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Paneveézio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774594, Vasario
16-osios g. 27, 35185 Panevézys, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Edmundo
Toliusio, veikianc¢io pagal Savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir Uzdaroji
akciné¢ bendrové ,,Pasvalio melioracija®, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota
buvein¢ yra Taikos g. 41, 39125 Pasvalys, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino Stulgos
(toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi*,
atsizvelgdamos | tai, kad:

A. Uzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty bei
Pirkimo dokumenty nuostatomis, siekia jsigyti Pirkimo objekta;

B. Uzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty
nuostatomis, parengg, patvirtino ir 2025-04-09 CVP IS (adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt)
paskelb¢ atvira (supaprastintg) konkursg Nr. 2124596 ,,Panevézio rajono Vadokliy seniiinijos Jotainiy
ir Mikény kadastro vietovése grioviy ir juose esanciy statiniy rekonstrukcija‘;

C. Rangovas pateiké Pasiiilyma Pirkime, o Uzsakovas, nustatyta tvarka atlikgs Pirkimo procediiras ir
jvertines visus gautus pasiiilymus, pripazino ji Pirkimo laimétoju,

ketindamos prisiimti sutartinius jsipareigojimus, laisva valia susitar¢ ir sudaré Sig sutartj (toliau —
Sutartis).

2. SUTARTIES SAVOKOS, SUTARTIES STRUKTURA IR AISKINIMAS

2.1. Civilinis kodeksas — Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2.2. Darbai — Sutarties 4 skyriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas isipareigoja atlikti savo rizika
bei perduoti atlikty Darby rezultatag Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka.

2.3. Darby kaina — Sios Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos, kurias Uzsakovas moka Rangovui
uz atliekamus Darbus, jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

2.4. Diena — jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, $i sgvoka reiskia kalendorine diena.

2.5. Pasiilymas — Perkanciajai organizacijai, vykdant Pirkimo procediiras, Rangovo pateikty
dokumenty visuma Darbams pagal §ig Sutartj atlikti.

2.6. UZzsakovas — PaneveéZio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774594,
Vasario 16-osios g. 27, Panevézys LT-35185.

2.7. Pirkimas — Perkanciosios organizacijos organizuotas viesasis pirkimas, siekiant sudaryti Sutartj.
2.8. Pirkimo salygos — Perkanciosios organizacijos vykdyty Pirkimo procediiry metu pateikty
dokumenty visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateiké Pasitilyma.

2.9. Rangovas — asmuo ar asmeny grupé¢, atliekantis (-1) Sutartyje nurodytus Darbus Uzsakovui.
2.10. Subrangovas — juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj tarpusavio sandorj su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus darbus.

2.11. Sutarties jsigaliojimo diena — diena, kai Salys pasiraso Sutartj ir Rangovas pateikia Sutarties
ivykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta.

2.12. Sutartis — $i Sutartis, susidedanti i§ Sutarties 2.17 papunktyje iSvardyty dokumenty.

2.13. Techninis darbo projektas — dokumentas, kuris yra Pirkimo salygy ir Sios Sutarties
sudedamoji dalis, pateikiamas kaip Specialiyjy pirkimo salygy ir Sutarties priedas, ir kuriame
nustatyti reikalavimai Darbams.

2.14. Teisés aktai — reiskia Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautines sutartis bei Europos
Sajungos teisés aktus ar bet kokios treCiosios Salies vieSosios valdzios individualaus ar norminio
pobiidZio potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jy teisinés galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet
kurig Salj ir (arba) turi jtakos $ios Sutarties vykdymui, bei Uzsakovo vidaus teisés aktus, su kuriais
Rangovas buvo supazindintas.

2.15. Tredioji $alis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.

2.16. VieSyju pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas.

2.17. Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i§vardinti dokumentai.
Sutarties aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:
Sutartis (su priedais); Pirkimo sglygos; Rangovo Pasitilymas.

2.18. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos
aukstesnés galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei¢ian¢iomis zemesnés galios
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Sutarties dokumente nustatytas analogiskas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Sutartis yra sudaryta, ji turi biiti aiSkinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teise.

3. SALIU PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

3.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

3.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teis¢tai veikia pagal buveinés valstybés Teisés akty reikalavimus;
3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty;
3.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaieidiia ja saistanéiq Teisés akty,
taisykliy, statuty, teismo sprendlmq, Istaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir sumtarnnq,

3.1.4. Salies atstovai, pasirase §ig Sutartj, yra Salies tinkamai jgalioti ja pasirasyti ir Saliy, ir (ar) jy
atstovy asmens duomenys, bitini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia
informacija;

3.1.5. Saliai néra zinoma apie jokius biisimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie galéty turéti jtakos
Salies jsipareigojimy pagal §ia Sutartj vykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas;

3.1.7. Sutarties jsigaliojimo diena Salims $ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos;

3.1.8. nei Sios Sutarties sudarymas, nei UZsakovo ar Rangovo §ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdymas neprieStarauja ir nepazeidzia: (i) jokio teismo, arbitrazo, valstybinés ar savivaldos
institucijos sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims; (ii) jokios
sutarties ar kitokio sandorio, kurio $alimi yra atitinkama Salis; (iii) jokio Salims taikomo jstatymo ar
kito teisés norminio akto nuostaty.

3.2. Salys pareiskia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
nedidelémis ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievoles yra
jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama
nukentejusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai
Saliai dél Sutarties paZzeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymy.
3.3. Rangovas patvirtina, kad:

3.3.1. turi visus Teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir technines
priemones, reikalingas Darbams atlikti;

3.3.2. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y. turintys valstybés
institucijy iSduotus dokumentus, suteikianc¢ius teis¢ atlikti Darbus pagal iSduotus ir galiojancius
sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo
jranga;

3.3.3. susipazino su Darbais, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai ir neturi
jokiy pretenzijy ir (arba) pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje, jos prieduose nustatyta tvarka
ir salygomis;

3.3.4. Darbai (tarp jy — visos panaudotos medziagos, jrenginiai, priemongs) visiskai atitiks galiojanciy
Teisés akty, Sutarties dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas www.statybostaisykles.It
tinklapyje ,,Statybos taisyklés‘ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reiks
Sutarties pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik
kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrenginiai, priemonés) bei jy rezultatai;

3.3.5. 1 Pasiiilymo kaing jskaiCiavo visas iSlaidas, jskaitant ir Elektroninio statybos darby Zurnalo
isigijima, kontrolinés geodezinés nuotraukos (iSpildomosios) parengima, biitinas Darby, pagal Sia
Sutartj, atlikimui bei prisiima rizika dél to, jei ne nuo Uzsakovo priklausanc¢iy aplinkybiy padidés su
Sutarties vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps
sudétingesnis;

3.3.6. pasiraSius Rangos sutartj, pateiks Detalias (lokalines) samatas ir Darby vykdymo
grafika. Lokaliniy samaty ir Darby vykdymo grafiko pateikimo terminas — 15 darbo dieny
nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Samatos nebus naudojamos tiksliems darbuy kiekiams
nustatyti Sutarties vykdymo metu. Jos bus naudojamos jvertinimui atsisakomy ir (ar)
papildomu darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis. Samatose turi
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atsispindéti sanaudos darbo uZmokes€iui, medZiagoms, pelnas, pridétinés ir Kkitos
iSlaidos.Pateiktos kainos / jkainiai samatose Sutarties vykdymo metu negali biiti kei¢iamos,
iSskyrus Sutarties 5.4 papunktyje nurodytais atvejais, taip pat pateiktose samatose gali buti
taisomos klaidos, jeigu dél to nenukencia UZsakovo interesai;

3.3.7. gerai i8analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj pagal Techninj darbo projekta, kitus
Sutarties dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, Darby objekto fizinius matmenis ir
bukle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
Jsipareigojimus, o taip pat visus kaStus, biitinus Darbams atlikti. Rangovas pareiskia, kad, pries
pasiraSant Sutartj, jis, budamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo, patikrino Techniniame
darbo projekte nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius
darbus, reikalingus pagal Sutart] numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas
pastabas UZsakovui;

3.3.8. iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti butinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai,
kaip savo srities profesionalas, susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi;

3.3.9. atlikus Darbus, Darby rezultata bus galima naudoti pagal tiksling jo paskirtj. Jeigu Darbai bus
atlikti netinkamai ir (ar) jy rezultato nebus galima naudoti pagal tiksline paskirtj, Rangovas savo
rizika ir 1éSomis atliks visus biitinus Darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrenginius, kad Darby
rezultatas buty nepriekaiStingas, ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Darby kainos, nustatytos
Sutarties 5 skyriuje;

3.3.10. Uzsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius darbus, susijusius su Darby rezultatu,
néra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti
dokumentai, o Siame Sutarties punkte nurodyty veiksmy atlikimas nepanaikina Sutarties 7.9
papunktyje nurodytos garantijos;

3.3.11. yra susipazings arba jsipareigoja susipazinti su visais Uzsakovo vidaus teisés aktais,
reikSmingais tinkamam Rangovo jsipareigojimy vykdymui, ir jsipareigoja tinkamai juos vykdyti.
3.4. Uzsakovas patvirtina, kad:

3.4.1. jvykdeé Siai Sutarciai sudaryti biitinas vieSyjy pirkimy procediiras;

3.4.2. priims pagal Sios Sutarties nuostatas kokybiskai atliktus Darbus ir uz tokius Darbus atsiskaitys.
3.5. Jei paaiskéja, kad Sioje Sutartyje nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir/ar pareiskimai (-as) yra
melagingas (i) ir / ar klaidingas (-i), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio (-iy) melagingo (-u)
ir/ar klaidingo (-y) patvirtinimo (-y) ir / ar pareiSkimo (-y) patirtus nuostolius.

3.6. Sutarties salygos yra sudarytos remiantis VieSyjy pirkimy jstatymo ir kity Teisés akty
nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties saglygos neatitinka VieSyjy pirkimy jstatyme iSdéstyty
reikalavimy, taikomos Vie$yjy pirkimy jstatymo normos. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog 8ios
Sutarties nuostatos Pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.

4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo jégomis pagal Editos Bal¢itinienés I] parengt techninj
darbo projekta ,,Panevézio rajono Vadokliy senitinijos Jotainiy ir Mikény kadastro vietovése grioviy
ir juose esanciy statiniy rekonstrukcija® (toliau — Techninis darbo projektas) atlikti rekonstravimo
darbus (toliau — Darbai) ir perduoti Siy Darby rezultatg Uzsakovui.

4.2. Baigus darbus pateikiama Darby jvykdymo iSpildomoji dokumentacija. Kontrolin¢ geodeziné
nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darby perdavimo—priémimo aktu. Kontroliné geodeziné
nuotrauka turi biiti parengta vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014
,»Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai zenklai* aktualia
redakcija. Uz iSpildomosios nuotraukos atlikimg ir tikslumg atsakingas Rangovas.

4.3. Uzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis
salygomis ir tvarka.

4.4. Konkretts reikalavimai Darbams nurodyti Techniniame darbo projekte.

4.5. Darby atlikimo vieta — Panevézio rajono Vadokliy seniiinijos Jotainiy ir Mikény kadastro
vietovese.



5. DARBU KAINA

5.1. Darby kaing sudaro 191 970,11 Eur (vienas sSimtas devyniasdesimt vienas titkstantis devyni
Simtai septyniasdesimt Eur ir 11 ct), iskaitant PVM:

Bil | . . . Kaina be PVM, | PVM dydis, | Sondra
N Pirkimo objektas Eur Eur kaina su
' U U PVM, Eur

Panevézio rajono Vadokliy senitinijos 158 652,98 33317,13 | 191 970,11
Jotainiy ir Mikény kadastro vietovése
grioviy ir juose esaniy  statiniy
rekonstrukcijos darbai

5.2. Rangovas j Darby kaing yra jskaiciaves visas Rangovo iSlaidas, susijusias su Sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymu, visus mokescius, jskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat, iskaitant, bet
neapsiribojant:

5.2.1. 18laidas, susijusias su Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu;

5.2.2. visas su dokumenty, numatyty Techniniame darbo projekte, rengimu, derinimu ir pateikimu
susijusias i$laidas;

5.2.3. jsisteigimo Lietuvos Respublikoje iSlaidas (jei tai reikalinga Darby atlikimui uztikrinti) arba su
laisvo prekiy ir (ar) paslaugy (teikiamy kartu su Darbais) judéjimo teisés igyvendinimu susijusias
18laidas (teisés pripazinimo dokumenty, patvirtinimy gavimo i§ kompetentingy Lietuvos Respublikos
institucijy ir (arba) profesiniy bendrijy i8laidas ir kita);

5.2.4. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo iSlaidas, jskaitant iSlaidas, susijusias su priverstiniu
Sutarties vykdymu;

5.2.5. visy medziagy, kurias numato naudoti atliekant Darbus (jeigu Darbai bus atlieckami i§ Rangovo
medziagy), islaidas, transportavimo iSlaidas, Rangovo darbuotojy apripinimo tinkama jranga bei
jrankiais, reikalingais tinkamam Darby atlikimui (jei taikoma), i§laidas;

5.2.6. visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Darby vykdymu bei bet kokiy darby,
reikalingy Darbams vykdyti, kuriuos Rangovas, biidamas savo srities specialistu, turéjo ir galéjo
numatyti, jei biity buves pakankamai riipestingas ir tinkamai atsizvelges i aplinkybe, kad Uzsakovas
siekia, jog Rangovas Darbus vykdyty, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina;

5.2.7. kitas su tinkamu Darby atlikimu susijusias i$laidas.

5.3. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

5.3.1. Rangovas privalo jvykdyti Sutart] ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu,
uz Rangovo pasiiilyme ir Specialiosiose saglygose nurodyta fiksuotg kaina.

5.3.2. Jeigu paaiSkéja, kad UZsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam,
kad bty galima tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Uzsakova, vadovaudamasis Sutarties 8 skyriumi. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ priimti
sprendima, ar sudaryti Susitarimg dél Papildomy darby pagal 14.7 papunktyje nustatytas sglygas.
5.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus:

5.4.1. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

[ =]

J _ Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

? _ Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

4 _ senas PVM tarifas (procentais)
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L naujas PVM tarifas (procentais)
5.4.2. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél bendro kainy lygio kitimo:
5.4.2.1. Perzitiros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena.
5.4.2.2. Gali buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Techniniame darbo projekte
nurodytus Darbus, o uz kitus, nei Techniniame darbo projekte nurodytus Darbus, mokétinos sumos
negali biiti perskai¢iuojamos.
5.4.2.3. Perskaiciuojama ty Darby, kurie pagal Sutart] atliekami po kainos perskai¢iavimo, kaina.
Rangovui mokétinos sumos uz Darbus gali buti perskaiiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos
statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo (pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy
indeksai, pokyciai ir kainos/Rodikliy duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai
(SSK1), kainy pokyciai ir svoriai/Statybos sqnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sgnaudy
elementy kainy indeksai (2015 m. — 100). Statiniy pagal tipq klasifikatorius — InZineriniai statiniai)
Darby sagnaudy elementy kainy indekso reik§mé pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet kurj Darby
vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutart] vykdomi Darbai;
5.4.2.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutart] neiSpirkty Darby verte
padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:
K=1Pb/IPr
Kur:
K — Indekso pokycio koeficientas,
IPr — Indekso reiksmé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje;

5.4.2.5. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitlymy
pateikimo Konkurse termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby
akto (Sutarties 3 priedas) (toliau — Atlikty darby aktas (forma F-2) pagal Sutartj sudarymo diena.
5.4.2.6. Pirmoji Sutarties kainos perzitra gali biiti atlieckama ne anksc¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti perzitirima ne dazniau negu kas 2 ménesius.

5.4.2.7. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaic¢iavimas.

5.4.2.8. Rangovas praranda teise reikalauti perskaic¢iuoti ty Darby, kuriuos jis dé¢l savo kaltés vélavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais ir / ar juos netinkamai atliko, kaing.

5.4.2.9. Sutarties kaina perskai¢iuojama, kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, paslaugy
ar prekiy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj Pirkima, kai yra bent viena Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio salyga.

5.5. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.
Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo
kitai Saliai perskai¢iuoti kaing pateikimo dienos. Perskai¢iuojama ty Darby kaina, kurie pagal Sutartj
atlieckami po kainos perskaic¢iavimo.

5.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji kaina
taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (forma F-2) (kaip per ataskaitinj
laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaiGiuoti kaina
pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty (forma
F-2) pateikimas, Rangovas turi teise¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta (forma F-2) su
neperskai¢iuotomis kainomis ir perskai¢iavimg atlikti kitame Atlikty darby akte (forma F-2), arba (b)
sustabdyti Atlikty darby akto (forma F-2) pateikimg iki bus perskaiciuotos kainos.

5.7. Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutart] vykdomi eurais.

5.8. Uz papildomus darbus, kuriuos Rangovas atliecka be Uzsakovo rasytinio sutikimo, UZsakovas
Rangovui papildomai neapmoka.

5.9. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose iSvardinty Darby
sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby rii§j ir apimt] patvirtinanc¢ius skaic¢iavimus
ir dokumentus.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI



6.1. Sutartis jsigalioja, kai Salys pasiraso Sutartj ir Rangovas pateikia tinkama Sutarties jvykdymo
uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutarties salygy jvykdymo.

6.2. Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas turi vykdyti Darbus ir
uzbaigti juos, laikydamasis Sutarties 6.3 papunktyje nustatyty terminy.

6.3. Darbai turi biiti baigti iki 2025 m. spalio 16 d. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas
1 (vieng) karta 15 (penkiolikai) dieny dél svarbiy priezas¢iy, kurios negali priklausyti nuo tiekéjo
(i8skirtinai nepalankios gamtinés salygos, kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo
metu ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas).

6.4. Darby vykdymo termino pratgsimas atliekamas:

6.4.1. jei Rangovas ketina pareiksti praSyma dél termino pratgsimo, Rangovas turi pranesti Uzsakovui
(toliau — PraneSimas) apie tokj ketinimg kaip jmanoma greiciau, kai Rangovas suzino apie vélavimag
sukelusi jvyki;

6.4.2. jei reikalinga, Rangovas registruoja tokius naujausius dokumentus, kokie gali biti reikalingi
pagristi bet kokiam pareiskimui dél teisés pratesti terming. Rangovas turi leisti UZsakovui tikrinti
visus tokius dokumentus ir turi pateikti Uzsakovui prasomas jy kopijas;

6.4.3. per trumpiausiai jmanomg terming, taiau ne véliau nei per 5 (penkias) dienas nuo Rangovo
pateikto PraneSimo arba per kita su Uzsakovu sutartg laikotarp; Rangovas turi pateikti kitas savo
Pranesimo (jei toks biity) detales, kurios, jo manymu, yra baitinos, kad jrodyty savo teise;

6.4.4. Uzsakovas privalo jvertinti ar suderinti atitinkamg termino pratesimg, kai tik gaunamas
Pranesimas, ir bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo bet kurio PraneSimo
gavimo (nebent Salys susitaria dél kito laikotarpio). Jei UZsakovas nusprendzia, kad pratesimo
neturéty biti, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Rangova, kai tik priimamas toks sprendimas.
Visais atvejais Uzsakovas turi konsultuotis su Rangovu apie pratgsimo teise¢ ir (ar) trukme. Visais
atvejais Salys turéty siekti susitarti dél Prane§imo baigties.

7.  DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1. Atliekamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, apibrézti Pirkimo sglygose, Techniniame darbo projekte bei Pasitilyme. Rangovas,
atlikdamas Darbus, turi laikytis Teisés akty reikalavimy.

7.2. Leidimy, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus bei
iSpildomasias nuotraukas, iforminimas ir jos perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir / arba naudingi
zyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo personalo
kvalifikacija buty uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarpij.

7.4. Rangovas, UZsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatytg terming privalo pateikti Uzsakovui
pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus biitinus Darby atlikimui
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus
dokumentus.

7.5. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus (jy
dalj), privalo maziausiai pries 1 (vieng) dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés priezitiros
vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai rastu nepranesgs statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, statinio
statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui.

7.6. Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti. Ekspertizés
atlikimo i§laidas apmoka ekspertize uzsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu neisaiskinamos kitos Salies
klaidos, ekspertizés atlikimo i§laidas apmoka Salis, padariusi klaida (-as).

7.7. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanciy, aplinkybiy, sudaranc¢iy grésme¢ Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo pranesti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes netikslumy
Techniniame darbo projekte ar jo neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Uzsakova ir Darbus pratesti tik po Uzsakovo nurodymo.
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7.8. Rangovas garantuoja, jog melioracijos statiniy Pripazinimo tinkamais naudoti akto (toliau —
Pripazinimo aktas) pasiraS§ymo metu Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis
yra be trikumy, kurie panaikinty arba sumazinty Darby rezultato vert¢ arba tinkamumg jprastam
panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zzemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali biiti
trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir kuriy
terminas pradedamas skai¢iuoti nuo PripaZinimo akto pasira§ymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei
Jstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai.
Rangovas suteikia Sias garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems statinio, kuris yra Pirkimo objektas (toliau — statinys), darbams (atliktiems
Darbams) — ne maziau kaip 5 (penkeri) metai;

7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 (deSimt) mety, o jeigu nustatoma Siuose
elementuose ty€ia paslépti defektai — 20 (dvideSimt) mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medZiagoms — ne maziau kaip 2 (dveji) metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Uzsakovas negalé¢jo Darby rezultato ar
jo dalies naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby truikumus UZsakovas raStu informuoja Rangova.
7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darby trilkumai ﬁkSllO] ami atskiru Saliy surasytu aktu. Siame
akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu terminu
atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés / ne dél treCiyjy asmeny kaltés (iSskyrus
Uzsakovo samdomus Subrangovus) / ne d¢l force majeure aplinkybiy, jy iStaisymo biidas bei tvarka.
Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku neatvyksta apzitiréti Darby trukumy bei nepasiraSo akto, ji
viena$aliSkai pasiraSo Uzsakovas.

7.13. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato trilkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo
nurodyti PripaZinimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdZius, tiek uz pasléptus trikumus).

7.14. Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat
garantinis terminas, koks §ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas
tokiai detalei skai¢iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

8. SALIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas jsipareigoja:

8.1.1. tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj;

8.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagrijstai
reikalingg informacija, kurios pateikimo butinyb¢ iskilo Sutarties vykdymo metu;

8.1.3. organizuoti Darby techninés prieZiiiros vykdyma;

8.1.4. Rangovui tinkamai jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, priimti i§ Rangovo atliktus Darbus
Sutartyje nustatyta tvarka;

8.1.5. Rangovui tinkamai jvykdzius sutartinius jsipareigojimus, sumokéti Rangovui uz Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties 5 skyriuje nustatyta kaina;
8.1.6. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir Teisés aktuose.

8.2. Uzsakovas turi teis¢:

8.2.1. kontroliuoti ir priziiiréti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé¢ ir irangos
naudojimas atitinka Pirkimo dokumenty reikalavimus, Techninj darbo projekta, Rangovo parengtas
lokalines sgmatas, aktus, PVM sgskaitas faktiiras, Teisés akty reikalavimus;

8.2.2. reikalauti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atlikty jrasus Elektroniniame statybos darby zurnale;
8.2.3. be atskiro praneSimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie UZsakovui atrodo reikalingi, kilus
itarimui, kad Rangovas nesugebés laiku atlikti Darby ar Darbai atliekami nekokybiskai,
neprofesionaliai, pazeidziant Teisés akty, Techninio darbo projekto, Pasitilymo reikalavimus;

8.2.4. rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
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atliktag Darba iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus treciyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita;

8.2.5. Darby vykdymo metu rastisko ir motyvuoto praS§ymo pagrindu reikalauti Rangovo darbuotojo
/ Rangovo pareigas vykdancio asmens pakeitimo, jei mano, kad Sis asmuo netinkamai vykdo pareigas;
8.2.6. nutraukti Sutartj, esant Sutarties 15 skyriuje nustatytoms salygoms;

8.2.7. pakeisti Sutarties salygas Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka;

8.2.8. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy
jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai (jspéjus pries tai Rangova ir nurodzius, dél kokio pazeidimo
reikalavimas pateiktas).

8.2.9. taikyti Sutarties 17.8 p. numatytg atsakomyb¢ Rangovui, nustadius, kad Rangovas kartu su
Darby perdavimo—priémimo aktais Uzsakovui nepateiké deklaracijos arba kity lygiaverciy jrodymy
(pavyzdziui, sutarties su atlieky tvarkytojais, surinkéjais, atlieky vezimo lydrasciy, atlieky perdirbimo
akty) apie darby atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus Rangovas
nepritaiké pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodyty aplinkos apsaugos priemoniy.

8.3. Rangovas isipareigoja:

8.3.1. tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj;

8.3.2. per Sutarties 18.2.1 ar 18.2.2 papunkciuose nurodytus terminus pateikti Sios Sutarties
ivykdymo uztikrinima;

8.3.3. paskirti uz Darby vykdymag atsakingus asmenis, kuriy kvalifikacija atitinka Pirkimo sglygy
reikalavimus (jeigu buvo keliami);

8.3.4. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti nustatytus truikumus;

8.3.5. uztikrinti naudojamy medziagy ir jrenginiy gamintojy reikalavimy ir Sutartyje nurodyty
reikalavimy bei Teisés akty, reglamentuojan¢iy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy laikymasi.
Darbai, atlikti nesilaikant Siy reikalavimy, nepriimami. Defektai (triikumai), atsirad¢ dél Rangovo
kaltés, turés biiti pasalinti per UZsakovo nustatytg termina;

8.3.6. atlickant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos
apsaugos (zemes, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, gaisrinés saugos, techniniy ir
kity reikalavimy bei susijusiy Uzsakovo nurodymy, nepazeisti treiyjy asmeny interesy ir uztikrinti,
kad Siame punkte nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty
treCiyjy asmeny (subrangovy) darbuotojai. Uz Siame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo
kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;

8.3.7. instruktuoti Darbus atliksianc¢ius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties 8.3.5 papunktyje
nurodytais klausimais, o taip pat uztikrinti jy tinkama parengima bei atestavima pagal specializuotas
mokymy programas, jei tai yra reikalinga pagal atlieckamy Darby specifikg. Darbus atliksiantys
darbuotojai privalo biti apriipinti darbo riibais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos
priemonémis, o Rangovas privalo uztikrinti, kad $ios priemonés biity naudojamos atliekant Darbus;
8.3.8. pateikti visus dokumentus, numatytus Techniniame darbo projekte, bei konsultuoti UZsakova
kitais, su Rangovo sutartiniais jsipareigojimais susijusiais, klausimais;

8.3.9. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietg ir aplinka;

8.3.10. laikytis statybos priezitros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UzZsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

8.3.11. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo ar Darby objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis
numatytg techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

8.3.12. rastu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

8.3.13. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty i§vengta $iy jvykiy,
o jiems jvykus, kad buty i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais auks¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taciau
nepazeisdamas Teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei pranesti apie tai UZzsakovui;
8.3.14. organizuoti ir apskaityti nelaimingy atsitikimy ir avarijy tyrimus;

8.3.15. Uzsakovui pareikalavus, pateikti naudojamy medziagy ir (ar) jrangos kokybés ir atitikties
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sertifikatus iki medZziagy ar jrangos patekimo | statybvietg;

8.3.16. dalyvauti Darby objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant
to, jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus;

8.3.17. isigyti, tinkamai ir laiku atlikti jrasus Elektroniniame statybos darby Zurnale bei suteikti
prieiga UZsakovui;

8.3.18. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, jforminti paslépty darby aktus;

8.3.19. uztikrinti 1§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma ir apsauga. Pasibaigus sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminui,
Uzsakovui paprasius rastu, grazinti visus i§ Uzsakovo gautus Sutarciai vykdyti reikalingus
dokumentus;

8.3.20. saugoti atlikty Darby rezultata nuo sugadinimo ir vagystés ar kity neigiamy veiksniy, taip pat
nuo meteorologiniy salygy daromos zalos iki atlikti Darbai bus perduoti UZsakovui. Visais atvejais
Rangovo atlikty Darby rezultatas tampa Uzsakovo nuosavybe, o jy atsitiktinio sugedimo rizika
pereina Uzsakovui nuo Pripazinimo akto pasirasymo;

8.3.21. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby atlikimo,
susijusius su defekty Salinimu ir (ar) termino praleidimu;

8.3.22. uztikrinti, kad iki Pripazinimo akto pasiraSymo dienos, i§ Darby atlikimo vietos biity
pasalintos visos likusios atliekos, nepanaudotos medziagos, o Darby vieta biity tvarkinga ir iSvalyta;
8.3.23. Uzsakovo praSymu teikti jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eiga (jskaitant, bet
neapsiribojant, iSsamius praneSimus apie esamg Darby stadija, numatomus Darby uzbaigimo
terminus, aplinkybes, galin¢ias daryti jtaka Darby ar jy dalies uzbaigimo terminams ir kt.);

8.3.24. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis objekte bei
susipazinti su visa Darby vykdymo dokumentacija;

8.3.25. informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus;

8.3.26. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojanCiuose Teisés
aktuose;

8.3.27. prie§ pradedant vykdyti rekonstravimo darbus, informuoti tos seniiinijos seniiing,
kurioje bus atliekami Sie darbai;

8.3.28. Rangovas kartu su Darby perdavimo—priémimo aktais UZsakovui turés pateikti deklaracija
arba kitus lygiaverCius jrodymus (pavyzdziui, sutartis su atlieky tvarkytojais, surinkéjais, atlieky
vezimo lydrascius, atlieky perdirbimo aktus) apie taikytas aplinkos apsaugos priemones.

8.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad:

8.4.1. statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirban¢io asmens
identifikavimo kodg (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali biiti suformuotas, privalo
turéti Kode uZzSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151
straipsnio 8 dalyje, pagrindzianc¢ius dokumentus;

8.4.2. biity nustatyta kity statybvieté¢je esanCiy asmeny, kurie nenurodyti Sio 8.4.1 papunktyje,
identifikavimo priemoné, prireikus — jos iSdavimo tvarka, registruojami S§iy asmeny buvimo
statybvietéje pradzios ir pabaigos laikas ir priezastys;

8.4.3. visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali biiti
suformuotas, — kode uZzSifruojamus duomenis pagrindZianc¢ius dokumentus) arba identifikavimo
priemong ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.
8.4.4. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

8.4.5. darby vykdymo metu biity taikomos Sios aplinkos apsaugos priemonés:

8.4.5.1. rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir/ar Darby vykdymo vietoje negali biiti
tepaly ar kity kenksmingy skys¢iy nuoteky. Rangovas turi uztikrinti Rangovo naudojamos technikos
saugojimo vietoje ir/ar Darby vykdymo vietoje pastebéti tepaly ar kity kenksmingy skys¢iy nuotékiai
buty nedelsiant pasalinti. Jrodymui Rangovas kartu su Darby perdavimo—priémimo aktais turés
pateikti deklaracijg arba kitus lygiaverCius jrodymus (pavyzdziui, sutartis su atlieky tvarkytojais,

11



surinkéjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysc¢iai kartu su uZter§tu gruntu buvo surinkti ir perduoti
atliekas tvarkancioms jmonéms;

8.4.6. visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacija atitiks Pirkime nustatytus
reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemy reikalavimai pagal standarta LST
EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais
Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitus Rangovo
pateiktus lygiavercius jrodymus nurodytus Rangovo pasitlyme.

8.5. Rangovas turi teise:

8.5.1. gauti Sutartyje nurodyto dydZio uzmokestj uz laiku, tinkamai ir kokybiskai Uzsakovui atliktus
Darbus;

8.5.2. prasyti, kad UZzsakovas pateikty su tinkamu Sutarties vykdymu susijusig informacijg ar
dokumentus, kuriy pateikimo biitinyb¢ atsirado Sutarties vykdymo metu;

8.5.3. uzbaigti Darbus anksc¢iau Sutartyje numatyto termino;

8.5.4. reikalauti, kad UZsakovas tinkamai ir laiku vykdyty kitus sutartinius jsipareigojimus;

8.5.5. nutraukti Sutartj, esant Sutarties 15 skyriuje nustatytoms salygoms.

8.6. Kiti Uzsakovo ir Rangovo jsipareigojimai, teisés ir pareigos apibréziami galiojan¢iuose Teisés
aktuose.

9. DARBU SUSTABDYMAS

9.1. Darby atlikimo terminai gali biiti stabdomi §iais atvejais:

9.1.1. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo iniciatyva nusprendziama keisti ar tikslinti jau parengta
ir suderintg Techninj darbo projekta. Tokie pakeitimai galimi tik iSimtiniais atvejais, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo;

9.1.2. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutarti (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz atlickamus Darbus) ir Rangovas dél Siy priezasCiy negali vykdyti savo
Jsipareigojimy;

9.1.3. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos,
kurie yra biitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél §iy priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimy.

10. SUBRANGA, SUBRANGOVU KEITIMAS

10.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant ] tai, kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikiané¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

10.2. Rangovo pasitelkiamas Subrangovas:

10.2.1. Néra.

Rangovas turi teis¢ pasitelkti Subrangovus, nenurodytus Pasiiilyme, jeigu Siems Subrangovams
nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jy poreikio Rangovas negalé¢jo numatyti. Tokie
Subrangovai turi turéti teise verstis veikla, kuri reikalinga Darby, kurie perduodami Subrangovams,
atlikimui. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie pasitelkiamg Subrangova bei pateikti teise
verstis veikla jrodanc¢ius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.

10.3. Jei Sutartyje kei¢iami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo pasalinimo pagrindy
nebuvimg ir atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksc¢iau minéti
dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | Uzsakova su praSymu pakeisti
subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija buty ne Zemesné nei buvo
reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.4. Uz Subrangovo atlickamy Darby kokybe Uzsakovui atsako Rangovas ir uztikrina, kad Sutarties
0 papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty
treCiyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padaryta Zzala, kilusias dél Siy
reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uz
Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padarytg zalg.
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10.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali buti pakeisti kitais:

10.5.1. dél Subrangovy bankroto, restruktiirizavimo bylos iSkélimo ar likvidavimo procediros
pradéjimo;

10.5.2. kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy;

10.5.3. kai su Subrangovais nutraukiama sutartis d¢l negaléjimo laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties
salygy.

10.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai:

10.6.1. paaiskéja, kad yra biutina pasitelkti nauja (papildomg) Subrangova, atsiradus Pirkimo
dokumentuose ir Techniniame darbo projekte nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms,
be kuriy nebiity galima tinkamai jgyventi Sutarties nuostaty;

10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, butina padidinti Darby spartg d¢l Darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

10.7. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi biti ne
zemesneés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo salygose.

10.8. Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, Uzsakovui pateikia pagrjsta
prasyma, kuriame nurodo aplinkybes, salygojanc¢ias Subrangovo pakeitimo poreikj, jo kvalifikacijos
atitikimg Pirkimo salygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindzianc¢ius dokumentus.
Subrangovai gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus UZsakovo sutikimg.

10.9.Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ar Rangovo praSymu gali biti kei¢iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti
specialistg dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju, UZsakovas rastu informuoja
Rangova apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves
Uzsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg kitu specialistu,
kuris atitinka Pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas
turi teis¢ praSyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei specialistas yra
atleidziamas, iSeina 1§ darbo ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (deSimt) dieny negali vykdyti savo
pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo praSyma dél specialisto pakeitimo
Uzsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus,
patvirtinancius specialisto atitikima Pirkimo sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
10.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka. Tai nekeicia pagrindinio Rangovo atsakomybés dél pirkimo sutarties jvykdymo.

10.11. Jei Rangovas pasamdo Subrangova be Uzsakovo rastiSko sutikimo, Rangovas privalo
Uzsakovui sumokéti 2 000,00 Eur bauda.

11. DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO TVARKA

11.1. Rangovas, tinkamai atlikes Sutartyje numatytg Darby dalj, nedelsiant, bet ne véliau kaip pries
3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja UZsakova, kuris ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo tokio praneSimo gavimo dienos organizuoja Darby techninj jvertinima, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui.

11.2. Atlikty Darby priémimas atlieckamas pasiraSant Atlikty darby akta (forma F-2), Atlikty darby ir
1Slaidy apmokéjimo pazyma bendrg suvesting pazyma (forma F-3) ir uzpildant Elektroninj statybos
darby Zurnalg apie atliktus darbus.

11.3. Uzsakovas, priimdamas Darbus, tarpiniame Atlikty darby akte (forma F-2) turi teis¢ nurodyti,
kad Darbai priimami su neesminiais neatitikimais, kuriuos Rangovas turés iStaisyti iki UZsakovo
nurodyto termino, bet ne véliau kaip iki Pripazinimo akto pasiraSymo.

11.4. Jei Darby kokyb¢ atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, Uzsakovas ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo atlikty Darby techninio jvertinimo turi pasirasyti Atlikty darby aktg (forma
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F-2), kuris suraSomas 3 (trimis) vienoda teising galig turinCiais egzemplioriais, kuriuos pasiraso
abiejy Saliy jgalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami taip, kad
Rangovas Uzsakovui juos pateikty iki einamojo ménesio 25 (dvidesimt penktos) dienos, o jei $i diena
yra ne darbo diena — kitg po jos einancig darbo dieng.

11.5. Jeigu Darby techninio jvertinimo metu (iki Atlikty darby akto (forma F-2) pasiraSymo)
nustatomi Darby atlikimo trikumai ar kitokie nukrypimai nuo Sutarties, UZsakovas turi teise¢
atsisakyti pasirasyti Atlikty darby akta (forma F-2), nurodydamas priimto sprendimo motyvus (jei
Jjmanoma, nurodydamas ir priemones, kuriy Rangovas privalo imtis, kad Darby rezultato kokybé
atitikty Sutarties reikalavimus ir Atlikty darby aktas (forma F-2) biity pasirasytas), o Rangovas
privalo per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protingg terming savo jégomis ir 1éSomis
pasalinti triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties.

11.6. Rangovui véluojant uzbaigti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais dél priezasciy,
nepriklausanciy nuo Uzsakovo, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,02 procento
uz kiekvieng dieng nuo véluojamy atlikti Darby vertés dydzio delspinigius bei atlygina Uzsakovo dél
to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai.

11.7. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis Atlikty darby aktas (forma F-2) néra Pripazinimo
aktas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas® yra atlickamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei
uztikrinti.

11.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
Teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning, vykdomaja dokumentacijg bei pasirasius PripaZinimo
akta.

11.9. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trikumus ar kitus nukrypimus nuo Sutarties,
kuriy jis nepastebé&jo priimdamas Darbus, jis privalo pranesti apie tokius trukumus ir (ar) nukrypimus
Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trilkumus ar kitus
nukrypimus, Rangovas privalo savo léSomis iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta technologiskai
reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodytg protinga terming nepasalina atlikty Darby
trikumy ar kity nukrypimy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, jis privalo atlyginti Uzsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trikumus ar kitus nukrypimus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treciuosius asmentis.

12. MOKEJIMU TVARKA
12.1. Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus per 60 (SeSiasdeSimt) dieny po
saskaitos — faktiiros gavimo, pasirasius Atlikty darby aktg (forma F-2) ir Atlikty darby ir iSlaidy
apmokéjimo pazyma (forma F-3).
12.2. Uzsakovas atlicka galutinj atsiskaitymg su Rangovu Siam atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinimg per 60 (SeSiasdeSimt) dieny po
Pripazinimo akto pasiraSymo.
12.3. Visi mokéjimai pagal §ig Sutart] atlieckami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal
Sutarties 5.8 papunkcio reikalavimus.
12.4. Vykdant sutart], saskaitos fakttros teikiamos tik elektroniniu btidu. Elektroninés saskaitos
faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017
m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartas), teikiamos tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry
standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiros gali biiti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos SABIS priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas fakttiras
priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos SABIS priemonémis, iSskyrus jeigu
mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padéties atveju yra informacinés sistemos SABIS pazeidimy,
del kuriy negalimas Perkanciosios organizacijos ir tiekéjo bendravimas ir keitimasis informacija
naudojantis SABIS.
12.5. Salys susitaria taikyti tokig Uzsakovo mokéjimy, atliekamy pagal $ia Sutartj, jskaitymo tvarka:
12.5.1. Pirmaja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susij¢ su mokéjimo prievoliy uz pagal $ig
Sutartj atliktus Darbus jvykdymu;

14



12.5.2. Antraja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susij¢ su netesyby, paliikany arba nuostoliy
pagal Sig Sutart] atlyginimu;

12.5.3. Trecigja eile yra jskaitomos kitos Uzsakovo Rangovui mokétinos sumos (jei tokiy yra).

12.6. Jei mokéjimai pagal Sig Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema (mokancioji
Salis sumoka banko mokes¢ius uZ tarptautinj mokéjimo nurodyma, o uZsienio banky mokeséius
sumoka mokeéjima priimanti Salis).

12.7. Uzsakovas, nesant apmokejimo sulaikymo pagrindy, nesumokéjes Rangovui uz atliktus Darbus
per Sutarties 12.1 ir 12.2 papunkc¢iuose nurodytg terming, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui
0,02 procento uz kiekvieng dieng nuo véluojamy sumokéti sumy dydzio delspinigius.

12.8. Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

12.8.1. po Atlikty darby akto (forma F-2) (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo dienos paaiskéja
atlikty Darby trokumai, jeigu jy nebuvo imanoma pastebéti Atlikty darby akto (forma F-2)
pasiraS§ymo metu;

12.8.2. po Atlikty darby akto (forma F-2) (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo dienos paaiskeja,
kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju negali
biiti sulaikyta daugiau mokéting sumy, negu gali reikéti tiesioginiams Uzsakovo nuostoliams
padengti;,

12.8.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart;].

12.9. Jei Rangovui pagal §ig Sutartj yra priskaiCiuotos netesybos, Uzsakovo mokétina suma
mazinama priskai¢iuoty netesyby suma. Uzsakovas turi teis¢ priskaiciuotas netesybas iSskaiciuoti i§
bet kokiy Rangovui atliekamy mokéjimy, Teisés akty nustatyta tvarka pranesant apie tokiy netesyby
iskaityma.

13. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant intelektinés
nuosavybés teises, iSskyrus asmenines neturtines teises j intelektinés veiklos rezultatus, yra Uzsakovo
nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet
kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo,
i8skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dé¢l UZsakovo kaltes.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiciamos, iSskyrus kaip tai
numatyta Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje.

14.2. Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio Sutarties pakeitimai (pavyzdziui,
Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybémis:

14.3. Subrangovy keitima reguliuoja Sutarties 10.8 papunktis;

14.3.1. Saliy kontaktiniy duomeny pakeitima reguliuoja Sutarties 20.4 papunktis;

14.4. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atlieckami tik dé¢l iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, jskaitant:

14.4.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salygy);

14.4.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;

14.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai;

14.4.4. negaléjimas naudoti Sutartyje nurodyty medziagy / jrangos dél nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos);

14.4.5. pagristi treiyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su treciyjy asmeny turtu, vykdymo
(inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

14.4.6. biitinybé¢ / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dé¢l to, jog Darbai ar jy
dalis tapo nereikalingi UZsakovui;
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14.4.7. d¢l Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindy
vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir butina
pasikeitusiy Teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

14.4.8. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

14.5. Darby pakeitimai gali apimti:

14.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima, taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
14.5.2. bet kurj papildomg Darba, jrangg, medziagas;

14.5.3. Sutarties galiojimo terminy pakeitimg / pratgsima.

14.6. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu ir tik
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam darbo projektui (Darby apim¢iai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

14.7. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

14.7.1. Motyvuota siilymg dél Pakeitimo ir ji pagrindziancius dokumentus techning prieziiirg
atlieckanciam subjektui bei UZsakovui rastu pateikia Rangovas, t. y.:

14.7.1.1. jei buitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

14.7.1.2. jei Sutartyje numatyta atskirag Darbg (ar jo dalj, t. y. Pasitilyme nurodytos Medziagos/Iranga
rinkoje nebegaminamos/nebetieckiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos
aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaling samata, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
14.7.1.3. papildomy darby biitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar
kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techning¢ prieziiirg atlickancio subjekto ir projektuotojo
parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu;

14.7.2. techning prieziiirg atliekantis subjektas jvertina pateikty sitilyma dél Pakeitimo, jo verte bei
pateikia motyvuotg sprendimg Uzsakovui;

14.7.3. Darby pakeitimas patvirtinamas UZsakovo. Jei UZsakovas pateiktuose dokumentuose nustato
netikslumy ir (ar) klaidy, grazina juos tikslinti dokumentus pateikusiam techning prieziiira
atlieckanciam subjektui. Uzsakovui jj patvirtinus, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus.
Darby pakeitimas laikomas sudétine Sutarties dalimi.

14.8. Jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Techninj darbo projekta, parengta vadovaujantis
Teisés akty reikalavimais, ir Techniniame darbo projekte yra statinio statybos skaiiuojamosios
kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

14.8.1. jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija VieSyjy pirkimy jstatymo 89 str.
numatyty keitimo riby, koreguojama Sutarties kaina Saliy susitarimu;

14.8.2. jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija VieSyjy pirkimy jstatymo 89 str.
numatytas keitimo ribas, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimag VieSyjy pirkimy
]statyme nustatyta tvarka;

14.9. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki Rangovo pranesima, privalo pateikti
trukstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg Sutarties 14.6
papunkcio tvarka.

15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

15.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastidku abiejy Saliy sutarimu.

15.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, pries$ 15 (penkiolika) dieny rastu
apie tai isp€jes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas 1§ esmés pazeidé Sutart] ir pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta, Sutarties saglygy 18.1 papunktyje Rangovo padarytas
Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:
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15.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby atlikimo
truikumy per protingg Uzsakovo, vadovaujantis Sutarties 11.5 papunkciu, nustatyta terming;

15.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i$ eilés praleido dalies Darby atlikimo terming, jei Darbai
yra testinio pobtidzio;

15.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties 6.3 papunktyje numatyto Darby atlikimo termino ir vélavimas
nuo numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdesimt) dieny;

15.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai
nebuvo i8taisyti per 14 (keturiolika) dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

15.2.5. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas
ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba
jam vykdomos analogiSkos procediiros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus, Uzsakovui
tampa zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinima, galintj turéti esminés
itakos Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutart] ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisé¢ja
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/24/ES dél viesyjy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio
1 dalyje iSvardintuose Europos Sajungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus;

15.2.6. Rangovas paZeidZia §ios Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konkurencija, intelektinés
nuosavybés ar konfidencialios informacijos valdyma;

15.2.7. Rangovas pazeidzia Sutarties 8.3. papunkcio nuostatas;

15.2.8. Rangovas netaiko arba nebeteko, arba nepratesé aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimy pagal standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais
standartais, ar kitus Rangovo pateiktus lygiavercius jrodymus nurodytus rangovo pasiiilyme;

15.2.9. Rangovas nepildo Elektroninio statybos darby Zurnalo;

15.2.10. yra kitos aplinkybés, numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

15.3. Rangovas, pries 15 (penkiolika) dieny isp¢jes Uzsakova gali nutraukti Sutartj, jei:

15.3.1. Uzsakovas ilgiau kaip 30 dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

15.3.2. Uzsakovas stabdo Darby vykdyma daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny dél Sutartyje
nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasciy.

15.4. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties 15.2 papunktyje nurodyty priezasciy, iSskyrus 15.2.5
papunktyje numatyta atvejj, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutart;.

15.5. Nutraukus Sutart] dél bent vienos Sutarties 15.3 papunktyje nurodyty prieZasciy, UZsakovas
per 14 (keturiolika) dieny turi atlyginti visus Rangovo patirtus nuostolius.

15.6. Jei Rangovas nutraukia Sutart] vienaSaliSkai ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu ir Rangovas atlygina Uzsakovui dél Rangovo kalteés
atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

15.7. Sutartis nutraukiama nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms uztrukus ilgiau nei
90 (devyniasdesimt) dieny ir abejoms Salims nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo,
leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

15.8. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis biity visiSkai
jvykdyta.

15.9. Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdzius sutartinius
jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti Atlikty darby aktg (forma — F2) ir
Atlikty darby ir iSlaidy apmokeéjimo pazyma (Forma F-3) pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus
Darbus.

15.10. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

15.10.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

15.10.2. imtis visy priemoniy, siekdamas sumazinti dé¢l Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;
15.10.3. perduoti Uzsakovui jrangg ir medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
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15.11. Uzsakovo naudai priskaiiuotos Rangovo netesybos yra iSskaiciuojamos i§ UZsakovo
Rangovui mokétiny 1€8y ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu biidu;

15.12. Sutartis taip pat gali buti nutraukta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodama informacija paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama ZodZiu ar rastu. Salys susitaria
neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai tre€iai Saliai be iSankstinio rastiSko ja pateikusios
Salies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar tre¢iyjy asmeny
poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tokia informacija turi biiti atskleista teisés, finansy ar kitos srities
specialistui, ar patar¢jui, ar paskolos davéjui.

16.2. Visa Uzsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Uzsakovas
rastu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali. Konfidencialia informacija
nelaikoma tokia informacija, kuri yra skelbiama ar prieiname vieSai, jskaitant informacija,
Perkanciosios organizacijos pateikta Pirkimo procediiry vykdymo metu.

16.3. Asmuo, kuriam Salis atskleidzia konfidencialig informacija, turi prisiimti konfidencialumo
isipareigojimus pagal Sios Sutarties nuostatas ir naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji
buvo suteikta. Sutarties nuostatos dél konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra
ar tampa prieinama vieSai arba gauta atskleidus ar turi biiti atskleista pagal Teisés akty reikalavimus.
Kartu su Darbais patiekiamy prekiy tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita panaSaus pobudzio
informacija taip pat nelaikoma konfidencialia informacija. Salis, paZeidusi $ioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus — saugoti konfidencialia informacija ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Saliai
Sios Sutarties pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausia
laikotarpj iStaisyty tokio atskleidimo pasekmes.

16.4. Salys zino, sutinka ir jsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, Sia informacija naudotis tik Sutarties jvykdymo tikslui.

16.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutart] nutraukus Rangovas jsipareigoja grazinti
konfidencialig informacija UZsakovui per 30 dieny.

16.6. Salis, pazeidusi Sutartyje numatyta konfidencialumo parelgq, Isipareigoja pagal pagrista kitos
Salies relkalawmq sumokéti 500,00 Eur bauda ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

17. SALIU ATSAKOMYBE

17.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma Salys atsako Sioje
Sutartyje ir Teisés aktuose nustatyta tvarka.

17.2. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties,
UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu.

17.3. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantin] terming, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

17.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties ivykdymo uZztikrinimag Pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis.

17.5. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pazeidimo. Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél treciyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy,
kylanc¢iy 1§ Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutart] pazeidimo, jvykdymo.

17.6. Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél neapmokéjimo uz Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas nuo
neapmokeétos sumos, kaip tai numato Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

17.7. Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo rasytinio Uzsakovo nurodymo be pateisinamos
priezasties nepradeda vykdyti Darby ir / ar nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo
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(jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimas reikalaujamas pagal Pirkimo ir Sutarties salygas), o
pasiiilymo galiojimo uZztikrinimo terminas jau yra pasibaiges, Rangovas moka Uzsakovui bauda,
lygig Pirkimo dokumentuose nurodytai pasitilymo galiojimo uZztikrinimo sumai.

17.8. Rangovui nustatoma 500 Eur vertés bauda uz Sutarties 8.4.5 p. nustatyty reikalavimy
pazeidimus.

17.9. Sutarties pagrindu Salies privalomos mokéti netesybos turi baiti sumokétos per 30 (trisdesimt)
dieny nuo pareiSkimo apie netesybas dienos.

17.10. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty
tinkamo vykdymo.

17.11. Salis atleidZiama nuo civilinés atsakomybeés, jei ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (nenugalimos jegos aplinkybes).
Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Civilinio
kodekso 6.212 stralpsnls Aple $iy aplinkybiy atsiradimg Salis klt&} Salj privalo informuoti per 3 (trls)
darbo dienas nuo suzinojimo (arba turéjimo suZinoti) apie jy atsiradima. Saliy jsipareigojimy
vykdymas atidedamas nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.

18. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

18.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma — 15 000,00 (penkiolika tukstanc¢iy) Eur.

18.2. Perkancioji organizacija reikalauja, kad Sutarties jvykdymas bty uztikrinamas (pasirinktinai)
uzstatu arba banko garantija:

18.2.1. Uzstatu: Jeigu Tiekéjas Sutarties vykdyma uztikrina 15 000,00 (penkiolika tukstanciy) Eur
uzstatu, jskaitant Tiekéjo sumokeéty pasitilymo galiojimo uZztikrinimg — uzstata — 5 000,00 (penki
tikstanciai) Eur, papildomai perveda 10 000,00 deSimt tiikstan¢iy) Eur per 10 (deSimt) darbo dieny
nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos ] Paneveézio rajono savivaldybés administracijos (kodas 188774594)
saskaita LT314010041200010104, esan¢iag Luminor Bank AS banke; Jei Perkancioji organizacija
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu uzstatu, dalyvis, sieckdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo praneSimo apie pasinaudojimg uzstatu
iSsiuntimo dienos pervesti | Panevézio rajono savivaldybés administracijos (kodas 188774594)
saskaita LT314010041200010104, esan¢ig Luminor Bank AS banke, 18.1 papunktyje nurodyta
uzstatg. Vélesni sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos
dalyvio jsipareigojimy pagal Sutarties saglygy jvykdymo uzstatu vykdytinumui ar apim¢iai ir neatleis
dalyvio nuo visisko jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo uzstatu vykdymo.

18.2.2. Banko garantija. Garantui keliami Sie Sutarties jvykdymo garantijos pateikimo, jos turinio ir
formos reikalavimai — dalyvis, kurio pasitilymas pripazintas laiméjusiu, per 10 (deSimt) darbo dieny
nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo Perkanciajai organizacijai pateikti deramai jforminta,
atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalygiska ir neatSaukiama
Sutarties jvykdymo garantijg bei visus jg (ji) lydincius dokumentus (originalus) tokiomis saglygomis:
garantas — bankas; garantijos suma — 15 000,00 (penkiolika tukstanciy) Eur; garantijos galiojimo
terminas — ne trumpiau kaip iki Darby atlikimo termino pabaigos. Tuo atveju, kai darby atlikimo
terminas yra pratgsiamas (nukeliamas) dél darby ir (ar) paslaugy sustabdymo, taip pat turi buti
atitinkamai pratgstas ir banko garantijos galiojimo terminas, uZztikrinant Tiekéjo sutartiniy
isipareigojimy vykdymga darby atlikimo laikotarpiu; garantijos sumos iSmokéjimo sglygos ir tvarka:
per 5 darbo dienas nuo pirmo rastiSko Perkanciosios organizacijos praneSimo garantui apie Tiekéjo
Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiSka jy nevykdyma arba netinkama vykdyma.
Garantas neturi teisés reikalauti, kad Perkancioji organizacija pagrjsty savo reikalavimg. Perkancioji
organizacija praneSime garantui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso del to, kad Tiekéjas
dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip pazeidé Sutartj; Jei Perkancioji organizacija
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu banko garantija, dalyvis, sieckdamas toliau vykdyti
Sutarties isipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pranesimo apie pasinaudojimg
banko garantija iSsiuntimo dienos pateikti Perkanciajai organizacijai naujg Sutarties jvykdymo
garantija Siame papunktyje nurodytai sumai. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty
pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo garantija
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vykdytinumui ar apim¢iai ir neatleis garanto nuo visiSko jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo
garantija vykdymo.

18.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas: bet koks Tiekéjo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

18.4. Rangos jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 30 kalendoriniy dieny nuo PripaZinimo akto
pasiraS§ymo dienos, gavus rasytinj Tiekeéjo praSyma.

19. GINCU SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS

19.1. Visi gincai, kylantys i§ Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, $ios
Sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi biiti sprendziami deryby keliu.

19.2. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gincas galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateikeé
prasyma rastu kitai Saliai su sifilymu pradéti derybas.

20. SUSIRASINEJIMAS

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai yra siun¢iami ar bet koks kitas
susira§inéjimas tarp Saliy yra vykdomas elektroniniu pastu, jteikiant UZsakovo ar Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasiraSytinai ar siunc¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam is jy.
20.2. Uzsakovo kontaktinis asmuo, kuris bus atsakingas uz §ios Sutarties vykdyma,- PanevéZzio rajono
savivaldybés administracija Zemés Gikio skyriaus vyr. specialistas Tomas Stasigkis, Vasario 16-osios
g 27, LT-35185 Panevézys, tel. (+370 45) 58 29 08, el. pasStas tomas.stasiskis@panrs.lt; Sutarties ir
jos pakeltlmq paskelbimg pagal VPl 86 str. 9 d. nuostatas: Panevézio rajono savivaldybés
administracija Zemés tkio skyriaus vyr. specialist¢ Jurgita Simkuté, Vasario 16-osios g. 27, LT-
35185 Panevézys, tel. (+370 45) 58 23 29, el. pastas jurgita.simkute(@panrs.lt.

20.3. Rangovo kontaktinis asmuo, kuris bus atsakingas uz Sios Sutarties vykdyma, — Grazvydas
Zubas, kurio registruota buveiné yra Taikos g. 41, 39125 Pasvalys, tel. +370 618 69 425, el. pastas
grazvydas.pasvaliomelioracija@gmail.com.

20.4. Jei pasikei&ia nurodyti Salies duomenys, $i Salis turi informuoti kit Salj, prane§dama ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi
teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesSimo, iSsiysto pagal tuos
duomentis.

21. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

21.1. Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra
tiesiogiai tatkomas 2016 m. balandZio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties
vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskira susitarima dél duomeny
tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo pobiid; ir tiksla,
asmens duomeny raisis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo prievoles ir teises.
21.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties sudarymo, Salys jsipareigoja
nedelsiant sudaryti papildoma susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis kity biitiny
priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripaZjsta, kad papildomo
susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraSymas nebus laikomas esminiu Sios Sutarties salygy
pakeitimu.

22. KITOS SUTARTIES SALYGOS

22.1. Rangovas neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal $ig Sutart] treCiajam asmeniui be
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rastiSko UZsakovo sutikimo.

22.2. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos salygose,

reglamentuoja Teisés aktai.

22.3. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i§ dalies ar visiSkai negaliojancia, ji nedaro
negaliojan¢iomis likusiy §ios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas,
kad negaliojanti nuostata biity pakeista teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty ta

patj rezultata, kaip ir pakeistoji norma.

22.4. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galia turindiais egzemplioriais lietuviy kalba — po

1 (viena) kiekvienai Saliai.

23.1. Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng

kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.

23.2. Prie Sutarties pridedami Sie priedai:
Priedas Nr. 1 — Techninis darbo projektas.

PRIEDAI

Priedas Nr. 2 — Atlikty darby ir i§laidy apmokejimo pazyma (Forma F-3).

Priedas Nr. 3 — Atlikty darby aktas (Forma F-2).

24, SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS

Panevézio rajono savivaldybés administracija

Vasario 16-osios g. 27, Panevézys
Tel. +370 45 58 29 48;

faks. +370 45 58 29 75

A.s. LT95 4010 0412 0008 0053
Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Juridinio asmens kodas 188774594
El. pastas savivaldybe@panrs.It

RANGOVAS

Uzdaroji akciné bendrove

,Pasvalio melioracija*

Taikos g. 41, 38176 Pasvalys

Tel. +370 687 48 031

A.s. LT72 7044 0600 0567 4757
AB SEB bankas Banko kodas 70440
Juridinio asmens kodas 269100250
PVM mokétojo kodas LT691002515

El. pastas pasvaliomelioracija@gmail.com

Salys 3ia Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visi$kai atitinkan¢ia juy valia ir ketinimus,

pasirasé:
Uzsakovas:

Savivaldybés administracijos direktorius
Edmundas Toliusis

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
A. V.

Pasira§ymo data 20 m. d.

Rangovas:

Uzdaroji akciné bendrove
»Pasvalio melioracija“
generalinis direktorius

Ramiinas Stulga

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
A. V.
PasiraSymo data 20 m. d.
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Sutarties Nr.
Priedas Nr. 1

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

(Specialiyjy pirkimo sqlygy 2 priedas)
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Sutarties Nr.
Priedas Nr. 2

UZSaKoVas: ..o
Rangovas: oo
Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
PAZYM A Nr. (Forma F-3)
200 ML mén. (eurais, ct)
Atlikta darby
Eil Rangos Objekt Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
. Objekto pavadinimas sutarties . Nuo
Nr. Nr. © kaina statybos Darb Darb
pradzios vert él} PVM IS viso vert ;‘ PVM IS viso
1.
2.
3.
4.
Techninis priziirétojas:
Atestato Nr.
Uzsakovas —....o.ooviviiiiiiiiiiiiiiiiiea, Rangovas ..o
A. V. A. V.
20 M. oo meén. ....... d. 20 M. e meén. ....... d
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Sutarties Nr.
Priedas Nr. 3

ATLIKTU DARBU AKTAS (F-2 forma)

Sutarties, jos papildomo (-y) susitarimo (<) data (=0S) 11 NI c..eieuiiiiiieiieeie ettt ettt e e bt esbeebeesaaeenbeessaeenseessseanseesseesnseeseesnseennns

L0051 22 TSR
RANGOVAS: .ttt ettt e ettt e ettt e e e bbb e e e e e a bttt e e e a b et e e e e b bttt e e e bttt e e e a bt e et e e b bt e e e e e bttt e e e bt e e e e abaeeeeebbneeeeabteeeens
UZSAKOVAS: ...ttt ettt sttt ettt et et s et et e a e eh e et e ea e e et e ems e ea e e eh e em et eateeeeea st ea s e eh e em bt ea e e eeeen bt ea e e st en bt ea s e Rt en bt eateeh e et e eateeh e et e eneeeheenbeenteeaeenbeeneas
Eil. Darbo kodas Darbuy ir iSlaidy pavadinimas Mato vnt. Kiekis Vieneto IS viso
Nr kaina
1 2 3 4 5 6 7
IS viso be PVM:
PVM ..... proc.:
IS viso su PVM:

Mes, uzsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirase §j atlikty darby akta, patvirtiname, kad uz nurodyta suma darby kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas: UZsakovo atstovas:
(pareigos) (pareigos)
(paraSas, vardas, pavardé) (paraSas, vardas, pavardé)
(data) (data)
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