Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

2025 m. d. Nr.
Vilnius

Valstybés jmoné Turto bankas (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas 112021042, atstovaujama
Turto valdymo departamento NT eksploatacijos skyriaus vadovo Rodislavo Voi$nio veikiancio pagal generalinio
direktoriaus 2023 m. birzelio 2 d. jsakymg Nr. P1-138 ,,Dél 2018 m. rugpjiicio 9 d. generalinio direktoriaus
jsakymo Nr. P1-204 ,,Dél V] Turto banko darbuotojy, turinCiy teisg pasirasyti V] Turto banko dokumentus, saraso
ir V] Turto banko gaunamyjy dokumenty, perduodamy vykdyti nepateikiant jy generaliniam direktoriui, sgraso
patvirtinimo pakeitimo* ir

UAB ,,Avestris® (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 302329684, atstovaujama direktoriaus
Dainiaus Cirankos, veikianc¢io pagal jmongs jstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o abi kartu — Salimis, atsizvelgdamos j VP-3032 Paprastojo
remonto darby Taikos g. 1, Naujoji Akmené, Vilniaus g. 229, Siauliai, Ragainés g. 80, Siauliai pirkimo (CVP IS
ID 2455159), vykdyto dinaminés pirkimy sistemos ,,VP-2384 ]vairlis negyvenamyjy pastaty remonto darbai‘
(senos CVP IS Nr. 736267, naujos CVP IS ID 173737) rezultatus, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja atlikti ir perduoti Uzsakovui statybos
rangos darbus (toliau — Darbai) bei iStaisyti Darby defektus, o UZzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui
uz atliktus Darbus Sios Sutarties nustatyta tvarka.

1.2.  Administraciniy patalpy, esanciy Taikos g. 1, Naujoji Akmené (unikalus numeris 3295-4000-1010),
Ragainés g. 80, Siauliai (unikalus numeris 2993-8006-5033), Vilniaus g. 229, Siauliai (unikalus numeris
2993-7006-8010) paprastojo remonto darbai.

1.3. Darbai vykdomi pagal Techninés specifikacijos ir kity privalomy dokumenty reikalavimus.

2. DARBU KAINA
2.1. Sutarc¢iai tatkoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2.  Pradinés sutarties verté (Rangovo pasiiilyta Darby kaina be PVM) — 28 670,00 Eur (dvideSimt astuoni
tikstanciai $esi Simtai septyniasdesimt eury 00 ct). PVM suma — 6 020,70 Eur (Sesi tikstanciai dvidesimt
eury 70 ct), Darby kaina su PVM — 34 690,70 Eur (trisdeSimt keturi tiilkstanciai Sesi Simtai devyniasdeSimt
eury 70 ct).

2.3.  Uzsakovas uz visg Sutartyje numatyta pirkimo objekta (Darbus) sumoka Sutarties 2 .2 punkte nurodyta
Darby kaing. | Sutarties 2.2 punkte nurodyta Darby kaing yra jskaitytos visos iSlaidos, susijusios su
Darbams atlikti reikalingomis medziagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika,
mechanizmais bei transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos
Sutarties jgyvendinimui. | Darby kaing turi biti jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis
ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy Darby kaing. Rangovas turi
atsizvelgti i tai, kad tam tikry darby ar medziagy kiekiai (iSskyrus perkamy jrenginiy/jrangos kiekius),
nurodyti techningje specifikacijoje (darby ziniaras¢iuose) gali biiti preliminaris, todél apskaic¢iuodamas
Darby kaing turi jvertinti visas galimas islaidas, reikalingas Darby rezultatui pasiekti.

2.4.  Jeigu, siekiant laiku tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti baitinus darbus, kuriy Rangovas nenumate
arba netinkamai numaté, sudarant Sutartj ar rengiant Darby lokaling samata, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, ir jie yra butini Siai Sutaréiai tinkamai
ivykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita ir neturi teisés reikalauti padidinti Darby kainos.

2.5.  Jeigu dél aplinkybiy, kuriy abi Salys negaléjo numatyti paaiskéja, kad reikia papildomy darby (Sutartyje
nenumatyty, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy), papildomy darby butinumas
pagrindziamas dokumentais (bréziniais ar kitais dokumentais) suderintais ir patvirtintais Rangovo ir
Uzsakovo parasais. Nejtraukty | Sutartj Darby jsigijimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.95.

2.9.6.

2.9.7.

Rangovas patvirtina, kad prie§ pasiraSant Sutartj, jis biidamas savo srities profesionalu, iSsamiai
iSanalizavo, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius, susipazino su
aplinkybémis ir saglygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél
galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

Uz Darbus, kuriuvos Rangovas atlieka savavaliskai nukrypdamas nuo Sutarties sglygy, neapmokama.
Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo UzZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su
Sutarties vykdymu susijusios Rangovo islaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis, taciau
tai Rangovui nesuteikia teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar Siuo pagrindu atsisakyti Sutarties.

Darby kaina dél mokesciy pasikeitimo perskaic¢iuojama nebus. Pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM)
mokamas teisés akty nustatyta tvarka atsizvelgiant | PVM tarifa, galiojant] Darby atlikimo ir PVM
saskaitos faktiiros suraSymo dieng. Pasikeitus PVM taritfui, Sutartyje nurodyti Darby jkainiai néra keiciami.
Bendra uz Darbus mokétina suma su PVM negali biiti didinama dél PVM tarifo padidéjimo, jeigu prievolé
mokéti PVM ar taikyti didesnj PVM tarifa atsirado dél Rangovo veiklos pokyc¢iy bei kity nuo Rangovo
priklausanciy aplinkybiy (pvz., Rangovas tapo PVM mokétoju, pasikeicia jo veikla ir pan.).

Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio pokycio (indeksavimas).

Tuo atveju, kai Darby vykdymo trukmé yra 6 ménesiai ir ilgesné¢, Sutarties kaina gali buti perzitirima dél
kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy ra$ytiniu pragymu. Perziiiros momentas yra Salies prasymo kitai
Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena. Gali biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik
uz statybos darbus, o uz kitus, nei statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos
sumos negali biiti perskaic¢iuojamos.

Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos
statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo: (a) pastaty remonto sagnaudy elementy
kainy indekso reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai
pagal Sutartj vykdomi pastato remonto darbai; arba (b) statybos sgnaudy elementy kainy indekso,
labiausiai atitinkan¢io Objekto rii§j, reikSmeé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo
laikotarpj — visais kitais atvejais, negu nurodytasis $io punkto (a) dalyje. Indeksai, nurodyti Siame punkte,
toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokyc€io, pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby verte
padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodyta formule: K =
IPb / IPr , kur K — Indekso pokycio koeficientas, IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje; IPb —
Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne
ankstesné, negu pasitilymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu
paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena. Atliekant pirmg perziiirg (indeksavima)
laikotarpio pradzios diena laikytina pasiiilymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena.

Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies
pragymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos arba per 10 darbo dieny nuo IPb
paskelbimo dienos, kai prasymo pateikimo diena IPb dar néra paskelbtas. Salys privalo Susitarime
nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio koeficient, perskaiciuotg fiksuotos kainos sumga arba
perskaiciuotus fiksuotus jkainius, perskaiciuotg Pradinés sutarties verte.

Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskaidiuotoji kaina (iniai)
taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darbq aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti
Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo.
Jeigu del Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais) ir perskai¢iavimag
atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskaiciuotos
kainos (jkainiai).

Pirmoji Sutarties kainos perziiira atlickama ne anksciau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po
to Sutarties kaina gali buti perzifirima ne dazniau negu kas 6 ménesius, skaiCiuojant §j terming nuo
paskutinio patenkinto Salies prasymo dél kainos perziiiros pateikimo dienos. Vélesnis kainy arba jkainiy
perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy pratgsima, uzdelsty
statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiiuojama deél kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio
koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskaic¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso
pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).
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DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas darbus perima, pasiraS§ydamas Darby perdavimo-priémimo akta kiekvienam objektui.
Rangovas, uzbaiges Darbus objekte, Darby perdavimo-priémimo akta kiekvienam objektui teikia
Uzsakovui. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos
patikrina Darby perdavimo-priémimo akte nurodyty darby atitikima faktiskai atliktiems Darbams ir,
nenustacius neatitikimy, Darby trikumy ir/ar defekty, pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta.

Uzsakovui nustac¢ius Darby perdavimo-priémimo akto ir faktiskai atlikty Darby neatitikimg ar Darby
kokybés trukumy, UZsakovas perdavimo-priémimo akto nepasira$o ir apie nustatytus neatitikimus ar
trikumus informuoja Rangova. Uzsakovui motyvuotai atsisakius pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo
aktg, suraSomas dokumentas, kuriame jvardijami motyvai dél akto nepasiraS§ymo ir nurodomas protingas,
bet ne ilgesnis kaip 7 darbo dieny terminas, nurodytiems Darby trilkumams ir/ar defektams pasalinti.
UZsakovo nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo saskaita.

Rangovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo paSalinti i
statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius
(jei tokie buvo). Darby galutinio perdavimo UZsakovui metu patalpos turi buti Svarios ir sutvarkytos.

Uz tinkamai atliktus Darbus Uzsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo bei PVM saskaitos-faktiros gavimo dienos.
Rangovui kokybiskai atlikus darby uz ne maziau kaip 30 proc. nuo Sutarties vertés, nurodytos 2.2. punkte,
Uzsakovas gali atlikti tarpinj apmokéjima. Apmokéjimas uz kokybiskai atliktus darbus gali biti
atlickamas Rangovui pateikus tarpinj atlikty darby aktg ir PVM saskaitg — fakttirg. Uzsakovas pasilicka
teise¢ jvertinti, ar Rangovas atliko darbus kokybiskai ir uz ne maziau kaip 30 proc. nuo Sutarties vertes,
nurodytos 2.2. punkte.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo dokumentuose, UZsakovui atlikus mokéjimus
pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal
Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), treCiaja eile —
paltikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).

Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie atlikty
Darby trikumai, kuriy objektyviai nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo-priémimo metu; (2) po
Darby perdavimo-priémimo paaiskéja, kad Uzsakovui dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai; (3)
Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy arba tampa akivaizdu, kad tinkami nejvykdys bet kurio
Sutartyje nurodyto jsipareigojimo.

Rangovas pagal Sig Sutart] teikiamg saskaitg faktiirg privalo Uzsakovui pateikti elektroniniu biidu.
Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, teikiamos
Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis Sgskaity administravimo bendrosios
informacingés sistemos (toliau — ,,Sabis*) priemonémis. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima
ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,Sabis* priemonémis. Elektronin¢ saskaita fakttra
suprantama kaip saskaita faktiira, iSrasyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro
galimybe jg apdoroti automatiniu ir elektroniniu biidu. Visos elektroninés paslaugos ,,Sabis“ islaidos
tenka Rangovui.

Rangovo israsytoje uz atliktus Darbus saskaitoje faktiiroje turi biti aiSkiai nurodyta (iSskirta), kokie
Darbai laikytini statybos darbais pagal LR statybos jstatymo 2 straipsnio 90 punktg ir kuriems taikomas
atvirksStinis apmokestinimas pagal LR pridétinés vertés jstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 punta.

Kartu su saskaita faktiira Rangovas ,,Sabis* sistemoje privalo pateikti ir Sutarties Saliy pasiraSyta
Atlikty darbuy aktg (ar Darby perdavimo akta) (jy elektronines versijas arba kopijas). Rangovui
nepateikus visy nurodyty dokumenty per 2 darbo dienas po pirmojo Uzsakovo pareikalavimo (pranesimo)
dél jy pateikimo, Rangovui gali biiti taikoma 50 Eur baudg uz kiekvieng nepateikimo atvejj.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI
Darby atlikimo terminas — 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniu dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti Darby trikumai ir / ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo
aktas.
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Dél Zemiau iSvardyty aplinkybiy, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dali, Rangovas turi teis¢ j Darby
terminy pratesima tokia trukme, kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

dél nejprastai nepalankiy klimato salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo tokiy salygy);
dél vélavimo, klitciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba tretiesiems asmenims
(Rangovo tiekéjy / partneriy netinkamas sutartiniy jsipareigojimy vykdymas néra pagrindas Darby
atlikimo termino pratesimui);

del naujy teisés akty, turinCiy jtakos Sutartyje numatyty Darby atlikimui, priémimo, pasikeitimo ar
panaikinimo;

dél Sutarties pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties ar teisés akty nuostatomis.

dél kity aplinkybiy, kuriy Sutarties sudarymo metu Salys negaléjo numatyti.

Nekokybiskai atlikti Darbai, jy trikumy ar / ir defekty $alinimas negali biiti priezastimi Darby atlikimo
termino pratesimui.

Rangovas, manydamas, jog jis turi teis¢ | terminy pratgsima, apie tai nepasibaigus terminui, bet ne véliau
kaip pries 7 (septynias) dienas iki termino pabaigos, praneSa Uzsakovui, praneSime nurodydamas, kokiam
laikui turi buti pratgsiamas terminas, aplinkybes, kurios 1émé poreikj pratesti terming, laikg, kurj truko
Sios aplinkybés, bei pateikia nurodyta informacija pagrindziancius dokumentus. Uzsakovas priima
sprendima dél Rangovo praSymo pratesti terming tenkinimo/netenkinimo per 4 (keturias) darbo dienas
nuo tokio praSymo ir visy pagrindzianc¢iy dokumenty (ar informacijos) gavimo dienos.

Darby ar jy dalies vykdymas gali biiti sustabdomas, jei atsiranda toliau nurodytos aplinkybés, dél kuriy
visy Darby ar jy dalies vykdymas néra galimas: (1) sustabdytas finansavimas arba yra finansavimo
trikumas; (2) valstybés ar savivaldos institucijy neveikimas, nesant Saliy kaltés (pvz.: per nustatyta
terming nepateikti atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia informacija ar dokumentai, butini
Sutarciai jgyvendinti); (3) biitinybé atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinéjimus, kurie nebuvo
numatyti Techninéje specifikacijoje ir (ar) projektinéje dokumentacijoje; (4) aplinkybés, susijusios su
projektinés dokumentacijos jgyvendinimo sprendiniais ir kitos su Sutarties jgyvendinimu susijusios
aplinkybeés, kuriy i§ anksto nei viena i§ Sutarties Saliy negaléjo numatyti ar protingai kontroliuoti ir su
kuriomis biity susidiirgs bet kuris kitas vieSojo pirkimo konkursg laiméjes rangovas.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu dél Sutarties 4.6 punkte nurodyty priezas¢iy rastu nurodyti Rangovui
stabdyti Darbus. Darby vykdymas tokiu atveju gali biiti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 ménesiams bendrai
per visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Jei pasibaigus Siam terminui, aplinkybés, dél kuriy buvo
sustabdytas Darby vykdymas neiSnyko ir néra galimybés atnaujinti Darby vykdyma, Sutartis vienos i$
Saliy iniciatyva gali biiti nutraukiama.

Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus apie tai nedelsdamas pranesa Uzsakovui,
pranesime nurodydamas, kokiam laikui turi biiti stabdomi Darbai, aplinkybes, kurios 1émé poreikj stabdyti
Darbus, laikotarpj, kuriam reikés stabdyti Darbus, bei pateikia nurodyta informacija pagrindziancius
dokumentus. Uzsakovas, gaves Rangovo pranesima, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iSnagrinéja
Rangovo pateiktg informacija, priima sprendimg dél Darby stabdymo ir apie ji rastu pranesa Rangovui.
UzZsakovas, atmesdamas Rangovo prasymg stabdyti Darbus, nurodo atmetimo priezastis. Darbai stabdomi
Salims pasirasant susitarima dél Daby stabdymo, kurio projekta parengia Rangovas.

Darby sustabdymo terminas néra jskai¢iuojamas j Darby atlikimo terming.

Sutarties sustabdymo metu visus Darbus arba dalj jy Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei Darby vykdymas buvo sustabdytas dél nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy, UZsakovas nejsipareigoja atlyginti Rangovui jokiy islaidy ar nuostoliy (tiesioginiy ar
netiesioginiy) susijusiy su Darby sustabdymu.

SALIU TEISES IR PAREIGOS
Rangovas jsipareigoja:

Tinkamai ir saziningai vykdyti Sutartj, Darbus atliekant profesionaliai, riipestingai, efektyviai,
kokybiskai, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, savo rizika ir saskaita, laikantis Sutarties ir (ar)
teisés akty nustatyty reikalavimy, o jei tokie reikalavimai nenurodyti — pagal visuotinai pripazjstamus
profesinius standartus bei praktika, taip pat atsizvelgti j Sutarties vykdymo metu UZsakovo pateiktas
pastabas, papildoma informacija;



5.1.2.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

Tinkamai uzbaigus Darbus, perduoti Uzsakovui Sutarties ir teisés akty reikalavimus atitinkantj Darby
rezultaty, iStaisyti visus ir bet kokius trikumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per
kokybés garantijos terming;

Pateikti visus dokumentus, numatytus Sutartyje, Technin¢je specifikacijoje, taip pat, Uzsakovo
reikalavimu, pateikti ir su UZzsakovo darbuotoju, atsakingu uz sutarties vykdyma, suderinti visg
informacijg bei dokumentacijg, susijusig su Darby atlikimu (jy rezultatais), Darby eiga ir Sutartyje
nurodyty reikalavimy laikymysi, konsultuoti UZsakova visais su Darby atlikimu susijusiais klausimais.

Sudarius Sutartj, jeigu tai numatyta Techningje specifikacijoje, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo parengia ir pateikia suderinimui UZsakovo atstovui Lokaling samatg bei Darby
vykdymo grafika darbams, aprasytiems technin¢je specifikacijoje, jvykdyti per Sutarties 4.1. punkte
nustatyta terming. Lokaliné samata ir Darby vykdymo grafikas turi biiti pakankamai detalus, t. y.
leidziantis jvertinti ne tik Darby trukme, bet ir darbuotojy, technikos, medziagy kiekius, kainas ir
terminus. Uzsakovas, gaves Rangovo Darby vykdymo grafika ir/ar Lokaling samata, ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas juos iSnagrinéja ir rastu ar elektroniniu pastu pranesa Rangovui apie suderinimg arba
atmetima, nurodydamas atmetimo priezastis. Tuo atveju, jeigu Rangovas per 6 (Sesias) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo su Uzsakovo atstovu rastu ar elektroniniu pastu nesuderina Lokalinés samatos ir/ar
Darby vykdymo grafiko, Uzsakovas turi teise taikyti Rangovui Sutarties 6.3. punkte nurodytas netesybas
bei sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma, iSskyrus pareiga iSnagrinéti ir teikti pastabas dél
Rangovo pateiktos Lokalinés samatos ir (ar) Darby vykdymo grafiko. Netesybos Rangovui néra taikomos,
kai nurodyty dokumenty suderinimo vélavimas jvyko dél Uzsakovo pavéluoto atsakymo pateikimo. Siuo
atveju Rangovui nustatytas terminas pratgsiamas tiek dieny, kiek dieny vélavo atsakyti Uzsakovas.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazym¢jimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis. Jei Uzsakovas nustato, kad
statybvietéje darbus atlicka asmenys, kurie neturi atitinkamiems darbams vykdyti reikalingos
kvalifikacijos arba neturi teisés vykdyti statybos darby, UZzsakovas turi teis¢ raSytiniu praneSimu
Rangovui sustabdyti Sutarties vykdyma iki atitinkami Sutarties vykdymo pazeidimai bus pasalinti bei
taikyti Rangovui Sutarties 6.3. punkte nurodytas netesybas;

jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, Rangovas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti
Rangovui tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais;

vykdant Sutartj bendradarbiauti su Uzsakovu ir jo nurodytais specialistais ar kitais asmenimis;
vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus;

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dé¢l nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas darby vykdymui. Darby vykdymo metu patalpose ir
pastaty prieigose, kuriose rangos darbai néra vykdomi, turi biiti palaikoma §vara ir tvarka (koridoriuose
kurie bus naudojami patalpy naudotojy ir Rangovo, administracinés patalpos, aptvérimai Salia pastaty ir
pan.);

Rangovas iki Darby pradzios privalo faktiskai susipazinti su Statybviete. Rangovas atsako uz Statybvietés
perémimo procediiry organizavima. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus Statybvietéje ir privalo
uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperzengty statybvietés riby ir neteisétai nepatekty i
gretimas teritorijas;

Rangovas atsako prie§s Uzsakova ir tre¢iuosius asmenis uz tai, jog neuztikrino, kad j Statybviete neteisétai
nepatekty asmenys;

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai;

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo saglygoms tinkamg jrangg ir medziagas pagal
Techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;



5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

5.1.25.

5.1.26.

5.1.27.

5.1.28.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Uzsakova, kuris patikrina, apziiiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses Uzsakovui, tai Uzsakovui pareikalavus
Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui;

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga, medziagos arba
Darby kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Uzsakovas gali atmesti jranga,
medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis.
Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti defektus ar pakeisti medziagas ar jrangg, kad Sie atitikty
Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy
su: bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu, taip pat su bet kurios nuosavybés (kitos
nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dé¢l Rangovo arba jo personalo veiksmy,
aplaidumo, tyc¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo;

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems Darbams bus
iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams, medziagoms ar jrangai
padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy priezitira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad
Darbai, medziagos ar jranga atitikty Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

Rangovo pateikiamos medziagy ar jrangos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty tinkamai naudoti, prizitréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
jranga. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga jrengiama);

skirti atsakingg asmenj uz Sutarties vykdyma;

Darby vykdymo metu nepazeisti $alia Darby zonos esan¢iy komunikacijy, pastato konstrukcijy, apdailos
bei patalpose esanciy jrenginiy. Rangovas pazeidgs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdaila bei
patalpose esancius jrenginius, per terming, kurj rastu suderina su UZsakovu, turi atstatyti savo 1éSomis.
Rangovas taip pat jsipareigoja uztikrinti greta statyby aikstelés ir joje esanciy Zmoniy apsaugg nuo Darby
keliamy pavojy bei atsakyti uz juos;

Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir
aplinkos apsaugos statybvietéje (objekte) reikalavimy laikymasi, taip pat atsako uz visy asmeny, teisétai
esanciy statybvietéje, sauguma;

uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy;

laikytis prieSgaisrinés saugos reikalavimy, saugos darbe, aplinkos saugos taisykliy ir reikalavimy, vykdyti
savo darbuotojy nelaimingy atsitikimy darbe tyrimg ir apskaitg. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto
vidaus tvarkos taisykliy, apie kurias informuoja UZsakovas;

Susitikimai organizuojami esant poreikiui. UZsakovui apie susitikimo poreikj informuoja Rangovo
atstovg vieng darbo dieng prieS numatomg susitikimg. Uzsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali biti
kvie¢iami dalyvauti ir susitikimuose su iSorés institucijomis, sprendziant su Darbais tiesiogiai susijusius
klausimus;

uzbaiges Darbus, iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo, iSgabenti po darby likusias statybines
atliekas, iSvalyti teritorijg, langus bei patalpas, kuriose dirbo.

Atlieky tvarkymas: vykdant Darbus numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas pagal LR aplinkos ministro
patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®. Statybos proceso metu statybinés atlickos
risiuojamos j: a) atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Perkanciai organizacijai leidus, galima
panaudoti statybos metu; b) atliekas, tinkamas perdirbti (antrinés zaliavos — betono, keramikos, bituminés
medziagos, metalas), pristatomas | perdirbimo gamyklas; c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai
imonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu biidu;

Uzsakovui, garantinio laikotarpio metu aptikus defektus ir rastu informavus apie tai Rangova, Rangovas
jsipareigoja juos savo saskaita pasalinti per 5 (penkiy) kalendoriniy dieny terming nuo prane$imo apie
defektus gavimo dienos;



5.1.29. visas su skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo kodu susijusias prievoles jgyvendina Rangovas. Siy

prievoliy netinkamo jgyvendinimo pasekmes prisiima Rangovas (taikoma jei Sutarties galiojimo metu
aktualu);

5.1.30. vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Sutarties dokumentuose, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés

5.2.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

5.3.
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5.3.2.
5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.

5.3.6.
5.4.
5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.
5.4.4.
54.5.

5.4.6.

5.5.

6.
6.1.

akty nustatyta tvarka.
Rangovas turi teise:

reikalauti priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokeéti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti Sutartyje nurodytg apmokeéjimg uz tinkamai atliktus Darbus;

gauti visg informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subrangovus §ios Sutarties nustatyta tvarka;

Rangovas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iuose teisés aktuose numatytas teises.

UZsakovas isipareigoja:

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj, teikiant Sutarties vykdymui pagrjstai reikalingg
informacija;

sudaryti visas biitinas salygas Rangovui vykdyti Sutartyje numatytus Darbus;

atsiskaityti su Rangovu uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

skirti uz Sutarties vykdyma atsakingg asmeny;

perduoti Rangovui statybviete Darby vykdymo grafike nurodytu laiku. Jeigu Darby vykdymo grafike néra
nurodytas terminas perduoti Rangovui statybviete arba pagal Sutarties salygas Darby vykdymo grafikas
néra rengiamas, Uzsakovas privalo perduoti statybviet¢ Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo
pareikalavimo. Laikoma, kad statybvieté perduota Rangovui nuo to momento, kai Rangovui sudaromos
salygos patekti ir vykdyti Darbus Sutarties 1.2. punkte nurodytame objekte, i§skyrus atvejus, kai darbai
atlickami pagal Techninj darbo projekta (pastaruoju atveju turi biiti pasiraSomas statybvietés
perdavimo/priémimo aktas) arba statybvietés perdavimo akto pasiraSymas yra numatytas Techninéje
specifikacijoje. Tokiu atveju, kai atskiras Statybvietés perdavimo aktas néra pasirasomas, statybvietés
ribos nustatomas pagal Sutarties Techninés specifikacijos Darby aprasyma.

vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.
UZsakovas turi teise:

bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, medziagy naudojima,
o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trakumus,
nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai
atlikti, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas
per nustatytg terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius;

Rastu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdan¢io asmens pakeitimo, jei
mano, kad §is asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo jsipareigojimus pagal Sutartj ir (ar) teisé€s aktus ar yra
pagrindo manyti, kad minéti jsipareigojimai ateityje nebus vykdomi

organizuoti Uzsakovo ir Rangovo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;
atsisakyti priimti Sutarties reikalavimy neatitinkanc¢iy Darby;

Fotofiksacijos biidu uzfiksuoti patalpas ar teritorija kur bus vykdomi Darbai ir sudaryti laisvos formos
raSytinj aplinkybiy fiksavimo akta kurj pasiraso Rangovo ir Uzsakovo atstovai. Prie aplinkybiy fiksavimo
akto pridedama fotofiksacijos medziaga. Aplinkybiy fiksavimo akto surasyma ir fotofiksacijos atlikimag
Uzsakovas gali pavesti atlikti Rangovui.

Uzsakovas turi visas Sutartyje bei galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.
Uzsakovas neatsako uz medziagy ir jrangos apsauga statybvietéje.

SALIU ATSAKOMYBE IR GARANTIJOS

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sutartj. Salys
Isipareigoja tinkamai vykdyti Sia sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.



6.2.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.
7.1.

Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymas uztikrinamas netesybomis.

Rangovui véluojant tinkamai atlikti Darbus ir jvykdyti Sutartyje nustatytus jsipareigojimus per Sutartyje
nurodytg galutinj Darby atlikimo terming arba, jeigu tai atskirai nurodoma Sutarties dokumentuose, Darby
dalies (ar etapo) terming, arba veluojant jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus, Uzsakovas
igyja teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokéti 30 Eur delspinigius uz kiekvieng pavéluotg kalendoring
dieng. Maksimali tokiy vélavimo netesyby suma negali vir§yti 15 proc. Pradinés sutarties vertés (be
PVM). Sutarties nutraukimo atveju Sutarties 9.3 punkte nurodytais pagrindais, UZzsakovas jgyja teis¢
reikalauti, kad Rangovas sumokéty 10 proc. baudg nuo Pradinés sutarties vertés (be PVM), kuri laikoma
minimaliais, teisingais, sgziningais ir negin¢ijamais Uzsakovo nuostoliais.

Uzsakovui laiku neatsiskaicius su Rangovu, Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydzio
delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluota kalendoring diena.

Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimty
Isipareigojimy. Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskaiciuoty iki
Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

Uzsakovas priskai¢iuota delspinigiy sumg arba Sutarties 6.3 p. ir 6.8 p. nurodytg baudg turi teisg
i§skaiciuoti i§ Rangovui mokétinos sumos arba reikalauti Rangovo sumokeéti netesybas i Uzsakovo
reikalavime nurodyta saskaita ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo UZzsakovo
pareikalavimo dienos.

Esminiu Rangovo Sutarties pazeidimu bus laikomas Rangovo netinkamas Darby vykdymas arba Darby
nejvykdymas Sutartyje nustatytu terminu, salygomis ir tvarka.

Rangovas, padares esminj Sutarties pazeidimg, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 10 proc. baudg
nuo pradinés sutarties vertés ir atlygina kitas Uzsakovo iSlaidas ar nuostolius, kurie virSija nurodytos
baudos dydj.

Salys pareiskia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis, saZiningomis,
protingomis bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebuty maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat pripazjsta, kad netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama
nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kuria kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai
dél Sutarties pazeidimo, nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymuy.

Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pazeidimu, jeigu
to priezastimi buvo nenugalima jéga (force majeure). Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybés dél
nenugalimos jégos veikimo klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
ir kitais galiojanciais teisés aktais, reglamentuojanciais atleidimg nuo atsakomybés nenugalimos jégos
atveju. Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy
Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms pasalinti, bei jsipareigojimo
pratesti Sutarties vykdyma, vos tik bus pasalintos kliditys. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka
ilgiau negu 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys susitaria dél Sutarties salygy pakeitimo ar visisko
jos nutraukimo.

Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas salygas,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty
ju verte, arba tinkamuma jprastam naudojimui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas prisiima atsakomybe padengti visus nuostolius patirtus dél jo veiksmy treCiyjy asmeny
atzvilgiu.
SUBRANGOVU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus atlikti bet kuria Darby dalj. Rangovo pasitelkiamais
subrangovais laikomi:

7.1.1. Asmenys nurodyti pirkimui teiktame pasitlyme;
7.1.2. 1ki Sutarties 7.3. p. nurodyto termino pasitelkti asmenys;



7.1.3. Sutarties vykdymo metu pasitelkti asmenys, kuriy pasitelkimo butinumas atsirado Sutarties vykdymo metu,
subrangovo pasitelkimas pagrindziamas Rangovo Uzsakovui pateiktu pagristu rastu, o pasitelkimas
iforminamas Saliy rasytiniu susitarimu.

7.2. Sutarties sudarymo momentu, jos vykdymui Rangovas pasitelkia Siuos subrangovus (jeigu Sutarties
sudarymo metu jie yra zZinomi): néra.

7.3. Sudarius Sutartj, tac¢iau ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios, Rangovas privalo Uzsakovui rastu
pranesti subrangovy pavadinimus, darby dalj, kuriems jie yra pasitelkiami, subrangovy kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti véliau.

7.4. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai i$ anksto rastu nepranesus Uzsakovui.

7.5. Subrangovams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig galimybe Uzsakovas
subrangovg informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie
pasitelkiama subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
subrangovas turi apie tai raStu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Uzsakova. Tokiu atveju
su Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio
atsiskaitymo tvarka, jskaitant teis¢ Rangovui priestarauti nepagrjstiems mokejimams. Trisalés Sutarties
dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
ivykdymo. Rangovas atsako uz savo subrangovy veiksmus, jsipareigojimy nevykdymga bei aplaidumag
taip, lyg Siuos veiksmus atlikty ar Sutarties jsipareigojimy nevykdyty ar aplaidus biity jis pats. Uzsakovo
sutikimas, kad kuri nors Sioje Sutartyje nurodyty jsipareigojimy dalis bity vykdoma pagal subrangos
sutart], neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo isipareigojimy pagal §ig Sutartj jvykdymo.

7.6.  Uzsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo pakeitimg arba naujo subrangovo
pasitelkimg, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.7.  Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naujg specialista, turi rastu informuoti UZsakova pries 10
(desimt) darbo dieny ir gauti Uzsakovo rastiska sutikima. Naujas (kei¢iamas) specialistas, privalo pateikti
visus atitinkamam specialistui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuriy
atitiktj jrodan¢ius dokumentus Rangovas privalo pateikti Uzsakovui, tam kad gauty Uzsakovo pritarima.
UzZsakovui sutikus su specialisto pakeitimu ar naujo specialisto pasitelkimu, UZzsakovas kartu su Rangovo
radtu sudaro susitarima dél specialisto pakeitimo ar naujo specialisto pasitelkimo, kurj pasiraso Salys. Sis
susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.8.  Rangovas, sickdamas pakeisti ar pasitelkti nauja subrangova, turi rastu informuoti UZsakova pries 10
(desimt) darbo dieny ir gauti Uzsakovo rastiska sutikimg. Rangovas, norédamas pakeisti ar pasitelkti
naujg subrangova, privalo pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius tokio asmens atitiktj jam
taikomiems reikalavimams (t.y. turi buti pateikti dokumentai, kurie patvirtinty, kad subrangovas turi teis¢
vykdyti atitinkamus darbus, kuriems jis yra pasitelkiamas) bei paSalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo
pasitelkimu, Uzsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél subrangovo pakeitimo ar naujo
subrangovo pasitelkimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.9.  Sutikimas duodamas tik dél konkretaus subrangovo pakeitimo apibrézta subrangos apimtimi ir tik
ivardijus numatomg subrangova. Uzsakovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pranesimo apie numatoma
sudaryti subrangovo pakeitima i§ Rangovo gavimo dienos turi pranesti Rangovui savo sprendima.

7.10. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdysiantys asmenys turi visas
licencijas, leidimus, saugos darbe pazyméjimus taip pat visg reikiamg kompetencija jsipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

7.11. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutart] dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant
Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba
(c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta pagal
Sutartj, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1 darbo diena, nusalinti tokj Subrangova
nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i§ statybvietés, o to nepadargs Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui
300 Eur bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §j punkta daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekvieng pazeidima
yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UzZsakovas jgyja teisg
vienasSaliskai nutraukti Sutartj 9 skyriuje nustatyta tvarka.

8. SUTARTIES PAKEITIMAI



8.1.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.
8.2.8.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.2.

UZsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis ir
atsizvelgdamas j biitinybe, pagal Sig Sutartj turi teis¢ jsigyti papildomy darby arba neatlikti (atsisakyti)
kai kuriy Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau su Sutarties dalyku
(arba su Sutarties 1.2. p. nurodyto objekto statyba ar remontu) tiesiogiai susij¢ darbai, ar Sutartyje
numatyty darby apimtys, virSijancios pradinés Sutarties verte. Neatlieckami (atsisakomi) darbai — statybos
darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobuidzio
statybos darby vykdymas netikslingas. Kai teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai
yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi darbai, o juos pakei¢iantys
darbai yra papildomi darbai. Susitarimai dél kiekiy (apimties) keitimo turi buti jforminami rastu, pagrjsti
dokumentais, Saliy suderinti ir yra laikomi sudétine Sutarties dalimi.

Darby kiekiy (apimties) pakeitimai gali biiti atlieckami Siais atvejais:

kai projektinéje (techninéje) dokumentacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projektinés (techningje)
dokumentacijos korekcijy tampa nebereikalingi;

kai projekting¢je (techningje) dokumentacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del Sios
dokumentacijos klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

kai dél paaiskéjusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

deél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidzianciy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties
pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

kai atsiranda bitinybé jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy protingas ir
apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis, arba vykdant Darbus
paaiskéja naujos aplinkybeés dél objekto biikles;

dél pagristy treciyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treciyjy asmeny turtu, vykdymo
(inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagristas Uzsakovo ar statinio naudotojo poreikis
isigyti papildomus Darbus, jy atsisakyti ar pakeisti (keiciant arba nekeiciant projektiniy sprendiniy), jeigu
papildoma tokio poreikio jgyvendinimo verté nevirsija 30 procenty Pradinés Sutarties vertés sumos.

Atskiry pakeitimy verté negali virSyti 50 procenty pradinés Sutarties vertés (iSskyrus 8.2.8 punkte
nurodyto pakeitimo atveju). Pakeitimo verte laikoma papildomai jsigyjamy darby suma, nustatyta atlikus
atsisakomy darby jskaityma.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta Techning
specifikacija, objekto vizualing apziiirg, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat
kita viesai prieinamg informacija, ir jie yra biitini Siai Sutarc¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlicka savo saskaita;

Papildomy ir (ar) neatlieckamy (atsisakomy) darby butinumas turi buti pagristas dokumentais ir rastu
suderintas su Uzsakovu. Motyvuotg siiilyma dél papildomy ir (ar) neatlickamy darby biitinybés ir ji
pagrindziancius dokumentus Uzsakovo atstovui rastu pateikia Rangovo atstovas. Sitilymus dél papildomy

e —

Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainos apskaiciuojamos vadovaujantis aktualios Viesyjy
pirkimy tarnybos jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos redakcijos nuostatomis.

Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti iki 10 procenty Pradinés sutarties vertés Darby dél bet kokiy priezasciy.
Darby atsisakymas jforminamas rasytiniu susitarimu.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja, kai ja pasira$o abiejy Saliy jgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visisko Saliy
jsipareigojimy jvykdymo dienos.

Sutartis gali biti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.
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9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

94.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dé¢l Sutarties pazeidimo, UZsakovas, nesikreipdamas
] teisma, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastu
pranesdamas Rangovui, jeigu:

Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojimg ar
atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba vykdo Sutartyje numatytas Darbus taip létai, kad jy tampa
nejmanoma pabaigti laiku;

Darby vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atlickami ne pagal teis¢s akty reikalavimus ir/ar
Rangovas laiku nepasalino trukumy pagal Uzsakovo rastu iSsakytus pasiiilymus ir pastebéjimus;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Rangovas nepateikia ar nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinés atsakomybés draudimo
galiojimo (jeigu taikoma);

paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo buti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

Sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties
pakeitimo salygas ir tvarka;

paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

paaiskéjo VieSyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2! dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9
dalyje nurodytos aplinkybés.

Rangovas pazeidzia Sutarties sglygas, kurios yra laikomos esminémis ir per UZsakovo nurodytg terming
nepasalina nurodyto(-y) Sutarties vykdymo pazeidimo(-y).

Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimo, Rangovas, nesikreipdamas
] teisma, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj prieS 15 (penkiolika) dieny raStu praneSdamas
Uzsakovui, jeigu Uzsakovas i esmés pazeidzia Sutartj (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
str.).

Salis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartj, praneidama apie tai kitai Sutarties $aliai rastu pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, jeigu kita Salis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties
nejvykdymo

KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENU APSAUGA

Visa bet kokia forma ar biidu perduota informacija, net jei ji néra pazyméta kaip konfidenciali, kuria
atskleidzia viena Salis kitai Saliai, susijusi su $ios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma
konfidencialia informacija, iSskyrus informacijg, kuri privalo buti paskelbta VieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos
teisés aktais, negali buti laikoma konfidencialia arba kurios teisés akty nustatyta tvarka pareikalauja
teisésaugos, kontrolés (audito) ir valstybés institucijos.

Kiekviena Salis jsipareigoja i$saugoti visa i§ kitos Salies gauta konfidencialig informacija, taip pat
jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i§skyrus Sutartyje nurodytus tikslus.
Esant pagrjstoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas ar subrangovas (-ai),
dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme, pasirasyty atskirg konfidencialumo pasizadéjima.

Rangovas jsipareigoja vykdant Sutartj gautus ir suzinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m.
balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ,,Dél fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas)® ir kity teisés akty reikalavimy.

Rangovas padeda UZzsakovui vykdyti jstatymines pareigas asmens duomeny apsaugos srityje, numatytas
galiojanciuose teisés aktuose, jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo kaip duomeny valdytojo pareiga
atsakyti | asmeny praSymus pasinaudoti teise susipazinti su apie juos turima informacija bei prasyti
asmens duomenis iStaisyti, iStrinti ar apriboti jy tvarkyma.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

11.
11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Rangovas jsipareigoja jgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomeny
apsaugos priemones (toliau — priemongs) ir uztikrinti asmens duomeny tinkama tvarkyma ir sauguma.
Priemonés turi biiti tokios, kad buity uztikrintas iskilusig rizikg atitinkantis saugumo lygis. Uzsakovui
paprasius, Rangovas turi pateikti §iy priemoniy aprasymus ir jy jgyvendinimg jrodanc¢ius dokumentus.

Rangovas nedelsdamas informuoja Uzsakova, jei néra nurodymy dél asmens duomeny tvarkymo
konkrecioje situacijoje, arba, jei nurodymai pazeidzia Sutartj ar tatkomus duomeny apsaugos teisés aktus.

Rangovas, suzinojes apie bet kokig neleisting prieiga prie asmens duomeny ar kitg saugumo incidenta
(duomeny saugumo pazeidima), turi imtis visy reikalingy veiksmy ir nepagrjstai nedelsdamas, tac¢iau ne
véliau kaip per 48 valandas nuo suzinojimo apie pazeidimg, pranesti apie tai Uzsakovui, pateikdamas
visa su pazeidimu susijusia informacija.

Rangovas neturi teisés pasitelkti savo pareigy vykdymui kity duomeny tvarkytojy, nebent dél to yra gautas
iSankstinis raSytinis Uzsakovo sutikimas. Rangovas iSlieka visiSkai atsakingas Uzsakovui, jeigu naujai
pasitelktas duomeny tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomeny apsaugos prievoles.

I8kilus poreikiui, siekdamas jsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomeny apsaugos reikalavimai,
Uzsakovas turi teis¢ praSyti Rangovo pateikti iSsamig ataskaitg apie atliktus veiksmus ar priemones,
susijusias su asmens duomeny tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esama
ir (arba) galima asmens duomeny tvarkymo pazeidima, arba savo sgskaita atlikti asmens duomeny
tvarkymo auditg.

Rangovas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis uztikrins jy konfidencialuma. Turéti prieigg prie
asmens duomeny ir juos tvarkyti gali tik tie Rangovo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomeny
yra bitina siekiant tinkamai vykdyti §ig Sutartj bei, kurie yra jpareigoje laikytis konfidencialumo, ir tik
tiek, kiek to reikia Rangovo jsipareigojimams pagal Sig Sutartj, jskaitant jos priedus bei visus kitus ja
detalizuojancius susitarimus, vykdymui.

Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos treCiosios $alys Rangovo praso informacijos
apie tvarkomus asmens duomenis, Rangovas nedelsdamas informuoja Uzsakova apie tokj praSyma ir
laukia Uzsakovo nurodymy dél tolesnio tokiy asmens duomeny tvarkymo. Rangovas negali perduoti ar
bet kuriuo kitu biidu atskleisti asmens duomeny ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomeny
tvarkymu, trec¢iosioms Salims, be Uzsakovo iSankstinio sutikimo (leidimo).

Rangovas jsipareigoja neatlikti jokiy kity veiksmy, kuriais galéty buti pazeidziamos Sios Sutarties
nuostatos ar kiti duomeny apsauga reglamentuojantys teisés aktai.

Be iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo Rangovas neturi teisés panaudoti jokiy Uzsakovo Rangovui
pateikty asmens duomeny, jskaitant ir paties Uzsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.

Sio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po ios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Siai Sutar¢iai taikoma ir ji aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

Visi gin¢ai, susije su §ia Sutartimi, sprendziami Saliy susitarimu. Salims nesusitarus, gindai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés vieta Vilniuje.

Sutartis gali biiti kei¢iama VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Pakeitimai galioja,
kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy. Visi Sutarties papildymai, pakeitimai ir
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovaujasi joje nurodytais Saliy pavadinimais, adresais bei kitais jmonés
rekvizitais. Jei kei¢iasi $ioje Sutartyje nurodyti Saliy pavadinimai, adresai bei kiti jmonés ir saskaity
rekvizitai, apie tai Salys privalo kuo skubiau informuoti viena kitg. Salis, nejvykdziusi §io reikalavimo,
negali reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, jei prieSingos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai zinomus
rekvizitus, neatitinka Sios Sutarties salygy arba jog ji negavo pranes§imy, siysty pagal tuos rekvizitus

UZsakovas skiria V] Turto banko NT eksploatacijos skyriaus techninés prieziiiros inZinierius: dél objekto
adresu Respublikos g. 38-1, Panevézys: NT eksploatacijos skyriaus Regiono techninés prieziiiros vadova
. ¢! objckto adresu Tilzés g. 152, Siauliai: NT eksploatacijos
skyriaus techninés prieziiiros inZinier¢ _ arba NT eksploatacijos
skyriaus Techninés priezidiros vykdymo grupés techninés priezitiros inZinieriy ||| GG
B 2sakingais asmenimis Sutarties vykdymo klausimais ir jgalioja juos pasirasyti atlikty Darby
perdavimo-priémimo aktus.
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11.6. Rangovas skiria atsakingu uz Sutarties vykdyma direktoriy Dainiy Ciranka, tel_

11.7. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai biity paskelbti VieSyjy pirkimy
istatyme nustatyta tvarka: Viesyjy pirkimy skyriaus vyriausiasis vieSyjy pirkimy specialistas Edmundas
Kristolaitis, tel. Nr. +370 627 41077, el. pastas: edmundas.kristolaitis@turtas.lt.

11.8.  Sutartis, sutarties pakeitimai, siunciami rastai ir kiti dokumentai sutarties vykdymo metu pasirasomi
kvalifikuotais Saliy elektroniniais parasais, atitinkan&iais Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos
23 d. reglamenta (ES) Nr. 910/2014 dél elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).

Sutarties priedai:

1. Techniné specifikacija su priedais.

2. Rangovo pasitlymas.

3. Detaltis sgmatiniai skaiciavimai (pateikiami po sutarties pasiraSymo, jei tai numatyta Sutarties
Techninéje specifikacijoje).

4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (pateikiamas po sutarties pasiraSymo, jei tai numatyta Sutarties
Techningje specifikacijoje).

SALIU REKVIZITAI:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Valstybés jimoné Turto bankas UAB ,,Avestris“

Kestucio g. 45, LT-08124 Vilnius Azuoly g. 32, Panevézys

Juridinio asmens kodas 112021042 Juridinio asmens kodas 302329684
PVM moketojo kodas LT120210411 PVM mokétojo kodas LT100004641010

tel. (8~5) 278 09 00

El. pastas info@turtas.|t
A.s.: LT51 7044 0600 0044 3925 A.s. LT77 7300 0101 3016 3649

AB SEB bankas AB Swedbank
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1 priedas

ADMINISTRACINIU PATALPU, ESANCIU ADRESAIS TAIKOS G. 1, NAUJOJI AKMENE,
RAGAINES G. 80, SIAULIAI, VILNIAU G. 229 SIAULIAI, PAPRASTOJO REMONTO DARBU

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

—_ e — -
—_ o —
W N =

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Rangovas, vadovaudamasis teis¢s akty nustatytais reikalavimais, privalo atlikti:

Administraciniy patalpy (unikalus numeris 3295-4000-1010), esanc¢iy Taikos g. 1, Naujoji Akmené,
Administraciniy patalpy (unikalus numeris 2993-8006-5033), esan¢iy Ragainés g. 80, Siauliai,
Administraciniy patalpy (unikalus numeris 2993-7006-8010), esanéiy Vilniaus g. 229, Siauliai,
paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai), kaip tai numatyta Sioje techninéje specifikacijoje per
90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darbus Rangovas turi
atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, norminiais teisés aktais,
standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normy reikalavimais ir kitais susijusiais
dokumentais.

Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo jrankiais, mechanizmais ir medziagomis. Visos
Darby metu naudojamos medziagos, jranga bei gaminiai turi biiti nauji ir nenaudoti, uri atitikti statybos
reglamenty ir gamintojy techninius reikalavimus.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo nepaZzeisti $alia Darby zonos esanciy komunikacijy, pastato
konstrukcijy, apdailos bei patalpose esanciy jrenginiy. Rangovas, pazeides komunikacijas, pastato
konstrukcijas, apdailg bei patalpose esancius jrenginius, per terming, kurj rastu suderina su Uzsakovu,
pasalina pazeidimus savo 1éSomis. Rangovas taip pat jsipareigoja uztikrinti greta Darby zonos ir joje
esanciy zmoniy apsaugg nuo Darby keliamy pavojy bei atsakyti uz juos.

Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty bei
uztikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Uzsakovui
nuostoliy atlyginima, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikyty jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimy.

Rangovas privalo laikytis prieSgaisrinés saugos reikalavimy, saugos darbe, aplinkos saugos taisykliy
ir reikalavimy, vykdyti savo darbuotojy nelaimingy atsitikimy darbe tyrima ir apskaita. Rangovas taip
pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisykliy, apie kurias informuoja Uzsakovas.

Rangovas privalo | kaing jskaiciuoti palipimo / pakélimo priemones, medziagas ir jrangg reikalingg
Darbams atlikti, pavirSiy uzdengimo, baldy iSneSimo, elementy nukabinimg ir sune$imo bei
sukabinimo atgal baigus darbus islaidas, patalpy valymo, dokumenty paruosimo leidimy iSémimui ir
leidimy i$émimas pakélimo boksteliui vaziuoti bei statyti ar statyti pakélimo jrenginius ant
savivaldybés trinkeliy dangos ir kitas iSlaidas, reikalingas Darbui atlikti.

Rangovas, gaves nusiskundimy dél triukSmo i pastato naudotojy, privalo imtis priemoniy triukSmui
mazinti. Triuk§mingus grezimo darbus Rangovas privalés atlikti po darbo valandy.

Rangovas privalo kiekvieng dieng po Darby iSsivalyti (iSsisiurbti, iSsiplauti, nuvalyti dulkes nuo
pavirsiy) patalpa ar darbo vieta lauke, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdve (-es), kuriose vaiksciojo
ar jomis naudojosi.

Rekomenduojama, kad Rangovas atlikty tikslius darby ir medziagy pamatavimus vietoje bei jvertinty
galimus netikslumus ir darby sudétinguma. Tai reiskia, kad Rangovas turi atlikti objekto apzitra, kas
gali biiti biitina rengiant pasiiilyma. Prie§ atvykstant, biitina i§ anksto suderinti atvykimo laikg ir data
su Uzsakovo atsakingais darbuotojais:

e D¢l objeky apZiiiros adresu Taikos g. 1, Naujoji Akmené, Ragainés g. 80, Siauliai,
Vilniaus g. 229, Siauliai: NT eksploatacijos skyriaus Techninés priezitiros vykdymo grupés
techninés priezitiros inZiniere arba su Turto valdymo
departamento NT eksploatacijos skyriaus Techninés priezitiros vykdymo grupés techninés
prieziiiros inzinieriumi

Sudarius sutartj, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos,
Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti suderinimui detalius samatinius skaic¢iavimus (toliau —
Lokaliné samata), techninéje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokaliné samata turi buti




1.11

1.12

1.13

1.14
1.15

pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverciais) formatais atsizvelgiant j V] Statybos produkcijos
sertifikavimo centro patvirtintus (jregistruotus) darby, medziagy ir mechanizmy sanaudy statyboje
normatyvus (pagal UAB ,Sistela” ar lygiaveréiy rinkiniy struktiirg). Lokalinés samatos forma
pridedama kaip Techninés specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinés samatos
sutartyje nustatytu terminu, Uzsakovas jgyja teis¢ sulaikyti mokéjimus iki kol Rangovas tinkamai
ivykdys minétag prievole. Lokalinés samatos ir medziagos turi biiti suderintos su Uzsakovu prie$
atliekant Darbus.

Uzsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridéta Technine specifikacija ir
Lokaline samata bei pasira§ydamas atlikty darby perdavimo - priémimo akta, kuriame turi buti
nurodyti faktiskai atlikty darby kiekiai.

Rangovas privalo sudaryti atskiry nekilnojamojo turto objekty remonto darby Lokalines samatas bei
po darby atlikimo iSraSyti kiekvienoms administracinéms patalpoms atskirus atlikty darby
perdavimo-priémimo aktus bei PVM saskaitas faktiiras. Lokalinés sagmatos ir medziagos turi biiti
suderintos su Uzsakovu pries atliekant Darbus.

Rangovas jsipareigoja nesidométi Uzsakovo ir pastato naudotojy vykdoma veikla, neskaityti
atsitiktinai palikty dokumenty, gavus rastiska paklausima, informuoti UZsakova per 24 valandas apie
atlickamy Darby eiga. Rangovas darby atlikimo metu jsipareigoja nesivesti ir nejsileisti pasaliniy
asmeny, vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sios Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

Rangovas atlikes statybos darbus atlieka po statybinj valyma ir generalinj patalpy valyma.

Griovimo. greZzimo darbai adresu Taikos I g. Naujojoje Akmenéje atliekami po darbo valandy arba

savaitgaliais uZtikrinant pastato saugumq.

I1. Darby apraSymas:

1 lentelé.

Eil.
Nr.

Darby pavadinimas Mato vnt. | Kiekis

p—
.

Paprastojo remonto darbai Taikos g. 1, Naujoji Akmené

1.1

Patalpose, kuriy indeksai 1-9 ir 1-12, demontuojamos senos plytelés ir esama
tarp patalpy pertvara — esami sieny dazai visiskai panaikinami iki tinko, senos
lubos demontuojamos, visi esami tualeto priedai demontuojami, visos | Kompl. 1
statybinés atlickos utilizuojamos. Elektrinis radiatorius ir higienos priemoniy
laikikliai po remonto turi biiti pakabinti atgal.

1.2

Patalpose, kuriy indeksai 1-9 ir 1-12, pelésiu pazeistos vietos nuvalomos,
nudazomas tinkas ir sutepama nuo pelésio specialiais cheminiais preparatais.

1.3

Patalpoje, kurios indeksai 1-9 ir 1-12, sienos ir grindys sutepamos
hidroizoliacine mastika ne maziau, kaip du kartus, visu perimetru kampuose | Kv. m 9,76
ir aplink vamzdynus dedama hidroizoliaciné juosta.

1.4

Patalpose, kuriy indeksai 1-9 ir 1-12, atvedami el. kabelis nuo artimiausio
esamo paskirstymo skydo, kuriame turi biti jrengiamas atskiras automatinis
jungiklis su nuotékio rélé el. radiatoriui, ventiliatoriui pajungti ir atskiras el.
kabelis apSvietimui pajungti, jrengiant jungtukus, bei apSvietima.

Kompl. 1

1.5

Patalpoje, kurios indeksas 1-9, 1-12, prie vandentiekio galy turi biiti jrengti
rutuliniai ventiliai ir prijungtas visas inventorius, uztikrinant pilng | Kompl. 1
funkcionaluma.

1.6

Patalpoje, kurios indeksas 1-9, turi biiti sumontuotas naujas unitazas. Salia
unitazo, ant sienos, 1000—1200 mm nuo grindy pavirSiaus, turi biiti pritvirtinti | Kompl. 1
2 kabliai.

1.7

Patalpoje, kurios indeksas 1-12, turi biti sumontuotas ir prijungiamas naujas
praustuvas, kuris turi biti prijungtas prie miesto tinklo, uztikrinant pilng
funkcionalumg. Praustuvas turi biiti su maiSytuvu ir sifonais, kurie
prijungiami prie veikianciy tinkly, iSbandomi bei pritaikomi pilnam veikimui.

Kompl. 1




1.8

Patalpoje, kurios indeksas 1-12, turi buti sumontuotas veidrodis, pakabintas
taip, kad apatiné atspindzio krastiné biity ne auks¢iau kaip 850 mm nuo grindy
pavirSiaus.

Kompl.

1.9

Patalpoje, kurios indeksai 1-9, 1-12, turi bati jrengti ranksSluosciy laikikliai,
tualetinio popieriaus laikikliai ir muilo laikikliai, kurie turi bati kabinami
850—1200 mm aukstyje nuo grindy.

Kompl.

1.10

Patalpoje, kuriy indeksas 1-12, turi biiti sumontuotos vidinés durys. Vidiniy
dury varcios turi biti su staktomis, apvadais, pilnu uzpildu ir trimis lankstais;
spyna su cilindru turi turéti i§ vidaus suktuka, leidziantj atlikti dviguba
uzrakinima, bei atmusomis. Durys turi biiti ne anslaginés. Dury angy apdaila
gali biiti atlieckama su apvadais arba formuojant angokrastj su gipsu, glaistant
ir dazant. Durys turi atsidaryti j iSore.

Vnt.

Patalpoje, kuriy indeksai 1-9, 1-12, turi bati atliktas iStisinis sieny ir grindy
iSlyginimas, prie$ tai nudauzant atitriikusj tinkg, uztaisant buvusig lango anga
su drégmei atspariu gipso kartonu, jrengiant lengvy konstrukeijy karkasa, bei
paruosimas plyteliy klijavimui.

Kv.m

26,10

1.12

Patalpoje, kuriy indeksai 1-9, 1-12, ant iSlyginto grindy ir sieny pagrindo bei
paruosto pavirSiaus turi biiti klijuojamos plytelés, uztaisant siiilés epoksidiniu
glaistu. Plyteliy spalva ir dydis derinami vietoje. Tarpduriuose montuojamas
slenkstelis, sujungtas dviejy lygiy biidu. Visy iSoriniy kampy montuojamos
apdailinés plyteliy aliumininés juostos. Atlickama vamzdyny apdaila.

26,10

1.13

Patalpoje, kuriy indeksai 1-9, 1-12, turi biiti jrengiamos Armstrong (arba
lygiavercio tipo) surenkamos lubos, kai plokstés yra atsparios drégmei.

3,9

1.14

Patalpoje, kuriy indeksai 1-9, 1-12, turi buiti sumontuotas apSvietimas — 18W
LED paneliai, prijungiami prie pastato elektros tinkly, patikrinami bei
pritaikomi pilnam funkcionavimui. Sviesos spalvos temperatiira: 4000K.

vnt.

1.15

Patalpoje, kuriy indeksai 1-9, 1-12, turi biiti pakeistas elektros jungtukas ir
rozeté bei atliktas pritaikymas pilnam veikimui.

Vnt.

1.16

Patalpoje, kurios indeksai 1-9, 1-12, turi bati sumontuotas kanalinis
ventiliatorius, jrengiant naujus ventiliacijos vamzdzius su difuzoriais galuose
(2 vnt.) ir prijungiant prie pastato védinimo kanaly. Ventiliatorius turi biiti
prijungtas prie pastato elektros tinkly, uZztikrinant pilna funkcionavima,
atvedant elektros kabelj. Kanalinis ventiliatorius turi jsijungti kartu su
apSvietimu. [Svalomos védinimo angos iki stogo.

Kompl

1.17

Patalpoje, kurios indeksas 1-19, po kriaukles turi biti pastatytas vaikiskas
laiptelis ir vaikams skirtas unitazo sédyné.

Kompl

1.18

Statybiniy ir kity atlieky i§vezimas, iSneSimas bei utilizavimas.

Kompl.

1.19

Patalpy pilnas valymas.

Kompl.

1.20

Esamy védinimo kaminy vir$ stogo remontas: atitriikusiy plyty permiirijimas,
i§ vidaus uztrynimas. Védinimo kaminy buklé ir permirijimo kiekis turi buti
jvertinti vietoje.

vnt

1.21

Védinimo kaminy pilnas apskardinimas, siekiant uzkirsti kelia vandens
patekimo pro juos; vir$ kamino turi biiti jrengti stogeliai, o ant jy — tinkleliai
nuo pauksciy. Esant reikalui, kad kaminai biity kokybiskai apskardinti, gali

Vnt




prireikti nusiardyti Cerpiy ar, keisti suskilusias. Skardos spalva derinama
vietoje.

1.22

Atkilusiy Cerpiy ant stogo remontas ir tvirtinimas Cerpiy sustatant | vietas;
esant reikalui, kei¢iamos naujos esamos spalvos ir dizaino.

15

1.23

Atkilusiy kraigo detaliy ant stogo remontas: kraigo sustatymas ir tvirtinimas j
vietas; esant reikalui, kei¢iamos naujos esamo tipo ir spalvos.

11

1.24

Parapeto, sienos pazeisto tinko paSalinimas. Tarp sienos ir miiro atliekamas
sandarinimas, kad drégmé nepatekty, naudojant lauko salygoms pritaikoma
elastinga sandarinimo medziagg.

&3

1.25

Patalpose, kuriy indeksai 1-13, 1-3, turi buti atliktas sieny jtrikimy ir
angokras¢iy remontas, paSalinami jtrikimai bei atSokusio tinko likuciai,
atlickamas pelésio Salinimas, sienos sutepamos nepralaidzia medziaga
vandeniniu i$ vidaus, o véliau glaistoma ir dazoma du kartus emulsiniais
dazais, pirmos atsparumo klasés. Dazy spalva derinama vietoje.

84

1.26

Kei¢iamos armstrong tipo pakabinamy luby plokstés, pritaikant spalvg ir rastg
prie esamy likusiy pakabinamy luby ploksciy.

48

1.27

ISorés laipty ir aikstelés nudauzymas, demontavimas bei utilizavimas, siekiant
sulyginti pavirSiy su esama danga.

9,12

1.28

30 cm grunto kasimas gilyn nuo esamo pavirsiaus.

Kub. m

1,63

1.29

15 cm diametro greztiniy betoniniy poliy su armatiira (armattiros storis ne
mazesnis kaip 12 mm) jrengimas laiptams ir aiksteléms, kuriy gylis ne
mazesnis kaip 1,5 metro.

vnt.

1.30

Greztiniai poliai sujungiami betoniniu rostverku, kurio storis ne plonesnis kaip
120 mm (armatiiros storis ne mazesnis kaip 12 mm). Betono klasé — ne
prastesné kaip C25/30.

4,5

1.31

Smélio pagrindo jrengimas ir sutankinimas pries aikstelés betonavimo darbus.

2,52

1.32

Lauko baty groteliy vamzdzio jrengimas vamzdis skirtas iSorés darbams,
vamzdis klojamas su nuolydziu.

1,80

1.33

PavirSiaus paruosimas aikstelés betonavimui, jrengiant armatiiros tinkla:
armatiros storis ne mazesnis kaip 4 mm, o akutés matmenys — 150 mm x 150
mm.

9,12

1.34

Lauko baty groteliy su vonele jrengimas ir prijungimas prie sumontuoto
nutekéjimo vamzdzio. Baty groteliy matmenys ne mazesni kaip 60 x 40 cm.

vnt.

1.35

Ne mazesnio kaip 100 mm storio betono sluoksnio jrengimas. Prie§
betonavimo darbus, pagal sienos pavirSiy ir rostverko krastus, jrengiama 25
mm kompensaciné juosta. Betono klasé — ne prastesné kaip C25/30.

Kv.m

9,12

1.36

Laipty pakopy, priespakopiy bei aiksSteliy aptaisymas betoninémis
trinkelémis, kai trinkeliy pavirsius suvedamas su Salia esanc¢iu. Rangovas turi
uztikrinti, kad durys ] pastatg atsidaryty sumontavus trinkeles. Tarpai
uzpildomi atsijomis.

9,12




2. Paprastojo remonto darbai Ragainés g. 80, Siauliai

2.1

Nuogrindos trinkeliy atstatymas ir seny trinkeliy nuardymas: nukasamas senas
gruntas 200 mm gylio, pilamas 150 mm storio skaldos sluoksnis, gruntas
sutankinamas ir pilamas 50 mm atsijy sluoksnis, kuris taip pat sutankinamas.
Esamos trinkelés suklojamos, o sutriikusios ir suskilusios trinkelés kei¢iamos
naujomis.

Kv.m

53

2.2

Sumontuojami betoniniai latakai, nukasamas senas gruntas 200 mm gylio,
pilamas 150 mm storio skaldos sluoksnis, gruntas sutankinamas ir ant jo
pilamas 50 mm sluoksnis betono, ant $io sluoksnio suklijuojami latakai. Visi
tarpai uzpildomi atsijomis.

23

Tarp pastato pamato ir trinkeliy i§valomas gruntas, kurio gylis ne mazesnis
kaip 6 mm, jpilamas atsijos sluoksnis, kuris véliau sutankinamas.

293

Paprastojo remonto darbai Vilniaus g. 229, Siauliai

3.1

Patalpose, kuriy indeksai R-7, R-8, paruosiamos sienos, pasalinamas tinkas,
atliekamas pelésio naikinimas, sienos apdorojamos  kristaliné betono
hidroizoliacija arba polimeriné storasluoksne danga. Véliau sienos
tinkuojamos, glaistomos ir dazomos du kartus vandeniniais dispersiniais,
emulsiniais dazais, pirmos atsparumo klasés. Dazy spalva derinama vietoje.

28

3.2

Laiptingje: atliekamas sieny jtrikimy ir angokras¢iy remontas, pasalinami
jtrikimai bei atSokusio tinko likuciai, sienos i§lygintos, glaistomos iki vientiso
pavirSiaus, o véliau dazomos du kartus emulsiniais dazais, pirmos atsparumo
klasés. Dazy spalva derinama vietoje.

356

PRIDEDAMA:

TS Priedas Nr. 1. Lokalinés samatos pavyzdys, 1 psl.
TS Priedas Nr. 2. Auksto planas Taikos g. 1, Naujoji Akmené, 2 lapai;

TS Priedas Nr. 3. Auksty planai Vilniaus g. 229, Siauliai, 2 lapai.




SUDERINTA: Eurai

ATSAKINGAS ASMUO
ATSTOVAS

20 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

TS Priedas Nr. 1.

TVIRTINU: Eurai

ATSAKINGAS

20

Sudaryta pagal 20 - kainas

SAMATA

Statiniy grupe
Statinys

Ziniarastis

Suma Ziniara$¢éiui
Eur

Lapas 1

MEN. D.

Samatos Darbo Darbo ir
eiluté kodas iSlaiduy
apraSymai

Mato vnt.

Kiekis

Kaina Eur

Vieneto IS viso
kaina

Skyriuje 1
Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21,00 %

IS viso ZiniarasStyje

Sudaré:

(vardas, pavardé)
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TS Priedas Nr. 3.

Risio auksto planas - Vilniaus g. 229, Siauliai
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Antro auksto planas - Vilniaus g. 229, Siauliai
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé DAINIUS,CIRANKA
Data: 2025-05-07 16:37:11
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/AVESTR|S

UAB AVESTRIS

Imonés kodas 302329684, PVM kodas LT100004641010
Reg. adresas: Klaipédos g. 112-100, Panevézys
Buveinés adresas.: Azuoly g. 32, Panevézys
tel.+37065641621, el. p. dainius@avestris.It
Registro tvarkytojas — V] Registry centro Paneveézio filialas

Valstybés jmonei Turto bankui

PASIULYMAS

DEL ADMINISTRACINIU PATALPU, ESANCIU ADRESU TAIKOS G. 1, NAUJOJI AKMENE,
RAGAINES G. 80, SIAULIAI, VILNIAU G. 229 SIAULIALI,
PAPRASTOJO REMONTO DARBU

PIRKIMO

2025-05-07
(Data)

Paneveézys
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA*

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai) UAB ,,Avestris®

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy adresas (-ai) Azuoly g. 32, Panevézys

Tiekéjo arba tiekéjo grupés nariy juridinio asmens kodas (-ai) (fuo
atveju, jei paraiskq teikia fizinis asmuo - verslo pazyméjimo Nr. ar | 302329684

pan.)

Tiekéjo arba tiekéjo grupés nariy PVM mokétojo kodas (-ai) LT100004641010

Tiekéjo/ Ukio subjekty grupés atsakingo partnerio sgskaitos I
numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai) ]
Uz pasitlymg atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardé Direktorius Dainius Ciranka

Uz pasialyma atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio | |

pasto adresas I

Tiekéjo/ Ukio subjekty grupés, laiméjimo atveju, pasirasancio

sutartj asmens vardas, pavardé, pareigos Direktorius Dainius Ciranka

Tiekéjo/ Ukio subjekty grupés, laiméjimo atveju, uz sutarties | Direktorius Dainius Ciranka
vykdyma atsakingo asmens vardas, pavardé, telefono numeris,
elektroninio pasto adresas

*prasSoma uZpildyti visus laukus

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKEJUS IR (AR) KITUS UKIO
SUBJEKTUS

Informacija apie @ikio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:



Nuoroda j tiksly

. . Perduodama vykdyti
. L. ) kvalifikacijos _ . - .
Eil. Pavadinimas, kodas ir . . . pirkimo sutarties Pateikiamy jrodymu
reikalavima, kuriam . . e 1
Nr. adresas dalis (procentais) ir pavadinimas

atitikti remiamasi

subjekto pajégumais Jos aprasymas

Kartu su pasiillymu pateikiama kiekvieno subtiekéjo ir (ar) itkio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, laisvos formos
deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimq dalyvauti Siame pirkime, EBVPD ir jrodymai, kad vykdant sutartj
tiekéjui bus prieinami lenteléje nurodyty itkio subjekty pajégumai.

Informacija apie subtiekéjus?, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutart] ir kuriy pajégumais nesiremiama
siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil Subtiekéjui perduodamos Subtiekéjui perduodama
Nr. Pavadinimas, kodas ir adresas vykdyti pirkimo objekto vykdyti pirkimo objekto dalis
) dalies aprasymas’ (procentais)

Kartu su pasiilymu pateikiama kiekvieno subtiekéjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis
sutikimg dalyvauti Siame pirkime.

Informacija apie specialistus®, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, ta¢iau jie néra tiekéjo ar tiekéjo
pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

Specialisto pajégumais remiamasi

Eil. . . Specialisto dabartiné siekiant atitikti kvalifikacijos
Vardas ir pavardé . . .
Nr. darbovieté reikalavimus
(Taip/Ne)

Kartu su pasiulymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis
sutikimg biti jdarbintu laiméjimo atveju. Tiekéjas, pateikdamas savo uzpildytq ir pasirasytg EBVPD, deklaruoja, kad jo
pasitelkti specialistai atitinka specialistui keliamus reikalavimus.

3. INFORMACIJOS ANKSCIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS

Patvirtiname, kad anksciau pirkimo vykdytojui miisy teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra
nepasikeitusi.

[  Anks¢iau pirkimo vykdytojui misy teiktame (-uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi, atnaujintg
EBVPD teikiame kartu su $iuo konkrec¢iu pasitlymu.

4. PASIULYMO KAINA

Sitlomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes sitilome $iuos darbus
(kaina nurodoma dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu):

1 lentelé.

! Kai tiekéjas pageidauja remtis kity iikio subjekty pajégumais, jis privalo jrodyti, kad tikio subjekty, kuriy pajégumais jis remiasi,
iStekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimy protokolas ir kt.).

2 Nurodomas konkretus subtiekéjo pavadinimas, jei jis zinomas pasiiilymy pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tadiau konkretus
pavadinimas néra zinomas, nurodoma ,,nezinomas‘.

* Toks perdavimas nekeiia pagrindinio tiekéjo atsakomybés dél numatomos sudaryti sutarties jvykdymo.

4 Pildoma, kai tiekéjas ketina siiilyti specialistus, kurie laiméjimo atveju bus tiekéjo ar subtiekéjo jdarbinti. Kai tiekéjas ketina sitilyti
specialistus, kurie néra jo arba jo subtiekéjo darbuotojai ir laiméjimo atveju nebus jdarbinami tiekéjo arba subtiekéjo, tie tretieji
asmenys turéty biiti traktuojami kaip tikio subjektai ir nurodomi Gikio subjekty lentel¢je.




Eil Pasialymo kaina, Eur be PVM
N ) Darby pavadinimas (bendra statybos darby kaina, Eur
r be PVM)
Administraciniy patalpy, esanciy Taikos g. 1, Naujoji
Akmené, paprastojo remonto darbai (pagal techning 16750.00
specifikacijq) ’
Administraciniy patalpy, esanciy Ragainés g. 80, Siauliai,
2. . ) . . . 1620,00
paprastojo remonto darbai (pagal technine specifikacijq)
Administraciniy patalpy, esanciy Vilniaus g. 229, Siauliai,
3. . . . . . 10300,00
paprastojo remonto darbai (pagal techning specifikacijg)
Bendra pasiiilymo kaina, EUR be PVM: 28670,00
PVM suma, EUR*: 6020,70
Bendra pasialymo kaina, EUR su PVM*: 34690,70

* Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, Siy lentelés skilciy tiekéjas nepildo ir

nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

I auk$c¢iau nurodyta kaing jeina visos islaidos ir visi mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pirkimo sutarties
vykdymu susijusios islaidos.

5. KITA INFORMACIJA

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.

Nurodytos konfidencialios informacijos

indi iXKini K ianti
Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai pagrindimas (paaiSkinimas, .uo re.mlan is
nurodytas dokumentas ar jo dalis yra

konfidencialiis)

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiillymas yra konfidencialus. Informacija, kurig viesai skelbti jpareigoja Lietuvos
Respublikos jstatymai, negali buti tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiillyme néra.

Vadovaujantis Viesyjy pirkimo jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkancioji organizacija laiméjusio tiekéjo pasiitllymgq,
isskyrus informacijq kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugq reguliuojantiems teisés aktams
arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiamq poveikj
tiekéjy konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Pasirasydami §j pasitilyma, tvirtiname, kad:

1) sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jy papildymuose,
paaisSkinimuose.

2) dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

3) sutinkame, jog vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laiméjimo atveju, CVP IS
bty paskelbtas pasitilymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

4) jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

5) pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

6) pasitilymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti vieSojo pirkimo sutartj ar jos nepasiraSius per
perkanciosios organizacijos nustatyta terming, sutinkame sumokéti perkanciajai organizacijai 5
(penkiy) proc. pasiiilymo kainos Eur be PVM dydZio bauda bei padengti perkanciosios organizacijos
patirtus nuostolius, kiek jy nepadengia auksciau nurodyta bauda.

Direktorius Dainius Ciranka
(Tiekejo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavarde)

pareigy pavadinimas)




