

STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2025 m. _____ d. Nr. _____

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos **direktorės Jurgitos Banienės**, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, (toliau – **Užsakovas**), ir AB „Anykščių melioracija“ (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Gintaro Pauliukevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, susitarė ir sudarė šią statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.

1. SĄVOKOS

Sutartyje vartojamos sąvokos:

1.1. Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo suderintas ir pasirašytas dokumentas, informantis Rangovo per ataskaitinį laikotarpį atliktų darbų perdavimą – priėmimą.

1.2. Darbai – su konstrukcija ar konstrukcijos dalimi susiję statybos darbai, įskaitant surinkimą, statybą, išplėtimą ar konstrukcijos pakeitimus, perplanavimą, perstatymą, pritaikymą, atnaujinimą, remontą, renovavimą, atidavimą eksploatuoti, išmontavimą ar eksploatavimo sustabdymą.

1.3. Darbo diena – Užsakovo vidaus dokumentais patvirtintas oficialus darbo laikas, t. y. nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus švenčių dienas) nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

1.4. Darbo frontas (statybvietė) – Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduota ir priimta darbų vykdymo vieta ar jos dalis, būtina darbų atlikimui. Darbų frontas, atsižvelgiant į vykdomus darbus, gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis, Objektu ar jo dalimi.

1.5. Darbų atlikimo terminas – laiko tarpas nuo darbų pradžios pagal šią Sutartį iki darbų perdavimo Užsakovo techninės priežiūros atstovui, t. y. iki užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos.

1.6. Defektas – klaida arba nerūpestingumas kurioje nors statybos proceso stadijoje, darbų rezultato neatitikimas nei pagal teisės aktų reikalavimus, nei pagal Užsakovo keliamus reikalavimus, nei pagal Sutartį ar prie jos esančių dokumentų reikalavimus.

1.7. Esminė Sutarties sąlyga - Sutarties pažeidimas, padarytas vienos iš Šalių, yra esminis, jeigu juo kitai Šaliai padaroma tokia žala, kad Šalis daugiausia netenka to, ko ji turėjo teisę tikėtis

pagal Sutartį. Kokios sąlygos yra esminės, Šalys tą nurodo šioje Sutartyje. Vienai Šaliai pažeidus vieną iš esminių Sutarties sąlygų, kita Šalis įgyja teisę Sutartį nutraukti vienašališkai.

1.8. Gamybiniai pasitarimai – pasitarimai objekte, kurie apima visus klausimus, susijusius su darbų vykdymu.

1.9. Gamybinio pasitarimo protokolas – dokumentas, surašomas siekiant užfiksuoti gamybinio pasitarimo metu svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus.

1.10. Kontrolinė geodezinė nuotrauka – licencijuotų asmenų parengtas geodezinis dokumentas, kuriame užfiksuoti faktiniai atliktų darbų rezultatų išmatavimai ir nuokrypos nuo darbų dokumentuose nurodytų statinio ar atskirų jo dalių projektinių ašių, išmatavimų, altitudžių bei kitų atskaitos taškų.

1.11. Elektroninis statybos darbų žurnalas – dokumentų ir procesų valdymo sistema, skirta elektroninio statybos darbų žurnalo pildymui ir saugojimui pagal Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ (toliau tekste – STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“) reikalavimus.

1.12. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (toliau – grafikas) – Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas darbų atlikimo grafikas, detalizuojantis šioje Sutartyje nurodytus darbų atlikimo terminus, jiems neprieštaraujantis ir apimantis:

1.12.1. Rangovo rengiamo darbo projekto ir kitų darbų dokumentų parengimo terminus (jei rengiami);

1.12.2. medžiagų, įrangos, priemonių užsakymo ir tiekimo į statybvietę terminus;

1.12.3. darbų tarpinius bei galutinius terminus, įskaitant paruošiamųjų darbų, atliekamų ne statybvietėje pradžią ir pabaigą, statybvietės paruošimą darbams, apsauginių zonų bei priemonių įrengimą, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą/išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą bei Sutartyje aprašytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūrų atlikimui, parengimą.

1.13. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai.

1.14. Projektas – Užsakovo patvirtinti ir pateikti brėžiniai, techninės specifikacijos ir kita projektinė dokumentacija.

1.15. Rangovo įgaliotas asmuo vykdant Sutartį – Sutarties vykdymui Rangovo rašytiniu dokumentu paskirtas asmuo.

1.16. Rizikos – Rangovo pagal šią Sutartį perimtos visos galimos su statybomis susijusios rizikos (t. y. žemės, oro, vandens), teisės aktų pasikeitimai.

1.17. Sutartis – statybos rangos darbų sutartis, visi jos priedai, techninis ir darbo projektai, darbų fronto, užbaigtų darbų (darbų etapų) perdavimo – priėmimo pažymos, gamybiniai protokolai, atliktų darbų aktai ir visi kiti su šia Sutartimi susiję dokumentai.

1.18. Sutarties kaina – Sutarties 3.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiką, tinkamai, pagal Sutartį įvykdytus darbus, bet kurių defektų ištaisymą.

1.19. Užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktas - Šalių suderintas ir pasirašytas galutinis atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, kuriuo perduodami visi Sutartyje numatyti darbai.

1.20. Užsakovo įgaliotas asmuo – asmuo atsakingas už sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų informacijos pateikimą paskelbimui.

1.21. Visos kitos Sutartyje naudojamos sąvokos atitinka LR statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

1.22. Sąvokų antraštės nesudaro teksto dalies ir į jas neturi būti atsižvelgiama aiškinant arba darant išvadas dėl Sutarties nuostatų. Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, bet, esant dviprasmybių ir prieštaraivimų, juos išaiškina ir susieja Užsakovas ir šiuo atveju Sutartį sudarančių dokumentų prioritetas nustatomas pagal eilę, jei Sutartyje nenumatyta kitaip:

1.22.1. konkurso sąlygos;

1.22.2. projektas;

1.22.3. Sutartis;

1.22.4. Sutarties priedai.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis, prisiimdamas visas galimas rizikas, įsipareigoja atlikti **projekto „Anykščių rajone, Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje, esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas: Anykščių rajono Traupio k. v. melioracijos projektų Nr.3 (1963), Nr.4 (1963), Nr.8 (1973), Nr.10 (1976) griovių su priklauliniais rekonstrukcija su projekto parengimu“ techninio darbo projekto parengimo paslaugą ir darbų pagal parengtą projektą rekonstrukcijos atlikimą** bei perduoti tinkamai atliktų darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti šioje Sutartyje nustatytą kainą už tinkamai ir kokybiškai atliktus Rangovo darbus pagal šią Sutartį.

2.2. Darbų atlikimo vieta – Traupio kadastrinė vietovė, darbų apimtis: atlikti 22,271 km ilgio melioracijos griovių ir 17 pralaidų rekonstrukciją.

2.3. Detalus atliekamų darbų ir paslaugų aprašymas pateikiamas Techninėje darbų vykdymo užduotyje, Projektavimo užduotyje ir šioje Sutartyje. Rangovas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina,

kad prieš Sutartį pasirašant yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas galėjo gauti ir kurios jam reikėjo iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai, darbams arba terminui.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Pradinė Sutarties vertė, tai Sutarties kaina, kuri yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visus perkamus darbus ir paslaugas, yra 313390,00 (Trys šimtai trylika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct) eurų su PVM. PVM sudaro 54390,00 (Penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct) eurų. Sutarties kaina be PVM yra 259000,00 (Du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai eurų, 00ct) eurų.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas Anykščių rajono Traupio k. v. melioracijos projektų Nr.3 (1963), Nr.4 (1963), Nr.8 (1973), Nr.10 (1976) griovių su priklausiniais rekonstrukcija: techninio darbo projekto parengimo paslauga ir rangos darbai	Kaina be PVM Eur	PVM dydis Eur	Bendra kaina su PVM Eur
.	Techninio darbo projekto parengimas	13000,00	2730,00	15730,00
.	Remonto darbų atlikimas	245000,00	51450,00	296450,00
.	Statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka	1000,00	210,00	1210,00
.	Iš viso:	259000,00	54390,00	313390,00

3.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam šioje Sutartyje aptartų darbų ir (ar) paslaugų vykdymui ir užbaigimui. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Techninėje darbų vykdymo užduotyje, Projektavimo užduotyje ir šioje Sutartyje dokumentuose – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darbų kiekis darbų metu gali būti koreguojamas daugiau/mažiau iki 10 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

3.3. Rangovas neturi teisės reikalauti kainą padidinti, o Užsakovas – sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai Sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti

viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. Rangovui tinkamai atlikus darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, išskyrus šioje Sutartyje aptartas išimtis.

3.4. Išankstinis mokėjimas šiai Sutarčiai netaikomas.

3.5. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų, viršijančių 10 procentų ribą, yra atsisakoma ir (ar) įsigyjama, taikant Sutarties 3.22.6 punkte numatytus kainos apskaičiavimo būdus. **Tai yra esminė Sutarties sąlyga.**

3.6. Už 3.1 punkte nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Sutarties 2.1 punkte numatytus darbus. Į Sutarties kainą įeina visi darbai ir paslaugos: techninio darbo projekto parengimas, leidimų statybai ir derinimų gavimas, elektroninio statybos žurnalo paslaugos įsigijimo, darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, įvertinant visas rizikas.

3.7. Jeigu reikia atlikti darbus, kurių Rangovas nenumatė pasirašydamas šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita bei per Sutartyje numatytus terminus.

3.8. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Užsakovo patvirtinto Rangovo parengto techninio darbo projekto žiniaraštyje nurodytos fiksuotos darbų grupių kainos, kurios nekeičiamos visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos, jei su Užsakovu suderinama, gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to darbo grupės (etapo) dalį, 3.9 ir 3.13 punktuose numatyta tvarka. Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas, patikrindamas iš dalies atlikto darbo grupės (etapo) darbus, turi įvertinti, kokia žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3.9. Šioje Sutartyje Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

3.9.1. sudarius Sutartį, Rangovas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

3.9.2. Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subrangovus gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.9.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangovo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus;

3.9.4. trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.9.5. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui, pateikdamas Užsakovui ir subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;

3.9.6. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

3.10. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos pateikti Užsakovui tris atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus tinkamai įformintus dokumentus, per 5 darbo dienas patvirtina juos pasirašydamas, išskyrus atvejus, jeigu:

3.10.1. kuris nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties, Užsakovo ar teisės aktų keliamų reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovas nepatvirtina pateiktų dokumentų ir gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu. Užsakovo nuomone, esant esminiams trūkumams, Užsakovas turi teisę nepasirašyti dokumentų ir nurodyti terminą trūkumams-defektams ištaisyti;

3.10.2. Užsakovas taip pat gali nepatvirtinti dokumentų, jei Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas.

Minėtais atvejais, Užsakovas gali visai nepatvirtinti dokumentų, arba Šalims suderinus, Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.

3.11. Rangovas, už kiekvieną einamąjį mėnesį pateikdamas atliktų darbų aktus, pateikia visų statinio statyboje Rangovo naudojamų statybinių medžiagų, statybos gaminių, dirbinių, priemonių ir įrengimų atitikties sertifikatus ir atitikties deklaracijas, suregistravęs statybos darbų žurnale pagal statybos darbų žurnalo pildymo tvarką. **Tai yra sudedamoji darbų priėmimo perdavimo dokumentų dalis.**

3.12. Atliktų darbų aktas turi būti parengtas pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą atliktų darbų akte ir jo prieduose.

3.13. Rangovui, uždelsus daugiau kaip 3 darbo dienas pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą ar PVM sąskaitą faktūrą ar pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas įgyja teisę šių darbų priėmimą ir apmokėjimą nukelti į ateinantį mėnesį.

3.14. Tarpiniai mokėjimai bus atliekami pagal mokėjimo prašymų teikimo grafiką, suderintą tarp Užsakovo ir Rangovo.

3.15. Už tinkamai ir faktiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos apmokėjimui ir tarpinio ar galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Šiame punkte nurodytas mokėjimo terminas, susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių gali būti pratęstas, tačiau bet koku atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis atsiskaitymas atliekamas po objekto Pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo (vadovaujantis Melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“), statybos produktų ir medžiagų atitikties deklaracijų pateikimo. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Rangovui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

3.16. Tarpinis ir galutinis pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas yra tik finansinis paslaugos ar darbų įvertinimas, bet ne kokybės ir tinkamumo pripažinimas.

3.17. PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui Rangovas turi pateikti naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (elektroninės paslaugos „SABIS“, svetainė pasiekama adresu <https://sabis.nbfc.lt/>). Sąskaitų teikimo išlaidas apmoka Rangovas.

3.18. Mokėjimo terminai susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti ilgesni nei 30 dienų, todėl Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

3.19. Šalys neginčijamai sutaria, jog iš Rangovui mokėtinų sumų pirmiausiai bus išskaičiuojami ir dengiami susidarę delspinigiai, baudos, Užsakovo patirti nuostoliai, jei tokie atsirado vykdant Sutartį.

3.20. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai turi būti parengti pagal Užsakovo reikalavimus. Pateikiami dokumentai yra galiojantys, kai juos pasirašo abi Sutarties Šalys. Užsakovui ar statinio statybos techniniam prižiūrėtojų pageidaujant, Rangovas per 2 darbo dienas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą priėmimo – perdavimo akte ir jo prieduose ar kita informaciją, kurios reikalautų Užsakovas.

3.21. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 3.14 ir 3.17 punktuose nurodytais terminais, jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 procento nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM.

3.22. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus esant 9.1 punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 9.2 punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų ir/ar papildomų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų bei papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 56 punkto nuostatomis.

3.23. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

3.22.1 Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinė Sutarties vertė - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

3.22.2 PVM perskaičiuojamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas.

3.22.3 Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.22.4 Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

3.22.5 Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

3.22.6 Sutarties kaina perskaičiuojama dėl kainų lygio pokyčio:

3.22.6.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu, ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

3.22.6.2. Rangovui mokėtinos sumos perskaičiuojamos tik už Statybos darbus, už kitus, nei Statybos darbai (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos.

3.22.6.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (inžinieriniai tinklai), reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentai.

3.22.6.4. Indeksas, nurodytas 3.22.6.3 punkte, toliau vadinamas Indeksu.

3.22.6.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IP_b / IP_r$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;(pasiūlymų pateikimo Pirkime data)

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

3.22.6.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

3.22.6.7. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

3.22.6.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.22.6.9. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

4.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Sutarties Šalys pasirašo šią Sutartį ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma). **Tai yra esminė Sutarties sąlyga.**

4.2. Darbų pradžia laikoma diena, kai Užsakovas su Rangovu pasirašo statybvietės perdavimo – priėmimo aktą.

4.3. Darbai turi būti baigti iki 2025 m. lapkričio 20 d. Techninis darbo projektas turi būti atliktas per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, pristatyti Užsakovui visą su objekto darbais susijusią dokumentaciją. Darbų terminas yra **esminė Sutarties sąlyga.**

4.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo ir esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms (sąlygų atsiradimas patvirtinamas LR meteorologijos tarnybos duomenimis).

4.5. Į Sutarties vykdymo terminą neįskaitomas laikotarpis darbų vykdymą sustabdžius dėl Sutarties 4.11. punkte nurodytų aplinkybių.

4.6. Projektavimo paslauga laikoma baigta, kai gaunamas statybos leidimas rekonstrukcijai vykdyti. Užsakovas įgalioja Rangovą teikti prašymus, paaiškinimus, vykdyti susirašinėjimą portale „Infostatyba“, kad būtų gautas statybos leidimas rekonstrukcijai vykdyti.

4.7. Užsakovui pateikiama projektinės dokumentacijos (Techninio darbo projekto byla) kiekis: 2 komplektai – atspausdinti ir elektroninė versija – 1 vienetas (USB laikmena). Tekstas, lentelės ir brėžiniai pateikiami PDF ir DWG formatais). Projektinė dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.

4.8. Baigus rekonstrukcijos darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darbų perdavimo – priėmimo aktu. Statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

4.9. Darbų pabaiga laikoma diena, kai Užsakovas su Rangovu pasirašo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktą bei Rangovas pateikia Darbų vykdymo išpildomąją dokumentaciją.

4.10. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas negali būti pagrindas prailginti Sutartyje nustatytą galutinį darbų atlikimo terminą.

4.11. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokią darbą, darbų grupę ar darbų etapą pagal patvirtintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 procento nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Delspinigių negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, priklausančių nuo Užsakovo. Susikaupę delspinigiai pirmumo eile bus išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

4.12. Jeigu Rangovas atlieka darbus pažeisdamas projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

4.12.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą per Užsakovo nurodytą laiko tarpą;

4.12.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę per Užsakovo nurodytą laiko tarpą;

4.12.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus per Užsakovo nurodytą laiko tarpą;

4.12.4. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas ir patirtus nuostolius, kurie būtų išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų lėšų.

4.13. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka darbų sustabdymas.

4.14. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl:

4.11.1. atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos statybos vykdymui tinkamai ir laiku;

4.11.2. esant nenugalimai jėgai ar dėl trečiųjų šalių veikimo/neveikimo.

4.15. Apie Sutarties 4.11. punkte nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą bei statinio statybos techninį prižiūrėtoją pateikdamas tai pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo išnagrinėja Rangovo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo.

4.16. Išnykus Sutarties 4.11. punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutartis sustabdyta, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, darbai atliekami per jiems likusį terminą. Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

4.17. Rangovas be Užsakovo sutikimo ar leidimo, neturi teisės sustabdyti pradėtų darbų.

5. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę.

5.2. Be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas turėtomis išlaidomis, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų.

5.3. Nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumams ar defektams, sustabdyti darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

5.4. Raštu pranešus Rangovui, sustabdyti pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

5.5. Raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka darbų sustabdymas. Rangovas be Užsakovo sutikimo ar leidimo, neturi teisės atnaujinti sustabdytų darbų.

5.6. Užsakovas turi kitas teises, numatytas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos įstatymuose.

5.7. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvieta ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvieta yra perduodama Šalims pasirašius statybvieta perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvieta Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti darbų.

5.8. Užsakovas privalo paskirti statinio statybos techninį priežiūrėtoją, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys darbų techninę priežiūrą.

5.9. Užsakovas įgalioja Rangovą statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei darbo projekto rengime, darbų vykdymo bei statybos užbaigimo akto išdavimo metu.

5.10. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui, apžiūri ir priima Rangovo atliktus darbus. Pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų, bloginančių darbų kokybę, ar kitus darbų trūkumus Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktus darbus iki Rangovas ištaisys Užsakovo nurodytus trūkumus pagal Sutartyje aptartą tvarką ir procedūras.

5.11. Užsakovas atsiskaito už priimtus iš Rangovo tinkamai baigtus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

6. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Rangovas įsipareigoja, atlikdamas darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus, ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Per visą darbų vykdymo laikotarpį tiekėjas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

6.2. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu Užsakovui nepateikė

ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemonės ir/ar atliktus darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių, Rangovui taikoma 1000 (vienas tūkstantis) Eur vertės bauda už Sutarties 6.1. p. nustatyto reikalavimo pažeidimą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pateikti aptariamus dokumentus.

6.3. Rangovas turi teisę nevykdyti Užsakovo nurodymų, jeigu jie prieštarauja Sutarties nuostatomis ir normatyviniams teisės dokumentams, projekto sprendiniams.

6.4. Rangovas turi teisę siūlyti Užsakovui keisti projektinius sprendimus tiek, kiek projekto pakeitimai neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Atliktiems pakeitimams Rangovas informina projekto naują laidą, pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus.

6.5. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, ar papildomiems darbams, kurie trukdo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl tolimesnių sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

6.6. Rangovas turi kitas teises, numatytas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos įstatymuose.

6.7. Rangovas, tik raštu suderinęs su Užsakovu ir gavęs jo pritarimą, dalį darbų gali perduoti subrangovams. Rangovas yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą (taip pat ir per garantinį laikotarpį). **Subrangovų pasitelkimas be Užsakovo raštiško sutikimo yra prilyginamas esminiam šios Sutarties pažeidimui.**

6.8. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių (**Tai yra esminė Sutarties sąlyga**):

6.8.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

6.8.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

6.8.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

6.8.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

6.8.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti;

6.8.6. esant kitoms svarbioms aplinkybėms.

6.9. Sutarties galiojimo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos

bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka:

6.7.1 apie susidariusią situaciją Rangovas rašytiniu pranešimu informuoja Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis;

6.7.2 gavęs pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

6.10. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba darbams, įskaitant projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.11. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

6.12. Rangovas privalo, vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis projekte numatyta darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Užsakovo patvirtinto kalendorinio darbų vykdymo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Statybos techninių reglamentų reikalavimais, veikti profesionaliai ir atsakingai, kaip to reikalauja aukščiausi profesionalumo standartai. **Tai yra esminė Sutarties sąlyga.**

6.13. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Rangovo darbuotojai yra profesionalai, turintys visus kvalifikacinius reikalavimus. **Tai yra esminė Sutarties sąlyga.**

6.14. Rangovas privalo nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, kai **(tai yra esminė Sutarties sąlyga):**

6.12.1 gauta iš Užsakovo medžiaga, kitas turtas ar dokumentai netinkami ar blogos kokybės;

6.12.2 Užsakovo nurodymų dėl darbo atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui;

6.12.3 yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui.

6.15. Rangovas, neįspėjęs Užsakovo apie šios Sutarties 6.12 punkte numatytas aplinkybes, arba tęsia darbą nelaukdamas, kol per protingą terminą bus gautas atsakymas iš Užsakovo, arba nevykdo laiku gautų Užsakovo nurodymų, vėliau neturės teisės remsis trūkumais ir turės pareigą atlyginti visus susidariusius nuostolius.

6.16. Pirkimas atliekamas pagal Techninę darbų vykdymo užduotį ir Projektavimo užduotį, Rangovas privalo parengti techninį darbo projektą. Projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą kvalifikaciją bei darbo patirtį.

6.17. Rangovo parengtas techninis darbo projektas turi būti pateiktas statinio statybos techniniam prižiūrėtojui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, gali:

6.17.1. pranešti, kad darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba;

6.17.2. pranešti Rangovui, kad darbo projektas patvirtintas.

6.18. Rangovas kontroliuoja, kad jo ir jo pasamdytų subrangovų vykdomi darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal projekto dokumentus, Sutarties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir statinio paskirties dokumentų, Užsakovo, techninės priežiūros ir projektuotojų nurodymus bei teisės aktų reikalavimus.

6.19. Iki darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka statinio statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, užtikrinti darbų atlikimą vadovaujantis: melioracijos statinių technine dokumentacija, konkursine sąmata, Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis bei nenukrypstant nuo kitų galiojančių melioracijos bei statybos normų bei taisyklių.

6.20. Rangovas, per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, pateikia suderintą su Užsakovu kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir Veiklų sąrašą. Abiejų Šalių pasirašytas grafikas ir veiklų sąrašas yra laikomi Sutarties priedais.

6.21. Nustačius, kad Rangovas atsilieka nuo darbų vykdymo grafiko, vėluoja atlikti atskirų darbų grupių/veiklų ar etapų darbus ar galutinai užbaigti darbus, Užsakovas įgyja teisę reikalauti iš Rangovo mokėti Sutarties 4.8 punkte numatytus delspinigius. Rangovas, jei Užsakovas sutinka, įvertinęs atsilikimo likvidavimą, per 5 (penkias) darbo dienas pateikia su Užsakovu suderintą koreguotą darbų vykdymo grafiką ir jį įformina papildomu susitarimu prie Sutarties.

6.22. Rangovas įformina norminiuose statybos dokumentuose nurodytą statybos atlikimo dokumentaciją: privalo įsigyti ir pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Jeigu Rangovo pildoma dokumentacija yra pildoma neteisingai, neatitinka teisės aktų reikalavimų ir dėl šių priežasčių Užsakovas praranda finansavimą iš projekto finansuojančios įgyvendinančios institucijos (arba turi grąžinti jau gautas lėšas), Užsakovas turi teisę nesumokėti Rangovui tokios

sumos, kokią Užsakovas prarado dėl Rangovo kaltės. Jei lėšos jau yra pervestos Rangovui, Rangovas privalo jas grąžinti Užsakovui.

6.23. Rangovas, praradęs statybos atlikimo dokumentaciją, privalo savo lėšomis ją atkurti bei, Užsakovui nurodžius, savo lėšomis atidengti paslėptas konstrukcijas, atlikti konstrukcijų tyrimus bei atstatyti į pradinę padėtį.

6.24. Rangovas garantuoja tinkamą statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių priėmimą, tikrina jų atitiktis dokumentus, organizuoja sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą.

6.25. Rangovas savo bei samdomų subrangovų statybos aikštelėje garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

6.26. Rangovas garantuoja, kad atliktų darbų priėmimo metu ir per garantinį laikotarpį darbai atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, darbai bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui, darbai bus atlikti pagal Užsakovo reikalavimus bei aukščiausius profesionalumo standartus.

6.27. Užsakovui paprašius, Rangovas įsipareigoja raštu informuoti apie darbų eigą per 3 darbo dienas, teikia kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją, sudaro sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techniniam priežiūretojui ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui lankytis statybvietėje bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.

6.28. Rangovas privalo suteikti garantijas atliktiems darbams, perduotoms medžiagoms ir įrangai.

6.29. Rangovas atlieka darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupia statybos atliekas ir darbų metu ar užbaigęs darbus jas išveža iš teritorijos.

6.30. Rangovas, atlikęs darbus, sutvarko teritoriją pagal projektą, bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant darbus, sutvarko aplinką. **Tai yra esminė sutarties sąlyga.**

6.31. Užbaigęs darbus, Rangovas privalo pateikti Užsakovui sumontuotos įrangos bei atliktų darbų eksploatacijos ir priežiūros taisyklės/instrukcijas bei įrangos garantinius dokumentus. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros taisyklės/instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, priežiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Taisyklėse/instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. Nepateikus minėtų taisyklių/instrukcijų, vėliau Rangovas neturės teisės gintis prieš Užsakovą, jog garantiniu laikotarpiu Užsakovas netinkamai eksploatavo įrangą. Taisyklės/instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba. **Tai yra esminė Sutarties sąlyga.**

6.32. Po visų darbų atlikimo, Rangovas atlieka ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimui reikalingus darbus ir dokumentaciją (parengia išpildomasias geodezines nuotraukas, išbando statinio inžinerines sistemas, atlieka visus kitus darbus bei parengia dokumentus, kurie būtini statybos užbaigimo procedūroms, kaip numatyta melioracijos techniniame reglamente MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“) ir apmoka už jų atlikimą. Išlaidos šių dokumentų ir darbų atlikimui yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Šių darbų atlikimo terminas turi būti numatytas kalendoriniame darbų vykdymo grafike.

6.33. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu, prisiima atsakomybę už objekte esančio, bei statybos laikotarpiu sukurto, bet dar neperduoto Užsakovui, turto išsaugojimą.

6.34. Rangovas garantuoja ir visiškai atsako už saugų darbą, tinkamą gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas Rangovo darbų atlikimo zonose, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (jeigu tokių yra) apsaugą ir greta statyb vietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo darbų sukeltamų pavojų, taip pat įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Rangovas visiškai atsako, kad darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, sanitarijos, higienos, kelių eismo saugumo ir kitų reikalavimų bei taisyklių. Už šiame punkte įvardintų nuostatų nevykdymą Rangovui gali būti skiriama bauda iki 150 (vieno šimto penkiasdešimt) eurų už kiekvieną pažeidimą.

6.35. Rangovas savo sąskaita ištaiso darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų, teisės aktų, Užsakovo reikalavimų, aukščiausio profesionalumo standartų bei projektinės dokumentacijos.

6.36. Rangovas vykdo visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

6.37. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statyb vietėje ir patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

6.38. Vykdydamas darbus, Rangovas privalo savo sąskaita nuolat šalinti iš statyb vietės visas statybines atliekas ir šiukšles, sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus, nuolat valyti ir prižiūrėti patekimo į statyb vietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statyb vietė, visos patekimui į statyb vietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir

tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas už bet kokią šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

6.39. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

6.40. Rangovas privalo naudoti tik darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

6.41. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar kitus darbus, privalo informuoti statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar kitus darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tai, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui.

6.42. Rangovas privalo apsirūpinti visais leidimais, prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darbų įvykdymo dokumentus (detalieji atliktų darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos techniniam prižiūrėtojui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

6.43. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos, darbų kokybė su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali pripažinti netinkamomis tą įrangą, medžiagas arba darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

6.44. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

6.44.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

6.44.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

6.45. Rangovo atstovai privalo dalyvauti projektą finansuojančios institucijos ar kitų institucijų rengiamose patikrose statybos laikotarpiu ir užbaigus Sutartį teikti reikalingą informaciją,

papildomus reikalingus dokumentus, skaičiavimo metodikas ar kitus įgyvendintų darbų kiekių pagrindimus ne vėliau kaip per tris dienas nuo Užsakovo raštiško pareikalavimo.

6.46. Rangovas, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo darbų pradžios, savo sąskaita privalo įrengti objekto informacinį stendą, kaip to reikalauja STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Stendo turinys ir forma turi būti suderinti su Užsakovu. Neįvykdžius laiku šio reikalavimo, Rangovui taikoma 100 Eur bauda. Bauda neatleidžia nuo atsakomybės tinkamai toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

6.47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 4 straipsnio 2 punktu ir Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“, Rangovas turi pareigą:

6.47.1. Pasirašęs rangos sutartį, Rangovas apžiūri melioracijos objektą vietoje, įvertindamas jo teritorijoje augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, ir sudaro numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką (toliau – grafikas) pagal patvirtintą formą (taisyklių 1 priedas), melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala naudotojui.

6.47.2. Apie numatomus melioracijos darbus visuomenė informuojama pakartotinai ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios. Rangovas vietinėje spaudoje, o statytojas savivaldybės interneto tinklalapyje skelbia grafiką.

6.47.3. Seniūnijos (-jų), kurios (-ių) teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, skelbimų lentoje skelbiami melioracijos statinių projekto planai ir grafikas.

6.47.4. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas, vieta (adresas), kur naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl grafiko koregavimo, rangovo telefonas ir el. paštas.

6.48. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol darbai bus perduoti Užsakovui ir LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.

6.49. Nuosavybė į medžiagas, įrangą Užsakovui pereina nuo darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo momento, tačiau atsakomybė į šiuos perduotus objektus tik nuo galutinio akto pasirašymo momento.

6.50. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, pateikiant išsamią ataskaitą apie atliktus darbus, jų progresą, su darbų vykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, kompetentingai atsakyti į užduodamus klausimus.

6.51. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys turėtų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodą), o asmenys, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą, – jų identifikavimo priemonę, taip pat teikti Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad statybos darbų neatliktų asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikę atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui.

6.52. Jei paaiškėja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdančioms darbuotojams ar paslaugų teikėjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui pateikti į statybvietę ar atlikti statybos darbus, Rangovui taikoma 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį (t. y. kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui), be to, Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius Užsakovo patirtus, kurių nepadengia aukščiau nurodyta bauda.

6.53. Rangovas, atlikdamas darbus, teikdamas paslaugas ar pirkdamas prekes, vadovausis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (besąlyginiu ir neatšaukiamu banko ar kitos finansų institucijos garantiją, arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. **Užtikrinimo suma – 10 (dešimt) procentų nuo pradinės Sutarties vertės su PVM.** Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną, pateikus įmokos mokėjimo dokumentą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, ir turi galioti du mėnesius ilgiau nei šioje Sutartyje nurodyta Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaiga. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsimas,

atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties sąlygų Rangovas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų Rangovas pažeidė. **Tai yra esminė Sutarties sąlyga.** Jei Rangovas iki nustatyto termino nepateikia naujo užtikrinimo/nepratęsia esamo užtikrinimo, tai yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginta žala, atsiradusi dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį bei pareikalauti žalos atlyginimo.

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo darbų pabaigos.

7.5. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (kai toks draudimas pagal Statybos įstatymo nuostatas privalomas), bei jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Draudimas privalo galioti ne trumpiau kaip iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos. **Tai yra esminė Sutarties sąlyga.**

7.6. Rangovas, kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu, turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį (kai toks dokumentas pagal Statybos įstatymo nuostatas privalomas). Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo suma – 10 (dešimt) procentų nuo pradinės Sutarties vertės su PVM. Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto išdavimo dieną, pateikus įmokos mokėjimo dokumentą ir galioja ne trumpiau kaip 36 mėnesius po užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos. **Tai yra esminė Sutarties sąlyga.**

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima darbus kai:

8.1.1. visi darbai baigti pagal Sutartį;

8.1.2. Užsakovui perduota visa statinio statybos dokumentacija, nurodyta šios Sutarties 6.30 ir 6.31 punktuose;

8.1.3. pasirašomas užbaigtų darbų perdavimo užsakovui aktas.

8.2. Rangovas, užbaigęs darbus bei atlikęs nuolatinį darbų bandymus (išskyrus Statybos užbaigimo komisijos narių inicijuojamus bandymus) su prašymu dėl statinio užbaigimo procedūrų

pradėjimo raštu kreipiasi į statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų, kai Rangovo nuomone darbai yra parengti statinio užbaigimo procedūroms pradėti ir darbų kokybė atitinka Rangovo patvirtintų įmonės statybos taisyklių reikalavimus arba Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių reikalavimus, jeigu Rangovas yra šios asociacijos narys.

Tai yra esminė sutarties sąlyga.

8.3. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.2 punktą, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo:

8.3.1. kartu su Rangovu atlikti bendrą darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo parengti Rangovui užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktą jame nurodydamas, kad darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašė turi būti nurodoma iki kada nebaigti darbai ar defektai turi būti pašalinti. Užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

8.3.2. raštu atsisakyti perimti darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktas bei pradėta statybos užbaigimo procedūra.

8.4. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš statyb vietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinus statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. **Tai yra esminė sutarties sąlyga.**

9. PAKEITIMAI

9.1. Darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios projekte numatytos darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

9.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą, taip pat darbo kokybės ar kitų, bet kurio atskiro darbo savybių, darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

9.1.3. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas, jei pastarųjų nebėra apyvartoje ar paaiškėja, jog jos netinkamos.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

9.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte, forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.21 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 3.21 punktą koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. pasiūlyme nurodytos medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.21 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlomų keistinių darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų, lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.21 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. **papildomi** darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techninio prižiūrėtojo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu.

9.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal statinio statybos techninio prižiūrėtojo /Užsakovo nurodymą atliktus darbų vykdymo pakeitimus.

9.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja projektui (darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

9.5. Jeigu Rangovas darbų vykdymo metu sužino apie projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

9.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrindai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiamo punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos ir yra:

10.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems 10.1.2–10.1.4 punktuose;

10.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvidešimt metų) – esant tyčia paslėptų defektų;

10.1.4. įrangai Rangovas įsipareigoja suteikti ne mažesnę nei dvejų metų garantinį terminą nuo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos;

10.1.5. Rangovas, nepriklausomai nuo tiekėjų ar subrangovų suteikiamų garantinių terminų, statinyje naudojamiems statybos produktams ir įrenginiams suteikia garantijas 10.1 punktuose nurodytiems terminams.

10.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu ir per garantinį laikotarpį jo atlikti darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, atliktų darbų vertę.

10.3. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos per protingą laiko tarpą raštu pranešti Rangovui.

10.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

10.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso pastebėtų darbų defektų pagal statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą terminą, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visą žalą,

kurią patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 4.11 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatyti ir Šalių parašais patvirtinti atlikti darbai ir Rangovui mokėtinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

11.3.1. tampa nemokiu ir/ar Rangovui iškeliamą bankroto arba restruktūrizavimo byla;

11.3.2. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2 punkte nurodytų statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodymų, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jeigu taikoma) arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;

11.3.3. nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą vykdyti darbų per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo darbų pagal Užsakovo patvirtintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

11.3.4. daugiau nei 2 savaites ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja užbaigti darbų etapą pagal Užsakovo patvirtintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką arba daugiau nei 2 savaites delsia galutinai pabaigti darbus;

11.3.5. po pakartotinio raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neištaiso nukrypimų nuo techninio ir darbo projekto sprendinių ir jų techninių specifikacijų reikalavimų;

11.3.6. nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus per nustatytus terminus ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

11.3.7. Rangovas pažeidė bent vieną iš esminių Sutarties sąlygų, nurodytų šioje Sutartyje;

11.3.8. esant esminiam Sutarties pažeidimui, Užsakovas turi teisę, įspėjęs prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti 5 proc. pradinės

Sutarties vertės be PVM baudos arba pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jeigu taikoma) ir pašalinti Rangovą iš statyb vietės;

11.3.9. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį

11.3.10. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį (jeigu tikrinami pašalinimo pagrindai);

11.4. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

11.5. Nutraukus Sutartį pagal 11.3 punktą:

11.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Uždakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

11.5.2. Uždakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus. Tačiau Uždakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kurio nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Uždakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Uždakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

11.6. Uždakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

11.6.1. už bet kurį tinkamai atliktą ir priimtą darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.6.2. išlaidos už įrangą ar medžiagas, kurie skirti darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Uždakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa Uždakovo nuosavybe;

11.6.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti darbus.

11.7. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

11.7.1. per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Sutarties 3.17 punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokėjimo. **Tai yra esminė Sutarties sąlyga;**

11.7.2. Uždakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

11.7.3. darbų vykdymo sustabdymas be raštiško Rangovo sutikimo, pagal Sutarties 11.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų;

11.7.4. Uždakovas pažeidė bent vieną iš esminių Sutarties sąlygų.

Rangovas gali, esant bet kuriuo punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

11.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.8.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

11.8.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.8.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statyb vietės ir pats palikti statyb vietę.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos be PVM.

12.2. Rangovas prisiima atsakomybę už savo ir subrangovų darbų pagal Užsakovo patvirtintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką atlikimą. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus (jų etapą pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką), per Sutartyje nustatytą terminą arba, jeigu vėluojama perduoti Sutarties objektą naudoti ir/arba perduoti Užsakovui visus dokumentus iki Sutartyje nustatyto termino, moka Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 procento dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Delspinigius Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš atsiskaitomųjų (mokėtinų pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą) sumų be papildomo perspėjimo ar derinimo. Tokio paties dydžio delspinigiai taikomi ir tuo atveju, jeigu Rangovas uždelsia nustatytą defektų ištaisymo terminą, nustatytą Šalių pasirašytame darbų perdavimo – priėmimo akte arba kitame dokumente. Jei Rangovas per Sutartyje nustatytą terminą neatlieka darbų, bet jam suteikiama teisė tuos darbus užbaigti, vėlyvesni atsiskaitymai galimi pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atidedamų terminų, skaičiuojant numatytus delspinigius. Vėlyvesni atsiskaitymai įsigalioja Rangovui pristačius Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo sutartį, galiojančią iki atidedamo termino. Jeigu laisva valia abi Šalys nesutaria dėl delspinigių skaičiavimo arba tampa aišku, kad Rangovas nepajėgus įvykdyti Sutarties, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties 7.1 punkte numatytu Sutarties atlikimo užtikrinimu (jei taikoma).

12.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 procentus nuo pradinės Sutarties vertės be PVM, Užsakovas gali, prieš tai įspėjęs Rangovą:

12.3.1. nutraukti Sutartį ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikoma);

12.3.2. sudaryti rangos sutartį su trečiąja šalimi ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl jo kaltės atsiradusias papildomas išlaidas;

12.4. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai ir šie defektai nepašalinami per terminą, nustatytą Šalių pasirašytame darbų perdavimo – priėmimo akte arba kitame dokumente, bet ne ilgiau kaip per septynias dienas. Po defektų ištaisymo šios sumos yra sumokamos Rangovui. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą savo lėšomis pataisytų darbų trūkumus arba juos pašalintų, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą piktybiškai ir tyčia šio reikalavimo nevykdo – atsisakyti Sutarties ir reikalauti, kad Rangovas padengtų su tuo susijusius nuostolius, įskaitant sumas, sumokėtas kitam rangovui už trūkumų pataisymą ir pašalinimą.

12.5. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia Šalių nuo visiško sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

13. PATVIRTINIMAI

13.1. Rangovas patvirtina:

13.1.1 kad Rangovas, ar jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius Rangovui užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus;

13.1.2 kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;

13.1.3 kad iki Sutarties pasirašymo susipažino su visomis Sutarties sąlygomis, įvertino visas aplinkybes ir rizikas, kurios gali turėti įtakos projekte numatytiems tikslams pasiekti. Rangovo informacija Užsakovui apie susidariusias nepalankias sąlygas ar kitas aplinkybes, turinčias įtaką Sutarties įvykdymui, traktuojama kaip informacinio pobūdžio. Visas susidariusias kliūtis ar problemas Rangovas privalo spręsti savo jėgomis.

13.2. Užsakovas patvirtina, kad jis, ar jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius Užsakovui užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

14. GINČAI

14.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal Užsakovo buveinės adresą.

15. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

15.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

15.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

15.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

16. BENDROSIOS NUOSTATOS

16.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

16.2. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti.

16.3. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente, ar kaip nors kitaip.

16.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus kai Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytas sąlygas.

16.5. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 18.2 punkte. Į visus laiškus ir paklausimus turi būti sureaguota per 2 darbo dienas.

16.6. Užsakovo įgaliotas asmuo – Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Audronius Juodis, tel.: +370 687 20042, el. p. audronius.juodis@anyksciai.lt.

16.7. Rangovo įgaliotas asmuo – Statybos vadovas Juozas Puzonas, tel.: +370 623 59599, el. p. juozas.puzonas@gmail.com.

17. KITOS SĄLYGOS

17.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

17.2. Tuo atveju, jei tarp Šalių kyla ginčas dėl objekto ar darbų kokybės, viena iš Šalių gali kreiptis į ekspertą. Eksperto išlaidas padengs ta Šalis, kurios nenaudai ekspertas priims išvadas.

17.3. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitų Šalių raštiško sutikimo.

17.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių. Tokie rašytiniai susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

17.5. Šalims susitarus galimi papildomi Šalių susitarimai prie Sutarties, jeigu manoma, kad būtina papildyti, paaiškinti ar patikslinti šios Sutarties numatytas sąlygas. Toks papildomas susitarimas turėtų tokią pat teisinę galią, kaip ir pagrindinė Sutartis, galiotų visos kitos pagrindinėje Sutartyje numatytos sąlygos.

17.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

17.7. Sutarties priedai, kurie yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys:

17.7.1. Priedas Nr.1 – Techninė darbų vykdymo ir projektavimo užduotis;

17.7.2. Priedas Nr.2 - Rangovo pasiūlymas;

17.7.3. Priedas Nr.3 - Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

18. KONTAKTAI

18.1. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
Anykščių rajono savivaldybės administracija	AB „Anykščių melioracija“

J. Biliūno g.23, LT-29111 Anykščiai	Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai
Įstaigos kodas: 188774637	Įmonės kodas 154110362
Ne PVM mokėtoja	PVM Mokėtojo kodas LT541103610
Tel.: (0 381) 58035	Tel. (0-381) 58166
a. s. LT977189900003130853	a. s. LT457182100010467416
AB Artea bankas, banko kodas 71899	AB Artea bankas
El. paštas: info@anyksciai.lt	El. paštas: anyksciumelioracija@gmail.com
Administracijos direktorė Jurgita Baniienė A. V.	Direktorius Gintaras Pauliukevičius A. V.

TECHNINĖ DARBŲ VYKDYMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija. Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau Užsakovas).
2. Darbų apimtys:
 - 2.1. Projekto „Anykščių rajone, Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje, esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas: Anykščių rajono Traupio k. v. melioracijos projektų Nr.3 (1963), Nr.4 (1963), Nr.8 (1973), Nr.10 (1976) griovių su priklausiniais rekonstrukcija su projekto parengimu“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių rekonstrukcija (darbai):

Griovio pavadinimas Nr.	Projekto Nr., metai	Piketai	Ilgis, km	Pralaidos, vnt.	Žiotys vnt.	Pastabos, koordinatės
1	2	3	4	5	6	7
Nevėžis up.	P10-1976 P13-1985	198+71 – 264+16	2,796 (6,545)	-	33	Griovys paliekamas natūralus nuo koordinatės 547032/ 6153221 iki koordinatės 548260/ 6154884, pašalinamos tik didelės sankaupos nešmenų ir dirbtinės kliūtys ar patvankos. Toliau griovį rekonstruoti atrankiniu būdu atkarpomis, išvalant sąnašų dideles sankaupas ir pakeičiant žiotis. Augalijos nešalinti, išskyrus 15 m. pločio zonas į abi puses nuo drenažo žiočių bei dirbtinių kliūčių ar sąnašų sankaupų šalinimo vietų iki koordinatės 548491/ 6156790 taško. Nuo koordinatės taško 548487/ 6156798 griovys rekonstruojamas ištisai iki koordinatės taško 548133/ 6157529
Nevėžis up.	P12-1982	454+24 – 471+00	1,676	2	18	
N-2	P8-1973	0+00 – 11+16	1,116	1	5	pralaidą rekonstruoti, naudojant gelžbetonio gaminius
N-2-2	P8-1973	0+00 – 13+52	1,352	1	14	pralaidą rekonstruoti, naudojant gelžbetonio gaminius

N-2-4	P8-1973	0+00 – 8+84	0,884	1	3	pralaidą rekonstruoti, naudojant gelžbetonio gaminius
N-1	P12-1982	0+00 – 12+75	1,275	2	13	
N-1	P9-1976	0+00 – 6+90	0,690		9	549124/ 6158062
N-5	P12-1982	0+00 – 8+87	0,887		5	
Pienės up.	P7-1970	0+00 – 6+92	0,692		6	
Nevėželio up.	P13-1985 P11-1978 P13-1985	0+00 – 55+54	3,81 (5,554)	2	58	Griovys paliekamas natūralus nuo pk. 0+00 iki koordinatės 549326/ 6154066, Toliau rekonstruoti griovį atrankiniu būdu atkarpomis, išvalant sąnašų dideles sankaupas ir pakeičiant žiotis. Augalijos nešalinti, išskyrus 15 m. pločio zonas į abi puses nuo drenažo žiočių bei dirbtinių kliūčių ar sąnašų sankaupų šalinimo vietų iki koordinatės 550879/ 6154966 taško. Nuo šio taško griovys rekonstruojamas ištisai iki rekonstrukcijos vietos pabaigos, išskyrus ruožą, kuris kertą mišką. Miško ruože pašalinamos dirbtinės kliūtys ir didelės patvankos. Pabaiga 552405/ 6154946
Gr.1	P4-1963	0+00 – 4+64	0,464	1	9	
Gr.2	P4-1963	0+00 – 12+79	1,279	3	18	Pralaidą, esančią koordinatės taške 550049/ 6153424 rekonstruoti, naudojant gelžbetonio gaminius
Gr.3	P4-1963	0+00 – 6+71	0,671		4	
Gr.4	P3-1963	0+00 – 5+81	0,581	-	7	
N-3	P11-1978	18+86 – 37+54	1,868	2	22	

G-7	P11-1978	0+00 – 16+30	1,630	1	9	
G-8	P11-1978	0+00 – 6+00	0,600	1	8	
		Viso:	22,271	17	241	

Atlikus tyrinėjimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali būti koreguojami.

Darbų atlikimo terminas 2025-11-20, tyrinėjimo projektavimo paslaugų atlikimo trukmė 90 dienų po sutarties pasirašymo.

3. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu ir kitais teisės aktais, MTR, STR normomis ir taisyklėmis, melioracijos remonto darbų įvykdymui sudarys darbų sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju.

4. Sutarties tikslas - atlikti 2.1. punkte minėto projekto melioracijos statinių rekonstrukciją.

5. Tiekėjas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, turinčiais juridinę galią Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas visais įmanomais būdais siekia apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti savalaikį darbų atlikimą.

Užsakovas

Pirkimo sąlygų 2 priedas

TVIRTINU:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyresn. specialistas,
pavaduojantis skyriaus vedėją
Antanas Girskus
2025 m. kovo 4 d



PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija:

1.1. Anykščių rajono savivaldybės administracija.

2. Projektuojamo objekto pavadinimas:

Projekto „Anykščių rajone, Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje, esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas: Anykščių rajono Traupio k. v. melioracijos projektų Nr.3 (1963), Nr.4 (1963), Nr.8 (1973), Nr.10 (1976) griovių su priklausiniais rekonstrukcija su projekto parengimu“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių rekonstrukcija (darbai).

3. Projektavimo darbų pagrindas:

3.1. Patvirtinta ši projektavimo užduotis.

3.2. Projektavimo, rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojami Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

4. Projekto vieta: Anykščių rajono Traupio kadastro vietovė.

5. Projekto apimtis:

Griovio pavadinimas Nr.	Projekto Nr., metai	Piketai	Ilgis, km	Pralaidos, vnt.	Žiotys vnt.	Pastabos, koordinatės
1	2	3	4	5	6	7
Nevėžis up.	P10-1976 P13-1985	198+71 – 264+16	2,796 (6,545)	-	33	Griovys paliekamas natūralus nuo koordinatės 547032/ 6153221 iki koordinatės 548260/ 6154884, pašalinamos tik didelės sankaupos nešmenų ir dirbtinės kliūtys ar patvankos. Toliau griovį rekonstruoti atrankiniu būdu atkarpomis, išvalant sąnašų dideles sankaupas ir pakeičiant žiotis. Augalijos nešalinti, išskyrus 15 m. pločio zonas į abi puses nuo drenažo žiočių bei dirbtinių kliūčių ar sąnašų sankaupų šalinimo vietų iki koordinatės 548491/ 6156790 taško. Nuo

						koordinacių taško 548487/ 6156798 griovys rekonstruojamas ištiesai iki koordinacių taško 548133/ 6157529
Nevežis up.	P12- 1982	454+24– 471+00	1,676	2	18	
N-2	P8-1973	0+00 – 11+16	1,116	1	5	pralaidą rekonstruoti, naudojant gelžbetonio gaminis
N-2-2	P8-1973	0+00 – 13+52	1,352	1	14	pralaidą rekonstruoti, naudojant gelžbetonio gaminis
N-2-4	P8-1973	0+00 – 8+84	0,884	1	3	pralaidą rekonstruoti, naudojant gelžbetonio gaminis
N-1	P12- 1982	0+00 – 12+75	1,275	2	13	
N-1	P9-1976	0+00 – 6+90	0,690		9	549124/ 6158062
N-5	P12- 1982	0+00 – 8+87	0,887		5	
Pienės up.	P7-1970	0+00 – 6+92	0,692		6	
Nevėželio up.	P13- 1985 P11- 1978 P13- 1985	0+00 – 55+54	3,81 (5,554)	2	58	Griovys paliekamas natūralus nuo pk. 0+00 iki koordinatės 549326/ 6154066, Toliau rekonstruoti griovį atrankiniu būdu atkarpomis, išvalant sąnašų dideles sankaupas ir pakeičiant žiotis. Augalijos nešalinti, išskyrus 15 m. pločio zonas į abi puses nuo drenažo žiočių bei dirbtinių kliūčių ar sąnašų sankaupų šalinimo vietų iki koordinacių 550879/ 6154966 taško. Nuo šio taško griovys rekonstruojamas ištiesai iki rekonstrukcijos vietos pabaigos, išskyrus ruožą, kuris kertą mišką. Miško ruože pašalinamos dirbtinės kliūtys ir didelės patvankos. Pabaiga 552405/ 6154946

Gr.1	P4-1963	0+00 – 4+64	0,464	1	9	
Gr.2	P4-1963	0+00 – 12+79	1,279	3	18	Pralaidą, esančią koordinacijų taške 550049/6153424 rekonstruoti, naudojant gelžbetonio gaminius
Gr.3	P4-1963	0+00 – 6+71	0,671		4	
Gr.4	P3-1963	0+00 – 5+81	0,581	-	7	
N-3	P11-1978	18+86 – 37+54	1,868	2	22	
G-7	P11-1978	0+00 – 16+30	1,630	1	9	
G-8	P11-1978	0+00 – 6+00	0,600	1	8	
		Viso:	22,271	17	241	

Atlikus tyrinėjimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali būti koreguojami.

6. Projektavimo stadija:

6.1. Techninis darbo projektas.

7. Planuojama statybos darbų pradžia:

7.1. 2025 metai.

8. Bendrosios projekto ekspertizės organizavimas:

8.1. Projektui atliekama ekspertizė.

8.2. Jei dėl Tiekėjo kaltės reikalinga atlikti papildomus, pagal ekspertų ar Perkančiosios organizacijos pagrįstas pastabas, projekto pataisymus, perkančiosios organizacijos pavedimu atlieka ir už juos apmoka Tiekėjas.

9. Numatoma techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas:

9.1. Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankami Perkančiosios organizacijos sumanymui suprasti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti bei objektams rekonstruoti.

9.2. Tyrinėjimo-projektavimo paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis: „Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“, „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR Žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466, „Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“ bei laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų galiojančių melioracijos bei statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, taikant melioracinės kraštotvarkos priemones.

Parenkant medžiagas griovių šlaitų tvirtinimui ir pralaidų rekonstrukcijai naudoti surenkamo gelžbetonio gaminius. Darbų zonoje įrengti reperius. Projekte numatytus sprendinius

būtina suderinti su institucijomis ir žemės savininkais bei naudotojais. Šamatiniuose skaičiavimuose numatyti lėšas išpildomajai nuotraukai atlikti.

9.3. Projektavimo paslaugų pabaiga: projektavimo paslauga laikoma baigta, kai gaunamas statybos leidimas rekonstrukcijai vykdyti. Užsakovas įgalioja projektuotoją teikti prašymus, paaiškinimus, vykdyti susirašinėjimą portale „Infostatyba“, kad būtų gautas statybos leidimas rekonstrukcijai vykdyti.

9.4. Perkančiajai organizacijai pateikiamas projektinės dokumentacijos (techninio darbo projekto bylų) kiekis: 2 komplektai (atspausdinti popieriuje) ir elektroninė versija –1 vienetas (USB laikmena) tekstas, lentelės ir brėžiniai pateikiami PDF ir DWG formatais). Projektinė dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas



A. Juodis

Pirkimo sąlygų 3 priedas

OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA.

Priedama atskiru PDF failu „objekto_vietovės_schema_traupis“

Anykščių rajono savivaldybės administracijai (Savivaldybės CPO)

ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO

„ANYKŠČIŲ R. LEVANIŠKIO K.V. MELIORACIJOS PROJEKTŲ NR.3 (1962), NR.4 (1964), NR.9 (1978), NR.10 (1983) GRIОВIŲ SU PRIKLAUSINIAIS REKONSTRUKCIJA: TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA IR RANGOS DARBAI“

IR

„ANYKŠČIŲ R. TRAUPIO K.V. MELIORACIJOS PROJEKTŲ NR.3 (1963), NR.4 (1963), NR.8 (1973), NR.10 (1976) GRIОВIŲ SU PRIKLAUSINIAIS REKONSTRUKCIJA: TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA IR RANGOS DARBAI“

PASIŪLYMAS

2025-04-07

(Data)

Anykščiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas / <i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai/</i>	AB „Anykščių melioracija“, 154110362
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai/</i>	Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos	Gintaras Pauliukevičius, direktorius
Telefono numeris	+37038158166
Fakso numeris	+37038158166
El. pašto adresas	anyksciumelioracija@gmail.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis. Įsipareigojame jų laikytis vykdant sutartį, jei būsime pripažinti viešojo pirkimo laimėtoju. Įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
- Pasirašydami CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. Patvirtiname, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
- Siūlome šią Pirkimo objekto kainą:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina be PVM Eur	PVM dydis Eur	Bendra kaina su PVM Eur
	I-a pirkimo dalis: Anykščių rajono Levaniškio k. v. melioracijos projektų Nr.3 (1962), Nr.4 (1964), Nr.9 (1978), Nr.10 (1983) griovių su priklausiniais rekonstrukcija: techninio darbo projekto parengimo paslauga ir rangos darbai			
1.	Techninio darbo projekto parengimas	5000,00	1050,00	6050,00
2.	Remonto darbų atlikimas	100000,00	21000,00	121000,00
3.	Statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka	1000,00	210,00	1210,00
5.	Iš viso:	106000,00	22260,00	128260,00
	Pirkimo objektas	Kaina be PVM Eur	PVM dydis Eur	Bendra kaina su PVM Eur
	II-a pirkimo dalis: Anykščių rajono Traupio k. v. melioracijos projektų Nr.3 (1963), Nr.4 (1963), Nr.8 (1973), Nr.10 (1976) griovių su priklausiniais rekonstrukcija: techninio darbo projekto parengimo paslauga ir rangos darbai			
1.	Techninio darbo projekto parengimas	13000,00	2730,00	15730,00
2.	Remonto darbų atlikimas	245000,00	51450,00	296450,00
3.	Statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka	1000,00	210,00	1210,00
5.	Iš viso:	259000,00	54390,00	313390,00

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir kt.

Bendra pasiūlymo suma I-ai pirkimo daliai : 128260,00 Eur
Vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų,
(skaičiais) (žodžiais)

tame skaičiuje PVM 22260,00 Eur, Dvidešimt du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų.
(skaičiais) (žodžiais)

Tais atvejais, kai, pagal galiojančius teisės aktus, Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Bendra pasiūlymo suma II-ai pirkimo daliai: 313390,00 Eur
Trys šimtai trylika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt eurų,
(skaičiais) (žodžiais)

tame skaičiuje PVM 54390,00 Eur, Penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eurų.
(skaičiais) (žodžiais)

Tais atvejais, kai, pagal galiojančius teisės aktus, Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

5. Informacija apie kiekvieno tiekėjų ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

6. Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kitus ūkio subjektus kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovai, kiti ūkio subjektai	
			EUR su PVM	Proc.
1	UAB „PANEVĖŽIO HIDROPLANAS“, 302472928, Kranto g. 9-1, LT-35174 Panevėžys	Techninių darbo projektų parengimas	21780,00	4,93
Viso:				

7. Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovas	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subrangovų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

8. Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo

pateikimo metu, bet **laimėjimo atveju būtų įdarbinti:**

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

9. Kartu su pasiūlymu teikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	Ketinių protokolai
2.	EBVPD
3.	Tiekėjo deklaracija

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
-	-	-	-

* Pildoma tuomet, jeigu teikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra Pasiūlymo kaina. Jei Tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Perkančioji organizacija laiko, kad pateiktame Pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jas, turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Užtikriname Pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Direktorius

Gintaras Pauliukevičius

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmens pareigos

parašas

vardas ir pavardė

[illegible]

2.	Melioracijos statinių remonto darbų atlikimas															
3.	Darbų atlikimui reikalingi gaminiai ir medžiagos															
4.	Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka															
Suma be PVM*:																
PVM [tarifas] *:																
BENDRA SUMA su PVM*:																

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba Nr. 1:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba Nr. 2:

Viešojo pirkimo dalyviai apžiūri objektą vietoje ir įvertina numatytus darbus ir jų pateiktus kiekius.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Anykščių r. Traupio k.v. melioracijos techninio darbo projekto parengimas ir rekonstrukcijos darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-26 Nr. 6-382
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Baniienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-21 15:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-21 15:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 16:31 - 2025-06-06 16:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Staikūnienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-26 11:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-26 11:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-07 14:18 - 2026-11-07 14:18
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Pauliukevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-26 11:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-08 16:47 - 2025-07-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties Priedas Nr.1 -Techninė darbų vykdymo ir projektavimo užduotis Traupio.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr.2 - Rangovo pasiūlymas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.3 - Numatomų darbų atlikimo grafikas Traupio.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją	2025-05-26 nuorašą suformavo Liucija Vaicekauskienė

atspausdinės darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-