
PIRKIMO (RANGOS) SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos nuostatus, ir  UAB „VVARFF“ (toliau – Rangovas), atstovaujama(s) generalinio 
direktoriaus Vilmanto Bučiaus, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena(s) atskirai – Šalimi, 
sudarė šią rangos darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma atlikus atnaujinto varžymosi procedūrą pagal 2023 m. balandžio 19 d. 
preliminariąją sutartį  Nr. J9-1594, kuri buvo sudaryta įvykdžius visas Klaipėdos miesto švietimo 
įstaigų paprastojo  remonto darbų pirkimo supaprastinto  atviro  konkurso būdu,  siekiant  sudaryti 
preliminariąją sutartį, procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas:  Klaipėdos  5  švietimo  įstaigų  elektros  instaliacijos  remonto 
darbai (2 pirkimas):

1.1. I pirkimo dalis - Klaipėdos „Baltijos “ gimnazijos Baltijos pr. 51 elektros instaliacijos 
remonto darbai;

1.2. II pirkimo dalis -  Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Mogiliovo g. 10 elektros 
instaliacijos remonto darbai;

1.3. III  pirkimo dalis  -  Klaipėdos  lopšelio-darželio  „Volungėlė“  I.  Simonaitytės  g.  26 
elektros instaliacijos remonto darbai;

1.4. IV pirkimo dalis  -  Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“  Kalnupės g. 20 elektros 
instaliacijos remonto darbai.

2. Fiksuota Sutarties kaina:
2.1. I pirkimo dalis – 25 080,28 Eur (dvidešimt penki  tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 28 

ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM);
2.2.  II  pirkimo  dalis  –  31 372,35  Eur  (trisdešimt  vienas  tūkstantis  trys  šimtai 

septyniasdešimt du eurai 35 ct), įskaitant visus mokesčius ir PVM;
2.3. III pirkimo dalis – 14 196,21 Eur (keturiolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt 

šeši eurai  21 ct), įskaitant visus mokesčius ir PVM;
2.4. IV pirkimo dalis – 32 038,49 Eur (trisdešimt du tūkstančiai trisdešimt aštuoni eurai 49 

ct), įskaitant visus mokesčius ir PVM.
3. Pradinės  Sutarties  vertė yra  lygi  Rangovo  atnaujinto  pasiūlymo  kainai  be  PVM, 

nurodytai už visą perkamų darbų apimtį: I pirkimo daliai – 20 727,51 Eur (dvidešimt tūkstančių 
septyni šimtai dvidešimt septyni eurai 51 ct) be PVM; II pirkimo daliai – 25 927,57 Eur (dvidešimt 
penki  tūkstančiai  devyni  šimtai  dvidešimt  septyni  eurai  57  ct)  be  PVM;  III  pirkimo  daliai  –  
11 732,41 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt du eurai 41 ct) be PVM; IV pirkimo 
daliai – 26 478,09 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 09 ct) 
be  PVM.  Pradinės  Sutarties  vertė  nekinta  per  visą  Sutarties  vykdymo laikotarpį,  išskyrus,  kai 
Sutarties kaina peržiūrima pagal Sutarties 4.2 p. nurodytas kainos peržiūros taisykles.

      4. Kainodaros taisyklės: 
4.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 
4.2. Darbų kaina gali būti keičiama, taikant šias peržiūros taisykles:
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4.2.1. visais  atvejais,  įstatymais  pakeitus  pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM)  dydį  arba 
mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM 
sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių 
susitarimo.  Tokiu  atveju  Sutarties  kaina  be  PVM  nekeičiama.  Kitus,  nei  PVM,  mokesčius 
reglamentuojančių  teisės  aktų  pakeitimai  negali  būti  pagrindas  peržiūrėti  Sutarties  kainą,  kuriai 
taikoma peržiūra;

4.2.2. jei darbų vykdymo laikotarpis, įskaitant ir galima pratęsimą (jei jis nustatomas), yra 6 
mėnesiai ar ilgesnis, Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 
perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo atnaujinto 
pasiūlymo, pateikto atnaujinto varžymosi procedūros metu, pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis 
per  ne  ilgesnį  kaip  9  mėn.  laikotarpį  nuo  atnaujinto  pasiūlymo,  pateikto  atnaujinto  varžymosi 
procedūros metu, pateikimo dienos yra didesnis kaip 5 procentai. Jei Sutartis galioja ilgiau nei 12 
mėn., kiti perskaičiavimai atliekami kas 6 mėnesius nuo paskutinės atliktos kainos peržiūros dėl 
kainų pokyčio; 

4.2.3. taip pat perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio atliekamas, jei Sutartis yra stabdoma 
Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 procentas. 

4.2.4.Darbų kainos perskaičiavimo dėl Sutarties 4.2.2-4.2.3 p. eiga:
4.2.4.1. užfiksuojama atliktų darbų kaina, kurią sudaro Rangovo atnaujintame pasiūlyme 

nurodytų  darbų  įkainių,  padaugintų  iš  atliktų  darbų  kiekių,  suma.  Užfiksuojama  papildomo 
susitarimo įsigaliojimo dienai neatliktų darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei 
pasirašyti atliktų darbų aktai) vertė;

4.2.4.2. užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš darbų 
kainos,  nurodytos  Sutarties 2  punkte,  atėmus  atliktų  darbų  iki  kainos  perskaičiavimo  sumą. 
Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties įsigaliojimo – papildomai 
ar keičiant vienus darbus kitais;

4.2.4.3. neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.
4.2.4.4. pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 
iki paskutinės kainos perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą  mėnesį,  kai  lieka 28 (dvidešimt aštuonios)  dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

4.2.4.5. esamos  ir  bazinės  kainos  indeksų  šaltinis  –  Statistikos  departamento  duomenų 
bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   Rodiklių 
duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir 
kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)  
Statinių pagal tipą klasifikatorius  Negyvenamieji pastatai  Nurodome laikotarpį.

4.3. Techninėje  specifikacijoje  nurodyti  dydžiai  –  statybos  produktų  kiekis,  įrenginių, 
mechanizmų  skaičius  ir  statybos  darbų  (statinio,  jo  elementų  baigtinių  darbų  ir  jiems  atlikti 
reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi 
faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų 
faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Techninėje specifikacijoje), laikoma, 
kad šie  didesni  ar  mažesni  darbų kiekiai  buvo įskaičiuoti  į  mokėtiną  pagal  Sutartį  kainą,  t.  y.  
nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia 
darbų  apimtis,  didesni  atliktų  darbų  kiekiai  nelaikomi  papildomais  darbais,  o  mažesni  – 
atsisakomais  darbais.  Užsakovas  už  visą  pirkimo  dokumentuose  ir  Sutartyje  numatytą  pirkimo 

https://osp.stat.gov.lt/
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objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo 
nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentus, skaičiuojant 
nuo  pradinės  Sutarties  vertės.  Taikomos  sąvokos  nustatytos  Kainodaros  taisyklių  nustatymo 
metodikoje  (Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017  m.  birželio  28  d.  įsakymo Nr.  1S-95 
aktuali redakcija, kuri galiojo kvietimo pateikti atnaujintą pasiūlymą išsiuntimo Rangovams metu).

4.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Sutartį, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai 
nebus laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo 
darbuotojų ar  kitų  įgaliotų asmenų pareiškimai,  nurodymai,  įrašai  pasitarimų protokoluose nėra 
laikomi  Užsakovo  pritarimu  papildomiems  darbams  įsigyti.  Tinkamas  Užsakovo  pritarimas 
papildomiems darbams įsigyti yra tik papildomas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.

4.5. Jei  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  racionaliai  naudojant 
darbams vykdyti skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, 
raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 
nevykdytinų  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų  darbų  kainas  bei  papildomus 
darbus,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  darbų  siūlomų  atlikti  darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  keitimas 
įforminamas raštišku papildomu susitarimu.

4.6. Jei  darbų  vykdymo  eigoje  paaiškėja,  kad  atskirų  darbų  atlikimas  nereikalingas  ar 
neįmanomas  arba  dėl  techninėje  specifikacijoje  esančių  netikslumų  ir  (arba)  kitų  objektyvių 
priežasčių, tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir 
raštu suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą. Surašius nevykdomų darbų aktą, 
Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties.

4.7. Užsakovas  apskaičiuoja  atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  darbų  kainas  pagal 
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

4.7.1.pritaikant Rangovo pateiktame atnaujintame pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
4.7.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Rangovo pateiktame atnaujintame pasiūlyme 

įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo 
įkainį  išskaičiuojant  iš  Rangovo  pateiktame  atnaujintame  pasiūlyme  numatyto  „Tinkavimas, 
glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

4.7.3.pritaikant  Rangovo  pateiktame  atnaujintame  pasiūlyme  numatytus  panašių  darbų 
įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

4.7.4. įvertinant  darbų  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius 
mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali  redakcija,  kuri 
galiojo kvietimo pateikti atnaujintą pasiūlymą išsiuntimo Rangovui metu) priedo „Tiesioginių ir 
netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

4.8. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos 
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  nepasirašius 
papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

5. Darbus kiekvienai pirkimo daliai atlikti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
6. Darbų  atlikimo  terminas,  nurodytas  Sutarties  5  p.,  gali  būti  pratęstas  Užsakovo  ir 

Rangovo rašytiniu susitarimu. Rangovas turi teisę į darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl  
tokių aplinkybių poveikio Rangovas negali vykdyti darbų:

6.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 
todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai; 

6.2. Užsakovo  Rangovui  pateikiami  nurodymai  turi  įtakos  Rangovo  prievolių  įvykdymo 
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terminams;
6.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 

arba įsigalioja nauji teisės aktai.
7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 6 p. nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta  

teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti Užsakovui, 
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir 
Rangovas gali  įgyti  teisę į  termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo pabaigos 
datą.  Įvykis arba aplinkybės,  kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti  Sutarties vykdymo terminą, 
jokiu būdu negali  priklausyti  nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratęsimas įforminamas 
Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. 
Pratęsus darbų atlikimo terminą, fiksuota Sutarties kaina nesikeičia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

8. Mokėjimai  už  atliktus  darbus  Rangovui  atliekami  pateikus  techninio  prižiūrėtojo 
patvirtintus darbų atlikimo aktus ir PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 

9. Rangovas įsipareigoja Užsakovui  pateikti  sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu.  Jeigu 
Sutartį pasirašo Rangovų grupė, sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu įsipareigoja teikti pagrindinis 
partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

9.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;

9.2.  elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),  
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

9.3.  Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima ir  apdoroja  naudodamasis  SABIS, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 
faktūra suprantama kaip sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota ir  gauta tokiu elektroniniu formatu, 
kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

10. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 
išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė 
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subrangovu  tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu 
sudaroma  trišalė  sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo 
galimybės,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  pateikti  sąskaitą  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subrangovu.

11. Finansavimo  šaltinis:  Savivaldybės  biudžeto  lėšos,  Ugdymo  proceso  užtikrinimo 
programa Nr. 10, priemonė 010-04-01-06 „Švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

      12. Užsakovas įsipareigoja:
12.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytiems darbams atlikti;
12.2. priimti ir sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais 

ir tvarka.
13. Užsakovas turi teisę: 
13.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 



5

kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, sąskaitas-faktūras; 
13.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį ir laikydamasis normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių 
statybos dokumentų reikalavimų ar bet  kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi 
teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus,  nepriimti  nekokybiškai  atliktų  darbų  ir  nemokėti  už 
netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus su trečiųjų 
asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

13.3. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  metu 
sistemingai pažeidžiami Sutartyje ir normatyviniuose dokumentuose nurodyti reikalavimai;

13.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 
per garantinį laikotarpį;

13.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 
trūkumams pašalinti arba iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams 
pašalinti;

13.6. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą tiek iš  Rangovo,  tiek iš  ūkio subjekto,  kurio 
pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

13.7. stabdyti  darbus,  jei  to  reikia  trūkumų  pašalinimui  arba  nesilaikoma  Sutarties 
reikalavimų.

14. Rangovas įsipareigoja:
14.1. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pranešti 

Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip 
pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus  visu Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

14.2. užtikrinti,  kad  Rangovo pasiūlyti  užsienio  specialistai  Teisės  pripažinimo pažymas 
pateiks iki Sutarties pasirašymo (jei tokių bus);

14.3. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai;
14.4. atlikdamas  darbus  taikyti  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  reikalavimus  pagal 

standartą  LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir  audito sistemą 
(EMAS),  ar  kitus  aplinkos  apsaugos  vadybos  standartus,  pagrįstus  atitinkamais  Europos  arba 
tarptautiniais  standartais  (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos,  atitinkančios Europos 
Sąjungos  teisės  aktus  arba  tarptautinius  sertifikavimo  standartus),  ar  kitais  Rangovo  pateiktais 
lygiaverčiais įrodymais.  Rangovas įsipareigoja, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 10 darbo 
dienų, Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.) apie tai,  kokias konkrečias aplinkos 
apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus, ir 
pagal  šią informaciją (planą ar pan.)  vykdyti  Sutartį.  Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina 
Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie 
taikytas aplinkos apsaugos priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų 
priėmimo-perdavimo  aktu  Užsakovui  nepateikė  ataskaitos  apie  darbų  atlikimo  metu  taikytas 
aplinkos apsaugos priemones ir  (ar) atlikus darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje 
(plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių, Rangovui taikoma Sutarties 16 p. nustatyta 
atsakomybė;

14.5. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama  ne  visa  apimtimi,  Rangovas  įsipareigoja,  kad  Sutartį  vykdys  tik  tokią  teisę  turintys 
asmenys;

14.6. vykdyti  darbus  pagal  Sutartį,  statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų, 
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo 
metu darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti  be klaidų, kurios 
panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą  Techninėje  specifikacijoje  numatytam 
panaudojimui;

14.7. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 
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darbams atlikti, darbams atlikti naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, įrenginius, prietaisus, 
sistemas,  turinčias  atitikties  sertifikatus  ar  kokybės  pažymėjimus  ir  atitinkančias  Sutarties 
reikalavimus;

14.8. savo sąskaita  ištaisyti  darbus,  kurie  dėl  Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti  ir 
neatitinkantys Sutarties sąlygų, taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 
išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet  tebegaliojant  darbų 
garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 
jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su ūkio subjektais, 
kurių  pajėgumais  remiamasi,  ir  subrangovais  turi  būti  nurodyta,  kad  ūkio  subjekto,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  ir  subrangovo  atliekamiems  darbams  suteikiami  Sutartyje  nurodyti 
garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo,  
tiek iš ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

14.9. garantuoti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną 
savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą  ir  greta  darbų  zonos  judančių  žmonių 
apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų; 

14.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 
kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

14.11. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 
galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

14.12. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti  už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 
atkurti savo lėšomis ir jėgomis; 

14.13. atlikti  darbus  tvarkingai,  neteršdamas  teritorijos,  kompaktiškai  laikyti  statybos 
atliekas, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų 
tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių;

14.14. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

14.15. atsakyti  už ūkio subjektų,  kurių pajėgumais remiamasi,  ir  subrangovų,  vykdančių 
Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

14.16. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

14.17. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;
14.18. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  pirkimo  sąlygose,  Sutartyje  ir 

galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;
14.19. jei Rangovas yra rangovų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;
14.20. po  darbų  likusias  senas  medžiagas  Rangovas  naudoja  ir  jomis  disponuoja  savo 

nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą;
15. Rangovas turi teisę:
15.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
15.2. gauti  Užsakovo  apmokėjimą  už  tinkamai  ir  laiku  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Rangovui nustatoma  200 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus,  Sutarties 
14.4 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, 
surašant  defektinį  aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Defektinis  aktas  surašomas  dalyvaujant  
Rangovo  atstovui.  Jeigu  jis  neatvyksta  sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  defektinis  aktas 
surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  išskaičiuojama  iš  Rangovui  mokėtinos  sumos.  Jei  darbai 
atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą 
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nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. 
17. Rangovas,  pradelsęs  darbų  atlikimo  terminą,  moka  Užsakovui  50  Eur  dydžio 

delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną,  iki  kol  įvykdomos  prievolės.  Delspinigiai  gali  būti 
išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 

18. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui 
raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti 
dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

19. Rangovui  nustatoma 1 000 Eur vertės  bauda už  kiekvieną Sutarties  vykdymo metu 
pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  subrangovą,  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  surašant  pažeidimo aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  
pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  išskaičiuojama  iš  Rangovui  mokėtinos 
sumos.

20. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas apginti  savo teisėtus  interesus,  gali 
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

21. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
21.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
21.2. pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės;
21.3. pažeidimas,  kai  Rangovas  pradelsia  darbų  atlikimo  terminą  daugiau  kaip  30 

kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;
21.4. pažeidimas,  kai  Rangovas  neištaiso  Sutarties  pažeidimo  per  Užsakovo  nurodytą 

terminą;
21.5. pažeidimas,  kai  Užsakovas,  raštiškai  įspėtas,  daugiau nei  30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
22. Garantijos:
22.1. Darbų  garantinis  terminas,  skaičiuojant  nuo  Rangovo  atliktų  darbų  galutinio 

priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, yra:
22.1.1. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
22.1.2. 10 metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
22.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.
22.2. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo Užsakovui metu jo atlikti darbai atitiks 

Sutarties, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, 
kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

22.3. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu 
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl 
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

22.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito 
Rangovo ir pan.

23. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 
Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi 
teisę reikalauti, kad Rangovas:

23.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
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23.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
23.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
23.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
23.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

24. Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (vanduo, elektra) atsako 
pastatų naudotojai.

25. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
25.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

norminių aktų reikalavimus. 
25.2. Darbų  perdavimas  ir  priėmimas  atliekamas  Rangovui  atlikus  darbus  ir  pranešus 

Užsakovui  raštu  apie  pasirengimą  perduoti  darbus.  Užsakovas  organizuoja  darbų  priėmimą  ir 
pasirašo  darbų  perdavimo-priėmimo  aktą  arba  pareiškia  raštu  Sutarties  nuostatomis  pagrįstas 
pretenzijas  (jei  yra).  Ištaisius  darbų  defektus  (jei  nustatomi),  darbai  nedelsiant  pakartotinai 
pateikiami priimti. 

25.3. Jeigu  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja,  kad  atlikti  darbai  neatitinka 
Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, nukrypta nuo Sutarties reikalavimų be 
Užsakovo  raštiško  sutikimo  –  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui 
nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis 
sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

25.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 
mokėjimų,  kol  Rangovas  savo  sąskaita  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir 
nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo 
tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, 
jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo 
laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytam atliktų darbų garantiniam laikotarpiui. Tokiu atveju 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo  sąskaita  arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

25.5. Kai Sutarties kaina yra  lygi ar didesnė kaip 10 000 eurų (be PVM),  Rangovas 
kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo pateikti Lietuvoje ar 
užsienio šalyje registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą 
objekto  defektų  šalinimo  garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo 
garantiją  –  5 proc. nuo atliktų statybos darbų kainos Eur su PVM.  Jeigu Rangovas pateikia 
draudimo  bendrovės  laidavimo  draudimo  raštą,  tai  kartu  su  šiuo  laidavimo  draudimo  raštu 
Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo 
draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu 
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  garantinis  arba  laidavimo  draudimo  raštas  turi  galioti  ne 
trumpiau nei 3 metus.

26. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
26.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
26.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
26.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
26.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
26.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
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26.2. Įspėjus  Rangovą  apie  esminį  Sutarties  pažeidimą,  Sutartis  nutraukiama  po  30 
kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos.  Laikoma, kad siuntimo ir gavimo 
diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

26.3. Rangovas,  prieš  30  kalendorinių  dienų  įspėjęs  Užsakovą  apie  esminį  Sutarties 
pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą.

26.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 
iki  Sutarties  nutraukimo datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims pasirašant  priėmimo-perdavimo aktą. 
Užsakovas privalo apmokėti  už jau atliktus darbus,  iš  mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 
nuostolius.

26.5. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutarties  nesant  pagrindo,  nurodyto 
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Rangovui  be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  
Rangovas moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

27. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
27.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos 
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

27.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1996 m. liepos 15 d.  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

27.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

27.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

27.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

27.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybių  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

27.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 40 kalendorinių 
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dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 20 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 20 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

28. Sutarties vykdymo sustabdymas:
28.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Rangovo  prašymu,  Užsakovas  apie 
Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios 
(išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 28.1.4 p., 28.1.5 p. aplinkybių): 

28.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
28.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas;
28.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos 

ir  už kuriuos jis  neatsako ir  kurie sukelti  ir  priskirtini  tretiesiems asmenims (subrangovai,  ūkio 
subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

28.1.4. dėl  su  darbų  atlikimu  nesuderinamų  ekstremalių  gamtinių  sąlygų  (pvz.  kritulių 
kiekis,  žymiai  besiskiriantis  nuo  daugiamečio  vidutinio  kiekio,  patvirtintas  oficialiais 
kompetentingų institucijų dokumentais);

28.1.5. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų 
galėjęs tikėtis;

28.1.6. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 
neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);

28.1.7. dėl  atsiradusių  papildomų  darbų,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų  vykdymui 
tinkamai ir laiku;

28.1.8. dėl būtinybės atlikti  gamtosaugos ir  (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo 
numatyti Techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje, bet kuriuos būtina atlikti;

28.1.9. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
28.1.10. dėl  fizinių  kliūčių  arba  kitų  nei  klimatinių  fizinių  sąlygų,  su  kuriomis,  vykdant 

darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
28.1.11. dėl bet kokio uždelsimo ar sutrikimo dėl pakeitimų; 
28.1.12. esant  ekstremaliai  situacijai  dėl  ligos  epidemijos,  pandemijos  (tokios,  kaip: 

COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia  
situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs  
Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu 
ir  su  kuriomis  susidurtų  bet  kuris  Rangovas,  darbų  vykdymas  tampa  objektyviai  nebegalimas 
vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, 
dėl  kurių  Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius 
dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

28.1.13. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
susidurtų bet kuris Rangovas.

28.2. Sutarties  vykdymas taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima patikrinti,  ar  iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

28.3. Įvykus  Sutarties  28.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma  iki 
atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Nurodytas priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais, darbų 
sustabdymo poreikį raštu suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo pritarimą 
stabdyti  darbus.  Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti,  kad Sutartyje 
numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių sustabdžius 
darbus, darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. 
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Darbų atlikimo sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu, gavus statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo pritarimą. Darbų atlikimo sustabdymo pabaiga fiksuojama Užsakovo raštu, gavus raštu 
pateiktą informaciją iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo apie minėtų aplinkybių įtakos darbų 
vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą. 

28.4. Sutarties 28.1–28.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.: 
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties 
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis 
sustabdoma įvykus 28.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne 
dėl Rangovo kaltės.

28.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, 
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

28.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 
dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

28.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 
likus 5 darbo dienoms iki  atnaujinimo, išskyrus,  jei  stabdoma dėl Sutarties 28.1.4 p.,  28.1.5 p. 
nurodytų priežasčių.

29. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu, 
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų 
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

30. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų ir  specialistų  keitimo, 
įtraukimo tvarka:

30.1. Rangovas  atnaujintame  pasiūlyme  nenurodė,  kad  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkia  ūkio 
subjektus.

30.2. Sutarties  vykdymo metu  Rangovas  raštu  kreipęsis  į  Užsakovą  ir  gavęs  raštišką  jo 
sutikimą, gali keisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą  ir (ar) įtraukti 
naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą. 

30.3. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 
kurio pajėgumais remiamasi,  Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad naujas  ūkio 
subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų 
apraše  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei 
keičiamas  ir  (ar)  naujai  pasitelkiamas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  atitinka 
pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, 
kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą,  kurio pajėgumais 
remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui 
to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

30.4. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, tokiu 
atveju  Užsakovas nereikalauja,  kad  Rangovas  pateiktų  naujo  subrangovo  pašalinimo  pagrindų 
nebuvimą patvirtinančių dokumentų ir nevertina šių dokumentų. Užsakovas gali pareikalauti, kad 
Rangovas  pateiktų dokumentus,  įrodančius  subrangovo  teisę verstis  atitinkama veikla,  kuriai  jis 
pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

30.5. Ūkio  subjekto,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovo  pakeitimas  ar 
įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo 
Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.
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30.6. Sutarties  vykdymo  metu  atsiradus  poreikiui  (jei  specialistas  netinkamai  vykdo  ar 
atsisako vykdyti  savo pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo Rangovo nepriklausančiais  atvejais) 
Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka 
keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją, nei buvo nurodyta 
konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją 
patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar  siūlomo  specialisto  kvalifikacija 
atitinka reikalavimus,  kurie  buvo nustatyti  pirkimo dokumentuose.  Jei  Rangovas neranda naujo 
specialisto  su  tokiu  pat  ar  aukštesne  kvalifikacija,  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  
Sutartį.

31. Kitos Sutarties sąlygos:
31.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
31.2. Sutarties  terminas  –  4  mėn.  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos.  Jei  būtų  pratęstas 

prievolių vykdymo terminas, Sutarties terminas pratęsiamas prievolių vykdymo termino pratęsimo 
laikotarpiu Šalių pasirašomu papildomu susitarimu.

31.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
31.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatas.

31.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 
numatytais  atvejais.  Šalys  susitaria,  kad  konkurso  metu  sužinota  informacija  apie  kitą  Šalį  ir 
Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai 
šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

31.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

31.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

31.8. Užsakovas  laimėjusio  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  sąlygų 
pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo 
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 
pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

31.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 
IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų 
grupės  atveju  –  visus  grupės  narius),  taip  pat  apie  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi 
Rangovas  ir  kurie  su  Rangovu  prisiėmė  solidarią  atsakomybę  už  Sutarties  įvykdymą,  jeigu 
pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas nedelsdamas, 
tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame 
papunktyje nurodyta informacija.

31.10. Užsakovas  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  52  straipsnio  2  dalyje  nurodytais  terminais 
CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją  apie Rangovą  (Rangovų 
grupės atveju – apie visus grupės narius), kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar 
pateikė melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių 
dokumentų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

32. Baigiamosios nuostatos:
32.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai 
asmeniškai  ar  siunčiant  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu 
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36.6. Jei  Šalys  ketina  pasinaudoti  kitų  tolesnių  duomenų  tvarkytojų  paslaugomis,  Šalys 
perduos  kitai  Šaliai  informaciją  apie  tolesnį  duomenų  tvarkytoją.  Tokiu  atveju,  Šalys  privalo 
užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 
kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 
tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

36.7. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 
įgaliotinius,  valdymo  organų  narius,  savo  subtiekėjų  darbuotojus  ir  kitus  atstovus),  kurie  bus 
pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 
Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens 
duomenys  bus  saugomi,  ir  kas  turės  galimybę  su  jais  susipažinti.  Šalys  pažymi,  kad  fiziniai 
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su 
Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

36.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

37. Techninė specifikacija I, II, III ir IV pirkimo dalims.
 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47
Kodas 188710823 
Bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088
 

Savivaldybės administracijos direktorius 
Andrius Žukas

RANGOVAS
UAB „VVARFF“
J. Tumo- Vaižganto g. 28 A,  90125 Plungė
Tel. (0 448) 73 080
Kodas 169700486
PVM mokėtojo kodas LT697004811
Bankas „Swedbank“ AB, banko kodas 73000 
A. s. LT83 7300 0100 7391 1301

Direktorius 
Vilmantas Bučius
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Parengė
Statinių administravimo skyriaus patarėja

 Regina Intienė, tel. (0 46) 39 60 80
 2025-05-26



2025 m.                               d. sutarties Nr. 
priedas

Klaipėdos „Baltijos “ gimnazijos Baltijos pr. 51 elektros instaliacijos remonto darbų kiekių 
aprašymas

Eil. 
Nr.

Įkainio 
Eil.  Nr.

Darbų aprašymas Mato 
vienetas

Kiekis

1
196

Įvadinių  paskirstymo  skydų  ĮPS 
rekonstrukcija, kai skaičiuojamoji galia iki 50 
kW

vnt. 1

2
197

Įvadinių  paskirstymo  skydų  ĮPS 
rekonstrukcija,  kai  skaičiuojamoji  galia 
daugiau kaip 50 kW iki 150 kW

vnt. 2

3
199

Avarinio  išėjimo  LED  šviestuvo  -   EXIT 
montavimas

vnt. 2

4
201

Antinkiniai  LED   ≥  40W  šviestuvai  su 
montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19)

vnt. 24

5
202

Antinkiniai LED nuo 10W iki 30W šviestuvai 
su montavimu prie lubų (UGR-19)

Vnt. 46

6
206

Iki  24  modulinių  paskirstymo  skydelių 
surinkimas ir montavimas

vnt. 1

7
207

Iki 36 modulinių paskirstymo skydelių 
surinkimas ir montavimas

Vnt. 2

8
208

Viengyslio arba daugiagyslio laido  įtraukimas 
į sumontuotus vamzdžius

m 200

9
209

Įžeminimo kontūro įrengimas su horizontalia 
įžeminimo šyna iki 1 m

kompl. 1

10

210

Įžeminimo juostinio plieno laidininkų 
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, 
prišaudant

m 5

11
211

Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių 
montavimas sienomis ir kolonomis su 
nejudamu tvirtinimu

m 200

12
213

Iki  50 mm skersmens viniplastinių  vamzdžių 
montavimas  sienomis  ir  kolonomis  su 
nejudamu tvirtinimu

m 60

13
214 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt. 4

14
215 Srovės nuotėkio relės montavimas Vnt. 10

15
216 Kabelio izoliacijos varžos matavimas kompl. 10



16
217 Įžeminimo kontūro varžos matavimas kompl. 2

17
220

Jungiklių montavimas, kai instaliacija 
paslėptoji

Vnt. 17

18
221 Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji Vnt. 80

19
222

Rozečių  montavimas  prie  mūro  sienų,  kai 
instaliacija atviroji vnt. 8

20
223

Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai 
tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 
vnt.)

m 350

21
227

Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, 
tvirtinant prie mūro sienos

m 50

22
228

Rozečių  tinklų  laidų  tiesimas  paruoštuose 
vagose m 300

23
229

Apšvietimo tinklų laidų tiesimas plastikiniuose 
kanaluose

m 50

24
231

Apšvietimo  tinklų  laidų  tiesimas  paruoštuose 
vagose m 200

25
232

Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus 
apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų 
paviršiuose

m 350

26
233

Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams 
gręžimas mūro sienose

Vnt. 97

27
234

Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, 
blokuose

m 70

28
237 Įžemiklių įgilinimas iki 5 m kompl. 1

29
240 Bra, plafonų demontavimas vnt. 13

30
241 Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas Vnt. 30

31
242 Liuminescencinių šviestuvų demontavimas Vnt. 44

Elektros instaliacijos remonto darbų techninė specifikacija
      1. El. skydeliai papildyti komplektaciją.
      2. Jungikliai: vienpoliai, dvipoliai. 
      3. Medžiagos:
Paskirstymo dėžutės:  virštinkinės ir po tinkinės.
El. kabelis 3 x1,5 ; 3 x 2,5 –varis.



Šviestuvai : antinkiniai LED šviestuvai nuo 28 W iki 48 W, akinimo koeficientas 19. Ant sienų 
montuojami LED šviestuvai nuo 10W iki 30W. 
       4.Demontuoti šviestuvus, nenaudojamus el. skydus.   
       5. Su atliktų darbų aktu pateikti gaminių sertifikatus ir deklaracijas, grandinių matavimo 
protokolus.    
       Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių 

reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos 

įstatymo reikalavimais.

Elektrotechninius darbus atlikti :
1. Montavimą atlikti vadovaujantis standartais ir normomis: 

• „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT);
• „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“; 
• „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės“.
• „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“;
• RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“. 
Papildoma informacija:
Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (už elektrą,  vandenį ir  kt.)  apmoka 
įstaiga, kurioje atliekami remonto darbai. 

___________________________________



2025 m.                               d. sutarties Nr. 
priedas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Mogiliovo g. 10 elektros instaliacijos remonto darbų 
kiekių aprašymas

Eil. 
Nr.

Įkainio 
Eil.  Nr.

Darbų aprašymas Mato 
vienetas

Kiekis

1
199

Avarinio  išėjimo  LED  šviestuvo  -   EXIT 
montavimas

vnt. 8

2
200

Įleidžiami  LED   ≥  40W  šviestuvai  su 
montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) Vnt. 48

3
201

Antinkiniai  LED   ≥  40W  šviestuvai  su 
montavimu prie lubų (UGR-19) Vnt. 26

4
206

Iki  24  modulinių  paskirstymo  skydelių 
surinkimas ir montavimas

vnt. 8

5
208

Viengyslio arba daugiagyslio laido  įtraukimas 
į sumontuotus vamzdžius

m 350

6
211

Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių 
montavimas sienomis ir kolonomis su 
nejudamu tvirtinimu

m 300

7
212

Iki  32 mm skersmens viniplastinių  vamzdžių 
montavimas  sienomis  ir  kolonomis  su 
nejudamu tvirtinimu

m 200

8
214 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt. 8

9
215 Srovės nuotėkio relės montavimas Vnt. 16

10
219 Šviestuvų LED su gaubtu montavimas Vnt. 4

11
220

Jungiklių montavimas, kai instaliacija 
paslėptoji

Vnt. 27

12
221 Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji Vnt. 65

13
223

Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai 
tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 
vnt.)

m 250

14
227

Instaliacijos  plastikinių  kanalų  montavimas, 
tvirtinant prie mūro sienos m 150

15
228

Rozečių  tinklų  laidų  tiesimas  paruoštuose 
vagose m 250



16
229

Apšvietimo tinklų laidų tiesimas plastikiniuose 
kanaluose m 150

17
231

Apšvietimo  tinklų  laidų  tiesimas  paruoštuose 
vagose m 250

18
232

Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus 
apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų 
paviršiuose

m 250

19
233

Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams 
gręžimas mūro sienose

Vnt. 105

20
234

Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, 
blokuose

m 240

21
239

Skydelių, valdymo punktų , tvirtinamų ant 
sienos demontavimas Vnt. 8

22
241 Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas Vnt. 65

23
242 Liuminescencinių šviestuvų demontavimas Vnt. 70

Elektros instaliacijos remonto darbų techninė specifikacija
      1. El. skydeliai papildyti komplektaciją.
      2. Jungikliai: vienpoliai, dvipoliai. 
      3. Medžiagos:
Paskirstymo dėžutės:  virštinkinės ir po tinkinės.
El. kabelis 3 x1,5 ; 3 x 2,5 –varis.
Šviestuvai : antinkiniai LED šviestuvai nuo 28 W iki 48 W, akinimo koeficientas 19. Ant sienų 
montuojami LED šviestuvai nuo 10W iki 30W. 
       4.Demontuoti šviestuvus, nenaudojamus el. skydus.   
       5. Su atliktų darbų aktu pateikti gaminių sertifikatus ir deklaracijas.     
       Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių 

reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos 

įstatymo reikalavimais.

Elektrotechninius darbus atlikti :
1. Montavimą atlikti vadovaujantis standartais ir normomis: 

• „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT);
• „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“; 
• „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės“.
• „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“;
• RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“. 
Papildoma informacija:
Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (už elektrą,  vandenį ir  kt.)  apmoka 
įstaiga, kurioje atliekami remonto darbai. 
                                       _________________________________



2025 m.                               d. sutarties Nr. 
priedas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ I. Simonaitytės g. 26 elektros instaliacijos remonto 
darbų kiekių aprašymas

Eil. 
Nr.

Įkainio 
Eil.  Nr.

Darbų aprašymas Mato 
vienetas

Kiekis

1
196

Įvadinių  paskirstymo  skydų  ĮPS 
rekonstrukcija, kai skaičiuojamoji galia iki 50 
kW

vnt. 1

2
197

Įvadinių  paskirstymo  skydų  ĮPS 
rekonstrukcija,  kai  skaičiuojamoji  galia 
daugiau kaip 50 kW iki 150 kW

vnt. 1

3
199

Avarinio  išėjimo  LED  šviestuvo  -   EXIT 
montavimas

vnt. 4

4
202

Antinkiniai LED nuo 10W iki 30W šviestuvai 
su montavimu prie lubų (UGR-19)

Vnt. 28

5
206

Iki  24  modulinių  paskirstymo  skydelių 
surinkimas ir montavimas

vnt. 2

6
207

Iki 36 modulinių paskirstymo skydelių 
surinkimas ir montavimas

Vnt. 1

7
208

Viengyslio arba daugiagyslio laido  įtraukimas 
į sumontuotus vamzdžius

m 120

8
211

Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių 
montavimas sienomis ir kolonomis su 
nejudamu tvirtinimu

m 100

9
212

Iki  32 mm skersmens viniplastinių  vamzdžių 
montavimas  sienomis  ir  kolonomis  su 
nejudamu tvirtinimu

m 120

10
214 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt. 4

11
215 Srovės nuotėkio relės montavimas Vnt. 8

12
220

Jungiklių montavimas, kai instaliacija 
paslėptoji

Vnt. 10

13
221 Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji Vnt. 30

14
222

Rozečių  montavimas  prie  mūro  sienų,  kai 
instaliacija atviroji vnt. 3

15
223

Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai 
tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 
vnt.)

m 200



16
228

Rozečių  tinklų  laidų  tiesimas  paruoštuose 
vagose m 150

17
231

Apšvietimo  tinklų  laidų  tiesimas  paruoštuose 
vagose m 150

18
232

Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus 
apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų 
paviršiuose

m 200

19
233

Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams 
gręžimas mūro sienose

Vnt. 40

20
234

Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, 
blokuose

m 160

21
239

Skydelių,  valdymo  punktų,  tvirtinamų  ant 
sienos demontavimas

Vnt. 4

22
240 Bra, plafonų demontavimas vnt. 28

23
241 Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas vnt. 30

Elektros instaliacijos remonto darbų techninė specifikacija
      1. El. skydeliai papildyti komplektaciją.
      2. Jungikliai: vienpoliai, dvipoliai. 
      3. Medžiagos:
Paskirstymo dėžutės:  virštinkinės ir po tinkinės.
El. kabelis 3 x1,5 ; 3 x 2,5 –varis.
Šviestuvai : antinkiniai LED šviestuvai nuo 28 W iki 48 W, akinimo koeficientas 19. Ant sienų 
montuojami LED šviestuvai nuo 10W iki 30W. 
       4.Demontuoti šviestuvus, nenaudojamus el. skydus.   
       5. Su atliktų darbų aktu pateikti gaminių sertifikatus ir deklaracijas.     
       Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių 

reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos 

įstatymo reikalavimais.

Elektrotechninius darbus atlikti :
1. Montavimą atlikti vadovaujantis standartais ir normomis: 

• „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT);
• „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“; 
• „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės“.
• „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“;
• RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“. 
Papildoma informacija:
Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (už elektrą,  vandenį ir  kt.)  apmoka 
įstaiga, kurioje atliekami remonto darbai. 

_____________________________________



2025 m.                               d. sutarties Nr. 
priedas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“  Kalnupės g. 20 elektros instaliacijos remonto darbų 
kiekių aprašymas

Eil. 
Nr.

Įkainio 
Eil. 
Nr.

Darbų aprašymas Mato 
vienetas

Kiekis

1
199

Avarinio  išėjimo  LED  šviestuvo  -   EXIT 
montavimas

vnt. 6

2
200

Įleidžiami  LED   ≥  40W  šviestuvai  su 
montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19)

vnt. 9

3
201 

Antinkiniai  LED   ≥  40W  šviestuvai  su 
montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19)

Vnt. 42

4
202

Antinkiniai  LED  nuo  10W  iki  30W 
šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19)

Vnt. 24

5
206

Iki  24  modulinių  paskirstymo  skydelių 
surinkimas ir montavimas

vnt. 8

6
208

Viengyslio  arba  daugiagyslio  laido 
įtraukimas į sumontuotus vamzdžius

m 350

7
211

Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių 
montavimas sienomis ir kolonomis su 
nejudamu tvirtinimu

m 300

8
212

Iki 32 mm skersmens viniplastinių vamzdžių 
montavimas sienomis ir kolonomis su 
nejudamu tvirtinimu

m 150

9
214 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas Vnt. 6

10
215 Srovės nuotėkio relės montavimas Vnt. 16

11
220

Jungiklių montavimas, kai instaliacija 
paslėptoji

Vnt. 40

12
221

Rozečių montavimas, kai instaliacija 
paslėptoji

Vnt. 123

13
223

Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai 
tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 
vnt.)

m 450

14
228

Rozečių  tinklų  laidų  tiesimas  paruoštuose 
vagose m 400

15
229

Apšvietimo  tinklų  laidų  tiesimas 
plastikiniuose kanaluose m 100



16
231

Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose 
vagose m 450

17
232

Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), 
nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus 
sienų paviršiuose

m 400

18
233

Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams 
gręžimas mūro sienose

Vnt. 163

19
234

Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, 
blokuose

m 160

20
239

Skydelių,  valdymo  punktų,  tvirtinamų  ant 
sienos demontavimas

Vnt. 8

21
241

Jungiklių, perjungiklių, rozečių 
demontavimas

Vnt. 84

22
242 Liuminescencinių šviestuvų demontavimas Vnt. 89

Elektros instaliacijos remonto darbų techninė specifikacija
      1. El. skydeliai papildyti komplektaciją.
      2. Jungikliai: vienpoliai, dvipoliai. 
      3. Medžiagos:
Paskirstymo dėžutės:  virštinkinės ir po tinkinės.
El. kabelis 3 x1,5 ; 3 x 2,5 –varis.
Šviestuvai : antinkiniai LED šviestuvai nuo 28 W iki 48 W, akinimo koeficientas 19. Ant sienų 
montuojami LED šviestuvai nuo 10W iki 30W. 
       4.Demontuoti šviestuvus, nenaudojamus el. skydus.       
       Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių 

reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos 

įstatymo reikalavimais.

Elektrotechninius darbus atlikti :
1. Montavimą atlikti vadovaujantis standartais ir normomis: 

• „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT);
• „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“; 
• „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės“.
• „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“;
• RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“. 
Papildoma informacija:
Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (už elektrą,  vandenį ir  kt.)  apmoka 
įstaiga, kurioje atliekami remonto darbai. 

_________________________________




