TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/551562

1. SALYS

1.1 Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centro Vilniaus filiale,

1.2. Rangovas: "Zilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrove, jmonés kodas 304317232, PVM mokétojo kodas LT100010333316, registruotos
buveinés adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Uztvankos g. 17, Dainiy k.
74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi biti aiskinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2025-05-27.

2.4. Investicinio projekto numeris: E1IE5500165.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. | Garanto dydis: Netaikoma
2.8.2. Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vieSajam pirkimui, kuriame ekonomi$kai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaina.

8, SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus medziagas, nurodytas Sutarties SD priede
Nr. 4) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos
darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg, nejskaiciuojant Teikiamy medzZiagy vertés ir nevertinant Rangovui
parduodamy grjZtamyjy medZziagy vertés:

(2025-ESO-740) 10 kV OL L-200 is Aleksandravélés TP rekonstravimo (Panevézio reg., Rokiskio raj.),
darbai
UZsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medziagas (pateikimo | Pateiks. Nurodoma Techninés
3.2. : oo e )
tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): specifikacijos arba SD priede
3.3. UZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.
3.4. Rangovas pateiks Uzsakovui Darbo projekta: Nepateiks.
3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP
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3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: IS karto po Sutarties jsigaliojimo.
Sutartyje naudojamos Darby aktavimo sglygos (remiantis . .

3.7. sutarties BD 9.10 punktu): Aktavimas etapais
Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte

3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu” arba ,Aktavimas | Netaikoma
etapais su aktavimo atidéjimu®):
Aktavimy salyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus

3.9. ~Aktavimas etapais® arba ,Aktavimas etapais su aktavimo | Taikoma pagal SD 3.9.1. punkta
atidéjimu®):

301 Aktaw.m-q skaiCius, kai Pasidlyme numatytas termino Vienas etapas
trumpinimas:
3.9.2. | I8 anksto numatytas aktavimy skaicius: Netaikoma

3.10. Darbai privalo bati pabaigti: Per 90 k. d.
* |tampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas

3.11. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nurodoma 1 kart.
karty skai€ius.).
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas

3.12. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nurodoma 12 val.
laikas, valandomis).

3.13. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktg Taikoma

*Taikoma 10 kV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai ir trukmés
tvirtinami Grafike.

4.
4.1.

4.2

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.
5.2.

DARBUY APIMTIS IR KAINA

Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasitlyme.

Bendra Darby kaina — 246 958,14 EUR (du Simtai keturiasdeSimt SeSi tdkstanciai devyni Simtai
penkiasdeSimt aStuoni eurai 14 ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 204 097,64 EUR (du Simtai keturi tokstanciai
devyniasde8imt septyni eurai 64 ct);

Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 42 860,50 EUR (keturiasdeSimt du tikstanciai astuoni Simtai
SeSiasdeSimt eury 50 ct).

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo badas — fiksuotas jkainis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant Sutartyje
nurodytos Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamy Darby kaina apskaiciuojama
pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus jkainius, o jei neatliekamy Darby jkainiai Sutarties SD priede Nr.
2 néra iSskiriami — pagal Darby ir medZiagy kiekiy Ziniaradciuose nurodytus jkainius.

UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktidkai atliktus Darbus gali bati mazesné
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés,
galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiSkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati
didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir
Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.

UZsakovas Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus) apmokeés
per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.
Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.

Tipiné (objektiné) rangos sutartis DV KVS Versija 23 (20250411)



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos Uzsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz Uzsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo tiesiogiai atsiskaityti su
jais.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSyma
UZsakovui. Pra8yme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui
mokeétina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
UzZsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo prasymg, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei
praneSa Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo praSymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasyma, pasiraSoma trialé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas
Sutarties SD priede Nr. 8.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

DARBUY ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami Panevézio reg., Rokiskio raj.

Rangovas elektroniniu parasu pasirasSytg Aktg (-us) Adoc formatu Uzsakovui pateikia per TIVIS.

Darby atlikimo ir priémimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojanciuose Darby atlikimg, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistema TIVIS visais atvejais turi pateikti Uzsakovui patvirtinimui Sutarties SD
reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafikg, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma
konkre€iomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali bdti vélesnis, nei nurodyta Pirkimo
dokumentuose), nurodomos su Uzsakovu i§ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei jsipareigoja
grieztai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo bati iSskirti ir
detalizuoti Darbai, kurie konkreliai bus susije su elektros energijos jtampos atjungimu vartotojams,
nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradzia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio
planuojamo atjungimo), atjungimy skaicius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui),
atjungiamas tinklo ruozas. Jtampos atjungimai turi bati planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darby
uzduotyje nurodytu atjungimy skaiciumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Uzsakovo nustatytais
Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy
prijungimo darbus, sgrasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy,
iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu.
Grafikas turi bati pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos,
jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda i§ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg
patj terming nuo UZsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo
UzZsakymo pateikimo.

Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasiraSyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby akta, taciau tik tuomet, kai bus gautas Uzsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.
Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko Uzsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tokstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidZzia Rangova nuo pareigos pateikti
UZsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliSkumag, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg prasymg keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemg TIVIS.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13

Rangovui pateikus praSymg dél Grafiko keitimo véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UzZsakovas.
Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet kei€iasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y. iSilgéja
ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skaicius nuo pradinio Grafiko, taip pat
keiciantis bendry atjungimo valandy skaiciui - Rangovas turi i$ naujo suderinti su UZsakovu Darby vykdymo
grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraiSky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso apraSu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams.
Papildomai kartu su paraidka visada turi bati pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.
Rangovui vykdant Darbus netaikoma zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus reikalingus
prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruo$img ir sutvarkymg) nakties metu,
t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujy
tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitikCiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas* (aktualig redakcijg)) projektavimg ir/ar
statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos
banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, Uzsakovui turi
bati pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto
asmens, Uzsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos darbus).

Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties salygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

UZsakovui nustacdius, kad Rangovas paZeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas privalo
sumokéti Uzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tukstan&io penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uZ kiekvieng
atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZsakovo patirtus nuostolius.

PRIEDAI
Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.
Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:
Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
Priedas Nr. 2 — Sustambinty darby kiekiy Ziniarastis;
Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei jiems perduodami darbai;
Priedas Nr. 4 — Rangovui teikiamy MedZiagy sgrasas ir iSdavimo adresai;
Priedas Nr. 5 — ESO techninius reikalavimus atitinkan¢iy gaminiy sgrasas;
Priedas Nr. 6 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas;
Priedas Nr. 7 — Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas;
Priedas Nr. 8 — TriSalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;
Priedas Nr. 9 — Grafiko pateikimo terminai;
. Priedas Nr. 10 — Techniné specifikacija;
. Priedas Nr. 11 — |kainiy perskai€iavimo salygos;
. Priedas Nr. 12 — Pirkimo procedury metu atlikti paaiSkinimai, patikslinimai;
. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas, 1 lapas

4
Tipiné (objektiné) rangos sutartis DV KVS Versija 23 (20250411)


http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html

9. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas

"Zilinskis ir Co", UAB AB ,,Energijos skirstymo operatorius*

(pareigos, vardas, pavarde, parasas) (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. Uzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu parasu pasiraSyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis
priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavima ar netinkamg jy kokybe Uzsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamgsias medziagas pristatyti j sandélj www.eso.lt tinklapyje
nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Padalinys | Pareigos Tel. numeris El. pastas
Pavardé

2. Rangovo kontaktai:
2.1. Uz sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardé Pareigos Tel. numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati
naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):

Vardas, Pareigos Rolé Jmonés El. Tel. »Atsakingas
Pavarde (Rangovas/Tiekéjas) | darbuotojas/ | pastas | numeris uz sutarties
Subrangovas vykdymag“**
irlarba
»Atsakingas
uz medziagy
tiekimag‘“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uZzsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktiniy adresy bei asmenuy, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis | UZsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu.
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Sutarties SD priedas Nr. 3

Subrangovy sarasas bei jiems perduodami darbai

Subrangovus i$ kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovy sgraso, kurie bus pasitelkiami Sio
irkimo sutarciai (toliau — Sutartis) vykdyti:

Subrangovo pavadinimas

Subrangovui perduodami darbai

"Projektai ir Co", UAB 304317225;

2-projektavimas

3-geodezija

7-kadastras

8-projektuotojas

9-projektuotojas

6-melioracijos statiniy projektavimas

NezZinomas

Gerbivio sutvarkymas, dangy jrengimas, ardymas,
atstatymas, tran3éjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro
peréjimo kryptinio grezimo darbai, bendrastatybiniai
darbai, trasy valymas, melioracijos darbai, archeologiniai
darbai, telekomunikacijos darbai, apsauginés-gaisrinés
signalizacijos darbai; Operatyviniai perjungimai elektros
jrenginiuose jskaitant Ziedinio tinklo jrenginiuose; OL,
OKL, OLA ir ST montavimo ir remonto darbai; KL
gedimy nustatymo darbai; KL ir kabeliy spinty
montavimo ir remonto darbai; KL, MT, TR, skirstykly bei
kabeliy spinty montavimo ir remonto darbai; KL
bandymo darbai, montavimo ir remonto darbai;
Tiesioginio veikimo reliy montavimo ir derinimo darbai;
Relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrengimo darbai;
TSP] jrengimo darbai; Galios transformatoriy remonto
darbai; Transformatoriy pastociy ir skirstomyjy punkty
skirstykly jrengimas; Atvado prijungimas/atjungimas prie
oro ar oro kabeliy

linijos, esant jtampai ant sroviniy daliy; Automatinio
jungiklio keitimas jvadinéje apskaitos spintoje, esant
jtampai srovinése dalyse, nutraukiant vartotojui elektros
energijos tiekimg; Remonto ir techninés priezitros
darbai (saugiklio gnybto keitimas, saugiklio keitimas,
kontakty revizija, operatyviniy uzrady keitimas) kabeliy
spintoje esant jtampai srovinése dalyse, neisjungiant
jtampos vartotojams;

NezZinomas

Darby kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 (iki 10
kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3,7.1,7.2,7.3,8.1,8.2.,5.2
archeologija

melioracija

Kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

Subtiekéjas

Perduodami darbai

"Projektai ir Co", UAB
304317225;

2-projektavimas

3-geodezija

7-kadastras

8-projektuotojas

9-projektuotojas

6-melioracijos statiniy projektavimas

UZdaroji akciné bendrové
"RYSIY STATYBA"
122597798;

Sviesolaidzio klojimo ir movy montavimo darbai

UAB "ELMETRIKA"
302897669,

Darby kodai 3.1, 3.4

“Netkonas”, UAB 305710683;

tran$éjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro peréjimo kryptinio grezimo darbai

NezZinomas

Gerbivio sutvarkymas, dangy jrengimas, ardymas, atstatymas, tran$éjy
kasimas ir uzpylimas, uzdaro peréjimo kryptinio grezimo darbai,
bendrastatybiniai darbai, trasy valymas, melioracijos darbai, archeologiniai
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darbai, telekomunikacijos darbai, apsauginés-gaisrinés signalizacijos darbai;
Operatyviniai perjungimai elektros jrenginiuose jskaitant Ziedinio tinklo
jrenginiuose; OL, OKL, OLA ir ST montavimo ir remonto darbai; KL gedimy
nustatymo darbai; KL ir kabeliy spinty montavimo ir remonto darbai; KL, MT,
TR, skirstykly bei kabeliy spinty montavimo ir remonto darbai; KL bandymo
darbai, montavimo ir remonto darbai; Tiesioginio veikimo reliy montavimo ir
derinimo darbai; Relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrengimo darbai;
TSP] jrengimo darbai; Galios transformatoriy remonto darbai;
Transformatoriy pastociy ir skirstomyjy punkty skirstykly jrengimas; Atvado
prijungimas/atjungimas prie oro ar oro kabeliy

linijos, esant jtampai ant sroviniy daliy; Automatinio jungiklio keitimas
jvadinéje apskaitos spintoje, esant jtampai srovinése dalyse, nutraukiant
vartotojui elektros energijos tiekima; Remonto ir techninés priezidros darbai
(saugiklio gnybto keitimas, saugiklio keitimas, kontakty revizija, operatyviniy
uzrasy keitimas) kabeliy spintoje esant jtampai srovinése dalyse, neisjungiant
jtampos vartotojams;

NezZinomas

Darby kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3,
71,72,7.3,8.1,8.2.,5.2

archeologija

melioracija
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Sutarties SD priedas Nr. 4

RANGOVUI TEIKIAMY MEDZIAGY SARASAS IR JY ATSIEMIMO ADRESAI

Elrl. Medziagos pavadinimas ir techninés charakteristikos '\\/l/ﬁio Kiekis
1 | 40 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius vnt. 1
2 | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje 3x120 m 3279
3 | 1kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti Zeméje ir atvirame ore 4x150 m 485

Pastabos:

Rangovui teikiamos medziagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktg tvarkg ,,Uzsakovo teikiamy
medziagy perdavimo salygos“. Sig tvarkg rasite skiltyje ,Partneriams* ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams
-> Sutaréiy valdymas -> MedZiaqy tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandélio ir lauko aikSteliy kontaktai bei darbo laikas yra
pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy
valdymas -> AB “Enerqgijos skirstymo operatorius” centriniy sandéeliy kontaktai.

Tiekéjy kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje .Partneriams” -> Elektros darby tiekéjams ir
Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiagy tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

MODULINIY TRANSFORMATORINIY PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jy gamintojai pristato j statybos darby vieta i§ anksto tai suderines su tiekéju.

Bendriné ESO tiekiamy medziagy informacija:
Medziagy uzsakymas Tiekejui yra jprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasiraSymo su Rangovu.
Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, praSome jsivertinti tolimiausig atstumg iki galimo
medziagy atsiémimo punkto.
Visy ESO teikiamy medziagy tiekimo terminai ir medziagy atsi€mimo punkty adresai yra vieSai prieinami ESO
tinklalapyje:
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas 1954/medziagu-tiekimas-pagal-
ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
Konkrety medziagy Tiekéjg ir atsiemimo punkto adresg nurodo priskirtas ESO projekty vadovas po rangos
sutarties pasiraSymo.
Jprastai po rangos sutarties pasiraSymo per 5 d. d. priskirtas Projekty vadovas informuoja Rangovg ar visas
numatytas medziagas pateiks UZsakovo Tiekéjai. UZsakovas taip pat gali kreiptis ] Rangovg dél numatyty
medZiagy pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.
Standartinis tiekiamo kabelio metrazas ant btagno yra po 500 m.
Tiekéjas paruoSia visg uzsakyme numatytg kabelio kiekj, taCiau metrazas gali bati parinktas pagal Rangovo
pageidavima, i§ anksto suderinus kiekius su Tiekéju.
Micro TSP] montuojama tik j jau pastatytg ir prie elektros tinkly prijungtg transformatorine. Darbai jprastai
atliekami per 10 d. d. po Rangovo praneSimo apie sumontuotg transformatorine.
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http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html

Sutarties SD priedas Nr. 7

Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné
bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas
Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry
centras Vilniaus filiale (toliau — Uzsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardeé),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroji/
akciné bendrové, jmonés kodas / /, PVM mokétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas / /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / / (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj i bendrovés pusés pasirasysiancio asmens pareigos, vardas, pavarde), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 202_ m. ___d. Uzsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau — Sutartis)
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudaré §j projekto ir grafiko priemimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas), kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priéme i§ Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projekta (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutart;.

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Uzsakovui, o Uzsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafikg, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkre€iomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad Sio Akto pasirasymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasiraSymo dienos.

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

10
Tipiné (objektiné) rangos sutartis DV KVS Versija 23 (20250411)



Sutarties SD priedas Nr. 9

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):

Kai bendras Darby atlikimo terminas (k.d.):

10 iki 120
20 nuo 121 iki 200
30 nuo 201




Sutarties SD priedas Nr. 12

Pirkimo procediry metu atlikti projekto paaiSkinimai, patikslinimai, pakeitimai
Nebuvo.



