Elektroninio dokumento nuorasas

Sutarties projektas
STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. J-

2025 m. d.
Svencionys

Svencioniy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios
registruota buveiné yra Vilniaus g. 19, 18116 Svencionys, atstovaujama administracijos direktorés
Jovitos Rudénienés, veikian¢ios pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,RTS Baltic* juridinio asmens kodas 302680644, kurios registruota buveiné yra Mokyklos g.
10, Backininky k., Svengioniu r. , duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Valstybés jmonés
Registry centre, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Necvetnyj, veikian¢io pagal jmonés jstatus
(toliau — ,,Rangovas*),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,éalimi“, sudaréme Sig Sutartj, kurioje
susitariame:

1. Sutarties objektas: Pralaidos remontas Kackoniy k., Sven&ioniy r.sav.

2. Bendra sutarties kaina yra 18 031,42 Eur su PVM.

3. Statybos darbai turi biiti atlikti per 1 mén. nuo Sutarties pasiraymo dienos.

4. Vykdydamos §ia sutartj, Salys vadovaujasi Viesyjy pirkimy jstatymu ir kitais teisés aktais,
reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus, Statybos rangg, normatyviniais statybos dokumentais,
konkurso dokumentacija ir Sios sutarties salygomis.

5. Rangovas jsipareigoja:

S.1. paskirti reikiama kvalifikacija turintj darby vadova;

5.2 organizuoti ir atlikti statybos darbus, laikydamasis esamy normy ir taisykliy, standarty,
papildomy techniniy sutarties salygy reikalavimuy, pasalinti ir utilizuoti atliekas;

5.3. savarankiSkai apsirlipinti darby atlikimui reikalingais mechanizmais;

5.4. garantuoti darby sauguma, prieSgaisringe apsauga bei aplinkos apsauga, taip pat Zzmoniy
apsauga;

5.5. ne veliau kaip kiekvieno ménesio 25 diena pateikti Uzsakovui atlikty darby akta, pazyma
F-3, saskaitg-faktiira;

5.6. pranesti apie statybos darby uzbaigimg ne véliau kaip pries 2 (dvi) dienas, prasant
organizuoti atlikty darby apzitira.

6. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1. vykdyti visas teisés aktuose ir sutartyje Uzsakovui priskiriamas pareigas ir atlickamy darby
prieziiira;

6.2. apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus darbus pagal pateikus atlikty darby aktus, F-3 ir
saskaitas — fakttiras ne véliau kaip per 30 dieny nuo saskaitos fakttiros gavimo dienos.

6.3. vykdant pirkimo sutartis, sgskaitos faktiiros teikiamos elektroniniu biidu per SABIS
sistema.

7. Saliy atsakomybeé:

Uzsakovas:

7.1. laiku neapmokéjus pagal pateiktas saskaitas - faktiiras Uzsakovas moka 0,015 procento
delspinigius nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng

7.2. nustates esminius nukrypimus nuo sutarties sglygy ar kitokius esminius darbo truikumus,
turi teis¢ vienaSaliskai (nesikreipdamas j teisma) nutraukti su Rangovu sutartj ir reikalauti atlyginti



patirtus nuostolius. Nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina jo turétas pagrjstas statybos
iSlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

7.3 . sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva vienasaliskai (nesikreipiant | teisma) dél Siy
priezasciy:

7.3.1. Rangovas pagal sutartj nepradeda statybos darby sutartu laiku, nepaisydamas Uzsakovo
raginimo, arba dirba taip létai, kad baigti darby sutartyje numatytu laiku nejmanoma, dél to Uzsakovas
patirty nuostoliy;

7.3.2. jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia laiku vykdyti sutartiniy jsipareigojimy
ir Uzsakovui pareikalavus, nepateikia pagristy ir patikimy jrodymy dél imanomo $iy jsipareigojimy
ivykdymo ateityje .

Rangovas:

7.4. Rangovas, laiku neatlikes sutartyje numatyty darby uz kiekvieng uzdelsta dieng moka 0,15
procenty dydzio delspinigius nuo sutarties kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng. UZsakovas
turi teise iSskaityti delspinigiy sumas i$ Rangovui mokétiny sumy.

8. Darby kokybés garantija:

8.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zZalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

9. Sutarties pakeitimai :

9.1. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma) sustabdymo trukme
dienomis.

9.2. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

9.2.1. véluojama perduoti dalj statybvietés ;

9.2.2. tre€iyjy Saliy jtaka;

9.2.3. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

9.2.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

9.2.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

9.2.6. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

9.2.7. bet koks nenumatomas gamtos jéguy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

9.2.8. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

9.2.9. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

9.2.10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

9.3. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

9.4. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

9.4.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.4.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;



9.4.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.4.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas;

9.5. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo
priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

9.6. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), ikainiy/kainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima. Toks susitarimas ar protokolas turi bti patvirtintas ir pasirasytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

9.7. Horminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ keic¢iamy/
nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg deél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auksciau
esan¢io biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auks$Ciau esantj buida, gali biti
taikomas Zemiau esantis biidas:

9.7.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

— iSskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba

— pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrijsti ir
nustatyti UZsakovas.

9.7.2. ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes, pelno) iSlaidas
pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.
(Rekomendacijos dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy
kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-
492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras).

9.8. Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.9. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.9.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 9.7. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

9.9.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga Keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 9.7. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.9.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.9.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos virsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Darbuy, t.y. papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal
9.7. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

9.10. Pakeitimai gali buti atliekami neatsizvelgiant j juy verte ir aplinkybes ViesSujy pirkimy
istatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka.



9.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto
klaidg arba techninj trtkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti
Rangovui triikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trilkumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo

Kitos salygos:

10. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

11. Visi su Sia sutartimi susije¢ gincai sprendziami deryby keliu. Nesusitarus, gincai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

12. Salys jsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti
raStu, zodziu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinés, dalykinés, finansinés
informacijos, su kuria buvo supazindintos bendradarbiaudamos Sios sutarties pagrindu.

13. Siekiant sunaudoti maziau gamtos istekliy, Salys susitaria nerengti ir nenaudoti popieriniy
dokumenty. Dokumentai pateikiami elektronine forma — tiesiogiai suformuoti elektroninémis
priemonémis ar skaitmeninés originalo kopijos. Vykdydamos Sutartj Salys susitaria laikytis §iy
aplinkosaugos reikalavimy: mazinti popieriaus sunaudojima, atsisakyti nebiitino dokumenty
kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susije dokumentai Uzsakovui turi bati pateikti tik
elektroniniu formatu. ISimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susije dokumentai gali biiti pateikiami
popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisés aktus arba Uzsakovas nurodo toki
biitinuma — tokiu atveju turi biiti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso patvirtinimo®.

14. Sutartis jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo.

15. Sutartis yra sudaryta lietuviy kalba. Sutartis pasirasoma kvalifikuotu saugiu elektroniniu
budu.

16. Uz sutartj atsakingi asmenys:

16.1. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma — Vietinio tikio skyriaus
vyriausiasis specialistas Evaldas Zobiela, tel. (8 387) 663 68, el. p. evaldas.zobiela@svencionys.It

16.2. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg — VieSyjy
pirkimy skyriaus vyriausioji specialist¢ Daiva Gavriloviene, tel. (8 387) 66377, el.p.
daiva.gavriloviene@svencionys.lt

16.3. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdymg — Aleksandr Necvetny;j
+37068572301

17. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Svenéioniy rajono savivaldybés administracija, UAB ,,RTS Baltic*

kodas 188766722, Mokyklos g. 10, Backininky k., Sven¢ioniy r.
Vilniaus g. 19, LT-18116 Svencionys, Kodas:302680644

A.s. LT79 4010 0432 0003 0027, el.p.info@rtsbaltic.It +37068572301
Luminor bank AB, banko kodas 40100, Swedbank AB A.s.LT687300010128875651
tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365, Direktorius

el. p.: savivaldybe@svencionys.lt Aleksandr Necvetnyj



A.V.



Svengioniy rajono savivaldybés administracijai

Objektas: Kackoniy k., Svencioniy r. sav. pralaidos remontas

RTS Baltic

UAB ,,RTS Baltic, jmonés kodas 302680644, PVM kodas LT100007279715,
Mokyklos g. 10, Backininky k., Svencioniy r. info/@risbaltic.lt, +370 685 72 301

KOMERCINIS PASIULYMAS
2025 m, birzelio 18 d.
Svencionys

Eil. | Pozicija Mato Kiekis | Kaina/vat Suma EUR
Nr. vat. : (be PVM)
(be PVM)
I. | G/b ziedy istraukimas vnt 3 283,00 849,00
2. | Pagrindo paruoSimas kompl 1 1840,00 1840,00
g, | TemaliGs gl ey vat 3 731,00 2193,00
montavimas
4. | Geotekstilés jrengimas kompl 1 260,00 260.00
Dolomitinés skaldos sluoksnio
5l : : >
uzpylimas (sutankinant) m A Ha i 21000
Smelio - Zvyro miinio i
6. u?pylimas (sutankinant) m 125 56,00 7000,00
7. | Kelio dangos atstatymas m? 30 22,00 660,00
l\,"‘f&?e 14 902,00
PVM (21%): 3129,42
VISO EUR: 18 031,42

Tikimes misy pasitlymas Jums aktualus, tad laukiame Jiisy sprendimo ir tolimesnio produktyvaus
bendradarbiavimo!

Direktorius

Aleksandr Necvetnyj




