

[bookmark: _heading=h.2jxsxqh][bookmark: _Hlk6495071][bookmark: _Hlk6495072]Statybos rangos sutartis | Specialiosios sąlygos

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – SVIRNO, DIDŽIOJI G. 22, PLATELIAI, PLUNGĖS R. SAV., TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ (PAPRASTOJO REMONTO) IR TVARKYBOS DARBAI 

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS


	1. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.49 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

	
	1.1.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	191440964

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	LT914409610

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT604040063610000532

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. Nr. +370 448 49337
El. paštas znp@zemaitijosnp.lt

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Ramūnas Lydis 
Ramunas.lydis@zemaitijosnp.lt

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Giedrius Norvaišas
+3706 9814302
Giedrius.norvaisas@zemaitijosnp.lt
☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	1.2. Rangovas (1.1.29 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	UAB „Telšių meistras“

	
	1.2.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	Lietuvos Respublika

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	180263021

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	LT802630219

	
	1.2.6. Banko sąskaita (16.4.1 p.)
	LT667300010002598274

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	Mažeikių g. 3, LT-87101, Telšiai

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. Nr. +37066219054
info@tmeistras.com 

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Ramūnas Gedgaudas
info@tmeistras.com

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Ramūnas Gedgaudas
Tel. Nr. +37061518293
info@tmeistras.com 
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.):

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	124563175

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	Gedimino per. 21-101, LT-01103 Vilnius

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+370 52624882
ofisas@pri.lt

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	Nijolė Kazakevičiūtė
+370 52628162
nijole@pri.lt

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	124563175

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	Gedimino per. 21-101, LT-01103 Vilnius

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+370 52624882
ofisas@pri.lt

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	Nijolė Kazakevičiūtė
+370 52628162
nijole@pri.lt

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	[bookmark: _Hlk156807463]Kultūros paskirties pastato – svirno, Didžioji g. 22, Plateliai, Plungės r. sav., tvarkomųjų statybos (paprastojo remonto) ir tvarkybos (remonto) darbai.

	
	3.1.2. Adresas
	Didžioji g. 22, Plateliai, Plungės r. sav.

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	6800-2001-7018

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Ypatingas statinys, kultūros paveldo statinys.

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	

	
	3.2.2. Adresas
	

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas.

	6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą

	7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Neribojama 

	8. KAINA:
	

	8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.)
	110 413,32

	8.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	110 413,32

	8.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.)
	133 600,12

	8.4. I Dalies Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	

	8.5. II Dalies Rangovo pasiūlymo kaina , EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	

	8.6. Pelnas, procentais (1.1.22 p.)
	Netaikoma

	8.7. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐  – fiksuoto įkainio
☒  – fiksuotos kainos


	8.8. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.)
	0 EUR

	8.9. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☒  – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra
☐  – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐  – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	8.10. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius 
	

	9. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Netaikoma

	9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.)
	Netaikoma

	10. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.)
	Netaikoma

	11. [bookmark: _Ref141192677]TERMINAI (11.1.1 p.):
	Netaikoma

	11.1. I Dalis:
	Netaikoma

	11.1.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.)
	Netaikoma

	11.1.2. II Etapo terminas (1.1.11 p.)
	Netaikoma

	11.1.3. I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	Netaikoma

	11.2. II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	Netaikoma

	11.3. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	Netaikoma

	12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.):
	

	12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

	12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	12.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

	13. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf] DRAUDIMAS: 
	

	13.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	13.1.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	Netaikoma

	
	13.1.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	Netaikoma 

	13.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	13.2.1. Statybos darbų draudimo suma
	Statybos darbų atkuriamoji vertė

	
	13.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	4 340 EUR

	
	13.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	43 400 EUR

	
	13.2.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	4 340 EUR

	14.  ATSAKOMYBĖ:
	

	14.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	1000 EUR už kiekvieną atvejį

	14.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) 
	5000 EUR

	14.3. Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	14.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	200 EUR už kiekvieną atvejį

	14.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	200 EUR už kiekvieną atvejį

	14.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) 
	Netaikoma

	14.7. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	14.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	Netaikoma

	14.9. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.10. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	14.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	Netaikoma

	14.12. Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.13. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☐  – banko garantija 
☒  – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 

	15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	10  % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	15.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	10 % nuo Sutarties kainos (su PVM) 

	16. GINČO KALBA (29.9 p.)
	Lietuvių 

	17. PRIEDAI:
	

	17.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);

	17.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis;

	17.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas;

	17.4. Priedas Nr. 4
	Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas (netaikoma).

	17.5. Priedas Nr. 5
	Darbų kainų žiniaraštis; 

	17.6. Priedas Nr. 6
	Rangovo pasiūlymas;

	17.7. Priedas Nr. 7
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;

	17.8. Priedas Nr. 8
	Subrangovų sąrašo forma (jei taikoma).

	17.9. Priedas Nr. 9
	Specialistų sąrašas;

	17.10. Priedas Nr. 10
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.11. Priedas Nr. 11
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.12. Priedas Nr. 12
	Atliktų darbų akto forma;

	17.13. Priedas Nr. 13
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

	17.14. Priedas Nr. 14
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma (jei taikoma).

	17.15. Priedas Nr. 15
	Susitarimo forma.

	18. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio]

	19. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI


	
UŽSAKOVAS:

	
RANGOVAS:


	Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 
Įstaigos kodas 191440964
PVM kodas LT914409610
Didžioji g. 10,Plateliai, Plungės r. sav.
A/s LT764040063610000535
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Banko kodas 40400
Tel. +370 448493373
El. p. znp@zemaitijosnp.lt

Atsakingas už sutarties vykdymą asmuo:
Giedrius Norvaišas
Direktoriaus pavaduotojas
Tel. Nr. +37069814302
El. p. giedrius.norvaisas@zemaitijosnp.lt

Atsakingas už sutarties viešinimą:
EvelinaRuginienė
Viešųjų pirkimų specialistė,
El. p. evelina.ruginiene@zemaitijosnp.lt

Direktorius
Ramūnas Lydis

	UAB „Telšių meistras“
Įstaigos kodas 180263021
PVM kodas LT802630219
Mažeikių g. 3 Telšiai, LT-87101
A/s LT667300010002598274
Swedbank, AB
Banko kodas 73000
Tel. +370 66219054
El. p. info@tmeistras.com












Direktorius
Ramūnas Gedgaudas
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