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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	Mokslo paskirties pastato esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 1 techninio darbo projekto parengimo paslaugos, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai

	SUTARTIES DATA
	2025-07-15
	SUTARTIES NR.VP2-15
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	2025-07-15

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	1

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	2025-07-15

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.49 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Bukiškio progimnazija

	
	1.1.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	306139262

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	-

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT504040063610001585

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 1

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	direktorius@bukiskioprogimnazija.lt

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Gitana Notrimaitė – Muzikevičienė, 
El.paštas direktorius@bukiskioprogimnazija.lt

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Virgilijus Litvinas
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui
Mobilusis +370 672 36466
El. paštas pavaduotojas.ukiui@bukiskioprogimnazija.lt


	1.2. Rangovas (1.1.29 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	UAB „RNDV Statyba“

	
	1.2.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	Lietuvos Respublika

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	304414350

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	LT100011387018

	
	1.2.6. Banko sąskaita (16.4.1 p.)
	LT874010051003731681

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	Baltijos pr. 8B, Klaipėda

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Mobilusis +370 612 93777
info.statyba@rndv.eu

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Rolandas Kasperavičius
Rolandas Kasperavicius@rndv.eu

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Povilas Petrauskas
mob. tel. Nr. +370 694 12389
Povilas.Petrauskas@rndv.eu
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB „Progresyvūs projektai“

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	300045183

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	J. Zauerveino g. 3-1, Klaipėda

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Mobilusis +370 615 33884
info@pprojektai.lt

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	Gytis Zubavičius
+370 615 11995
gytis@pprojektai.lt

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	UAB „Progresyvūs projektai“

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	300045183

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	J. Zauerveino g. 3-1, Klaipėda

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Mobilusis +370 615 33884
info@pprojektai.lt

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	Gytis Zubavičius
+370 615 11995
gytis@pprojektai.lt

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	UAB „Specialiosios inžinerijos pajėgos“

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	303309371

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	Karaliaus Mindaugo pr. 34-44, Kaunas

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	info@inzinerijospajegos.lt

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	Manvydas Supranavičius, tel. +370 602 2883

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	Bukiškio progimnazija

	
	3.1.2. Adresas
	Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	4100‐2005‐6046

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Mokslo paskirties pastatas 

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	Valstybinės žemės sklypas

	
	3.2.2. Adresas
	Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	4400-0612-8432

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☒  – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Sutarties sudarymo momentu nėra išduoti specialieji reikalavimai, todėl data nustatoma Sutarties įgyvendinimo metu.

	6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą

	7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Nurodyta pirkimo sąlygose

	8. KAINA:
	

	8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.)
	1 508 009,95 Eur

	8.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	1 508 009,95 Eur

	8.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.)
	1 824 692,04 Eur

	8.4. I Dalies Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	190 827,36 Eur

	8.5. II Dalies Rangovo pasiūlymo kaina , EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	40 000,00 Eur

	8.6. III Dalies Rangovo pasiūlymo kaina , EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	45 715,19 Eur

	8.7. IV Dalies Rangovo pasiūlymo kaina , EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	102 000,00 Eur

	8.8. V Dalies Rangovo pasiūlymo kaina , EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	258 068,40 Eur

	8.9. VI Dalies Rangovo pasiūlymo kaina , EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	304 670,66 Eur

	8.10. VII Dalies Rangovo pasiūlymo kaina , EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	486 596,73 Eur

	8.11. Pelnas, procentais (1.1.22 p.)
	7 % 

	8.12. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐  – fiksuoto įkainio
☒  – fiksuotos kainos


	8.13. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.)
	(netaikoma)

	8.14. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra
Sutarties kainos peržiūra gali būti netaikoma, kai darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu jos pratęsimu nėra ilgesnė negu 6 mėnesiai (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 54 p.)
☒  – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☒  – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	8.15. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius 
	(netaikoma)

	9. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	(netaikoma)

	9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.)
	(netaikoma)

	10. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.)
	5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę 

	11. [bookmark: _Ref141192677]TERMINAI (11.1.1 p.):
	

	11.1. I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	2025-08-31

	11.2. II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	2025-08-31

	11.3. III Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	2025-10-31

	11.4. IV Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	2025-08-31

	11.5. V Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	2026-07-31

	11.6. VI Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	2025-12-31

	11.7. VII Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	2026-08-30

	11.8. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	2026-08-30

	12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.):
	

	12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

	12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	12.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

	13. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	

	13.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	13.1.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	43 400,00 EUR 

	
	13.1.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	1 000,00EUR 

	13.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	13.2.1. Statybos darbų draudimo suma
	Statybos darbų atkuriamoji vertė

	
	13.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	500,00 EUR

	
	13.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	43 400,00 EUR

	
	13.2.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	2 900,00 EUR

	14.  ATSAKOMYBĖ:
	

	14.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	5 000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	14.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) 
	20 000,00 EUR 

	14.3. Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	1 000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	14.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	1 000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	14.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	1 000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	14.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) 
	25 000,00 EUR už kiekvieną atvejį 

	14.7. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	500,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	14.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	500,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.9. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	500,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.10. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	14.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	1 000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	14.12. Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	1 000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.13. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☒  – banko garantija 
☒  – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas

	15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	15.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) 

	16. GINČO KALBA (29.9 p.)
	lietuvių

	17. PRIEDAI:
	

	17.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);

	17.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis;

	17.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas; (netaikoma)

	17.4. Priedas Nr. 4
	Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas; (netaikoma)

	17.5. Priedas Nr. 5
	Darbų kainų žiniaraštis; (netaikoma)

	17.6. Priedas Nr. 6
	Rangovo pasiūlymas;

	17.7. Priedas Nr. 7
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; (netaikoma)

	17.8. Priedas Nr. 8
	Subrangovų sąrašo forma;

	17.9. Priedas Nr. 9
	Specialistų sąrašas;

	17.10. Priedas Nr. 10
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.11. Priedas Nr. 11
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.12. Priedas Nr. 12
	Atliktų darbų akto forma;

	17.13. Priedas Nr. 13
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

	17.14. Priedas Nr. 14
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;

	17.15. Priedas Nr. 15
	Susitarimo forma.

	18. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio]https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=2772731

	19. [bookmark: _Ref141017448]BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos):
	

	
	(netaikoma)

	20. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
	

	20.1.
	Užsakovas šia sutartimi perka (i) techninio darbo projekto (Statinio projekto) parengimo paslaugą, (ii) projekto vykdymo priežiūros paslaugą ir (iii) rangos darbus, todėl Rangovas tuo pačiu yra ir Projektuotojas bei Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas.

	20.2.
	Šia sutartimi Užsakovas Projektuotojui paveda parengti Statinio projektą. Nuorodos šioje sutartyje į Darbo projektą yra laikomos mutatis mutandis nuorodomis į Statinio projektą.

	20.3.
	Už Statinio projekto parengimo paslaugą Užsakovas Projektuotojui sumoka suteikus Statinio projekto parengimo paslaugą, šalis pasirašius Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir Projektuotojui pateikus Sąskaitą.

	20.4.
	Už Projekto vykdymo priežiūros paslaugą sumokama dalimis proporcingai statybos rangos darbų vykdymo laikotarpiui, (i) šalims pasirašius tarpinį Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą arba galutinį Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir (ii) Tiekėjui pateikus Sąskaitą.

	20.5.
	Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia užsienio šalių specialistus[footnoteRef:2], tuomet Rangovas iki paslaugų teikimo pradžios turi gauti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą teisės pripažinimo dokumentą, patvirtinantį teisę eiti reikalaujamas pareigas. [2:  užsienio šalių specialistai – Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis.
Pastaba: trečiųjų šalių fiziniai asmenys STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka atestuojami tokia pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys;
trečiojoje šalyje įgyta architekto profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis „Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu“] 






Bukiškio progimnazijos direktorė							UAB „RNDV statyba“
Gitana Notrimaitė – Muzikevičienė							direktorius Rolandas Kasperavičius


1 / 2

57 / 58
