Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS SUTARTIS
2025 m. d. Nr. 03S-
Elektrénai

Elektrény savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama Ukio plétros
Kalinauskiené, veikiancio pagal Savivaldybés administracijos nuostatus,

ir UAB ,,Arversa“ (toliau — Rangovas), atstovaujama(s) direktoriaus Audriaus Ramaskos,
toliau kartu vadinamos (i) Salimis, o kiekviena(s) atskirai — Salimi, sudaré $ig Rangos sutartj (toliau
— Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Elektrény lopselio-darzelio ,,Drugelis® vidaus patalpy

remonto darby pirkimo supaprastinto atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Elektrény lopSelio-darZelio ,,Drugelis“ vidaus patalpu
remonto darbai (toliau — Darbai), adresas Sody g. 7, Elektrénai. Rangovas, vadovaudamasis $ia
Sutartimi, jsipareigoja savo rizika, naudodamas savo medZiagas, savo priemonémis ir jégomis pagal
Uzsakovo uzsakyma atlikti ir perduoti Siy Darby rezultata Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, priimti Darby rezultata ir uz ji sumoketi
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatyta tvarka, saglygomis ir terminais.

1.2. Darby savybés, apimtis ir kita informacija apie Darbus detalizuojama Sutarties 1 priede
— Techningje specifikacijoje ir 2 priede — darby kiekiu ziniarastis.

1.3. Darbai privalo biiti atlikti ir Uzsakovui perduoti ne véliau kaip iki 2025 mety rugpjticio
27 dienos.

2. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina — 28 197,12 Eur (dvidesimt aStuoni tiikstanciai vienas Simtas
devyniasdeSimt septyni eurai 12 ct ), jskaitant pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM). Sutarties
kaina be PVM 23 303,40 Eur (dvideSimt trys tiikstanciai trys Simtai trys eurai 40 centy).

2.2. T Sutarties kaing jskaitoma visa Darby, numatyty Sutarties 2 priede - darby kiekiu
ziniarastis, kaina, visi mokesciai ir rinkliavos bei kitos islaidos, susijusios su tinkamu Sutarties
vykdymu. Rangovas jvertino visas Sutarties vykdymo iSlaidas, kurios gali kilti Sutarties vykdymo
metu, ir prisiima visg rizikg dél $iy islaidy dydzio.

2.3. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama dél bendro kainy lygio ir (ar) mokestiniy prievoliy,
kurias Rangovas vykdo, atlikdamas Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus, pasikeitimo. Visa
rizika, susijusig su mokestiniy prievoliy pasikeitimu ar atsiradimu (jei toks atvejis biity), prisiima
Rangovas, i$skyrus Sutarties 2.7 punkte nurodyta atveji.

2.4. FaktiSkai ir tinkamai atlikty kokybiSky Darby (ar jy dalies) perdavimas ir priémimas
iforminamas Darby perdavimo—priémimo aktu (pagal Sutarties 3 priede nustatyta forma), kuris
pateikiamas UZsakovui. Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo abiejy Saliy diena laikoma
tinkamai atlikty Darby priémimo diena. Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dieng
Rangovas turi pateikti Uzsakovui PVM saskaitg fakttra (ar jai prilyginama finansinj dokumentg),
kurioje buty aiskiai nurodomi atlikti Darbai.

2.5. Rangovas finansinius dokumentus (PVM saskaitas faktiiras, saskaitas fakturas,
kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sgskaitas) teikia Uzsakovui naudodamasis



elektronine paslauga ,,SABIS* (elektroninés paslaugos ,,SABIS* svetainé pasiekiama adresu SABIS
(nbfc.lt)).

2.6. Visi atsiskaitymai uz faktiSkai ir tinkamai atliktus ir pagal Darby perdavimo—priémimo
akta priimtus Darbus su Rangovu vyksta mokéjimo pavedimu, pinigus pervedant i Rangovo
Sutartyje nurodyta atsiskaitomajg saskaitg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos
fakturos (ar jai prilyginamo finansinio dokumento) pateikimo UZsakovui dienos.

Rangovo pasitelktiems subtiekéjams/subrangovams pageidaujant ir nesant Rangovo
prieStaravimo  nepagristiems mokéjimams, Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su
subtiekéju/subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais uz subtiekéjo/subrangovo atliktus
Darbus vykdant Sutartj. Sios nuostatos taikymas nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
ivykdymo joje nustatyta tvarka ir terminais.

Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy/subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus/subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Siame punkte nurodytos informacijos gavimo rastu
informuoja  subtiekéjus/subrangovus  apie  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybg, o
subtiekéjas/subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui.
Jei subtiekéjas/subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo/subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju/subrangovu tvarka, atsizvelgiant ] pirkimo dokumentuose ir
subtiekimo/subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

2.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti perskai¢iuojama (didinama
ar mazinama), iSskyrus atvejus, kai pasikeiCia (padidéja ar sumazéja) PVM tarifas, kuris turé¢jo
tiesioginés jtakos Sutarties kainai. RaStu susitarus Rangovui ir Uzsakovui ir ne véliau kaip iki bet
kurio Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos dalis,
kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu. Sutarties kainos
perskaic¢iavimg dé¢l pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas,
kreipdamasis ] Uzsakova rastu, pateikdamas konkreCius skai¢iavimus dé¢l pasikeitusio mokesc¢io
itakos Sutarties kainai. UZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavimag dél
pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos perskai¢iavimas
jiforminamas Sutarties Saliy raSytiniu susitarimu, kuriame uZzfiksuojama perskai¢iuota Sutarties
kaina bei $io perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

2.8. Darbai, kuriy nenumatyta teikti pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodyty Darby
jkainius, yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. Uz Sutartyje ir jos prieduose nenurodytus, taciau
Rangovo dél kokiy nors priezasciy atliktus darbus (jeigu taip ivykty), Uzsakovas nemoka.

3. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

3.1. Rangovas jsipareigoja:

3.1.1. paskirti atsakingg asmenj rysiams su Uzsakovu palaikyti ir apie jj el. pastu
sigitas.aliubavicius@elektrenai.lt informuoti Uzsakova;

3.1.2. savo rizika, naudodamas savo medziagas, savo priemonémis ir jégomis atlikti visus
su Sutarties objektu susijusius darbus;

3.1.3. organizuoti Darbus taip, kad jie biity atlikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis
salygomis, tvarka ir terminais bei kokybiskai. Uz reikiamy leidimy darbams atlikti gavima ir
atlickamy darby derinimg su atsakingomis institucijomis yra atsakingas Rangovas;

3.1.4. paskirti atsakingg asmenj (Darby vadova, meistrg ar kt.), kuris visy Darby atlikimo
metu nuolat bty teritorijoje, kurioje atlieckami Darbai, organizuoty Rangovo darbuotojy darba,
priziiiréty Darby kokybe, Darby saugg ir tvarka Darby teritorijoje;



3.1.5. atlikti Darbus tvarkingai, nekeliant pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims, neterSiant teritorijos. Atlikus Darbus, sutvarkyti Darby vieta taip, kad Darby vietos buiklé
bity ne prastesné, nei buvusi iki Darby pradzios;

3.1.6. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais informuoti UZsakova apie Sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdyma, Darby atlikimo etapus, po Darby atlikimo supazindinti UZsakova su
atliktais Darbais;

3.1.7. ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dieny pranesti UZsakovui apie numatoma atlikty
Darby perdavimo datg, su Uzsakovu suderintg atlikty Darby perdavimo ir priémimo dieng pateikti
Uzsakovui pasiraSyta atlikty Darby perdavimo—priémimo akta;

3.1.8. garantuoti, kad Darby perdavimo—priémimo aktu jforminti Darbai yra atlikti
faktiskai, tinkamai ir kokybiSkai, atitinka Sutartyje ir jos prieduose numatytus bei jprastai tokios
rusies darbams keliamus reikalavimus;

3.1.9. suteikti atliktiems Darbams 5 mety garantinj terming, 10 mety garantija pasléptiems
darbams, o jeigu buty nustatyta tycia paslépty defekty — 20 mety garantija;

3.1.10. imtis visy jmanomy priemoniy Rangovui patikéto Uzsakovo turto saugumui
uztikrinti ir prisiimti atsakomybe uz jo praradimg ar suzalojima, atlyginti dél to atsiradusius
nuostolius. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik toje teritorijoje, kurioje vykdomi Darbai ir (ar)
papildomose patalpose, kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengti,
sandéliuoti ar administracinéms reikméms;

3.1.11. nedelsdamas jspéti Uzsakova apie aplinkybes, sudarancias grésme¢ Darby
tinkamumui, tvirtumui ar saugumui. Sustabdyti Darbus, kai Rangovui pateiktas turtas, dokumentai,
Uzsakovo nurodymai kelia grésm¢ Darby rezultatui ar yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy, pagrindzian¢iy Darby sustabdyma, ir jy neatnaujinti iki gaus dél to nurodymus;

3.1.12. uztikrinti tinkama, teisé€s akty reikalavimus atitinkanc¢ig Darby dokumentacija;

3.1.13. prisiimti atsakomybe uz visus savo veiksmus vykdant Sutartj, Darbams naudojamy
medziagy kokybiskumg, Darby metody tinkamuma, patikimuma bei Darby saugg visg Darby
vykdymo laikotarpij. Jeigu Darbams, medziagoms ar jrangai padaroma zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziiirg yra atsakingas Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina Uzsakovui,
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zala;

3.1.14. prisiimti atsakomybe uz subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas
prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelké savo prievoléms pagal Sig Sutartj jvykdyti;

3.1.15. atlyginti nuostolius ir prisiimti visg atsakomybe dél galimy Uzsakovo ir (ar) treciyjy
asmeny pretenzijy, kompensacijy, susijusiy su:

3.1.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanciais arba
atsiradusiais dél Rangovo ar jo personalo veiksmy ar neveikimo vykdant Darbus, taisant defektus
Darby vykdymo metu;

3.1.15.2. bet kurios nuosavybés nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmy ar neveikimo, aplaidumo, ty¢inés veikos ar Sutarties pazeidimo;

3.1.16. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo toliau nurodyty
aplinkybiy atsiradimo, rastu Sutartyje nurodytu el. pastu informuoti UZsakovg:

3.1.16.1. jei negalés laiku atlikti Darby;

3.1.16.2. apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinj statusg;

3.1.17. laikytis konfidencialumo ir asmens duomeny teisinés apsaugos reikalavimy,
neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartj, iSskyrus tiek, kiek tai
reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar
treCiyjy asmeny poreikiams. Visa Uzsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma
konfidencialia, nebent Uzsakovas rastu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra
konfidenciali. Konfidencialia taip pat néra laikoma informacija, kuri buvo viesai prieinama, arba
Rangovas gali dokumentais jrodyti, kad informacija jam buvo teisétai zinoma arba buvo pateikta
treCiyjy asmeny, turéjusiy rastu patvirtintg teis¢ atskleisti konfidencialig informacija;

3.1.18. ivykdyti Uzsakovo reikalavima, numatytg Sutarties 4.2.3 papunktyje.



3.1.19. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés
aktuose, taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylancias i$ Sios Sutarties;

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. teikti Rangovui vykdyti Sutartj pagristai reikalingg Uzsakovo turimg informacija,
bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

3.2.2. priimti i§ Rangovo faktiSkai ir tinkamai atliktus kokybiSkus Darbus, atitinkancius
Sutarties ir jos priedy reikalavimus, ir uz juos sumokéti Sutartyje nustatyta tvarka, saglygomis ir
terminais;

3.2.3. pasiraSyti atlikty Darby perdavimo—priémimo aktg arba per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Darby perdavimo—priémimo akto gavimo dienos nurodyti neatitikimus ir pretenzijas dél atlikty
Darby. Uzsakovo pretenzijos gali biiti iSdéstytos Darby perdavimo—priémimo akte arba atskirame
raSte Rangovui, nurodant atlikty Darby trukumy pasalinimo terming. Jei UZsakovas nustatytu
terminu pretenzijy dél atlikty Darby nepareiske, laikoma, kad Darbai atlikti tinkamai;

3.2.4. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, rastu Sutartyje nurodytu el.
pastu informuoti Rangova apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinj statusa;

3.2.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims tiesioginius nuostolius, atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés;

3.2.6. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés
aktuose, taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylancias i$ Sios Sutarties.

4. SALIU TEISES

4.1. Rangovas turi teise:

4.1.1 savarankiSkai nustatyti Uzsakovo uzduoties jvykdymo biidus;

4.1.2. reikalauti, kad Uzsakovas priimty faktiskai ir tinkamai atliktus kokybiskus Darbus;

4.1.3. reikalauti, kad Uzsakovas sumokéty uz faktiskai ir tinkamai atliktus kokybiskus
Darbus Sutartyje nurodyta tvarka, saglygomis ir terminais;

4.1.4. reikalauti Uzsakovo sumokéti delspinigius, numatytus Sutartyje;

4.1.5. viena$aliSkai nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka, salygomis ir terminais;

4.1.6. naudotis kitomis Rangovo teisémis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisés
aktuose, taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylan¢iomis i§ Sios Sutarties esmes.

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1. reikalauti, kad visi Sutartyje ir jos prieduose numatyti Darbai biity atlikti tinkamai,
kokybiskai ir nustatytais terminais;

4.2.2. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, Rangovo naudojamy
medziagy kokybe, medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties ir jos priedy salygy,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai pranesti
Rangovui;

4.2.3. jeigu Darbai neatitinka Darby kokybés reikalavimy, savo pasirinkimu reikalauti i$
Rangovo neatlygintinai pasalinti Darby trikumus per 5 (penkias) darbo dienas arba reikalauti 1§
Rangovo atlyginti su tritkumy Salinimu susijusius nuostolius;

4.2.4. jeigu Darbai atlikti nekokybiskai, nepasirasyti Darby perdavimo—priémimo akto ir
nemoketi uz atliktus Darbus, kol Rangovas nepasalins atlikty Darby trikumy pagal pareiksta
pretenzija;

4.2.5. reikalauti Rangovo sumokéti delspinigius ir (ar) bauda, numatytus Sutartyje,
priskai¢iuoty delspinigiy ir (ar) baudos sumos dydziu mazinti savo piniging prievole Rangovui pagal
Sutartj;

4.2.6. vienasaliskai nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka, salygomis ir terminais;

4.2.7. naudotis kitomis UZsakovo teisémis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisés
aktuose, taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylan¢iomis i§ Sios Sutarties esmés.



5. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Uz jsipareigojimy, prisiimty Sutartimi, nevykdymga arba netinkama vykdyma Salys
atsako jstatymy nustatyta tvarka, atsizvelgdamos j Sutartyje nustatytus ypatumus.

5.2. Rangovas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Rangovas nurodé, kad vykdant Sutart; bus pasitelkiamas
(-1) Sis (8ie) subrangovas (-ai): nepasitelks. Sutartyje nurodytus subrangovus galima keisti ir/ar
itraukti naujus dé¢l objektyviy priezas€iy raStu informavus apie tai UZsakova ir gavus jo rastiSkg
sutikimg. Kei¢iamy ir/ar jtraukiamy naujy subrangovy kvalifikacija privalo atitikti vieSojo pirkimo
konkurso saglygose nurodytus reikalavimus (jei tokie reikalavimai buvo keliami), turi biti pateikiami
Siy reikalavimy atitikimg pagrindziantys dokumentai. Rangovo pasitelkti kvalifikuoti specialistai,
tiesiogiai atsakingi uz Sutarties vykdyma, Darby atlikimg Rangovo vardu ir atitinkantys
kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus viesojo pirkimo dokumentuose (jei tokie reikalavimai buvo
keliami), gali biiti kei¢iami tik gavus UZsakovo sutikimg ir turi turéti ne Zemesn¢ kvalifikacijg, nei
nurodyta pirkimo dokumentuose. Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys, net jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
pirkimo metu arba buvo tikrinama ne visa apimtimi.

5.3.Né viena i§ Saliy néra atsakinga uz jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma,
jeigu juos vykdyti trukdé nenugalima jéga (force majeure). Salis, dél nenugalimos jégos negalinti
vykdyti savo jsipareigojimy, privalo nedelsdama apie tai rastu pranesti kitai Saliai, nurodydama
aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius jsipareigojimus, ir sutartinius jsipareigojimus, kuriy
ji negalés vykdyti. Tokiu atveju prievoliy vykdymas sustabdomas, kol iSnyks minétos aplinkybés.
Jeigu $io pranesimo kita Salis negauna per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai Sutarties
nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie nenugalima jéga lemianéias aplinkybes, tai
pastaroji Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél negauto prane§imo susidariusius tiesioginius
nuostolius.

5.4. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos tikyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

5.5. Pasibaigus nenugalima jéga lemiandioms aplinkybéms, Salis, dél nenugalimos jégos
negaléjusi vykdyti savo jsipareigojimy, privalo nedelsdama pranesti apie tai kitai Saliai ir atnaujinti
savo jsipareigojimy vykdyma. Tais atvejais, kai dél nenugalimos jégos Salis nevykdo savo sutartiniy
jsipareigojimy daugiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, kita Salis turi teise nedelsdama
nutraukti Sutartj, prane$dama kitai Saliai apie tai rastu.

5.6. Jei Salis nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy Sutartyje nustatytais terminais, kita
Salis turi teis¢ be atskiro raytinio jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti
skaiciuoti 0,02 (dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigius, juos skaiiuojant nuo visos Sutarties
kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

5.7. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai sustabdyti mokejimus ir yra atleidziamas nuo
pareigos mokéti delspinigius, jeigu Darbai atlickami nekokybiskai arba dél kity priezasc¢iy atsiranda
Darby defektai, iki Darby kokybé bus iStaisyta ir bus pasalinti visi defektai.

5.8. Jei Rangovas netinkamai, ne pagal Sutarties ir (ar) jos priedy reikalavimus vykdo
sutartinius jsipareigojimus, iSskyrus Sutarties 5.6 punkte numatyta atveji, Uzsakovas turi teise
reikalauti, o Rangovas, gaves Uzsakovo reikalavima, privalo sumokéti 10 (deSimties) procenty nuo
Sutarties kainos dydzio bauda, kuri Saliy susitarimu yra laikoma minimaliais, teisingais, saZiningais
ir nekvestionuojamais (negincijamais) Uzsakovo nuostoliais. UZzsakovas reikalavimg sumokéti
baudg pateikia Rangovui rastu (elektroniniu pastu) Rangovo Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas



privalo baudg pagal Sig Sutarties nuostata sumokéti i Sioje Sutartyje ar UZsakovo reikalavime
nurodyta Uzsakovo sagskaita ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Uzsakovo
reikalavimo mokéti pateikimo dienos. Uzsakovo reikalavimas laikomas pateiktu Rangovui kit
darbo dieng po reikalavimo i$siuntimo. Rangovas jsipareigoja netinkamai vykdzius Siuos sutartinius
isipareigojimus mokéti Uzsakovui Sutarties 5.6 punkte numatytus delspinigius uz kiekvieng termino
vykdyti jsipareigojimus praleidimo diena.

5.9. Delspinigiy ir (ar) baudos sumokéjimas neatleidzia nuo kity Sutarties salygy vykdymo.

5.10. I§ Uzsakovo pusés uz Sutarties vykdymga atsakingas Ukio plétros ir investicijy skyriaus
vyriausiasis specialistas Zilvinas Sukys tel. nr. (0 528) 58045, el. p. zilvinas.sukys@elektrenai.lt, o
uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas atsakingas Viesyjy pirkimy skyriaus vedéjas ir/ar VieSyjy pirkimy skyriaus darbuotojas,
kuriam buvo pavesta atlikti pirkimo procediiras.
IS Rangovo pusés uz Sutarties vykdymg atsakingas direktorius Audrius Ramaska tel. nr.

+37068555560, el. p. audrius.technuoma@gmail.com .

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo abiejy Saliy jgalioty atstovy paraais dienos ir
galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo pagal §ig Sutartj. Sutarties originalai pasiraomi
Saliy jgalioty atstovy originaliais ar teisés akty reikalavimus atitinkangiais elektroniniais paragais.

6.2. Sutartis gali biiti nutraukiama:

6.2.1. ragytiniu abiejy Saliy susitarimu;

6.2.2. vienaSaliskai Sutartyje nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais;

6.2.3 Vlesu_]q pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nustatytals atvejais, tvarka ir terminais;

6.3. Jei Salys Sutartj nutraukia Saliy susitarimu, Saliy tarpusavio atsiskaitymy pagrindu
laikoma faktiSkai, tinkamai ir kokybiskai iki Sutarties nutraukimo atlikty Darby, atitinkanciy
Sutarties ir jos priedy reikalavimus, kaina.

6.4. Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai dél
Darby atlikimo kokybés ir (ar) jsipareigojimy jgyvendinimo terminy laikomi esminiais ir jy
pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Si nuostata neapriboja galimybés kity Sutartyje,
jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylan¢iy jsipareigojimy pazeidimus kvalifikuoti esminiais
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi. Salis, pries
vienagaliskai nutraukdama Sutartj, privalo ratu pareikalauti Sutartj paZzeidusios Salies pasalinti
Sutarties nutraukimo pagrinda sudarancias aplinkybes (priezastis) per 8 (aStuonias) darbo dienas,
skaic¢iuojamas nuo reikalavimo iSsiuntimo elektroniniu pastu Sutartyje nurodytu Sutartj pazeidusios
Salies adresu dienos. Jeigu Sios aplinkybés (priezastys) nepasalinamos per nustatyta termina,
Sutarties nutraukima inicijuojanti Salis turi teise, nesikreipdama j teisma ar kita gindus nagrinéjan¢ia
institucija, vienasaliskai nutraukti Sutartj, prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie tai informavusi kitg
Salj, nurodydama Sutarties nutraukimo motyvus, ra§tu Sutartyje nurodytu Sutartj pazeidusios Salies
elektroninio pasto adresu.

6.5. Jei Sutarties 6.4 papunktyje numatyta tvarka Sutartis vienasaliSkai nutraukiama dél
Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus, atitinkancius Sutarties ir jos priedy reikalavimus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty
nuostoliy ar zalos kompensacija.

6.6. Jei Sutarties 6.4 papunktyje numatyta tvarka Sutartis vienasaliSkai nutraukiama dél
Uzsakovo kaltés, Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai
atliktus Darbus, atitinkancius Sutarties ir jos priedy reikalavimus.

6.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe, konfidencialumo reikalavimais bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj.
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7. KITOS SALYGOS

7.1. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy ar dalies teisiy ir pareigy pagal §ia Sutartj
jokiai tre¢iajai $aliai be iSankstinio raytinio kitos Salies sutikimo.

7.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytas iSimtis. Sutartis gali buti pakeista tik abiejy Saliy
susitarimu.

7.3. Visi Saliy susitarimai dél Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir
pasira$yti Saliy jgalioty atstovy originaliais ar teisés akty reikalavimus atitinkanéiais elektroniniais
parasais. Sie susitarimai jsigalioja nuo jy pasiraS§ymo dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta
vélesné jy jsigaliojimo data.

Sutartyje nurodyti Saliy rekvizitai, atsakingi asmenys ir jy kontaktiniai duomenys gali biiti
keigiami informuojant kita Sutarties Salj Sutartyje numatytu biidu nedarant Sutarties pakeitimo, tokj
raStg laikant neatskiriama Sutarties dalimi.

7.4. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, yra sprendziami deryby budu.
Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Sutarties Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su
siilymu pradéti derybas. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) dieny nuo deryby
pradzios, bet koks gin€as sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

7.5. Sutarciai aiskinti ir ginCams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

7.6. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

7.7. Visi Sutarties priedai, Saliy pasira$yti susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra
neatskiriama Sutarties dalis.

7.8. Jei Sutartj ar kitus Sutarties dokumentus Salys pasiraso originaliais parasais sudaromi
du vienoda teising galia turintys egzemplioriai, po viena kiekvienai Saliai. Jei Sutartj ar kitus Sutarties
dokumentus Salys pasirago teisés akty reikalavimus atitinkang¢iais elektroniniais paragais, pasira§omas
vienas elektroninis Sutarties ar kito Sutarties dokumento egzempliorius, kuriuo Salys pasidalina
elektroniniy rySiy priemonémis. Sutart] ar kitus Sutarties dokumentus pasiraSant elektroniniu parasu
antspaudo rekvizitas nenaudojamas.

7.9. Sutarties priedai:

1 priedas — Techniné specifikacija;

2 priedas — Darby kiekiy Ziniarastis;

3 priedas— Darby perdavimo—priémimo akto forma.

SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Elektrény savivaldybés administracija UAB ,,Arversa“
Juridinio asmens kodas 188756190 Kodas 302328116
Rungos g. 5, LT-26110 Elektrénai Zvaigzdziy g. 17, Naujojo Lentvario k., Traky
Tel. +370 5 268 5186 raj.
El p. administracija@elektrenai.lt El. p. audrius.technuoma@gmail.com
A.s. LT834010042402894334 Tel. +37068555560
Luminor bankas AS A.s. LT53 73000101 1483 8178
Banko kodas 40100 AB Swedbank

Ukio plétros ir investicijy skyriaus vedéja,
pavaduojanti Administracijos direktoriy Direktorius

v —

Giedré Tomkeviciate- Kalinauskiené Audrius Ramaska
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. 1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas (toliau — Darbai): Elektrény lopSelio-darzelio ,,Drugelis® vidaus
patalpy remonto darbai.

UZzsakovas: Elektrény savivaldybés administracija (juridinio asmens kodas 188756190),
esanti Rungos g. 5, LT-26110 Elektrénai.

Darby atlikimo terminas: darbai pradedami nuo 2025 m. liepos 14 d.. Darbai turi buti

atlikti ne véliau kaip iki 2025 m. rugpjucio 27 d.

Trumpas pirkimo apraSymas:

1. Vidaus patalpy paprastojo remonto darbai (maisto ruoSimo patalpa su sandéliu ir
koridorius).

Darby apimtys ir reikalavimai:

2. Reikalinga atlikti: grindy, sieny ir luby remontas, dazymas, plyteliy klijavimas, langy
ir dury keitimas, PVC dangos klijavimas (slidumo koeficientas ne mazesnis kaip R10), Sviestuvy
montavimas (LED) (2 priedas - darby kiekiy Ziniarastis).

3. Visi jrengimai, prietaisai, kiti darbai, medziagos, mechanizmai ar kitos sgnaudos, kas
pagal teisés aktus ir darby technologija gali biiti reikalingi 2 punkte nurodytiems darbams atlikti,

turi biti priskaiiuoti prie 2 punkte apraSyty darby kainos.

Kiti reikalavimai ir salygos:

4. Tiekéjui, pries pateikiant pasiiilymgq, rekomenduojama jvertinti darby apimtis ir esamq
situacijq Uzsakovo objekte.

5. Sutarties vykdymo metu bus apmokama uz faktiSkai ir tinkamai atliktus darbus.

6. Visi gaminiai ir medZiagos ar technologijos, naudojamos atliekant darbus turi biiti |
objekta pristatomos kartu su dokumentais, kuriuose teisés akty nustatyta tvarka deklaruojamos
Siy medziagy ar gaminiy eksploatacinés savybeés (deklaruojama ar patvirtinama Siy produkty
atitiktis).

7. Darby atlikimo vietos, medziagy sandéliavimo vieta ir kiti organizavimo klausimai
turés biiti suderinami su paskirtu UZsakovo atstovu, kad biity kuo maziau trukdoma UZsakovo
darbuotojams ir interesantams. Uzsakovo atstovo kontaktinius duomenis UZsakovas pateiks
pirkima laiméjusiam tiekéjui.

8. Tiek¢jas prisiima visg atsakomybe uz darby saugg objekte.

9. Tiekéjas yra jdieges aplinkos apsaugos vadybos sistemg ISO 14001;

Reikalavimai mokéjimo dokumenty pateikimui:

10. Visi mokéjimo dokumentai, pries juos pateikiant, turi biiti suderinti su UZsakovu.



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

2 priedas

Statiniy grupé 10-119 Elektrény lopselio darZelio '""Drugelis vidaus patalpy remonto darbai

Statinys 1 Elektrény lopSelio darzZelio ""Drugelis" vidaus patalpy remonto darbai
Ziniaratis 1 Maisto ruosimo patalpa, sandélis
Eil. Darby ir iSlaidy Mato Kiekis
Nr. apragymai vnt

Ardymo darbai

1 Sieny aptaisymo glazdruotomis plytelémis iSardymas, be m2 76,88
plyteliy iSsaugojimo

2  Grindy keraminiy plyteliy dangos iSardymas (be 100m2 0,51
grindjuosciy)

3 Mediniy grindjuos€iy nuardymas 100m 0,17

4 Seno linoleumo nuémimas m2 9,32

5 Statybiniy Siuksliy valymas i$ patalpy t 2,0

6 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu automobiliais- t 2,0
savivarc€iais, pakraunant rankiniu badu
Lubos

1 Anksciau dazyty luby vandeniniais dazais nuvalymas, 100m2 0,56
nuplaunant pavirsiy

2 Luby pavirSiy pagrindo gruntavimas giliai jsigerianciais 100m2 0,56
gruntais voleliu

3 Luby pavirSiy glaistymas lateksiniais arba polimeriniais 100m2 0,56
glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)

4  Luby pavirSiy glaistymas lateksiniais arba polimeriniais 100m2 0,56
glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)

5 Paruosty dazymui luby labai geras dazymas vandens 100m2 0,56
emulsiniais dazais
Sienos

1 AnkscCiau dazyty sieny uztersty riebalais pavirSiy 100m2 0,81
nuplovimas

2 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas sukibimg 100m2 1,57
gerinandiais gruntais voleliu

3 Sieny vidiniy pavirSiy glaistymas lateksiniais arba 100m2 0,81
polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)

4  Sieny vidiniy pavirSiy glaistymas lateksiniais arba 100m2 0,81
polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)

5 Paruosty dazymui sieny surenkamy konstrukcijy labai 100m2 0,81
geras dazymas vandens emulsiniais dazais

6 Vidaus pavirSiy 3 mm storio vienasluoksnis tinkas 100m2 0,77
iSlyginimas K4=0.5

7 Sieny vidiniy pavirSiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2 0,77

8 Sieny vidiniy pavirSiy aptaisymas keraminémis plytelémis, m2 71,0

kai sitliy plotis iki 5 mm, plytelés plotas iki 0,012 m2
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Vidaus kolony, piliastry, angokrasc¢iy pavirsiy aptaisymas
keraminémis plytelémis, kai sidliy plotis iki 5 mm , plytelés
plotas iki 0,012 m2

Anksciau dazyty radiatoriy, vamzdziy dazymas du kartus
aliejiniais dazais

Grindys
Betoninio pagrindo Slifavimas du kartus, surenkant SiukSles
siurbliu

Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, naudojant
mineralinius misinius , tepant 2 kartus

Grindy pavirSiy pagrindo gruntavimas sukibimg gerinanciais
gruntais voleliu

Grindy pagrindy iSlyginimas savaime iSsilyginanciu
skiediniu (sluoksnio storis 6.00 mm)

Grindy pavirsiy aptaisymas keraminémis plytelémis, kai
sidliy plotis iki 8 mm, plytelés plotas iki 0,012 m2
Grindjuosciy jrengimas plyteliy grindy dangoms, keramines
grindy plyteles padarant grindjuostémis

Angos

Dury keitimas plastiko durimis (su varstomu langeliu 0.25
m2)

Langy keitimas varstomais plastiko langais, nudauzant tinka
ir kei¢iant palanges

Dury keitimas plastiko durimis, nudauzant tinkg

ApSvietimas
Luminescenciniy iki keturiy lempy Sviestuvy demontavimas

Lubiniy Sviesos diody Sviestuvy montavimas
Interjeriniy sieniniy Sviesos diody Sviestuvy montavimas

Nuotekos

Pagrindo po grindimis i$ betono su zvyru iSardymas
Nuoteky Salinimo ketiniy vamzdyny atskiry atkarpy keitimas
pastato viduje , kai vamzdZio skersmuo 110 mm

Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas plastiko
trapu

Skyliy uztaisymas betono grindyse

Palangés
Anksciau dazyty palangiy pavirSiy paruoSimas ir dazymas
du kartus aliejiniais dazais

Kiti darbai
Buitiniy ventiliacijos groteliy montavimas ( tvirtinimas
savisriegiais)

Medziagy (neparankiy ir reikalaujanciy atsargumo)
panesSimas 10 m atstumu

m2

m2

100m2

m2

100m2

100m2

m2

m2

m2

m2

100vnt

vnt.

vnt.

m3

vnt

m3

m2

vnt.

6,0

13,0

0,51

43,32

0,16

0,16

61,0

18,0

2,1

3,2

4,0

0,03

2,0
1,0

0,5
3,0

1,0

0,5

5,0

2,0

0,4



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

2 priedas

Statiniy grupé 10-119 Elektrény lopSelio-darzelio "Drugelis" vidaus patalpy remonto darbai
Statinys 1 Elektrény lopselio-darzZelio '""Drugelis" vidaus patalpy remonto darbai
Ziniaratis 2 Koridorius
Eil. Darby ir iSlaidy Mato Kiekis
Nr. apragymai vnt
Ardymo darbai
1 Mediniy grindjuosciy nuardymas 100m 0,5
2 Seno linoleumo nuémimas m2 35,0
3 Pagrindo po grindimis, pogrindZio kanaly i$ betono su m3 6,0
2vyru iSardymas
4  Centrinio Sildymo didesnio kaip 50 mm skersmens m 40,0
vamzdyny iSardymas, neiSsaugojant medZiagy
5 Statybiniy Siuksliy valymas i$ patalpy t 10,0
6 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu automobiliais-  t 10,0
savivarc€iais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kausais
Grindys
1 Grunto kasimas pastate, kei€iant grindy lygj, kai gruntas V.= m3 10,5
grupés
2 Posluoksniy jrengimas grindims mazosios mechanizacijos 100m2 0,35
priemonémis , kai smélio sluoksnio storis 200 mm
3 Grindy hidroizoliacija, paklojant polietilenine plévele 100m2 0,35
4  Grindy ant grunto Siltinimas , naudojant puty polistireno 100m2 0,35
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm
5 20mm storio cementiné danga,atliekant darbus siurbliu 100m2 0,35
6 Kiekvieniems 5mm cementinés dangos storio 100m2 0,35
pokycio,atliekant darbus siurbliu,pridéti ar atimti pagal N11-
61 K4=12.0
7  Grindy cementiniy iSlyginamuyjy sluoksniy armavimas t 0,07
tinklais
8 Pagrindo paruoSimas (iSlyginimas) 2 sluoksniais savaime 100m2 0,35
iSsilyginanciu skiediniu, klojant rulonines grindy dangas
9 Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos 100m2 0,35

danga bei uzklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosciy)



3 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Elektrénai, ......... 00 TR PP d.

Elektrény savivaldybés administracija, atstovaujama

VEIKIANCIO  PAZAL oo e et e e ra e e e e e naree s , toliau
vadinamas Rangovu, ir [Uzsakovo pavadinimas], atstovaujama ............cc.cceeemvveeveeenneennn ,
VEIKIANCI0 PAZAL ....veiiiiieciiecce e e e , toliau vadinamas Uzsakovu

(toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta
[sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais
susitarimais Nr. , sudaré §j Darby perdavimo-priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ........cccccoovviiiiiiiiniiiniiiiieiee, [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas §iuos
atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig...........c..c........ Eur

(veeree et e et e ettt e et e e et e e bt e et e et e b e e bt e et e enbeeenbe e teeenbeenbeeenbeensaens eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui
pretenzijy dél atlikty Darby kokybés. ]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt]. Defekty saraSas pridedamas. Defektai turi biiti
pasalinti per /nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 30 dieny] dieny po §io Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos. |

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveingés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavard¢]

UZsakovas
[Pavadinimas]
[Buveingés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavardé]



Apklausos sglygy
1 priedas

PASIULYMAS PIRKIMUI

202507 11
(Data)

(Vieta)

Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio UAB Arversa
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekejo rekvizitai /Jeigu dalyvauja iikio Naujasis Lentvaris Zvaigzdiy 17
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

UZ pasitilymg atsakingo asmens vardas, Audrius Ramagka
pavardé
Telefono numeris 068555560

El. pasto adresas Audrius.technuoma@gmail.com

B PareiSkiame, kad $is pirkimo pasiiilymas parengtas nesinaudojant ryS$iais, Ziniomis, suderintais
duomenimis ar susitarimu su kitais iikio subjektais, asmenimis, rengiandiais apklausa.

¥4 Patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susij¢ su jokia
kita $iame pirkime dalyvaujan¢ia jmone ar kita suinteresuota $alimi.

3. Patvirtiname, kad neatitinkame VP] 46 str. 2! dalyje nurodyto reikalavimo:
Perkanéioji organizacija pafalina tiekéjg i§ pirkimo procediiros, jeigu tiekéjas yra neatlikes jam

paskirtos baudZiamojo poveikio priemonés — uzdraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti vieSuosiuose

pirkimuose.

4. Kainos, pagal kurias bus nustatomas laimétoja_g,_tok_i_o_s: e e
Eil. | i ' Kaina Eur, ' Kaina Eur,
N, | Darby pavadinimas  bePVM PVM | su PVM

P — g ) i
1. Elektrény lop§eho-da§‘zeho »Drugelis™ vidaus 123303.40 4893.72 ‘281 97.12
| patalpy remonto darbai 3 | _

Bendra pasiiilymo kaina su PVM 28197.12 Eur.
| 3ig kaing jeina visos ilaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4893.72 Eur.

Pastabos:
- kaina nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio; ) )
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skiliy nepildo ir nurodo prieZastis

deél kuriy PVM nemoka.
- bendra suma su PVM naudojama tik pasitilymy eilei sudaryti ir laimétojui nustatyti.

5. Vykdant sutart], pasitelksime $iuos subrangovus:

Eil. | Subrangovo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. | asmens kodas, adresas subrangovui, apra§ymas

1.

2.

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subrangovus)

Puslapis 108 11



6 Kartu su sas1 tymu pateikiami Sie dokumentaz:

Eil. Nr.

Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius

7. Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:!

Eil. Nr.

Nurodoma kokiu pagrindu
Pateikty dokumenty pavadinimas atitinkamas dokumentas yra
konfidencialus

1 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba
visas pasiiilymas.

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius kokia informacija (taip pat ir papildomai pateikta) yra konfidenciali, ar panaikinus lentele,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Pasira§ydami §j pasiiilyma, tvirtiname, kad:

esame susipaZin¢ su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vie$yjy pirkimy atlikimo tvarkg bei
gali turéti jtakos bet kokiems tarp Perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems
santykiams, kylantiems i§ §io pirkimo ir (ar) susijusiems su §iuo pirkimu;

e sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis ir procediiromis;

e tuo atveju, jei misy pasitilymas laimés §j vie$gjj pirkima, jsipareigojame pirkimo sutartyje
numatytus darbus atlikti per sutartyje nurodyta termina;

e pasiiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko
reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

e jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, jsipareigojame Perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig
teise turintys asmenys;

e pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sglygose;

Direktorius Audrius Ramaska
(Tiekéjo arba jo jgalioto (Vardas ir pavardé)

asmens pareigy pavadinimas)

Puslapis 11 i 11



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2025 M. birzelio MEN. 12 D. 2025 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA

Statiniy grupe

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

10-119 Elektrény lopselio-darzelio "Drugelis" vidaus patalpy remonto darbai

Statinys 1 Elektrény lopselio-darzelio "Drugelis” vidaus patalpy remonto darbai
Ziniarastis 1 Maisto ruogimo patalpa, sandélis
2025.07.10 Suma Ziniaras€iui 21141,92 EUR
Sam. Darbo Darby ir islaidy Mato o Kaina EUR
3 ) Kiekis - -
gil. kodas apragymai vnt Vieneto kaina | 1§ viso
1 Ardymo darbai
1 R13-5 Sieny aptaisymo glaziruotomis plytelémis m2 76,88 57714 443,71
iSardymas, be plyteliy iSsaugojimo
2 R5-57 Grindy keraminiy plyteliy dangos i$ardymas (be 100m2 0,51 379,5992 1936
grindjuosciy)
3 R5-47 Mediniy grindjuoséiy nuardymas 100m 0,17 53,0913 9,03
4 R5-35 Seno linoleumo nuémimas m2 9,32 1,3505 12,59
5 R23-59 Statybiniy Siuksliy valymas i§ patalpy t 2,0 29,7438 59,49
6 R23-62 Statybiniy iuksliy iveZimas 10 km atstumu t 2,0 80,9684 161,94
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu
bhdu
Skyriuje 1 880,36
2 Lubos
1 R14-225-2 Ankséiau daZyty luby vandeniniais dazais 100m2 0,56 127,0973 AT
nuvalymas, nuplaunant paviriy
2 N15P-0206  Luby pavirdiy pagrindo gruntavimas giliai 100m2 0,56 147,5132 82,61
jsigerianciais gruntais voleliu
3 N15P-0108 Luby pavirsiy glaistymas lateksiniais arba 100m2 0,56 613,0115 343,29
polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)
4 N15P-0108  Luby pavirsiy glaistymas lateksiniais arba 100m2 0,56 504,1104 2823
polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)
5 N15-136 Paruo$ty daZymui luby labai geras dazymas 100m2 0,56 1007,623 564,27
vandens emulsiniais dazais
Skyriuje 2 1343,64
3 Sienos
1 R14-66 Ankséiau daZyty sieny uZtersty riebalais 100m2 0,81 107,9831 87.47
pavir§iy nuplovimas
2 N15P-0203  Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas 100m2 1,57 17,2641 1841
sukibima gerinangiais gruntais voleliu
3 N15P-0104 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas lateksiniais 100m2 0,81 500,78 405,63
arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm
storio sluoksnis)
4 N15P-0104 Sieny vidiniy paviriy glaistymas lateksiniais 100m2 0,81 373,0171 302,14
arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm
storio sluoksnis)
5 N15-135 Paruoty dazymui sieny surenkamy konstrukcijy 100m2 0,81 850,7442 698,1
labai geras daZymas vandens emulsiniais dazais
6 F15-3-3 Vidaus pavir$iy 3 mm storio viensluoksnis tinkas 100m2 0,77 604,306 465,32

iglyginimas k4=0.500,k8=1.12




Sam. Darbo Darby ir i§laidy Mato Kieki Kaina EUR
iekis = = z
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina | I$ viso
7 N15P-0204  Sieny vidiniy pavirSiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2 0,77 154,0049 118,58
8 N15P-0301 Sieny vidiniy pavir§iy aptaisymas keraminemis =~ m2 71,0 52,5897 3733,87
plytelémis, kai sidliy plotis iki 5 mm, plytelés
plotas iki 0,012 m2
9 N15P-0302 Vidaus kolony, piliastry, angokra$ciy pavir$iy m2 6,0 95,6576 573,35
aptaisymas keraminémis plytelémis, kai sidliy
plotis iki 5 mm , plytelés plotas iki 0,012 m2
10 R14-201 Anksédiau dazyty radiatoriy, vamzdZiy daZymas m2 13.0 11.6326 151,22
du kartus aliejiniais dazais
Skyriuje 3 6719,77
Grindys
1 R5-58 Betoninio pagrindo §lifavimas du kartus, 100m2 0,51 183,0539 93,36
surenkant SiukSles siurbliu
2 N11P-0202  Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2 43,32 74174 321,32
naudojant mineralinius midinius , tepant 2 kartus
3 N15P-0209 Grindy pavir§iy pagrindo gruntavimas sukibimg ~ 100m2 0,16 87,4145 13,99
gerinangiais gruntais voleliu
4 N11P-0404 Grindy pagrindy ilyginimas savaime 100m2 0,16 1500,1989 240,03
isilyginanciu skiediniu (sluoksnio storis 6.00
mm) k4=2.000
5 N15P-0304  Grindy pavir$iy aptaisymas keraminémis m2 61,0 60,7398 3705,13
plytelemis, kai sidliy plotis iki 8 mm, plyteles
plotas iki 0,012 m2
6 N11P-0505  Grindjuoséiy jrengimas plyteliy grindy dangoms, m 18,0 12,8618 231,51
keramines grindy plyteles padarant
grindjuostémis
Skyriuje 4 4605,34
5 Angos
1 F10-4-15 Dury keitimas plastiko durimis (su varstomu m2 21 326,7333 686,14
langeliu 0.25 m2)
2 F10-4-10 Langy keitimas varstomais plastiko langais, m2 3.2 243,7589 780,03
nudauzant tinkg ir keiciant palanges
3 F10-4-14 Dury keitimas plastiko durimis, nudauzant tinkg =~ m2 4,0 304,2597 1217,04
Skyriuje 5 2683,21
6 Apsvietimas
1 R21-32 Luminescenciniy iki keturiy lempy Sviestuvy 100vnt 0,03 298,7318 8,96
demontavimas
2 N21P-0708  Lubiniy $viesos diody Sviestuvy montavimas vnt. 2,0 40,1567 80,31
3 N21P-0708 Interjeriniy sieniniy $viesos diody Sviestuvy vnt. 1,0 40,1667 40.16
montavimas
Skyriuje 6 129,43
7 Nuotekos
1 N46-164 Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru m3 05 218,9388 109,47
iSardymas k8=1.17
2 R61P-2639  Nuoteky 3alinimo ketiniy vamzdyny atskiry m 3,0 54,3807 163,14
atkarpy keitimas pastato viduje , kai vamzdZio
skersmuo 110 mm
3 R19-67 Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas  vnt 1,0 167,0288 167,03
plastiko trapu
4 F46-3-1 Skyliy uztaisymas betono grindyse m3 0,5 917,7415 458,87
Skyriuje 7 898,51
8 Palangés
1 R14-199 Ankséiau daZyty palangiy paviriy paruodimas m2 5,0 20,436 102,18

ir dazymas du kartus aliejiniais daZais




Sam. Darbo Darby ir i§laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Skyriuje 8 102,18
9 Kiti darbai
1 N20P-0204  Buitiniy ventiliacijos groteliy montavimas ( vnt. 2,0 10,2555 20,51
tvirtinimas savisriegiais)
2 R23-73 Medziagy (neparankiy ir reikalaujanciy t 0.4 224,2787 89,71
atsargumo) panesimas 10 m atstumu
Skyriuje 9 110,22
Ziniarastyje 1 17472,66
Pridetines vertes mokestis 21.00% 3669,26
I8 viso Ziniarastyje 1 21141,92
Sudare : UAB Arversa
/Pavarde/ Direktorius Audrius Ramaska_




SUDERINTA:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2025 M. birzelio MEN. 12 D.

LOKALINE
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2025 M. MEN. D.
SAMATA

Statiniy grupé  10-119 Elektrény lopéelio-darzelio "Drugelis" vidaus patalpy remonto darbai
Statinys 1 Elektrény lopselio-darzelio "Drugelis" vidaus patalpy remonto darbai
Ziniarastis 2 Koridorius
2025.07.10 Suma Ziniaraséiui 7055,20 EUR
Sam. Darbo Darby ir islaidy Mato S Kaina EUR
; Kiekis = =
eil. kodas apragymai vnt Vieneto kaina | 1§ viso
1 Ardymo darbai
1 R5-47 Mediniy grindjuosé&iy nuardymas 100m 0,5 53,0913 26,55
2 R5-35 Seno linoleumo nuémimas m2 35,0 1,3505 4727
3 N46-164 Pagrindo po grindimis, pogrindZio kanaly i$ m3 6,0 200,9388 1205,63
betono su Zvyru iSardymas k8=1.17
4 R17-37 Centrinio Sildymo didesnio kaip 50 mm m 40,0 5,761 230,44
skersmens vamzdyny iSardymas, nei$saugojant
medziagy
5 R23-59 Statybiniy Siuk3liy valymas i8 patalpy t 10,0 20,7438 207,44
6 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 10,0 20,1896 201,9
automobiliais-savivar&iais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kau$ais
Skyriuje 1 1919,23
2 Grindys
1 N46-163 Grunto kasimas pastate, keiéiant grindy lygj, kai m3 10,5 100,4829 1055,07
gruntas IV grupés
2 N11P-0103  Posluoksniy jrengimas grindims mazosios 100m2 0,35 991,2757 346,95
mechanizacijos priemonémis , kai smélio
sluoksnio storis 200 mm k4=2.000
3 N11-32-1 Grindy hidroizoliacija, paklojant polietilening 100m2 0,35 75,0165 26,26
plévele
4 N26P-1101  Grindy ant grunto Siltinimas , naudojant puty 100m2 0,35 1157,6151 405,17
polistireno plokstes, kai izoliacijos sluoksnio
storis 100 mm
5 N11-61 20mm storio cementiné danga,atliekant darbus ~ 100m2 0,35 898,4234 314,45
siurbliu
6 N11-62 Kiekvieniems 5mm cementinés dangos storio 100m2 0,35 1069,8069 374,43
pokyéio,atliekant darbus siurbliu,pridéti ar atimti
pagal N11-61 k4=12.000
7 N11P-04068  Grindy cementiniy i§lyginamuyjy sluoksniy t 0,07 2169,503 151,87
armavimas tinklais k8=1.12
8 N11-54-5 Pagrindo paruoimas (i§lyginimas) 2 sluoksniais 100m2 0,35 1034,8705 362,2
savaime i8silyginanéiu skiediniu, klojant
rulonines grindy dangas
9 N11-145-2 Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos ~ 100m2 0,35 2500,3076 875,11
spalvos dangg bei uzklijuojant ant sienos (vietoj
grindjuosciy)
Skyriuje 2 3911,51
Ziniaradtyje 2 5830,74
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1224,46
7055,2

1§ viso Ziniarastyje 2




Sam. Darbo
eil. kodas
Sudare :

/Pavarde/

Darby ir iSlaidy
apraS§ymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

Vieneto kaina |

1§ viso
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