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RANGOS SUTARTIS

2025 m. liepos 8 d. Nr. 24029_250585S1GPRA / (7.1 Mr)S-46
Visaginas

Uždaroji akcinė bendrov ė „Visagino energija“, juridinio asmens kodas 110087517, kurios 
registruota buveinė yra adresu: Taikos pr. 26A, Visaginas, atstovaujama generalinio direktoriaus Zigmo 
Jurgutavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Užsakovas“ )

ir
Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“, juridinio asmens kodas 304602530, kurio registruota 

buveinė yra adresu: Ozo g. 12A-1, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Lopetos, 

veikiančio pagal įstatus (toliau - „Rangovas“ ),

toliau šioje Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „ Šalimis“ , o kiekvienas atskirai –
„Šalimi“ , susitarė ir sudarė šią Rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ .

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas , vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, įsipareigoja savo 
rizika, jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis , pagal Techninę specifikaciją (toliau – Techninė 
specifikacija) ir kitus pirkimo dokumentuose, ir šioje Sutartyje pateiktus reikalavimus bei sąlygas 
tinkamai atlikti kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje (toliau – ES projektas, Projektas) 
elektros ir automatikos dalių tiekimo ir montavimo darbus. Atlikti įrenginių paleidimo ir bandymo darbus,
kurių apimtyje ir Užsakovo personalo mokym o eksploatuoti šias sistemas paslaugų suteikimas, 
apimančius (bet neapsiribojančius) pagal pridedam o Techninio projekto dalis , ir kitas būtinas paslaugas 
bei darbus, kurie reikalingi pirkimo tikslui pasiekti (toliau visa bendrai vadinama – Darbai). Darbai apima 
šioje Sutartyje ir ją sud arančiuose dokumentuose nurodytas dalis , atliekamas paslaugas (įrengimo, 

montavimo, įrenginių pajungimo ir pan.), visas reikalingas medžiagas , naudojamus mechanizmus ir 
įrenginius.

1.2. Rangovas, Sutartyje numatyta tvarka, apimtimis ir sąlygomis, įsipareigoja tinkamai atlikti Darbus 

ir perduoti juos Užsakovui. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis 
sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.3. Užsakovas, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis, įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai 
atliktus ir laiku užbaigtus Darbus.

1.4. Darbų apimtys, techniniai reikalavimai ir laukiami galutiniai rezulta tai pateikti ir Techninėje 

specifikacijoje, kituose pirkimo dokumentuose.
1.5. Užsakovas, priklausomai nuo projekto finansavimo apimties ir sąlygų, projekto įgyvendinimo 

metu turi teisę atsisakyti bet kokios Darbų dalies, jei ta Darbų dalis dar nėra atlikta. Už faktiškai jau 

atliktus ar patiektus Darbus sumokama Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovui pasinaudojus šia teise, 
Sutarties kaina bus laikoma atitinkamai sumažinta atsisakomų Darbų dalies verte pagal atskirą Užsakovo 
pranešimą ir dėl to nebus daromi papildomi Sutarties pakeitimai.

1.6. Atsižvelgiant į Sutarties specifiką, taip pat į tai, kad galimi Darbų ar jų kiekio pasikeitimai
projekto vykdymo metu ir parengus darbo projektą, tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, 
Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka informuos Rangovą apie Užsakovo dokumentų pakeitimus, o 

Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka informuos Užsakovą, apie paaiškėjusias Užsako vo dokumentuose 
nurodytas netinkamas Darbų apimtis ar atskirus Darbų elementus. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 
priimti sprendimą, dėl atsisakomų Darbų, vienų Darbų pakeitimo kitais arba papildomų Darbų .

1.7. Darbų apimtys, techniniai  reikalavimai ir reikalaujami galutiniai rezultatai  pateikti Techninėje 
specifikacijoje ir kituose Pirkimo dokumentuose.

1.8. Laikoma, kad toliau išva rdinti dokumentai sud aro šią  Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip 
jos sudedamosios dalys. Sutartį sudarantys dokumentai  turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas 
kitą, todėl šioje Sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eilišk umas:

1.8.1. ši Sutartis;
1.8.2. skelbimas apie pirkimą;
1.8.3. Techninė specifikacija su priedais, kiti pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;



2

1.8.4. pasiūlymo raštas (originalas saugomas Rangovo);
1.8.5. kiti dokumentai ir priedai,  jei tokių bus (brėžin iai, sche mos, grafikai, planai, skaičiavimai, 

papildomi susitarimai ir pan.).
1.9. Jeigu Sutarties dokumentu ose randama dviprasmybių arba neatitikimų, išaiški nimų / nurodymų 

teisė suteikiama Užsakovui.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara.
2.2. Pradinė s sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai – 2 700 000,00 Eur (du milijonai 

septyni šimtai tūkstančių eurų, 00 centų ) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).
2.3. PVM skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 

aktais. Dėl mokesčių pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.
2.4. Kadangi Darbų pagal Sutartį vykdymo trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieni) metai, vadovaujantis 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pi rkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S -95 „Dėl Kainodaros taisykl ių nustatymo metodikos patv irtinimo“ , 54
punkto nuostatomis, Sutarties kaina bet kurios iš Šalių prašymu gali būti perskaičiuojama praėjus ne 
mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, taikant  Statistikos departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapyje http://www.stat.gov.lt skelbiamą vidutinį mėnesinį 
(palyginti su ankstesniais mėnesiais) Statybos sąnaud ų kainų indeksą pagal Statinių tipą – inžineriniai 

statiniai, jeigu šio indekso pokytis lyginant einamųjų metų mėne sio kainas su praėjusių  metų mėnesio 
kainomis yra didesnis kaip 10 (dešimt) proc. Perskaičiuojama tik tų  darbų kaina be PVM, kurie pagal 
Sutartį atliekami nuo kainos perskaičiavimo momento, o vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti 

laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame 
punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, apskaitomas 
kaip Užsakovo sutaupytos lėšos.

2.4.1. Sutarties kaina perskaičiuojama dauginant ją iš indekso pokyčio koeficiento (K), kuris 
apskaičiuo jamas taip:

K = Ln/Lo;
čia:
K – pataisymo koeficientas;
Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas, o jei kaina 
jau buvo perskaičiuota – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas).

2.5. Perskaičiuota kaina įforminama abiejų šalių pasirašytu Šalių kainos perskaičiavimo proto kolu, ne 
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo perskaičiuoti kainą pateikimo dienos, nebe nt Šalys 
tarpusavio susitarimu  dėl objektyvių priežasčių nustatytų ilgesnį terminą. Protokolas bus pridedamas prie 
Sutarties ir taps neatsiejama jos dalimi , o Sutartis darbų kainos pataisymo / perskaičiavimo atžvilgiu bus 
laikoma atitinkamai pakeista. Protokole, be kita ko, nurodoma indekso reikšm ė laikotarpio pradžioje ir 

jos nustatymo data, indekso reikšmė laikotarpio pab aigoje ir jos nustatymo data, indekso pokyčio 
koeficientas, perskaičiuota fiksuotos kainos suma, perskaičiuota Pradinės suta rties vertė .

2.6. Jeigu Darbai vėluoja dėl Ra ngovo kaltės, uždelstų Darbų kaina negali būti perskaičiuojama dėl 

kainų lygio kilimo, bet gali būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo. 
2.7. Darbų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Darbų, Sutarties 

vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.
2.8. Sutarties kaina  gali būti mažinama dėl Rangovo suteikiamų nuolaidų, lojalumo programų ar kitų 

panašių priežasčių.

2.9. Atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi eurais, pavedimu į Rangovo nurodytą sąskaitą.
2.10. Sutarties kaina bendra pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų 

Sutartyje numatytų Darbų ir visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievo lių tinkamą įvykdymą. 
Rangovas įsipareigoja už Darbus ir kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalauti iš 

Užsakovo padengti Sutarties kainą viršijančių išlaidų, išskyrus Sutartyje aptartus Sutarties kainos 
koregavimo atvejus. 
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2.11. Už Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, numatytus Sutartyje. Į Sutarties 

kainą įeina Darbo jėgos, mech anizmų darbo ir medžiagų, įrenginių kaina, mokesčiai, transportavimo , 
apgyvendinimo, sandėliavimo, saugojimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, pirkimo sąlygas ir šią Sutartį, išlaidos. Rangovas yra visiškai 
atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus. Jei 
teisės normos nustato imperatyvius reikalavimus, pagal kuriuos mokesčius už kurį nors Rangovui priskirtą 

veiksmą turi sumokėti U žsakovas kaip naudos gavėjas, tai Rangovas tokius Užsakovo  atl iktus mokėjimus 
turi kompensuoti Užsako vui per jo nurodytą protingą laikotarpį ir pateiktus atitinkamus mokėjimo 
dokumentus. 

2.12. Rangovas pareiškia ir patvirtina , kad jis išsamiai išanalizavo jam pateiktus Užsakovo 
dokumentus (Techn inę specifikaciją, Techn inį projektą , Darbų apimtis ir terminus, techninius 
reikalavimus ir visus kitus pirkimo dokumentus) apžiūrėjo ir ištyrinėjo statybvietes / Darbų atlikimo 

vietas, numatė ir įvertino visas aplinkybes ir išlaidas, galinčias turėti įtak os Darbų kokybei ir rezul tatui .
Jeigu siekiant įvykdyti šią Sutartį ir (ar) pasiekti Darbų rezu ltatą, Rangovui reikia atlikti papildomus, 
patirti papildomų išlaidų, patiekti papildomą įrangą ir pan., kurių Rangovas , kaip savo srities profesionalas
nenumatė sudarant Sutartį, bet galėjo ir turėjo juos numatyti arba kuriuos reikia atlikti dėl to, kad dėl 
Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ir (ar) išlaidos ,
tai visos tokios papildomos išlaidos tenka Rangovui.

2.13. Rangovui  mokama tik už faktiškai atliktus ir Užsakovo tinkamai priimtus Darbus. Šalys 
susitaria, kad Darbų kiekio pasirinkimas ir Darbų (ar Darbų dalies) atsisakyma s yra Užsakovo teisė.

2.14. Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo. Už per ataskaitinį laikotarpį atliktus Darbus 
Užsakovas apmoka atski rais tarpiniais mokėjimais, vad ovaudamasis Rangovo parengtais ir su Užsakovu 
suderintais Darbų atlikimo bei lėšų įsisavinimo (mokėjimo) grafikais -planais, pagal Rangovo pateiktus ir 
Darbų techninės priežiūros vadovų bei Užsakovo atsto vų patikrintus, vizuotus (pasirašytus) ir abiejų 
Sutarties šalių pasirašytus Darbų priėmimo–perdavimo aktus bei tinkamai išrašytas sąskaitas faktūras:

2.14.1. Įsigaliojus Sutarčiai, atliktų Darbų akto (tarpinio mokėjimo pažymos) formą Rangovas 
parengia ir suderina su Užsakovu. Ši forma gali būti tikslinama ir (ar) papildoma kitais dokumentais 
(formomis) Sutarties vykdymo metu atsižvelgiant į Projekto finansavimo sąlygas , tvarką ir (ar) Užsakovo 
reikalavimus.

2.14.2. Rangovas , ne  vėliau kaip einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktą) dieną už per ataskaitinį 
laikotarpį pagal mėnesinį Darbų / Paslaugų  grafiką atl iktus Darbus, vadovaudamasis mokėjimų grafiku
(jei toks patvirtinamas), pateikia Užsakovui Rangovo parengtą ir pasirašytą per tą ataskait inį laikotarpį 

atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą (kuris gali būti laikomas ir tarpinio mokėjimo pažyma) patikrinti 
ir suderinti.

2.14.3. Užsakovas (Užsakovo atstovas (-ai) ir Darbų techninės priežiūros vadovas (-ai)) ne vėliau kaip 
per 7 (septynias) kalendorines dienas patikrina  pateiktus dokumentus ir, jeigu nėra pastabų, juos vizuoja 
(pasirašo, nurodydami pasirašymo datą) ir teikia Užsakovui pasirašyti, o Užsakovas pasirašo atliktų Darbų 

perdavimo–priėmimo aktą (tarpinio mokėjimo pažymą). 
2.14.4. Rangovas pagal abiejų Šalių pasirašytą Darbų perdavimo –priėmimo aktą tinkamai parengia ir 

pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros parengimo (išrašymo) data negali būti ankstesnė  

nei abiejų Sutarties šalių pasirašyto atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data (pasku tinio 
parašo data) .

2.14.5. Užsakovas, nustatęs Rangovo pateiktuose dokumentuose netikslumų, klaidų ir pan. , grąžina 

juos Rangovui su nurodymu ištaisyti klaidas ir pateik ti tinkamai parengtus dokumentus. Tokiu atveju 
Užsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui už mokėjimų vėlavimą dėl Rangovo netinkamai parengtų 
dokumentų ir pakartotino Rangovo ištaisytų dokumentų pateikimo .

2.15. Sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį atliktus Darbus, ab iem Sutarties šalims pasirašius  atliktų 
Darbų perdavimo–priėmimo aktą, privalo būti pateiktos Užsakovui iki poataskaitinio mėnesio 15 

(penkioliktos) dienos.
2.16. Sąskaita Užsakovui teikiama tik elektroniniu būdu:
2.16.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, 

kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl 
nuorodos į Europos elekt roninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES  (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių 

sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis .
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2.16.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros 

gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau –
SABIS) priemonėmis .

2.16.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės 
sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transp orto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 34 

straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, 
išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 
elektroniniu būdu .

2.17. Už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas apmokės Rangovui per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Rangovo tinkamai išrašytos sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.18. Sutartyje nustatyta tvarka,  laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsako vui Darbų 

(atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu ir (arba) nepateikus tinkamos 
sąskaitos faktūros,  jos apm okėjimas nukeliamas tokiam terminui, kiek buvo vėluojama tai padaryti.

2.19. Jei Rangovas numato atlikti Darbus anksčiau nei yra numatyta Darbų grafike, apmokėjimo 

klausimą jis privalo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.
2.20. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo 

Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

2.21. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus mokėjimus, jeigu Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai 
arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų defektų, iki šių Darbų kokybė bus ištaisyta  ir (ar) pašalinti visi 

Užsakovo nustatyti defektai.
2.22. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų 

įskaitymus (įskaitant grąžintinas sumas, baudas, kompensacijas, delspinigius, netesybas ir kitas Sutartyje 
numatytas sumas), atitinkamai mažindamas Rangovui mokėtinas sumas.

2.23. Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenusta tė mokėjimo terminų šioje Sutartyje, įskaitant 
nuostolių ir netesybų mokėjimus, turi bū ti sumokami per 30 (trisde šimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimo 

prievolės atsiradimo dienos.
2.24. Darbų faktinių kiekių nea titikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti 

Techninio projekto dokumentuose, neviršijant 5 (penkių) proc. pradinės sutarties vertės, priskiriamas 
Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių , 
nustatytų Techninio projekto dokumentuose (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 5 (penki) proc., 
skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, Sutarties kaina keičiama dėl papildomų / atsisakomų darbų 

kiekių, viršijančių 5 (penkis) proc. skirtumo ribą, taikant Sutartyje nustatytas kiekių (apimčių) keitimo 
sąlygas. Šis punktas netaikomas papildomiems darbams, kurie nenum atyti Techninio projekto 
dokumentuose ir pagal savo esmę negalėjo būti protingai  numatomi iš anksto.

2.25. Kai Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys ir (ar) kiekiai, Sutarties kaina 
keičiama pridedant papildomų darbų kainą arba atimant  atsisakomų darbų kainą.

2.26. Kai vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi 
darbai, o juos pakeičiantys darbai yra papildomi darbai. Kai keičiant vienus Darbus kitais jų vertė 
sutampa, papildomi Sutarties pakeitimai nedaromi. 

2.27. Papildomų darbų ir atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant šiuos kriterijus (prioritetine 
tvarka):

2.27.1. taikomos Sutarties kainos detalizacijos sąmatoje (žiniaraštyje) nurodytos kainos ir įkainiai 

(atsižvelgiant į kainos perskaičiavimą jei toks buvo atliktas);
2.27.2. išskaičiuojama Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis;
2.27.3. pritaikomi Sutarties kainos detalizacijos sąmatoje (žiniaraštyje) nurodytų panašiausių pagal 

esmę Darbų įkainiai;
2.27.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal teisės normų a r administracinių aktų, galiojusių galutinio 

pasiūlymų pateikimo dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių i šlaidų 
apskaičiavimo taisykles, bet ne didesnės, nei Ra ngovo faktiškai patirtos išlaidos pagal tas išlaidas 
pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad 

išlaidos turi būti ir ne didesnės nei vidutinę ri nkos kainą atitinkanti išlaidų suma, vidutinė rinkos kain a 
nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų 
yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašyt iniuose pasiūlymuose.
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2.28. Susitarimai dėl papildomų darbų gali būti sudaromi su sąlyga, kad nepažeidžiamos Įstatymo 97 

straipsnyje nurodytos ver tės.
2.29. Kai papildomų darbų apimčių ir (ar) kainos neįmanoma įvertinti taikant Sutarties nuostatas arba 

Sutarties pakeitimas turi būti atliekamas kitais negu apibrėžti  šia me skyriuje ir Įstatymo 97 straipsnyje 
numatytais pagrindais, tai tokiam pakeitimui atlikti Užsakovas turi teisę pirkti papildomus Darbus taikant 
atskirą pirkimo procedūrą pagal Įstatym e nustatytas taisykles.

2.30. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekėju (-ais) / subteikėju ( -ais) / subrangovu (-ais) 
(toliau visi bendrai vadinami – subrangovu), jei trečiasis asmuo yra pasitelkiamas Sutarčiai vykdyti, ir jei 
subrangovas raštu motyvuotai pareikalauja tiesioginio atsiskaitymo, o toks atsiskaitymas nesumažina 

Užsakovo galimybių naudotis Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Tokiu atveju sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje nustatoma tiesioginio atsiskaitymo s u 
subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę motyvuotai prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams ir atsisakyti 

pasirašyti tokį trišalį susitarimą, jei tai iš esmės pablogina jo padėtį taip, kad tampa apsunkintas (arba gali 
būti apsunkintas ateityje) Sutarties ar bet kurios jos dalies tinkamas įvykdymas. Tiesioginio atsiskaitymo 
su subrangovais ga limybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

2.31. Projektas gali būti dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES SF) 
lėšomis. Jei Darbai (jų dalis) taptų finansuojami ES SF lėšomis, Užsakovas raštu praneš Rangovui apie 
tokį finansavimą , institucijų reikalaujamus pateikti mokėjimų dokumentus, mokėjimų terminus bei Darbų 

priėmimo sąlygas , o Darbų priėmimas, perdavimas bei apmokėjimas už juos galės būti vykdomas 
vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respu blikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu 

Nr. 1 K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ar jas pakeitusio  teisės akto 
nustatyta tvarka ir terminais bei atsižvelgiant į institucijų, atsakingų už ES SF paramos administravimą, 
reikalavimus ar pakeitimus ES SF paramos finansavimo ir administravimo sutartyse. Nuo šiame punkte 

nurodyto Užsakov o rašytinio pranešimo pa teikimo Rangovui dienos Sutartis dėl mokėjimų tvarkos bei 
Darbų priėmimo sąlygų bus laikoma atitinkamai pakeista, o Užsakovo pranešimas bus pridedamas prie 
šios Sutarties ir taps neatsiejama jos dalimi.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR  TEISĖS

3.1. Užsakovas įsipareigoja:
3.1.1. Perduoti Rangovui Darbų vykdymo vietą , pasirašant  perdavimo–priėmimo aktą .
3.1.2. Per 7 (septynias) kalendorines dienas patikrinti ir, nesant  pastabų, patvirtinti Rangovo 

dokumentus, kurie turi būti jo teikiami Užsakovui derinti ir tvirtinti, išskyrus atvejus, kai dėl kurio nors 
konkretaus dokumento Sutartyje nustatyti kitokie terminai.

3.1.3. Pateikti Rangovui privalomuosius dokumentus Darbams atlikti.
3.1.4. Pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą ir atliks Projekto vykdymo priežiūrą .
3.1.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
3.1.6. Sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka.
3.1.7. Bendradarbiauti su Rang ovu, pateikti jam reikiamą Užsakovo turimą dokumentaci ją ir suteikti 

kitą informaciją, kurios reikia Darbams atlikti .
3.1.8. Prireikus ir esant galimybei, savo teritorijos ribose nurodyti Rangovui vietas medžiagoms 

sandėliuoti, buitiniams vago nėliams pastatyti ir esant techninėms galimybėms, teisės aktų nustatyta tvarka 

leisti Rangovu i prisijungti ir naudotis elektros energija, šilumos energija, vandeniu, kanalizacija. Tokiu 
atveju Rangovas privalės mokėti už šiuos išteklius Užsakovui pagal tuo metu gal iojančias energijos ir 

paslaugų kainas.
3.1.9. Vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Užsakovas turi teisę:
3.2.1. Nepriimti Darbų, atliktų ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose dokumentuose 

nurodytus reikalavimus.
3.2.2. Savo nuožiūra tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. Jei tokio pat ikrinimo metu 

paaiškėja, kad atliekami Darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo  juos pašalinti savo 
sąskaita ir atlyginti visas Užsakovo turėtas su patikrinimu susijusias išlaidas .

3.2.3. Rangovui nevykdant a rba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus ar esant grėsmei, kad 

Sutartis ar jos dalis nebus tinkamai įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymą, atitinkamai, kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį ar pateiks Sutarties tinkamą įvykdymą 
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pagrindžiančius įrodymus.
3.2.4. Reikalauti, kad Ra ngovas Darbus, kuriems taikomos specialios teisės normų ir (ar) 

rekomendacijų nuostatos (projektavimas, statinio projek to vykdymo priežiūra, techninė priežiūra ir pan.) 

vykdytų pagal parengtą dokumentaciją  ir laikydamasis normatyvinių dokumentų / rekomendacijų 
reikalavimų. Jeigu Rang ovas jų nesilaiko, Užsakovas turi teisę raštu reikalaut i pašalinti trūkumus ir 
nemokėti už  netinkamai atliktus darbus arba prireikus – sustabdyti Darbus dėl Rangovo kaltės, kol 

trūkumai bus pašalinti. Jeigu Rangovas per Užsakovo nusta tytą protingą terminą nepašalina Darbų 
trūkumų, Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus pats ar trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskai ta
kompensuojant (atlyginan t) dėl to Užsakovo patirtas išlaidas (nuostolius) .

3.2.5. Sutarties vykdymo metu bet kada atsisakyti Darbų ar jų dalies ir (arba) atidėti konkrečių Darbų 
atlikimą, raštu apie tai informavęs Rangovą, jei tie Darbai ar jų dalis dar nėra pradėta, atlikta ar patiekta. 
Už faktiškai jau  atliktus ar patiektus Darbus sum okam a Sutartyje nustatyta tvarka.

3.2.6. Teikti pasiūlymus Rangovui dėl paslaugų, medžiagų  parinkimo ir dalyvauti Ra ngovui prii mant 
sprendimą dėl jų parinkimo.

3.2.7. Duoti privalomuosius nurodymus Rangovui ir reikalauti juos vykdyti atliekant Darbus, jei 
pažeidžiami Sutartyje nurodyti Darbų atlikimo terminai, kokybiniai ar kiti reikalavimai.

3.2.8. Sustabdyti Darbus, jeigu nustatomi darbuotojų , darbų, techninės, civilinės, fizinės, kibernetinės 
saugos, aplinkosaugos,  bei priešgaisrinės apsaugos (toliau – Sauga) reikalavimų paže idimai (pvz., 

įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams 
atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų  asmenų, darbuotojai neturi asmeninių apsaugos 

priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki jų 
pašalinimo.

3.2.9. Reikalauti iš Rangovo dalyvauti sus irinkimuose, kurių tikslas valdyti projektą, aptarti pasirengimą 

Darbų atlikimui, Darbų vykdymą, pristatyti siūlomus pakeit imus ir spręsti kitus Sutarties vykdymo 
klausimus. Tokiu atveju Rangovas privalo skirti kom petentingus atstovus, kurie kvieči ami privalo atvykti į 
susirinkimus.

3.2.10. Tais atvejais, kai likus ne mažiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia esamo 
užtikrinimo Sutartyje numatytais atvejais ir sąlygomis, pasinaudoti galiojančiu užtikrinimu ir vienašališkai 
nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės.

3.2.11. Dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (jų dalies) pagal projektinius dokumentus, 
Užsakovas savo nu ožiūra turi teisę skaidyti anksč iau sud erintą Projektą į etapus .

3.2.12. Sutarties vykdymo metu tikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitiktį Lietuvos 
Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių 

interesų užtikrinimo reikalavimus ir (arba) dėl Įstatyme ir (arba) VPĮ numatytiems reikalavimams .
3.2.13. Turi kitas Sutartyje ar teisės aktuose numatytas teises.

3.3. Rangovas įsipareigoja:
3.3.1. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos pateik ti Užsakovui 

tikrinti, derinti ir tvirtinti kalendorinį Darbų grafik ą, atliekamų Darbų aktavimo planą (mokėjimų grafiką), 
kuriame turi būt i nurodytos Rangovo planu ojamos gauti sumos (be PVM) už kiekvieną mėnesį atliktus 

Darbus ir Sutarties kainos detalizacijos išplėstinę są matą (žiniaraštį ), kurioje Rangovas privalo detalizuoti 
Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą. Sutarties detal izac ijos sąmata (žiniaraštis) turi būti parengta pagal 
statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindinius principus naudojant UAB „Sistela“ 

statybos skaičiuojamosi os kainos nustatymo kainynus, galiojusius Rangovo pasiūlymo pateikimo dieną.  
Produktų ar įrenginių kainos turi būti nurodomos su visų pagal Sutartį Ra ngovui tenkančių kaštų 
įskaičiavimu. Šiame punkte nurodyti dokumentai negalioja ir jais negali būti vadovaujamasi vykdant 
Sutartį, jei jie  nėra raštu  patvirtini Užsakovo.

3.3.2. Jeigu Užsakov as turi pagrindo manyti, kad Darbų grafike nurodyti terminai yra neįgyvendinami, 
o Sutarties kainos detalizacijos sąmatoje nurodytos kainos neatitinka tikrosios padėt ies , t. y. dirbtinai 
sumažintos ar padidintos, Užsakovas turi teisę bet  ku riuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo 
pateikti įrodymus,  kad Darbų vykdymo terminai yra įgyvendinami , o rinkoje yra tiekėjų, kurie Sutarties 
vykdymo metu gali detalizacijos sąmatoje nurodytais įkainiais patiekti medžiagas, įrenginius ar atlikti 
darbus Rangovo nurodytomis kainomis. Rangovui pateikus neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją 
pagal šį punktą taikomos netesybos kaip už vėlavimą pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinim us ir 
pan. pagal 11 skyriaus nuostatas. Užsakovui patvirtinus Sutarties kainos detalizacijos sąmatą (žiniaraštį), 
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Šalys vadovaujasi ja kaip pagrindiniu dokumentu, kai turi būti apskaičiuojama papildomų darbų ir 

atsisakomų darbų kaina. 
3.3.3. Ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 

tiekiamos įrangos ir (ar) medžiagų tiekėjų (gamintojų) duomenų lapus ar kitus duomenis, kurie turi būti 
įtraukt i į projekt inius dokumentus.

3.3.4. Iki Darbų pradžios Ra ngovas p rivalo paskirti Lietuvos Re spublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

atestuotą statinio statybos specialiųjų darbų vadovą (-us), kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas 
aktualios redakci jos STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. Rangovas privalo pateikti Užsakovui 
atitinkamų įsakymų kopijas.

3.3.5. Iki Darbų pradžios paskirti savo atsakingą atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus 
Rangovo vardu veikti pa gal  Sutartį (nurodant įgalioto atstov o vardą, pavardę, pareigas, tele foną, el. pašto 
adresą). Visas Rangovo atstovo laikas turi būti skiriamas vadovauti Rangovo sutartinių įsipareigojimų 

vykdymui. Jeigu Rangovo atstovas, vykstant Darbams, laikinai palieka statybvietę (Darbų vietą) – turi 
būti paskirtas jį pakeisiant is asmuo, o apie tai turi būt i tin kamai prane šta Užsakovui (Užsakovo atstovui) .

3.3.6. Iki Darbų pradžios paskirti darbų saugos ir sveikatos specialistą, kuris atsako už jo, jo 

subrangovų darbuotojų saugos priežiūrą ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų. Šis asmuo privalo būti 
tinkamai pasirengęs vykdyti tokias pareigas, jis turi būti įgaliotas duoti nurodymus ir imtis saugos darbe 
priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Vykdant Darbus Rangovas pasirūpina viskuo, ko 

tokiam asmeniui bei jo darbuotojams reikia savo pareigoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti .
3.3.7. Iki Darbų pradžios kar tu su dangų ir aplinkos savininkais užfiksuoti esamą dangų ir aplinkos 

būklę įformindamas atitinkamą aktą (aktus) ir tą aktą (aktus) pateikti Užsakovui kaip nustatyta Techninėje 
specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose.

3.3.8. Kokybiškai atlikti, nustatytu laiku pradėti, tinkamai ir laiku užbaigti , perduoti Užsakovui visus  

Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per 
Pranešimo apie defektus laikotarpį ir (ar) per garantinį laiko tarpį. Rangovas yra atsakingas už visus savo 
veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Saugą per visą Darbų vykdym o ir defektų taisymo 

laikotarpį .
3.3.9. Savo Darbams atlikti, prireikus, gauti leidimus ir (arba) sutikimus iš juridinių ir (ar) fizinių 

asmenų (tokių kaip apl inkos apsaugos departamentas, Visuomenės sveikatos centras, inžinerines 
komunikacijas eksploatuojančios įmonės, savininkai , kelių priežiūros tarnybos , savivaldybė ir pan.) atlikti 
Darbus apsauginėse zon ose, gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų 
požeminių komunikacijų vietose ir kt.

3.3.10. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir Statinio sta tybos techninės priežiūros vadovams 
lankytis Darbų vietoje ir susipažinti su visa Darbų dokumentacija .

3.3.11. Jei Darbai a r jų rezultatas turi būti paai škintas tretiesiems asmenims, visais atvejais Rangovas 
atsako už tai, kad, prireikus, visi tokie paaiškinimai būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems 
asmenims ir valstybės valdžios institucijoms .

3.3.12. Jeigu pasikeičia Darbams atlikti būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrist as
Rangovo Darbų grafikas, Rangovas turi nedelsdamas pataisyti  ir suderinti su Užsakovu atnaujintą Darbų 
grafiką ir (ar) atliekamų Darbų aktavimo planą (mokėjimo grafiką) .

3.3.13. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją , laikydamasis statybos techninių reglamentų, 
pirkimo dokumentų, jų priedų, paaiškinimų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Visa is atvejais Rangovas 
atsako už tai, kad, prireikus, visi normatyviniai statybos dokumentai būtų pateikti vi siems to pagrįstai 

prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.
3.3.14. Prireikus, perleisti visas reikiamas teises, jei tokios reikalingos, naudotis įrang os 

dokumentacija, projektine dokumentacija, programine įranga, instrukcijomis ir pan. ir (ar) pavienėmis jų 

dalimis, t. y. suteikti teisę ir galimybę Užsakovui d isponuoti šiais elementais jo nuožiūra ir (arba) kitaip 
realizuoti teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos 

teisės bus laikomos perleistom is Užsakovui, kai atitinkama dokumentacija, instrukcijos, įranga arba jos 
dalis bus perduota Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas neprivalo  sumokėti Rangovui 
papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas teises. Visi projektai, planai, brėžiniai ir specifikacijos, 

specialiai parengti Užsakovui, tampa Užsakovo nuosavybe ir negali būti Rangovo naudojami kitiems 
tikslams nei numatytiems Darbams vykdyti pagal šios Sutarties sąlygas. Užsakovas gautą dokumentaciją, 
medžiagas, kurių naudojimui reikalingas teisių perleidimas, naudos tik savo veikloje pagal atitinkamų 

teisių perleidimo sąlygas.
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3.3.15. Darbams vykdyti naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 

projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietu vos Respublikoje nustatyta 
tvarka sertifikuotas medžia gas, di rbinius, gaminius ir įrenginius . Jei Rangovo tiekiamos prekės ar 

teikiamos paslaugos yra nurodytos VPĮ 92 straipsn io 13 dalyje numatytame Be ndrojo viešųjų pirkimų 
žodyno (toliau – BVPŽ) kodų sąraše , tai Rangovas turės pateikti Užsakovui deklaracijas dėl atitikimo 
saugumo reikalavimams bei kitus Užsakovo reikalaujamus dokumentus , patvirtinančius šių sąlygų 

laikymąsi .
3.3.16. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus ir apie atliktų D arbų

perdavimo–priėmimo datą, parengti ir pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus .
3.3.17. Prieš paslėpdamas ar užd engdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus, tinkam ai ir laiku 

informuoti apie tai Statinio statybos techninės priežiū ros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia 
priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai nepranešęs Statinio 

statybos techninės priežiū ros vadovui, taip pat kai Užsakovas pateikia atskirą pareikalavimą, Rangovas 
savo sąskaita privalo nurodytus Darbus atidengti patikrinti. Jei Užsakovui atskirai pareikalavus ir 
atidengus Darbus, paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų . ir (arba)
projektinės dokumentacijos. ir (arba) Sutarties sąlygų, visa s su konstrukcijų ar Darbų atidengimu ir Darbų 
taisymu susijusias išlaidas apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad Darbai atlikti laikantis galiojančių 
statybos normų ir reikalavimų . ir (arba) projektinės dokumentaci jos. ir (arba) Sutarties sąlygų, visas su 

tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas .
3.3.18. Vykdyti  gautus Užsako vo, Užsakovo atstovo ir statybos techninės priežiūros vadovų 

nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, pirkimo dokumentams bei
normatyviniams statybos dokumentams ir nėra kišim asis į Rangovo įprastinę ūkinę komercinę veiklą. 
Nurodymus Užsakovas, Užsakovo atstovas, techninės priežiūros vadovai gali duoti žodžiu, raštu, el. 

paštu .
3.3.19. Įforminti ir perduoti Užsako vui tinkamai įformintą Darbų atlikimo dokumentaciją , atitinkančią 

Sutarties, pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus ir atliekamų Darbų pobūdį .
3.3.20. Savo sąskaita ištaisyti Darbų ar jų rezultato trūkumus. Trūkumus Rangovas privalo taisyti 

nedelsdamas, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaikyti ir (ar) sustabdyti visus mokėjimus iki tol, 
kol trūkumai bus tinkamai ištaisyti ir pašalinti. Rangovui netinkamai šalinant trūkumus, defektus, ar 
atsisakius šalinti defektus ir (ar) trūkumus, Užsakovas gali pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir (ar) 
sustabdytus, neatliktus ar vėluojamus Darbus atlikti trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis bei 
išskaičiuoti ir (ar) reikalauti atlyginti dėl to patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius iš Rang ovo .

3.3.21. Užtikrinti Saugos ir darbo higienos reikalavimų laikymąsi Darbų teritorijoje, savo Darbo 
vietoje, taip pat gretimos aplinkos, susijusios su atliekamais Darbais apsaugą ir dirbančių ir judančių 

žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji 
asmenys patiria dėl to, kad Rang ovas neužtikrino saugos objekte ir (ar) kitu būdu pažeidė Sutartį, ir 
atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui 

visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu .
3.3.22. Rangovas įvertino aplinkybę, kad Darbai bus atliekami veikiančios Užsakovo katilinės 

(komplekso) teritorijoje, kuri laikoma pavojingu objektu ir joje galioja Užsakovo nustatyt os taisyklės, 

reikalavimai ir apribojimai (asmenų patekimo, leidimų, transporto ir mechanizmų judėjimo, Saugos ir 
pan.). Rangovas privalo susipažinti su Užsakovo jam pateiktomis Saugos taisyklėmis ir įsipareigoja 
besąlygiškai jų laikytis.

3.3.23. Įvykus nelaimingam atsitik imui Darbų vietoje, šį nelaimingą a tsitikimą apskaito, už jį yra 
atsakingas ir tiria Rangovas. Tiriant nelaimingą atsit ikimą turi būti įtraukiamas ir Užsakovo atstovas. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo kontroliuojami darbuotojai, transportas ir įranga būtų lengvai 

atskiriami nuo kitų ten dirbančių asmenų ir transporto (darbuotojai dėvėtų drabužius su ski riamaisiais 
Rangovo ženklais, transp ortas tinkamai pažymėtas ir pan.) .

3.3.24. Darbų vykdymo metu Rangovo atsakingas darbuotojas (Darbų vadovas) privalo būti objekte, 
organizuoti Darbus ir tinkamai registruoti atliktus Darbus objekto statybos darbų žurnale bei pildyti kitą 
privalomąją dokumentaciją. Gavus Užsakovo prašymą, ne  vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas 
pateikti šią dokumentaciją Užsakovui. Rangovas privalo tinkamai įforminti ir laiku perduoti kitus su 
Darbais susijusius dokumentus, reikalingus Darbų rezultatams tinkamai įforminti arba objekto statybos 
užbaigimui įforminti. Praradus bet kurį iš šiame Sutarties punkte numatytų dokumentų, Rangovas kuo 

skubiau savo sąskaita privalo atkurti prarastą dokumentaciją. Rangovo Darbų vadovas turi turėti 
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atitinkantį objektui kvalifikacijos atestatą ir būti apmokytas bei atestuota s darbų saugos klausim ais (turėti 

galiojantį darbdavio įgalioto asmens darbų saugos pažymėjimą) .
3.3.25. Savo sąskaita  įsigyti ir apmokėti visus leidimus,  sus ijusius su laikinu elek tros energijos, 

vandens bei kitų resursų tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darbų vy kdymui; įrengti prisijungimus prie 
elektros, vandens ir kitų resursų ar savarankiškai organizuotis prisijungti prie šių  resursų tinklų / įvadų 
bei sudaryti atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / valdytojais. 

Laikinų elektros įrenginių medžia gos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios 
įmonės išduotas technines sąlygas; savo lėšomis gaut i visus Darbams atlikti reikalingus leidimus iš 
institucijų. Tokie leidimai apima, bet neapsiriboja, lei dimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų 

perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt., taip pat savo sąskaita gauti žemės sklypų savininkų bei kitus 
sutikimus, derinimus, leidimus Darbams vykdyti (jei jie reikalingi).

3.3.26. Visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti Darbai ir Rangovo žinioje esančioje 

teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepr iklausomai nuo to, ar 
pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar)
gadinami. Priešingu atveju Rangovas atlygina visus dėl to padarytus nuosto lius .

3.3.27. Prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžinerinius 
tinklus, susipažinti su  visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, ši lumos, vandentiekio, nuotekų, 
dujotiekio ir kt.) išdė stym u. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, kelių 

dangoms, kitoms dangoms, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., atliekant Darbus, įskaitant ir už 
subrangovų atliekamus darbus bei p rivalo ištaisyti bet kokią žalą savo sąskaita  iki Darbų užbaigimo 

termino (jeigu pagal žalos pobūdį ar suinteresuotų asmenų reikalavimus nėra būtina ją ištaisyti  greičiau) .
3.3.28. Darbams atlikti naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas.
3.3.29. Rangovas privalo Užsakovui pranešti apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau 

kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Bandymai laikomi atliktais, kai jų rezultatus patvirtina 
Užsakovas .

3.3.30. Visus reikalingų tikrinimų, bandymų rezultatus fiksuoti atitinkamuose dokumentuose 
(protokoluose ir pan.) ir juos pateikti Užsakovui .

3.3.31. Pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžin iai, geodezinės 
nuotraukos ir kiti dokumentai pateikiami Statinio sta tybos techninės priežiūros vadovu i prieš atliekant 
bandymus), eksploatac ijos ir priežiūros instrukcijos, reikalingos bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti 
ar tolesnei eksploatacijai vykdyti.

3.3.32. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, 

medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, pirkimo 
sąlygų ar projektinių dokumentų, tai Užsakovas gali atmesti tą Darbų dalį, įrangą arba medžiagas, apie tai 

raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas tokio atmetimo priežastis. Tokiu atveju Rangovas savo 
sąskaita privalo ištaisyti Užsakovo nustatytus trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą,  kad šie 
atitiktų Sutartį , pirkimo dokumentus ir Užsakovo reikalavimus.

3.3.33. Jei statybvietėje Rangovo jėgomis bus demontuojamos bet kokios inžinerinės sistemos ar 
medžiagos, tai jas Rangovas turi savo sąskaita supakuoti saugiam transportavimui ir išvežti į Užsakovo 
nurodytą vietą bei perduoti Užsakovui.

3.3.34. Valyti ir prižiūrėti savo Darbų zonos įvažiavimus, takus, praėjimus ir aplinką nuo šiukšlių, 
dulkių ar kitų teršalų. Rangovo naudojamos patalpos ir keli ai / takai / praėjimai turi būti saugūs, 
paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavo jaus Užsakovo persona lui ir tretiesiems asmenims. 

Rangovas yra atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių / takų / praėjimų remontą, kurio gali prireikti dėl 
Rangovo veiksmų .

3.3.35. Imtis visų priemonių Užsakovo jam perduotos darbų zonos, medžiagų, žaliavų ir kitų daiktų, 

priklausančių Užsakovui, Rangovui ir (ar) tretiesiems asmenims, saugumui užtikrinti. Rangovui tenka 
visa šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki Užsakovas priims Darbus, 

kuriems atlikti buvo panaud otos atitinkamos medžiago s, žaliavos ar daiktai, arba priims šio turto likučius .
3.3.36. Baigęs Darbus tinkamai sutvarkyti Darbų vietą, atstatyti pažeistas dangas ir aplinką, savo 

sąskaita išvežti iš sta tybvietės bei utilizuoti savo ir (ar) pasitelktų subrangovų Darbų vykdymo metu 

susidariusias atliekas ir pateikti Užsakovui visų  susidariusių atliekų utilizavimą patvirtinančius 
dokumentus.

3.3.37. Dangų atstatymo ir aplinkos sutvarkymo priėmimą (jei būtinas pagal Ra ngovui tenkančias 

pareigas) įforminti atitinkamu aktu (aktais) ir jį (juos) pateikti Užsakovui. Jeigu dangų atstatymo ir (ar) 
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apl inkos sutvarkymo Darbų atlikimas yra atidedamas suderinus tai su dangų / aplinkos savininkais, 

Rangovas Užsakovui pateikia tokį suderinimą patvirtinantį dokumentą kartu su garantiniu raštu, kuriame 
nurodomas galutinis terminas, iki kurio visos Darbų metu  pažeistos dangos bus atstatytos ir (ar) sutvarkyta 
aplinka.

3.3.38. Laikytis ir nepažeisti Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo (baigimo) terminų.
3.3.39. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti Užsakovą raštu 

apie aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, vykdyti ir (ar) baigti Darbus ar bet kurią jų dalį, atsiradimą. 
Neatlikęs šios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda teisę remtis minėtomis aplinkybėmis 
siekdamas Darbų termino pratęsimo ir (ar) pakeitimo.

3.3.40. Atsakyti į Užsakovo ir (ar) Užsakovo atstovų rašytinius prašymus, reikalavimus ar kitus 
nurodymus juose nurodytais terminais, o jei tokie nenurodyti, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. 

3.3.41. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį už Sutarties įvykdymą atsakingi darbuotojai 

turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai atlikti Darbus. Rangovo personalas turi būti 
įgudęs ir turėti patirtį atitinkamiems Darbams vykdyti. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas 
pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis 

Sutarties sąlygų arba  savo elgesiu kelia grėsmę Saugai. Jeigu tokio Rangovo personalo kvalifikacija 
remtasi Rangovo kvalifikacijos vertinimo me tu, juos keičiančio Ra ngovo personalo kvalifikacija negali 
būti blogesnė negu keičiamųjų. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sąlygose  

reikalaujamus  kval ifikaciją įrodančius dokumentus .
3.3.42. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą .
3.3.43. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus, apie atliktų Darbų

perdavimo–priėmimo datą, pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus ir mėnesines 
Darbų vykdymo ataskaitas.

3.3.44. Dalyvauti statinio pripažinimo tinkamu naudoti (statybos užbaigimo) procedūroje, parengti ir 
perduoti Užsakovui (o prireikus ir valstybės / savivaldybės valdžios inst itucijoms) pagal Rangovo 
atliekamų Darbų apimtis visus reikiamus paaiškin imus, normatyviniuose  dokumentuose i r projekte 
nustatytą išpildomąją projektinę, vykdomąją ir kitą  normatyviniuose statybos dokumentuose ir pirkimo 
dokumentuose, jų prieduose nurodytą dokumentaciją , programinę įrangą, teises į ją, gaminių ir įrengimų 
techninius pasus, eksploatavimo instrukci jas ir kitus būtinus dokumentus .

3.3.45. Organizuoti Užsakovo personalo mokymus tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus 
reikalavimus) eksplo atuoti ir prižiūrėti sumontuotus įrenginius bei gaminius,  perduoti brėžinius, 
instrukcijas, kt. sus ijusią  dokumentaciją, prisijungimus, valdymo teises, slaptažodžius (jei tokie yra) .

3.3.46. Jei Rangovo darbuotojams ar jo vardu veikiantiems asmenims tampa taikytinos teisės 
normomis nustatytos Darbų atlikimo vietoje esančių asmenų identifikavimo taisyklė s, tai Rangovas yra 

atsakingas už tokių taisyklių taikymą, identifikavimo priemonių išdavimą, asmenų registravimą Darbų 
atlikimo vietoje, inform aci jos apsikeitimą ir kt. Rangovas turi teikti informaciją apie identifikavimo 
taisyklių taikymą priežiū ros institucijoms ir Užsakovui. Užs akovas šio punkto vykdymui suteikia 
Rangovui visus tam reikiamus įgal iojimus .

3.3.47. Sudaręs šią Sutartį, ne vėliau negu ji pradedama vykdyti, patvirtinti / pranešti Užsako vui, kad 
Rangovo pasiūlyme nurodyti subrangovai bus pasitelkiami Sutarčiai vykdyti , nurodant jų pavadinimus, 

kontaktinius duomenis, jų atstovus. Ši informacija teikiama ir Sutartyje nusta tyta tvarka keičiant 
subrangovus.

3.3.48. Rangovas turi ir kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

3.4. Rangovas turi teisę:
3.4.1. Suderinęs su Užsakovu koreguoti tam t ikrus projektinius sprendimus, nurodydamas pagrindus, 

kuriais remiantis turi būti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tokie pakeitimai galimi tik tada, kai to 

reikalauja technologinis procesas, kurio nebuvo galima iš anksto suplanuoti ir (ar) numatyti.
3.4.2. Remdamasis savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi, Rangovas turi teisę teikti Užsako vui 

pasiūlymus dėl Darbų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Rang ovo nuomone, galėtų 

pasitarnauti techniškai ir būtų techniškai, ekonomiškai optimalūs bei naudi ngi. Rangovas pirmiau 
paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. 

Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 5 (penkias) kalendorines dienas po Rangovo atitinkamo 
pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Rangovą apie savo sprend imą .

3.4.3. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti kitus asmenis 

(subrangovus), tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sut ikimą, kaip tai nurodyta Sutartyje .
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3.4.4. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

4. SUBRANGOVAI, RANGOVO PASKIRTI SPECIALISTAI, JUNGTINĖS VEIKLOS 
PARTNERIAI IR JŲ KEITIMO TV ARKA

4.1. Šio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subrangovų / specialistų pasitelkimu ir jų keitimu, 

taikomos tik tuo atveju, jei subrangovai / specialistai bus pasitelkti.
4.2. Rangovas gali pakeisti subrangovus / specialistus tik esant objektyvioms priežastims ir gavęs 

Užsakovo rašytinį sutikimą.

4.3. Naujai pasitelkiamų tokių subrangovų / specialistų kvalifikacija ar kiti pajėgumai, kuriais buvo 
remtasi Rangovo kvalifikac ijos vertinimo metu, nega li būti blogesni negu keičiamųjų. Tokiu atveju 

Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sąlygose reikalaujamus pašalinimo pagrindų iš Pirkimo 
procedūrų nebuvimą patvirtinančius ir reikiamą kvalifik aci ją įrodančius dokumentus.

4.4. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subrangovas / specialistas, nekokybiškai atlieka Darbus 
ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, taip pa t tuo atveju, kai subrangovas / specialistas nepajėgus 

tinkamai vykdyti įsipareigojim ų dėl iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, pradė tos likvidavimo 
procedūros, veiklos sustabdymo ar panašios padėties ir dėl to Užsakovas ar Rang ovas turi pagrindo 

manyti, kad subrangovas / specialistas negalės vykdyti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui ar 
Rangovui, Užsakovas gali  reikalauti pakeisti tokį subrangovą / special istą , o Rangovas gali prašyti jį 
pakeisti. Apie tai Šalys turi informuoti viena kitą  iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų, nurodydamos subrangovo / specialisto pakeitimo priežastis. Tokiu atveju Šalys turi 
teisę įforminti protokolą dėl subrangovo / specialisto pakeitimo. Abiejų šalių pasirašytas protokolas 
pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos dalimi, o subrangovas / specialistas laikomas 
atitinkamai pakeistu. Rangovas turi suteikti naujai pasitelkiamam subrangovui / specialistui visus 
reikiamus leidimus, įgaliojimus ir informaciją, kad šis galėtų tinkamai vykdyti savo  pareigas.

4.5. Subrangovų / specialistų  pasitelkimas neatleidžia Ra ngovo nuo jokios atsakomybės prieš 
Užsakovą vykdant šią  Sutartį. Rangovas atsako Užsakovui už pasitelktų subrangovų / specialistų prievolių 
neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

4.6. Subrangovų / specialistų  samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ar pakeitimu.
4.7. Atsiradus poreikiui keisti Rangovo jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partner ius kitais, 

jungtinės veiklos partner iai , Rangovas privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

4.7.1. pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partn erio (-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio (-ių) 
keitimo;

4.7.2. pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 

sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutarties nauja m (-iems) / 
pasiliekančiam (-iems) jungtinės veiklos partneriui (-iams);

4.7.3. naujo (-ų) / pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) raštišką sutikimą (-us) pakeisti 
pasitraukiantį (-čius) jungtinės veiklos par tnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio (-ių) jungtinės 
veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujo (-ų) / pasiliekančio (-ių) 
jungtinės veiklos partner io (-ių) kvalifikaciją pagrindžian čius dokumentus (jei taikoma).

4.8. Rangovas turi įrodyti U žsakovui naujo (-ų) / pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) 
patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.

4.9. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius.

4.10. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos jungtinės veiklos su tarties kopiją, kurioje 
pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje 

jungtinės veiklos sutartyje, o nauja s (-i) / pasiliekantis (-ys) jungtinės veiklos partneris (-iai) perims visus 
pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinę veiklos 
sutartį.

4.11. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

5. DARBŲ ATLIKIM AS IR PRIĖMIMAS

5.1. Rangovas privalo atlikti ir perduoti Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.
5.2. Rangovas privalo visus  Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis („paslėptus 

Darbus“), pateikti priimti, įspėjęs Užsakovą apie tai mažiausiai prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną, ir 
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įforminti paslėptų Darbų aktą.

5.3. Atliktus Darbus Rangovas turi tinkamai užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais 
terminais. Šioje Sutartyje sąvoka „atlikti Darbai“ suprantami kaip pagal Sutartie s reikalavimus atlikti 
Darbai, kurie yra priimti Užsakovo.

5.4. Baigęs atitinkamą Darbų dal į, Rangovas praneša Užsakovui apie tai, kad jis gali priimti šią Darbų 
dalį ir suderina tikslią Darbų priėmimo datą.

5.5. Darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka nustatyta šios Su tarties 2 skyriuje „Sutarties kaina ir 
atsiskaitymo tvarka“ .

5.6. Esant ginčytinų pozicijų (pretenzijų dėl Darbų ar jų dalies kokybės ir atitikimo Sutarties 

sąlygoms), Užsakovas priima ir ap moka neginčytiną Darbų dalį .
5.7. Tarpiniai atliktų Darbų (jų dalies) perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atliktus per vieną 

kalendorinį mėnesį. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos 

sumos. Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Rangovo ir Užsakovo atstov ai bei techninės prie žiūros 
vadovai.

5.8. Galutinis visų Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus visus statybos,

montavimo, bandymų, valymo, prijungimo, paleidimo ir kitus sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose 
nurodytus Darbus,  ir Užsakovui įforminus statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą /
deklaraciją). Rangovas Užsakovui perduoda būtinus atliktų Darbų dokumentus (Darbų vykdomoji 

dokumentacija, išpildomosios nuotraukos, schemos, panaudotų medžiagų sertifikatai ir atitikties 
deklaracijos, naudojimo instrukcijos, perdavimo eksploatacijai dokumentai, techninė dokumentacija, 

bandymų rezultatų dokumentai ir t. t.).
5.9. Bandymų procedūros, kurios turi būti atliekamos vykdant Darbus, yra nurodytos Pirkimo 

dokumentuose. Rangovas turi suteikti visus prietaisus, pagalbą, dokumentus ir kitą informaciją, 

įrengimus, komplektavimo gaminius, instrumentus, Darbo jėgą, medžiagas ir tinkamos kvalifikacijos ir 
patirties turintį persona lą, reikalingus nurodytiems ban dymams efektyviai atlikti. Užsakovas gali kei sti 
nurodytų bandymų vietą ar detales arba duoti nurodymą Rangovui atlikti papi ldomus bandymus, jei 

pirminių bandymų rezul tatai kelia Užsakovui abejonių dėl Darbų kokybės. Jeigu išbandymo rezultatas 
išryškina bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės aktuose, statybos techniniuose 
reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltus reikalavimus, netinkamą funkcionavimą, 
netinkamą sistemų suregu liavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas privalo per techninėse 
specifikacijose nurodytą terminą (o jei toks nenurodytas, per protingą, Šalių suderintą terminą) , pašalinti 
šiuos trūkumus, neatitikimus ir įrodyti šių trūkumų ir (ar) neatitikimų pašalinimą patikimais bandymo 

rezultatais. Rangovui nepašalinus šių trūkumų / neati tikimų, Užsakovas turi teisę, iš anksto pranešęs 
Rangovui, pasitelkti ekspertus, kad pastarieji pat ikrintų Rangovo atliktus bandymus ir bandymų 

dokumentus. Jeigu ekspertai nustatys bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės aktuose, 
statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltus reikalavimus, netinkamą 
funkcionavimą, netinkamą  sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas 

įsipareigoja ištaisyti nusta tytus trūkumus ir padengti U žsakovo patirtas išlaidas, susijusias su  ekspertizės 
samdymu, papildomais bandymais – testavimais, ištaisymu bei vi sas kitas išlaidas.

5.10. Rangovas negali vienašališkai stabdyti Darbų vykdymo dėl tokių aplinkybių kaip papildomi 

darbai , dokumentacijos trūkumai, padėtis rinkoje ir pan., išskyrus atvejus, kaip tokiam būtinam Darbų 
sustabdymui Užsakovas yra davęs išankstinį rašytinį su tikimą pagal pagrįst ą ir motyvuotą Rangovo 
prašymą.

6. DARBŲ ATLIKIM O TERMINAI

6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti per 390 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
6.2. Darbai ar atskiri jų etapai privalo būti baigti ne vėl iau nei Darbų grafike numatytais terminais.
6.3. Visų Darbų pabaiga (galutinis visų  Darbų priėmimas) laikoma galutinio Darbų priėmimo akto 

pasirašymo data. Galutinis Darbų priėmimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai Ra ngovas tinkamai 
įvykdys visus pagal šią  Sutartį nustatytus įsipareigojimus, bus visiškai užbaigti ir tinkamai įteisinti visi 

atlikti Darbai bei tinkamai įformintas statybos užbaigimo dokumentas.
6.4. Atsižvelgiant į tai, kad Projekte dalyvauja ir kiti Užsakovo pasitelkti rangovai bei tiekėjai, Darbus 

numatoma vykdyti atski rais etapais, o pavienių Darbų atlikimas taip pat priklausys ir nuo Užsakovo 

atskirai įsigyjamų įrangos ir jos sumontavimo atlikimo terminų, todėl t arpinių Darbų atlikimo terminai 
bus konkretizuojami Užsakovo tvirtinamame kalend oriniame Darbų grafike, kaip  nurodyta Sutart yje. 
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Šiame grafike nustatyti terminai bus laikomi konkrečiais tarpinio Darbų etapo atl ikimo terminais. Tuo 
atveju, jeigu kurių nors Darbų atlikimo terminai  nedetalizuoti Darbų grafike ar Sutartyje, jie privalo būti 
atliekami tokiais terminais, kad nebūtų pažeisti kitų Darbų grafike ar Sutartyje numatytų Darbų atlikimo 

terminai.
6.5. Tiekėjas įsipareigoja organizuoti savo ir savo pasitelk tų ūkio subjektų Darbus taip, kad kiti 

Užsakovo pasitelkti rangovai ir tiekėjai tinkamai ir laiku atl iktų savo darbų dalį, sudaryti sąlygas kitiems 

Užsakovo pasitelktiems rangovams ir tiekėjams nekliudomai patekti į Darbų vykdymo vietą ir esant 
poreikiui pagal Užsakovo nurodymus koreguoti Darbų e ilišku mą, atlikti savo Darbų dalį keliose vietose 
lygiagrečiai ir pa n. Ra ngovas patvirtina, kad kooperuosis ir operatyviai bendradarbiaus su Užsako vu dėl 

tinkamo šiame punkte nustatyto Darbų vykdymo kartu su kitais Projekto dalyviais.
6.6. Darbų vykdymo technologijos projektas ir kitos Darbų sudedamosios dalys privalo būti baigti 

pagal kalendorinį D arbų grafiką.
6.7. Darbų eiliškumas nustatomas ir keičiamas tik esant išankstiniam Užsakovo sud erinimui ir 

pritarimui.
6.8. Į Darbų atlikimo laikotarpį nebus įskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, jei Darbų 

atlikimas būtų sustabdytas paties Užsakovo ar Užsakovo raštu patvirtintas. Šiuo atveju, Darbų atlikimo 
terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko Darbų atlikimo sustabdymas. Toks Darbų atlikimo termino 
pakeitimas nustatomas atskiru rašytiniu Šalių susita rimu.

6.9. Užsakovas savo iniciatyva gali sustabdyti Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 
sustabdymo trukmę, dėl po Sutarties suda rymo pasikeitusių aplinkybių (tokių ka ip papildomi 
projektavimo dokumentų pakeitimai , be kurių negalima užb aig ti Sutarties; trečiųjų šalių įtaka; būtinas 
papildomas laikas įvykdyti kitų projekto dalių pirkimus; laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti 
Užsakovas; finansavimo trūkumas; be t koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimų; fizinės 

kliūtys arba klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar  
sąlygų patyręs Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos 
pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet  kuris rangovas ; kada Užsakovas turi teisę stabdyti 
Darbų atlikimą pagal kurią nors atskirą Sutarties sąlygą ir pan.) kai dėl jų negalima tinkamai tęsti Darbų. 
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdym o atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu , Darbai 
atnaujinami išnykus apl inkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti.

6.10. Darbų ar bet kurios jų dalies terminai (įskaitant ir bend rą Sutarties terminą) gali būti pratęsti šiais 
atvejais: a) dėl bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui 
teisės aktais priski rtų funkcijų nevykdymo per nustatytą (ar protingą) terminą; b) Užsakovo atskirai 

įsigyjamos įrangos, jos montavimo ar kitų Projekto darbų atlikimą perkėlus į vėlesnius laikotarpius arba 
pratęsus jų atlikimo terminus; c) kai projektą įgyvendinančios (kontroliuojančios) institucijos yra 
pratęsiami (nukeliami) Projekto įgyvendinimo ir (ar) finansavimo terminai (nurodyme ir (ar) leidime 
nurodytam laikotarpiui); d) kai keičiami techniniai ar darbo projektai ir dėl tokių pakeitimų keičiasi 
esminiai projekto sprendiniai ir (ar) esminės darbų apimtys;  e) kai sustabdomas Darbų atl ikimas; f) kai 
atsiranda aplinkybių, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir dėl kurių tampa objektyviai 
nebeįmanoma įvykdyti Darbų ar jų dalies nustatytais terminais ir su šiomis aplinkybėmis susidurtų bet 
kuris kitas rangovas . Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti tokiam laiku i, kuris objektyviai būtinas 

pagal anksčiau nurodytas aplinkybes.
6.11. Rangovas garantuoja, taip pat ir atsako už tai, kad terminų laikysis jis pats ir jo pasamdyti 

subrangovai / specialistai, jeigu jie yra pasitelkiami.
6.12. Pastebėtų Darbų trūkumų / defektų šalinimas neprailgina nusta tyto Darbų atlikimo termino.
6.13. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau šioje Sutartyje nustatyto jų baigimo termino.

7. PAREIŠKIMAI IR PATVIRTINIMAI

7.1. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad jis sus ipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir 
sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir 
neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl  Darbų atlikimo Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis.

7.2. Sutarties kaina yra nusta tyta Rangovui nuosekliai ir išsamiai įvertinus būtinus Darbus, 
finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrenginių bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, leidimų, 

sutikimų, suderinimų gavimo būtinybę ir išlaidas, gal imus kainų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo 
momentu, bet ir jos vykdymo laikotarpiu.
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7.3. Rangovas gerai išanalizavo  ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rang ovui pateiktus 

duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino  visus sudėtinius darbus , 
medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus  kaštus, būtinus Darbams 

atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, pr iemones, įrenginius, 
paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini 
Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties 

kainą.
7.4. Rangovas, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje 

dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius 

darbus, reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.
7.5. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo pa skirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi 

teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus  šio je Sutartyje numatytus Rang ovo įsipareigojimus. 

Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus  būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitus 
dokumentus, įgalinčius Ra ngovą užsiimti šioje Su tartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius 
įsipareigojimus.

7.6. Rangovas pareiškia, kad  neturi tokių įsiskolinimų ar  trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų 
sukelti grėsmę jo įsipareigojim ų pagal šią Sutartį vykdymui.

7.7. Rangovas supranta, kad Darbų vykdymo / užbaigimo termin ai ir jų pakeitimai yra susiję su kitų 

Projekto dalių terminais ir/ar jų pakeitimais ir turi Užsakovui esminės reikšmės. Sutarties netesybos, 
galimos papildomos išlaidos i r Projekto eigos pakeitimų tikimybė yra Rangovo tinkamai įvertinta.

7.8. Rangovas patvirtina, kad įvertino aplinkybę, jog jo atl iekami Darbai yra sud edamoji Užsakovo 
naujai statomos jėgainės statybos dalis, o reikiama įranga bei kiti darbai, reikalingi Projektui įgyvendinti, 
Užsakovo bus įsigyjami atsk irai.

7.9. Šalys patvirtina, kad Darbų atlikimo tvarka ir terminai nustatyti pagal Sutarties objekto specifiką 
ir turi būti vykdomi ir aiškin ami atsižvelgiant į tai, kad Darbai, jų dalys, medžiagos perkamos kartu su jų 
įrengimo, sumontavimo, tinkamo veikimo užtikrinimo ir kitų reikiamų darbų kompleksu.

7.10. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutartis ar/ir jos 
sudedamosios dalys būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad 
tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

7.11. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su Užsakovo patvirtintais korupcijos prevencijos 
dokumentais, viešai skelbiamais Užsakovo interneto svetainėje ir, tiek kiek tai taikoma Užsakovo sutarčių 
kontrahentams, įsipareigoja laikytis jų nuostatų.

8. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 
aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos 

Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį 

įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jėga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima 
nei numatyti, nei išvengti.

8.2. Nenugalima jėga ( force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys , sudarydamos Sutartį , atsižvelgė ar galėjo atsižvelg ti, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje jau esamos 
ar pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš 

Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, sta bdymą (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra 
tikėtinos ar jau žinomos. Nenugalima jėga ( force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra 

reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių ištek lių arba Šalies kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles.

8.3. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai 

neįmanoma dėl force majeure arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 2 (du) mėnesius dėl nenugalimos 
jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

9. UŽTIKRINIMAI IR GAR ANTIJOS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties su juo pasirašymo 
dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas) – Užsakovui 
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priimtino banko ar kredi to unijos besąlygišką ir nea tšaukiamą garantiją , kurios tekstas privalo būti 

suderintas su Užsakovu iš anksto, nepraleidžiant šiame punkte nustatyto Užtikrinimo pateikimo termino.
Reikalaujama Užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties vertės be PVM.

9.2. Užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir atitikti toliau nurodytus pagrindinius 
reikalavimus, tačiau iš anksto suderintus su Užsakovu. Rangovui nurodytu terminu nepateikus 
Užtikrinimo , bus laikoma, kad Rangovas Sutarties atsisakė.

9.3. Užtikrinimas turi būti pateiktas laikantis šių pagrindinių sąlygų: garantijos rašto įsig aliojimas 
negali būti sąlyginis; užtikrinimo dalykas – bet koks Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį paže idimas, 
dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas; pinigų sumos Užsakovui pagal Užtikrinimo 

dokumentą turi būti išmokamos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pirmo raštiško  
Užsakovo pranešimo garantui; garantas negal i reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, 
išskyrus prašymą Užsakovui nurodyti, kad garantijos suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies 

ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė S utartį.
9.4. Užsakovui gavus informaci ją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis bankas ar kredito unija tapo 

nemokus, nevykdo veiklos, neįvykdo ar netinkamai vykdo garantinius įsipareigojimus kitiems ūkio 

subjektams ir pan., Užsako vas turi teisę reikalauti iš Rangovo pateikti kito banko ar kredito unijos išduotą 
Užtikrinimą, atitinkantį visas Užsakovo nustatytas Užtikrinimo sąlygas. Gavęs tokį reikalavimą, 
Rangovas privalo jį įvykdyti ne  vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.5. Tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Užtikrinimas ar baigiasi Sutarties 
terminas, tačiau Sutartis dar neįvykdyta ir privalo būti užbaigta, ne  vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) 
kalendorinių dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą arba 
pratęsti esamą tomis pač iomis sąlygomis. Visais atvejais Užtikrinimas turi galioti nepe rtraukiamai visą 
Rangovo sutartinių įsipa reigojimų įvykdymo laikotarpį.

9.6. Jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas pasinaudojo Užtikrinimu, Rangovas privalo per 
3 (tris) kalendorines dienas pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis.

9.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas Sutartyje numatytais atvejais Užsakovui laiku nepa teikia naujo 

Užtikrinimo ar nepratęsia esamo, Rangovas moka Užsako vui 1 (vieno) proc. dy džio baudą nuo pradinės
Sutarties vertės be PVM (išskyrus, jeigu Užsakovas dėl laiku nepateikto / nepratęsto Užtikrinimo 
pasinaudojo galiojusiu Užtikrinimu) . Ši bauda mokama už kiekvieną termino praleidimą, įskaitant ir 
Užsakovo raštu nurodytą naują terminą, kai Rangovas neįvykdo šios savo prievolės laiku. Rangovui 
nepateikus naujo Užtikrinimo ar nepratęsus esamo, Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti 
Sutartį dėl Rangovo kaltės kaip dėl esminio Sutarties pažeidimo, raštu įspėjant apie tai Rangovą prieš 7 
(septynias) kalendorines dienas.

9.8. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartį , jos prieduose, pirkimo dokumentuose 
numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be 
klaidų ar kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę. Darbų garantiniai terminai 
nustatomi Sutartį sudarančiuose dokumentuose, o jei juose nenurodyti – pagal teisės aktų nuosta tas.

9.9. Garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu defektų arba  žalos šalinimo darbai turi būti 
atliekami Rangovo rizika ir sąskaita, jeigu tie  Darbai priskiriami: a) Darbams, už kuriuos atsako 
Rangovas, bet kurių kitų Darbų kokybei; b) netinkamam naudojimui arba priežiūrai dėl Rangovo klaidų 

(pateiktos netinkamos projektinės ir (ar) techninės dokumentacijos, ban dymų dokumentų ir pan.); c) 
Rangovo nevykdymui kurio nors kito įsipareigojimo pagal Sutartį.

9.10. Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties 9.8 papunktyje, yra suteikiami ir apima visus Darbus, 
taip pat visas jų sudėtines dalis. Garantinia i terminai pradedami skaičiuoti nuo Galutinio Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo (abiejų Šalių) dienos, o specialiosiomis teisės normomis 
reglamentuojamiems atskiriems atvejams (jei tokie taikytini) – nuo šiose teisės normose nustatytų 

terminų. Rango vas, atlikęs Darbus ir juos perdavęs Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, 
iki garantinių terminų pradžios pateikia Užsakovui visų Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimą.
9.11. Garantija gali būti netaikoma, tik tais atvejais jeigu Rangovas įrodo, kad trūkumai atsirado dėl 

Užsakovo kaltės, ne pagal  Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas eksploatuojant objektą arba 

kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje.
9.12. Garantinio laikotarpio metu  paaiškėjus defektui arba defekto sukeltai žalai, Užsakovas apie tai 

praneša Rangovui, o Rangovas nė vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas po Užsakovo 

pranešimo gavimo turi imtis priemonių defektų priežastims ir apimčiai nustatyti bei informuoti Užsakovą 
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apie nustatytas defektų apimtis / priežastis ir ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą.

Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso defektų per Užsakovo nurodytą 
protingą terminą, Užsakovas gali pats arba pasitelkęs trečiuosius asmen is atlikti tokius Darbus Rangovo
sąskaita. Rangovas privalo  padengti visas išlaidas, kurias patiria Užsakovas ištaisydamas defektą ir 
atitaisydamas defekto pada rytą žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo, išlaidas ekspertams 
ir pan.) ir atlyg inti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius. Užsakovas visais atvejais gali pasinaudoti ir 

Rangovo pateikta Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu garantija .
9.13. Rangovas kartu su  galutiniu Darbų priėmimo–perdavimo aktu Užsakovui pateikia Defektų 

ištaisymo garantiniu laikotarpiu garant iją , ne mažesnei nei 5 (penki) proc. Sutarties vertės sumai. Šia 

garantija  yra užtikrinamas Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal S utartį per 
pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus. Užsakovui p ateikiama besąlyginė ir neatšaukiama 
banko ar kredito unijos garantija, atitinkanti 9.3–9.6 punktuose nustatytus pagrindinius reikalavimus.

9.14. Kadangi garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo–priėmimo 
akto pasirašymo dienos,  garantinis laikotarpis nesiejamas s u Sutarties galiojimu, t. y. garantija turės 
galioti reikalaujamą laikotarpį nepriklausomai nuo to, ar Sutarties galiojimo terminas bus pasibaigęs, ar 

ne. 
9.15. Jei dėl Darbų ir/ar Sutarties terminų pratęsimo reikia atlikti bet kurių Sutartyje numatytų 

užtikrinimų (garantijų , laidavimų ir kt.) pratęsimus, tai tokie pratęsimai turi būti Rangovo atlikti ir 

atitinkami dokumentai Užsakovui pateikti ne vėliau, kaip likus 7 dienoms iki tos garantijos, kuri 
pratęsiama, termino pabaigos. Rangovas neturi teisės reikalauti papildomo apmokėjimo dėl tokių 

pratęsimų. Visos dėl to galinčios tekti papildomos išlaidos įtrauktos į Sutarties kainą. 

10. DRAUDIMAI

10.1. Rangovas savo lėšomis privalo būti apsidraudęs Lietuvos Respublikos statybos įstatyme 
numatytais privalomaisiais draudimais. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato 

teisės normų reikalavimai ir atitikti Sutarties objekto apimtis. Draudimų sąlygos turi būti pateiktos 
Užsakovui suderinti raštu, o Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti draudimą ir (ar) pareikalauti jį pakeisti, 

jei draudimas neatitinka Sutarties objekto apimties (netinkamos draudimo sumos, netinkami draudimo 
terminai, netinkamas draudimo objektas, nepakankama draudimo apimtis ar pan.). Su Užsakovu 
nesuderintos draudimo suta rčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis 
ab initio.

10.2. Užsakovui pareikalavus,  Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo pateikti draudimo 
liudijimų (polisų)  kopijas ir įrodymus, kad šiame skyriuje nurodytos draudimo sutartys yra tinkamai 

sudarytos, draudimo įmokos sumokė tos, draudiminė apsauga gal ioja ir kt. Rangovas negali daryti jokių 
anksčiau nurodytų draud imo sutarčių sąlygų pakeitimų (išskyrus šalių rekvizitų pakeitimus) iš anksto 
neįspėjęs Užsakovo apie tokius pakeitimus ir negavę s Užsakovo pritarimo, kai tokie pake itimai galėtų 

turėti įtakos Užsakovo teisėms ir interesams .
10.3. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios iš anksčiau numatytų draudimo sutarčių arba  neužtikrina 

bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba 

nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio skyriaus reikalavimus, tai 
Rangovas Užsakovui sumoka Sutartyje nustatytą baudą (baudas), o Užsakovas gali (savo nuožiūra ir 

nemažindamas bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) pats arba trečiųjų asmenų pagalba 
sudaryti draudimo sutartis šiame skyriuje nurodytomis sąlygomis ir sum okėti reikalingas draudimo 
įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol 

Rangovas įv ykdys visus savo įsipareigo jimus, numatytus šiame ski rsnyje. Jeigu Užsakovas pats sumoka 
draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo padengti 
Užsakovo sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš 
Rangovui mokėtinų lėšų sumokėtas draudimo įmokas ir kitas pagal atitinkamą draudimo sutartį mokėtinas 
sumas.

10.4. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žal ai atlyginti, 

Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Ra ngovas nesudaro draudimo sutarties šiame 
skyriuje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi , 
tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal  draudimo sutartį būtų turėjusi  atlyginti draudimo įmonė, 

privalo atlyginti Rangovas.
10.5. Jei teisės normomis būtų nustatyti kiti ar papildomi privalomieji reikalav imai anksčiau 
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nurodytoms draudimo sutartims, Rangovo sudaromų draudimo sutarčių draudiminė apsaugos apimtys
visais atvejais turės būti ne mažesnės nei keliamos pagal naujus teisės normų privalomuosius 
reikalavimus.

10.6. Tuo atveju, jei statybos darbų ir/ar civilinės atsakomybės privalomojo draudimo su tartis ar kurią 
nors iš šiame skyriuje nurodytų draudimo sutarčių pagal teisės normų reikalavimus gali (ar turi) sudaryti 
Užsakovas, tai, Užsakovui sudarius tokią sutartį (sutartis), Rangovui šio Sutarties skyriaus sąlygos 

taikomos tiek, kiek jos neapima Užsakovui tenkančių teisių  ir pareigų bei Sutarties objekto draudiminės 
apsaugos apimties pagal jo sudarytas draudimo sutartis. Užsakovas informuos Ra ngovą apie tokias 
Užsakovo sudarytas (ketinamas sudaryti) sutartis.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nusta tyta tvarka ir 
terminais, Rangovo reikalavimu moka Rang ovui 0,05 (penkių šim tųjų) proc. dydžio netesybas 

(delspinigius) nuo neapm okėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.  Užsakovas, gavęs iš Rangovo 
atitinkamą sąskaitą , įsipa reigoja delspinigius sumokėti  per 5 (penkias) darbo dienas po sąskaitos gavimo 
dienos.

11.2. Rangovas, laiku nepradėjęs Darbų (ar atskiro jų etapo), vilkindamas ir (ar) neužbaigęs Darbų (ar 
atskiro jų etapo) Sutartyje numatytu laiku, taip pat dėl Rangovo atsakomybei priskirtinų priežasčių 
Sutartyje nustatytu laiku nepa teikęs Užsakovui Statybos užbaigimo dokumento, Užsakovo reikalavimu 
moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio netesybas (delspinigius) nuo Sutarties vertės be PVM 
už kiekvieną pavėluotą (uždelstą) kalendorinę dieną. Kai Rangovas vėluoja įvykdyti savo prievoles,
tiesiogiai nesusijusias su statybos (montavimo) Darbais (vėluoja pateikti Užsakovui dokumentaciją, 

patvirtinimus ir pan.), delspi nigiai skaičiuojami nuo 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės be PVM.
11.3. Rangovas, gavęs iš Užsakovo atitinkamą netesybų sąskaitą, įsipareigoja apskaičiuotas netesybas 

sumokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas po minėtos sąskaitos gavimo dienos. Laikoma, kad 

Rangovas netesybų sąskaitą gavo ne  vėliau kaip 3 (trečią) kalendorinę dieną po jos išsiuntimo dienos.
11.4. Atsižvelgiant į tai, kad Projektas gali būti iš dalies finansuojamas ES SF lėšomis, Užsakovas nėra 

atsakingas už atitinkamų institucijų finansavimo programų sudarymą, jų keitimą ir galimą netolygų 
atitinkamos statybos dalies finansavimą, todėl už pavėluotus mokėjimus,  mokamus ES SF lėšomis, 
delspinigiai Užsakovui neskaičiuojami.

11.5. Tais atvejais, kai Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (ar) tretieji 
asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų at likimo metu vartoja ir (ar) yra apsvaigę nuo alkoholio, 
narkotinių, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, Rangovas moka Užsakovui 3 000 (trys tūkstančiai) 
eurų baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. 
Apsvaigimo / girtumo faktas užfiksuojamas surašant  aktą. Į apsvaigimo / girtumo fakto užfiksavimą 
kviečiamas ir Rangovo atstovas, kuris į Užsakovo nurodytą vietą Rangovo darbuotojų ir (ar) trečiųjų 

asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, apsvaigimo / girtumo faktui užfiksuoti privalo atvykti per 
maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) valandų nuo Užsakovo kvietimo telefonu / elektroniniu 
paštu terminą. Tuo atveju,  jeigu Rangovo atstovas per šiame punkte nurodytą laikotarpį neatvyksta, 

Užsakovas apsvaigimo / girtumo faktą turi teisę užfiksuoti pasirašydamas aktą vienašališka i, šiame akte 
pažymėdamas, kad Rang ovo atstovas per Sutartyje numatytą terminą fakto užfiksuoti neatvyko. Tokiu 

atveju šio fakto užfiksavimo dokumentai perduodami Rangovui per 7 (septynias) kalendorines dienas.
11.6. Jei Rangovas pažeidžia Saugos reikalavimus jis Užsakovui moka tokias baudas, atsižvelgiant į 

pažeidimo pobūdį: a) jei dėl pažeidimo įvyksta sunkus nelaimingas atsitikimas, kaip jis apibrėžiamas 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme - 3 000 EUR (tris tūkstančius eurų) už 
kiekvieną atvejį ; b) jeigu dėl pažeidimo įvyksta nesunkus (lengvas) nelaimingas atsitikimas, kaip jis 
apibrėžiamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme – 1 000 EUR (vieną tūkstan tį
eurų) už kiekvieną atvejį; c) bet kokio kito pažeidimo atveju – 500 EUR (penkis šimtus eurų) už kiekvieną 
atvejį.

11.7. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios iš šios Sutarties 10 skyriuje numatytų draudimo sutarčių 

arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti paga l 
Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų)  kopijų pagal Sutarties 
reikalavimus, Rangovas moka 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą (baudas): a) už kiekvieną nesudarytą 

ar netinkamai sudarytą draudimo sutartį; b) už kiekvieną nepateiktą arba pateiktą netinkamą draudimo 
poliso kopiją; c) už atitinkamų įrodymų nepateikimą; d) už draudimo sutarčių bet kurios sąlygos 
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nevykdymą.

11.8. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos / delspinigiai yra laikomos minimaliais ir papildomo 
įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl Sutarties pažeidimo nukentėjusios šalies nuostoliais. Netesybos / 

baudos / delspinigiai turi būti sumokamos ne  vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo 
atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą 
ir nepanaikina galimybės taikyti kitas Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos 

priemones, tame tarpe atlyginti kitai Šaliai visus dėl to patirtus nuostol ius. 
11.9. Bendra galimų pritaikyti pagal šią Sutartį netesybų (kompensacijos, delspinigiai ir baudos) suma 

visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalių susi tarimu negali viršyti 20 (dvidešimt) proc. pradinės Sutarties 
vertės be PVM. Galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimas (20 proc. Sutarties vertės be PVM), 
nesiejamas su Sutarties įvykdymo užtikrinim u ir (ar) Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu garantija, 
t. y. Užsakovui pasinaudojus bet kuria iš šių garantijų, sumos, gautos pagal šias garantijas, nesumažina 

galimų pritaikyti ne tesybų dydžio apribojimo. Šalis įsip areigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ir 
(ar) išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

12. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

12.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu 
yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra teisinis 
pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus 
laikomas informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia savo įsipareigojimus, 
nustatytus Sutartyje. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją 
gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencial ia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Šis 

įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai  po šios Sutarties 
pasibaigimo.

12.2. Šalis, pažeidusi 12.1 papunkčio reikalavimus privalo sumokėti kitai šaliai 0,5 (penkių dešimtųjų) 

proc. pradinės Sutarties vertės be PVM dydžio baudą ir atlyginti visus nuostolius, kurių minėta bauda 
nepadengia.

12.3. Informacijos apie Sutartį ir (ar) visos Sutarties su jos priedais pateikimas atitinkamoms ES 
projektą prižiūrinčioms, finansuojančioms, kontroliuojančioms institucijoms, auditoriams, nelaikomas 
pažeidimu.

12.4. Dėl Sutarties vykdymo specifikos (Darbų atlikimo vietos ir Užsakovo vykdomos veik los) 
Užsakovo vidaus dokumentai gali nustatyti atski ras taisykles Saugos užtikrinimui ir konfidencialios 
informacijos apsikeitimui, naudojimui ir saugojimui, todėl vykdant šį įsipareigojimą Užsakovas turi teisę 

pareikalauti, kad Rangovas ir (ar) jo pasitelkti subrangovai / specia listai papildomai pasirašytų Užsakovo 
pateiktas konfidencialumo sutartis ar kitus su konfidencialios ir (ar) kitos Saugos užtikrinimu ir (ar)
informacijos naudojimu susijusius dokumentus. Rangovui ar jo pasitelkiamiems specialistams atsisakius 
pasirašyti tokius dokumentus ar su jais susipažinti, ar pažeidus juose nustatytus įsipareigojimus yra 
laikoma, kad Rangovas pažeidė Sutarties reikalavimus. Jei tarp Šalių yra sudaryti papildomi susitarimai 
dėl konfidencialios informacijos apsaugos, kito Saugos ir pan., tai tuose susitarimuose numatytos sąlygos 

neriboja, nepanaikina ir nesumažina atsakomybės pagal šio skyriaus nuostatas.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos ir galioja iki 
2026 m. rugpjūčio 28  d., ir iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys Sutartimi pr isiimtus įsipareigojimus 
arba iki jos nutraukimo šioje Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.

13.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo 
atlyginti dėl to patirtus nuostolius, pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą prieš 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų š iais atvejais:

13.2.1. Jeigu Rangovas, nepaisyd amas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba 

daugiau nei 30 (trisde šim t) kalendorin ių dienų vėluoja užbaigti atski rą bet kurį Darbų etapą arba daugiau 
nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja galutinai pabaigti Darbus ir (ar) pateikti statybos 
užbaigimo aktą .

13.2.2. Jeigu Rangovas atlieka Darbus taip, kad jų baigti iki numatytos pagal Sutartį Darbų pabaigos 
pasidaro aiškiai neįmanoma ir Užsakovas tai gali įrodyti bet kokiomis priemonėmis ir (arba) Rangovas 
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nevykdo Sutarties sąlygų ir (arba) teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų .
13.2.3. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų ir/ar medžiagų kokybės, kilmės ar 

atitikties: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus , nepateikia (pateikia 
netinkamus) reikalaujamų dokumentų, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais 
terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo ma nyti, kad Rangovas 
nepajėgs užbaigti Darbų ar Sutarties be trūkumų ar nuosto lių Užsakovui .

13.2.4. Jeigu Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų vėluoja pateikti / atnaujinti / 
pratęsti Sutartyje nurodytus draudimus / garantijas ar no rs vieną iš jų .

13.2.5. Jeigu Rangovas be Užsakovo išankstinio rašytinio pritarimo sustabdo Darbus ar bet kurią jų 

dalį ar kitų savo prievolių pagal Sutartį vykdymą.
13.2.6. Jeigu Rangovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, 

Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje .
13.2.7. Jeigu Rangovas pažeidžia kitas esmines Sutarties sąlygas.
13.2.8. Jeigu patikrinus Rangovo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės 

aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo 

reikalavimams ir (arba) dėl Įstatyme ir (arba) VPĮ numatytiems reikalavimams paa iškėja, kad Rangovas 
ir (arba) jo pasitelkti asmenys neatitinka šių reikalavimų ir Rangovas nustatytų neat itikimų neištaiso per 
Užsakovo nurodytą terminą arba kai Užsakovui pateikiamos kompetentingų institucijų rekomendacijos ar 

privalomieji nurodymai pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 
apsaugos įstatymo ar jį įgyvend inančių teisės normų nuostatas.

13.3. Užsakovas šią Su tartį taip pat gali viena šališkai nutraukti vadovaudamasis Įstatym o 98 
straipsniu.

13.4. Užsakovui pranešus apie ketinimą vienašališkai nutraukti Sutartį aukščiau nurodytais pagrindais, 

Rangovas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darbus; Užsakovu i pageidaujant, sudaryti 
sąlygas Užsakovui perimti visą Darbų metu naudotą turtą; nedaryti papildomų užsakymų, nesudarinėti su 
Darbais susijusių sutarčių; Užsakovui nurodžius, perduoti Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui Užsakovo 

nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su trečia isiais asmenimis ir pasirašyti tam reikiamus 
susitarimus; vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus Sutarčiai  nutraukti ir Darbams perduoti.

13.5. Rangovas turi teisę vienašališkai, nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjęs apie tai Užsakovą raštu prieš 
14 (keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais:

13.5.1. Jeigu Užsakovas neatsiskaito su Rangovu už tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus 
ilgiau kaip 60 (šešia sdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę sulaikyti 

mokėjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dėl finansavimo / apmokėjimo tvarkos .
13.5.2. Jeigu Užsakovas tampa nem okus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, 

Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykd ymo ateityje.
13.6. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukė Sutartį anksčiau nurodytu pagrindu, jis turi teisę gauti 

atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus ir iki prane šimo apie Sutarties nutraukimą dienos įsigytas ir 

Užsakovui jo rašytiniu sutikimu perduotas medžiagas, įrangą ir priemones.
13.7. Sutartis gali būti nu traukta abipusiu Šalių susitarimu.
13.8. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie 

tai nedelsiant informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti  pretenzijų ar 
atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, neatitinka 
Sutarties sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų vadovaujantis tais rekvizitais.

13.9. Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Šalių pateiktu adresu, vienu 
iš šių būdų – paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu Šalių susitartu būdu. Šalys 
susitaria, kad susirašinėj imui pirmiausia bus naudojamas elektroninis paštas. Pranešimai laikomi gautais 

šiais atvejais: 
13.9.1. jei yra gautas Šalies patvirtinimas apie atitinkamo pranešimo gavimą; 

13.9.2. išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną;

13.9.3. įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai gavėjas gau na savo adresu jam pateiktą informaciją ir 
pasirašo, kad ją gavo.

13.10. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro 
negaliojančiomis likusių  šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuo statos negaliojimas nedaro negaliojančia 

visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti v isas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista 
teisiškai veiksminga norma.
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13.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus atve jus, nustatytus 
Įstatymo 97 straipsn yje. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje 
numatytomis aplinkybėm is, jei šios aplinkybės buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai 

Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties 
sudarymo metu, pakeitimai atliekami laikan tis Įstatymo nuostatų.

13.12. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie  turi būti sud aryti raštu ir 

pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų, nebent konkrečioje Sutarties nuostatoje numatyta kitaip.
13.13. Už Sutarties vykdymą Užsakovo atsakingi asmenys: Šiluminė s katilinės viršininkas, tel. +370 

386 25 974, ir Gamybos technikos skyriaus vadovas, tel. +370 386 25 905;
13.14. Rangovo už sutarties vykdymą atsakingi asmenys: Derinimo grupės vadovas Gytis Pratašius, 

tel. +370 656 70051, el. p. gytis.pratasius@axs.eu
13.15. Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas be išankstinio 

raštiško kitos Šalies sutikimo.
13.16. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar sus iję su ja, jos 

pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

13.17. Jeigu Šalims nepavyksta  išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per protingą 
terminą nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis 
teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

13.18. Sutartis ir jos pakeitimai gali būti pasirašomi naudojant elektronines priemones, kurios yra 
pakankamos Šalims tinkamai identifikuoti. Sutartis , Šalių pasirašyta elektroniniais parašais, įskaitant ir 

jos pakeitimus, turi tokią pačią galią, kaip ir Sutarties originalas. Pasirašius Sutartį elektroninėmis 
priemonėmis apsikeitimas dokumentais vykdomas taip pat elektroninėmis priemonėm is. Jei Sutartis Šalių 
pasirašoma fiziškai, ji sudaroma 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną tenka 

kiekvienai iš Šalių.

Šalių adresai, rekvizitai ir  parašai

Užsakovas Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“
Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002, Visaginas Ozo g. 12A-1, 08200, Vilnius
Įmonės kodas 110087517 Įmonės kodas 304602530
PVM mokėtojo kodas LT100875113 PVM mokėtojo kodas LT100011106311
Tel. +370 386 25 901, faks. (8 386)  60 840 Tel. +370 52 394 949
El. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt El. p. service@axs.eu, 
A. s. LT80 7044 0600 0262 0762 A. s. LT022140030004012016
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Generalinis direktorius Generalinis direktorius
Zigmas Jurgutavičius Artūras Lopeta
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