Amber Grid

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 542789
SPECIALIOSIOS SALYGOS

AB ,,Amber Grid“, atstovaujama (toliau — UZsako-vas),

ir

UAB ,MT Group®, atstovaujama (toliau — Rangovas),

remdamiesi ,(VPP-3851) UZzdarymo jtaisy keitimo ir operatyvaus nuotolinio valdymo (SCADA) jrengimo projektavimas ir

rangos darbai“ | pirkimo objekto dalies pirkimo (toliau — Pirkimas), vykdyto skelbiamy deryby bidu (supaprastintas pirki-

mas), sglygomis, Rangovo pateiktu Pasitlymu ir Pirkimo rezultatais, sudaré Sig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Uzsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

1. Sutarties
dalykas

1.1. Rangovas jsipareigoja jvykdyti magistralinio dujotiekio (toliau — MD) Vilnius-Kaunas uzdarymo
jtaisy (toliau — U}) Nr. 6; MD Vilnius-Kaunas U} Nr. 13; MD j Kaliningradg U] Nr. 26; MD atsSaka j
Butrimoniy DSS U} Nr. 1, 2; MD Ivacevigiai-Vilnius-Ryga U] Nr. 25; MD Kaunas-Sakiai U] Nr. 0; MD
Kaunas-Vilnius U] Nr. 4C; MD j Kaliningradg U] Nr. 5C (toliau — Objektas (-ai)) rekonstravimo projekto
(-y) projektiniy pasitlymy (toliau - Projektiniai pasiilymai), statybg leidZian¢io dokumento (toliau —
SLD), techninio darbo projekto (toliau — TDP) parengimo bei pranesimo apie statybos pradzig),
kiekvienam Objektui atskirai ir, esant poreikiu, teritorijy planavimo dokumento (-y) (specialiojo plano),
parengimo paslaugas (toliau Sios paslaugos kartu — Projekto parengimo paslaugos), Projekto (-y)
vykdymo prieZilros paslaugas (toliau — Projekto vykdymo prieZitiros paslaugos) ir statybos rangos
darbus (jskaitant visy batiny dujotiekio vamzdziy, fasoniniy daliy ir jrangos (toliau - Jranga) jsigijima)
atitinkancius Pirkimo dokumenty, jskaitant Techninés specifikacijos ir kity Technine specifikacija
sudaranciy dokumenty, Sutarties, teisés akty reikalavimus taip pat visus papildomus darbus ir
paslaugas, kuriy batinybé isaiskéja Sutarties vykdymo eigoje (toliau, jskaitant Projekto parengimo
paslaugas ir Projekto vykdymo prieZitiros paslaugas, kartu — Darbai).

2. Kaina,
mokéjimo tvarka,
Kainos ir Darby
apimties keitimas

2.1. Sutarties kainos apskaiciavimo bidas: misri kainodara.

2.1.1. pasitlymo formos kainos 1 lentelé ,Darbai" - fiksuota kaina su perZiira.

2.1.2. pasillymo formos kainos 2 lentelé ,Papildomy paslaugy perkamy pagal poreikj jkainiai* —
fiksuotas jkainis su perZzidra.

2.2. Kainos perziGros salygos numatytos Bendryjy salygy 2.1.2 punkte. Kainos (jkainiy) perzilros
sglygos, numatytos Bendryjy salygy 2.1.4.2 p. — taikoma.

2.3. Sutarciai taikomas — InZineriniy tinkly statybos sqgnaudy kainy indeksas.

2.4. Sutarties sudarymo dieng InZineriniy tinkly statybos sgnaudy kainy indeksas yra, 120,4771,
2025M05.

2.3. Kaina (pradiné Sutarties verté) yra: 3234 213,00 Eur be PVM ir PVM
2.3.1. Darby kaina numatyta pasitlyme: 3084 213,00 Eur be PVM ir PVYM
2.3.2. Paslaugos perkamos pagal poreikj: 150 000,00 Eur be PVM ir PVM

2.4. Uisakovas apmoka Rangovui uzZ atliktus Darbus (ar jy dalj) ne véliau kaip per 30 dieny/-as nuo
tinkamai pateiktos sgskaitos faktlros gavimo dienos.

2.5. Darby apimties keitimas Sutarties | 2.5.1. Teisé keisti Darby apimtj pagal Bendryjy salygy

galiojimo metu 2.1.5 punkto nuostatas:




2.5.1.1. Uzsakovas turi teise atsisakyti dalies Darby,
taciau bendra atsisakyty Darby verté negali virSyti 15
procenty pradinés Sutarties vertés;

2.5.1.2. UZsakovas turi teise didinti Darby apimtj jsigyjant
papildoma Darby kiekj (jskaitant panasiy darby), taciau
bendra papildomai jsigytiny darby verté negali virSyti 15
procenty pradinés Sutarties vertés.

3. Sutarties
vykdymas

3.1. Darby vykdymo grafikas (toliau —
Grafikas):

3.1.1. Taikoma. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui tarp
Saliy suderinta ir pasiradytg Grafikg ne véliau kaip 14
dienas (-y) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3.1.2. Bendryjy salygy 3.1.11 punkte numatyta
atsakomybe ui vélavima pateikti UZsakovui tarp Saliy
suderintg ir pasiraSyta Grafika: taikoma.

3.2. Galutinis (-iai) Darby atlikimo
terminas (-ai):

3.2.1. ne véliau kaip numatyta Grafike, bet ne véliau kaip
perl9 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, i jy:
3.2.1.1. Prijungimo prie veikiancio dujotiekio data ne
vélesné kaip 2026-09-30.

3.2.2. Specialiyjy salygy 3.2.1.1 p. nurodyty terminy
atzvilgiu taikomos Bendruyjy salygy 1.4.6-1.4.7 p.
nuostatos, taip pat uz Siy terminy paZeidima (vélavima)
taikoma Bendryjy salygy 3.1.5 p. numatyta atsakomybé
(skaic¢iuojami delspinigiai).

3.3. Darby priémimas ir apmokéjimo uz
juos salygos

3.3.1. UZ per ataskaitinj laikotarpj tinkamai ir faktiskai
atliktus statybos rangos Darbus vadovaudamasis Saliy
pasirasytu Aktu (-ais) ir jo (-y) pagrindu iSrasyta PVM
sgskaita faktlra. Ataskaitinio laikotarpio kalendoriniu
ménesiu laikoma: atitinkamo kalendorinio ménesio
pirma diena ir baigiasi Sio ménesio paskutine dieng .

3.4. Galutinio perdavimo akto pasirasymo
sglygos, kurios turi bati jvykdytos pries
pasirasant Galutinj perdavimo aktg

3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir iStaisé
Darby trikumus, jei tokiy buvo nustatyta;

3.4.2. Visy Darby bandymuy rezultatai yra teigiami;

3.4.3. Rangovas gauna ir perduoda UZsakovui Statybos
uzbaigimo aktg arba Rangovas surasé Deklaracijg
(Deklaracija Rangovas privalo suradyti visais
atvejais, nepriklausomai nuo to, ar jos surasymas
pagal galiojanCius teisés aktus yra ar néra
privalomas) ir Sig patvirtintg (jeigu taikoma) ir
jregistruoty (jeigu taikoma) Deklaracija perdave
(kartu su visais priedais) UZsakovui;

3.4.4. Rangovas perduoda UZsakovui visg statybos
technine ir kitg dokumentacija, nurodytg
Specialiyjy salygy 3.5 punkte;

3.4.5. Rangovas pristaté UZsakovui j jo nurodytg (-as)
viet3 (-as) demontuoty jrangg, gaminius,
jrenginius ar kt.;

3.4.6. Rangovas pateiké dokumenta, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas;

3.4.7. Rangovas pateikeé statybines ir (ar) kitas atliekas
tvarkanciy jmoniy iSduotus dokumentus apie
priduotas  atliekas. = Dokumentuose (pvz.,
sgskaitoje  faktlOroje, atlieky perdavimo—
priemimo akte) turi bdti nurodyta: perduoty
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atlieky rasys, atlieky kodas ir svoris, atlieky
perdavimo data, uZ priduotas statybines atliekas
gautina  suma  (jeigu  taikoma). Jeigu
Specialiosiose  sglygose nenustatyta kitaip,
piniginés léSos uz metalo lauzg ar kitas statybines
ar kitas atliekas turi bati pervestos j Uzsakovo
saskaita tiesiogiai;

3.4.8. Rangovas priémimo-perdavimo aktu grazino arba
perdavé Projekta, visas jo (jj sudaranciy projekty
(kai Projektas parengtas dviem etapais)) dalis,
laidas ir galutine versijg, Projekto bréZinius su
Zyma ,taip pastatyta”, patvirtintus Teisés akty
nustatyta tvarka.

3.5. Statybos techniné ir kita
dokumentacija, kurig turi pateikti
Rangovas

Taikoma,
Pavadinimas VJEI .
pazyméta
Ltaip”
3.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir
medZiagy tikrinimy, bandymuy ir tikrinimy Taip
rezultaty protokolus, ataskaitas ir (ar)
kitus dokumentus;
3.5.2. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir
medZiagy gamyklinius kokybés
sertifikatus, saugos atitikties | Taip

dokumentus ir atitinkamus leidimus
naudoti Lietuvoje;

3.5.3. jrangos, jrenginiy, matavimo
prietaisy techninius pasus (lietuviy arba | Taip
angly kalba);

3.5.4. naudojimo ir gamintojy techninés
prieziGros (aptarnavimo) instrukcijas
jrangai, gaminiams, jrenginiams, | Taip
sistemoms ir medzZiagoms (lietuviy arba
angly kalba);

3.5.5. bandymy protokolus, UZsakovo
pateiktas ir Rangovo uZpildytas KDF .
- N Taip
formas, medZiagy saugos atitikties

dokumentus, tikrinimy ataskaitas;

3.5.6. Bendryjy salygy 1.8.7 punkte
nurodytus dokumentus, jeigu jie nebuvo | Taip
pateikti anksciau;

3.5.7. tinkamai uZpildytg (-us) statybos Tai
ai
darby Zurnalg (-us); P

3.5.8. geodezine (-es) nuotrauka (-as); Taip

3.5.9. inZineriniy tinkly plang (-us); Taip

3.5.10. kadastriniy matavimy bylg (-as); | Taip

3.5.11. ortofotografinj (-ius) Zemélapj (- Tai
. alp
ius);

3.5.12. statinio informacinio .
Taip

modeliavimo priemones (BIM);

3.6. Kiti Darby vykdymo reikalavimai

3.6.1. Statybos darby Zurnalas: elektroninis.




3.6.2. Reikalavimas Rangovui gauti Sutikimg (Bendryjy
sglygy 1.8.3 p.): taikomas.

3.6.3. Reikalavimas Rangovui parengti ir suderinti su
Uzsakovu Plang (Bendryjy salygy 1.8.3 bei 1.1.1. (k) p.):
taikomas

3.6.4. Rangovas (jungtinés veiklos atveju — atsakingasis
partneris) yra jgaliojamas vykdyti Statybos jstatymo 22!
str. numatytas pareigas, susijusias su ] statybviete
patenkanciy asmeny kontrole (Bendryjy salygy 1.8.38
p.): taikoma.

3.6.5. Reikalavimas Rangovui taikyti statinio informacinio
modeliavimo metodus (BIM): taikomas

3.6.6. Bendryjy salygy 1.7.3 punkte numatyta techniné
priezilira bus atliekama.

3.7.
terminy,

Delspinigiai, susije su tarpiniy

numatyty Grafike, veélavimu | 3.7.1. Delspinigiai pradedami skaiciuoti véluojant atlikti
(nuostata netaikoma Specialiyjy salygy
3.2. p. (jei

tarpiniams terminams, kurie prilyginami

Darbus (jy dalj) iki Grafike jtvirtinty tarpiniy Darby

nurodytiems nurodyti) | atlikimo terminy: taikoma.

galutiniams)

4, Draudimai.

4.1. Statinio statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas:
4.1.1. Darby draudimo suma: ne mazesné kaip pilna atkuriamoji verté (be PVM).

4.1.2. Civilinés atsakomybés draudimo suma: ne maZesné nei 5 proc. nuo Kainos (pradinés
Sutarties vertés) (be PVM), bet ne maziau nei 43.400 eury (keturiasdesSimt trys
takstanciai keturi Simtai eury) kiekvienam draudZiamajam jvykiui ir bendrai pagal
draudimo sutart;.

4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas: taikomas tokios sglygomis:.
4.2.1. Projektas (-ai), dél kurio Rangovas (subrangovas) turi bati apsidraudes civiline
atsakomybe, — Projektas (-ai), nurodytas Specialiyjy salygy 1.1 p.

5. Sutarties
jvykdymo
uztikrinimas.

Garantiniy

jsipareigojimy
uztikrinimas

5.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas: taikoma tokiomis sglygomis:
5.1.1. uztikrinimo dydis: 10 proc. nuo Kainos (be PVM).
5.2. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas: taikoma tokiomis sglygomis:
5.2.1. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma: ne maZesné nei 5 proc. nuo
Kainos (pradinés Sutarties vertés) (be PVM);
5.2.2. uztikrinimo galiojimo laikotarpis 3 metai.

6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybé su subtiekéjais yra numatyta, triSalés sutarties projektas

6. Subranga .
pridedamas.
7. Sutarties 7.1. Papildomos Sutarties jsigaliojimo sglygos: be Bendrojoje dalyje numatyty jsigaliojimo salygy
jsigaliojimo, taikomos toliau nurodytos sglygos:
galiojimo ir 7.1.1. Rangovas pateikia UZsakovui Sios Sutarties sglygas atitinkantj Sutarties jvykdymo uztikrinimg;

pratesimo salygos,
egzemplioriy
skaicius ir kalba

7.1.2. Sutarties pasiraSymui pritaria UZsakovo valdyba ir (ar) visuotinis akcininky susirinkimas Lietuvos
Respublikos akciniy bendroviy jstatyme ir UZsakovo jstatuose nustatyta tvarka.
7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba (-omis).

8. Reikalavimai dél
nacionalinio
saugumo interesy

8.1. taikomi.

8.2. Rangovo ir (ar) subrangovy darbuotojai, kuriems bus reikalinga teisé be palydos patekti prie
Bendrovés valdomy nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy jrenginiy ar turto, turi atitikti
Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 2 dalies punktuose
nurodytus kriterijus. Sudarius Sutartj, Rangovas jsipareigoja pateikti tokiy asmeny sutikimus bati
tikrinamiems bei informacijg ir dokumentus, patvirtinancius, kad néra Nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 2 dalies punktuose nurodyty aplinkybiy.

9. Kilmés
reikalavimai

taikomi.




10. Kitos Sutarties
nuostatos

10.1. Jei Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir techninés priezilros specialisty (kurie yra paskirti
Perkanciojo subjekto potvarkiu vykdyti technine priezilirg) pakartotini atvykimai dél ty paciy darby
jvertinimo virsija daugiau nei vieng pakartotinj atvykimg, uz trecig ir sekancius papildomus atvykimus
Rangovas pagal Perkanciojo subjekto rastu pateiktg reikalavima sumoka 100 Eur uZ vieng pakartotinj
atvykima (uz kiekvieng specialistg atskirai). Rangovas Perkanciojo subjekto techninés priezitros
specialistg (-us) atlikty darby jvertinimui turi pakviesti rastu ne véliau kaip pries 3 dienas (nebent
Perkantysis subjektas su Rangovu sutaria kitaip) siunciant el. laiskg techninés priezitros specialistui (-
ams) nurodant objekto adresg, norimy jvertinti atlikty darby pavadinima (aprasyma). Bei su techninés
priezilros specialistu (-ais) suderintg susitikimo laika. Jei iki susitikimo likus maziau kaip 24 val.
Rangovas atSaukia suplanuotg susitikima, toks atSaukimas taip pat traktuojamas (skaiciuojamas) kaip
vienas papildomas atvykimas. Rangovo atlikty darby kokybe Perkanciojo subjekto techninés prieziiros
specialistas fiksuoja padarydamas nuotraukas, kuriose baty uzfiksuojami nekokybiskai atlikti darbai.
Perkantysis subjektas Rangovui rastu pateikia reikalavima sumokéti uz per ataskaitinj ménesj jvykusius
pakartotinius techninés prieZiliros specialisto (-y) atvykimus.

11. Priedai

11.1. Pirkimo dokumentai, jskaitant Technine specifikacija, jy patikslinimai ir paaiskinimai, skelbiami
adresu European Dynamics - Skelbimas ir pirkimo dokumentai.

11.2. Bendrosios sutarties salygos.
11.3. Rangovo pasitlymas (galutinis pasitlymas), jo patikslinimai ir paaiskinimai.
11.4. Trisalés sutarties projektas.

12. Atsakingi
asmenys uz
Sutarties vykdyma
ir UZzsakovo
kontaktai Statybos
uzbaigimo
dokumentams ir
Darby perdavimo-
priémimo aktams
pateikti

12.1. Su Sutarties vykdymu susijusiy klausimy sprendimui Salys paskiria Zemiau nurodytus atsakingus
asmenis:

UZsakovo atsakingas asmuo: Rangovo atsakingas asmuo:

12.2. UZ Sutarties ir jos pakeitimy vieSinimg UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo:

12.3. Pasirasyti Statybos uzbaigimo dokumentai ir Darby perdavimo-priémimo aktai turi bati
pristatyti UZsakovui j Eksploatavimo departamentg adresu Gudeliy g. 49, Vilnius.

UZ8E@VAS
AB ,,Amber Grid“

Adresas: Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius
Jmonés kodas: 303090867

PVM kodas: LT100007844014

Saskaitos Nr. LT71 7044 0600 0790 5969
Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Tel. Nr. +370 5 236 0855

El. p.: info@ambergrid.It

RANGOVAS

UAB ,,MT Group”“

Adresas: Kareiviu g. 6, LT-09117 Vilnius
Jmonés kodas: 302203568

PVM kodas: LT100004369819
Saskaitos Nr. LT814010051005310852
Bankas: Luminor Bank AS

Banko kodas: 40100

Tel. Nr. +370 520 524 92

El. p.: info@mtgroup.It



https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=542789
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Amber Grid

STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.1.
4.2.
4.3.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

1.1.

1.1.1.

TURINYS
Pagrindinés nuostatos
Savokos ir sutrumpinimai
Sutarties dalykas. Darby apimtis
Atsakingi asmenys
Darby atlikimo trukmé, jy eiga, Vykdymo grafikas
Darby UZsakymas, uZbaigimas ir perdavimas
Uzsakovui, privalomi nurodymai
Sutarties vykdymas
Uzsakovo jsipareigojimai
Rangovo jsipareigojimai
Subranga
Jranga, medZiagos ir statybos techniné dokumentacija
Dél nacionalinio saugumo interesy taikomi
reikalavimai
Darby sustabdymas
Darby kokybé ir Rangovo garantiniai jsipareigojimai
Garantinio  laikotarpio  jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimas
Kaina ir apmokéjimas
Kaina. Kainos, Darby apimties ir medziagy keitimas
Apmokeéjimas
Atsakomybé,
uztikrinimas
Nuostoliai ir netesybos
Atsakomybés ribojimas
Atleidimas nuo atsakomybés
Draudimas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Sutartis
Sutarties galiojimas ir keitimas
Sutarties nutraukimas
Sutarties aiSkinimas
Baigiamos nuostatos
PareiSkimai ir garantijos
Intelektiné nuosavybé
Konfidencialumas ir asmens duomeny apsauga
Interesy konfliktas
Kalba
PraneSimai
Gincy sprendimai
Teisiy perleidimas ir atsisakymas
Informacijos atskleidimas

draudimas, sutarties jvykdymo

PAGRINDINES NUOSTATOS

Savokos ir sutrumpinimai

Jei nenurodyta kitaip, Sutartyje, taip pat Sutarties Saliy

susirasinéjime, didzZigja raide rasomos sgvokos turi Zemiau
nurodytas reikSmes:

a)

Darbai - Sutartyje nurodyti darbai ir su jais susijusios
paslaugos, atliekami pagal projektuotojo parengta

e)

f)

g)

Projekta (kai taikoma), Lietuvos Respublikos teisés
akty reikalavimus, Pirkimo dokumentuose jtvirtintas
Darby apimtis ir atlikimo salygas, jskaitant Medziagy
jsigijima Darbuy atlikimui, taip pat visi papildomi darbai
ir paslaugos, kurie Pirkimo dokumentuose nenumatyti,
taciau kuriy batinybé iSaiSkéja Sutarties vykdymo
eigoje ir kurie yra bitini Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti, jskaitant Projekto (kai taikoma)
sprendiniams jgyvendinti, kuriuos pagal Sutartj
jsipareigoja atlikti Rangovas.

Darbo projektas — statinio darbo projektas, Techninio
projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio
projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projektg Sutarties vykdymo metu
(statybos eigoje) rengia ir su Techninio projekto
projektuotoju derina (gauna jo pritarimg) Rangovas.
Darby perdavimo-priemimo aktai — Tarpinis
perdavimo aktas (-ai) (kai taikoma) ir (ar) Galutinis
perdavimo aktas.

Darby uzbaigimo iki statybos uzbaigimo komisijos
aktas — STR SLD 61.9 punkto nuostaty jgyvendinimo
tikslais (kai taikoma) Saliy pasiradytas ir Rangovo
kartu su prasymu isduoti Statybos uzbaigimo aktg
pateikiamas aktas (https://ambergrid.lt/standartiniai-
reikalavimai-tiekejams-rangovams/996).

Deklaracija — STR SLD nustatyta tvarka ir sglygomis
surasyta (jskaitant atvejus, kai Deklaracijos surasymas
néra privalomas), pasirasyta, patvirtinta (kai to
reikalaujama) ir jregistruota (kai to reikalaujama)
deklaracija apie statybos uzbaigima.

Galutinis perdavimo aktas — Rangovui atlikus
(uzbaigus) visus Sutartyje numatytus Darbus, Saliy
pasiraSsomas Darby perdavimo — priémimo aktas,
patvirtintas Saliy paragais.

Garantija - Sutarties jvykdymg uztikrinantis
dokumentas — banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastas (kai tai leidZiama pagal
Sutarties sglygas).

Grafikas — Darby vykdymo grafikas, kurj Sutartyje
nustatyta tvarka ir sglygomis turi parengti Rangovas;
Grupé — UAB ,,EPSO-G“ kontroliuojama jmoniy grupé,
kurig sudaro UAB ,EPSO-G“ ir UAB , EPSO-G” tiesiogiai
ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinés jmonés.
Kaina — jeigu Specialiosiose sglygose nenurodyta
kitaip, Sutartyje nurodyta bendra kaina su pridétinés
vertés mokesciu (toliau — PVM) (jeigu taikoma), uz
kurig Rangovas jsipareigoja atlikti visus Darbus ir
iStaisyti visus Darby defektus, nustatytus per Sutartyje
nustatytus garantinius terminus. Kai Darbai perkami
pagal jkainius, Kaina yra maksimali Rangovui pagal
Sutartj uz Darbus mokeétina kaina jskaitant PVM (jeigu
PVM taikomas).

Kilmés reikalavimai — Pirkimo salygose, kituose
Pirkimo dokumentuose, Projekte ir (ar) galiojanciuose
teisés aktuose nustatyti reikalavimai, taikomi tiekéjo
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k)

m)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

(Rangovo), subtiekéjo (subrangovo) ar Gkio subjekty,
kuriy pajégumais yra remiamasi, ar juos
kontroliuojanciy asmeny, taip pat prekiy (jskaitant jy
sudedamasias dalis), paslaugy bei darby kilmeés
atzvilgiu.

Medziagos — Darby atlikimui reikalingos medziagos,
jranga, gaminiai, jrenginiai ir mechanizmai kuriuos
Rangovas, jei Sutartyje nenurodyta kitaip, privalo
jsigyti/tureti.

Nacionalinio saugumo jstatymas - Lietuvos
Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymas.

Objektas — Techninéje specifikacijoje, Projekte, ir (ar)
Specialiosiose  sglygose nurodytas(-i) UZsakovo
valdomas(-i) statinys(-iai) ir pagrindinio
daikto priklausinys(-iai), kuris(-ie) reikalingas(-i) jo(-y)
tinkamam  funkcionavimui, kuris(-ie) turi  bdati
pastatytas(-i) (nauja statyba) ar kuriame(-iuose) turi
bati atlikti statybos darbai (rekonstravimas, kapitalinis
remontas ar paprastasis remontas). Atskira
savarankiSska Objekto dalimi laikoma tokia Objekto
dalis, kuri Specialiyjy saglygy 3.2 punkte nurodyta (jeigu
nurodyta) kaip savarankiSka Objekto dalis ir kurios
atzvilgiu Sutartyje nustatytas atskiras galutinis darby
jvykdymo terminas ir (ar) kaina.

ParaiSka — Rangovo rastu pateikty dokumenty ir
duomeny visuma, kuria Rangovas isreiské
pageidavimg dalyvauti Pirkime ir kaip ji apibréita
Pirkimo dokumentuose bei P]. Paraiska yra
neatskiriama Sutarties dalis.

Pasialymas — Rangovo Pirkimui pateiktas pasitdlymas
arba galutinis pasitlymas, kaip jis apibréztas Pirkimo
dokumentuose ir P]. Pasitlymas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

Patikra — Nacionalinio saugumo jstatyme nustatyta
tvarka atliekama Sutarties ir (ar) Tikrinamy asmeny
patikra, kurig atliekant Rangovas (visi Rangova
sudarantys Gkio subjektai) ir (ar) subrangovai, jy
darbuotojai privalo pateikti tokiai patikrai atlikti
reikalingus dokumentus ir informacija.

Pl — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;
Pirkimas — Darby pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta
Sutartis.

Pirkimo dokumentai - visi Pirkimo metu potencialiems
rangovams (tiekéjams) UZsakovo pateikti dokumentai
ir duomenys, apibldinantys perkamus Darbus ir
Pirkimo salygas: P] nustatyta tvarka paskelbtas
skelbimas apie Pirkima, Pirkimo sglygos, Techniné
specifikacija, Sutarties projektas, kiti su Pirkimu susije
dokumentai ir Siy dokumenty paaiskinimai
(patikslinimai), UZsakovo pateikti potencialiems
rangovams (tiekéjams) Pirkimo metu.

Planas — Rangovo iki Darby pradZios parengtas ir su
UZzsakovu suderintas Darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos ir gaisrinés saugos planas, kuriame
jvertinti visi saugos rizikos veiksniai, numatytos
prevencinés ir rizikas mazinancios priemonés, taip pat
komunikacija tarp Rangovo ir Uzsakovo jvykus saugos

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)
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incidentui, nelaimingam atsitikimui ar pan. bei
atskaitomybés formos ir terminai.

Projektas — Techninéje specifikacijoje ir (ar)
Specialiosiose saglygose numatytas statinio statybos
projektas, pagal kurj buvo jvykdytas Pirkimas ir (ar) kurj
Sutarties vykdymo metu rengia Rangovas. Siekiant
aiSkumo, ir jeigu Pirkimo dokumentuose numatyta,
kad Rangovas turi vadovautis jau parengtu
melioracijos statiniy projektu, pagal kurj buvo atliktas
Pirkimas, arba jj parengti Sutarties vykdymo metu,
Projektas apima ir melioracijos statiniy projektg su
melioracijos statiniy projektui biidingomis dalimis arba
atskirais sprendiniais turi bati vertinamas kaip
vientisas dokumentas. Projektas gali bati rengiamas
dviem etapais, pirmuoju etapu parengiant Techninj
projekta, antruoju - Darbo projekta, arba vienu etapu -
parengiant Techninj darbo projekta.

Projektuotojas — Projekto rengéjas, nurodytas Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Sutartyje.

Rangovas — Sutarties S3alis, kuri vykdo Sutartyje
nurodytus Darbus.

Skaidriai dirbancio ID — skaidriai dirbancio asmens
unikalus QR kodas, kuriame uZzsifruoti duomenys apie
darbuotojo, savarankiskai dirbancio asmens arba j
Lietuvg komandiruoto asmens statusa.

Statybos jstatymas — Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas.

Statybos uzbaigimo aktas — STR SLD numatytos
statybos uZzbaigimo komisijos ir Siame reglamente
nustatyta tvarka ir sglygomis suraSytas dokumentas,
patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis
statinys pastatytas, rekonstruotas, ar visuomeninés
paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal
Projekto sprendinius.

Statybos uzbaigimo dokumentai - Statybos uzbaigimo
aktas ir (ar) Deklaracija.

STR Darbai — statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara“.

STR Projektavimas — statybos techninis reglamentas
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé”.

STR SLD - statybos techninis reglamentas STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos  uZbaigimas.  Statybos  sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta
padariniy salinimas”.

Sutartis — Si sutartis, sudaryta UZsakovo ir Rangovo ir
kurig sudaro: Bendrosios Sutarties sglygos (toliau —
Bendrosios sglygos) ir Specialiosios Sutarties sglygos
(toliau — Specialiosios salygos) (kartu su visais
pakeitimais ir papildymais), taip pat visi jos priedai,
kurie laikomi neatskiriama Sutarties dalimi, pagal kurig
Salys jsipareigoja laikytis Sutarties salygy.

Sutikimas - UZzsakovo iSduotas rastiskas
sutikimas  dirbti  veikiandiuose gamtiniy dujy
perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy
apsaugos zonoje.

Salys — Uzsakovas ir Rangovas abi kartu, o Salis — bet
kuri is jy.



gg) Tarpinis perdavimo aktas — Rangovui atlikus dalj
Darby (kai Sutartyje numatytas Darby perdavimas-
priemimas ir mokéjimas u? juos dalimis), Saliy
pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas,
patvirtintas Saliy paragais.

hh) Techniné specifikacija — Pirkimo salygy priedas bei
Pirkimo metu pateikti jos paaiskinimai ir (ar)
patikslinimai.

i) Techninis darbo projektas — vienu etapu rengiamas

statinio techninis darbo projektas, pagal kurj atliekami
statybos darbai. Techninj darbo projektg Sutarties
vykdymo metu rengia Rangovas (nebent Techninéje
specifikacijoje ir (ar) Specialiojoje dalyje numatyta
kitaip).

i Techninis projektas — STR Projektavimas nustatyta
tvarka parengtas ir patvirtintas statinio (Objekto)
techninis projektas (pirmasis ir pagrindinis etapas),
kurio sprendiniai detalizuojami Darbo projekte.

kk) Teisés aktai — Sutarties vykdymui taikytini Lietuvos
Respublikos teisés aktai, Lietuvos Respublikoje
galiojantys Europos Sajungos teisés aktai (galiojancios
jy redakcijos).

1) Tikrinami asmenys — Rangovo (visy Rangova

sudaranciy dkio subjekty) ir (ar) subrangovy

darbuotojai, kuriems dél jiems priskirty funkcijy ar
pavesto darbo yra suteikta teisé be palydos patekti
prie UZsakovo valdomy nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto ar jg ketinama
suteikti, ir kurie turi bati tikrinami vadovaujantis

Nacionalinio saugumo jstatyme nurodytais kriterijais ir

tvarka.

UZsakymas — UiZsakovo Rangovui pateiktas

dokumentas, kuriame nurodoma Darby apimtis, jy

atlikimo terminai ir (ar) vieta, kitos Darby atlikimui
reikalingos salygos.

nn) UZsakovas — Sutarties Salis, kuri perka Sutartyje
nurodytus Darbus i$ Rangovo.

mm)

1.2. Sutarties dalykas. Darby apimtis

1.2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, tvarka ir
terminais Rangovas jsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo
iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirtj ir Zinias, atlikti visus
Sutartyje nurodytus Darbus, iStaisyti jy defektus bei atlyginti
UZsakovui visus dél Darby trakumy ir (ar) defekty patirtus
nuostolius, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku
atliktus Darbus ir sumokéti Rangovui Kaing.

1.2.2. | Darby apimt;j jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje
nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti reikalingy Medziagy,
transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy,
prekiy bei paslaugy jsigijimas ir apmokéjimas, iSskyrus atvejus,
kai Sutartyje aiskiai nurodyta, kad juos pateikia UZsakovas.

1.2.3. | Darby apimtj taip pat jeina visy Sutarciai jvykdyti
reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy gavimas, kurie nebuvo
pateikti Pirkimo metu ir kuriy UZsakovas néra jsipareigojes
pateikti pagal Sutartj. Jei Sie leidimai, suderinimai ir pritarimai
pagal teisés akty reikalavimus iSduodami (atliekami) Uzsakovo
vardu, UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prasymo
gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

1.3. Atsakingi asmenys

1.3.1. Salys su Sutarties vykdymu susijusius klausimus
sprendzia per Specialiosiose salygose nurodytus Saliy paskirtus
uz Sutarties vykdyma atsakingus asmenis, kurie, jei neturi
atitinkamy jgaliojimy, negali keisti ir (ar) pildyti Sutarties salygy.
Bendravimas tarp uz Sutarties vykdyma atsakingy asmeny vyksta
Sutartyje nurodytais jy kontaktais.

1.3.2. Salys uztikrina, kad jy deleguoti u? Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma atsakingi asmenys turés visus reikiamus
igaliojimus Sutarciai vykdyti.

1.3.3. Bet kuri Salis turi teise vienasaliskai pakeisti
Specialiosiose sglygose nurodytg uz Sutarties vykdyma atsakingg
asmenj kitu, taip pat UZsakovas turi teise pakeisti UZsakovo
kontaktus Statybos uZbaigimo dokumentams ir Darby
perdavimo-priémimo aktams pateikti, apie tai ne véliau kaip pries
2 (dvi) darbo dienas iki pakeitimo jsigaliojimo pateikdama(-as)
rasytinj ir/ar elektroniniu pastu prane$ima kitos Salies
Specialiosiose sglygose atsakingo uZ Sutarties vykdymg asmens
kontaktais.

1.4. Darby atlikimo trukmé, jy eiga, Grafikas

1.4.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutarciai.
Galutinis(-iai) Darby atlikimo terminas(-ai) nustatomi Grafike (kai
taikoma), bet ne véliau kaip iki Specialiosiose sglygose nurodyto(-
y) termino(-y).

1.4.2. Darbus privaloma vykdyti laikantis Grafiko (jeigu
taikoma).
1.4.3. Jei Specialiosiose sglygose nurodyta, kad Sutartis bus

vykdoma pagal Grafikg, Rangovas Grafikg privalo parengti,
suderinti su UZsakovu ir pateikti abiejy Saliy patvirtintg Grafika
UZsakovui ne véliau kaip per Specialiosiose sglygose nurodytg
termina.

1.4.4. Rangovas Grafikg turi parengti laikydamasis Sutarties
priede ,Reikalavimai darby vykdymo grafikui“ ir (ar) kity
Sutartyje nustatyty reikalavimy. UZsakovas Rangovo pateiktg
Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam argumentuotas
pastabas per 3 (tris) darbo dienas nuo Sio Grafiko gavimo dienos.
Jei Grafikas grazinamas Rangovui patikslinimui, Rangovas
jsipareigoja patikslintg Grafikg pakartotiniam derinimui pateikti
per 3 (tris) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos. Rangovui
nepagrjstai nepatikslinus Grafiko pagal visas UZsakovo pastabas,
laikoma, kad Rangovas nepateiké Grafiko pakartotiniam
derinimui. Tuo atveju, jeigu Grafikas Saliy nepatvirtinamas per
Specialiosiose sglygose nurodytg terming, Rangovui gali bati
taikoma Bendryjy salygy 3.1.11 punkte nustatyta atsakomybé.
Tarp Saliy suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy Sutartyje
nurodyty atsakingy uz Sutarties vykdymg asmeny parasais.

1.4.5. Specialiosiose sglygose ir (ar) Grafike jtvirtinti tarpiniai
Darby atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrjstoms
aplinkybéms, gali bati kei¢iami sudarant naujg Grafikg ir
patvirtinant jj abiejy Saliy atsakingy uZ Sutarties vykdyma
asmeny parasais, jeigu tai nekeicia galutinio(-iy) Darby atlikimo
termino(-y). Rangovas, praSydamas pakeisti tarpinius Darby
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atlikimo terminus, turi pateikti motyvuotg prasymga, pagrindziantj
atitinkamy salygy egzistavimg ir jy jtakg tarpiniams Darby
atlikimo terminams. Salys aiskiai susitaria, kad Rangovo prasymas
pakeisti Grafike nustatytus tarpinius Darby atlikimo terminus
UZsakovui néra privalomas.

1.4.6. Specialiosiose sglygose ir (ar) Grafike nurodytas (-i)

galutinis (-iai) Darby atlikimo terminas (-ai) gali bati pratesiamas(-

i) esant Sioms aplinkybéms:
1.4.6.1. uzsitesusios (trunkancios ilgiau nei 14
(keturiolika) dieny i$ eilés) nepalankios oro salygos
Darby vykdymo vietoje/vietovéje, dél kuriy
nejmanoma vykdyti Darby — intensyvios liGtys,
potvyniai, tirStas riikas, Skvaliniai véjai, gausus sniegas,
plga ar pan. Si galimybé taikoma tik Darbams, kuriy
atlikimo kokybé ir atlikimas priklauso nuo gamtiniy
salygy;
1.4.6.2. UZsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys
tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj, jskaitant UZsakovo vélavimg deleguoti
specialistus, atsakingus uZz Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma, statybvietés neperdavimg
Rangovui, Sutikimo ar kity Darby vykdymui batiny
sutikimy, uz kuriy iSdavimg yra atsakingas UZsakovas,
neiSdavimg nustatytais terminais kity UZsakovo
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymas ar
netinkamas vykdymas;
1.4.6.3. pakeiciami Projekto, pagal kurj buvo jvykdytas
Pirkimas, sprendiniai ar ketinama juos keisti;
1.4.6.4. pakei¢iama Darby apimtis ar ketinama ja
keisti;
1.4.6.5. bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai,
jstaigai ar organizacijai ar kitam subjektui teisés aktais
priskirty funkcijy nevykdymas per nustatytg (ar
protingg, jei nenustatytas) terming;
1.4.6.6. vykdant Darbus paaiskéja aplinkybés, kuriy
Sios Sutarties pasiraSymo metu nebuvo galima
pagrjstai numatyti, pvz.: treciyjy asmeny veiksmai ar
neveikimas; su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty
nuostaty pasikeitimas; Zemés savininky, kuriy
sklypuose pagal Projektg ir (ar) Sig Sutartj turi bati
atliekami Darbai (ar bet kokia jy dalis), delsimas ar
nesutikimas nustatyti servitutg ir (ar) specialigsias
Zemeés naudojimo sglygas, ar suteikti kitg teise vykdyti
Darbus tokiems savininkams priklausanciuose Zemeés
sklypuose, ir kitos nuo treciyjy asmeny priklausancios
aplinkybés, kuriy Rangovas negali pasalinti émesis
protingy ir pagrjsty priemoniy;
1.4.6.7. uzsitesé Pirkimo procediros, dél ko pradéti ir
(ar) uzbaigti Darby per Sutartyje nustatytg terming
tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz.,
Sutartis pasirasyta véliau nei buvo nurodyta UZsakovo
(Perkanciojo subjekto) praneSime dél sutarties su
pirkimo laimétoju sudarymo; remiantis pirkimo
procediry vykdymo metu pateiktais duomenimis
tiekéjas (Rangovas) pagrjstai planavo Darbus pradéti
anksciau, ir pan.).

1.4.7. Rangovas, prasydamas galutinio(-iy) Darby jvykdymo
termino(-y) pratesimo, privalo pagrjsti atitinkamy salygy
egzistavimg ir jy jtakg Darby atlikimo terminames, taip pat tai, kad

Sios saglygos susiklosté dél nuo Rangovo nepriklausanciy bei jo
nekontroliuojamy priezasCiy. Galutinis (-iai) Darby atlikimo
terminas(-ai) gali bGti pratestas(-i) ne ilgiau nei tokiam laikui, kiek
egzistuoja Bendruyjy salygy 1.4.6 punkte nurodytos aplinkybés ir
(ar) juy salygoti padariniai. Rangovas privalo déti maksimalias
pastangas, kad Bendryjy salygy 1.4.6 punkte nurodytos
aplinkybés trukty kuo trumpiau ir (ar) jy jtaka Darby atlikimo
terminams bity kuo maZesné (raginti kitus asmenis atlikti
veiksmus, imtis galimy protingy priemoniy ieSkant alternatyviy
priemoniy (pvz., kei¢iant Darby seka) ir t.t.), o jy sukeliami
padariniai bty kuo maZiau nepalankiis UZsakovo atzvilgiu.
UZsakovui papraSius, Rangovas privalo pateikti Siy veiksmy
atlikima patvirtinancius jrodymus. Rangovui jrodymy nepateikus,
UZsakovas turi teise nesutikti pratesti Darby atlikimo termino (-
y) ar jj (juos) atitinkamai sutrumpinti. Dél Galutinio(-iy) Darby
atlikimo termino(-y) pratesimo Salys sudaro susitarimg rastu,
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Iki Saliy susitarimo dél
Grafike jtvirtinto(-y) galutinio(-iy) Darby atlikimo termino(-y)
pratesimo, batina sudaryti naujos versijos Grafika, kuris yra
tvirtinamas abiejy Saliy atsakingy uz Sutarties vykdyma asmeny
parasais.

1.4.8. Jei Darbai vykdomi nesilaikant galiojancio Grafiko,
Rangovas jsipareigoja, UZzsakovui paprasius, per 5 (penkias) darbo
dienas paaiskinti Darby vélavimo priezastis ir pateikti Uzsakovui
Ziniai atnaujintg grafika. Rangovas visais atvejais privalo déti
maksimalias pastangas, kad Darby vykdymo vélavimas bty kaip
jmanoma greiiau padalintas. Siame punkte nurodytas
atnaujintas grafikas skirtas vien tik informaciniams tikslams -
Darby organizavimui ir Sutarties vykdymo kontrolei ir jokiais
atvejais nereiskia Sutartyje ir (ar) Grafike nurodyty terminy
pakeitimo bei neatleidzia Rangovo nuo atsakomybeés uz Siy
terminy nesilaikyma.

1.4.9. Jeigu dél nuo Rangovo priklausanciy priezasciy ir jo
kontroliuojamy aplinkybiy, turi ar turéjo bati pakeisti Grafike
jtvirtinti tarpiniai ir (ar) galutinis (-iai) Darby atlikimo terminai,
jskaitant, bet neapsiribojant, jsipjovimo j veikiantj magistralinj
dujotiekj ar magistralinio dujotiekio atjungimo terminai, ir dél
tokio atitinkamy terminy pakeitimo (tiek jtvirtinto Sutartyje
nustatyta tvarka, tiek jvykusio pagal fakta/be jforminimo
pakeiciant Grafikg), UZsakovas patyré ar turés patirti su tuo
susijusiy islaidy (pvz., dél j atmosferg isleisty dujy ar didesnio nei
buvo numatyta jy kiekio, naujy tiekéjy pasitelkimo ir pan.),
Rangovas, UiZsakovui rastu pareikalavus, jsipareigoja per
UZsakovo nurodytg protingg terming atlyginti tokias UZsakovo
tiesiogines islaidas, o to nepadarius — UZsakovas turi teise tokias
tiesiogine iSlaidas bet kada vienasaliskai jskaityti i$ bet kokiy bet
kokiais teisiniais pagrindais Rangovui mokétiny sumy (jskaitant,
bet neapsiribojant ir pagal kitas su Rangovu sudarytas sutartis)
apie tai rastiskai informuodamas Rangova.

1.5. Darby UZsakymas, Darby patikrinimas, uzbaigimas ir
perdavimas Uzsakovui, privalomi nurodymai

1.5.1. Jeigu Darbai vykdomi pagal atskirus UZsakovo
UZsakymus arba Sutartyje numatyta galimybé jsigyti Darbus ar
bet kokig jy dalj pagal atskirai pateiktg UZsakymg, tokie
UZsakymai bus teikiami ir tvirtinami rastu ir (ar) elektroniniu
pastu Specialiosiose sglygose nurodytais atsakingy uZ Sutarties
vykdymg asmeny kontaktais. UZzsakymas laikomas gautu, kai
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Rangovo atsakingas uZ Sutarties vykdyma asmuo patvirtina jo
gavimg, bet ne véliau nei po 2 (dviejy) darbo dieny nuo jo
iSsiuntimo  dienos. Jeigu Techninéje specifikacijoje ar
Specialiosiose saglygose nenumatyta kitaip, pries  teikiant
UZsakyma, Salys suderins uZsakomy Darby apimtis, jy atlikimo
terminus ir (ar) vietg bei kitas reikalingas Darby atlikimo salygas.
Tuo atveju, jeigu atitinkamame UZsakyme nurodyti Darbai turi
biti vykdomi pagal Grafikg, jis sudaromas ir kei¢iamas Bendryjy
sglygy 1.4 punkte nustatyta tvarka. UZsakymai bus laikomi
suderintais, kai abi Salys juos patvirtins.

1.5.2. Kai tai numatyta Sutartyje, Rangovo atliekamy Darby
eiga bus fiksuojama pasiraS8ant Rangovo parengtus Tarpinius
perdavimo aktus. Tarpiniai perdavimo aktai pasiraSomi dél per
ataskaitinj laikotarpj faktiskai ir tinkamai atlikty Darby, kurie (jei
tai privaloma pagal teisés aktus) uzfiksuoti statybos darby
7urnale, nebent Sutartyje numatyta kitaip. Salys susitaria, kad
Tarpiniai perdavimo aktai pasiraSomi iSimtinai Kainos daliy
mokéjimo Rangovui tikslais ir nereiskia Rangovo atlikty Darby
perdavimo UZsakovui. Nuo Tarpinio perdavimo akto pasiraSymo
momento UZsakovui pereina nuosavybé j visus Tarpiniame
perdavimo akte nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aiSkumo,
Salys patvirtina, kad nepaisant nuosavybés peréjimo momento,
uz tinkamg tokiy Darby rezultaty apsaugg ir kity Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy vykdyma neuzbaigty Darby atzvilgiu iki
Galutinio perdavimo akto (o kai Sutartyje numatytos kelios
atskiros savarankiSkos Objekto dalys — Galutinio perdavimo akto
del atitinkamos Objekto dalies) pasiraSymo dienos atsako
Rangovas.

1.5.3. Rangovas (jo vardu veikiantis(-ys) specialistas(-ai))
UZsakovo techninés prieziliros specialistg (-us) atlikty Darby
jvertinimui turi pakviesti ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas
(nebent Rangovas su Uzsakovo techninés prieziliros specialistu
sutaria kitaip) siunciant el. laiskg atitinkamam (-iems) techninés
prieZidros specialistui (-ams), laisko kopijg - Specialiyjy salygy 12
punkte nurodytam UZsakovo uz Sutarties vykdymga atsakingam
asmeniui, nurodant Objekto adresg, norimy jvertinti atlikty
darby pavadinimg (aprasymg), bei su techninés prieZitros
specialistu (-ais) suderintg susitikimo laikg. El. laiSkas laikomas
gautu kitg darbo dieng nuo jo iSsiuntimo dienos. Jei iki susitikimo
likus maziau kaip 24 val. Rangovas atSaukia suplanuotg
susitikimg, toks atSaukimas taip pat traktuojamas (skaiciuojamas)
kaip vienas papildomas atvykimas. Rangovo atlikty Darby kokybe
bei Darby trikumus ir (ar) defektus UZsakovo techninés
priezilros specialistas fiksuoja padarydamas nuotraukas.
Nuotraukos turi bati padarytos kiekvieno atvykimo metu, is
nuotraukose uzfiksuotos informacijos ir nuotrauky duomeny turi
biti galimybé identifikuoti Darby vietg, nuotraukos padarymo
laika, Darby trikumus ir (ar) defektus, jei tokie nustatomi.

1.5.4. Gaves Tarpinj perdavimo aktg, UiZsakovas gali
motyvuotai prasyti Rangovo paaiskinti ar patikslinti Tarpiniame
perdavimo akte nurodytus duomenis. Ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Tarpinio perdavimo akto gavimo,
UZsakovas turi jj pasirasyti arba, jei nustatomi Darby trikumai ir
(ar) defektai, grazinti jj Rangovui kartu Tarpiniame perdavimo
akte nurodant nustatytus Darby trakumus ir (ar) defektus ir
nustatant protingg, bet ne ilgesnj nei 5 (penkiy) darbo dieny
terming, i$skyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jiems pasalinti.
Siekiant i§vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Tarpiniai

perdavimo aktai pasiraSomi tik dél tinkamai atlikty Darby,
kuriuos, kai taikoma, patvirtina Uzsakovo techninis priziGrétojas.
Rangovas jsipareigoja pasirasant Tarpinius ir (ar) Galutinj
perdavimo aktus, perduoti UZsakovui ir atlikty paslépty Darby
aktus (kai taikoma).

1.5.5. Uzbaiges Darbus, (o kai Sutartyje numatytos kelios
atskiros savarankiskos Objekto dalys — uZbaiges atitinkamos
Objekto dalies Darbus), Rangovas privalo pagal galiojanciy teisés
akty reikalavimus organizuoti visas procediras ir atlikti visus
veiksmus, batinus Statybos uzbaigimo dokumentui (Statybos
uzbaigimo aktui ar Deklaracijai) gauti ar jj surasyti, jskaitant
atvejus, kai Deklaracijos surasymas néra privalomas (taip pat
patvirtinti ir jregistruoti (kai taikoma)). Rangovas privalo pranesti
UZsakovui apie Darby uzbaigimg ir Darby uzbaigimo procediiros
inicijavima ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny, nebent
UZsakovas sutikty su trumpesniu praneSimo terminu. Kartu su
praneSimu apie Darby uZbaigimg Rangovas turi pateikti
UZsakovui visg turimg informacijg ir dokumentus, jskaitant
nurodytus Specialiyjy sglygy 3.5 punkte, kuriy reikia tam, kad
UZsakovas galéty atlikti Bendryjy salygy 1.5.6 punkte numatytus
Darby patikrinimus ir (ar) tinkamai pasirengti statybos uzbaigimo
procedirai. Jeigu Rangovas nesilaiko Sio termino ir (ar) pateikia
ne visg UiZsakovui bdating informacija ir/ar dokumentus,
UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas turi pareigg nukelti
Darby uZbaigimo procedirg atitinkamam laikotarpiui. Apie
Rangovo pateiktos pagal §j Sutarties punkta teikiamos
informacijos ir/ar dokumenty trikumus UzZsakovas privalo
informuoti Rangova ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo atitinkamos informacijos ir/ar dokumenty gavimo dienos.
Rangovui tenka visa rizika dél vélavimo atlikti atitinkamus Darbus,
jeigu Darby uzbaigimo procedira nukeliama dél Siame Sutarties
punkte nurodyty aplinkybiy.

1.5.6. Gaves Bendryjy salygy 1.5.5 punkte nurodyta
pranesima apie Darby uzbaigima ir inicijuojama Darby uzbaigimo
procediirg, UZsakovas turi teise, taciau neprivalo, atlikti Bendryjy
sglygy 1.5.8 punkte numatytus Darby patikrinimus ir pateikti
Darby patikrinimo aktg, kurio pasekmés numatytos Bendryjy
salygy 1.5.9 punkte. Siame punkte numatyta UZsakovo teisé
atlikti Darby patikrinimus neuZkerta kelio UZsakovui atlikti 1.5.8
punkte numatytus patikrinimus prie$ Galutinio perdavimo akto
pasiraSyma, ir negali bati laikoma kokiu nors UZzsakovo
patvirtinimu dél Darby tinkamumo ar teisés reiksti reikalavimus
dél Darby trikumuy ir (ar) defekty vélesniy Darby patikrinimy ir
(ar) Bendryjy salygy 1.13.3 punkte nurodyto garantinio
laikotarpio metu atsisakymu.

1.5.6% STR SLD 61.9 punkto nuostaty jgyvendinimo tikslais
(kai taikoma), Rangovas kartu su prasymu iSduoti Statybos
uzbaigimo aktg pateikia:
1.5.6%1. visus Darby vykdymo metu pasiradytus
Tarpinius perdavimo aktus, o kai Sutartyje numatytos
kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys — visus
Darby vykdymo metu pasirasytus Tarpinius perdavimo
aktus dél atitinkamos Objekto dalies, arba
1.5.6%.2 I$imtinai vien tik statybos uZbaigimo
procediiry uzbaigimo tikslais Saliy pasiradytg Darby
uzbaigimo iki statybos uzbaigimo komisijos aktg, kuris
nereiskia visy Darby iS Rangovo UZsakovui perdavimo
bei kuris nepatvirtina, jog Rangovas jvykdé visus

5/31



Sutartyje ir (ar) teisés aktuose jtvirtintas Rangovo
pareigas ir jsipareigojimus. AiSkumo tikslais Rangovas
patvirtina, kad jis uzbaigs iki Sio akto pasiraSymo
neatliktus Darbus ir istaisys Sio akto pasiraSymo metu
ir po jo pasiraSymo nustatytus trikumus ir (ar)
defektus, bei atliks kitus Sutartyje ir (ar) teisés aktuose
numatytus jsipareigojimus, kurie yra nejvykdyti iki Sio
Draby uzbaigimo iki statybos uzbaigimo komisijos akto
pasirasymo datos, jskaitant, bet neapsiribojant ir tuos,
kuriuos statybos uzbaigimo procediroje dalyvaujantys
asmenys nurodys Sios procediros metu.

1.5.7. Rangovas perduoda visus Darbus UZsakovui, Salims
pasiraSant Rangovo parengtg Galutinj perdavimo aktg, o kai
Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys
— Galutinj perdavimo akta dél atitinkamos Objekto dalies. Salys
aiskiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienasaliskai
pasiraSyti Galutinio perdavimo akto ir perduoti Uzsakovui Darbuy.
Galutinis perdavimo aktas pasiraSomas tik esant jvykdytoms
Specialiyjy salygy 3.4 punkte nurodytoms sglygoms.

1.5.8. Gaves Rangovo parengtg Galutinj perdavimo aktg,
siekdamas jsitikinti, kad atlikti Darbai atitinka Sutarties ir (ar)
teisés akty reikalavimus, UZsakovas turi teise, taciau neprivalo,
atlikti atitinkamy atlikty Darby (ar bet kokios jy dalies)
patikrinima. Darby patikrinimo metu UZsakovas pats ar pasitelkes
treCiuosius asmenis ir (ar) Projektuotoja ir (ar) Techninj
prizilrétoja, tikrina, ar Darbai atitinka Sutarties ir (ar) teisés akty
reikalavimus.

1.5.9. Jeigu Bendryjy salygy 1.5.8 punkte nurodyto Darby
patikrinimo metu nustatomi neesminiai trikumai ir (ar) defektai
(smulkds nebaigti Darbai ar trikumai ir (ar) defektai), kurie (iki Sie
Darbai bus baigti, o trikumai ir (ar) defektai — iStaisyti, arba jy
atlikimo metu) negali turéti jokios neigiamos jtakos Objekto
saugiam ir tinkamam naudojimui pagal jo paskirtj, tokie trikumai
ir (ar) defektai neuzkerta kelio pasirasyti Galutinj perdavimo aktsg.
Tokiu atveju Galutiniame perdavimo akte nurodomi visi tokie
trakumai ir (ar) defektai ir protingas terminas, per kurj Rangovas
jsipareigoja tokius trakumus ir (ar) defektus iStaisyti. Protingu
laikomas ne ilgesnis nei 30 (trisdeSimties) dieny terminas,
iSskyrus tuos atvejus, kai nustatyty trdkumy ir (ar) defekty
nejmanoma pasalinti dél nepalankiy oro sglygy. Tokiu atveju
trakumus ir (ar) defektus privaloma pasalinti ne véliau nei per 30
(trisdeSimt) dieny, skaiCiuojant nuo palankiy oro salygy
atsiradimo momento, jeigu jis vélesnis uZ nustatytg bendrg
maksimaly 30 (trisdeSimties) dieny terming. Rangovui
nepasalinus trikumy ir (ar) defekty per nustatyta terming,
UZzsakovas gali pasinaudoti Bendryjy salygy 1.14 punkte
nurodytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu (kai
taikoma) ir (ar) kitomis teisémis, jtvirtintomis Bendryjy salygy
1.13.7 punkte. Nustacius neesminius trakumus ir (ar) defektus,
UZsakovas taip pat turi teise vienasaliskai nuspresti nereikalauti
juos iStaisyti ir atitinkamai sumazinti Darby Kaing. Jeigu Darby
patikrinimo metu nustatomi esminiai Darby trikumai ir (ar)
defektai, UZsakovas nepasiraso Galutinio perdavimo akto,
esminius trdkumus ir (ar) defektus nurodo Darby patikrinimo
akte ir jj kartu su nepasirasytu Galutiniu perdavimo aktu pateikia
Rangovui. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per
Bendryjy salygy 1.13.1 punkte nustatytg terming, iStaisyti
nurodytus esminius Darby trdkumus ir (ar) defektus ir, juos

iStaises, pateikti UZzsakovui naujg Galutinj perdavimo aktg. Tokiu
atveju Uzsakovas gali i$ naujo atlikti Darby patikrinimg Bendryjy
sglygy 1.5.8 punkte ir Siame punktuose nustatyta tvarka. Siekiant
aigkumo, Salys aiskiai susitaria ir patvirtina, kad Specialiyjy salygy
3.4 punkte nustatyty reikalavimy nejvykdyma jos laiko esminiu
trakumu ir (ar) defektu ir Galutinj perdavimo aktg pasiraso tik
tada, kai visi Specialiyjy salygy 3.4 punkte nustatyti reikalavimai
yra tinkamai jvykdyti.

1.5.10.  Pasirasius Galutinj perdavimo aktg, laikoma, kad Darby
rezultatai perduoti UZsakovui. Tacliau toks perdavimas
nepanaikina Rangovo pareigos iStaisyti visus likusius Darby
trakumus ir (ar) defektus ir laikytis Sutartyje numatyty garantiniy
isipareigojimy.

1.5.11.  Siekiant i$vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir
patvirtina, kad atsitiktiné Darby rezultaty Zuvimo rizika i$
Rangovo pereina UZsakovui tik abiem Salims pasirasius Galutinj
perdavimo akta, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiskos Objekto dalys — nuo Galutinio perdavimo akto dél
atitinkamos Objekto dalies pasiraSymo dienos.

1.5.12.  UiZsakovas turi teise pateikti Rangovui privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai
pateikiami Rangovui tik rastu. Rastu pateikti nurodymai Rangovui
yra privalomi.

1.5.13. Jei Rangovas mano, kad 1.5.12 punkte nurodyti
UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys teisés akty
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams,
Rangovas turi teise rasStu apie tai pranesti UZsakovui per
laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas
rastu per Siame punkte nurodytg terming nepareiskia UZsakovui,
kad UZsakovo duoti nurodymai galimai prieStarauja teisés akty
reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams,
Rangovas tampa visiSkai atsakingas uZ tokiy nurodymy
jigyvendinimo pasekmes.

1.5.14.  Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo,
nesutarimams iSspresti pasitelkiamas nepriklausomas ekspertas.
Galutinis sprendimas priimamas vadovaujanti eksperto iSvada,
kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius dél atlikty Darby
kokybés Saliy radytiniu susitarimu paskirtas ekspertas paneigia,
apmoka visas eksperto darbo islaidas, jskaitant atlygina kitai
Saliai pastarosios patirtas (patirtinas) eksperto darbo ilaidas. Jei
Salys nesusitaria dél eksperto kandidatiros per 30 (trisdesimt)
dieny, laikoma, kad Salims nepavyko i$spresti gin¢o deryby bidu
per 30 (trisdeSimt) dieny, ir tokiu atveju Sis gincas sprendziamas
Sutartyje nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
UZsakovo teisé sustabdyti apmokéjimg uz netinkamai atliktus
Darbus arba nepriimti Darby galioja iki kol bus gauta eksperto
iSvada, paneigianti Uzsakovo argumentus dél netinkamos Darby
kokybés.

1.6. Sutarties vykdymas

1.6.1. Sutartj Rangovas jsipareigoja vykdyti savo rizika ir
sgskaita, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai, taip, kad tai
labiausiai atitikty UZsakovo interesus, pagal geriausius visuotinai
pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika,
panaudodamas visus reikiamus jgtdZius ir Zinias.
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1.6.2. Rangovas privalo dalyvauti Uzsakovo
organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose UZsakovo
nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo
pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby
vykdymu susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j
uzduodamus klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas po Darby vykdymo pasitarimo parengti ir
pateikti UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo pasitarimo
protokolg. Jei Rangovas paZeidé Siame punkte jtvirtintg
jsipareigojima ir pasitarime nedalyvavo ir (ar) nustatytu terminu
neparengé pasitarimo protokolo, jam gali biti taikoma 100 (vieno
Simto) Eur dydZio bauda uz kiekvieng nedalyvavimo pasitarime ir
(ar) protokolo neparengimo atvejj. Baudos sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos parengti protokola.

1.7. UzZsakovo jsipareigojimai

1.7.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus,
nurodytus adresu https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-
perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-
tvarka/582, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
UZsakovas turi iSduoti rastiskag Sutikima (kai taikoma).

1.7.2. UZsakovas turi priimti iS Rangovo tinkamai ir laiku
atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta
mokéjimo tvarka ir sglygomis.

1.7.3. UZsakovas turi vykdyti statybos darby technine
priezilrg (ar jg organizuoti) bei rastu informuoti Rangovg apie
paskirtg techninj priziarétoja (taikoma tais atvejais, kai techniné
prieziGra yra privaloma pagal Statybos jstatymga arba atliekama
UZsakovo sprendimu).

1.7.4. UZsakovas turi teise pats ar per pasitelktus atstovus
tikrinti ir vertinti, kaip vykdomi Darbai — vykdyti Darby priezilra
ir kontrole, jskaitant Projekto vykdymo technine prieZiirg,
Objekto statybos technine prieZitirg, Rangovo vykdomy darby,
jam perduoto objekto, darbuotojy atitikimg saugos darbe ir
aplinkosaugos reikalavimams. UZsakovas turi teise bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus,
kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o Rangovas
jsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas salygas,
jskaitant patekimg j statybviete, bei visy reikiamy dokumenty
pateikimg, kad buty galima patikrinti atliekamy Darby kokybe, jy
atitikima Sutardciai ir galiojanciy teisés akty reikalavimams.

1.7.5. UZsakovas, Rangovui pareikalavus, iki Rangovo
nurodyto termino turi perduoti Rangovui Darbams atlikti
reikalingas MedZiagas, jeigu tai numatyta Techninéje

specifikacijoje. Rangovui nesilaikant Bendryjy salygy 1.8.2
punkte nustatyto termino, UZsakovas turi teise MedzZiagas
Rangovui perduoti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Rangovo reikalavimo gavimo dienos.

1.7.6. UZsakovas turi perduoti Rangovui Projektg ir (ar)
statybg leidZiantj dokumentg (kai taikoma).

1.7.7.
taikoma).

UZsakovas turi perduoti Rangovui statybviete (jeigu

1.7.8. UZsakovas turi organizuoti Projekto vykdymo prieziira
(kai taikoma).

1.7.9. Jeigu taikoma, UZsakovas privalo pritarti Rangovo
pateiktiems atskiriems Techninio darbo projekto ar su Techninio
projekto projektuotoju suderintiems Darbo projekto ar bet
kokios jo dalies sprendiniams ar pan. ne véliau kaip per 10
(desimt) darbo dieny nuo jy pateikimo ir Techninio darbo
projektui ar Darbo projektui (kai Sie projektai teikiami derinti visa
apimtimi) ne véliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo jo
pateikimo, arba per Siuos laikotarpius pateikti motyvuotg
atsisakyma tg padaryti.

1.7.10.  UiZsakovas privalo uztikrinti, kad UZsakovas ir jo
Sutarties vykdymo tikslais pasitelkiami asmenys, jskaitant, bet
neapsiribojant techniniu priziGrétoju, tinkamai laikytysi Sios
Sutarties salygy ir teisés akty reikalavimy, operatyviai ir tinkamai
reaguoty j Rangovo uzklausas, praSymus ir/ar pranesimus, savo
pareigas vykdyty be nepagristo delsimo, visapusiskai
bendradarbiauty su Rangovu Siam vykdant Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus.

1.8. Rangovo jsipareigojimai

1.8.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus
Darbus  kokybiskai, = vadovaujantis  Sutartimi,  Pirkimo
dokumentais, Pasitlymu, Grafiku, Teisés akty reikalavimais.

1.8.2. Rangovas privalo turéti visas tinkamam Sutarties
vykdymui reikalingas MedZiagas ir pan., iSskyrus tai, kg pagal
Sutarties nuostatas teikia UZsakovas. Paraiskg MedZiagoms,
kurias tiekia (jeigu tiekia) UZsakovas, Rangovas privalo pateikti ne
véliau, kaip pries 5 (penkias) dienas iki Darby (ar atitinkamos jy
dalies) pradZios. MedZiagy, kurias UZsakovas pateikia Rangovui,
perdavimas ir graZinimas vykdomas Salims pasirasant perdavimo-
priémimo aktus..

1.8.3. Jei taikoma, Rangovas iki Darby atlikimo pradzios
privalo gauti Sutikimga (savo ir darbuotojy atzvilgiu) ir neatlikti
jokiy Darby be Sio Sutikimo, bei, jei taikoma, iki Darby atlikimo
pradZios parengti ir suderinti su UZsakovu Plang. UZzsakovo
iSduotas Sutikimas turi galioti visy Darby atlikimo metu.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi Darbus vykdantys
subrangovai (jy darbuotojai)gauty Sutikima. Sio punkto
nuostatos taikomos, kai ir tiek, kiek Darbai (ar jy dalis) atliekami
veikianciy magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonoje.

1.8.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadova ir
specialiyjy statybos darby vadova(-us) (kai taikoma) bei rastu
pranesti UZsakovui Siy vadovy pavardes, adresus ir telefono
numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu,
jeigu tokie duomenys UZsakovui dar nebuvo pateikti anksciau, bei
ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas parnesti UZsakovui apie
bet kokius Siy duomeny pasikeitimus.

1.8.5. Rangovas privalo visg Sutarties vykdymo laikotarpj
laikytis jsipareigojimy, susijusiy su Pirkimo dokumentuose
nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais (jeigu
tokie nustatyti) ir Rangovo pasitlyty atitikties Siems kriterijams
aprasymuy/ reiksmiy.
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1.8.6. Rangovas privalo Darby vykdymo metu uztikrinti
patekima ir, jei taikoma, privaziavimg j Zemés savininky ir (ar)
naudotojy sklypus, tol, kol jprastg patekimg ar privaziavima
apsunkina vykdomi Darbai.

1.8.7. Rangovas privalo ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas iki numatomy Darby pradZios rastu informuoti apie
planuojamus atlikti Darbus Zemés, kurioje bus vykdomi Darbai,
savininkus, patikétinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus
treCiuosius asmenis bei atlikti Zemeés, kurioje buvo vykdomi
Darbai, rekultivavimo ir atstatymo j pradine padétj, aplinkos
tvarkymo darbus, atstatyti pazZeistas ir (ar) jrengti naujas
melioracijos, drenaZo ir kitas inZinerines sistemas, taip pat savo
|éSomis Zemés savininkams, patikétiniams, naudotojams ir (ar)
tretiesiems asmenims iSmokéti kompensacijas uz Darby vykdymo
metu Darbais padarytg Zalg (jeigu tokia padaryta) ir pateikti
UZsakovui pazymas ar kitus dokumentus, patvirtinancius, kad Sie
asmenys pretenzijy neturi. UZsakovas neturi pareigos tikrinti, ar
Rangovas gavo ir UZsakovui pateiké Siame punkte nurodytus
dokumentus, patvirtinancius, jog jie pretenzijy neturi.

1.8.8. Jeigu taikoma ir jeigu Techninéje specifikacijoje
nenustatyta kitaip, UZsakovas derasi su Zemés savininkais,
del servituty ir (ar) specialiyjy Zemés naudojimo salygy
nustatymo, organizuoja reikalingy sutarCiy pasiraSyma bei jas
pasiraSo arba organizuoja administraciniy akty dél servituty ir
(ar) specialiyjy Zemés naudojimo sglygy nustatymo priémima—.
Zemes savininky, naudotojy ar patikétiniy, taip pat kity asmeny
nuostolius, patirtus dél servituty ir (ar) specialiyjy Zemes
naudojimo salygy nustatymo atlygina Uzsakovas.

1.8.9. Rangovas privalo uztikrinti gaisrine saugg ir aplinkos
apsaugg, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamuyjy
kultiros vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanciy,
dirbandiy, poilsiaujanciy ir judancéiy Zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos salygy, nurodyty Statybos jstatymo 6
straipsnio 4 dalyje. Rangovas yra atsakingas uZ statybvietéje
esancio savo, subrangovy ir UZsakovo (jy darbuotojy) ir treciyjy
asmeny turto, jskaitant darbo priemoniy, jrenginiy, mechanizmy
saugojima nuo sugadinimo, vagystés, meteorologiniy salygy
poveikio iki visy Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui
dienos. Rangovui tenka visa atsakomybé uz aplinkos apsaugos,
gaisrinés saugos, dujy sistemos statybos ir kity teisés akty
laikymasi.

1.8.10.  Rangovas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo
laikotarpj, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dél
teisés verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu buvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo
darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jy darbuotojai
atitikty Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir (ar) Teisés aktuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turéty teise vykdyti

Darbus, Darbus vykdyty kvalifikuoti, turintys reikiamus
galiojancius  kvalifikacija ir (ar) teise wvykdyti Darbus
patvirtinancius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys.

Paraiskoje ir (ar) Pasililyme nurodytus specialistus Rangovas gali
pakeisti kitais specialistais ne Zemesnés kvalifikacijos (jskaitant
patirtj), nei nustatyta Pirkimo dokumentuose ir (ar) reikalaujama

galiojanciuose Teisés aktuose, tik gaves iSankstinj UZsakovo
sutikimg tokiam pakeitimui. Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti
specialisto atzvilgiu buvo taikyti ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai, toks specialistas
gali bati pakeistas kitu specialistu tik dél objektyviy priezasciy
(specialisto mirtis, liga, darbo santykiy su Rangovu ar jo
subrangovu nutraukimas ir pan.) ir tik j tokj specialistg, kurio
kvalifikacija (jskaitant patirtj) yra ne blogesné nei ketinamo
pakeisti specialisto. UZsakovas turi teise netenkinti Rangovo
prasymo pakeisti esamg Paraiskoje ir (ar) Pasillyme nurodytg
specialistg ar pasitelkti naujg specialistg bet kuriuo atveju, jeigu
nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas:

(i)  neturiPirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisés
aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi
teisés vykdyti atitinkama veiklg, o ekonominio
naudingumo  vertinimo  kriterijy  taikymo
ketinamo pasitelkti specialisto atzvilgiu atveju
papildomai — specialistg ketinama keisti ne dél
objektyviy priezasciy ir (ar) j tokj specialistg, kurio
kvalifikacija (jskaitant patirtj) yra blogesné nei
ketinamo pakeisti specialisto;

(i) nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas
neatitinka dél nacionalinio saugumo interesy
taikomy reikalavimy (jeigu taikoma), ar
neatitinka Kilmés reikalavimy;

(iii) ketinamo pasitelkti specialisto atzvilgiu negali
bati  iSduotas Sutikimas (jeigu taikoma).
UZsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti
dokumentus, patvirtinancius, kad ketinamas
pasitelkti specialistas turi reikiama kvalifikacijg ir
(ar) teise vykdyti atitinkamg veiklg, reikalingus
Patikrai atlikti, reikalingus Sutikimui iSduoti, taip
pat kitus dokumentus, kuriy pagrjstai reikalauja
UZsakovas.

1.8.11. Rangovas visiskai atsako uZ darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty reikalavimy laikymasi, savo ir subrangovy
darbuotojy saugg, jrangos saugy darbg bei uZtikrinti saugias
darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, vykdyti Plane
numatytas priemones, imtis atitinkamy atsargumo priemoniy,
kurios uztikrinty Rangovo, subrangovy, Uzsakovo darbuotojy ir
treCiyjy asmeny saugumg statybvietéje, jskaitant, bet
neapsiribojant:

- UZsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems Darby
vykdymo metu, sudaryti saugias darbo salygas ir,
esant poreikiui, jtraukti UZsakovo darbuotojus j
gamtiniy dujy aplinkoje atliekamy darby
dokumentacijg bei instruktuoti darbuotojy
saugos ir sveikatos klausimais;

- uztikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
statybvietéje  blty reikiamos  medicinos
priemonés ir jy atsargos pirmajai pagalbai
suteikti, taip pat kad statybvieté atitikty kitus jai
teisés akty nustatytus reikalavimus;

- uztikrinti, kad jo ar subrangovy samdomi
darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebus
apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy ir (ar)
psichotropiniy medziagy;

- uztikrinti, kad Darby atlikimo metu statybvietéje
bty jrengtos sanitarinés patalpos (biotualetai) ir
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leisti jomis naudotis visiems statybvietéje

esantiems asmenims.

1.8.12.  Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj
Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai bty apsidraude
statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés draudimu (taikoma,
jeigu tokig pareigg nustato Sutartis ar Teisés aktai).

1.18.12%. Uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys nuolat
turéty galiojantj skaidriai dirbancio ID, nurodantj darbdavij.

1.8.13. Rangovas privalo Turéti statybos darby Zurnalg, jj
saugoti ir uztikrinti, kad jis buty kiekvieng Darby vykdymo dieng
tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sglygas UZsakovo
atstovams tikrinti statybos darby Zurnala. Tuo atveju, jeigu STR
Darbai, Techninéje specifikacijoje ir (ar) Specialiosiose sglygose
numatyta, kad turi bati pildomas elektroninis statybos darby
zurnalas, jo jsigijimu, pildymu ir saugojimu ripinasi Rangovas.
Rangovas taip pat privalo pasirlpinti, kad bty naudojamos
tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, kurios uztikrinty
kiekvieno pildancio ir pasirasancio asmens identifikavimg ir
autentifikavimg, Siy asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty
vientisumg, autentisSkumga, atsekamumg, kaupimo, saugojimo
patikimumga ir prieigg Rangovui, UZsakovui, kitiems statybos
dalyviams, statybos valstybinés prieZidros, kity valstybés,
savivaldybiy institucijy ir jstaigy atstovams, turintiems teise
Zurnale daryti jrasus ir (ar) juos perZitréti. Elektroniniame
statybos darby Zurnale pasiraSantysis asmuo privalo naudoti
kvalifikuotg elektroninj parasa. Elektroniniame statybos darby
Zurnale turi bdti sudaryta galimybé formuoti oficialiyjy
elektroniniy dokumenty nuorasus ir iSrasus su detaliais oficialiyjy
elektroniniy dokumenty metaduomenimis. UZbaigus statybg,
Rangovas ar jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby Zurnalg
privalo pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu, kaip vieng
oficialyjj elektroninj dokumentg, perduoti jj Uzsakovui kartu su
informacija, kaip prisijungti prie Sio elektroninio Zurnalo —
prisijungimo duomenimis ir teisémis, suteikianciomis prieigg prie
elektroninio statybos darby Zurnalo ir galimybe perziGréti jo
jrasus. Kiti reikalavimai nustatyti STR Darbai.

1.8.14. Rangovas privalo gauti visus sutikimus, leidimus,
suderinimus, reikalingus Darbams atlikti, iSskyrus tuos, kuriuos
perduoda UZsakovas.

1.8.15.  Vykdant Darbus, Rangovas privalo laikytis visy Siy
Darby atlikimg reglamentuojanciy Teisés akty reikalavimy,
jskaitant, bet neapsiribojant:
(i) Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d.
jsakymu Nr. 1-12 (su vélesniais pakeitimais);
(i) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos
eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos
5d. jsakymu Nr. 1-128 (su vélesniais pakeitimais);
(iii) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. 1-213
(su vélesniais pakeitimais);
(iv) Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby saugos
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d.
jsakymas Nr. 1-191 (su vélesniais pakeitimais), ir
kt.

1.8.16. Rangovas privalo jforminti Darby atlikimg Tarpiniais
(kai taikoma) ir Galutiniu perdavimo aktais pagal i$ anksto rastu
UZsakovo patvirtintas formas.

1.8.17. Rangovas privalo savalaikiai pildyti visus Teisés
aktuose ir (ar) Sutartyje numatytus privalomus dokumentus ir
teikti ataskaitas Teisés aktuose, Sutartyje numatyta tvarka ir
sglygomis.

1.8.18.  Rangovas privalo savo saskaita Sutartyje nustatytomis
sglygomis ir tvarka iStaisyti Draby trikumus ir (ar) defektus.

1.8.19. Rangovas privalo bendradarbiauti su Lietuvos
Respublikos  valstybés ir Europos sgjungos institucijomis,
prizirinCiomis statybos darby vykdymo procesus, dalyvauti Siy
institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo saskaita iStaisyti
tikrinimy metu nustatytus trikumus ir (ar) defektus.

1.8.20. Rangovas privalo vykdyti reikalavimus, kurie yra
iSdéstyti gautuose leidimuose, sutikimuose, suderinimuose,
kituose dokumentuose, taikytinus Darby vykdymui, bei suteikti
galimybe juos iSdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims
kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokiy reikalavimy.

1.8.21.  Rangovas turi suteikti galimybe UZsakovo nurodytiems
asmenims ar kontroliuojanéioms institucijoms dalyvauti Sutartyje
arba Teisés aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy
procedirose, neatleidziant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus
pagal Sutartj.

1.8.22.  Nedelsiant, taciau visais atvejais ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas arba Plane nustatytais terminais, Rangovas
privalo pranesti Uzsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to
reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar darbuotojy saugos
reikalavimus paZeidziancius incidentus.

1.8.23.  Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti
juose dalyvauti UZsakovo atstovus, Darby techninius
priziarétojus (kai taikoma) ir Projekto vykdymo prieZitros (kai
taikoma) atstovus, sudaryti jiems reikiamas sglygas bei suteikti
reikalingas darbo priemones.

1.8.24.  Suteikti UZsakovo atstovams, Darby techniniams
priziGrétojams (kai taikoma) ir Projekto vykdymo priezitros (kai
taikoma) atstovams galimybe turéti nekliudomai patekti prie visy
statybvietés daliy ir prie visy viety, i$ kuriy gaunamos medziagos,
leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas, darbo eigg ir
kokybe, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per Uzsakovo
nurodytg protingg terming teikti bet kokig UZsakovo teisétai
prasomg informacijg ir dokumentus apie vykdomus arba jau
atliktus Darbus (jy dalj), Sutarties vykdymo progresa, rezultatus ir
Sutartyje nurodyty reikalavimy laikymasi, bei atlyginti visg
UZsakovo Zalg, kurig jis patyré dél to, kad Rangovas nepateiké,
atsisaké pateikti, pateiké netinkamg informacijg ir (ar)
dokumentus.

9/31



1.8.25.  UZbaigus Darbus ne véliau kaip per Bendryjy salygy
1.5.5 punkte nustatytus terminus rastu pranesti UZsakovui apie
Darby pabaiga.

1.8.26. Perduoti tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, Darby
uzbaigimo dokumentus jforminant pagal Sutartyje ir (ar) Teisés
aktuose nustatytg tvarkg ir reikalavimus.

1.8.27. Kai Darbai uzbaigiami iSduodant Statybos uzbaigimo
aktg, Rangovas privalo organizuoti STR SLD numatytos
valstybinés statybos uZbaigimo komisijos darbg bei pateikti
komisijai visg reikiamg atlikty Darby dokumentacijg ir gauti
Statybos uZbaigimo akty. Kai Darbai uzbaigiami surasant
Deklaracijg — organizuoti UZsakovo Darby uzbaigimo komisijos

darba bei pateikti komisijai visg reikiamg atlikty Darby
dokumentacija.
1.8.28. Rangovas privalo parengti ir sukomplektuoti visus

pagal Teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus dél
Statybos uzbaigimo akto gavimo, atlikti visus Siam tikslui
jgyvendinti reikalingus veiksmus. Kitu atveju — surasyti (jskaitant
atvejus, kai Deklaracijos suraSymas néra privalomas), patvirtinti
(kai taikoma) ir jregistruoti (kai taikoma) Deklaracijg, bei parengti
ir sukomplektuoti visus teisés aktuose numatytus dokumentus
deél Deklaracijos surasymo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti
reikalingus veiksmus.

1.8.29.  Nedelsiant, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15
(penkiolika) dieny, pasalinti Bendryjy salygy 1.8.27 punkte
nurodytos komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby
trakumus ir (ar) defektus.

1.8.30. UZbaigus Darbus, ne véliau kaip iki Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo dienos Rangovas privalo pristatyti j
UZsakovo nurodytg vietg medziagy, kurias Sioje Sutartyje
numatyta tvarka Rangovui perdavé UZsakovas, likuCius bei
demontuotg jrangg, jrenginius, gaminius ir kt.

1.8.31. Rangovas privalo atlikti Darbus tvarkingai, netersiant
teritorijos, vykdyti statybiniy atlieky apskaitg ir tvarkyma
statybvietéje laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 (su vélesniais pakeitimais),
nustatyty reikalavimy, uztikrinti tinkamg Darby vykdymo metu
susidariusiy statybiniy atlieky perdavimg atitinkamas atliekas
apdorojanciai jmonei.

1.8.32.  Statybos jstatyme bei aplinkos ministro nustatytais
atvejais ir tvarka Rangovas privalo jrengti stendg su informacija
apie statoma statinj.

1.8.33. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos

Sgjungos léSomis (parama), Rangovas privalo vykdyti

informavimg apie Objektg ir Darbus, kaip numatyta Europos

infrastruktdros tinkly priemonés (Connecting Europe Facility)

vieSinimo gairése (detali informacija patalpinta:
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-

energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos ), t. y.:

(i) Pradéjus Darbus (ne véliau kaip per 10 (deSimt)

dieny nuo statybvietés perdavimo dienos)

Rangovas privalo jsigyti ir jrengti laikinus,

reikalavimus atitinkancius, informacinius stendus
(ne maziau kaip 5 (penkis) vnt.);

(i) nevéliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Statybos
uzbaigimo dokumento gavimo dienos, jsigyti ir
jrengti nuolatinius, reikalavimus atitinkancius,
informacinius stendus (ne maziau kaip 5 (penkis)
vnt.);

(iii) uztikrinti, kad visose Rangovo jgyvendinamose
informavimo apie Darbus priemonése bty
naudojamas Europos infrastruktlros tinkly
priemonés finansavimo logotipas.

1.8.34. Rangovas privalo padengti UZsakovo ar treciyjy
asmeny (tarp jy magistralinio dujotiekio gretimybéje esancios
Zemés ar kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto savininky,
patikétiniy ir (ar) naudotojy) nuostolius dél sutrikdyto
magistralinio dujotiekio darbo ir (ar) jo pazeidimy (jskaitant, bet
neapsiribojant nuostolius dél pazeidimo j org patekusiy ir Sio
pazZeidimo padariniams pasalinti sunaudoty gamtiniy dujy), taip
pat bet kokius UZsakovo ar kity treciyjy asmeny nuostolius,
patirtus ar patirtinus dél magistraliniy dujotiekiy prieZitros ir kity
teisés akty pazeidimy, jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangovy,
vykdant Darbus, kaltés ar bet kokio kitokio Sios Sutarties
nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

1.8.35.  Rangovas jsipareigoja laikytis Pirkimo sglygose, kituose
Pirkimo dokumentuose, Projekte (jeigu ir kiek taikoma) ir (ar)
galiojanciuose teisés aktuose nustatyty Kilmés reikalavimy ir
atsako uZ tai, kad visos Rangovo jsigytos/turimos MedZiagos
(jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojai bei tiekéjai,
paslaugy teikéjai, darby vykdytojai, taip pat prekiy vezéjai atitikty
taikomus  Kilmés reikalavimus, ir neblty jsigyjamos,
importuojamos arba gabenamos vezéjy is saliy ar teritorijy ir (ar)
gamintojy bei tiekéjy, i$ kuriy yra draudziama pirkti ar importuoti
prekes, jsigyti darbus arba teikti paslaugas, jskaitant gabenimo,
ar kuriy (prekiy tiekéjy, darby vykdytojy ir paslaugy teikéjy)
atzvilgiu yra taikomos tarptautinés sankcijos pagal tarptautines
sankcijas ir ribojamasias priemones, jgyvendinamas Lietuvos
Respublikoje, ir (ar) kuriy atzvilgiu yra taikomi kiti Kilmés
reikalavimai. Rangovas privalo nedelsiant i$ anksto informuoti
UZsakova apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su Kilmés
reikalavimais, ar Siame punkte minimy subjekty atzvilgiu
pradétas taikyti tarptautines sankcijas ir gauti UZsakovo
patvirtinimg, kad numatomi atlikti pakeitimai nepaZeidzia
aptariamy reikalavimy ir yra galimi.

1.8.36. Jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip,
Rangovas privalo vykdyti j statybviete patenkanciy asmeny
kontrole, jskaitant Siy asmeny sgraso vedimg Statybos jstatymo
nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat uZztikrinti, kad visi
statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems
kodas negali bati suformuotas, — kode uzsifruojamus duomenis
pagrindzZiancius dokumentus) arba identifikavimo priemone ir jj
(ja) pateikty Statybos jstatymo 22! str. nustatytais atvejais ir
tvarka. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos pagrindu, uZ j
statybviete patenkanciy asmeny kontrole atsakingas atsakingasis
partneris. Rangovas (jungtinés veiklos atveju — atsakingasis
partneris), nevykdantis Statybos jstatymo 22! str. nustatyty
pareigy arba netinkamai jas vykdantis, atsako Statybos jstatymo
ir Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso
nustatyta tvarka. Rangovas taip pat jsipareigoja UZsakovui
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atlyginti nuostolius, kilusius dél minéty pareigy nevykdymo ar
netinkamo jy vykdymo.

1.8.37. Jei Specialiosiose salygose numatytas statinio
informacinio modeliavimo metody taikymas (toliau - BIM),
Rangovas turi paskirti BIM koordinatoriy(-ius) Projekto rengimui
(jei taikoma), Darbams ir statybos uzbaigimo procediros (jeigu
statybos uzbaigimo procediira yra privaloma pagal galiojancius
teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nustatyta Sutartyje)
koordinavimui ir kontrolei. BIM koordinatorius privalo parengti ir
su Uzsakovu suderinti BIM jgyvendinimo plang bei kitus BIM
dokumentus, nuolat stebéti, koordinuoti ir konsultuoti BIM
modelio kdrimo, naudojimo ir modelio parengimo klausimais.
BIM koordinatorius, suderintu laiku ir apimtimi, teikia Uzsakovui
ataskaitas apie BIM projekto eigg, pakitimus ir kitg aktualig
informacija, susijusia su BIM naudojimu, taip pat atlieka
informacijos valdymg ir kontrole, siekiant uztikrinti atskiry
projekto daliy tarpusavio suderinamumag ir rezultaty kokybe.

1.8.38.  Rangovas privalo i§ anksto su UZsakovu suderinti bet
kokia savo vardu ar jo iniciatyva ketinama skelbti viesg
komunikacijg (tekstus, praneSimus, nuotraukas, video ar bet
kokig kitg medziagg) apie Darbus, Objekty, Sutartj ir (ar) jos
vykdyma. Tokig komunikacijg Rangovas gali skelbti (vieSinti) tik
gaves iSankstinj rasytinj Uzsakovo pritarima.

1.8.39. Rengiant Darbo projektg ar jo pakeitimg (jskaitant
atvejus, kai dél Sutarties vykdymo metu pastebéty klaidy, kuriy
apdairus ir protingas Rangovas negaléjo nepastebéti ir buvo
prisiemes dél jy rizika, kyla poreikis pakeisti (koreguoti) Techninj
projekta, pagal kurj buvo jvykdytas Pirkimas, taip pat Rangovui
inicijavus Techninio projekto pakeitimus, kurie sudaro sglygas
Darbus atlikti racionaliau, efektyviau ar kitokiu badu naudingiau
UZsakovo atzvilgiu), Rangovas visy pirma tiek Techninio projekto,
tiek Darbo projekto pakeitimus privalo savo resursais ir
pajégumais neatlygintinai suderinti su Techninio projekto
Projektuotoju ir gauti jo pritarimg. Toks derinimas nelaikomas
papildomais darbais. Tik suderinus su Techninio projekto
Projektuotoju, Rangovas turi teise pateikti prasyma UZsakovui,
kad Sis pritarty Rangovo pateiktam su Techninio projekto
Projektuotoju suderintam Techninio projekto ir (ar) Darbo
projektui, bet kokiai jo daliai, jo sprendiniams ar pan., kartu
pateikiant patvirtinimg, kad yra gautas Techninio projekto
Projektuotojo pritarimas.

1.8.40. Rangovas ir jo Sutarties vykdymo tikslais pasitelkiami
asmenys privalo visapusiskai ir savalaikiai bendradarbiauti su
UZsakovu, operatyviai bei tinkamai, be nepagrjsto delsimo ar
atsisakymo reaguoti j UZsakovo uzklausas, prasymus ir/ar
praneSimus, taip pat UzZsakovo pasitlymus susidariusioms
problemoms spresti (jeigu tokie yra teikiami). Tinkamu ir
visapusiSsku Rangovo bendradarbiavimo pareigos vykdymu
nelaikomos situacijos, kai be kita ko Rangovas nepagrjstai
nepateikia ar delsia pateikti Sutartyje nustatytus reikalavimus
atitinkancius pagrindimus dél papildomy darby jsigijimo ar jy
atsisakymo, tokiy darby kainos apskaiciavimg pagrindzianciy
Sutarties nuostatas atitinkanciy dokumenty; kai Rangovas siekia
Sutartyje ir (ar) Grafike jtvirtinty terminy pratesimo ir (ar)
atsakomybés netaikymo, taip pat specialisty ar subrangovy
pakeitimo, taliau nepateikia pakankamy jo prasymg
pagrindzianciy jrodymy ir kt., dél ko UZsakovas neturi galimybiy

laiku priimti atitinkamo sprendimo (pritarti, suderinti ar pan.), dél
ko Sutarties ar atitinkamos jos dalies vykdymas (Darby atlikimas)
gali uZsitesti, sustoti ir/ar negali bati tesiamas.

1.9. Subranga

1.9.1. Jei  Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia
subrangovus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasirasymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradzios,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti jam Zinomy ir su
UZsakovu suderinty pasitelkty subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti
Pasitlyme. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo
momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Sutarties vykdymui
pasitelkti subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg (jskaitant
patirtj), neturéty pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma), bty gauti
Sutikimai (jeigu taikoma), atitikty nacionalinio saugumo interesus
(jeigu taikoma) ar Kilmés reikalavimus. Rangovas jsipareigoja
informuoti UZsakovag apie Sios informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos ketina pasitelkti véliau laikydamasis Bendryjy salygy
1.9.2 - 1.9.3 punktuose nustatyty tvarkos ir sglygy.

1.9.2. Norédamas pakeisti esamg subrangova, kurio
pajégumais Rangovas rémeési dalyvaudamas Pirkime, arba
pasitelkti naujg papildomga subrangovg Darbams, kuriems atlikti
Pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir
atitikimg kuriems Rangovas grindé esamy subrangovy ar savo
turima kvalifikacija, taip pat bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas
ketina padidinti PasitGlyme nurodytg Darby, pavestiny vykdyti
subrangovams, dalj (taikoma ir tuo atveju, jei Pasitlyme
nenurodyta, kad Rangovas dalj Darby ketina perduoti vykdyti
subrangovams), Rangovas privalo i$ anksto pateikti UZsakovui
motyvuotg praSyma ir gauti UZzsakovo sutikima rastu.

Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti subrangovo atzvilgiu buvo
taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui
buvo skirti balai, be kity Siame punkte jtvirtinty reikalavimy,
papildomai taikomas Sis reikalavimas — toks subrangovas gali bati
pakeistas tik j tokj subrangova, kurio kvalifikacija (jskaitant
patirtj) yra ne blogesné nei ketinamo pakeisti subrangovo. Kartu
su prasymu Rangovas privalo pateikti:

(i) dokumentus, pagrindZianc¢ius, kad norimas
pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ar Teisés aktuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) turi
teise vykdyti atitinkama veiklg, o jeigu buvo
taikyti ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai, — ketinamo
pasitelkti subrangovo kvalifikacija (jskaitant
patirtj) yra ne blogesné nei ketinamo pakeisti
subrangovo;

(ii) dokumentus, pagrindzZiancius, kad néra norimo
pasitelkti subrangovo pasalinimo pagrindy. Jeigu

subrangovo, kurio  pasalinimo  pagrindy
nebuvimas buvo tikrinamas, padeétis atitinka bent
vieng  Pirkimo  dokumentuose  nustatytg

pasalinimo pagrindg, toks subrangovas per
UZsakovo nustatytg terming turi bati pakeistas
reikalavimus atitinkanciu subrangovu;

(iii) dokumentus, reikalingus Patikrai atlikti, Sutikimui
iSduoti (kai taikoma);
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(iv) jeigu Rangovas ketina padidinti Pasillyme
nurodyta Darby, pavestiny vykdyti
subrangovams, dalj - (a) dokumentus,
pagrindziancius, kad egzistuoja objektyvios

priezastys: pasikeitus Teisés akty reikalavimames;
dél valstybés ir savivaldybés institucijy jstaigy ar
organizacijy, ar kity subjekty privalomy
reikalavimy, pateikty (atsiradusiy) Darby
vykdymo ir (ar) jy pridavimo metu; Rangovui
tampa reikSmingai sunkiau vykdyti Sutartj dél
aplinkybiy, kuriy Rangovas nekontroliuoja (nuo
jo nepriklauso) ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, dél ko Rangovui Sutartyje
nustatyta tvarka buvo ar gali bati pritaikyta
atsakomybé; padidinus subrangovams pavesty
vykdyti Darby dalj, bty iSvengta Sutarties
pratesimo Bendryjy salygy 1.4.6 punkte
nustatyta tvarka ir salygomis, ir pan.; (b)
subrangos dalies padidéjimas nepaZeis Pirkimo
dokumentuose nustatyto reikalavimo, kad
esmines uzduotis atlikty pats pasitlyma pateikes
tiekéjas, o jeigu pasitlyma pateike tiekéjy grupe,
— tos grupeés dalyvis (jei taikoma);

(v) kitus dokumentus, kuriy pagrjstai
UZsakovas.

reikalauja

1.9.3. Rangovas gali pakeisti esamg ar pasitelkti nauja
subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo dokumentuose
nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naujg
papildomg subrangova, kai dél to nebus padidinta Pasitlyme
nurodyta Sutarties dalis, kurios vykdymui Rangovas Pasillyme
ketino pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo
dokumentuose buvo nustatyti atitinkami  kvalifikaciniai
reikalavimai), apie tai i$ anksto rastu informuodamas UZsakovg ir
gaves jo iSankstinj patvirtinima rastu, kad néra jokiy priezasciy,
dél kuriy ketinamas pasitelkti subrangovas negali bdti
pasitelkiamas. UZsakovas turi teise pareikalauti, o Rangovas
privalo pateikti dokumentus, nurodytus Bendryjy salygy 1.9.2

punkte (jeigu atitinkami dokumentai nepateikti kartu su
pranesimu).
1.9.4. UZsakovas turi teise netenkinti Rangovo prasymo

pakeisti esamg subrangova ar pasitelkti naujg subrangova, taip
pat pateikti Rangovui privalomg priestaravimg dél ketinamo
pasitelkti subrangovo bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas
nepateikia reikalingy (nurodyty 1.9.2 punkte) dokumenty arba
jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas:

(i)  neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisés
aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi
teisés vykdyti atitinkamga veiklg, o ekonominio
naudingumo  vertinimo  kriterijy  taikymo
ketinamo pakeisti subrangovo atzvilgiu atveju
papildomai — §j subrangovg ketinama keisti j tokj
subrangova, kurio kvalifikacija (jskaitant patirtj)
yra blogesné nei ketinamo pakeisti subrangovo;

(i) neatitinka dél nacionalinio saugumo interesy
taikomy reikalavimy (jeigu taikoma) ar Kilmés
reikalavimuy;

(iii) ketinamo pasitelkti subrangovo atzvilgiu negali
bati iSduotas Sutikimas (jeigu taikoma);

(iv) pakeistus esama subrangova ar pasitelkus naujg
subrangova, padidéty Pasiilyme nurodyta
Darby, pavestiny vykdyti subrangovams, dalis, o
Rangovas nejrodo, kad egzistuoja objektyvios
priezastys, arba padidinus subrangos dalj, buty
paZeistas pirkimo dokumentuose nustatytas
reikalavimas, kad esmines uzduotis atlikty pats
pasillymg pateikes tiekéjas, o jeigu pasitlyma
pateiké tiekéjy grupé, — tos grupés dalyvis (jei

taikoma).
1.9.5. UZsakovo sutikimas Bendryjy salygy 1.9.2 punkte
nurodytu atveju pasitelkti naujag subrangovag ar esama

subrangova pakeisti kitu, taip pat UZsakovo patvirtinimo gavimas
Bendryjy salygy 1.9.3 punkte nurodytu atveju yra pagrindas
Salims sudaryti atskirg susitarimg dél naujo subrangovo
pasitelkimo ar esamo subrangovo pakeitimo kitu, taip pat dél
Pasiulyme nurodytg Darby, pavestiny vykdyti subrangovams,
dalies padidinimo.

1.9.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo
sglygose ir (ar) Teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus Rangovo patirciai, profesinei kvalifikacijai ar
profesinei patirciai, rémeési Pasitlyme (ParaiSkoje) nurodyty
subrangovy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy turimy
pajégumy, privalo vykdyti Sie subrangovai.

1.9.7. Rangovas (generalinis rangovas) atsako UZsakovui uz
subrangovy prievoliy nevykdyma ar netinkamg jvykdyma.

1.9.8. Jeigu Specialiosiose sglygose nurodoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovais galimybé, subrangovui iSreiskus
norg ja pasinaudoti, tarp UZsakovo, Rangovo bei subrangovo
sudaroma Sios Sutarties 11.6 priede nustatytos formos trisalé
sutartis. Jeigu Specialiosiose sglygose tokia galimybé
nenumatyta, laikoma, kad Sutarties pobidis nesudaro galimybés
tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovais.

1.10. Medziagos ir statybos techniné dokumentacija
1.10.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias
Medziagas, kurios atitinka Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato
reikalavimy tam tikroms MedZiagoms, Rangovas turi naudoti tik
naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby atlikimo metu
naudojamo tipo MedZiagas, suderintas su Projektuotoju (kai
taikoma) ir Uzsakovu.

1.10.2.  Jei Rangovas naudoja Sutartyje nustatyty reikalavimy
neatitinkan¢ias MedZiagas, UZsakovas ar jj atstovaujantis
Techninis priziGrétojas (kai taikoma) turi teise bet kuriuo metu
pareikalauti Rangovo juos Rangovo saskaita pakeisti
atitinkanciais Sutartyje nustatytus reikalavimus.

1.10.3.  Kartu su Galutiniu perdavimo aktu arba ne véliau kaip
iki jo pasiraSymo Rangovas UZsakovui turi pateikti Specialiyjy
sglygy 3.5 punkte nurodytg statybos technine ir kitg
dokumentacijg (skaitmeninéje formoje arba Specialiosiose
sglygose, Techninéje specifikacijoje ir (ar) Teisés aktuose
numatytose formose).
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1.10.4. Bendryjy salygy 1.10.3 punkte nurodyta UZsakovui
pateikiama dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir
pateiktas jy turinys, o visos naudojimo instrukcijos ir bréZiniai turi
bati lietuviy arba angly kalba, nebent Techninéje specifikacijoje
buty nustatyta kitaip.

1.11. Dél nacionalinio saugumo interesy taikomi
reikalavimai
1.11.1.  Sutartis visg jos galiojimg turi atitikti nacionalinio

saugumo interesus, t. y., Rangovas, subrangovai, Rangovo ar
subrangovy atliekami Darbai (ar bet kokia jy dalis) turi nekelti
grésmeés nacionaliniam saugumui. Rangovas privalo sudaryti visas
reikalingas salygas, jskaitant bendradarbiauti bei teikti visg
reikalingg informacijg bei dokumentus, reikalingus Patikrai pagal
Nacionalinio saugumo jstatymo reikalavimus atlikti.

1.11.2.  Rangovas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo
laikotarpj pats Rangovas, subrangovai ir Tikrinami asmenys
nekelty grésmés nacionaliniam saugumo interesui pagal
taikomus Nacionalinio saugumo jstatymo ir (ar) P} reikalavimus.
Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad kuris nors
Tikrinamas asmuo ar subrangovas tapo neatitinkanciu Siy
reikalavimy, Rangovas privalo i$ karto sustabdyti tokio asmens
bet kokius jgaliojimus, susijusius su Sutartimi ir (ar) jos vykdymu,
ir nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny, pasidlyti
UZsakovui kandidatg pakeisti tokj netinkama Tikrinamg asmenj ar
subrangova. Sidlydamas naujg Tikrinamg asmenj ar kandidata
netinkamam Tikrinamam asmeniui ar subrangovui pakeisti,
Rangovas privalo pateikti dokumentus (uztikrinti jy pateikimg),
reikalingus atlikti siGlomo asmens Patikrg bei patvirtinancius
tokio asmens atitikimg kitiems Sutarties reikalavimams.
Rangovas turi teise Siame punkte nustatyta tvarka (iSskyrus
reikalavimg nedelsiant sustabdyti jgaliojimus) ir laikydamasis kity
Sios Sutarties reikalavimy (jei taikoma) Tikrinamus asmenis ir
subrangovus pakeisti, arba pasitelkti naujy Tikrinamy asmeny ir
subrangovy ir deél kity priezasCiy. Keisdamas esamus ar
pasitelkdamas naujus Tikrinamus asmenis ar subrangovus,
Rangovas privalo jsivertinti, kad UZsakovo sprendimui dél
kei¢iamo ar naujai pasitelkiamo asmens atitikties nacionalinio
saugumo interesams gali prireikti 30-40 dieny, ir Rangovas
prisiima visg su tuo susijusig rizikg, jskaitant, bet neapsiribojant,
Sutarties vykdymo vélavimo.
1.12. Darby sustabdymas
1.12.1.  UiZsakovas bet kuriuo metu gali nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby ar bet kurios jy dalies vykdymg, jeigu to
reikia dél objektyviy aplinkybiy, kuriy atsiradimo UZsakovas
pagrjstai negaléjo i$ anksto numatyti sudarydamas Sutartj ir kuriy
rizikos Salys neprisiemé $ia Sutartimi. Nurodyme sustabdyti
Darbus UZsakovas turi nurodyti konkrecias sustabdymo prieZastis
ir sustabdymo trukme arba apytiksle trukme, kuri negali bati
ilgesné nei egzistuoja objektyvios sustabdymo aplinkybés ir (ar)
jy salygoti padariniai, bei:
1.12.1.1. jeigu ir kiek yra jmanoma ir (ar) yra
objektyviai pagrjsta, jvertinus susijusias rizikas, testiny
darby vykdymo salygas ir kaing, potencialiy papildomy
darby kaing ir t.t., toliau turi bdti vykdoma
nesustabdyta Darby dalis, o Sig dalj uzbaigus — turi bati
vykdomos uzbaigtos jos uzbaigimo ir perdavimo

UZsakovui procediros Sutartyje numatyta tvarka ir
sglygomis.

1.12.1.2. suéjus nustatytam Darby ar bet kurios jy
dalies vykdymo sustabdymo terminui, UZsakovas turi
teise atsisakyti sustabdytos dalies Darby atlygindamas
uZ Sig dalj proporcingai.

1.12.2.  Jeigu Rangovas dél Darby ar jy dalies sustabdymo
pagal Bendryjy salygy 1.12.1 punktg véluoja atlikti Darbus
Sutartyje nustatytais terminais arba dél to pagrjstai patiria arba
yra akivaizdu, kad patirs ateityje papildomas islaidas, Rangovas
turi teise UZzsakovo reikalauti:

(i)  pratesti galutinj Darby (jy dalies), kuriy atlikimo
laikui jtakos turi Darby sustabdymas, atlikimo
terming laikotarpiui, kuris yra objektyviai batinas
dél Darby sustabdymo, tacdiau ne ilgiau nei 12
(dvylikai) meénesiy;

(i) padengti Rangovo dél Darby sustabdymo turétas
papildomas pagrjstas tiesiogines islaidas,
jskaitant islaidas, susijusias su Darbams atlikti
reikalingy medZiagy ir jrenginiy, kurie buvo
pristatyti j statybviete ar Rangovui, arba kuriuos
Rangovas turi priimti, laikymu ir saugojimu, taip
pat susijusias su papildomai atliktinais Darbais,
reikalingais sustabdyti Darbus ir uZztikrinti
statybvietés ir / ar Darby rezultaty tinkamuma
tolesniam Darby atlikimui, taciau | jas
nejtraukiant Rangovo pelno.

1.12.3.  Jei dél Darby sustabdymo Rangovas patiria 1.12.2
punkto (ii) papunktyje nurodyty islaidy, ne véliau nei iki 7
(septintos) kito kalendorinio ménesio dienos Rangovas pateikia
UZsakovui detaly per praéjusj kalendorinj ménesj patirty islaidy
apskai€iavima ir pagrindima. UZsakovas ne véliau kaip per 7
(septynias) darbo dienas turi rastu patvirtinti apskaiciuotas
sumas arba pateikti motyvuotg atsisakymag tai padaryti.
UZsakovui rastu patvirtinus apskaic¢iuotas sumas, Rangovas ne
véliau nei iki 25 (dvidesimt penktos) ménesio dienos pateikia
UZsakovui saskaitg faktdrg atitinkamai sumai kartu su
pagrindzianciais dokumentais. UZsakovas $ig suma turi sumokéti
per Bendryjy salygy 2.2.4 punkte nustatyta termina.

1.12.4.  UiZsakovas turi teise duoti Rangovui nurodymg
sustabdyti Darbus ar bet kurios jy dalies vykdyma, jei nustatomi
Sutarties ir/ar teisés akty paZeidimai, t. y., dél priezasciy,
priklausanciy nuo paties Rangovo - tokiy kaip Darby defektai ir
(ar) trdkumai, ne pagal Sutarties sglygas ir/ar Teisés akty
reikalavimus atlikti ar atliekami Darbai ar panaudotos (ketinama
naudoti) nekokybiskos, Sutarties salygy neatitinkancios
Medziagos, darby saugos pazeidimai, Rangovo ar subrangovy ar
jy darbuotojy kvalifikacijos trikumas, specialisty ar subrangovy
keitimo ar naujy samdymo tvarkos nesilaikymas, Sutikimo ar kity
privalomy sutikimy, leidimy, suderinimy neturéjimas, Sutartyje
numatyty draudimy neturéjimas (jskaitant turéty draudimy
galiojimo pasibaigimg), Darby ar bet kokios jy dalies, Rangovo ar
subrangovy ar jy darbuotojy neatitikimas nacionalinio saugumo
reikalavimy ar Kilmés reikalavimy, kity Sutartyje ar Teisés
aktuose numatyty reikalavimy, dél kuriy negali bati atliekami
Darbai ar jy dalis, ir pan.
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1.12.5.  Dél Bendruyjy salygy 1.12.4 punkte nurodyty priezasciy
Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus pasalinti atitinkami
pazeidimai, bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie
pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas UZsakovo
pritarimas testi Darbus ar jy dalj.

1.12.6.  Sustabdzius Darbus dél Bendryjy salygy 1.12.4 punkte
nurodyty priezasciy laikoma, kad Darbai stabdomi dél Rangovo
kaltés ir Rangovas neturi teisés reikalauti galutinio Darby atlikimo
termino pratesimo ir (ar) dél sustabdymo patirty islaidy
kompensavimo.

1.12.7.  SustabdZius Darbus ar jy dalj dél Bendryjy salygy
1.12.4 punkte nurodyty priezasCiy, stabdomas UzZsakovo
sutartiniy jsipareigojimy, susijusiy su Tarpiniy perdavimo akty
pasiraSymu bei apmokéjimu uz atliktus Darbus (kiek tai susije su
sustabdytais Darbais ar atitinkama jy dalimi), vykdymas (kiek tai
susije su sustabdyty Darby dalimi).

1.12.8.  Apie Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (ar jy dalies)
vykdymo sustabdyma UZsakovas Rangova informuoja rastu
Sutartyje nustatytais bldais ir tvarka.

1.13. Darby kokybé ir Rangovo garantiniai jsipareigojimai

1.13.1. Rangovas jsipareigoja nedelsdamas pasalinti visus Darby
trakumus ir (ar) defektus, kurie nustatomi Sutarties vykdymo
metu, bei informuoti UZsakova apie visas aplinkybes, turinias
arba galinCias turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui.
Trakumai ir (ar) defektai privalo bati pasalinti per Uzsakovo rastu
nurodytg terming, bet ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny,
nebent Specialiosiose sglygose ir (ar) Pasililyme nustatyta kitaip,
arba, jeigu Rangovas jrodo, kad nustatytiems trakumams ir (ar)
defektams pasalinti bdtinas ilgesnis terminas. Terminas
trakumams ir (ar) defektams pasalinti nesudaro pagrindo
Sutarties termino pratesimui ir nepanaikina Rangovo teisés
taikyti atsakomybe Rangovui uZ netinkamai ir nelaiku jvykdytg
Sutart;j.

1.13.2. Rangovas garantuoja, kad Tarpiniy ir (ar) Galutinio
perdavimo akty pasiraSymo metu Darbai atitiks Pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus, Teisés akty

reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai, be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte.
1.13.3. Jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip,

Rangovas Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant statybos
produktus ir Bendryjy salygy 1.8.7 punkte nurodytus darbus)
suteikia kokybés garantijg, galiojancig ne trumpiau kaip numatyta
CK 6.698 straipsnyje, t. y., 5 mety, 10 mety - pasléptiems Objekto
elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.), 20 mety - tycia
pasléptiems Objekto defektams. Taip pat, jeigu Specialiosiose
sglygose nenustatyta kitaip, Rangovas tiekiamoms Medziagoms
suteikia gamintojo nurodytg garantijg, kuri galioja gamintojo
nustatytg terming, bet ne trumpiau nei 24 (dvideSimt keturis)
ménesius. Garantijos terminai pradedami skaifiuoti nuo
Galutinio perdavimo akto pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje
numatytos kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys — nuo
atitinkamos Objekto dalies Galutinio perdavimo akto pasirasymo
dienos. Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos
atliktiems Darbams ir Rangovo UZsakovui perduotoms

Medziagoms suteikiama Siame punkte numatyta kokybés

garantija, kurios terminas skaiCiuojamas nuo Sutarties
nutraukimo dienos.
1.13.4. Bendryjy salygy 1.13.3 punkte nurodytoms

garantijoms negali bati taikomi jokie apribojimai ir jokios
papildomos salygos, bet kokia forma ar bet kokia apimtimi
mazinancios suteikty garantijy galiojimg, apimtj ar kitokig
apsauga.

1.13.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali bati
naudojama pagal paskirtj dél Darby trakumy ir (ar) defekty, arba
jeigu Rangovas nepradeda 3alinti nustatyty trakumy ir (ar)
defekty arba jy nepasalina, garantiniai terminai tai daliai
atitinkamai pratesiami.

1.13.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu
nustatytus Darby trikumus ir (ar) defektus savo saskaita pasalinti
ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny, nebent Specialiosiose
sglygose ir (ar) Pasililyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas
jrodo, kad nustatytiems trikumams ir (ar) defektams pasalinti
bdtinas ilgesnis terminas.

1.13.7. UiZsakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby
trakumus ir (ar) defektus, savo pasirinkimu turi teise:
(i) reikalauti, kad Rangovas neatlygintinai pasalinty
trakumus ir (ar) defektus per Bendryjy salygy
1.13.6 punkte nustatyta terming ir reikalauti, kad
Rangovas atlyginty visus su Siais trakumais ir (ar)
defektais susijusias UZzsakovo iSlaidas ir
nuostolius, arba
(i) pasalinti trikumus ir (ar) defektus savo jégomis
ar pasitelkus treciuosius asmenis Rangovo rizika
ir sgskaita ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty
visas su Siais trikumais ir (ar) defektais susijusias
UZsakovo islaidas ir nuostolius, arba
(iii) reikalauti sumazinti Kaing ir grazinti dél Kainos
sumazinimo susidariusig permoka ir reikalauti,
kad Rangovas atlyginty visas su Siais trikumais ir
(ar) defektais susijusias UZsakovo islaidas ir
nuostolius.

1.13.8.  Bendryjy salygy 1.13.7 punkte aptartu Darby trakumy
ir (ar) defekty nustatymo atveju UZsakovo patirtomis ar
patirtinomis iSlaidomis ir nuostoliais, kuriuos privalo atlyginti
Rangovas, jskaitant, bet neapsiribojant, yra laikomos dél trikumy
ir (ar) defekty, jy Salinimo metu j org patekusiy ir (ar) padariniams
pasalinti sunaudoty gamtiniy dujy kaina, trikumy ir (ar) defekty
Salinimo darby pirkimy organizavimo islaidos, susijusiy
ekspertiziy atlikimo islaidos ir kt.

1.13.9.  UiZsakovui reikalaujant pasalinti trGkumus ir (ar)
defektus, Rangovas privalo juos pasalinti sutaisydamas,
perdarydamas Sutarties arba Teisés akty neatitinkancig Darby
dalj ar pakeisdamas jg nauja kokybiska dalimi. Taip pat, Teisés
aktuose numatytais atvejais Rangovas privalo savo |éSomis,
resursais ir pajégumais, ar pasitelkus kvalifikuotus i$ anksto su
UZsakovu suderintus subrangovus, neatlygintinai parengti
Projekto (visy susijusiy jo etapy ir dokumenty) pakeitimg, gauti
statybg leidZiantj dokumentg (jeigu taikoma) bei visus kitus
trakumy ir (ar) defekty pasalinimui reikalingus leidimus,
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pritarimus, sutikimus ir kt., atlikti visus su trikumy ir (ar) defekty
Salinimu susijusius darbus, tinkamai atlikti jy uZbaigimo ir
perdavimo bei jforminimo Teisés akty ir Sutartyje nustatyta
tvarka proceddras.

1.13.10. UzZsakovas privalo pateikti Rangovui jo praSomus ir
UZsakovo turimus Darby dokumentus bei Objekto naudojimo
dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galéty parinkti
tinkamiausig trakumuy ir (ar) defekty pasalinimo blidg. UZzsakovas
privalo suteikti prieigg prie Objekto Rangovui atlikti trikumy ir
(ar) defekty pasalinimo darbus, kad Rangovas galéty atlikti tokius
darbus per Sutartyje nustatytus terminus.

1.13.11. UiZsakovo prasymu Rangovas privalo i anksto jam
rastu pateikti trokumy ir (ar) defekty Salinimo darby ir jy
vykdymo bldo bei trikumy ir (ar) defekty Salinimo darby
atlikimo metu patirty (patirtiny) UZzsakovo islaidy ir nuostoliy
atlyginimo apraSyma, taip pat, esant poreikiui, pateikti Uzsakovui
patikslintg atlikty trikumy ir (ar) defekty pasalinimo darby bei jy

sglygoty islaidy ir nuostoliy atlyginimo aprasyma po jy
uzbaigimo.
1.13.12. Trakumuy ir (ar) defekty Salinimo atveju Rangovas

neturi teisés be rastiSko Uzsakovo leidimo iSgabenti iS Objekto
(Darby rezultato buvimo vietos) jokios Darby (jy rezultato) ar
Objekto komplektuojamosios dalies. UzZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo padidinti Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg tokios Darby ar jy komplektuojamosios
dalies atkuriamaja verte iki tol, kol bus pasalinti Darby trikumai
ir (ar) defektai ir Rangovas grazins j Objektg (Darby rezultato
buvimo vietg) ar kitg UZsakovo nurodytg vietg Darby (jy
rezultato) ar Objekto komplektuojamaja dalj.

1.13.13. Salindamas trakumus ir (ar) defektus arba keisdamas
trokumy ir (ar) defekty turindius statybos produktus ar
medziagas, Rangovas privalo nustatyti ir pasalinti pirmine
trakumo ir (ar) defekto priezastj, kad tokie trikumai ir (ar)
defektai nepasikartoty, bei nedelsdamas informuoti UZsakova
apie Sig priezastj bei ketinamas taikyti (i$ karto po jy nustatymo)
ir pritaikytas priemones (i$ karto po jy pritaikymo).

1.13.14. Jeigu trikumo ir (ar) defekto Salinimo darbai gali turéti
jtakos Darby rezultato funkcionalumui, taip pat Teisés aktuose
numatytais atvejais, UZsakovas gali pareikalauti Rangovo
pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. Tokie
bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymy salygas,
jskaitant tai, kad jie visais atvejais atliekami Rangovo rizika ir
sgskaita.

1.13.15. Rangovas, pasalines visus trikumus ir (ar) defektus,
privalo apie tai rastu informuoti UZsakova.

1.13.16 UiZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu
UZsakovo uZzduotyje néra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo
pranesimo apie trikumuy ir (ar) defekty pasalinimg gavimo privalo
patikrinti trGkumy ir (ar) defekty pasalinimo darbus, nurodytus
defekty akte arba UZsakovo raste, ir rastu patvirtinti, kurie
trakumai ir (ar) defektai buvo pasalinti.

1.13.17. Jeigu, UZsakovui reikalaujant, kaip tai numatyta
Bendrujy salygy 1.13.7 punkto (i) papunktyje, Rangovas atsisako

pasalinti arba nepasalina trikumy ir (ar) defekty per UZzsakovo
nustatytus terminus, UZsakovas turi teise pasalinti trikumus ir
(ar) defektus pats arba pasamdydamas treciuosius asmenis ir
pareikalauti Rangovo atlyginti trikumy ir (ar) defekty Salinimo
iSlaidas bei nuostoliy jvertinimo islaidas, taip pat atlyginti su Siais
trikumais ir (ar) defektais susijusias UZsakovo iSlaidas ir
nuostolius arba pasinaudoti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimu.

1.13.18. Rangovas privalo patenkinti UZsakovo pareikstg
piniginj reikalavimg dél Kainos sumazinimo, nurodyto 1.13.7
punkto (iii) papunktyje, bei dél Kainos sumazinimo susidariusios
permokos graZinimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo per 30

(trisdeSimt) dieny arba per ilgesnj Uzsakovo reikalavime
nurodytg termina.

1.13.19. UiZsakovas turi teise pasinaudoti Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis |éSomis

apmokeéti trikumy ir (ar) defekty salinimo darbus bei jy sglygotus
padarinius, padengti Sutarties Kainos permoka ir (ar) padengti
dél trakumy ir (ar) defekty patirtus ar patirtinus nuostolius bei
bdsimas islaidas.

1.14. Garantinio
uztikrinimas

laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo

1.14.1.  Kai tai numatyta Specialiosiose sglygose, garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimui Rangovas
privalo pateikti pirmo pareikalavimo, neatSaukiamg ir besglygine,
iSduotg UZsakovui priimtino banko garantijg, galiojancig ir tais
atvejais, kai Rangovas tampa nemokiu, jo atzvilgiu yra pradeétos
bankroto procediros arba Rangovas likviduotas dél bankroto,
taip pat Sutarties nutraukimo ar pripazinimo negaliojancia
atvejais. Banko garantija uZtikrinamos sumos turi bati
nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.

1.14.2. Garantinio laikotarpio jsipareigojimai turi buti
apdraudziami ne maZesne nei Specialiosiose sglygose nurodyta
suma ir galioti ne trumpiau nei Specialiosiose sglygose numatyta
terming  (nejskaitant  Garantiniy  terminy  sustabdymo
laikotarpiy), skaiCiuojamg nuo Galutinio perdavimo akto
pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiskos Objekto dalys — nuo Galutinio perdavimo akto dél
atitinkamos Objekto dalies pasirasymo dienos.

1.14.3.  Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas turi

biti formos, kuri iS anksto suderinta su UZsakovu, taciau visais

atvejais ji turi apimti iS esmeés tokias salygas:
1.14.3.1. bankas jsipareigoja per 10 (deSimt) dieny
nuo pirmo rastiSko UZsakovo reikalavimo gavimo
dienos sumokeéti UZsakovui reikalavime nurodytg
sumg, bet ne didesne, nei nurodyta banko garantijoje,
skirtg atlyginti (apmoketi) UZsakovo jau patirtas ar
blsimas islaidas ir nuostolius, susijusius su Rangovo
prisiimty garantiniy jsipareigojimy pazeidimais;
1.14.3.2. rastiskame reikalavime UZsakovas neprivalo
pagrijsti savo reikalavimy, o tik nurodyti priezastis, dél

kuriy  pasinaudoja  jam  pateiktu  garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu;
1.14.3.3. banko garantijai turi badti taikomos

Tarptautiniy prekybos rimy Bendrosios garantijy
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pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for
Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su

iSimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos
Respublikos teisés akty normose;
1.14.3.4. gincai tarp Saliy sprendZiami Lietuvos

Respublikos teismuose/Vilniaus komercinio arbitrazo
teisme (banko garantijoje nurodoma viena is Siy ginco
sprendimo viety; jei pasirenkamas Vilniaus komercinio
arbitrazo teismas, ginco sprendimo salygas (arbitry
skaiciy, arbitrazo kalbg ir pan.) nurodo banko garantijg
iSduodantis bankas);

1.14.3.5. banko garantijos galiojimo terminas ir
banko garantija uztikrinama suma;

1.14.3.6. banko jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo
mokeéjimo reikalavime nurodytg sumg Bendryjy salygy
1.14.8 ir 1.14.9 punktuose numatytais atvejais.

1.14.4. Bankas, iSdaves garantija, turi turéti ne maZiau kaip
vienos tarptautiniy reitingy agentlros patvirtintg investicinio
lygio reitingg (pirmaeiliy neuztikrinty ilgalaikiy skoliniy
jsipareigojimy reitingas, kuris yra didesnis arba lygus: Standard &
Poor’s — BBB-, Fitch — BBB-, Moody’s — Baa3 arba lygiavertj ).
Reitingg turi atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy
grupé, kuriai jis priklauso.

1.14.5.  Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimui negali
bati taikomi jokie kiti papildomi banko reikalavimai ir (ar)
apribojimai.

1.14.6. PrieS pateikdamas banko garantijg garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimui, Rangovas gali prasyti
UZsakovo patvirtinti, kad UZsakovas Rangovo siilomg banko
garantija sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo
gavimo dienos.

1.14.7.  UiZsakovas turi teise nepriimti banko garantijos ir (ar)
laikyti jg negaliojandia, ir (ar) kreiptis j Rangovg dél naujos banko
garantijos pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig banko
garantija pateikti per trumpiausiai jmanoma terming, jei banko
garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba
UZsakovas turi informacijos, susijusios su banko garantijg
iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos

sustabdymu (jskaitant nemokumg, likvidavimg ar teisinés
apsaugos taikymo proceddaras).

1.14.8.  Jeigu likus 30 (trisdeSimt) dieny iki garantiniy
jsipareigojimy  jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos

paaiskéja, kad garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Specialiosiose
sglygose nurodytas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo terminas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 10 (desimt) dieny iki garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos pateikti UZsakovui
naujg (pratesti) garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg,
atitinkantj Sutartyje nurodytas salygas, likusiam garantiniy
jsipareigojimy galiojimo laikotarpiui.

1.14.9. Jeigu pagal Bendryjy salygy 1.14.8 punktg UZsakovas laiku
negauna garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo
pratesimg patvirtinanc¢io dokumento ar naujo garantiniy

jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo, UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokéti visg garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo suma, kad jg pasilikty kaip Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uZstatg) ir naudoty pasalinti
trikumams ir (ar) defektams bei jy salygotoms UZsakovo
iSlaidoms ir nuostoliams atlyginti. Rangovui pateikus nauja
(pratestg) garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimg,
UZsakovas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo
(uzstato) sumos likutj, nepanaudotg ir neskirtg panaudoti
konkreciy Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy
jvykdymui, ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny graZina Rangovui.

1.14.10. Suéjus Specialiosiose sglygose nurodytam garantiniy
jsipareigojimy  jvykdymo uztikrinimo terminui, UZsakovas
Rangovo prasymu, graZina jam banko garantija.

1.14.11. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal Bendryjy
salygy 1.14.3 ir 1.14.9 punktus gautos garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo sumos likutj, nepanaudotg ir neskirtg
panaudoti  konkre¢iy  Rangovo  nejvykdyty garantiniy
jsipareigojimy jvykdymui, ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny kai
sueina Specialiosiose sglygose numatyto garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas.

1.14.12. Jeigu paaiskéja, kad garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg  iSdaves asmuo tapo nemokus, nevykdo
jsipareigojimy UzZsakovui arba kitiems dkio subjektams, ar
netinkamai juos vykdo, ar sumazéja uztikrinimg iSdavusio asmens
reitingas, nurodytas Bendryjy salygy 1.14.4 punkte, Rangovas
privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 10 (desimt) dieny nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo, pateikti UZsakovui naujg Sutarties
sglygas atitinkantj garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimag
likusiam  Specialiosiose saglygose numatytam garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo laikotarpiui. Uz
vélavima jvykdyti Sig pareigg Rangovas privalo mokéti Uzsakovui
delspinigius, lygius 1% nuo garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo sumos, uz kiekvieng veélavimo dieng iki prievolés
jvykdymo dienos.

1.14.13. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procediry ar
Sutarties vykdymo metu baty priimtos garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo privalomojo draudimo taisyklés ar kitas teisés
aktas, Rangovas privalés pateikti Sias taisykles (ar kitg teisés aktg)
atitinkantj draudima.

1.14.14. Jeigu iki Galutinio perdavimo akto pasiraSymo dienos
pasikeicia Kaina, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg, kurio suma atitinka
Bendryjy salygy 1.14.2 punkty, kartu su Galutiniu perdavimo
aktu.

2. KAINA IR APMOKEJIMAS

2.1. Kaina. Kainos, Darby apimties (kiekiy) ir medzZiagy
keitimas

2.1.1. Salys susitaria, kad j Kaing (jkainius) (Sutartyje

nustatyta tvarka ir sglygomis pakeistg Kaing (jkainius)) yra
jskaiciuotos visos tiesioginés bei netiesioginés Rangovo islaidos,
mokétinos sumos, mokesciai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties
vykdymu.
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2.1.2. Salys susitaria, kad PVM apskai¢iuojamas pagal
sgskaitos faktidros iSraSymo metu galiojancius tarifus.

2.1.3. Kaina atskirai pagal Objekto dalis ir (ar) atskiros Kainos
dedamosios kainos ir (ar) jkainiai yra iSdéstytos atskirame
Sutarties priede ir (ar) PasilGlyme. Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis pakeitus Darby apimtj, kartu kei¢iama ir Kaina (ja
didinant ar mazinant), nebent apimties keitimas neturi jtakos
Kainai ar jos daliai. Pradinés Sutarties verté, nurodyta
sudaromoje pradinéje Sutartyje, nekinta per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties verté perzitarima pagal
Sutartyje nurodytas Kainos (jkainiy) perZitros salygas. Visi Darby
apimciy pakeitimai (tiek numatyti Sutartyje, tiek atliekami
vadovaujantis PJ) skai¢iuojami nuo pradinés Sutarties vertés (be
PVM). Bet kokios kitos Sutartyje numatytos priemonés (pvz.,
uztikrinimai, draudimai, delspinigiy apskaiciavimas) taip pat
skaiCiuojamos nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM).

2.1.4. Kaina gali bati keiciama tik Sutartyje nurodytais
atvejais ir tvarka. Kainos dél Darby apimties (kiekiy) keitimo
atvejai numatyti Bendryjy salygy 2.1.5, 2.1.6 punktuose, Darby
apimtis ir (ar) kiekiai (atitinkamai ir Kaina) taip pat gali bati
kei¢iama P] numatytais atvejais ir tvarka. Jei Specialiosiose
sglygose nenumatyta kitaip, Kaina gali bati perziGrima taikant
perziliros sglygas Siais atvejais:
2.1.4.1. pasikeitus PVM tarifui Bendruyjy salygy 2.1.2
punkte numatytu atveju;
2.1.4.2. dél kainy lygio pokycio. Jeigu tai numatyta
Specialiosiose sglygose, Siuo atveju Sutarties
Kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama tokia
tvarka:
2.1.4.2.1. bet kuri Sutarties 3alis Sutarties
galiojimo metu turi teise inicijuoti Kainos
(ikainiy) perskaifiavima. Atlikdamos
perskaiciavima, Salys vadovaujasi Valstybés
duomeny agentlros (anksCiau Lietuvos
statistikos departamento) viesai Oficialiosios
statistikos portale paskelbtais Rodikliy
duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos
Statistikos Departamento ar kitos institucijos
iSduoto dokumento ar patvirtinimo.
2.1.4.2.2. Kainos (jkainiy) perskaiciavimas
deél kainy lygio pokycio pirmg kartg gali bati
atliktas ne anksciau nei po 3 (trijy) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir visais
atvejais negali bati atliktas anksciau nei po 6
(SeSiy) meénesiy nuo Pasillymo pateikimo
dienos. Po to Kaina (jkainiai) gali bati
perskaiciuojama ne daZniau negu kas 6 (Sesi)
ménesiai nuo susitarimo dél Kainos (jkainiy)
perskaiCiavimo (toliau — PerskaiCiavimo
susitarimas) sudarymo dienos.
2.1.4.2.3. Vélesnis Kainos (ikainiy)
perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz
kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.
2.1.4.2.4. Kainos (jkainiy) perskaiciavimas
atliekamas, jeigu Lietuvos  Statistikos
Departamento
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(https://osp.stat.gov.It/statistiniu-rodikliu-

analize#/) kas ménesj skelbiamo:
2.1.4.2.4.1. pastaty
remonto sgnaudy elementy
kainy indekso pokytis nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos yra
daugiau kaip 0,05 — tuo atveju,
kai pagal Sutartj vykdoma
pastato  nauja  statyba ar
atliekami pastato statybos darbai

(rekonstravimas, kapitalinis
remontas ar paprastasis
remontas); arba

2.1.4.24.2. inZineriniy tinkly

statybos sgnaudy kainy indekso

pokytis nuo Sutarties jsigaliojimo

dienos, yra daugiau kaip 0,05.
2.1.4.2.5. Indeksai, nurodyti 21424
punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami
Indeksu. Konkretus SutarCiai taikomas
Indeksas nurodomas Specialiosiose sglygose.
2.1.4.2.6. Kaina (jkainiai) perskaiciuojama dél
Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty
Darby kaing (jkainius) padauginant is Indekso
pokycio koeficiento, kuris apskaiiuojamas
pagal formule:
K= (IPb / lpr)
Kur:
K — Indekso pokycio koeficientas;
Ipr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
Ipb — Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje.
Pirmo perskaic¢iavimo laikotarpis negali
prasidéti anksCiau negu Sutarties jsigaliojimo
diena, o paskutinio perskaiciavimo laikotarpis
negali baigtis véliau, negu Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo diena, o kai
Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiskos Objekto dalys — Galutinio
perdavimo akto dél atitinkamos Objekto
dalies pasirasymo diena.
2.1.4.2.7. Salys privalo sudaryti
PerskaiCiavimo susitarima per 10 (desSimt)
darbo dieny, iSskyrus atvejus, kai pries tokio
Perskaiciavimo susitarimo sudaryma turi bati
atlikti papildomi veiksmai (pvz. priimtas
valdybos sprendimas, gauti institucijy
pritarimai ir kt.) nuo Salies prasymo kitai Saliai
perskaiCiuoti Kaing (jkainius) bei visy §j
prasyma pagrindzianciy dokumenty
pateikimo dienos. Salys privalo
Perskaiciavimo susitarime nurodyti Indekso
reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo
datg, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir
jos nustatymo datg, Indekso pokycio
koeficienty, perskaitiuota Kainos suma arba
perskaiciuotus jkainius (jskaitant Sutarties
Kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje
nurodytus jkainius), perskaiciuotg Sutarties
Kaing, perskaic¢iuotg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg (jeigu jis taikomas)
perskaiCiuotg Darby ir Rangovo civilinés


https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

atsakomybés privalomojo draudimo sumg
(Sios sumos turi biti padauginamos i$ Indekso
pokycio koeficiento) bei kitg perskaiciavimui
reikSminga informacija.

2.1.4.2.8. Gali bati perskai¢iuojamos
Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos
Darbus, o uz kitus nei statybos Darbai, Darbus
(Projekto parengima, kadastro duomeny
nustatymo paslaugas ir pan.) mokétinos
sumos negali bati perskaiciuojamos.
2.1.429. Po to, kai Salys pasiraso
Perskaiciavimo susitarima dél Kainos (jkainiy)
perskaiciavimo, perskaiiuotoji Kaina
(jkainiai) jsigalioja ir taikoma tik po
Perskaiciavimo susitarimo pasirasymo dienos
atliktiems Darbams ir pristatytoms
Medziagoms.

2.1.4.2.10. Jeigu Darbai véluoja dél
priezascCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j
Darby terminy pratesima, uzdelsty statybos
Darby kaina (jkainiai) (tik véluojamai atlikti
Darby daliai) neperskaiciuojama dél Indekso
pokycio didéjimo, bet turi bati
perskaiCiuojama dél Indekso  pokycio
mazéjimo.

Kaina dél Darby apimties (kiekiy) keitimo yra keiciama

laikantis Siy salyguy:

2.1.5.1. Kai Teisés aktuose arba Sutartyje numatytais
atvejais kei¢iamos Darby apimtys (kiekiai), Kaina turi
bati padidinta, pridedant papildomy Darby kaing, ir
sumatzinta, atimant atsisakomy Darby kaina.

2.1.5.2. Kai Teisés aktuose arba Sutartyje numatytais
atvejais vieni Darbai yra keiciami kitais, laikoma, kad
Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi Darbai, o
juos pakeiciantys darbai yra papildomi Darbai.

2.1.5.3. Jeigu Specialiosiose salygose nenustatyta
kitaip, Salys susitaria, kad dél nuo Saliy nepriklausanciy
aplinkybiy (kaip tai numatyta Bendruyjy salygy 2.1.8
punkte), kuriy atsiradimo Pasitlymo pateikimo metu
Salys negaléjo protingai numatyti, negaléjo
kontroliuoti ir nebuvo prisiemusios ty aplinkybiy
atsiradimo rizikos, pvz.:

(i) esant aiskiai jrodomiems netikslumams ar
klaidoms Projekte, Objekto techniniame
pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo
remtasi rengiant atitinkama Pirkimo
dokumentuose jtvirtintg reikalavimg, arba

(i) del techniniy ar kity sprendiniy keitimo
(pvz., per laikotarpj nuo Projekto
parengimo iki Darby vykdymo pasikeitus
technologiniams procesams, ar pasikeitus
faktinéms aplinkybés, turéjusioms jtakos
Projekte ar kitame Pirkimo dokumente
numatyti vieng ar kitg sprendinj) ar Teisés
akty pasikeitimo, arba

(iii) pradéjus vykdyti Darbus (pvz., atlikus
atkasimo ar griovimo darbus), arba
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(iv) kitais panasiais atvejais,

paaiskéja, kad nebereikia atlikti dalies Darby, tam tikri
Darbai tampa nereikalingi arba reikia atlikti kitokius
Darbus, Uzsakovas turi teise Sutarties vykdymo metu
atsisakyti dalies Darby ar jsigyti papildomy darby
(jskaitant tokiy naujy papildomy darby, kurie
pradinéje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti, taciau yra
panasis j tuos, kurie yra jsigyti pagal pradine Sutartj ir
yra batini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti),
taciau bendra atsisakyty ir (ar) papildomai jsigytiny
Darby verté negali virSyti Specialiosiose salygose
nurodytos dalies (procentais) nuo pradinés Sutarties
vertes.

2.1.5.4. Darby dalies atsisakymo atveju Uzsakovas turi
informuoti Rangova ne véliau kaip 10 (deSimt) dieny iki
atitinkamy Darby vykdymo pradZios, nebent dalies
Darby atsisakymas vykdomas Rangovo iniciatyva ar
jam dalyvaujant, arba Salys susitaré dél trumpesniy
jspéjimo terminy. Jeigu UZsakovas véluoja pranesti
apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi teise uzbaigti
Darbus, kuriuos jis pradéjo vykdyti, taip pat
pareikalauti UZsakovo atlyginti Rangovo protingas ir
dokumentais pagrjstas iSlaidas, kurias Rangovas patyreé
rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir kuriy nebdty
patyres, jeigu UZsakovas apie atsisakomus Darbus
blty praneses per Siame punkte nustatytg termina.

2.1.5.5. Darby atsisakymo ir (ar) papildomy Darby
jsigijimo atveju, Kaina yra kei¢iama atsisakyty ir (ar)
naujai jsigytiny Darby verte, kuri yra apskaiciuojama
pagal:
2.1.5.5.1. Pasitalyme nurodytus atitinkamy
Darby jkainius;
2.1.5.5.2. jeigu atsisakomy atlikti Darby ir
(ar) papildomy (naujai) jsigytiny Darby vertei
apskaiCiuoti  Pasidlyme nurodyty jkainiy
detalumas yra nepakankamas, atsisakomy ar
(ar) papildomy Darby verté apskaiciuojama
remiantis Rangovo kartu su Pasililymu
pateiktomis lokalinémis sgmatomis (jeigu
tokios pateiktos) ar kitais kartu su Pasitlymu
pateiktais dokumentais (jeigu tokie pateiktos),
arba
2.1.5.5.3. jeigu nepakanka ir kartu su
Pasitlymu pateikty lokaliniy sgmaty ar kity
dokumenty arba jie nepateiktos -
vadovaujantis Rekomendacijomis dél statiniy
statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo
(toliau — SISTELA), registruojamomis Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos
skaic¢iuojamuyjy kainy nustatymo registre (toliau
— Rekomendacijos), kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. jsakymu
Nr. D1-492 administruoja V) Statybos produkty
sertifikavimo centras.
2.1.5.5.4. Tuo atveju, jeigu néra pakankama
ir SISTELA duomeny bazé (Rekomendacijos),
atsisakomy Darby ir (ar) naujai jsigytiny Darby
verté nustatoma pagal Rangovo pasillymg ir



kartu su juo pateiktg atsisakytiny/jsigytiny
Darby sgmata. Darby dalies atsisakymo ir (ar)
naujai jsigytiny Darby atveju Rangovas turi
parengti ir pateikti UZsakovui pasitlymg ir
atsisakytiny/naujai jsigytiny Darby samata,
kurioje turi bati nurodyti atsisakytiny/naujai
jsigytiny Darby pavadinimai, kiekiai, kainos bei
pagrindimas. Rangovo pasidlyme nurodytos
atsisakytiny/naujai  jsigytiny Darby kainos
(jkainiai), kai jos nustatomos Bendryjy salygy
2.1.5.5.3 ar 2.1.5. 5.4 papunk¢iuose nurodytais
atvejais, turi atitikti Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikoje, patvirtintoje VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu (arba ja
keiCianCiuose teisés aktuose), nustatytus
reikalavimus.

2.1.6. Salys aidkiai susitaria, kad UZsakovas bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu gali keisti Projekto, pagal kurj buvo
atliktas Pirkimas, sprendinius ir tokie pakeitimai yra privalomi
Rangovui. Bendra tokiy pakeitimy verté negali virdyti
Specialiosiose sglygose nurodytos dalies (procentais). Tokiu
atveju Kainos pokytis nustatomas ir papildomi Darbai apmokami
arba Kaina yra mazinama vadovaujantis Bendryjy salygy 2.1.5
punkte jtvirtintomis taisyklémis. Jeigu tokie Projekto sprendiniy
pakeitimai turi jtakos Sutartyje, jskaitant Grafikg, nustatytiems
Darby atlikimo terminams, Rangovas turi teise prasyti tokiy
terminy pratesimo Bendryjy salygy 1.4.6.4 punkto pagrindu.
Koreguojant Projektg pagal Uzsakovo pakeistus esminius
Projekto sprendinius, Rangovas privalo bendradarbiauti su
Projektg parengusiu projektuotoju ir UZsakovu, Siam gaunant
naujg statybga leidZiantj dokumenta.

2.1.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartyje
nurodytos medZiagos, jrenginiai, mechanizmai ir pan.
nebegaminami arba jie isleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas
pateikia tai jrodantj gamintojo patvirtinimg, Uzsakovo sutikimu,
kurio jis negali nepagrjstai neiSduoti, Rangovas turi teise pateikti
kito modelio medziagas, jrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie
yra ne blogesniy charakteristiky, nei numatyta Sutartyje,
nedidinant jy kainos, nekeiiant pristatymo terminy ir kity
Sutarties salygy.

2.1.8. Salys aigkiai susitaria, kad:

2.1.8.1. jeigu su Technine specifikacija ir (ar) Projektu,
pagal kurj buvo jvykdytas Pirkimas, yra pateikti
Projekto (Darby) sgnaudy kiekiy Ziniarasciai, laikoma,
kad jie yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniais ir
tiksliais Darby kiekiais;

2.1.8.2. papildomais Darbais nelaikomi Darbai, kurie
yra numatyti bet kuriame Pirkimo dokumente ar is jo(-
y) isplaukia jvertinus Pirkimo dokumentuose (bet
kuriame i$ jy) numatytas ir apibréztas aplinkybes ir
kuriuos Rangovas, kaip protingas ir profesionalus savo
vykdomos veiklos ekspertas, turéjo, galéjo ir privaléjo
jsivertinti teikdamas Pasillyma.

2.2. Apmokéjimas

2.2.1. Elektronine saskaitg faktirg, atitinkancig Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartg, kurio nuoroda paskelbta

2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktary
standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p.
19), Rangovas pateikia per Saskaity administravimo bendraja
informacine sistema ,, SABIS”.

2.2.2. Uz faktiSkai ir kokybiSkai atliktus visus Sutartyje
numatytus Darbus UZsakovas moka Rangovui vieng kartg
vadovaudamasis Saliy pasiradytu Galutiniu perdavimo aktu ir jo
pagrindu Rangovo iSradyta sgskaita - faktdra. Jeigu Specialiosiose
sglygose numatyta, kad Darby perdavimas ir priémimas bei
mokeéjimas uZ juos vykdomas dalimis, uz faktiskai ir kokybiskai per
ataskaitinj meénesj, kuris prasideda atitinkamo kalendorinio
ménesio pirmg dieng ir baigiasi Sio ménesio paskutine dieng
(jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip), atliktus Darbus
Uzsakovas moka Rangovui vadovaudamasis Saliy pasiradytu
Tarpiniu ir (ar) Galutiniu perdavimo aktu ir jo pagrindu Rangovo
iSrasyta saskaita faktdra.

2.2.3. PasirasSyti Darby perdavimo-priémimo aktai turi bati
pristatyti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodytais Uzsakovo
kontaktais. Tuo atveju, jeigu Darby priémimas-perdavimas
vykdomas dalimis uz per ataskaitinj laikotarpj atliktus, Tarpiniai
perdavimo aktai turi bati pristatyti ne véliau, kaip 2-j3 po
ataskaitinio ménesio einanio ménesio darbo dieng, nebent
Specialiosiose sglygose numatyta kitaip. PasiraSyty Darby
perdavimo - priémimo akty pagrindu iSrasytos sgskaitos faktdros
turi bati pateiktos nedelsiant po to, kai Salys pasiraso Darby
perdavimo-priémimo akta.

2.2.4. UZzsakovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiktg sgskaitg
faktlrag apmoka per 30 (trisdesimt) dieny, jeigu Specialiosiose
sglygose nenumatyta kitaip. Mokéjimas, o atvejais, kai Darby
priémimas-perdavimas vykdomas dalimis - paskutinis mokéjimas,
atliekamas tik po to, kai Rangovas jvykdo Bendryjy salygy 1.5.5
punkte jtvirtintas sglygas. Visi mokéjimai pagal Sig Sutartj
atliekami eurais bankiniu pavedimu j Rangovo nurodytg Rangovo
sgskaitg arba atitinkamo subrangovo nurodytg saskaitg (tais
atvejais ir tokia apimtimi, kai ir kiek taikomas tiesioginis
atsiskaitymas su subrangovais). PVM mokamas Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio 96 straipsnio 1 dalies 3
punkte nustatyta tvarka ir sglygomis.

2.2.5. UZsakovas turi teise sulaikyti Rangovui pagal Sutartj
mokétinas sumas (jskaitant ir pagal kitas sutartis ar kitais
pagrindais Rangovui mokétinas sumas), jeigu nustatomi Darby
trokumai ir (ar) defektai ir Rangovas per UZsakovo nurodytg
terming jy nepasalino, ar Rangovas padaré UZzsakovui materialine
Zalg ir jos neatlygino ir (ar) Rangovas kitaip paZeidé Sutarties
sglygas bei Siy paZeidimy nepasalino. UZsakovas turi teise
pasinaudoti Siame punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia

apimtimi, kuri yra batina uZtikrinti pagrjsty reikalavimy
jvykdyma.
2.2.6. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai ir

(ar) defektai, UZsakovas turi teise atskaityti i sumy, mokétiny
Rangovui uzZ atliktus Darbus, sumg, reikalingg tiems trikumams ir
(ar) defektams pasalinti bei susijusioms pagrjstoms islaidoms ir
nuostoliams apmokéti.
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2.2.7. UZzsakovas piniginius reikalavimus, jskaitant, bet
neapsiribojant priskaiCiuotas netesybas (baudas ir delspinigius),
turi teise bet kada vienasaliskai jskaityti iS bet kokiy bet kokiais
teisiniais pagrindais Rangovui mokétiny sumy (jskaitant, bet
neapsiribojant ir pagal kitas su Rangovu sudarytas sutartis) apie
tai rasStiSkai informuodamas Rangova. Jeigu mokétiny
jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZsakovas priesSprieSiniams
reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo
suma pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursg, naudojama
jprastinéje veikloje.

2.2.8. Rangovas, tinkamai ir laiku jvykdes savo sutartinius
jsipareigojimus, kuriy verté ne maZesné kaip 100.000,00 Eur
(vienas Simtas tlkstanciy eury) be PVM, ir nesuéjus Sutartyje
numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teise kreiptis rastu
j UZsakova su prasymu dél sgskaitos faktlros, kurios verté ne
mazesné kaip 100.000,00 Eur be PVM, apmokéjimo anksciau nei
numatyta Bendryjy salygy 2.2.4 punkte.

2.2.9. Rangovo 2.2.8 punkte nurodytame praSyme nurodyta
sgskaita faktdra gali bati apmokama anksciau termino, pritaikius
diskontg (nuolaidg). Diskonto dydj 12 mén. laikotarpiui nustato
UZsakovas, remdamasis Lietuvos banko pateikiamais
duomenimis (vidutine pastaryjy 12 meénesiy pinigy finansy
jstaigy paskoly iki 1 mIn. eury euro zonos ne finansy bendrovéms,
kuriy pradinis palikany normos fiksavimo laikotarpis iki 1 mety
palikany normy statistika) prie kuriy pridedama 2 proc. punkty
marza, skirta UZsakovo patiriamoms administravimo sgnaudoms
padengti. UZsakovas taiko diskontg apmokamai saskaitai -
faktdrai, jeigu yra uztikrintos Sios sglygos:

2.2.9.1. Rangovas pateiké prasymg apmokéti
sgskaitg faktlirg anksciau ir sutinka su diskonto
taikymu;

2.2.9.2. Rangovo saskaita faktdra, kuriai taikomas

diskontas, yra didesné nei 100.000,00 Eur be PVM;
2.2.9.3. taikoma diskonto norma yra didesné nei
UZsakovo skolinimosi kastai;

2.2.9.4. dél pritaikyto diskonto UZsakovas nepatirs
likvidumo problemuy;

2.2.9.5. diskonto taikymg ir saskaitos faktdros
apmokéjimg anks€iau termino patvirtina UZsakovo
Finansy direktorius.

2.2.10. Bendryjy salygy 2.2.8 punkte nurodyto Rangovo
prasymo pateikimas reiskia ne UZsakovo pareigg, o teise, kurios
jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo
patikimumo ir finansinés padéties, UZzsakovo galimybiy apmokéti
sgskaitg faktdrg anksciau laiko. UZsakovo atsisakymas apmokéti
Rangovo pateikty saskaitg faktlrg anksciau laiko negali bati ginco
dalykas ir negali bati skundziamas.

2.2.11. Rangovas turi teise Sutarties vykdymo metu sudaryti
faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i Sios Sutarties
kylanciy piniginiy reikalavimy perleidimo finansuotojui, tik
jvykdes visas Zzemiau nurodytas sglygas:
2.2.11.1. pateikes UZsakovui rasytinj prasyma ir
dokumentus, pagrindziancius, kad ketinamos sudaryti
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir
pareigy pusiausvyra, Darby kiekis, kaina, jvykdymo
terminai, UZsakovui neatsiras papildomy islaidy ar

jsipareigojimy, neatsiras kity apsunkinimy ar kity
Uzsakovo teisiy ir interesy sumazéjimo ar
pablogéjimo, jskaitant dél Sutartyje jtvirtintos teisés
sulaikyti mokéjimus, atlikti jskaitymag i$ Rangovui
mokeétiny sumy pagal Sig Sutartj ar kitas su Rangovu
sudarytas sutartis ir pan.;

2.2.11.2. gaves UZsakovo rasytinj  sutikimg,
UZsakovas j Rangovo prasyma dél faktoringo sutarties
sudarymo rastu atsako ne véliau kaip per 14
(keturiolika) dieny nuo tokio prasymo gavimo dienos.
UZsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti
papildomus  paaiskinimus, ketinamos  sudaryti
faktoringo sutarties projektg ar kitus jrodymus, kad
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir
pareigy pusiausvyra bei faktoringo sutartis atitinka
Sutartyje nustatytas sglygas. UZsakovo iSduotas
sutikimas galioja tik iki Sios Sutarties galiojimo termino
pabaigos ir tik Sios Sutarties atZvilgiu. Pateikdamas
sutikimg sudaryti faktoringo sutartj UZsakovas
neprisiima jokiy papildomy, su Sutartimi nesusijusiy
jsipareigojimy,  jskaitant, = bet  neapsiribojant,
jsipareigojimy, nurodyty Rangovo ir finansuotojo
sudarytoje faktoringo sutartyje.

2.2.12.  Gaves UzZsakovo rasytinj sutikimg ir sudares faktoringo
sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu informuoja UZsakova,
nurodydamas finansuotojo banko saskaitos numerj ir kitus
rekvizitus, kurie reikalingi UZsakovui tinkamai atsiskaityti su
Rangovu. Salys susitaria, kad $is Rangovo prane$imas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro susitarimo
dél Sutarties pakeitimo.

2.2.13. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti
UZsakovg, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Sios
Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama
ar dél kity priezas€iy tampa negaliojanti. Visi UZsakovo
finansuotojui atlikti mokéjimai iki tokio Rangovo pranesimo
gavimo dienos laikomi tinkamai jvykdytu atsiskaitymu pagal Sig
Sutart;.

2.2.14. Rangovui realizavus teise sudaryti faktoringo sutartj,
kaip numatyta Bendryjy salygy 2.2.11 - 2.2.13 punktuose,
prasyma dél Bendryjy salygy 2.2.8 — 2.2.10 punktuose numatytos

teisés j apmokéjimg ankséiau laiko turi teise teikti ir
finansuotojas.

3. ATSAKOMYBE, DRAUDIMAS, SUTARTIES JVYKDYMO
UZTIKRINIMAS

3.1. Nuostoliai ir netesybos

3.1.1. Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai)

pripazjstamos Saliy i§ anksto nustatytais minimaliais nuostoliais
dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkamg Sutarties salyga, kuriy
dydZio nukentéjusiajai Saliai nereikia jrodinéti, ir susijusiais be
kita ko su paZzeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos
sutrikdymu, bei kompensacija uz pakenkima dalykinei reputacijai
ir yra proporcingos Sutarties paZeidimams. Netesyby
sumokéjimas neapriboja nukentéjusios Salies teisés reikalauti
nuostoliy, kuriy netesybos nepadengia, atlyginimo ir neatleidzZia
sumokeéjusios Salies nuo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
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3.1.2. Salis, negalinti vykdyti bet kuriy Sutartyje numatyty
jsipareigojimy, privalo nedelsiant, taciau visais atvejais ne véliau
kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo tokiy aplinkybiy
paaidkéjimo, rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir
kitiems suinteresuotiems asmenims.

3.1.3. Vienai i$ Saliy nevykdant ar netinkamai vykdant Sioje
Sutartyje numatytus jsipareigojimus, antroji Salis turi teise
atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdymg, pries tai
jspéjusi Sutarties nevykdangia Salj rastu ne maziau kaip prie$ 10
(desimt) dieny.

3.1.4. UZsakovui laiku neapmokéjus uz tinkamai atliktus ir
priimtus Darbus, Rangovas gali skaiCiuoti delspinigius uz
kiekvieng veélavimo dieng po 0,02 procento nuo laiku
neapmoketos sumos . Salys susitaria, kad $§iame punkte numatyta
atsakomybé UZsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu Uzsakovas
apmoka Rangovo pateiktas saskaitas faktlras nesilaikydamas
Sutartyje nustatyto apmokéjimo termino dél aplinkybiy, susijusiy
su nuo Rangovo priklausanciy ar jo kontroliuojamy aplinkybiy
(pvz., dél Rangovui pritaikyty, taciau véliau, Rangovui pateikus
pagrjstg prasyma, perskaiciuoty delspinigiy (juos sumazZinant)).

3.1.5. Jei Rangovas Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus
vykdo nesilaikydamas Sutartyje nustatyty terminy, UZsakovas
turi teise be jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo
priemoniy, numatyty Sutartyje, pradéti skaiciuoti delspinigius. Jei
Rangovas veéluoja atlikti Darbus iki Specialiyjy sglygy 3.2 punkte
nurodyto (-y) galutinio (-iy) ir tarpiniy (jei tokie Specialiyjy salygy
3.2 punkte nustatyti) Darby atlikimo termino (-y), Uzsakovas turi
teise taikyti 0,02 procento nuo neatlikty Darby dalies vertés (be
PVM), o nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy verte — nuo
pradinés Sutarties vertés, dydZio delspinigius. Delspinigiai
skaiciuojami uz kiekvieng véluojama dieng iki prievolés jvykdymo
dienos. Jeigu Specialiosiose sglygose numatyta, kad atsakomybé
taikoma paZeidus Grafike nustatytus tarpinius Darby atlikimo
terminus, Rangovui véluojant atlikti Darbus iki tarpinio (-iy)
Darby atlikimo termino (-y), Uzsakovas turi teise taikyti 0,02
procento nuo neatlikty Darby dalies vertés (be PVM) dydzio
delspinigius uz kiekvieng véluojama dieng iki prievolés jvykdymo
dienos jskaitytinai.

3.1.6. Jei Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys

tretieji asmenys), vykdydamas Sutartyje nustatytas prievoles:
3.1.6.1. pazeidZia darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty reikalavimus, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 100 (vieno Simto) Eur dydZio baudg
uz kiekvieng atvejj;
3.1.6.2. pazeidzia darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty reikalavimus vykdydamas padidintos
rizikos darbus, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka
500 (penkiy Simty) Eur dydZio baudg uZ kiekvieng
atvejj;
3.1.6.3. neuztikrina, kad statybvietéje nebity
neblaiviy ar apsvaigusiy nuo psichoaktyviy medziagy
asmeny, uz kuriuos jis atsako, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 1.000 (vieno tikstancio) Eur dydzio
baudg uz kiekvieng atvejj;
3.1.6.4. pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.9 ar 1.8.11
punktuose nustatytas prievoles ir dél to jvyksta sunkus
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nelaimingas  atsitikimas, Rangovas  UZsakovo
reikalavimu moka 1.500 (vieno tikstancio penkiy
Simty) Eur dydZio baudg uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.5. paZeidzia Bendryjy salygy 1.8.9 ar 1.8.11
punktuose nustatytas prievoles ir dél to Zista Zzmogus,
Rangovas UzZsakovo reikalavimu moka 3.000 (trijy
tdkstanciy) Eur dydZio bauda uZ kiekvieng atvejj;
3.1.6.6. pazeidzia gaisrinés saugos reikalavimus,
Rangovas UZzsakovo reikalavimu moka 300 (trijy Simty)
Eur dydzio baudg uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.7. pazeidZia aplinkosaugos reikalavimus,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
simty) Eur dydZio bauda uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.8. pazeidZia Sutikimo salygas ar Bendryjy
sglygy 1.8.3 punkty, Rangovas UZsakovo reikalavimu
moka 500 (penkiy Simty) Eur dydzio baudy uz
kiekvieng atvejj;

3.1.6.9. neuztikrina, kad Darbus vykdyty asmenys,
turintys reikiama kvalifikacijg ir (ar) turintys tam teise,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
Simty) Eur dydZio baudg uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.10. pazeidzia atlieky apskaitos ir tvarkymo
statybvietéje reikalavimus, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 500 (penkiy Simty) Eur dydZio bauda
uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.11. pazeidZia Bendryjy salygy 1.8.22 punkta
arba Plane numatytus terminus, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 100 (vieno $imto) Eur dydZio bauda
uz kiekvieng atvejj. Tais atvejais, jei Rangovas i viso
nepranesé UZsakovui apie saugos incidentg, jvykusio
nelaimingo atsitikimo faktg, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 500 (penkiy Simty) Eur dydZio bauda
uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.12. pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.38 punkta,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
$imty) Eur dydZio baudg uZ kiekvieng atvejj bei atlygina
nuostolius, kuriy nepadengia Si bauda;

3.1.6.13. pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.39 punktsg,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
simty) Eur dydZio baudg uz kiekvieng paZeidimo atvejj
bei atlygina nuostolius, kuriy nepadengia i bauda;
3.1.6.14. pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.40 punkta,
Rangovas UiZsakovo reikalavimu moka 100 (vieno
Simto) Eur dydZio bauda uz kiekvieng paZzeidimo atvejj
bei atlygina nuostolius, kuriy nepadengia sSi bauda;
3.1.6.15. jeigu nustatoma, kad Rangovas uZsaké bei
panaudojo atliekant Darbus Sutartyje nustatyty
reikalavimy neatitinkancias MedZiagas, UZsakovas turi
teise reikalauti sumokéti jam 5.000 (penkiy tikstanciy)
Eur dydZio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj ir
reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, kuriy
nepadengia Si bauda;

3.1.6.16. uz kiekvieng nustatytg nesavalaikj Bendryjy
sglygy 1.8.13 punkte nurodyty pareigy vykdymga,
UZsakovo reikalavimu moka 100 (vieno Simto) Eur
dydzio baudg bei atlygina nuostolius, kuriy nepadengia
Si bauda;

3.1.6.17. neuztikrina, kad visi esantys statybvietéje
asmenys turi galiojantj skaidriai dirbanc¢io asmens ID,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
Simty) Eur dydZio baudg uz kiekvieng atvejj.



3.1.7. Jei Rangovas pasamdo naujg (papildoma) arba
pakeicia savo paraiSkoje ir (ar) Pasitlyme nurodytg specialistg be
iSankstinio UZsakovo rastisko sutikimo, UZsakovas turi teise
reikalauti, o Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo nutraukti
sutartj su tokiu specialistu ir UZsakovui sumokéti 500 Eur baudg
uz kiekvieng atvejj. Baudos sumokeéjimas nesuteikia teisés tokiam
specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Bendryjy salygy 1.8.10
punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo procediros.

3.1.8. Jei Rangovas nesilaiko Sioje Sutartyje nustatytos
subrangovy keitimo ir (ar) naujy samdymo (papildymo) tvarkos,
UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir
UZsakovui sumokéti 500 Eur baudg uZ kiekvieng atskirg
pazeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam
subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus Bendryjy salygy 1.9
punkte jtvirtintos naujy subrangovy pasitelkimo ar pakeitimo
procediros.

3.1.9. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nesudarius | bet
kurios i$ Sutartyje nurodytos draudimo sutarties, jos nepratesus
ir (ar) nepateikus jrodymy apie jos sudarymga, pratesimg ar
galiojimg (jskaitant, pirmyjy draudimo jmoky sumokéjima) ar bet
kuriai iS Sutartyje nurodytai draudimo sutarciai tapus
neatitinkancia Sutarties salygy, UZsakovas savo pasirinkimu turi
teise: a) jspéjes Rangova prie$ 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti
draudimo sutartj Rangovo vardu bei patirtas iSlaidas iSskaiciuoti
iS Rangovui mokétiny sumy, taip pat reikalauti sumokéti 1.000
(vieno tdkstancio) Eur dydZio baudg ir atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia Si bauda; arba b) nutraukti
Sig Sutartj dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti Rangovo
sumoketi 10 (deSimties) proc. pradinés Sutarties vertés dydZio
baudg ir atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia Si bauda.

3.1.10. Rangovui laiku nepratesus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo Garantijos galiojimo termino arba nepateikus naujos
Garantijos sutarties vykdymui uZtikrinti, UZsakovas turi teise
reikalauti 0,1 procento pradinés Sutarties vertés dydzio
delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng iki prievolés jvykdymo
dienos arba sulaikyti mokéjimus Rangovui banko garantijos
sumai. Tokiu atveju, sulaikytos sumos, atskaicius teisétai i jy
atliktus jskaitymus, Rangovui bus iSmokétos ne anksciau, nei bus
pratestas Garantijos galiojimo terminas arba pateikta nauja
Garantija, arba isnyks jsipareigojimas jg pateikti ar pratesti jos
galiojimo terming.

3.1.11. Jei dél ne nuo UZsakovo priklausanciy priezasciy
Rangovas Specialiosiose sglygose nustatytu terminu nepateikia
tarp Saliy suderinta Grafika, jam taikoma 100 (vieno $imto) Eur
dydZio bauda uz kiekvieng pavéluotg dieng.

3.1.12.  Jei Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir UZzsakovo
techninés priezilros specialistai dél ty paciy darby jvertinimo j
Darby vykdymo vietg turi vykti daugiau nei du kartus, uz trecig ir
vélesnius  pakartotinius  atvykimus Rangovas UZsakovo
reikalavimu sumoka 100 (vieno Simto) Eur dydZio uZ kiekvieng j
tokj pakartotinj atvykimg atvykusj UZsakovo specialists.
UZsakovas Rangovui rastu pateikia reikalavimg sumokeéti uz per
ataskaitinj ménesj jvykusius visus pakartotinius techninés

priezilros specialisto(-y) atvykimus kartu su Siuo pranesSimu
pateikdamas Bendryjy salygy 1.5.3 punkte nurodytas
nuotraukas, kuriose uzfiksuoti nekokybiskai atlikti Darbai.

3.1.13.  Jei Rangovas pazeidzia Bendruyjy salygy 1.8.22 punkte
jtvirtintg jsipareigojima per 2 (dvi) darbo dienas pranesti
UZsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama)
apie aplinkos apsaugos ar Zmoniy saugos reikalavimus
pazeidziancius incidentus, Rangovas, uz pirmajj tokj pazeidima,
privalo sumokeéti Uzsakovui baudg, lygig 100 Eur (uz kiekvieng
atskirg atvejj) ir atlyginti UZsakovui visus nuostolius, patirtus dél
nepraneSimo apie incidenta, kuriy bauda nepadengia, o uz antrgjj
ir tolimesnius paZeidimo atvejus, UZsakovo reikalavimu,
Rangovas privalo sumokeéti 1.500 Eur dydZio baudg uZ kiekvieng
nustatytg pazeidimo atvejj ir atlyginti Uzsakovui visus nuostolius,

patirtus dél nepranesimo apie incidentg, kuriy bauda
nepadengia.
3.1.14.  Jeigu Rangovas nesilaiko arba netinkamai laikosi bet

kokiy savo jsipareigojimy, susijusiy su Pirkimo dokumentuose
nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais
(Bendryjy salygy 1.8.5 punktas), ir jeigu atitinkamg pazeidima
Rangovas iStaisé per jspéjimo terming, dél ko Sutartis nebuvo
nutraukta vadovaujantis Bendryjy salygy 4.2.2 punkto a)
papunkdcio ir 4.2.4.5 punkto nuostatomis, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, turi sumokéti 3.000 Eur dydZio baudg uz kiekvieno
tokio jsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejj.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti visus dél tokio Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo UzZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia Siame punkte
numatyta bauda.

3.1.15. PaZeidus Bendryjy salygy 2.2.11 punkte nurodyta
faktoringo sutarties sudarymo tvarka ir nustatoma, kad
faktoringo sutartis neatitinka Sutarties nuostaty (pakeista Saliy
teisiy ir pareigy pusiausvyra, Darby kiekis, kaina, jvykdymo
terminai ar pan.), Rangovas UZsakovui privalo sumoketi 3 (trijy)
proc. nuo pradinés Sutarties vertés dydZio baudg ir nutraukti
tokig faktoringo sutartj. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad buvo
pazeista tik faktoringo sutarties sudarymo tvarka, taciau
faktoringo sutartis atitinka Sutarties nuostatas (joms
nepriestarauja), Rangovas UZsakovui privalo sumokéti 1.000
(vienas tikstantis) Eur dydZio bauda.

3.1.16. Tais atvejais, kai Rangovas paZeidzia Sutartyje
numatytus dél nacionalinio saugumo interesy ir (ar) Kilmeés
taikomus reikalavimus, taciau deél Siy paZeidimy Sutartis
nenutraukiama, Rangovas privalo iStaisyti pazeidima (jeigu ir kiek
tai yra jmanoma/proporcinga) bei, UZsakovui pareikalavus,
sumokéti 10.000 (deSimt tdkstanciy) Eur dydzio baudg uz
kiekvieng atskirg pazeidimo atvejj.

3.1.17. Jeigu Rangovas nevykdo kity Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy ar juos vykdo netinkamai (pvz. Rangovas pateikia
ne visus, netinkamus, nepilnos komplektacijos dokumentus,
numatytus 1.10.3 punkte ar pan.), Rangovas, UzZsakovui
pareikalavus, turi sumokeéti 500 Eur dydZio baudg uz kiekvieno
tokio jsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejj.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti visus dél tokio Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo UzZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia Siame punkte
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numatyta bauda. Siame punkte nustatyta bauda taikoma tik tuo
atveju, jeigu uz atitinkamo jsipareigojimo nevykdyma ar
netinkamg vykdyma Sutartis nenumato kitokio dydZio netesyby
(jskaitant netesybas uz vélavima).

3.1.18. Jeigu Sutartyje numatytais atskirais atvejais
nenustatyta kitaip, Salys susitaria, kad, jei Sutartis vienasaliskai
UZsakovo nutraukiama dél Rangovo padaryto esminio Sios
Sutarties pazeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, uz kurias
atsakingas Rangovas, Rangovas moka UZsakovui 10 (deSimties)
procenty pradinés Sutarties vertés dydzio bauda ir atlygina visus
nuostolius, kuriy nepadengia Siame punkte numatyta bauda.

3.1.19. Uz vélavimg pasalinti per garantiniy jsipareigojimy
laikotarpj nustatytus trikumus ir (ar) defektus, UZsakovas turi
teise reikalauti Rangovo sumokéti 1.000 (vieno tukstancio) Eur
dydzio baudga uZ kiekvieng dieng nuo nustatyto termino pasalinti
trikuma ir (ar) defekta pabaigos iki tokio trakumo ir (ar) defekto
pasalinimo dienos. UZ vélavimg sumokéti per garantiniy
jsipareigojimy laikotarpj nustatyty trakumy ir (ar) defekty
Salinimo islaidas ar sugraZinti dél Kainos sumazinimo susidariusig
permoka, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo sumokeéti 1.000
(vieno tokstancio) Eur dydZio baudg uz kiekvieng dieng nuo
nustatyto termino sumokéti atitinkamg suma pabaigos iki tokio
defekto pasalinimo dienos.

3.1.20.  Salis, vengianti mokéti pagal $ig Sutartj (jskaitant
delspinigiy ir (ar) baudy mokéjima), privalo atlyginti kitai Saliai
visas su skolos iSieskojimu susijusias iSlaidas, jskaitant (bet tuo
neapsiribojant) islaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokéti
ir teismo iSlaidas.

3.1.21. UiZsakovas reikalauja, kad Rangovas ir Ukio subjektai
(subrangovai), kuriy pajégumais rémeési, siekdamas atitikti
Pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio
pajégumo reikalavimus (jeigu Siy subjekty pajégumais buvo
remtasi), prisiimty solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

3.1.22. Jei uZ tg patj pazeidimg Rangovui gali bati taikomos
kelios Sutartyje nurodytos baudos ar delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie atitinkamu jy taikymo atveju yra
didesni. Jei tas pats paZzeidimas Iémé kity sutartiniy
jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, uz kiekvieng
tokj Sutarties paZeidimg atsakomybé taikoma atskirai.

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy paZeidimg, dél kurio jvyksta sunkus nelaimingas
atsitikimas. UZ §j paZeidimg Bendryjy salygy 3.1.6.2 punkte
numatyta 500 eury bauda (uz darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty reikalavimus vykdant pavojingus darbus), Bendryjy
sglygy 3.1.6.4 punkte numatyta 1.500 eury bauda (uz darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidima, kai dél to dél to jvyksta
sunkus nelaimingas atsitikimas) ir Bendryjy salygy 3.1.6.3 punkte
numatyta 1.000 eury bauda (paaiskéjus, kad nukentéjes asmuo
buvo neblaivus ar apsvaiges nuo psichoaktyviy medZziagy asmeny
arba jvykis jvyko dél tokio asmens), tokiu atveju Rangovui
taikoma didZiausia bauda, t.y. 1.500 eury. Jei dél Sio(-y)
pazeidimo(-y) véluoja Darby ar jy etapo jvykdymas (véluojama
Darbus atlikti iki Specialiyjy salygy 3.2 punkte nurodyto(-y)
galutinio(-iy) ir (ar) tarpiniy (jei tokie Siame punkte nustatyti)),
nepriklausomai nuo pritaikytos baudos uz darbuotojy saugos ir

sveikatos reikalavimy paZeidimg, Rangovui skaiCiuojami

delspinigiai uz vélavimg atlikti Darbus ar jy dalj.

3.1.23. Rangovas privalo sumokéti UZzsakovo reikalaujamus
nuostolius ir (ar) netesybas (baudas ir delspinigius) ne véliau kaip
5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo
dienos.

3.2 Atsakomybés ribojimas

3.2.1. Salis, paZeidusi $ig Sutartj ar netinkamai vykdydama
jsipareigojimus, kylangius i $ios Sutarties, jsipareigoja kitai Saliai
atlyginti tiesioginius pagrjstus nuostolius, kilusius dél tokio
Sutarties paZeidimo ar netinkamo jos vykdymo. Salys aigkiai
susitaria, kad Saliy atsakomybe viena kitos atZvilgiu visais atvejais
bus apribota tiesioginiais pagrijstais nuostoliais, todél Salys viena
kitos negauty pajamy, negauty santaupy, prarastos verslo
galimybés ar bet kokiy kity jy netiesioginiy nuostoliy neatlygins.

3.2.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties
vertés dydZio, bet ne maZesne kaip 3.000 (trijy tukstanciy) Eur
suma (jeigu pradinés Sutarties verté nevirsija 3.000 Eur sumos).

3.2.3. Bendras pagal Sutartj Saliai pritaikyty netesyby dydis
ribojamas 20 (dvideSimties) procenty pradinés Sutarties vertés
dydZio suma; jeigu pradinés Sutarties verté nevirSija 3.000 Eur
sumos — ne didesne kaip 1.500 Eur suma.

3.2.4. Sutartyje nurodytos atsakomybeés ribojimo nuostatos
negalioja Zalai, padarytai tycia, dél didelio nerlpestingumo, taip
pat Zalai, padarytai tretiesiems asmenims.

3.3. Atleidimas nuo atsakomybeés

3.3.1. Salis néra laikoma atsakinga u? bet kokiy
jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko
dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti, negaléjo protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu, negaléjo uzkirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui ir nebuvo prisiémusi tokiy

aplinkybiy atsiradimo rizikos (toliau — Nenugalimos jégos
aplinkybés).
3.3.2. Salis néra atleidZiama nuo atsakomybeés, jei jos

jsipareigojimy nevykdymui turéjo jtakos jos pacios, jos
subtiekéjy, ta Salj tiesiogiai ar netiesiogiai valdanéiy ar jos
valdomy subjekty, taip pat jy darbuotojy (jskaitant streikus),
valdymo organy ar jy nariy sprendimai, veiksmai ar neveikimas.

3.3.3. Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtaka Sutarties
vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy atsiradimo ar
paaidkéjimo, pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad Sios
aplinkybés Sutarties vykdymui jtakos neturéjo iki kol nebuvo
iSsiystas pranesimas.

3.3.4. Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms, Salis
privalo imtis visy pagrjsty priemoniy galimai Zalai sumaZinti ir,
kad jos turéty kuo maZesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.
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3.3.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik
minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu, o jas pasalinus Salis
privalo per protingg terming atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

3.4. Draudimas

3.4.1. Zemiau $iame punkte nurodytos salygos taikomos tais
atvejais, kai Sutartyje numatyta Rangovo pareiga drausti ar bdti
apsidraudusiam Sutartyje nurodytu su UZsakovu suderintomis
sglygomis ir UiZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje
draudimu.

3.4.2. Kai Teisés aktuose numatyta, kad Rangovas turi bati
apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis
draudimas:
3.4.2.1. bity sudarytas pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés  privalomojo  draudimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodzio
22 d. nutarimu Nr. 03-207;
3.4.2.2. apdrausty Rangovo atliekamus Objekto
statybos darbus (Darbus), jskaitant MedZiagas ne
mazesnei nei Specialiosiose sglygose nurodytai
draudimo sumai, ir Uzsakovo Rangovui perduotg turtg
sumontavimui su draudimo suma, ne maZzesne nei Sio
turto ar vertybiy nauja atkdrimo verte;
3.4.2.3. baty apdraustas ir turtas, kuris priklauso
UZsakovui ir Darby vykdymo vietoje yra iki pradedant
Darbus. Draudimo suma - ne maZesné kaip 100.000
Eur pirmos rizikos draudimu;
3.4.2.4. draudimo sutariai turi bati
iSskaita, ne didesné nei numato teisés aktai;
3.4.2.5. Darby draudimo apsaugos galiojimas blty
uztikrintas iki Rangovas perduos visy Darby rezultatg
UZsakovui (Galutinio perdavimo akto pasirasymo
dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiSkos Objekto dalys — iki Galutinio perdavimo

taikoma

akto dél atitinkamos Objekto dalies pasiraSymo
dienos);
3.4.2.6. Rangovo civilinés atsakomybés draudimo

suma bidty ne maZesné nei Specialiosiose sglygose
nurodyta draudimo suma, jskaitant ir neturtine zalg, su
iSskaita, ne didesne nei numato teisés aktai; civilinés
atsakomybés draudimo apsaugos galiojimas baty
uztikrintas ne trumpiau, kaip 2 (dvejus) metus nuo visy
Darby rezultato atidavimo naudoti (Galutinio
perdavimo akto pasirasymo dienos, o kai Sutartyje
numatytos kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys
— nuo Galutinio perdavimo akto dél atitinkamos
Objekto dalies pasiraSymo dienos);

3.4.2.7. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy
vykdomus Darbus ir jy civiline atsakomybe, jei Darbai
vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis;

3.4.2.8. jsigalioty ne véliau nei per 10 (deSimt) dieny
nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau nei iki
Darby pradZios (jei viena Sutartimi perkama tiek

projektavimas, tiek darbai, - ne véliau nei iki Darby
pradzios).

3.4.3. Kai Teisés aktuose néra numatyta, kad Rangovas turi
biti apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, taciau Sutartyje numatyta, kad
Rangovas turi biti apsidraudes Rangovo bendrosios civilinés
atsakomybés savanoriskuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja
uztikrinti, kad Sis draudimas:
3.43.1. apdrausty Rangovo bendragjg civiline
atsakomybe savanoriskuoju draudimu ne mazesnei nei
Specialiosiose salygose nurodytai draudimo sumai,
jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne nei 2.900 Eur
iSskaita;
3.4.3.2. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés
draudimo apsaugos jsigaliojimas turi bati uztikrintas
ne véliau nei per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos, bet ne véliau nei iki Darby pradzios
(jei viena Sutartimi perkama tiek projektavimas, tiek
darbai, - ne véliau nei iki Darby pradzios) ir galioti ne
trumpiau kaip 2 (dvejus) metus nuo  Galutinio
perdavimo akto pasirasymo dienos, o kai Sutartyje
numatytos kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys
— nuo paskutinio Galutinio perdavimo akto pasiraSymo
dienos;
3.4.3.3. Rangovo bendroji civiliné atsakomybé baty
apdrausta atskira draudimo sutartimi dél Sioje
Sutartyje numatyty Darby vykdymo;
3.4.3.4. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy
bendraja civiline atsakomybe, jei Darbai vykdomi pagal
sudarytas subrangos sutartis.

3.4.4. Kai Teisés aktuose numatyta, kad Rangovas turi bati
apsidraudes statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis
draudimas:
3.4.4.1. baty sudarytas pagal Statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23
d. nutarimu Nr. 03-225;
3.4.4.2. apdrausty Projekto
atsakomybe vienu is Siy bady:

a) atsizvelgiant | statinio projektuotojo
statiniy projektavimo darby mastg per
metus — ne maZesnei nei 289.600 Eur
sumai, jskaitant ir neturtine zalg, su ne
didesne nei 2.900 Eur besalygine iSskaita
vienam draudiminiam jvykiui;

b) sudarytu atskirai Sutartyje numatytam(-
iems) Projektui(-ams) ne maZesnei nei
10 (desSimties) proc. pradinés Sutarties
vertés (o kai Sutartyje numatytos kelios
atskiros savarankiskos Objekto dalys,
kurioms rengiami atskiri Projektai, — ne
mazesnei nei 10 (deSimties) proc.
atitinkamos Objekto dalies vertés), bet
ne mazesnei nei 43.400 Eur sumai,
jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne

rengéjo  civiline
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nei 2.900 Eur besglygine iSskaita vienam
draudiminiam jvykiui.
3.4.4.3. Jeigu projektuojamas ne tik statinys bet ir
jrenginiai, draudimo apsauga taip pat turi galioti ir dél
irenginiy projektavimo veiklos;
3.4.4.4. apimty ir subrangovy, sudariusiy subrangos
sutartis su Rangovu dél Projekto parengimo, civiline
atsakomybe. Jei projektavimo paslaugas teikia
(Projekta rengia) ne pats Rangovas, o jo pasamdytas
subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo
draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;
3.4.45. jsigalioty per 10 (deSimt) dieny nuo Sios
Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki
Projekto rengimo pradzios, bei draudimo apsaugos
galiojimas baty uztikrintas ne trumpiau nei iki Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies
1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

3.4.5. Visos Sutartyje nurodytos draudimo sutartys privalo
biti sudarytos su draudimo jmonémis, turiniomis ne maziau
kaip vienos tarptautiniy reitingy agentliros patvirtintg
investicinio lygio reitingg ((Standard & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB-
, Moody’s — Baa3 arba lygiavertj)). Reitingg turi atitikti draudimo
jmoneé arba bendroviy grupé, kuriai ji priklauso, arba draudimo
bendroveés patronuojanti jmoné.

3.4.6. Rangovas sudarytas Sutartyje nurodytas draudimo
sutartis (polisus) bei jrodymus apie draudimo jmoky sumokeéjimag
privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny
nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby
vykdymo ar projektavimo paslaugy teikimo pradzios.

34.7. Jei dél bet kokiy (iSskyrus nuo Uzsakovo priklausanciy
ir/ar kontroliuojamy) priezasciy bet kurios i$ Sutartyje nurodytos
draudimo sutarties galiojimas baigtysi ankséiau nei nurodyta
Sutartyje, jskaitant ir bet kokius Sutarties vykdymo pratesimo
(uzsitesimo) atvejus, Rangovas jsipareigoja savo sgskaita sudaryti
naujg(-as) draudimo sutartj(-is) tokiomis paciomis arba ne
prastesnémis sglygomis nei nustatyta Sutartyje ir pateikti
UZsakovui sudarytg(-as) draudimo sutartj(-is) (polisg(-us)) bei
jrodymus apie draudimo jmokos(-y) sumokéjima likus ne maziau
kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki atitinkamos draudimo
sutarties galiojimo pabaigos.

3.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

3.5.1. Kai Specialiosiose sglygose nurodyta, kad taikomas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, Rangovas privalo pateikti
Garantijg — Lietuvos Respublikoje arba uzsienyje registruoto
banko arba, jei uztikrinimo suma yra mazesné arba lygi 100.000
Eur, - Lietuvos Respublikoje arba uZsienyje registruotos draudimo
bendroveés laidavimo rasta. Sis Sutarties jvykdymo uztikrinimas
(kartu su jrodymais dél Garantijos jsigaliojimo) turi bati Uzsakovui
pateikiamas prieS pasirasant Sutartj ir yra viena i$ Sutarties
jsigaliojimo salygy. Garantija turi bdti iSduota UZsakovui
priimtino banko arba draudimo bendrovés, taip pat turi atitikti
visus Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visg laikg iki
galutinio atsiskaitymo uZ visus pagal Sutartj atliktus Darbus
termino pabaigos. Jeigu Sutartis dél bet kokiy (iSskyrus nuo
Uzsakovo priklausanciy ir/ar kontroliuojamy) priezasciy
nejvykdoma likus 30 (trisdesSimt) dieny iki pateiktos Garantijos

galiojimo pabaigos, Rangovas jsipareigoja savo sgskaita ne véliau
kaip pries 10 (deSimt) dieny iki pateiktos Garantijos galiojimo
termino pabaigos pratesti Sios Garantijos galiojimo terming ar
pateikti UZsakovui naujg Garantijg, galiojanéig ne trumpesn;j
laikotarpj kaip iki galutinio Darby atlikimo termino ir galutinio
atsiskaitymo uZ visus pagal Sutartj atliktus Darbus termino
pabaigos. Jeigu Rangovas teikia draudimo bendrovés iSduotg
Sutarties jvykdymo uztikrinimo laidavimo rastg, kartu su Siuo
rastu turi bati pateikta mokéjimo nurodymo kopija, patvirtinanti,
kad draudimo jmoka uzZ iSduotg laidavimo rastg yra sumokéta.

3.5.2. Sutarties jvykdyma uztikrinanc¢iame dokumente turi
bati nurodyta:

i) galiojimo terminas ir uztikrinimo suma;

ii)  kad jis yra pirmo pareikalavimo, besalyginis ir
neatSaukiamas;

iii)  uztikrinimo valiuta — eurai;

iv) patvirtinimas  (salyga), kad reikalaudamas
mokéjimo UzZsakovas neprivalo pagrjsti savo
reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius
jsipareigojimus;

v)  bankas ar draudimo bendrové jsipareigoja per 10
(deSimt) dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo
reikalavimo  gavimo  sumokeéti  UZsakovui
reikalavime nurodyta sumg, bet ne didesne, nei
nurodyta Garantijoje;

vi) taikoma teisé banko garantijai: Tarptautiniy
prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirma
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for
Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su
iSimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos
Respublikos teisés akty normose; taikoma teisé
draudimo laidavimo rastui: Lietuvos Respublikos

teisé;
vii) gin¢ai tarp Saliy sprendZiami Lietuvos
Respublikos teismuose /Vilniaus komercinio

arbitraZo teisme. Sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumentg iSduodantis bankas ar draudimo
bendrové nurodo gin€o sprendimo salygas
(arbitry skaiciy, arbitraZo kalbga ir pan.).

3.5.3. Bankas arba draudimo bendrové, iSdave Garantija, turi
turéti ne maziau kaip vienos tarptautiniy reitingy agentiros
patvirtintg investicinio lygio reitingg (pirmaeiliy neuztikrinty
ilgalaikiy skoliniy jsipareigojimy reitingas, kuris yra didesnis arba
lygus: Standard & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB-, Moody’s — Baa3
arba lygiavertj). Reitingg turi atitikti bankas arba draudimo
bendroveé, kuris iSdavé garantija, arba bendroviy grupé, kuriai
bankas arba draudimo bendrové priklauso.

3.5.4. PrieS pateikdamas Garantijg, Rangovas gali prasyti
UZsakovo patvirtinti, kad UZsakovas Rangovo Garantijg sutinka
priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos.

3.5.5. UZzsakovas turi teise nepriimti Garantijos ir (ar) laikyti
ja negaliojandia, ir (ar) kreiptis j Rangovg dél naujos Garantijos
pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig Garantijg pateikti
per trumpiausiai jmanomg terming, jei Garantija neatitinka
Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos,
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susijusios su Garantijg iSdavusio banko arba draudimo laidavimo
rastg iSdavusios draudimo bendrovés veiklos sustabdymu arba
galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokumg, likvidavima ar
teisinés apsaugos taikymo proceddras).
3.5.6. Rangovui tinkamai jvykdZius UZsakovas
Rangovo prasymu grazina jam Garantija.

Sutartj,

4. SUTARTIS
4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas
4.1.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai jg pasiraso

paskutinis pasiraSantis asmuo, o kai Specialiosiose sglygose
numatytos papildomai taikytinos jsigaliojimo sglygos — nuo
momento, kai jgyvendinamos Sios sglygos. Sutartis gali bati
pasiradyta Saliy pasirinktu vienu i$ $iy bidy - arba radytine forma
(abiem  Salims pasira$ant ranka), arba panaudojant
telekomunikacijy galinius jrenginius (abiem Salims pasirasant
kvalifikuotu elektroniniu parasu).

4.1.2. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojancia)
dienos. Kokybés garantijos, garantinio laikotarpio jsipareigojimy
(jskaitant Garantinio laikotarpio jsipareigojimo uZztikrinimo (kai
taikoma)), atsakomybeés, konfidencialumo, duomeny apsaugos,
intelektinés nuosavybés, praneSimy siuntimo ir gavimo, kalbos,
gin¢y sprendimo ir kitos salygos, kurios pagal savo esme turi
galioti ir po Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojancia), galioja
ir po Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojancia).

4.1.3. Rasytinés formos Sutartis gali bati sudaryta keliais
egzemplioriais, turinciais vienodg juridine galig ir sudaranciais
vieng ir tg pacig Sutartj ir yra saugoma jg pasirasiusiy Saliy.
Egzemplioriy skaicius nurodytas Specialiosiose sglygose.

4.1.4. Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiskai ar i dalies
negalioty ar tapty negaliojandia dél jos prieStaravimo
taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos priezasties,
likusios Sutarties sglygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju,
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojancig salyga kita
teiséta ir galiojancia salyga, kuri, kiek tai jmanoma, leisty pasiekti
tokj patj teisinj ir ekonominj rezultaty, kaip Sutarties salyga, kuri
bus tokiu bldu pakeista.

4.1.5. Kai Darbai perkami pagal jkainius ir, jeigu
Specialiosiose sglygose numatyta Sutarties pratesimo galimybé ir
jvykdomos visos su Sutarties pratesimu susijusios salygos,
Sutartis automatiskai pratesiama minimaliam numatytam
terminui, jeigu nei viena i$ Saliy nepranesa apie Sutarties pabaiga
ne véliau kaip pries 30 (trisdesimt) dieny iki Specialiyjy sglygy 3.2
punkte nurodyto termino pabaigos.

4.1.6. Sutartis gali bati kei¢iama Saliy radytiniu susitarimu, jei
tai nepriesStarauja P| numatytai tvarkai.

4.2, Sutarties nutraukimas
4.2.1. Abi Salys turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj

nesikreipdamos j teismg, apie tai ne maziau kaip prie$ 10 (desSimt)
dieny rastu jspéjusios kitg Salj jeigu:

a) kitai Saliai inicijuojama bankroto,
restruktdrizavimo arba likvidavimo proceddra, ji
tampa nemoki arba ji sustabdo Gkine veiklg, arba
taikytinuose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

b) Sutarties vykdymas dél Nenugalimos jégos
aplinkybiy sustabdomas ilgiau kaip 180 (vieng
Simtg asStuoniasdesimt) dieny.

4.2.2. UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj apie

tai rastu jspéjes Rangova ne maziau kaip prie$ 10 (desimt) dieny:

a) jeigu Rangovas padaro esminj Sutarties
pazeidima;

b)  Darbai vykdomi nesilaikant Specialiyjy salygy 3.2
punkte ir (ar) Grafike nustatyto(-y) galutinio(-iy)
Darby atlikimo termino(-y), ir toks pazeidimas
neistaisomas per UZsakovo Rangovui pateiktame
praneSime nurodytg protinga terming;

c) Uisakovas dél Sutartyje, jskaitant Grafikg,
nustatyty Darby atlikimo terminy nesilaikymo
turi pagrista pagrindg manyti, kad Rangovas
negalés uzbaigti Darby Sutartyje nustatytu laiku;

d) jeigu Rangovas dél savo kaltés negali ir (ar)
atsisako vykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus ar bet kokiag jy dalj,
nepriklausomai nuo tokios dalies vertés;

e) jeigu Rangovas be UiZsakovo rastisko sutikimo
tretiesiems asmenims perleidZzia iS Sutarties
kylancias teises ir pareigas;

f)  jeigu Rangovas rastu pripaZzjsta Uzsakovui ir (ar)
kitiems asmenims ar kitaip viesai paskelbia apie
negaléjimag padengti savo esamy jsiskolinimy
arba susimokéti basimy mokéjimuy;

g) jeigu Rangovo UZsakovui mokétiny delspinigiy
suma virsija 10 (deSimt) procenty pradinés
Sutarties vertes;

h) jeigu, pratesus Sutarties galiojimo terming,
Rangovas nepratesia Garantijos galiojimo
termino arba nepateikia naujos Garantijos

(jskaitant atvejus, kai Rangovo pateikta Garantija
tampa neatitinkancia Sutartyje nustatyty salygu),
arba nepratesia ar nepateikia naujo bet kurio
draudimo, kuriuo pagal Sutartj Rangovas privalo
bati atsidraudes, ir toks paZeidimas trunka ilgiau
nei 30 (trisdesimt) dieny;

i) jeigu paaiskéja  aplinkybés, leidZiancios
UZsakovui pagrjstai manyti, kad Rangovas
tinkamai nevykdys  Sutartyje numatyty
jsipareigojimy (pvz., Rangovas nevykdo savo
finansiniy jsipareigojimy kredito jstaigoms
ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko
Rangovo  atzvilgiu atitinkamas poveikio

priemones, kuriomis atimamos arba iS esmés
suvarzomos Rangovo teisés, susijusios su Darby
vykdymu);

j)  jeigu Rangovas, specialistai, subrangovaiir (ar) jy
specialistai nebeatitinka Pirkimo dokumentuose
nurodyty kvalifikacijos reikalavimy, atitinka
pasalinimo pagrindus ir (ar) Rangovas netenka
teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla ir Sio
Sutarties pazeidimo negalima iStaisyti
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k)

m)

n)

o)

p)

s)

nepazeidziant Sutarties ir jai taikomy Teisés akty
reikalavimy, arba, jeigu iStaisymas baty galimas,
toks iStaisymas uztrukty ilgiau nei 60

(SeSiasdesimt) dieny; 4.2.4.
pazeidima, jeigu (neapsiribojant):

jeigu UZsakovo praSymu Rangovas nepateikia
jrodymy, paneigianciy aplinkybes, dél kuriy gali
bGti nutraukta Si Sutartis;

jeigu  Sutarties vykdymo metu atsiranda
UZsakovo realaus ar potencialaus interesy
konflikto situacija, deél kurios objektyvus ir
tinkamas Sutarties vykdymas yra negalimas;
Rangovas per Sutartyje nustatytus terminus
nepasitlo naujo kandidato pakeisti nacionalinio
saugumo interesy neatitinkantj Tikrinama
asmenj, ar Kilmés reikalavimy neatitinkantj
asmenj, arba paaiskéja, kad nacionalinio
saugumo interesy neatitinkanciy Tikrinamy
asmeny, ar asmeny, neatitinkanciy Kilmés
reikalavimy, pakeisti yra nebejmanoma, arba
Sutarties galiojimo laikotarpiu per bet kurj is eilés
einanciy 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpj daugiau
kaip tris kartus nustatoma, kad Tikrinami
asmenys (jskaitant Rangovo siGlomus naujus
kandidatus pakeisti netinkamus  Tikrinimus
asmenis) ar asmenys neatitinka nacionalinio
saugumo interesy ar Kilmés reikalavimy;
Paaiskéja, kad kiti su Rangovu sudaryti ar
ketinami sudaryti sandoriai neatitinka
nacionalinio saugumo interesy

jeigu dél pradety taikyti tarptautiniy sankcijy
Rangovo/subrangovo atZvilgiu Rangovas ir/ar
UZsakovas negali vykdyti Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy, arba wvykdyti Sutartj tampa
nejmanoma ar pernelyg sudétinga, arba, jei
tolesnis Sutarties vykdymas kelty rizikg dél
tarptautiniy sankcijy pritaikymo paties Uzsakovo
atzvilgiu;

jeigu Rangovas iS esmés arba nuolat (du ar
daugiau karty) pazeidZia susitarimg dél asmens
duomeny tvarkymo, kaip numatyta tokio
susitarimo 25 punkte (kai toks susitarimas
sudarytas), arba paZeidZia savo jsipareigojimus
pagal Reglamentg (ES) 2016/679;

jeigu dél bet kokiy priezas¢iy nustojus galioti
garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimui ar jam
tapus neatitinkanciam Sios Sutarties salygy,
Rangovas nepateikia naujo Sutarties salygas
atitinkancio garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo
ir toks pazeidimas trunka ilgiau nei 30 (trisdesSimt)
dieny;

Rangovas paZeidzia kitus savo jsipareigojimus ir
toks atitinkamas paZeidimas kitose Sutarties
nuostatose aiskiai jvardijamas kaip Rangovo
esminis Sutarties pazeidimas;

dél kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty
svarbiy priezasciy.

4.2.3. Bendruyjy salygy 4.2.2 punkto b) —r), ) papunkdiuose
numatytais atvejais, UZsakovas atlygina Rangovo pagrjstas
islaidas, kurias jis patyré iki Uzsakovo pranesimo dél Sutarties
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nutraukimo gavimo dienos, siekdamas jvykdyti Sutartj, ir kurios
buvo is anksto suderintos ir patvirtintos Uzsakovo.

Laikoma, kad Rangovas padaré esminj Sutarties

4.2.4.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuztikrina
jy kokybés ir per UZzsakovo nurodytg protingg terming
neistaiso Darby kokybés trikumy ir (ar) defekty, jeigu
tokie trikumai ir (ar) defektai gali turéti jtakos
tinkamam ir (ar) saugiam Objekto naudojimui pagal
paskirtj, arba tokie trikumai ir (ar) defektai yra
esminiai ir nepasalinami;

4.2.4.2. Rangovas paZzeidé UZzsakovo dujotiekj ir (ar)
sukélé kity nuostoliy UZsakovui ir jy per UZsakovo
nurodytg protingg terming neatlygino;

4.2.4.3. pakartotinai per iS eilés einanciy 12
(dvylikos) meénesiy laikotarpj nustatoma, kad
Rangovas pazeidé Bendryjy salygy 1.8.3 (Sutikimo
privalomumas), 1.8.10 (kvalifikacijos ir specialisty
keitimo tvarkos reikalavimai) ir (ar) 1.9 (subrangovy
samdymo ir keitimo reikalavimai) punkty reikalavimus,
deél kuriy Rangovui buvo taikyta Sutartyje numatyta
atsakomybé ir (ar) jis buvo jspétas rastu;

4.2.4.4. Rangovas Sutartyje nustatytu laiku
nesudaro Sutartyje numatyty draudimo sutarciy arba
nepratesia (neuZztikrina) jy galiojimo ir UZsakovas
nepasinaudoja teise Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis sudaryti draudimo sutartis Rangovo vardu;
4.2.45. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty
garantinio laikotarpio jsipareigojimy — per UZsakovo
nurodytg protingg terming neistaiso per garantinj
laikotarpj nustatyty Darby trikumuy ir (ar) defekty ir
(ar) neatlygina tokiy trokumy ir (ar) defekty
pasalinimo islaidy ar negrazina dél Kainos sumazinimo
susidariusios permokos ir toks pazeidimas trunka ilgiau
nei 60 (SeSiasdesimt) dieny;

4.2.4.6. Rangovas nesilaiko reikalavimy, kurie
Pirkimo  dokumentuose buvo nustatyti kaip
ekonominio  naudingumo  vertinimo  kriterijai

(Bendryjy salygy 1.8.5 punktas), jeigu nustatyto
pazeidimo Rangovas neistaiso per Uzsakovo nurodytg
terming;

4.2.4.7. Rangovas pazeidzia kitus savo
jsipareigojimus ir toks atitinkamas paZzeidimas kitose
Sutarties nuostatose aiskiai jvardijamas ar pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu, jeigu nustatyto
pazeidimo Rangovas neistaiso per UZsakovo nurodytg
terming;

4.2.4.8. Rangovas padaré kitg esminj savo
jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymo paZeidimg,
dél kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis
arba negalimas.

4.2.4.9. Paaiskéja, kad Sutartis su Rangovu neatitinka
nacionalinio saugumo interesy, ar prekés (jskaitant jy
sudedamasias dalis)/ paslaugos/ darbai neatitinka
Kilmés reikalavimy, ir tokio neatitikimo negalima
iStaisyti nepaZeidziant Sutarties ir jai taikomy Teisés
akty reikalavimy, arba, jeigu iStaisymas baty galimas,
toks iStaisymas uztrukty ilgiau nei 10 (desimt) dieny.
Salys aiskiai susitaria, kad jei Rangovas ty¢ia ar



apgaulés (sukciavimo) bldu paZeidzia Sutartyje
numatytus dél nacionalinio saugumo interesy ir (ar)
Kilmés taikomus reikalavimus, toks paZeidimas visais
atvejais laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

4.2.5. Jeiyra svarbiy priezasciy, Uzsakovas turi teise bet kada,
kol Darbai yra nebaigti, pries 14 (keturiolika) dieny rastu jspéjes
Rangovg, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui
atlyginimg uz iki pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo
dienos atlikty Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir
objektyviais jrodymais pagristus nuostolius, padarytus dél
Sutarties nutraukimo.

4.2.6. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj apie tai rastu
jspéjes Uzsakovg ne maziau kaip pries 10 (deSimt) dieny, jei
UZsakovas nepagrjstai véluoja atlikti mokeéjimga ilgiau kaip 60
(3esiasdesimt) dieny. Salys susitaria, kad $io punkto nuostatos
netaikomos tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo
pateiktas sgskaitas faktdras nesilaikydamas Sutartyje nustatyto
apmokéjimo termino dél aplinkybiy, susijusiy su nuo Rangovo
priklausanciy ar jo kontroliuojamy aplinkybiy (pvz., dél Rangovui
pritaikyty, taciau véliau, Rangovui pateikus pagrjstg prasymg,
perskaiciuoty delspinigiy (juos sumazinant)).

4.2.7. Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy radytiniu
susitarimu.

4.2.8. UZsakovas taip pat gali vienasaliSkai nutraukti Sutartj P)
nustatytais atvejais, apie vienasaliska nutraukima jspéjus kita Salj
ne maziau kaip pries 10 dieny.

4.2.9. Sutarties nutraukimas atleidZia abi Salis nuo Sutarties
vykdymo, iSskyrus tas Sutarties salygy, kurios pagal savo esme
turi galioti bei turi bati vykdomos ir po Sutarties nutraukimo
(tapimo negaliojancia), taciau nepanaikina teisés reikalauti
atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei
netesybas.

4.2.10. Salys aidkiai susitaria, kad Rangovui ar jo pasitelktiems
Gkio subjektams, kuriy pajégumais rémési Rangovas ir kurie su
Rangovu prisiémé solidaria atsakomybe uz Sutarties jvykdymg
pagal Bendruyjy salygy 3.1.21 punkta, jeigu pazeidimas jvykdytas
dél tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti, pazeidus:
4.2.9.1. vieng karta Bendryjy salygy 3.1.6.4 punkta
arba 3.1.6.5 punktg, arba 4.2.2 punkto b) papunktj,
arba d) papunktj, arba g) papunktj, arba h) papunktj,
arba i) papunktj, arba j) papunktj, m) papunktj, n)
papunktj, p) papunktj, r) papunktj arba
4.2.9.2. daugiau nei du kartus Bendryjy salygy 3.1.6.1
punktg arba 3.1.6.2 punkta, arba 3.1.6.3 punkta, arba
3.1.6.6 punktg, arba 3.1.6.9 punktg, arba 3.1.7 punkta,
arba 3.1.8 punkta, arba 3.1.10 punktg, arba 3.1.13
punkty, arba 3.1.14 punktg, arba 3.1.16 punktg, arba
3.1.19 punktg,
dél ko Rangovui uZ atitinkamg paZeidimg pritaikyta Sutartyje
nustatyta sankcija, laikoma, kad Rangovas pazeidé esmine
Sutarties sglyga ar Sig salygg jvykdé su dideliais ir (arba)
nuolatiniais trikumais, dél ko Rangovas P] nustatyta tvarka ir
sglygomis gali bati jtrauktas j nepatikimy tiekéjy sarassy.

4.3. Sutarties aiskinimas

4.3.1. Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Teisés
aktus.
4.3.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai, pateikti

vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirksciai.

4.3.3. Sutarties punkty pavadinimai nurodyti tik tam, kad
bity galima jg lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai naudojami
Sutarties aisSkinimui.

4.3.4. Sutarties aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia
Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:
a) Techniné specifikacija (jskaitant paaiskinimus ir
patikslinimus, jei tokie buvo pateikti);
b)  Pirkimo dokumenty paaiskinimai ir patikslinimai,
jei tokie buvo pateikti;
c) Specialiosios salygos;
d) Bendrosios sglygos;
e) Pirkimo dokumentai, paskelbti CVPP sistemoje
(jei buvo skelbti);
f)  Pasillymas.

4.3.5. Sutartyje nurodyti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

4.3.6. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip
bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas. Jei
Sutartyje nurodytas terminas baigiasi nedarbo dieng, termino
jvykdymas nukeliamas j po jos einancig darbo dieng. Darbo
valandos (darbo laikas) suprantamos kaip UZsakovo darbo dienos
laikas, skelbiamas UZsakovo interneto svetainéje.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Pareiskimai ir garantijos
5.1.1. PasiraSydamos Sutartj abi Salys pareiskia ir

garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos
nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir
terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti
Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiskelta
arba néra numatoma iSkelti bylos dél
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra
sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms
néra iskeltos bankroto bylos;

c) turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir
patvirtinimus, kuriy reikia norint sudaryti Sig
Sutartj, taip pat visiskai ir tinkamai jvykdyti Sia
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir gali juos
pateikti per UzZsakovo nustatyta protinga
termina.

5.1.2. Rangovas, pasirasydamas Sutartj, taip pat pareiskia ir
garantuoja, kad:
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a) ki Sios Sutarties pasirasymo jis yra tinkamai bei
iSsamiai iSanalizaves Technine specifikacijg ir
kitus Pirkimo dokumentus, jskaitant Projektg (kai
taikoma), ir jsitikino, kad juose numatyti
sprendiniai atitinka Teisés akty reikalavimus, yra
techniSkai bei ekonomiskai racionalus ir saugis.
Rangovas patvirtina, kad nurodytuose
dokumentuose, jo geriausiomis Ziniomis (tiek,
kiek Rangovas jy galéjo ir turéjo turéti Pirkimo
vykdymo bei Pasiilymo pateikimo metu), néra
klaidy ar kity trikumy ir jis prisiima rizika, kaip tai
numatyta Bendryjy salygy 2.1.8 punkte, del
galimy Darby patikslinimy Projekte, taip pat dél
darby, kurie Sutarties dokumentuose aiskiai
nenumatyti, taciau kuriuos batina atlikti tam, kad
blty tinkamai uzbaigti Darbai bei gautas ar
surasytas, patvirtintas ir jregistruotas Statybos
uzbaigimo aktas (kai taikoma) ir jvykdytos visos
sglygos, taikytinos Darby perdavimui UZsakovui
pagal Galutinj perdavimo akta;

b) jis turi visas technines, intelektines, fizines,
organizacines, finansines bei bet kokias kitas
galimybes ir savybes, reikalingas ir leidziancias
jam deramai vykdyti Sutarties sglygas;

c) yra susipazines ir santykiuose su UZsakovu ir
Sutarties vykdymui pasitelkiamais subrangovais
ir/ar treCiosiomis 3alimis jsipareigoja laikytis
Grupés korupcijos prevencijos politikos (toliau —
Politika) ir Tiekéjo etikos kodekso (toliau —
Kodeksas) nuostaty, jtvirtinanéiy teisétas,
darnias ir saZiningas verslo praktikas, kurios
apima privalomas aplinkosaugos, Zmogaus teisiy,
darbo standarty ir verslo etikos elgesio normas.
Susipazinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jy
pakeitimais galima adresu
https://ambergrid.lt/standartiniai-reikalavimai-
tiekejams-rangovams/996. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sio punkto reikalavimy laikytysi
tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui
pasitelkiamy subrangovo ir/ar trefiyjy S3aliy
darbuotojai, valdymo ir prieZitros organy nariai
bei kiti atstovai;

d) nedelsiant informuos apie Sutarties galiojimo
metu atsiradusias aplinkybes, kurios gali blty
laikomos paziedziancCiomis Politikoje ir Kodekse
jtvirtintus reikalavimus ir elgesio normas, bei
UZsakovui paprasius, pateiks visg informacija,
susijusig su aplinkybiy atsiradimu, pasekmiy
Salinimu ir prevenciniy priemoniy diegimu.

5.2. Intelektiné nuosavybé

5.2.1. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad UZsakovas turés
teise savo nuozilra, nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos
atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo naudotis
visais jam perduotais Darby rezultatais pagal jy paskirtj.
Pramoninés ir intelektinés nuosavybés teises j objektus, kurie bus
perduodami UZsakovui kartu su Darbais, UZsakovas naudos pagal
Siy objekty licencijos salygas, tiek, kiek tai nepriestarauja
Sutarties sglygoms (jeigu taikoma).

5.2.2. Salys susitaria, kad bet kokie Darby rezultatai, kuriuos
Rangovas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti
tretieji asmenys parengs ar sukurs vykdydami Sutartj
panaudojant ir (ar) remiantis UZsakovo pateikta medziaga,
dokumentacija, informacija ir pan. (toliau — Kdariniai), taps
iSimtine UZsakovo nuosavybe nuo jy suklirimo momento (jeigu
taikoma). Kartu su Kdriniais Uzsakovui perduodamos ir iSimtine
UZsakovo nuosavybe tampa visos pramoninés ir intelektinés
nuosavybés teisés j Klrinius, jskaitant (bet neapsiribojant) teises:
[1] atgaminti Kdrinj bet kokia forma ar badu; [2] iSleisti KGrinj; [3]
versti Karinj; [4] adaptuoti, aranZuoti, inscenizuoti ar kitaip
perdirbti Karinj; [5] platinti Kdrinio originalg ar jo kopijas
parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant
nuosavybén arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;
[6] viesai rodyti Kdrinio originalg ar kopijas; [7] vieSai atlikti Kdrinj
bet kokiais bildais ir priemonémis; [8] transliuoti, retransliuoti ir
kitaip viesai skelbti Kdrinj (jskaitant jo padaryma viesai prieinamu
kompiuteriy tinklais (internete) ir bet kuria forma ir badu keisti,
adaptuoti ir kitaip modifikuoti Kirinj be Rangovo, jo darbuotojy
ar treciyjy asmeny, pasitelkty vykdant Sutartj, sutikimo. Siame
punkte nurodytos teisés UZsakovui perduodamos be jokio
papildomo atlyginimo visam Siy teisiy galiojimo terminui,

neapsiribojant teritorija, maksimalia teisés akty leidZziama
apimtimi.
5.2.3. Siekdamas uztikrinti tinkamg Sutarties 5.2 punkto

nuostaty jgyvendinimg, Rangovas jsipareigoja sudaryti batinas
sutartis su savo paskirtais darbuotojais, subrangovais ir bet
kuriomis treCiosiomis Salis. Rangovas taip pat jsipareigoja
apsaugoti UZsakovg nuo bet kokiy treciyjy Saliy pretenzijy dél
intelektinés nuosavybés objekty naudojimo, kai UZsakovas Siais
objektais naudojasi nepazeisdamas Sutarties sglygy.

5.3. Konfidencialumas ir asmens duomeny apsauga

5.3.1. Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar
kitokiu bddu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i$ Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos,
kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to kokia forma ta informacija pateikiama
(toliau — Konfidenciali informacija). Siame punkte jtvirtintos
pareigos Rangovas privalo laikytis 10 (deSimt) mety, pradedamus
skaiciuoti nuo visiSko Sutarties jvykdymo dienos.
5.3.2. Konfidencialia nelaikoma tokia
informacija, kuri:
a) yraarjos pateikimo metu buvo viesai prieinama;
b) yra gauta iS treCios Salies, kuriai UZsakovas
netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo;
c¢) pagal galiojancius teisés akty reikalavimus negali
bati laikoma konfidencialia;
d) kitos Salies yra rastigkai
nekonfidenciali.

informacija

nurodyta kaip

5.3.3. Jei Rangovui kyla abejoniy, ar informacija yra
Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija
kaip su Konfidencialia informacija.

5.3.4. Rangovas jsipareigoja Konfidencialia informacija
saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy
standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo
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organy nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams,
teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams),
kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo
jsipareigojimais, tik tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal
Sutartj vykdyti.

5.3.5. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova
apie jvykusj ar gresiantj Konfidencialios informacijos neteisétg
naudojima ar atskleidima.

5.3.6. Sutartyje numatytos Rangovo pareigos dél
Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir
tiek, kiek pagal teisés aktus iS Uzsakovo reikalaujama, jis turi
pareigg Konfidencialia informacijg atskleisti kompetentingai
valstybés, savivaldybés, ar kitai institucijai, jstaigai, organizacijai
ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus jstatymus ar
norminius teisés aktus Rangovas privalo atskleisti kurig nors
Konfidencialios informacijos dalj, prieS atskleisdamas tokig
informacija, jis turi nedelsdamas pranesti rastu Uzsakovui.

5.3.7. Rangovas, neteisétai atskleides Konfidencialig
informacija, UZsakovui moka 3.000 (trijy tdkstanciy) eury dydzio
baudg ir atlygina dél to UiZsakovo patirtus ar patirtinus
tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

5.3.8. Kai Konfidenciali informacija yra elektroninio pavidalo,
Rangovas jsipareigoja:

a) uztikrinti, kad visose kompiuterinése darbo
vietose, kuriose, vykdant Sutartj, dirbama su
gauta elektroninio pavidalo Konfidencialia
informacija, bus instaliuota legali, veikianti
antivirusinés programinés jrangos versija;

b)  uztikrinti, kad elektroninio pavidalo Konfidenciali
informacija nebus perduodama ir (ar) su ja
dirbama atitinkamy paslaugy erdvése internete
(pvz., Dropbox, Google Drive, One Drive), iSskyrus
atvejus, kai tokios paslaugos Rangovui teikiamos
pagal korporatyvines (ne asmeninio naudojimo)
sutartis, sudarytas su Siy paslaugy gamintojais
(teikéjais);

c)  uztikrinti, kad nesiojamos elektroninés laikmenos
(pvz., USB atmintinés), kuriose saugoma
Konfidenciali informacija, blty Sifruotos arba
saugomos rakinamose informacijos saugojimo
priemonése (pvz., spintose, seifuose, atskirose
rakinamose patalpose), arba kitaip apsaugotos
nuo tokiy jrenginiy vagystés arba pametimo.

5.3.9. Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad Sutartyje
nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik iSimtinai su Sutarties
vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo
jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty
teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja 2016 m.
balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas).

5.3.10. Kai taikoma, Rangovas privalo pasirasyti Konfidencialumo
susitarima (Specialiyjy saglygy 11.8 punktas) ir (ar) Susitarimg dél
asmens duomeny tvarkymo (Specialiyjy salygy 11.7 punktas),
parengtus pagal UZsakovo pateiktas tipines formas, o atsisakius
tg padaryti — Rangovui nebus leista vykdyti atitinkamos Darby
dalies ir Rangovui teks visa Sutartyje numatyta atsakomybé uz
nesavalaikj Darby atlikimg ir (ar) jy neatlikima.

5.4. Interesy konfliktas

5.4.1. Rangovas jsipareigoja nesaliskai, saZziningai ir tinkamai
atlikti savo pareigas, vengti bet kokio interesy konflikto ir elgtis
taip, kad nekilty abejoniy, jog toks konfliktas yra, nusiSalinti nuo
sprendimy, galinCiy sukelti interesy konfliktg, priémimo. Toks
interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy,
emociniy ar bet kokiy kity priezasciy.

5.4.2. Jeigu paaiskéja aplinkybés, dél kuriy Rangovui ar jo
vardu veikiantiems asmenims gali kilti interesy konfliktas, jis
privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy vykdydamas
savo funkcijas, dél kuriy galéty realizuotis interesy konfliktas, ir
nedelsdamas pateikti rastiskg laisvos formos pranesimg (arba
pareiksti apie tai ZodZiu, atitinkamai pazymédamas posédzio /
susirinkimo protokole) apie nusisalinimg ir (ar) susilaikymg nuo
atitinkamy veiksmy, kuriuos atliekant gali realizuotis interesy
konfliktas, atlikimo. Toks praneSimas teikiamas Sutartyje
nurodytam UZsakovo atstovui.

5.4.3. Rangovas jsipareigoja nesinaudoti ir neleisti naudotis
kitiems uZimamomis pareigomis, darbine padétimi asmeninei
naudai gauti, su UZsakovo veikla susijusia informacija asmeninei
ar kity asmeny naudai, jokia UZsakovo nuosavybe, valdomu turtu

ir teisémis, kitaip nei UZsakovo ir Grupés interesais ir
vadovaudamasis nustatytomis tvarkomis.

5.5. Kalba

5.5.1. Sutartis sudaryta lietuviy ir, esant poreikiui,

Specialiosiose sglygose nurodyta(-mis) kalba(-omis). Jei Sutartis
sudaroma lietuviy ir uZsienio kalba(-omis), uZsienio kalbos(-y)
Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvisku variantu. Jei
lietuviskas ir uzsienio kalbos(-y) variantai nesutapty, pirmenybé
bity teikiama lietuviskam tekstui.

5.5.2. Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susirasinéjimas
tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos)
registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, susirasinéjimas
gali biiti vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

5.5.3. Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi bati
parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip.

5.6. Pranesimai

5.6.1. Visi pranesSimai, kurie turi bati pateikiami pagal Sig
Sutartj arba taikytiny teisés akty reikalavimus, Sutarties Saliai
jteikiami pasirasytinai arba siunciami registruotu laisku arba
elektroniniu pastu Sutartyje nurodytais adresais. Pranesimai bus
laikomi jteiktais tinkamai, praéjus 5 (penkioms) darbo dienoms
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po registruoto laisko i$siuntimo kitai Saliai Sutartyje nurodytu
adresu. Laikoma, kad elektroniniu pastu iSsiysti praneSimai yra
gaunami kitg darbo dieng po iSsiuntimo dienos.

5.6.2. Apie savo rekvizity pasikeitima Salis privalo i$ anksto
pranesti kitai Saliai radtu. Visi pranegimai (dokumentai), kuriuos
viena Salis isiuncia kitai Saliai iki gaudama prane$ima apie
pastarosios adreso pasikeitimag, laikomi tai Saliai jteiktais
tinkamai.

5.6.3. Saliy siunc¢iamuose praneimuose, pradymuose,
reikalavimuose, sgskaitose faktdrose, aktuose ir
korespondencijoje turi blti nurodomas Sutarties numeris ir data.

5.7. Gincy sprendimai

5.7.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
i Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendziami Saliy derybomis.

5.7.2. Jeigu Salims nepavyksta i$spresti gin¢o, nesutarimy ar
reikalavimy deryby badu per 30 (trisdeSimt) dieny, jie
sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo
buveinés vietg. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiskinimui,
vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

5.8. Teisiy perleidimas ir atsisakymas

5.8.1. UZsakovas turi teise perleisti trec¢iajam asmeniui savo
teises ir (ar) pareigas, kylancias i$ Sutarties, be atskiro Rangovo
sutikimo. Apie teisiy ir (ar) pareigy perleidimg treciajam asmeniui
Rangovas informuojamas rastisku pranesSimu.

5.8.2. Salys susitaria, kad be PJ 97 straipsnyje jtvirtinty
atvejy, Rangovas gali biti pakeistas nauja Sutarties Salimi teisés
akty nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinés Sutarties
Salies) juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalj jo funkcijy ir jas
perleidus treciajam asmeniui, jeigu naujai Sutarties Saliai pereina
visos i$ Sutarties kylancios Rangovo teisés ir pareigos ir, jeigu toks
Rangovo (pradinés Sutarties Salies) pakeitimas nelemia kity
esminiy Sutarties pakeitimy bei taip nesiekiama iSvengti P]
taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Salies pakeitimu i$
anksto sutinka UZsakovas. Rangovas privalo ne véliau kaip pries
30 (trisdesimt) dieny iki planuojamo teisiy ir pareigy perémimo
momento apie tai rastu informuoti UZsakovg ir kartu su minétu
rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo (naujos
Sutarties Salies) profesine kvalifikacijg ir (ar) teise wvykdyti
atitinkamg veikla patvirtinancius dokumentus, taip pat
dokumentus, patvirtinancius, kad néra Rangovo teisiy ir pareigy
peréméjo pasalinimo pagrindy (tuo atveju, jeigu atitinkami
reikalavimai nustatyti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés
aktuose). Rangovo teisiy ir pareigy perémeéjas (nauja Sutarties
Salis) privalo turéti ne maZesne profesine kvalifikacijg nei
Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacija, j3

vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo
dokumentuose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti).
UZsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais bdtinais

dokumentais, ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny jvertina
pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti

Rangovo pakeitimui nauja Sutarties Salimi. Susitarimas pakeisti
Salj jforminamas Sutartyje nustatyta tvarka.

5.8.3. Kitais nei aptartas Bendryjy salygy 5.8.2 punkte
atvejais Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (ar)
jsipareigojimy pagal Sutartj tretiesiems asmenims be rastisko
UZsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko Sio reikalavimo,
Rangovas ir teises bei pareigas perémes treciasis asmuo pries
UZsakova atsako solidariai.

5.8.4. Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis
nereigkia $iy teisiy atsisakymo, idskyrus atvejus, kai Salis iy teisiy
atsisako apie tai nurodydama rastu.

5.9. Informacijos atskleidimas
5.9.1. UzZsakovui paprasius, Rangovas privalo pateikti visg

reikalingg informacija apie medZiagy, gaminiy, jrenginiy ir
mechanizmy kilmés 3alj, gamintoja, jo akcininkus.
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MT
GROUP

SPS 2 priedas

GALUTINIS PASIULYMAS

AB AMBER GRID ,,(VPP-3851) UZDARYMO |TAISY KEITIMO/ JRENGIMO IR OPERATYVAUS NUOTOLINIO
VALDYMO (SCADA) JRENGIMO REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI | -
ELEKTRENY, KAISIADORIUY R., SAKIY R., ALYTAUS R., SALCININKY R., KAUNO R. SAVIVALDYBESE“
PIRKIMUI

INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas UAB ,MT Group”

Tiekéjo adresas Kareiviy g. 6, Vilnius, Lietuva
Tiekéjo juridinio asmens kodas 302203568

Tiekéjo PVM mokétojo kodas LT100004369819

Tiekéjo saskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko | Luminor Bank AS 40100 LT814010051005310852
kodas

Pasitlymo pasirasymui Tiekéjo jgalioto asmens vardas,
pavarde, pareigos, telefono numeris ir el. pastas

Tiekéjo jgalioto asmens laiméjimo atveju pasirasancio
Sutartj vardas, pavardé, pareigos

Tiekéjo laiméjimo atveju uz Sutarties vykdyma paskirto
atsakingo asmens vardas, pavardé, pareigos telefono
numeris, el. pastas

1. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SALYGOMIS

1.1. Su Pasidlymu pazymime, kad pateikdami savo Pasillymg, sutinkame su P] ir Pirkimo salygose
nustatytomis Pirkimo procediromis ir bdsimos Sutarties sglygomis.

1.2. Patvirtiname, kad atidziai perskaitéme visus Pirkimo sglygy, taip pat Techninés specifikacijos
reikalavimus, masy Pasillymas juos visiskai atitinka ir jsipareigojame jy laikytis vykdydami Sutartj. Taip pat
jsipareigojame laikytis ir kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy ir Pirkimo objektui bei Sutarciai taikomy teisés
akty reikalavimuy.

1.3. Teikdami PasiGlymg patvirtiname, kad visos siGlomos prekés (naudojamos medZiagos, jranga)
nepriklausomai ar naudojamos darby atlikimui ar paslaugy suteikimui, atitiks Perkanciojo subjekto nurodytus
reikalavimus, ir nebus importuotos i$ Saliy, ar jy daliy, teritorijy (specialaus statuso zony), i$ kuriy tokiy
tiekiamy prekiy (naudojamy medziagy, jrangos) importas yra draudZiamas pagal Jungtiniy Tauty saugumo
tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos Sgjungos ribojamosios
priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy, kuriy naré yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos
Respublika, tarptautinés sankcijos, Perkanciajam subjektui rastu pareikalavus, per jo nurodytg terming bus
pateikti dokumentai, patvirtinantys prekiy (naudojamy medziagy, jrangos kilmés Salj ir gamintojg ir jo
akcininkus.

1.4. Uztikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekéjas/ Tiekéjy grupés nariai ir jo pasitelkiami Subtiekéjai bei Ukio
subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, bus susipaZzine su 2022 m. lapkricio 25 d. EPSO-G valdybos patvirtintu
EPSO-G jmoniy grupés tiekéjy etikos kodeksu® ir 2023 m. birZelio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G
jmoniy grupés antikorupcinés veiklos politika? prie$ vykdydami Sutart;.

1 Skelbiama Epso-G jmoniy grupés tinklapyje adresu: https://www.epsog.|t/uploads/documents/files/Politikos/2022-11-
25%20Tiekeju%20etikos%20kodeksas.pdf

2 Skelbiama Epso-G jmoniy grupés tinklapyje adresu:
https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf



1.5. Teikdami Pasidlymg, informuojame, kad mes ir/ar misy kontroliuojami asmenys (jeigu tokie
yra)nedalyvavo ir/ar nedalyvauja jstatymu? pripaZintos nesaugia branduolinés elektrinés statyboje treciojoje
3alyje ar jos veikloje*, su tokios elektrinés veikla susijusios elektros energetikos infrastruktiros plétros
projektuose, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos butinyjy priemoniy, skirty apsisaugoti nuo treciyjy Saliy
nesaugiy branduoliniy elektriniy keliamy grésmiy, jstatyme.

1.6. Patvirtinu, kad teikiant Pasitlyma néra né vienos is Siy salygu:

1.6.1. Tiekéjas, jo Subtiekéjas, Tiekéjy grupés nariai, Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Tiekéjo
siilomy prekiy gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VP] 92
straipsnio 15 dalyje numatytame sgrase nurodytose valstybése ar teritorijose’;

1.6.2. Tiekéjas, jo Subtiekéjas, Tiekéjy grupés nariai, Ukio subjektas, kurio pajégumais remiamasi, Tiekéjo
sillomy prekiy gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VP] 92
straipsnio 15 dalyje numatytame sgrase nurodytose valstybése ar teritorijose arba turintys Siy valstybiy
pilietybe;

1.6.3. prekiy kilmé yra ar paslaugos teikiamos i$ VP] 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sgrase nurodyty
valstybiy ar teritorijy;

1.6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybé, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos jstatyme jtvirtintais kriterijais, yra priémusi sprendima, patvirtinantj, kad Sios dalies 1.7.1ir 1.7.2
punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio
saugumo interesy..

1.7. Patvirtinu, kad mano atstovaujamo Tiekéjo sudétyje néra Rusijos dalyvavimo, virSijancio 2014 m. liepos
31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dél ribojamuyjy priemoniy atsizvelgiant j Rusijos veiksmus, kuriais
destabilizuojama padétis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandzio 8 d. Tarybos reglamentu
(ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visy pirma patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas Tiekéjas (ir né vienas i$ Tiekéjy grupés nariy) néra Rusijos pilietis arba Rusijoje
jsisteiges fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar jstaiga;

(b) mano atstovaujamas Tiekéjas (ir né vienas i$ Tiekéjy grupés nariy) néra juridinis asmuo, subjektas ar
jstaiga, kurio nuosavybés teisés tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso Pasitlymo 1.8 punkto a)
papunktyje nurodytam subjektui;

(c) nei a3, nei mano atstovaujama bendrové néra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar jstaiga, veikianti
Pasitlymo 1.8 punkto a) arba b) papunktyje nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) Pasiilymo 1.8 punkto a)-c) papunkgiuose ivardyti subjektai nedalyvauja Subtiekéjais, tiekéjais ar Ukio
subjektais, kuriy pajégumais remiamasi, tais atvejais, kai jiems tenka daugiau kaip 10 % Sutarties vertés.
1.8. Patvirtinu, kad Tiekéjui, Subtiekéjams, kuriuos esu pasitelkes ar pasitelksiu ateityje, Ukio subjektams,
kuriy pajégumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekiy gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar)
fiziniams asmenims netaikomos Jungtiniy Tauty saugumo tarybos, Europos Sajungos, kity tarptautiniy
organizacijy, kuriy naré yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtiniy Amerikos Valstijy
sankcijos (ribojamosios priemonés).

1.9. Deklaruojamoms aplinkybéms pasikeitus, jsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantjjj subjekta.
1.10. Tiekéjas uZ pateiktos informacijos teisinguma atsako jstatymy nustatyta tvarka.

2. PASIULYMO KAINA

2.1. Pasitlymo kaina nurodomos eurais.
2.2. Pasillymo kaina nurodoma uZpildant pateiktas lenteles:

“

1 lentelé ,,Bendra pasitilymo kaina pasitlymy vertinimui ir palyginimui
Bendra pirkimo objekto pasitilymo kaina Eur be PVM (bendra 2
lentelés kaina Eur be PVM + bendra 3 lentelés kaina Eur be PVM)

3.147.877,00

3 Lietuvos Respublikos jstatymas dél branduolinés elektrinés, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripaZinimo nesaugia, keliancia
grésme Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenés sveikatai

4 Lietuvos Respublikos Seimas pripaZino Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, statoma branduoline elektrine nesaugia branduoline elektrine, kuri
kelia grésme Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenés sveikatai.

> Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybés nekontroliuojama
Padniestrés teritorija; Sakartvelo Vyriausybés nekontroliuojamos Abchazijos ir Piety Osetijos teritorijos.



PVM dydis Eur 661.054,17

Bendra pasitilymo kaina Eur su PVM 3.808.931,17

Pastabos:
- kainos pasilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus Tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil¢iy nepildo ir nurodo
PVM netaikymo nuoroda

2 lentelé ,,Darbai”
*- jrangos, skirtos dujotiekio atkarpos dujy tiekimui blokuoti, panaudojimo darbai bus atliekami pagal poreikj. Tikslus

Siy paslaugy ir darby poreikis bus nustatomas pagal objektus ir bus nurodytas tiekéjui su kuriuo bus sudaryta sutartis,
6 mén. iki planuojamy atjungimo darby objekte pradzios.

3 lentelé ,,Paslaugy perkamy pagal poreikj jkainiai“*:
Pastabos:
- Jsigyjamy papildomy paslaugy apimtys priklausys nuo faktiniy uZsakymy, taciau sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugy bus
jsigyjama nevirsijant — 150 000,00 EUR be PVM.
- Perkantysis subjektas pasilieka sau teise nepirkti $iy papildomy paslaugy, jei tai bty nereikalinga.
- 150 000,00 EUR be PVM bus pridéta prie bendros 2 lentelés ,Darbai“ kainos Eur be PVM ir $i suma bus laikoma pradine sutarties
verte.
- Tiekéjas su pasillymu turi pateikti detalias lokalines sgmatas parengtas vadovaujantis rekomendacijomis dél statiniy statybos
skaiciuojamuyjy kainy nustatymo (SISTELA), kurios yra neatsiejama pasitlymo dalimis.

3. PASIULYMO GALIOJIMO TERMINAS

3.1. Pasitlymas galioja 3 ménesius nuo Pasitlymo pateikimo termino pabaigos.

4. KONFIDENCIALI INFORMACUA

4.1. Visas Tiekéjo Pasitlymas negali bati laikomas konfidencialia informacija®, taciau Tiekéjas gali nurodyti,
kad tam tikra jo Pasililyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informacija
pazymédamas zyma ,KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visg Pasiilymo konfidencialia informacija
Perkanciojo subjekto prasymu privalés nurodyti galimas laimétojas/laimétojas uzpildant SPS 7 prieda
»,Konfidenciali informacija“ ir pateikti Sios informacijos konfidencialumg pagrindzZiancius dokumentus.
Nepateikus prasomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasitlyma’
sudaranti informacija néra konfidenciali, iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatyma.

Perkantysis subjektas negali tretiesiems asmenims atskleisti i$ tiekéjy gautos informacijos, kurig jie nurodeé
kaip konfidencialig, iSskyrus atvejus, kai Pasitlymo informacija negali bati konfidenciali kaip nurodyta Sios
Pasiilymo formos 4.2. punkte arba kai Tiekéjas buvo paprasSytas pagrjsti PasiGlymo informacijos
konfidencialuma ir per Perkanciojo subjekto nustatytg terming to nepadaré.

6 Vadovaujantis P) 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pazeisty jstatymy, nustatanciy informacijos atskleidimo ar teisés gauti informacija reikalavimus, ir $iy jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatas;

2) jeigu tai pazeisty P] 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dél paskelbimo apie sudarytg pirkimo sutartj, kandidaty
ir dalyviy informavimo, laiméjusio dalyvio pasitlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir Siy sutarciy pakeitimy paskelbimo,
iskaitant informacija apie pasitlyme nurodytg prekiy, paslaugy ar darby kaing, isskyrus jos sudedamasias dalis;

3) pateiktos tiekéjy pasalinimo pagrindy nebuvima, atitiktj kvalifikacijos reikalavimams, kokybés vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standartams patvirtinanciuose dokumentuose, iSskyrus informacija, kurig atskleidus baty pazZeisti tiekéjo jsipareigojimai pagal su treciaisiais
asmenimis sudarytas sutartis, — tuo atveju, kai $i informacija reikalinga tiekéjui jo teisétiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus Gkio subjektus, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas, ir subtiekéjus — tuo atveju, kai si informacija reikalinga tiekéjui jo
teisétiems interesams ginti.

7 Pasiiilymas — pagal Perkanciojo subjekto nustatytas Salygas bei terminus Tiekéjo rastu pateikiamy dokumenty ir duomeny visuma, kuria sitloma
tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.



4.2. Mums Zinoma, kad Lenteléje Nr. 1 nurodyta Pasiilyme pateikiama informacija negali biiti konfidenciali
ir pirkimo laiméjimo atveju privalo buti vieSinama vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy

teisés akty nuostatomis ir Viesyjy pirkimy tarnybos® (toliau — VPT) bei teismy formuojama praktika.

Lentelé Nr. 1

Eil.
Nr.

Su Paraiska/Pasitilymu pateikiama
informacija

VieSinimo pagrindas

UZpildyta Paraiskos/Pasitlymo forma

VieSinama vadovaujantis P} 32 straipsnio 2 dalimi,
iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas negalimas
pagal Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatyma.

subjektus, kuriy
subtiekéjus ir

Informacija apie {kio
pajégumais  remiamasi,
kvazisubtiekéjus

VieSinama vadovaujantis P} 32 straipsnio 2 dalimi,
iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas negalimas
pagal Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatyma.

Tiekéjo EBVPD ir pagrindzZiantys dokumentai

VieSinama vadovaujantis P] 32 straipsnio 2 dalimi,
VPT ir teismy formuojama praktika, kad tiekéjo
duomenys apie pasalinimo pagrindy
buvima/nebuvima, kvalifikaciniai duomenys, kuriais
tiekéjas remiasi siekdamas laiméti vie$ajj pirkima,
negali bati laikomi konfidencialia informacija,
iSskyrus  tokius  kvalifikacija  pagrindziancius
dokumentus, kuriuos atskleidus blty paZeisti
tiekéjo jsipareigojimai pagal su tredciaisiais
asmenimis sudarytas sutartis (P} 32 str. 2 d. 3 p.)
arba informacijos atskleidimas negalimas pagal
Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatyma.

Prekiy, paslaugy ar darby kaina/jkainiai

VieSinama vadovaujantis P] 32 straipsnio 2 dalimi,
VPT ir teismy formuojama praktika, iSskyrus jkainiy
sudedamasias dalis.

Atitikties Techninés
reikalavimams lentelé

specifikacijos

VieSinama vadovaujantis P] 32 straipsnio 2 dalimi,
VPT ir teismy formuojama praktika.

Pasirasydamas §j Pasililymg, tvirtintu visy kartu su Pasitlymu pateikiamy dokumenty tikruma.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, para3as)®

8Daugiau apie konfidencialumg vieSuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje:
http://vpt.Irv.It/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

9 Jei Pasitlyma Pirkimui pasiraso Tiekéjo vadovo jgaliotas asmuo, prie Pasitlymo turi bati pridétas rasytinis jgaliojimas arba kitas
dokumentas, suteikiantis paraso teise.



http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf
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UAB MT Group

2 lentelé ,,Darbai”

Tiesioginés iSlaidos EUR be PVM

Bendra darby kaina

Eil. Nr. Darby / i$laidy pavadinimas — EUR be PVM
imotentis | engimar | Mechaniamai (3+4+5)
1 2 3 4 5 6
1. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS UZDARYMO JTAISO NR.6 PAKEITIMAS IR PRUUNGIMAS PRIE SCADA
Magistralinio dujotiekio uZdarymo jtaisy keitimo / jrengimo ir operatyvaus|
1.1. nuotolinio valdymo jrengimo rekonstravimo projekto parengimo darbai (i3] 87 138,00 0,00 0,00 87 138,00
viso), i$ jy:
1.1.1. JProjektiniy pasitlymy parengimas ir Statinio statybos leidimo (-y) gavimas 57 194,00 - - 57 194,00
1.1.2. |Statinio techninio darbo projekto parengimas 20 220,00 - - 20220,00
113, Teigiimos e}(siperti?és iSvados gavimas ir pranesimo apie statybos darby| 122400 ) ) 122400
pradZig pateikimas j ,Infostatyba“
1.1.4. |Projekto vykdymo priezilra 500,00 - - 500,00
1.1.5. [Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas projektavimo etape 6 000,00 - - 6 000,00
1.1.6. [Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas statybos etape 2 000,00 - - 2 000,00
1.2. Dujotiekio ir susieti darbai (i$ viso), i$ jy: 161 229,00 251 933,00 92 745,00 505 907,00
1.2.1. |Medziagos ir jranga (iS viso), i$ jy: 0,00 181 345,00 0,00 181 345,00
1.2.1.1. |Dujotiekio uzdarymo jtaisai - 130 606,00 - 130 606,00
1.2.1.2. |Dujotiekio vamzdynai ir fasoninés dalys - 50 739,00 - 50 739,00
Bendrieji statybos darbai: Zemés darbai - iSkasy, transéjy kasimas ir|
1.2.2. Juzpylimas; kasimo ir uzpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/jrengti 5 089,00 1 696,00 4524,00 11 309,00
(jei reikia); kiti panasaus profilio darbai
123, Duﬁq F?chjologin-és jre-m‘gos:,‘ vam‘zdym? demon‘tavimo-montavimo, bandymo 67 367,00 35 789,00 62 104,00 165 260,00
bei prijungimo prie veikiancio dujotiekio darbai
124, 'Sklypf) ir aplinkos tvarkymo darbai (iSskyrus uzdarymo jtaiso aikstelés 1718,00 1031,00 4124,00 6873,00
jrengima)
1.2.5. [Melioracijos darbai( jei batini) 50,00 50,00 100,00 200,00
1.2.6. |Demontuoty vamzdziy/fasoniniy daliy iSveZimas j atlieky supirkimo jmone 1 099,00 0,00 275,00 1374,00
1.2.7. |Dujotiekio stabdymo, nenutraukiant dujy tiekimo darbai 85 906,00 32 022,00 21 618,00 139 546,00
13. f’rocs{sq valdyr'no ir automatizacijos (Nuotolinio valdymo - SCADA) 23 046,00 30 677,00 1614,00 55 337,00
irengimo darbai
14, Elektrf)technikos (elektros, jZeminimo ir Zaibosaugos sistemy jrengimas) 8003,00 4017,00 211,00 12 231,00
darbai
1.5. Elektrocheminés apsaugos nuo korozijos darbai 2 749,00 3 437,00 687,00 6 873,00
16, prvsiSlfk'imc': aik%telés, pri\{aiiavimo kelio bei nuovaZos nuo vietinio kelio 879,00 2199,00 1319,00 4397,00
(jei reikia) jrengimo darbai
1.7. Uzdarymo jtaisy aikstelés (aikstelés dangos, tvoros) jrengimo darbai 3 196,00 7 991,00 4 794,00 15 981,00
1.8. Dokumentacijos parengimas 500,00 - - 500,00
1.9. Geodezinés(-iy) nuotraukos(-y) ir parengimas. ISpildomoji dokumentacija 1500,00 - - 1500,00
1.10. |Statybos uzbaigimo akto gavimas 300,00 - - 300,00
1.11. |Kadastro bylos (-y) parengimas 700,00 - - 700,00
1. Darby kaina EUR be PVM:| 690 864,00
2. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS UZDARYMO JTAISO NR.13 PAKEITIMAS IR PRJUNGIMAS PRIE SCADA
Magistralinio dujotiekio uZdarymo jtaisy keitimo / jrengimo ir operatyvaus|
2.1. nuotolinio valdymo jrengimo rekonstravimo projekto parengimo darbai (i3] 56 856,00 0,00 0,00 56 856,00
viso), i$ jy:
2.1.1. |Projektiniy pasitlymy parengimas ir Statinio statybos leidimo (-y) gavimas 35 882,00 - - 35 882,00
2.1.2. [|Statinio techninio darbo projekto parengimas 11 250,00 - - 11 250,00
213 Teigiimos e}(siperti?és iSvados gavimas ir pranesimo apie statybos darby| 122400 ) ) 122400
pradZig pateikimas j ,Infostatyba“
2.1.4. |Projekto vykdymo prieZiira 500,00 - - 500,00
2.1.5. [Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas projektavimo etape 6 000,00 - - 6 000,00
2.1.6. [Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas statybos etape 2 000,00 - - 2 000,00
2.2 Dujotiekio ir susieti darbai (i$ viso), i$ juy: 77 426,00 97 655,00 65 104,00 240 185,00
2.2.1. |Medziagos ir jranga (iS viso), i$ jy: 0,00 70 593,00 0,00 70 593,00
2.2.1.1. |Dujotiekio uzdarymo jtaisai - 56 848,00 - 56 848,00
2.2.1.2. |Dujotiekio vamzdynai ir fasoninés dalys - 13 745,00 - 13 745,00
Bendrieji statybos darbai: Zemés darbai - iSkasy, transéjy kasimas ir|
2.2.2. Juzpylimas; kasimo ir uzpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/jrengti 6 010,00 3 003,00 4.009,00 13 022,00
(jei reikia); kiti panasaus profilio darbai
223 Duﬁq F?chjologin-és jre-m‘gos:,‘ vam‘zdym? demon‘tavimo-montavimo, bandymo 54.535,00 18 225,00 48797,00 121 557,00
bei prijungimo prie veikiancio dujotiekio darbai
294 'Sklypf) ir aplinkos tvarkymo darbai (iSskyrus uzdarymo jtaiso aikstelés 1031,00 619,00 247500 4125,00
jrengima)
2.2.5. [Melioracijos darbai( jei batini) 50,00 50,00 100,00 200,00




2.2.6. |Demontuoty vamzdziy/fasoniniy daliy iSveZimas j atlieky supirkimo jmone 550,00 0,00 138,00 688,00
2.2.7. |Dujotiekio stabdymo, nenutraukiant dujy tiekimo darbai * 15 250,00 5 165,00 9 585,00 30 000,00
23. !’roce.sq valdyr.no ir automatizacijos (Nuotolinio valdymo - SCADA) 27 761,00 55 742,00 2934,00 86 437,00
jrengimo darbai
sa. Elektrf)technikos (elektros, jZeminimo ir Zaibosaugos sistemy jrengimas) 10 083,00 5 073,00 564,00 15 720,00
darbai
2.5. Elektrocheminés apsaugos nuo korozijos darbai 2 750,00 3 437,00 688,00 6 875,00
26. A.p.SiSlfk.im(.) aik§.telés, pri\{aiiavimo kelio bei nuovazos nuo vietinio kelio 880,00 2200,00 1320,00 4400,00
(jei reikia) jrengimo darbai
2.7. UZdarymo jtaisy aikstelés (aikstelés dangos, tvoros) jrengimo darbai 3 197,00 7 991,00 4795,00 15 983,00
2.8. Dokumentacijos parengimas 500,00 - - 500,00
2.9. Geodezinés(-iy) nuotraukos(-y) ir parengimas. I$pildomoji dokumentacija 1 300,00 - - 1300,00
2.10. [Statybos uzbaigimo akto gavimas 300,00 - - 300,00
2.11. |Kadastro bylos (-y) parengimas 700,00 - - 700,00
2. Darby kaina EUR be PVM:| 429 256,00
3. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO | KALININGRADA UZDARYMO ITAISO NR.26 DEMONTAVIMAS, JRENGIMAS NAUJOJE
VIETOJE IR PRUUNGIMAS PRIE SCADA
Magistralinio dujotiekio uZdarymo jtaisy keitimo / jrengimo ir operatyvaus|
3.1. nuotolinio valdymo jrengimo rekonstravimo projekto parengimo darbai (i§] 105 988,00 0,00 0,00 105 988,00
viso), i$ ju:
3.1.1. [Projektiniy pasitlymy parengimas ir Statinio statybos leidimo (-y) gavimas 70 955,00 - - 70 955,00
3.1.2. |Statinio techninio darbo projekto parengimas 25 310,00 - - 25 310,00
313 Teigiimos eképerti?és iSvados gavimas ir pranesimo apie statybos darby 1223,00 ) ) 1223,00
pradZig pateikimas j ,Infostatyba”
3.1.4. |Projekto vykdymo priezitra 500,00 - - 500,00
3.1.5. |Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas projektavimo etape 6 000,00 - - 6 000,00
3.1.6. [Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas statybos etape 2 000,00 - - 2 000,00
3.2, Dujotiekio ir susieti darbai (i$ viso), i jy: 50 461,00 214 772,00 47 323,00 312 556,00
3.2.1. |Medziagos ir jranga (i§ viso), i$ jy: 0,00 197 736,00 0,00 197 736,00
3.2.1.1. |Dujotiekio uzdarymo jtaisai - 156 271,00 - 156 271,00
3.2.1.2. |Dujotiekio vamzdynai ir fasoninés dalys - 41 465,00 - 41 465,00
Bendrieji statybos darbai: Zemés darbai - iSkasy, transéjy kasimas ir|
3.2.2. JuZpylimas; kasimo ir uZzpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/jrengti 6 301,00 2 100,00 5601,00 14 002,00
(jei reikia); kiti panasaus profilio darbai
323 Duﬁq F?chjologin-és jre-m‘gos:,‘ vam‘zdym? demon‘tavimo-montavimo, bandymo 40949,00 13 649,00 36 399,00 90 997,00
bei prijungimo prie veikiancio dujotiekio darbai
324 il::zﬁn;; aplinkos tvarkymo darbai (iSskyrus uzdarymo jtaiso aikstelés 2062,00 1237,00 4949,00 8248,00
3.2.5. [Melioracijos darbai( jei batini) 50,00 50,00 100,00 200,00
3.2.6. [|Demontuoty vamzdziy/fasoniniy daliy iSveZimas j atlieky supirkimo jmone 1 099,00 0,00 274,00 1373,00
33. f’rocs{sq valdyr'no ir automatizacijos (Nuotolinio valdymo - SCADA) 29768,00 29 654,00 1560,00 60 982,00
irengimo darbai
3. Z:rl:;:)technikos (elektros, jzZeminimo ir Zaibosaugos sistemy jrengimas) 9291,00 4836,00 537,00 14 664,00
3.5. Elektrocheminés apsaugos nuo korozijos darbai 2 749,00 3 437,00 687,00 6 873,00
3. prvsiSlfk'imc': aik%telés, pri\{aiiavimo kelio bei nuovaZos nuo vietinio kelio 8556,00 21359,00 12 815,00 42 730,00
(jei reikia) jrengimo darbai
3.7. UzZdarymo jtaisy aikstelés (aikstelés dangos, tvoros) jrengimo darbai 4 474,00 11 187,00 6 712,00 22 373,00
3.8. Dokumentacijos parengimas 500,00 - - 500,00
3.9. Geodezinés(-iy) nuotraukos(-y) ir parengimas. I$pildomoji dokumentacija 1500,00 - - 1500,00
3.10. [Statybos uzbaigimo akto gavimas 300,00 - - 300,00
3.11. [Kadastro bylos (-y) parengimas 700,00 - - 700,00
3. Darby kaina EUR be PVM:| 569 166,00
4. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO AT§AKA[ BUTRIMONIY DSS UZDARYMO JTAISY NR.1, 2 DEMONTAVIMAS
PAKEITIMAS IR PRUUNGIMAS PRIE SCADA
Magistralinio dujotiekio uZdarymo jtaisy keitimo / jrengimo ir operatyvaus|
4.1. nuotolinio valdymo jrengimo rekonstravimo projekto parengimo darbai (is| 97 706,00 0,00 0,00 97 706,00
viso), i$ ju:
4.1.1. |Projektiniy pasitlymy parengimas ir Statinio statybos leidimo (-y) gavimas 65 638,00 - - 65 638,00
4.1.2. |Statinio techninio darbo projekto parengimas 22 345,00 - - 22 345,00
413 Teigiimos eképerti?és iSvados gavimas ir pranesimo apie statybos darby 1223,00 ) ) 1223,00
pradZig pateikimas j ,Infostatyba“
4.1.4. |Projekto vykdymo prieZitra 500,00 - - 500,00
4.1.5. |Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas projektavimo etape 6 000,00 - - 6 000,00
4.1.6. |Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas statybos etape 2 000,00 - - 2 000,00
4.2, Dujotiekio ir susieti darbai (i$ viso), i jy: 64 040,00 92 292,00 53 673,00 210 005,00
4.2.1. |Medziagos ir jranga (i$ viso), i$ jy: 0,00 69 637,00 0,00 69 637,00
4.2.1.1. |Dujotiekio uzdarymo jtaisai - 61 061,00 - 61 061,00
4.2.1.2. |Dujotiekio vamzdynai ir fasoninés dalys - 8 576,00 - 8 576,00




Bendrieji statybos darbai: Zemés darbai - iSkasy, tran$éjy kasimas ir|
4.2.2. |uipylimas; kasimo ir uZpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/jrengti 4 741,00 1581,00 4214,00 10 536,00
(jei reikia); kiti panasaus profilio darbai
423 Duﬁq F?chjologin-és jre-m‘gos:,‘ vam‘zdym? demon‘tavimo-montavimo, bandymo 46 869,00 15 618,00 41 649,00 104 136,00
bei prijungimo prie veikiancio dujotiekio darbai
424 'Sklypf) ir aplinkos tvarkymo darbai (iSskyrus uzdarymo jtaiso aikstelés 1031,00 618,00 2474,00 4123,00
jrengima)
4.2.5. |Melioracijos darbai( jei batini) 50,00 50,00 100,00 200,00
4.2.6. |Demontuoty vamzdziy/fasoniniy daliy iSveZimas j atlieky supirkimo jmone 1 099,00 0,00 274,00 1373,00
4.2.7. |Dujotiekio stabdymo, nenutraukiant dujy tiekimo darbai * 10 250,00 4788,00 4962,00 20 000,00
4s. f’rocs{sq valdyr'no ir automatizacijos (Nuotolinio valdymo - SCADA) 22 214,00 70 802,00 3726,00 96 742,00
irengimo darbai
4a. Z:rl:;:)technikos (elektros, jZeminimo ir Zaibosaugos sistemy jrengimas) 14 656,00 13 656,00 906,00 29 218,00
4.5. Elektrocheminés apsaugos nuo korozijos darbai 2 749,00 3 437,00 687,00 6 873,00
4. pr.siSlfk'imc': aik§.telés, pri\{aiiavimo kelio bei nuovaZos nuo vietinio kelio 18 047,00 45 119,00 27071,00 90 237,00
(jei reikia) jrengimo darbai
4.7. UZdarymo jtaisy aikstelés (aikstelés dangos, tvoros) jrengimo darbai 3 163,00 7 908,00 4745,00 15 816,00
4.8. Dokumentacijos parengimas 500,00 - - 500,00
4.9. Geodezinés(-iy) nuotraukos(-y) ir parengimas. I$pildomoji dokumentacija 1500,00 - - 1500,00
4.10. [Statybos uzbaigimo akto gavimas 300,00 - - 300,00
4.11. |Kadastro bylos (-y) parengimas 700,00 - - 700,00
4. Darby kaina EUR be PVM:| 549 597,00
5. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO IVASEVICIAI-VILNIUS-RYGA UZDARYMO ITAISO NR.25 ISMONTAVIMAS IR PERKELIMAS
- Magistralinvio dujt'Jtiekio uida'rymo ita'iSli i'EmOT?vimas, pervezimas, 13 998,00 0,00 0,00 13 998,00
rekonstravimo projekto parengimo darbai (i$ viso), i$ juy:
5.1.1. |Projektiniy pasitlymy parengimas ir Statinio statybos leidimo (-y) gavimas 9 889,00 - - 9 889,00
5.1.2. [Statinio techninio darbo projekto parengimas 2 636,00 - - 2 636,00
5.1.3. Teigiimos e}(siperti?és iSvados gavimas ir pranesimo apie statybos darby| 1223,00 ) ) 122300
pradZig pateikimas j ,Infostatyba“
5.1.4. |Projekto vykdymo prieZiira 250,00 - - 250,00
5.2. Dujotiekio ir susieti darbai (i$ viso), i$ juy: 24 259,00 15 520,00 22 754,00 62 533,00
5.2.1. |Medziagos ir jranga (iS viso), i$ jy: 0,00 7 708,00 0,00 7 708,00
5.2.1.1. |Dujotiekio vamzdynai ir fasoninés dalys - 7 708,00 - 7 708,00
Bendrieji statybos darbai: Zemés darbai - iSkasy, transéjy kasimas ir
5.2.2. JuZpylimas; kasimo ir uzpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/jrengti 12 139,00 4.047,00 10 790,00 26 976,00
(jei reikia); kiti panasaus profilio darbai
5.2.3. |Dujy technologinés jrangos, vamzdyno demontavimas 8203,00 2 734,00 7 291,00 18 228,00
5.2.4. |Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai 1718,00 1031,00 4 124,00 6 873,00
5.2.5. |Melioracijos darbai( jei batini) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6. [|Demontuoty vamzdziy/fasoniniy daliy iSveZimas j atlieky supirkimo jmone 2 199,00 0,00 549,00 2 748,00
5.3. UzZdarymo jtaisy aikstelés su statiniais iSmontavimas 4 417,00 1472,00 3 926,00 9 815,00
5.4. Telemetrijos jrangos iSmontavimas 8 489,00 21,00 446,00 8 956,00
5.5. Dokumentacijos parengimas 500,00 - - 500,00
5.6. Geodezinés(-iy) nuotraukos(-y) ir parengimas. I$pildomoji dokumentacija 1500,00 - - 1500,00
5.7. Statybos uzbaigimo akto gavimas 300,00 - - 300,00
5.8. Kadastro bylos (-y) parengimas 700,00 - - 700,00
5. Darby kaina EUR be PVM: 98 302,00
6. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KAUNAS-SAKIAI UZDARYMO JITAISO NR.O ISMONTAVIMAS IR PERKELIMAS
6L Magistralin.io dujt::tiekio uida.rymo jta.iSl.{ i.§motlvt?vimas, pervezimas, 17 049,00 0,00 0,00 17 049,00
rekonstravimo projekto parengimo darbai (i$ viso), i$ jy:
6.1.1. [Projektiniy pasitlymy parengimas ir Statinio statybos leidimo (-y) gavimas 12 640,00 - - 12 640,00
6.1.2. [Statinio techninio darbo projekto parengimas 2 936,00 - - 2 936,00
6.13. Teigiimos eképerti?és iSvados gavimas ir pranesimo apie statybos darby 1223,00 ) ) 1223,00
pradZig pateikimas j ,Infostatyba”
6.1.4. |Projekto vykdymo priezitra 250,00 - - 250,00
6.2. Dujotiekio ir susieti darbai (i$ viso), i jy: 29 224,00 12 483,00 27 223,00 68 930,00
6.2.1. |Medziagos ir jranga (iS viso), i$ jy: 0,00 2 983,00 0,00 2 983,00
6.2.1.1. |Dujotiekio vamzdynai ir fasoninés dalys - 2 983,00 - 2 983,00
Bendrieji statybos darbai: Zemés darbai - iSkasy, transéjy kasimas ir
6.2.2. [uzpylimas; kasimo ir uZpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/jrengti 13 512,00 4504,00 12 010,00 30 026,00
(jei reikia); kiti panasaus profilio darbai
6.2.3. |Dujy technologinés jrangos, vamzdyno demontavimas 11 745,00 3 915,00 10 440,00 26 100,00
6.2.4. |Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai 1718,00 1031,00 4124,00 6 873,00
6.2.5. |Melioracijos darbai( jei batini) 50,00 50,00 100,00 200,00
6.2.6. |Demontuoty vamzdziy/fasoniniy daliy iSveZimas j atlieky supirkimo jmone 2 199,00 0,00 549,00 2 748,00
6.3. Uzdarymo jtaisy aikstelés su statiniais iSmontavimas 6 324,00 2 108,00 5621,00 14 053,00




Telemetrijos jrangos kabeliy konservavimas, nereikalingy signaly

6.4. iS$émimas telemetrijos valdiklyje ir 10 470,00 21,00 551,00 11 042,00
SCADA informacinéje sistemoje
6.5. Dokumentacijos parengimas 500,00 - - 500,00
6.6. Geodezinés(-iy) nuotraukos(-y) ir parengimas. I$pildomoji dokumentacija 1500,00 - - 1500,00
6.7. Statybos uzbaigimo akto gavimas 300,00 - - 300,00
6.8. Kadastro bylos (-y) parengimas 700,00 - - 700,00
6. Darby kaina EUR be PVM:| 114 074,00
7. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS UZDARYMO JTAISO NR.4C JRENGIMAS IR PRUUNGIMAS PRIE SCADA
Magistralinio dujotiekio uZdarymo jtaisy keitimo / jrengimo ir operatyvaus|
7.1. nuotolinio valdymo jrengimo rekonstravimo projekto parengimo darbai (i$ 53 297,00 0,00 0,00 53 297,00
viso), i$ ju:
7.1.1. [Projektiniy pasitlymy parengimas ir Statinio statybos leidimo (-y) gavimas 34 380,00 - - 34 380,00
7.1.2. |Statinio techninio darbo projekto parengimas 9 194,00 - - 9 194,00
713 Teigiimos eképerti?és iSvados gavimas ir pranesimo apie statybos darby 1223,00 ) ) 1223,00
pradZig pateikimas j ,Infostatyba“
7.1.4. [Projekto vykdymo prieZilra 500,00 - - 500,00
7.1.5. [Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas projektavimo etape 6 000,00 - - 6 000,00
7.1.6. |Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas statybos etape 2 000,00 - - 2 000,00
7.2. Dujotiekio ir susieti darbai (i$ viso), i jy: 40 707,00 34 913,00 38 836,00 114 456,00
7.2.1. |Medziagos ir jranga (i$ viso), i$ jy: 0,00 20 852,00 0,00 20 852,00
7.2.1.1. |Dujotiekio vamzdynai ir fasoninés dalys - 20 852,00 - 20 852,00
Bendrieji statybos darbai: Zemés darbai - iSkasy, tran$éjy kasimas ir|
7.2.2. Juipylimas; kasimo ir uzpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/jrengti 5 624,00 1 875,00 4999,00 12 498,00
(jei reikia); kiti panasaus profilio darbai
Dujy technologinés jrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo
7.2.3. |bei prijungimo prie veikianCio dujotiekio darbai, jskaitant iS kito objekto| 33 315,00 11 105,00 29 613,00 74 033,00
demontuotos technologinés jrangos perveZimg j darby vietg
794 'Sklypf) ir aplinkos tvarkymo darbai (iSskyrus uzdarymo jtaiso aikstelés 1718,00 1031,00 4124,00 6873,00
jrengima)
7.2.5. |Melioracijos darbai( jei batini) 50,00 50,00 100,00 200,00
7.2.6. |Demontuoty vamzdziy/fasoniniy daliy iSveZimas j atlieky supirkimo jmone 0,00 0,00 0,00 0,00
73. f’rocs{sq valdyr'no ir automatizacijos (Nuotolinio valdymo - SCADA) 16 508,00 34154,00 1797,00 52459,00
irengimo darbai
74. Elektrf)technikos (elektros, jZeminimo ir Zaibosaugos sistemy jrengimas) 10 281,00 5 418,00 286,00 15 985,00
darbai
7.5. Elektrocheminés apsaugos nuo korozijos darbai 2 749,00 3 437,00 687,00 6 873,00
76. prvsiSlfk'imc': aik%telés, pri\{aiiavimo kelio bei nuovaZos nuo vietinio kelio 4684,00 11718,00 7026,00 23428,00
(jei reikia) jrengimo darbai
7.7. UzZdarymo jtaisy aikstelés (aikstelés dangos, tvoros) jrengimo darbai 5 130,00 12 826,00 7 696,00 25 652,00
7.8. Dokumentacijos parengimas 500,00 - - 500,00
7.9. Geodezinés(-iy) nuotraukos(-y) ir parengimas. ISpildomoji dokumentacija 1 500,00 - - 1500,00
7.10. |Statybos uzbaigimo akto gavimas 300,00 - - 300,00
7.11. |Kadastro bylos (-y) parengimas 700,00 - - 700,00
7. Darby kaina EUR be PVM:| 295 150,00
8. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO | KALININGRADA UZDARYMO ITAISO NR. 5C JRENGIMAS IR PRJUNGIMAS PRIE SCADA
Magistralinio dujotiekio uZdarymo jtaisy keitimo / jrengimo ir operatyvaus|
8.1. nuotolinio valdymo jrengimo rekonstravimo projekto parengimo darbai (i§| 50 610,00 0,00 0,00 50 610,00
viso), i$ jy:
8.1.1. |Projektiniy pasitlymy parengimas ir Statinio statybos leidimo (-y) gavimas 32 493,00 - - 32 493,00
8.1.2. [Statinio techninio darbo projekto parengimas 8394,00 - - 8 394,00
8.1.3. Teigiimos e}(siperti?és iSvados gavimas ir pranesimo apie statybos darby| 1223,00 ) ) 122300
pradzig pateikimas j ,Infostatyba“
8.1.4. |Projekto vykdymo prieZiira 500,00 - - 500,00
8.1.5. [Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas projektavimo etape 6 000,00 - - 6 000,00
8.1.6. [Statinio informacinio modelio (BIM) parengimas statybos etape 2 000,00 - - 2 000,00
8.2. Dujotiekio ir susieti darbai (i$ viso), i$ jy: 37 184,00 108 206,00 35 696,00 181 086,00
8.2.1. [MedZiagos ir jranga (i$ viso), i$ jy: 0,00 95 323,00 0,00 95 323,00
8.2.1.1. |Dujotiekio vamzdynai ir fasoninés dalys - 95 323,00 - 95 323,00
Bendrieji statybos darbai: Zemés darbai - iSkasy, transéjy kasimas ir|
8.2.2. |uzpylimas; kasimo ir uzpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/jrengti 5627,00 1 875,00 4999,00 12 501,00
(jei reikia); kiti panasaus profilio darbai
Dujy technologinés jrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo|
8.2.3. |bei prijungimo prie veikian¢io dujotiekio darbai, jskaitant i$ kito objekto| 29 789,00 9927,00 26 473,00 66 189,00
demontuotos technologinés jrangos perveZimg j darby vietg
824 -Sklypr ir aplinkos tvarkymo darbai (i$skyrus uzdarymo jtaiso aikstelés 1718,00 101,00 4124,00 6873,00
jrengima)
8.2.5. |Melioracijos darbai( jei batini) 50,00 50,00 100,00 200,00
8.2.6. |Demontuoty vamzdziy/fasoniniy daliy iSveZimas j atlieky supirkimo jmone 0,00 0,00 0,00 0,00




3. !’roce.sq valdyr.no ir automatizacijos (Nuotolinio valdymo - SCADA) 16 508,00 34154,00 1797,00 52459,00
irengimo darbai
Elektrotechnikos (elektros, jZeminimo ir Zaibosaugos sistemy jrengimas)
8.4. . 9 489,00 5104,00 269,00 14 862,00
darbai
8.5. Elektrocheminés apsaugos nuo korozijos darbai 2 749,00 3 437,00 687,00 6 873,00
6. A.p.SiSlfk.im(.) aik§.telés, pri\{aiiavimo kelio bei nuovaZzos nuo vietinio kelio 879,00 2199,00 1319,00 4397,00
(jei reikia) jrengimo darbai
8.7. UZdarymo jtaisy aikstelés (aikstelés dangos, tvoros) jrengimo darbai 4 903,00 12 259,00 7 355,00 24 517,00
8.8. Dokumentacijos parengimas 500,00 - - 500,00
8.9. Geodezinés(-iy) nuotraukos(-y) ir parengimas. I$pildomoji dokumentacija 1500,00 - - 1500,00
8.10. [Statybos uzbaigimo akto gavimas 300,00 - - 300,00
8.11. |Kadastro bylos (-y) parengimas 700,00 - - 700,00
8. Darby kaina EUR be PVM:| 337 804,00
Bendra Darby kaina (1+2+3+4+5+6+7+8) EUR be PVM:| 3 084 213,00
PVM: 647 684,73
Bendra Darby kaina EUR su PVM: 3731897,73
3 lentelé ,,Paslaugy perkamy pagal poreikj jkainiai“
Perkanciojo subjekto Jkainis uZ mato
Eil. pasl dini Mato skiriama maksimali vienetg Eur be
aslaugy pavadinimas verts PVM
Nr. vienetas
1 I\{Iagistra‘llinig dujotiekiy, uidﬂarymo jtaisH ir kitos susijusios infrastruktiros specialiojo plano ir 1 komplektas 25000,00
kitos susijusios dokumentacijos parengimo paslaugos.
Planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo sprendiniy parengimas, koregavimas,
2. . L 1 komplektas 15 000,00
pakeitimas bei iSvados.
Strateginis pasekmiy aplinkai vertinimo sprendiniy parengimas, koregavimas, pakeitimas bei
3. . 8 P 4ap P 4P 8 & P 1 komplektas 10 000,00
iSvados.
Planuojamos Tkinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo sprendiniy parengimas,
4. R . . 1 komplektas 10 000,00
koregavimas, pakeitimas bei iSvados.
5. Zemés sklypo su nustatytu (-ais) servitutu (-ais) plano parengimas. 1 komplektas 194,00
Zemes skl tatytai itutais ir teritorijomis, kuriose taik . femé
6. emesus ypo su nustatytais serw‘ utais ir teritorijomis, kuriose taikomos spec. Zemés 1 komplektas 250,00
naudojimo salygos, plano parengimas.
2 Vi?q erdviniy duvome.nq del nai‘ujq ir (arba) papildoAmq ir (arba) tikslinamy teritorijy, kuriose 1 komplektas 350,00
taikomos spec. Zemés naudojimo salygos, parengimas.
150 000 Eur be PVM
Kompensacijos dydzio uz servituto nustatyma apskaiciavimas vadovaujantis LR Vyriausybés 1 kompensacii
2004 m. gruodzio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtinta Vienkartinés ar periodinés mp . i
8. - . = X o o . i apskaiciavimo akty 110,00
kompensacijos, mokamos uz naudojimasi administraciniu aktu nustatytu Zemés servitutu, Komplektas
tarnaujanciojo daikto savininkui ar valstybinés Zzemés patikétiniui apskaic¢iavimo metodika. P
Kompensacijos dydZio uz teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos,
nustatyma (jei prasymai dél kompensacijy bus gauti paslaugy teikimo (jskaitant projekto
9 vykdymo prieZilirg) metu) apskaiciavimas vadovaujantis LR Vyriausybés 2020 m. balandzio 1 1 skivpas 150,00
’ d. nutarimu Nr. 339 patvirtintos Kompensacijos dél specialiyjy Zemés naudojimo salygy v !
taikymo Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme nurodytose
teritorijose, nustatytose tenkinant viesajj interesg, apskai¢iavimo ir iSmokéjimo metodika.
10. Melioracijos projekto parengimas ir projekto vykdymo prieZiira rangos darby metu. 1vnt. 2 000,00
11. Zvalgomieji archeologiniai tyrinéjimai. 1m? 250,00
12. Detalieji archeologiniai tyrinéjimai. 1m? 300,00
Esamo MDV inzineriniy tinkly kadastro duomeny nustatymas (tikslinimas), kadastro duomeny
13. bylos sudarymas (su iSankstine patikra V| ,,Registry centras”) bei inZineriniy tinkly plano 100 m 60,00
sudarymas (kuris turéty bati pateikiamas per TIIIS).
Bendra papildomy jkainiy suma Eur be PVM: 63 664,00

1 lentelé ,,Bendra pasitilymo kaina pasitilymy vertinimui ir palyginimui“

Bendra pirkimo objekto pasiiilymo kaina Eur be PVM (bendra 2 lentelés kaina Eur be PVM + bendra 3 lentelés kaina Eur be PVM)

3147 877,00

PVM dydis Eur

661 054,17

Bendra pasitilymo kaina Eur su PVM

3808 931,17




TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS

20 m. d. Nr.

Vilnius
Perkanciojo subjekto pavadinimas:
AB ,Amber Grid“
Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius
el. pastas info@ambergrid.lt
tel. (+370 5) 236 0855, faks. (+370 5) 236 0850
A.s. LT71 7044 0600 0790 5969
AB SEB bankas
Jmonés kodas 303090867
PVM mokeétojo kodas LT100007844014
toliau — Pirkéjas,
Tiekéjo pavadinimas:
Jmonés kodas:
PVM mokétojo kodas:
Adresas:
Atsiskaitomosios (-yjy) saskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti:
toliau — Tiekéjas,
(Jeigu tai jungtinés sutarties veiklos pagrindu veikianti Gkio subjekty grupé, nurodyti, is kokiy Gkio subjekty
sudaryta, visy Siy subjekty pavadinimus, jmonés ir PVM kodus, adresus, atsakingojo partnerio pavadinimq bei
$j partnerj atstovaujancio asmens pareigas, vardg ir pavarde)
ir
Subtiekéjo pavadinimas:
Jmonés kodas:
PVM mokétojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-yjy) saskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti:



toliau — Subtiekéjas,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o visos kartu vadinamos Salimis, atsizvelgdamos j tai, kad [Pirkéjas
ir Tiekéjas] [jrasyti datq] sudaré pirkimo-pardavimo sutartj Nr. [jrasyti numerj] (toliau — Pirkimo sutartis),
siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarkg remiantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 96 str. 2
dalimi, sudareé $ig trisale atsiskaitymo sutartj (toliau — Trisalé sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas
1.1. Sios Tri%alés sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka ir salygos.
1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka
1.3. Avansinis mokéjimas nemokamas.

1.4. Kiekvieno tarpinio ir (ar) ga;utinio mokéjimo suma nustatoma pagal faktiskai [suteikty paslaugy / atlikty
darby / pristatyty prekiy kiekj bei jy verte]. Pirkéjas Subtiekéjui moka tokias sumas, kurios nevirsija sumy,
Pirkéjo mokétiny Tiekéjui uz tinkamai ir laiku [suteiktas ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtas
paslaugas] [atliktus ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtus darbus] [pristatytas ir Pirkimo sutartyje
nustatyta tvarka priimtas prekes], kuriuos (-ias) faktiskai ir tinkamai [suteiké] [atliko] [pristaté] Subtiekéjas
(jei tokie (-ios) [paslaugos suteiktos] [darbai atlikti] [prekeés pristatytos] netinkamai ar ne laiku, iS mokétiny
sumy bus iSskaiciuotos baudy, nuostoliy ir/ar netesyby sumos, taikytinos pagal $ig Pirkimo sutartj dél
atitinkamy [paslaugy] [darby] [prekiy] netinkamo ar pavéluoto [suteikimo] [atlikimo] [pristatymo]. Pirkéjas
turi teise pasinaudoti Pirkimo sutartyje ir (ar) teisés aktuose numatyta piniginiy lésy sulaikymo teise ir
Subtiekéjui mokétiny piniginiy lésy atZvilgiu.

1.5. Subtiekéjas pries teikdamas mokéjimo dokumentus Pirkéjui pateikia Tiekéjo pasirasymui ir patvirtinimui
tinkamai jformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius): [Paslaugy] [Darby]
[Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaitg (jeigu taikoma).

1.6. Sutarties Salys susitaria, jog Subtiekéjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai
jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekéjo [suteiktas
paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos
prekeés] bei dokumenty jforminimas atitinka Pirkimo sutarties salygas;

1.7. Tiekéjas gaves iS Subtiekéjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustates, kad
dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekéjo [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas
prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atliktus darbus] [pristatytos prekés] atitinka Pirkimo sutarties
sglygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy dokumenty
gavimo dienos:

1.7.1. pasiraso ir patvirtina [Paslaugy] [Darby] [Prekiy] perdavimo-priémimo aktg;
1.7.2. Pasiraso ir patvirtina Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaitg (jeigu taikoma);
1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkéjui.
1.8. Jeigu Tiekéjas nustato, kad Subtiekéjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai

jforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo iSlaidas pagrindziantys dokumentai, dokumentuose
pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos



paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekés] neatitinka Pirkimo sutarties sglygy ar esant kitiems
neatitikimams Tiekéjas turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos,
rastu informuoti apie tai Subtiekéjg, nurodydamas trikumus ir nustatydamas Pirkimo sutarties nuostatas
atitinkantj terming trikumams pasalinti.

1.9. Per Tiekéjo nustatytg terming Subtiekéjui pasalinus trikumus, Tiekéjas nustatyta tvarka pakartotinai
patikrina dokumentus ir pateikia pasirasytus ir patvirtintus dokumentus Pirkéjui.

1.10. Pirkéjas ne véliau kaip per [nurodyti terming] nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumenty gavimo
dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai jforminti, dokumentuose
pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas) [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos
paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekés] atitinka Pirkimo sutarties sglygas, pasiraso [Paslaugy] [Darby]
[Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirasytus dokumentus (po
1 (vieng) egzemplioriy) Tiekéjui ir Subtiekéjui.

1.11. Jeigu Pirkéjas nustato, kad Tiekéjo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti arba pateikti ne visi
Pirkimo sutarties vykdymo iSlaidas pagrindziantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie
[suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos) [pristatyti
darbai) [pristatytos prekes] neatitinka Pirkimo sutarties sglygy ar esant kitiems neatitikimams, ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos, rastu informuoja Tiekéjg, nurodydamas
trikumus ir nustatydamas protingg terming trikumams pasalinti.

1.12. Per Pirkéjo nustatytg terming Tiekéjui paSalinus trikumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkéjas ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visy tinkamai jforminty dokumenty gavimo dienos, pasiraso
[Paslaugy] [Darby] [Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirasytus
dokumentus Tiekéjui ir Subtiekéjui.

1.13. Subtiekéjas tik gavebe islygy visy Salj suderintg ir pasiradytg [Paslaugy] [Darby] [Prekiy] perdavimo-
priémimo aktg, suformuoja elektroninggskaitg-faktirgfVM saskaitg-faktargtoliau — Elektroniné saskaita).
Elektroniné saskaita fakti, atitinkanti Europos elektroniniy sgskaity fakttrgtandarta, teikiama Subtiekéjo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto neatitinkanti elektroniné
sgskaita faktdra gali bati teikiama tik naudojantis informacinés sistemos ,,SABIS" priemonémis.

1.14. Jei Subtiekéjas pateikia sgskaitg kitomis priemonémis, Pirkéjas turi teisedkios sgskaitos neapmokéti.
1.15. Pirkéjas ne véliau kaip per Pirkimo sutartyje nurodytg terming patikrina Elektronine saskaitg ir, jeigu
pateikta Elektroniné saskaita yra tinkamai jforminta, per Pirkimo sutartyje nurodytg atsiskaitymo

terming nuo Elektroninés sgskaitos gavimo dienos perveda lésas j Subtiekéjo nurodytg banko saskaita.

1.16. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos Pirkéjas rastu
teikia informacija Tiekéjui apie per $j ataskaitinj laikotarpj atliktus mokéjimus Subtiekéjui.

1.17. Pirkéjo atlikty tiesioginiy mokéjimy Subtiekéjui suma bus maZinama Pirkimo sutartyje nustatyta Pirkimo
sutarties kaina (atitinkama jos dalis), Pirkéjo uZ atitinkamus (-as) [paslaugas] [darbus] [prekes] mokétina
Tiekéjui.

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sglygos

2.1. Visi Tri%alés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti Saliy jgalioty atstovy.
Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.

2.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Sutarties Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama prasyma
bei jj pagrindZian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj i¥nagrinéti per 10 (de$imt) darbo



dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso
Pirkéjui.

2.3. Trisalé sutartis keiciama Siais atvejais:
2.3.1. kai kei¢iamos Pirkimo sutarties sglygos, turincios jtakos TriSalés sutarties jgyvendinimui;
2.3.2. kai kei¢iamos Subtiekimo sutarties sglygos, turincios jtakos Trisalés sutarties jgyvendinimui;
2.3.3. kitais atvejais.
2.4. Tridale sutartis gali bti nutraukiama rastisku abiejy Saliy susitarimu iais atvejais:
2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo bldo;
2.4.2. kai nutraukiama Subtiekimo sutartis;
2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.
3. straipsnis. Saliy atsakomybé
3.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Bespublikos teisés aktus, Sig Trisale sutartj
ir kitus su Sios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo
jsipareigojimus, prisiimtuvs Sia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena
kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

3.2. Tiekéjas atsako Pirkéjui uz Subtiekéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma, o Subtiekéjui — uz
Pirkéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

3.3. Pirkéjas ir Subtiekéjas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su sutarciy,
kiekvieno i$ jy sudaryty su Tiekéju, pazeidimu.

4, Straipsnis. Baigiamosios nuostatos
4.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Trisale sutart;.

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priesStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo, taip pat
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés
akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Trisalés sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

4.3. Tridalés sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ig sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai arba i$siysti registruotu ar elektroniniu pastu preambuléje nurodytais adresais, kitais adresais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima.

4.4. Sutarties jsigaliojimo data laikoma sutarties pasira$ymo diena, jei Salys pasira$o skirtingu metu, Sutarties
jsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Salies paraso data.

4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuviy kalba, turinciais vienoda teisine galia, kiekvienai Saliai po
vieng egzemplioriy.



4.6. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancia jy
tikslus ir pasirasé auksciau nurodyta data.

Pirkéjo atstovas Tiekéjo atstovas Subtiekéjo atstovas
\Vardas, Pavarde: \Vardas, Pavarde: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas: Parasas:
Data: Data: Data:




1 priedas

TRISALES ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTO FORMA

PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS NR.

(data)

Pirkimo sutarties Nr.:

Pirkimo sutarties pavadinimas:

Pirkimo sutarties pasiraSymo data:

TriSalés sutarties Nr.:

Trisalés sutarties pasiraSymo data:

Tiekéjas:

Subtiekéjas:

Pirkéjas:

Visos (-i) [tiekiamos prekeés] [atliekami darbai] [suteiktos paslaugos] nurodytos [prekiy] [darby] [paslaugy]
sarase, buvo [pristatytos] [atlikti] [suteiktos], pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir
priezZitros instrukcijos ir panasiai).

Pirkéjas [pristatytas prekes] [atliktus darbus] [suteiktas paslaugas] priémé ir patvirtina, kad [pristatytos
prekes] [atlikti darbai] [suteiktos paslaugos] atitinka sutarties sglygas.

[Prekiy] [Darby] [Paslaugy] sarasas:

Valiuta:| Eur

[Prekés] [Darbai]

Eil.[UZsakymo [Prist'afy mo] Vietos ([Garantinis [Pas.laugc?s] pav.adiruimas Mato| . . Vier'1eto Suma
Nr.| data] [atlikimo] |, ocas terminas) livardinant tikslius [ “IKiekis kaina | be
[Suteikimo] data gamintojy ir modeliy be PYM| PVM
pavadinimus)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 [10=8x9

IS viso be PVM:
PVM [tarifas]*:
IS viso su PVM:

Sis aktas neatleidzia Tiekéjo bei Pirkéjo nuo likusiy jy sutartiniy jsipareigojimy pagal nurodytg Pirkimo
sutartj vykdymao.

Perdavé Subtiekéjo atstovas Patvirtino Tiekéjo atstovas Priémé Pirkéjo atstovas
\Vardas, Pavardeé: \Vardas, Pavarde: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas: Parasas:




Data: Data: Data:

" - tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, atitinkamos skiltys
nepildomos ir nurodomos prieZastis, dél kuriy tiekéjas PVM nemoka.
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