TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/551869

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centro Vilniaus filiale,

1.2. Rangovas: "Zilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrove, jmonés kodas 304317232, PVM mokétojo kodas LT100010333316, registruotos
buveinés adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Uztvankos g. 17, Dainiy k.
74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi biti aiskinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2025-06-19.

2.4. Investicinio projekto numeris: E1E2500167, E1IE2500223.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. | Garanto dydis: Netaikoma
2.8.2. Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomiskai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaing.

8 SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus medziagas, nurodytas Sutarties SD priede
Nr. 4) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos
darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg, nejskaiciuojant Teikiamy medziagy vertés ir nevertinant Rangovui
parduodamy grjZtamyjy medZziagy vertés:

(2025-ES0O-882) 10 kV OL L-400 iS Baksiy TP rekonstravimas j KL projektavimo ir rangos darbai
(Kauno reg., Alytaus raj.)
UZsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medziagas (pateikimo | Pateiks. Nurodoma Techninés
3.2. : oo e .
tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): specifikacijos arba SD priede
3.3. UZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.
3.4, Rangovas pateiks Uzsakovui Darbo projekta: Pateiks.
3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP




Nuo Uzsakymo pateikimo.
Uzsakymas Darbams turi biuti

3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: pateiktas ne véliau kaip per 3 (tris)
meénesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos

Sutartyje naudojamos Darby aktavimo saglygos (remiantis . .
3.7 sutarties BD 9.10 punktu): Vienas aktavimas
Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte Netaikoma
3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu® arba ,Aktavimas
etapais su aktavimo atidéjimu®):
Aktavimy sglyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus
3.9. +Aktavimas etapais® arba ,Aktavimas etapais su aktavimo | Netaikoma
atidéjimu®):
391 Aktavimy skaiCius, kai Pasillyme numatytas termino | Netaikoma
7| trumpinimas:
Vi
3.9.2. | IS anksto numatytas aktavimy skaicius: lenas etapas
Per 210 (k. d.):
. . _— Projektavimas — 90 k.d.;
3.10. Darbai privalo bati pabaigti: Rangos darbai 120 k.d.
* |tampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas

3.11. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nurodoma [7]

karty skai€ius.).
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas

3.12. remiantis projektavimo-montavimo darby uZduotimi (bendras | Nurodoma [28]

laikas, valandomis).

3.13. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktg Taikoma

*Taikoma 10 kV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai ir trukmés
tvirtinami Grafike.

4.
4.1.

4.2

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.4,

4.5,

DARBUY APIMTIS IR KAINA

Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasitlyme.

Bendra Darby kaina — 245 397,68 EUR (du Simtai keturiasdeSimt penki tikstanciai trys Simtai
devyniasde8imt septyni eurai 68 ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 202 808,00 EUR (du Simtai du tiokstanciai astuoni
Simtai aStuoni eurai 00 ct);

Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 42 589,68 EUR (keturiasdeSimt du tdkstanciai penki Simtai
aStuoniasdeSimt devyni eurai 68 ct).

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo bidas — fiksuotas jkainis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant Sutartyje
nurodytos Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamy Darby kaina apskaiciuojama
pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus jkainius, o jei neatliekamy Darby jkainiai Sutarties SD priede Nr.
2 néra iSskiriami — pagal Darby ir medZiagy kiekiy Ziniaradciuose nurodytus jkainius.

UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktidkai atliktus Darbus gali bati mazesné
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés,
galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiSkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati
didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir
Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.




4.6.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

UZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus) apmokés
per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos.
Atsizvelgiant j tai, kad Darbai skirti investiciniy projekty jgyvendinimui, Siame punkte minimas Atsiskaitymo
laikotarpis gali bati prailgintas iki 60 kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos, jei Uzsakovas laiku
negauna finansavimo projektams. Tokiu atveju Uzsakovas informuos apie tai Rangovg per pirmasias 30
kalendoriniy dieny po Sagskaitos gavimo dienos. AiSkumo délei pazymétina, kad atskiras susitarimas dél
termino prailginimo pasiraSomas nebus. UZsakovui atsiskaiius su Rangovu per 60 kalendoriniy dieny
netesybos Uzsakovui netaikomos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.

Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos Uzsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz Uzsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo tiesiogiai atsiskaityti su
jais.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSyma
UZsakovui. PraSyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui
mokétina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
UzZsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo prasymg, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei
pranesa Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo prasymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasymag, pasiraSoma trialé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas
Sutarties SD priede Nr. 8.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

DARBUY ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami Kauno reg., Alytaus raj.

Rangovas elektroniniu parasu pasiradytg Aktg (-us) Adoc formatu UZsakovui pateikia per TIVIS.

Darby atlikimo ir priemimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojanéiuose Darby atlikimg, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistema TIVIS visais atvejais turi pateikti UZsakovui patvirtinimui Sutarties SD
reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafikg, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma
konkreCiomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali biti vélesnis, nei nurodyta Pirkimo
dokumentuose), nurodomos su Uzsakovu i$ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei jsipareigoja
grieztai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo bati iSskirti ir
detalizuoti Darbai, kurie konkreciai bus susije su elekiros energijos jtampos atjungimu vartotojams,
nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradzia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio
planuojamo atjungimo), atjungimy skaicius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui),
atjungiamas tinklo ruozZas. Jtampos atjungimai turi bati planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darby
uzduotyje nurodytu atjungimy skai€iumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei UZsakovo nustatytais
Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy
prijungimo darbus, sgrasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy,
iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu.
Grafikas turi bati pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos,
jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg
patj terming nuo UZzsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo
UZsakymo pateikimo.



http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.

Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasiradyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby akta, taciau tik tuomet, kai bus gautas Uzsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.
Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko Uzsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tdkstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangova nuo pareigos pateikti
UzZsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliSkuma, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg praSymag keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemg TIVIS.

Rangovui pateikus prasymg dél Grafiko keitimo véliau nei prieS 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UzZsakovas.
Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet kei€iasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y. iSilgéja
ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skaicius nuo pradinio Grafiko, taip pat
keiCiantis bendry atjungimo valandy skaic€iui - Rangovas turi i$ naujo suderinti su Uzsakovu Darby vykdymo
grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraiSky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso apraSu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams.
Papildomai kartu su paraisSka visada turi bati pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.
Rangovui vykdant Darbus netaikoma zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus reikalingus
prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruoSimg ir sutvarkyma) nakties metu,
t.y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujy
tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitikCiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Okio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémesi, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® (aktualig redakcijg)) projektavimg ir/ar
statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos
banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, Uzsakovui turi
bidti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto
asmens, UZsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos darbus).

Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties sglygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

UZsakovui nustacdius, kad Rangovas paZeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas privalo
sumokéti UZzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tukstan&io penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng
atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZzsakovo patirtus nuostolius.

PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
Priedas Nr. 2 — Sustambinty darby kiekiy ziniarastis;

Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei jiems perduodami darbai;


http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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8.2.4. Priedas Nr. 4 — Rangovui teikiamy MedzZiagy sgrasas ir iSdavimo adresai;

8.2.5. Priedas Nr. 5 — ESO techninius reikalavimus atitinkanc¢iy gaminiy sgrasas;

8.2.6. Priedas Nr. 6 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas;
8.2.7. Priedas Nr. 7 — Projekto ir Grafiko priemimo — perdavimo aktas;

8.2.8. Priedas Nr. 8 — TriSalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;

8.2.9. Priedas Nr. 9 — Grafiko pateikimo terminai;

8.2.10. Priedas Nr. 10 — Techniné specifikacija;

8.2.11. Priedas Nr. 11 — |kainiy perskai€iavimo salygos;

8.2.12. Priedas Nr. 12 — Pirkimo procediry metu atlikti paaiSkinimai, patikslinimai;

8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas, 1 lapas

9. SALIY REKVIZITAI
Rangovas Uzsakovas
"Zilinskis ir Co", UAB AB ,,Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardé, parasas) (pareigos, vardas, pavardé, parasas)



Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. Uzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu paraSu pasiraSyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis
priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavima ar netinkamg jy kokybe Uzsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamgsias medziagas pristatyti j sandélj www.eso.lt tinklapyje
nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Pavardé Padalinys | Pareigos Tel. numeris El. pastas

2. Rangovo kontaktai:
2.1. Uz sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardeé Pareigos Tel. numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati
naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):
Vardas, | Pareigos Rolé Jmonés El. pastas Tel. »Atsakingas
Pavardé (Rangovas/Tiekéjas) | darbuotojas/ numeris | uz sutarties

Subrangovas vykdymag“**
ir / arba

»Atsakingas
uz
medziagy
tiekimg“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi biti bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktiniy adresy bei asmenuy, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis | UZzsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu.



Sutarties SD priedas Nr. 3

Subrangovy sarasas bei jiems perduodami darbai

Subrangovai i§ kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovy saraso, kurie bus
pasitelkiami Sio pirkimo sutarciai (toliau — Sutartis) vykdyti:

Subrangovo pavadinimas

Subrangovui perduodami darbai

Nezinomas:

"Projektai ir Co", UAB 304317225;

2-projektavimas

3-geodezija

7-kadastras

8-projektuotojas

9-projektuotojas

6-melioracijos statiniy projektavimas

Uzdaroji akciné bendrové "RYSIU
STATYBA" 122597798;

Sviesolaidzio klojimo ir movy montavimo darbai

UAB "ELMETRIKA" 302897669;

Darby kodai 3.1, 3.4

“Netkonas”, UAB 305710683;

transéjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro peréjimo kryptinio grezimo
darbai

NezZinomas

Gerblvio sutvarkymas, dangy jrengimas, ardymas,
atstatymas, tran$éjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro peréjimo
kryptinio grezimo darbai, bendrastatybiniai darbai, trasy
valymas, melioracijos darbai, archeologiniai darbai,
telekomunikacijos darbai, apsaugineés-gaisrinés
signalizacijos darbai; Operatyviniai perjungimai elektros
jrenginiuose jskaitant Ziedinio tinklo jrenginiuose; OL, OKL,
OLA ir ST montavimo ir remonto darbai; KL gedimy
nustatymo darbai; KL ir kabeliy spinty montavimo ir remonto
darbai; KL, MT, TR, skirstykly bei kabeliy spinty montavimo
ir remonto darbai; KL bandymo darbai, montavimo ir
remonto darbai; Tiesioginio veikimo reliy montavimo ir
derinimo darbai; Relinés apsaugos ir automatikos (RAA)
jrengimo  darbai; TSP] jrengimo darbai; Galios
transformatoriy remonto darbai; Transformatoriy pastociy ir
skirstomyjy  punkty skirstykly jrengimas; Atvado

prijungimas/atjungimas prie oro ar oro kabeliy

linijos, esant jtampai ant sroviniy daliy; Automatinio jungiklio keitimas
ivadingje apskaitos spintoje, esant jtampai srovinése dalyse, nutraukiant
vartotojui elektros energijos tiekimg; Remonto ir techninés priezitiros darbai
(saugiklio gnybto keitimas, saugiklio keitimas, kontakty revizija, operatyviniy
uzrasy keitimas) kabeliy spintoje esant jtampai srovinése dalyse, neiSjungiant
jtampos vartotojams;

Nezinomas

Darby kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10
kv),4.3,7.1,7.2,7.3,8.1,8.2,5.2

archeologija

melioracija

Atkreipiame démes;j, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje, po
Sutarties sudarymo galés bati pasitelkti Sutarciai vykdyti, neatliekant atskiro Sutarties keitimo, apie tai i$
anksto ir tinkamai informavus uzsakova.

Nauji subrangovai, kurie néra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sgrase, galés
bati pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitima.

Jusy kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

Subtiekéjas

Perduodami darbai

"Projektai ir Co", UAB 304317225;

2-projektavimas
3-geodezija
7-kadastras




8-projektuotojas
9-projektuotojas
6-melioracijos statiniy projektavimas

Uzdaroji akciné bendrové "RYSIU
STATYBA" 122597798;

Sviesolaidzio klojimo ir movy montavimo darbai

UAB "ELMETRIKA" 302897669,

Darby kodai 3.1, 3.4

“Netkonas”, UAB 305710683;

transéjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro peréjimo kryptinio grezimo darbai

NezZinomas

Gerbavio sutvarkymas, dangy jrengimas, ardymas,
atstatymas, transéjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro peréjimo
kryptinio grezimo darbai, bendrastatybiniai darbai, trasy
valymas, melioracijos darbai, archeologiniai darbai,
telekomunikacijos darbai, apsauginés-gaisrinés
signalizacijos darbai; Operatyviniai perjungimai elektros
jrenginiuose jskaitant Ziedinio tinklo jrenginiuose; OL, OKL,
OLA ir ST montavimo ir remonto darbai; KL gedimy
nustatymo darbai; KL ir kabeliy spinty montavimo ir remonto
darbai; KL, MT, TR, skirstykly bei kabeliy spinty montavimo ir
remonto darbai; KL bandymo darbai, montavimo ir remonto
darbai; Tiesioginio veikimo reliy montavimo ir derinimo
darbai; Relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrengimo
darbai; TSP jrengimo darbai; Galios transformatoriy remonto
darbai; Transformatoriy pastoCiy ir skirstomyjy punkty
skirstykly jrengimas; Atvado prijungimas/atjungimas prie oro
ar oro kabeliy

linijos, esant jtampai ant sroviniy daliy; Automatinio jungiklio
keitimas jvadinéje apskaitos spintoje, esant jtampai srovinése
dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimg;
Remonto ir techninés prieziGros darbai (saugiklio gnybto
keitimas, saugiklio keitimas, kontakty revizija, operatyviniy
uzrady keitimas) kabeliy spintoje esant jtampai srovinése
dalyse, neiSjungiant jtampos vartotojams;

NezZinomas

Darby kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10
kVv),4.3,7.1,7.2,7.3,81,8.2.,5.2

archeologija

melioracija




