
SKABEIKIŲ KAIMO KAPINIŲ LAIPTŲ IR STOVĖJIMO AIKŠTELĖS 
ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS 

2025 m.  birželio mėn.    d. Nr. SUT - 
Alytus

Alytaus  rajono  savivaldybės  administracija (toliau –  Užsakovas), juridinio  asmens  kodas 
188718528,  buveinės  adresas:  Pulko  g.  21,  LT-62135  Alytus,  atstovaujama  administracijos 
direktoriaus  Vyto  Arbačiausko,  veikiančio  pagal  administracijos  nuostatus,  ir UAB „Asdanga“, 
juridinio asmens kodas 304915518,  atstovaujama direktoriaus Dariaus Šliumero, veikiančio pagal 
bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas 
atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1.  Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis atlikti  ir  perduoti  Skabeikių kaimo kapinių laiptų ir  stovėjimo aikštelės 
įrengimo darbus (toliau – Darbai), pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį, o Užsakovas įsipareigoja 
sudaryti  Rangovui  būtinas  sąlygas  Darbams  atlikti,  Sutartyje  numatyta  tvarka  priimti  Rangovo 
atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbams atlikti Rangovas daro kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių 
naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas ir pan., įgyvendinimo, šalys 
susitaria ir Rangovas sutinka, kad šalia kitų sutartyje nustatytų įsipareigojimų Rangovas įsipareigoja 
bendrauti su Užsakovas elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti 
popieriaus sunaudojimą,  atsisakyti  nebūtino dokumentų kopijavimo ir  spausdinimo. Su sutarties 
vykdymu  susiję  dokumentai  Paslaugų  gavėjui  turi  būti  pateikti  tik  elektroniniu  formatu  (jeigu 
sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję 
dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės 
aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, 
kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams 
taikytini  aplinkos  apsaugos  kriterijai,  sąrašų,  aplinkos  apsaugos  kriterijų  ir  aplinkos  apsaugos 
kriterijų,  kuriuos perkančiosios organizacijos turi  taikyti  pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, 
taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

1.3. Darbų atlikimo vieta: Skabeikių k., Daugų sen., Alytaus r.

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinės sutarties vertė, kuri lygi Rangovo 
pasiūlymo  kainai  be  pridėtinės  vertės  mokesčio  (toliau  –  PVM),  nurodytai  už  visą  pirkimo 
dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų darbų kiekį ir (ar) apimtį, yra 14588,73 Eur (keturiolika 
tūkstančių  penki  šimtai  aštuoniasdešimt  aštuoni  eurai  73  ct).  Sutarties  kaina  yra  17652,36 Eur 
(septyniolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt du eurai 36 ct) su PVM, iš kurių 3063,63 Eur (trys 
tūkstančiai šešiasdešimt trys eurai 63 ct) yra PVM.

2.2.  Sutarties  kaina  apima  visus  Rangovo  sutartinius  įsipareigojimus  ir  visa,  kas  būtina 
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama 
visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, 
įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams 
atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Bet koks 
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kiekis, kuris gali būti nustatytas sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis 
(projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3.  Sutarties  kaina  už  atliktus  darbus  yra  fiksuota  ir  nekintama,  ir  nesiskiria  nuo  kainų, 
nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui.

2.4. Jeigu,  siekiant laiku ir  tinkamai įvykdyti  Sutartį,  reikalinga atlikti  darbus,  kurie buvo 
numatyti arba yra būtini  pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą 
pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus 
Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas 
nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5.  Nepriklausomai  nuo  Rangovo  atliktų  darbų,  dėl  kurių  nėra  susitarta  šioje  Sutartyje 
nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1.  pagal  Sutarties  13  skyriaus  nuostatas  įforminus  Pakeitimą Sutarties  kaina  gali  būti 
koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties 
kainos koregavimo. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų ar įsigyjamų papildomų darbų kainas 
pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik 
nesant galimybei taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

– pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba; 
 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba;
 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas.
         2.5.2  įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 
produktų  ir  įrengimų,  mechanizmų  sąnaudos)  bei  netiesiogines  (pridėtines,  statybvietės,  pelno) 
išlaidas pagal  Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos,  patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą 
ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai 
patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo 
informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo 
darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas 
nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Subrangovas, 
norėdamas, kad Užsakovas atsiskaitytų tiesiogiai su juo pateikia prašymą Užsakovui. Subrangovui 
raštu pateikus Užsakovui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė 
sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 
tvarką,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose,  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje  nustatytus 
reikalavimus.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams  Subrangovui  trišalėje 
sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos:
3.5.1.  Subrangovas  prieš  teikdamas  mokėjimo  dokumentus  Užsakovui  pateikia  Rangovo 

pasirašymui  ir  patvirtinimui  tinkamai  įformintus  Sutarties  vykdymo  dokumentus  (po  3  (tris) 
egzempliorius) atliktų darbų aktą.

3.5.2. Užsakovas ir Rangovas susitaria, jog Subrangovo pateikti Sutarties vykdymo dokumentai 
laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie 
Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumentų įforminimas atitinka Sutarties 

 Elektroninio dokumento nuorašas
2025-07-01 Nr. SUT-813



sąlygas.
3.5.3.  Rangovas  gavęs  Sutarties  vykdymo  dokumentus  patikrina  juos  ir  nustatęs,  kad 

dokumentuose  pateikta  informacija  apie  Subrangovo  atliktus  darbus  yra  teisinga,  atlikti  darbai 
atitinka Sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas nuo tokio dokumentų gavimo dienos:

3.5.3.1. pasirašo ir patvirtina atliktų darbų aktą;
3.5.3.2. pateikia Sutarties vykdymo dokumentus Užsakovui.
3.5.4. Jeigu Rangovas nustato, kad pateikti Sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai 

įforminti,  pateikti  ne  visi  Sutarties  vykdymo  išlaidas  pateisinantys  dokumentai,  atlikti  darbai 
neatitinka Sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti Subrangovą, nurodydamas 
trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

3.5.5. Per Rangovo nustatytą terminą Subrangovui pašalinus trūkumus, Rangovas nustatyta 
tvarka  pakartotinai  patikrina  dokumentus  ir  pateikia  pasirašytus  ir  patvirtintus  dokumentus 
Užsakovui.

3.5.6. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties vykdymo dokumentų 
gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, 
dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka Sutarties 
sąlygas,  pasirašo  atliktų  darbų  aktą  ir  kitus  dokumentus,  jei  taikoma,  bei  pateikia  pasirašytus 
dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Rangovui ir Subrangovui.

3.5.7. Jeigu Užsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba 
pateikti ne visi Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba Sutarties sąlygų ar esant 
kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo 
dienos,  raštu  informuoja  Rangovą,  nurodydamas  trūkumus  ir  nustatydamas  protingą  terminą 
trūkumams pašalinti.

3.5.8. Subrangovas tik gavęs be išlaidų visų Šalių suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą,  
suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą / PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita) ir per 
sistemą „SABIS“ pateikia ją Užsakovui.

3.5.9. Visi trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių 
įgaliotų atstovų. Tokie trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama trišalės sutarties dalis.

3.5.10. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, 
šią trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai 
vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimti šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurias 
galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

3.5.11.  Rangovas  atsako  Užsakovui  už  Subrangovo  prievolių  neįvykdymą  ar  netinkamą 
įvykdymą, o Subrangovui – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

3.5.12  Užsakovas  ir  Subrangovas  neturi  teisės  reikšti  vienas  kitam piniginių  reikalavimų, 
susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1.  Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
4.2.  Darbų pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje 

numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;
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5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;
5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti 

darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir 

ištaisyti  darbo  defektus,  atsiradusius  per  garantinį laikotarpį.  Jeigu  Rangovas  darbo  defektų 
nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų 
šalinimo išlaidas;

5.2.2. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;
5.2.3. pateikti Užsakovui medžiagų, gaminių ir konstrukcijų sertifikatus (jeigu tokių yra);
5.2.4.  užtikrinti  saugos  ir  sveikatos  darbe,  priešgaisrinės  saugos  ir  aplinkos  apsaugos 

reikalavimų vykdymą; 
5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą 

visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų 

teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti 
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems 
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti 
dėl Rangovo veiksmų;

5.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
5.2.9. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra 

gavę  visus  būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius  dokumentus, 
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.2.10. būti atsakingu už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą 
taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

5.2.11. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su 
visa Darbų dokumentacija;

5.2.12.  turėti  visą  būtiną  informaciją,  kurią  Rangovas,  panaudodamas visas  savo žinias  ir 
rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba 
Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal 
Sutartį  ir  visa,  kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir  užbaigimui,  įskaitant  būtinus Sutarčiai 
įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir 
galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.13.  prisiimti  atsakomybei  ir  rizikai  Darbų  faktinių  kiekių  neatitikimą  orientaciniams 
kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje 
nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami 
taikant  kiekio (apimties)  keitimo sąlygas,  nurodytas  Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, 
patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III  
skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip 
pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 13 skyriuje.

5.2.14.  savo sąskaita  atlyginti  nuostolius,  kurie  atsirado dėl  netinkamo darbų vykdymo ir 
apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.15. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki 
teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.16. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
5.2.17. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;
5.2.18. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo 

terminui.
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6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:
6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo 

aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;
6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį 

terminą.
6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo 

atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1.  Darbams  atlikti  naudojamos  Lietuvos  Respublikoje  nustatyta  tvarka  sertifikuotos 
medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti 
nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos 
produktai bei įrenginiai.

7.2.  Garantinis  laikotarpis  pradedamas  skaičiuoti  nuo  darbų  perdavimo-priėmimo  akto 
pasirašymo.

7.3. Užsakovas,  nustatęs  Darbų trūkumus ar  kitokius nukrypimus nuo Sutarties  po Darbų 
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti 
trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu),  taip pat jei  jie buvo Rangovo tyčia 
paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4.  Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.  Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,  Užsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir  
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama 
darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 
darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2.  Atliktų  Darbų  priėmimas  įforminamas  perdavimo-priėmimo  aktu,  kuriuo  Užsakovas 
patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais,  
po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai. 

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo 
savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš 
naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.4.  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas  pasirašomas  tik  tuo  atveju,  jei  buvo  pašalinti  visi 
trūkumai ir neatitikimai. 

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

         9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų 
baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.
         9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui  
paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
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10.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta 
tvarka ir  terminais,  Rangovui  pareikalavus,  moka Rangovui 0,02 proc.  (dvi  šimtąsias procento) 
delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

10.2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus iki darbų atlikimo termino pabaigos ir nepateikia 
Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl 
vėlavimo. Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,02 proc. delspinigiai nuo neatliktų 
darbų kainos be PVM. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokamos sumos. Delspinigių nebus 
reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.  Baudos sumokėjimas ir 
atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti 
įsipareigojimus.

10.3.  Sutarties  vykdymo metu Rangovas,  pasitelkęs  subrangovus,  kurių  nebuvo išviešinęs 
pasiūlymų vertinimo metu ir kurie nenumatyti šios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkęs papildomus 
subrangovus,  ar  sukeitęs  šioje  Sutartyje  numatytą  subrangovą  su  kitu  Sutartyje  nenumatytu 
subrangovu ir apie tai nepranešęs Užsakovui, moka 1000,00 eurų baudą už kiekvieną tokį pažeidimą. 
Ši bauda Šalių sutarimu laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir nekvestionuojamais Užsakovo 
nuostoliais.

10.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis žaliųjų reikalavimų nurodytų 1.2 punkte 
Užsakovui, moka 500,00 eurų baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.

10.5. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, 
neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus.

10.6. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir 
jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau 
tokiomis,  kurių  galima tikėtis  pagal  vietos  klimatines  sąlygas)  oro  sąlygomis  vykstant  statybos 
darbams ir pan. 

10.7.  Jei  dėl  Rangovo  neveikimo  ar  netinkamo  veikimo  Darbų  atlikimo  bei  garantinio 
laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią 
žalą.

10.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir 
šią  Sutartį.  Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti  savo įsipareigojimus,  prisiimtus šia Sutartimi,  ir 
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1.  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir  
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių 
galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, 
sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą),  kitos aplinkybės, 
kurios  turėtų  būti  laikomos  ypatingomis,  bet  Lietuvoje  Sutarties  sudarymo metu  yra  tikėtinos. 
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

11.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių 
dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) 
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aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio 
Sutarties vykdymo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus. 

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 
neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12.3.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su 
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, 
kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai 
įvykdyta Sutartis.

13. SUTARTIES PAKEITIMAS

13.1. Šios Sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, 
kurias  pakeitus  nebūtų  pažeisti  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  17  straipsnyje 
nustatyti principai ir tikslai. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma 
numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines 
Sutarties sąlygas.

13.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis VPĮ 89 
straipsnio nuostatomis. Visi sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti 
abiejų  šalių  įgaliotų  atstovų  –  tokie  sutarties  pakeitimai  įsigalioja  nuo  abiejų  šalių  pasirašymo 
momento, jei juose nėra nurodyta kitaip.

13.3. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros  
taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 
d.  įsakymu  Nr.  1S-95.  Papildomi  darbai  –  tokie  darbai,  kurie  nebuvo  numatyti  pirkimo 
dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

13.4. Papildomų  darbų  būtinumas  turi  būti  pagrįstas  dokumentais  ir  raštu  suderintas  su 
Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus  
Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę 
pagrindžiančius  dokumentus,  papildomų  darbų  kainą  nustato  ir  įformina  papildomus  darbus  
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

13.5. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nustatytų 
sąlygų, papildomi darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą.

13.6. Sutarties  Šalys  gali,  bet  kurio  atskiro  Darbo atsisakyti  arba Darbo apimtį  sumažinti 
vadovaujantis tokia tvarka:

13.6.1.  jei  būtina /  tikslinga atsisakyti atskiro Darbo,  ar  būtina /  tikslinga mažinti  Darbų 
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 
kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, 
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

13.6.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą 
dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą 
pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo 
siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

13.7. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų 
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nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar 
protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

14.SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 
dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

14.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos 
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma; 

14.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;
14.1.3.  Rangovas per pagrįstai  nustatytą laikotarpį  neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
14.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra 

likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta 
tvarka susidaro analogiška situacija;

14.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 
šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

14.2. Užsakovui  vienašališkai  nutraukus  Sutartį  Rangovas privalo  perduoti  iki  Sutarties 
nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo 
apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

14.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 dienų 
apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

14.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
14.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 

kitaip kylančių Užsakovo teisių.
14.5.  Užsakovas  turi  teisę  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  90  straipsnyje 

nurodytais atvejais ir tvarka  nutraukti Sutartį.
14.6. Sutartis nutraukiama raštišku Šalių susitarimu ir laikoma nutraukta Šalims pasirašius 

susitarimą;
14.7. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kitų įstatymų ir 

šioje sutartyje numatytais atvejais.

15. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

15.1. Sutarčiai atlikti pasitelkiami šie subrangovai: nepasitelkiami.
15.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus užsakovas taip 

pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų užsakovui dėl iškeltos bankroto 
bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai 
jis turi nedelsiant informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį 
pranešimą, Užsakovas kartu su  Rangovu raštu įformina atskirą susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, 
jį pasirašo abi pirkimo sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties 
sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

15.3. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo sutarties įvykdymo. 
Rangovas prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant sutartį ir atsako už sutartinių prievolių 
neįvykdymą ar netinkamą vykdymą.

16. GINČŲ SPRENDIMAS

16.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 
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derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 
dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis 
laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį,  
pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta 
išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais.
        

17. KITOS SUTARTIES  SĄLYGOS

17.1.  Vykdydamos  šią  sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu, 
įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės 
aktų nustatyta tvarka.

17.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.
17.3. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų 

Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.
17.4. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba.
17.5. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės – Komunalinio ūkio ir žemės 

ūkio   skyriaus  vyr.  inžinierius  Arturas  Ališauskas,  el. p. arturas.alisauskas@arsa.lt , tel. + 370 315 
69 018, iš Rangovo pusės – direktorius Darius Šliumeras, tel. +370 686 57490.

17.6. Asmenys atsakingi už Sutarties ir pakeitimų paviešinimą –  Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. 
specialistė Justina Puleikytė, el. p. justina.puleikyte@arsa.lt .

18. SUTARTIES PRIEDAI
18.1.  Priedas Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“;
18.2. Priedas Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas“.

19.  ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus

Tel. +370 315 55 530
El. paštas info@arsa.lt 
A.s. Nr. LT237300010185442399
Swedbank, AB
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius

Vytas Arbačiauskas

     RANGOVAS
UAB „Asdanga“ 
Kodas 304915518 
Naujakurių g. 6, Mačiūnų k.,59157 Prienų r. 
PVM kodas LT100011883814 
Tel. +370 686 57490 
El. paštas asdangalt@gmail.com 
A/s LT127300010157692643  
Swedbank, AB
Banko kodas 73000

Direktorius

Darius Šliumeras
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė   20250516 Alytaus rajono savivaldybės Administracija

Statinys                5 Skabeikių kaimo kapinės

Žiniaraštis             1 Skabeikių kaimo kapinės, Daugų sen.

               Suma objektui  EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1 Laiptai, turėklas, senų laiptų panaikinimas

1 Betoninių pagrindų išardymas  k8=1.17 m3      3,68     

2 t     13,44     

3 t     13,44     

4 m3      4,28     

5 Vejų bordiūrų įrengimas 80x300  k9=1.15 100m   0,315       

6 100m2   0,1425      

7 100m2   0,1425      

8 Laiptų turėklų įrengimas iš nerudyjenčio plieno m      8,0      

9 100m2   0,11        

10 100 m2   0,3         

11 Stendo perkėlimas kompl.      2,0      

                         Skyriuje      1  

2 Automobilių stovėjimo aikštelė

1 100m3   0,384       

2 100m3   0,24        

3 100m2   0,96        

4 100m2   0,5         

5 100m3   0,384       

                         Skyriuje      2  

                         žiniaraštyje     1  

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%  

                         Iš viso žiniaraštyje   1  

Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu 
būdu

Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

Gelžbetoniniai sudėtingi įrengimų pamatai, 
įrengiant klojinius iš skydų ir lentų, paduodant 
betoną kranu  k8=1.04,k9=1.15

Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu 
būdu, užpilant siūles  cemento skiediniu  k9=1.15

Aplinkos tvarkymo darbai šalia laiptų skaldele  
k9=1.15
Žalios zonos atstatymas, atvežant dirvožemį ir 
užsėjant žole  k9=1.15

Augalinio grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai 
gruntas II grupės  k9=1.15

Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo 
sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius 
plentvolius , kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, 
autogreiderio galia 79 kW (108 AG)  k9=1.15

Akmens skaldos  0/45 pagrindo ar dangos 
įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 
15 cm , dvisluoksnis)  k9=1.15

Šlaitų sutvirtinimas, pasėjant daugiametes žoles 
ir paskleidžiant augalinį sluoksnį rankiniu būdu  
k9=1.15

Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės
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