RANGOS SUTARTIS

m. o i 454 N JZ?—'%’
Klaipé

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau - Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktorés Juditos Simonavitiates, veikian¢ios pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,Techsis“ (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus
Algirdo Birkanto, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ig Sutartj
(toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas teritorijos tarp Taikos pr., Naujakiemio g. ir Debreceno a.,
Klaipédoje, remonto darby pirkimo, atliekamo supaprastinto atviro konkurso biidu, procediras
Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties
sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos vieSyjy pirkimy komisijos
posédZio 2015 m. sausio 5 d. protokolas Nr. ADM-6.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — teritorijos tarp Taikos pr., Naujakiemio g. ir Debreceno a.,
Klaipédoje, remonto darbai. Pirkimo objektas yra iSdéstomas j du etapus (pagal finansavima):

1.1. I etapas — stotelés ir fontano skvero remonto darbai;

1.2. Il etapas — centrinio tako ir teritorijos link tako j Gedminy g. remonto darbai.

[§samesné informacija ir reikalavimai nurodyti techningje specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina — 893 528,25 Lt (a$tuoni Simtai devyniasdeSimt trys
takstan&iai penki Simtai dvideSimt a%tuoni litai 25 ct) / 258 755,52 (du Simtai penkiasdeSimt
aStuoni tiikstan&iai septyni Simtai penkiasdeSimt penki eurai 52 euro cf), jskaitant visus
mokes&ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM):

Eil. Snskmnavadiitni Mato | Preliminarus | Vieneto jkainis, Lt su a wso,(}:;t :u F¥M
Nr. up vat. | kiekis, vat. PVM (Eur) )
(4x5)
1 . 2 3 4 ] 6
Dangy tvarkymas, teritorijos ap3vietimas ir inventorius

I Dangos jrengimas i§ statiakampiy

betono trinkeliy, jskaitant senos

dangos ardymo darbus, pagrindo

jrengima ir sidiliy uZtaisyma dolomito

atsijomis:
L e SR g m? 4514 90,65 (26,25) | 409194,10 (118492,50)
1.2 - naudojant spalvotas trinkeles m’ 1037 94,96 (27,50) 98473,52 (28517,50)

| Vejos borteliy jrengimas, jskaitant

ardymo darbus ir betono pagrindo m 1230

irengims 35,90 (10,40) 44157,00 (12792,00)
3. Dvira&iy tako i¥ asfalto jrengimas,

jskaitant pagrindo jrengimg (20 cm ol 157

Sal&iui atsparaus sluoksnio ir 10 cm 89,66 (25,97) 14076,62 (4077,29)

skaldos sluoksnio)
% ;‘;‘!f:)“* ki dakymaasy (raudons m? 157 24,39 (7,06) 382923 (1108,42)
§. Betoniniy srauty atskyrimo stulpeliy

pastatymas vnt. 20 255,87 (74,11) 5117,40 (1482,20)
6. Betoniniy konstrukcijy iSardymas m’ 30 37,38 (10,83) 1121,40 (324,90)
1 Atraminiy armuoty betoniniy 3

shsnulli nipamatsts jrentimas m 29 874,67 (253,32) 25365,43 (7346,28)
8. Integruoty sédimy viety jrengimas

o ke gianjitiae m 57 58,17 (16,85) 3315,69 (960,45)




9. Suoliukai vnt. 71 1542,38 (446,70) 109508,98 (31715,70
10. | Siuk3liadézes vnt. 49 563,52 (163,21) 27612,48 (7997,29)
11. Dvira&iy stovai viet. 10 246,53 (71,40) 2465,30 (714,00)
12. Sviestuvy jrengimas, jskaitant
demontavimo darbus, pamaty vnt. 16 3394,79 (983,20) 54316,64 (15731,20)
jrengima
13. Statybiniy 3iuk3liy i3veZimas t. 531 86,95 (25,18) 46170,45 (13370,58)
Zeldyny ir Zeldiniy tvarkymas
15; Vejos atnaujinimas, jskaitant
lyginimo darbus, 10 cm augalinio 2
grurs shaoksnio papildyms i Salks m 2100 14,31 (4,14) 30051,00 (8694,00)
atséjima
16. Reljefo formavimas ties
jrengiamomis atraminémis m’ 50 130,74 (37,86) 6537,00 (1893,00)
sienutémis, uZpilant augaliniu gruntu
17 Kriimy sodinimas grupémis, jskaitant
sodinimo viety paruo3ima:
17.1. | Lanksva pilkoji 0,8 m ir aukst. vnt. 3 131,92 (38,21) 395,76 (114,63)
172 Lanksva niponiné 0,8 m ir aukst. vnt. 4 126,20 (36,55) 504,80 (146,20)
sl - e il vat, 55 126,20 (36,55) 6941,00 (2010,25)
17.4. Forzitija 0,4 m ir aukst. vnt. 5 128,81 (37,31) 644,05 (186,55)
by e Paprastasis sidabrakriimis vnt. 24 126,20 (36,55) 3028,80 (877,20)
18. Daugiamegiy geéliy sodinimas (6 m°)
18.1. | Aluoté vat. 14 18,70 (5,42) 261,80 (75,88)
18.3. Silokas ,.Dragon blood* vnt. 30 14,66 (4,25) 439,80 (127,50)
Bendra preliminari Sutarties kaina, Lt su PVM (Eur): (3238 3‘;’2:?;)

3. Sutartyje fiksuojami atskiry darby jkainiai, kurie galioja visa Sutarties vykdymo
laikotarpj. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
Sutarties pasirafymo metu taikomas pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM) tarifas, fiksuoti
jkainiai bity perskaiiuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas
jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa
neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaidiuoti jkainiai taikomi uZ tuos darbus, uZ kuriuvos PVM
saskaita faktiira idraSoma galiojant naujam PVM. Dél kity mokestiy pasikeitimo, rinkos kainy
pasikeitimo ar kity prieZas¢iy jkainiai neperskai¢iuojami.

4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jie yra butini Sutarciai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus rangovas atlieka savo saskaita. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai
jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus nenumatytus darbus, kuriy UZsakovas negaléjo Zinoti i§
anksto ir rangovas pasiiilymo rengimo ir Sutarties pasiraSymo metu negaléjo numatyti ir be kuriy jis
negali uZbaigti Sutarties, UZsakovas numato galimybg Siuos darbus pirkti papildomai vadovaujantis
LR teisés aktuose nustatyta tvarka.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

5. Prievoliy jvykdymo terminai:

5.1. kiekvieno atskiro etapo ar jo dalies darbai turi biiti atlikti per 6 ménesius gavus rastiskg
Uzsakovo nurodyma pradéti etapo ar jo dalies darbus. Sutartis galioja 24 ménesius nuo pasira§ymo
dienos.

5.2. Prievoliy jvykdymo terminas gali biiti pratgstas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu
susitarimu 1 kartg ne ilgesniam kaip 2 ménesiy laikotarpiui. Rangovui gali biiti suteikiama teisé |
termino pratgsima, jeigu:
5.2.1.U¥sakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jai nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba pilnai;




5.2.2.U%sakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

52 3. Atsiranda uzdelsimas, kliditys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal sutartj
nelaikomi trediaisiais asmenimis);

5.2.4. Pasikeitia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai.

5.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 5.2 punkte nurodyta nuostatg jam gali bati
suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo radtu pranesti Uzsakowui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis¢ i terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos
data.

5.4. Jvykis arba aplinkybés, kuriomis grindZiama butinybé pratesti prievoliy jvykdymo
terming, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo;

5.5. Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy
pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

IIL. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

6. Atsiskaitymy ir mokeéjimo tvarka:

6.1. Mokeéjimai uz faktidkai atliktus darbus atliekami pateikus PVM sgskaitg faktiirg ir
pasirasius darby perdavimo-priémimo aktus per 30 (trisde§imt) darbo dienu;

6.2. Uzsakovas turi teise nepasirasyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepadalina Defektiniame akte nurodyty trukumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos, pagal 5.3 punkts.

7. Finansavimo ¥altinis: Mokéjimas atliekamas i§ Savivaldybés biudzeto 1¢3y Miesto
infrastruktiiros objekty prieZitiros ir modernizavimo programos Nr. 7, priemonés 07.01.01.01.04
,,Debreceno, Pempininky aik$¢iy atnaujinimas®.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

8. UZsakovas jsipareigoja:

8.1. Rangovui sudaryti visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti,

8.2. sumokéti uz atliktus darbus pagal Sutarties sglygas.

8.3. UZsakovas turi teis¢ nepirkti viso konkurso salygy apraSo 1 priede nurodyto kiekio
arba pirkti didesnj kiekj, preliminarlis nurodyti kiekiai negali keistis daugiau nei 30 proc. j didZiaja
ir maZaj3 pusg.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais;

8.4.2.Senas, bet dar tinkamas naudoti medZiagas nuvezti | UZsakovo nurodyta viets
sandéliavimui (ne toliau kaip 15 km atstumu);

8.4.3. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

8.4.4.Rangovas turi teis¢ naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytomis rangovo teisémis ir gauti UZsakovo apmokeéjima
uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9. Nekokybi$kai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje ir jos prieduose numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

9.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybg;
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9.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;
9.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo iSlaidas.

V. SALIU ATSAKOMYBE

10. Uz pavéluotai ar nekokybidkai atliktus darbus Uzsakovas gali skirti 500 Lt (penkiy
simty lity)/145 Eur (vienas §imtas keturiasde$imt penki eurai) bauda, sura§ydamas paZeidimo akta,
perspéjes Rangova (faksu). Rangovo dalyvavimas suraSant aktg neprivalomas.

11. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dvieju ¥imtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

12. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdama apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

13. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UzZsakovui naujg to
paties dydZio Sutarties jvykdymo garantija.

V1. GARANTINIAI TERMINAI

14. Garantijos:

14.1. Darbams suteikiamas garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statybos uZbaigimo akto
pasiraymo dienos yra 5 (penkeri) metai, o esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) 10 (deSimt) metu.

14.2. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastidko sutikimo, sudaromas abiejy
Saliy pasira§omas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirayti Defektinj akta, jis
pasira§omas UZsakovo vienaSaliskai (viena3alis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba
i¥siundiamas registruotu pastu. UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

14.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ i3aiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i3ry3kéje
darby defektai fiksuojami %ios 14.2 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita i3taisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar Kity
jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiy.

14.4. Jei rangovas per nustatyta terming neidtaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydama defektg ir atitaisydama Zalg,
iskaitant UZsakovo kastus ie3kant kito Rangovo ir pan.

VIL SALIU SUSIRASINEJIMAS IR PRANESIMAI

15. Visi su Sutartimi susije¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siundiami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai asmeniskai
ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas- praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siunfiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo

ienos, radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranejta,
ankstesniu adresu pristatyti lai$kai ar prane$imai yra laikomi gautais.



VIII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimo ra$ta. Uztikrinimo verté — -
(penki) procentai nuo bendros Sutarties kainos (su PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi
bati besalyginis ir neat¥aukiamas ir turi galioti visa Sutarties galiojimo terming. Jei Sutartis b'ﬁtq
pratesta, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas taip pat turi blti pratgstas tam paliam
laikotarpiui. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavéja — Klaipedos miesto savivaldybés
administracija, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda, kodas 188710823. Sutartis jsigalioja tik
Rangovui pateikus reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinims.

17. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paciomis
sglygomis kaip ir ankstesnioji. Jei rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teise jj jsigyti savo léSomis ir patirtas iSlaidas i3skaiCiuoti i§ galutinés pagal Sutartj
rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

- 18. Sutarties nutraukimas prie$ terming:

18.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

18.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo i3taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

18.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

18.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatytus darbus ar jy
grupe, idskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés;

18.1.4. po radtisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia,

18.1.5. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

18.2. Rangovas turi teis¢ viena3alikai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties sglygy paZeidimas— deél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidZia UZsakovas.

18.3. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiradant priémimo—perdavimo akta.
Uzsakovas privalo sumokéti uz atliktus darbus, i§ mokeéting sumy i3skaiCiaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

18.4. Jeigu darby arba jy dalies vykdymo sustabdymas UzZsakovo reikalavimu pagal
Sutarties sglygas trunka ilgiau nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darby
arba jy dalies vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bti nustatyta
ir Saliy parasais patvirtinta atlikty darby apimtis ir Rangovui mokétinos sumos.

18.5. Rangovas neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes 8ig Sutartj
Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 (dviejy) procenty bauda nuo visos Sutarties
kainos (su PVM).

19. Nenugalimos jégos aplinkybés:

19.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai
apie kliiitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

19.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés. pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)



aplinkybéms taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®). o _ .

19.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra relkahngl,} px:lcvolel
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paie:dila. savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusio§ 1ta1§os
aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitalkanélt?s
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

19.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iedko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

19.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy
visi¥kai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

19.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jéegos aplinkybes (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

19.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
adtuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti
Sutartj ispéjusi apie tai kita Salj prie$ 60 (SesiasdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 60
(SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

20. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas ginZas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby biidu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie¥uyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais ir Konkurso salygy apradu su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo
dokumentais. Jeigu anks&iau nurodyti ginZai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti
deryby biidu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieSkinj teismui pagal UZsakovo
buveinés vieta, nurodytg Juridiniy asmeny registre.

21. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasiraSo abiejy Saliy jgalioti atstovai ir galioja iki
visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 ménesius nuo Sutarties
pasiradymo dienos.

22. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keitiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3
si.rai.psn_yje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSyjy
_pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas

joje n/uyom_is aplinkybémis, jei 3ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo
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pateiktos Konkurso salygy apraSe. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant Konkurso salygy aprasg ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subrangovui dél bankroto, restruktiirizavimo
bylos iskélimo ar likvidavimo procediros pradéjimo, neatitikimo subrangovams keliamy
kvalifikaciniy reikalavimy, subrangovo vienalalio Sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir
tinkamai jvykdyti Sutarties salygu, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui,
pasikeitus finansavimo 3altiniams, pasikeitus rekvizitams).

23. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai 3i informacija yra viesa arba 3i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

24. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats rangovas arba UZsakovas.

25. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo ilaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraymu, ir vykdymu, i3skyrus atvejus, aikiai nurodytus Sioje Sutartyje.

26. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

27. Sutarties dokumentai:

27.1.  Prie Sutarties pridedami ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie &ia
yra iSvardyti pagal svarba:

27.2. Konkurso salygy apraas; Techniné specifikacija; UZsakovo iki pasililymy pateikimo
termino i8siysti paaiskinimai;

27.3. Rangovo uZpildyta pasitilymo forma ir Uzsakovo pralymai paai¥kinti pasitlymg bei
Rangovo pasililymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

27.4. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paai$kinandiais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

28. Teritorijos tarp Taikos pr., Naujakiemio g. ir Debreceno a., Klaipédoje, remonto darby
pirkimo, atlickamo supaprastinto atviro konkurso badu, salygy apradas (Sutartyje — Konkurso
sglygy aprafas), patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 m.
rugséjo 2 d. jsakymu Nr. AD1-2598, ir Rangovo pasiiilymas yra neatsiejamos Sutarties dalys, kuriy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

29. UzZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdyma ir kontrole — Klaipéedos miesto
savivaldybes administracijos Miesto tkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus vedéjo
pavaduotoja Irena Nach¢iunova, tel. (8 46) 39 60 89, Liepy g. 11, 101 kab., Klaipeda, el. pastas
irena.nachciunova@klaipeda.lt, kuri koordinuoja %ios Sutarties vykdymag (organizuoja Savivaldybés
administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja darby vykdymg, jy kokybe ir atitiktj
Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams, organizuoja visg susirasinéjima su Rangovu,
inicijuoja baudy (netesyby) taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsimg, kai tai numatyta, kaip
Rangovas vykdo jsipareigojimus dél garanto pateikimo bei kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ Sutarties vykdyma ir kontrole,
UZsakovas apie tai informuos atskiru raytiniu praneimu.

IX. SUTARTIES PRIEDAI

30. Technine specifikacija, 2 lapai.

X. SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés administracija UAB ,,Techsis*
Kodas 188710823 Kodas 180359062
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priedas

TERITORIJOS TARP TAIKOS PR., NAUJAKIEMIO G. IR DEBRECENO A.,
KLAIPEDOJE, REMONTO DARBUY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendri duomenys:

1.1. Veiklos zona

Klaipéedos miestas, teritorijos tarp Taikos pr., Naujakiemio g. ir
Debreceno a.

1.2. Bendra informacija

1. Darbai vykdomi remiantis teritorijos tarp Taikos pr., ‘,
Naujakiemio g. ir Debreceno a. Klaipédoje paprastojo remonto
apraSu, technine specifikacija, kitais priedais bei jvertinus
situacijg vietoje. Vietoje projekte nurodyty dangy medziagy -
klinkerio plyteliy pasiilyme skaitiuoti, darbams numatyti ir
pakloti  nataralios spalvos ir  spalvotas betonines
statiakampes trinkeles.

2. Darbai vykdomi 2 etapais, pagal skiriama finansavima (etapai
ir jy ribos pateikti Teritorijy plane su etapais (4 priedas):

I etapas - Stotel¢ ir fontano skveras

II etapas - Centrinis takas ir teritorija link tako j Gedminy

g.

Etapy vykdymo eiliSkum3 nurodys UZsakovas.

3. Darbai vykdomi vadovaujantis galiojantiais statyba ir
7eldiniy tvarkyma reglamentuojanciais teisiniais aktais ir
normatyvais

4. Rangovas pasirenka darby atlikimo buda (rankinj,
mechanizuotg) pagal savo turimas priemones ir mechanizmus.
Pirmenybé teikiama  paZangiausioms darby atlikimo
technologijoms. Visais atvejais visi darbai objekte turi biti
atlikti nurodytu laiku ir iki galo.

5. Perkantiajai organizacijai nurodZius, sutarties vykdymo
eigoje darby kiekiai gali keistis (didéti ar mazéti).

2. Reikalavimai pirkimui
2.1

Pagrindiniai
reikalavimai

1. Senos, bet tinkamos naudoti medZiagos yra uZzsakovo
griztamoji medZiaga ir jg butina nuvezti j Uzsakovo nurodyta
vieta sandéliavimui (ne toliau kaip 15 km atstumu).

7 Darbams suteikiama 5 mety garantija, o medZiagoms taikomi
gamintojy nustatyti garantiniai jsipareigojimai. 1
3. Darbus jsivertinti vietoje.

4. Pateikti Perkanciajai organizacijai kiekvieno jkainio lokalines
samatas.

5. Pateikti sifilomos preliminarios kainos iSdéstymo etapais
lentele pagal aprajo 6 prieda (I ir II etapy). Etapy ribos
pateiktos salygy apraSo S priede.

22 Bendrieji
reikalavimai

1. Darbus vykdyti saugiai, laikantis visy darbo saugos
reikalavimy. |
2. Darbus vykdantys darbuotojai privalo déveti spec. darbo |
darbuzius.

3. Atliekant darbus vaZziuojamojoje kelio dalyje ir siekiant
witikrinti eismo sauguma, naudoti laikinus kelio Zenklus,
atitverimus, $vyturélius ir individualias apsaugos priemones.




4. Vykdant darbus uZtikrinti pésciyjy sauguma.
5. Naudoti tik sertifikuotas medZiagas.

6. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visy

galiojan¢iy jstatymy ir atlieky tvarkymo taisykliy.

Bt

Pagrindiniai darbai

Nurodyti pridedame pridedamame remonto aprase.

|




