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Atnaujinkime miesta, V3], Direktorius

o— Vilmantas Jankiinas

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau— UZSAKQVAS), ir

Magimis, UAB (kartu su Siais partneriais: Magimio statyba, UAB (kodas: 301652542, Megrame langai, UAB (kedas: 302341672)),
Generalinis direktorius

atstovatljama o
Mln ﬂa l g ! (vardas, pavard ir pareigos)
(toliau - TIEKEIAS),
tolizu kartu vadinami Salimis, vadovaudamicsi 2014 m. liepos 7 d. preliminariosios sutartics da! bendryjy ir specialiyjy rangos darby su projektavimo paslangomis

uZsakymy per CPO LT elekironinj kataloga nuostatomis, sudarome 8ig statybos rangos darby sufanj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

L.1. Pagrindingjs sutartyje naudojamos sgvokos:

LL.1. CPQ LT - viegoji jstaiga CPO LT, kuri atlicka prekiy, paslaugy ar darby viedyjy pirkimy proceditas ir sudaro Preliminarigsias sutaitis sn

laiméjusiais tiekajais.

1.1.2. Eleletroninis katalogas - CPO LT priklausanti imformacing sistema (elektroninis katalagas CPO. 1), kunoje vykdomi uzsakyriai. Internétinis adresas
hetps:/iwww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai - Tiekéjo pagal Pagrinding sutart] atlickani statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

L.1:4. Preliminarioji sutanis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJQ, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojirno

laikotarpi.

2. Pagrindinis sutarties dalykas

2.1, Pagrinding sutartimi TIEKEJAS {sipareigoja parengti techningje specifikacijoje nurodyry Darby techning darbo projekts {-us) pagal %iy paslaugy wikimg
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto awtoring priekifiry ir savo jegomis, medziagomis, riziks bei atsakomybe, pagal u2sakymo

metu Uzsakovo pateikts techning specifikacijy ir suderinty techninj projekta/techninj darbio projekta, atlikti statybos rangos Darbus, o UZSAKOVAS
Isipareigoja sumokéti uz juos nustatyty kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Toliau #vardinti dokumentaj sudare Pagrinding sutart it laikomi neatskiriama Pagrindings sutarties dalimi. Tuo tiksly yra austatomas toks dokurmenty (juy
daliy) pirmumas, . y. kickvienas paskesnés eilés dokumentas turi #emesng teising palia nei pried ji nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindiné sutartis;

2.2.2. Techniné specifikacija ir Ikainoty veikly saragas;

223, Akcepto rastas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimo dokmentai;

2.2.5. Adikty Darby akio forma,

2:3. Darby atlikimo vieta vieta: Daugiabutis gyvenamasis namas (kadastro bylos numeris: 1098-2000-6015; adresas; Ateities g TA; Vilnius).

3. Pagrindinés sutarties kains

3.1. Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 888068,85 LTL (257202,52 EUR).su PYM, kurtq sudaro 733941,20 LTL (212564,06 EUR) ir PVM 154127.65 LTL
(44638,45 EUR). 31 suma atitinka kaina TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateikiame pasifilyme,

3.2.Uz% §iq kaing TIEKEJAS isiparcigoja atlikii techninio projekto/techninio darbs projekio parengimo paslaugas ir Darbus, numatytys Pagrindingje sutartyje.

| Pagrindinés sutarties kaing jeina darho jégos, mechanizmiy irmed#iagy kaina, mokesdiai, draudimo, transportavimo, techninés dakumentacijos Darby

objekio statybos uZbaigimo komisijai parengimo i¥laidos (kadastriniy matavimy byla, iipildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,

“TIEKETUI pagal Lictuves Respublikos jstatymus ir Kitus teisés akius bei Pagrinding sutarti priklausan&ios islaidos.

3.3. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai ivykdyti Pagrincing sutart, reikia atlikti Darbus, kuriy TIEKEJAS nenumaté sudarant Pagrinding sutartj, bet turjo ir
galéjo juos numatyti pagal techning specifikacijy ir kitus uzsakymo doluimentus, ir Jie yra biitini Pagrindinei sutaréiai tinkamai ivykdyti, juos TIEKEJAS atlicka
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savo sgskaifa;

34, ‘Atlickant Pagrindingje sutartyje nurodytus Darbus stsifadus nenumatytoms, nue Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms, gali biiti
atsisakoma atskirg Darby (ar jy dalies) ar mazinama Darby apimtis-arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dal} galima keisti kitais Darbais, reikalingais
Ikainoty veikly saraSe nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti.

3.5. Sic keitimai laikytini numatytais Pagrindinje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant | poréiki uztikrinti Darby objekto funkeing paskirti vadevaujantis

tokia tvarka:

3.5.1. Auskiry Darby (ar ji dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJQ pateikig nevykdyting Darby lokaling samatq {forminant
dvifaliu UZSAKQVO ir TIEKEIO susitarima. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mafinimo atveju Pagrindinés sutarijes kaina bus
perskaitiucjama (maZinama) pagal TIEKEIO pateikia nevykdyting Darby lokaling samata.

3.5.2. Auskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais; TIEKEJUI pateikus nevykdyting Darby lokaline sqmats bei silyma deél keistiny Darbuy, ir,
UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEIO sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei ivykdZius derybas (jei reikalinga). {forminamas dvitaliu UZSAKOVO ir

TIEKETO akiu, Atskiny Darby (ar jy dalics) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindings sutartics kaina bus perskaitinojama pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny
Darby lokaling samatg bei ivykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultarus, Esant tokiam kainy perskaiéiavimo atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biit
didinama.

3.6, | Pagrindinés sutarties kaing jirauktas visas u¥ Darbus numatytas uimokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikaiauti padengti jokiy islaidy,

virgijanéiy kaina, jeigu dél 1o nebuvo atskiro tasytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sumartyje nustatyta tvarka,

3.7. Pridétings vertés mokestis bus mokamas TIEKEIU] pagal galiojandius Lietuves Respublikos teisés aktis bei tarplautinius susitarimus, susijusius su Pagrindings
sutarties vykdyvmu.

3.8. Pagrindinés sutarties vykdymo Iaikotarpiy Pagrindinés sutartics kaina (jkainiai) perskai¢ivojama {didinami ar mazinami) pasikeitus (padidéjus ar
sumaZéjus) pridétinés vertés mokesdio tarifui, kuris turgjo tiesiogings jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZSAKQVUL bei TIEKEIUT ir ne véliay kaip

iki atitinkamy Darbyear jy dalies perdavimo—priémimo akto pasitaSyma dienos, perskaitivojama tik ta kainos (tkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites
pridétinés vertés mokestio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.8, Pagrindinés starties kainos (fkainiy) perskaitiavimy dél pasikeitusio (padidéjusto ar suma¥gjusio) pridétines vertds mokestio tarifo inicijuoja
TIEKEJAS, kreipdamasis L UZSAKOVA rasiy, pateikdamas konkre#ins skaiciavimus dal pasikeitsio mokesdio tarifo jtakos kainai {ikainiui),

UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoli kainiy perskaiGiavime, dél pasikeitusio (padidejusio ar sumazgjusia) pridétings vertés mokestio tarifo.

3.10. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaidisvimas iforminamas Saliiy pasirafomu protokolu/susitarimy, kuriame uZfiksuojami perskaitivoti

ikainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir Sio perskaidiavimo jsigaliojimo salygos.

3.11. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas dél king mokeséiy pasikeitimo nebus allickamas.

3.12, Pagrindinés sutartics vykdymo laikotarpiu, vieng kartq metuose Eovo méncsi, Pagrindinés sutartics kaina gali biit keitiama (didinama ar mazinama)
Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.12.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaidiuojama ne véliau kaip Kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos depsriamento prie Lietuvos Respublikos
Vynausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (httpy://werw stat.gov.It), vadovaujantis VieSujy pirkimy tamybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2003 mi. vasario 25 d. jsakymu Nr. 18-2] patvirtinta ,Viefofo pirkimo - pardavimo sutarciy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo
metodika®, jeigu nuo pasiilymo pateikimo diehos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sgnaudy kainy pokylis yra didesnis kaip 5
procentai,

3.12.2. Perskaitiavimas kickvieny kity mety kove menesi atlickamas statybos Darby kaing dauginant i perskaidiavimo kocficiento, gaute pracjusiy meny
gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant 1§ paskutinic indeksavimo met naudoto kainy indekso, 1. y. i u2 pragjusiy mety gruodZio ménesic kainy

indekso;

3.12.3, Statybos sanaudy, kainy indeksai skelbiami Statistikas departamento internelo svetaingje adresu httpi/www.stat:gov.It ir publikuojamj Statistikes departamento
informaciniuose leidiniuose , Ménesing informacija apie statybos sanaudy poky&ius™ bei ,,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai®, Tikslinant kaina, pirmenybe
teikiama informaciniam leidinjui — »Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky®us®

3.12.4, Kainos pakeitimas [forminamas dvizaliu UZSAKOVO ir TIBKEJO aktu it papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.12.5. Indeksuojama kaina isigalioja nuo akto pasirasymo abigjy Saliy atstovy dicnos, Nauja kaina taikoma tik UZSAKQVO moké&jimams pagal Pagrinding
sutarti uZ atliktus po indeksavimo Darbus;

3.12.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nug UZSAKOVO priklausanéiy priezaséiy néra pasirafomas iki kove 31
dienos, UZSAKOVAS turi teise uZ Darbus, atliktus po einamyji mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki t6 momento galiojusiais Darby
ikainiais;

3.12.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaike Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebiive
rastu suderintzs sy UZSAKOVU. t. ¥ kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminyg nebuva laikomasi, o rasytinio suderinimo dél Darby
vykdymo terminy pakeitimo nebuva.

3.13. Salys susitariz, kad Darby kaina detajizucjama Tkainoty veikiy sarage. Apmokgjimas u faktigkai atlikius Darbus vykdomas pagal [kainoty

veikly sgrage numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius,

3.14. Darbai, kurie néra Pagrindinés sutartics dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. UZ Pagrindinéje sutartyjc nenttrodytus, tatiaw TIEKEJO dél kokiy
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nors priezaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykny), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmekejimy tvarka

4.1, Darbai pagal Pagrinding sularti perduodami ir priimami pagal Atikty Darby akea (-us), Pavyzdine Atliktiy Darby akto forma pateikiama Pagrindinés
sutarties priede Nr,1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira§o dviSalj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte TIBKEJAS turi
nurodyti. Darby / priemoniy pavadinima, |kainoty veikly / priemoniy sarase jvardinty faktskai atlikny Darby proceriting iSraiska bel jy verig.

4.2. Kai visi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perdugdami ir ptiimami pagal Darby perdavimo — prismimo akta

4.3. Aulikus Pagrindinéje sutartyje numatyta veikla (pagal Ikainoty veikly saragq), TIEKEIAS privalo pateikti UZSAKOVUL Azaskaita, nurodant sumg
vadovaujantis [kainoty veikhy sarate nurodyta veiklos verte, kartn pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui— Darby baigimo ataskaita).

4.4. TFEKEJAS pateikia saskaity — faktiim ar PVM saskaity — faktirg (toliau — saskaita). Saskaita TIEKEJAS gali ifrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé
Atlikry Darby (ctapo) akt (galutiniam mokéjimui — Darby perdavime — priémimo akiz). Saskaitoje wri billi nurodytas Pagrindinés sutarties ir Atlikty Darby
{etapo) akto (Darby perdavimo — priemimo akto) numeris. Pria saskaitos turi bati pridétas abiejy Saliy pasitaSytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrindine sutari] numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priéarimo akto pasirasymo per 30 (trisdesimi) Kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po Darby perdavimo ~ priémimo akto pasiraSymo iratitinkamo garantinia ragwo pateikimo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy diemy, Siame punkte
nurodyti mokejirny terminai, susieti su finansavimuy, gaunamu i§ trediyjy aliy, gali bati pratesti, tadiau bet kokiu atveju 3ie termiinai negali virsyti 60
{SeSiasdesimt) dieny. Nurodyt atveju ilgesnio apmokéjimo termino mikymo galimybe UZSAKOVAS jgyia tik tao atveju, jei jis TIEEKEJUI pateikia
irodymus, patvirtinan&ius apic finansavimo i§ treciujy saliy vélavima

4.6. PVM sgskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Listuvos Respublikos pridétings vertés mokeséio {statymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — litai,

4.8, Lictuvos Respublikaje ivedus cura, Pagrindings sutarties kaina bus perskaidiuojama | eurus pagal ta dieng Lictuvos banko nustatyts ir oficialiai paskelbta
euro ir lito saniyki.

4.9. Iei, esant nenumatyloms aplinkybéms, faktizkai atlikiy etapo Darby apimtis nesntampa su [kainotame veiklos sarafic numatyta veiklos etapo Darby
apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami béi mokéjimai atlieckami vadovaujantis faktizkai atliktyy Darby procentine i$raiska, Tokin atveju

maZiausia tarpinio mokéjimo suma furi biiti ne mazesné kaip 10 (desimt) % numatytos veiklos etapo sumos.

3. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1, Darbai turi biti atliku per 8 ménesiy nuo Pagrindingés sutarties {sigalinjimo dienos. Pagrindinés sitarties vykdymo metu paaitkéjus nenurnatytoms
aplinkybérmns ir d&l Pagrindinés sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdZiy, Salin swarimy Pagrindine sutartis gali biiti pratesta 2 (du) kartus po 6

(3ekis) ménesiug, £ v neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEIO radytiniu
susitarimu. Darby atlikinio terminas gali biiti pratgstas tiek, kiek truko ne nua TIEKEIO priklausanéios aplinkybés, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai.
5.2 TIEKEJUT suteikiama teisé | Darby pabaigos termino patesima, jeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi Jjam nuistatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEIJAS negali vykdyt Darby i3 dalies
arba pilnai, arba

5.2.2. UZSAKOVO TIEKENL pateikiami nurodymai tun jtakos TIEKEIO Diarby atlikimo terminams, arba

3.2.3. i¥skintinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet Koks uzdelsimas, kliutys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI it {arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesizins asmenims TIEKEJUI trukdo Jaiku atlikti Darbus,

5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyty Tkainoty veikly szrage, kuris gali biiti abiejy Saliy ratisku susitarimn

detalizuojamas,

3.4, Statybos rangos Darby pradiia pagal Pagrinding sutart] yra laikoma diena, kai TIEKEJIAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas,
ekspertuatas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projekias, idduotas statyby leidziantis dokimentas, pasiralytas statybvietés perdavimo ir prigmime
aktes). Iki Darby prad¥ios TIEKEIAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darbwy atlikimui reikalingus dokumentus {statiniof-iy) techninj
darbo projekts, lokalines samatas, Kuriose numatyios sumos pagrindia ir atitinka Pagrindinéje sutaryje numatyts Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus),
isigyti reikiamus jrankius, medsiagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrindifig sutartj bus laikomas momentas, kai bus u#baigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defektai, uipildytas statybos darby Zurnalas, pateikn medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ifpildomoji dokumentacija ir pasitaiyti Darby
priémimo — perdavimo aktai, suraSytas statyhos uZbaigimo sktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uFbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teiscétai
turt saugoti UZSAKOVAS,

5.6, Pastebéty Darby tritkumy ar deéfekty Salinimas neprailgina Pagrindinéje sutartyje nustatyto galutinio Darby atdikimo termine, Visas pretenzijas
UZSAKOVAS parciskia Darby priémime ir perdavimo momicntu, © jeigu jis o nepadaro, i vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareifkimas dél

/
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akivaizdziy Barby trikamy negali buti priezasus, kuria rernantis UZSAKOVAS gali atsisakyti pritmti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kuria nors Pagrindinés sutarties nuostaty jam turi biti suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesimia,
tai TIEKEJAS privala raftu pranesti UZSAKOQVUI, nuradydamas jvyki arbe aplinkyhes, dél luriy kyla $is reikalavimas it TIEKETAS igyja teisg |

Darbwy atlikimio terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

5.8, TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus aniksSiau sotarte ermino,

6. Atlikty Darby perdavimo ir pritmimo tvarka

6.1. TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projeky 1 (viena) egzemplioriy popieriuje ir [ (vieng)
elektroninije laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasirasant atlikny paslaugy perdavimo— priémimo akig. Perleisti visas
autoriaus dasmenines nurtines teises, numatytas Lictuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyric, visa projekting dokumentacijg ir (arba) jos
pavienes dalis, sutetkiant teise UZSAKOVUI dispanuoti kiiriniais jo nuo#ir ir (arba) Kitaip realizuoti turtines telses, jgytas Pagrindings sutarties pagrindu.
Salys nurodo irsusitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus Wwitinés teisés bus Jaikomos perleistomis UZSAKOVUL, Kai atitinkama projektiné dokumientacija
‘arba jos dalis bus perdusta TIEKEIO UZSAKOVUL Pagriridinéje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nuroda ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti
TIEKETUI papildomai uz Siame punkte nurodyias perleistas amoriaus turtines teises | Kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis), Siame punkie
nuradytas. asmeniniy turtinhy teisiy perleidimas neribofamas Listuvas Respublikos teritorija, Sinme punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisi y perleidimas
UZSAKOVUI suteikia pastarajam leise savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su Jja susijusivs ir TIEKEIO parengius dokumentus be atskiro
TIEKESO ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo.

6.2. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagnndingje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Listuvos Respublikos {statymy ir kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimny ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos {forminimg ir jos perdavima
UZSAKOVUL

6.3, Tarpiniai atlikty Darby perdavirmai ir priémimai atlickami i3 Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
Suatinys. | attikty Darby akius jtraukiamos visos TIEKETUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akts pasiraso: i¥

TIEKEID puses — TIEKEJO statybos vadovas arba igaliotas asmun, 0 i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZiiirétojas ir UZSAKOVOQ vadove jgaliotas

asiiuo.

6.4, Atlikty Darby priémimas atlickamas pasiraiant atlikry Darby perdavimo — priemimo akts, pazyma apie atlikty Darby it i8laidy vertg (toliau—

Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUT iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 3 (penkias) darbo dienas nuo
paZymos apie atlikius Darbus gavimo dienos priima Darbs ir pasiraSo pateiktus Aktus, we paéiv terminu grazindamas ji TIEKEJUL, arba tuo padin terminu
pritma negingijama atlikty Darby dalj ir parciskia rasta Pagrindinés sutartics nuostatomis pagristas pretenzijas del tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darbiy perdavimas ir prigmimas dtlickamas pilnai uZbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akiy nustatyta tvarka perdavus technine —
i3pildomaja dokumentacija. TIEKEIAS prics 10 (dedinit) darbo dieny prancsa UZSAKOVUI raty apie pasirengimg galitinai perduoti Darbus.

UZSAKOVAS otpanizusia galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEIO pranesimo gavimo dienos ir per sekantias §
(penkias) darbo dienas pasiraio perdavimo ir priémimo akig arba tuo padiu terminu pareiskia raditu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. $is
terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomas arba detalizuotos informacijos apie atlikius Darbus ar naudotas medZjagas. taisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartofingi pateikiami priimti,

6.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kuric bus paslépti Kitais Darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius wpasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispejes ji apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng, bei iforminti paslépty Darby aktg,

6.7. Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutartics vykdymo metu pasigkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos prieducse nustatyty kekybés
reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO

raitisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abisjiy Saliy pasirafomas Defektinis aktas, TIEKEJUT

nepagristai atsisakius pasiraSyti Defekrini akta, jis pasirafomas UZSAKOVO vienasalifkai (vienaZalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEIUI pasiradytinai

arba iSsiungiamas registruotu pastu,

6.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiralyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy it
nekempensucja nuostoliy, jei tokic atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) dél Ju komperisavimeo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareik&ti TTIEKEIUT
pretenzijas dél iSaiskéfusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKETO kaltés, tai p pat it pasibaigus Pagrindinés sutarties

vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindingje sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS i¥taisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius,

6.9, TIEKEJAS, usbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizugja Statybos uzbaigimo komisijos sudaryma i

08 darba, parnogia Statybos uZbaigimo aktg ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijal visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Listuvos Respublikos teisés
akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. TIEKEIAS privalo per protingai trumps laikotarpi pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy
nustatytus defektus,
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7. Garantijos

7.1. Statinio garantinis terminas, skaitiuojant mio statybos uZbaigimo akto surasymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 {penker) metai — statinio atvirems konstrukeijoms ir kitiems darbains;

7.1.2. 10 (deSimt) mety — paslépliems statinio clementams (konstrukeijoms, laidarns i kt.):

7.1.3. 20 (dvideimt) mety— esant tydia paslépry defektiy.

7.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslangos) atitiks techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, Jie bus atlik#i be klaidy, kurios panaikinty ar sumazindy atlikty Darby verte,

7.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikes civilinio kadekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiv atsake u# iSaiskéjusius atlikiy Darby defektus. Garantinia
laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektsi fiksuajami Pagrindingje surartyje nurodyta tvarka. $iame akte nurodomas term inas, pet kuri TIEKEJAS pats arba
trecinjy asmeny pagalba isipareigoja TIEKEJO saskaita 13taisyti garantiniu taikotarpiu paaidkéjusi defekts, jo iStaisymo biida bei varka. TIEKEJAS
neatsako, jeidefcktai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausandiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar king
istatymuose numatyty atsakermybg 3alinandiy aplinkybiy.

7.4. TIEKEJAS privalo atlyginti visus nesioginius ir netiesioginius nuostoliis, kurivos patiria UZSAKOVAS, 15taisydamas defekts, jskaitant UZSAKOVO
kastus ieglkeant kito tiekejo ir panadial.

8. Uttikrinimaj ir draudimai

8.1. TIEKEJAS per 5 {penkias) darbo dicnas nuo Akeepto rasto gavimo dienos privala pasiragyi Pagrinding sutart| bei grazinti ja UZSAKOVUI karty su
Pagrindinés sutarties jvykdymo ustikrinimu (banko parantija arba draudimo bendrovés laidavimo radia), kurio verté ne maZesné kaip 19 (deimt) procenty
nuo-Akeepte radte murodytos sumos su PVM. UZtikrinimas turi galioti iki visidke TIEKEIO isipareigajimy UZSAKOVUI jvykdyma iki bus patetktas

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uatikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, ta%iau ne trumpiau
kaip iki 30 (trisdedimtos) kalendorinés dienos po Pagrindinéje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy {sipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKFIAS per $ (penkias) darbo dienas nua Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos apdraud#ia statybos laikotarpiui visus Pagrindindje sutartyje Hitmatytus
statybos ir monfavime Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimhy riziky UZSAKOVO naudaiir iteikia draudimo lindijima UZSAKOVUL

8.3. TIEKEJAS per § (penkias) darbo dienas nuo Pagrindints sutartics pasira$ymo dienos apdraudsia civiling atsakomybg dél Zalos atlyginimo UZSAKOVUL

ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 150 000,00 (3imtas penkiasdesimt tokstandiy) LTL sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4 Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz $io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZSAKOVUI ar tretiesicrns asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijisias sumas, kurias priefingu atveju biity padengusi draudimo bendrove,

8.5. TIEKEJAS per $ (penkiaz) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekiy iStaisymo garantiniu laikotarpin uZtikrinima — Lietuveje
ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés sutarties kainos. Defekin iftaisymo
garantiniu laikotarpiu utikrinimas turi biti besalyginis ir neat3aukiamas ir turi galioti 12 (d vylika) ménesiy nuc Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKE)AS neapsidraiidzia arha néturi galiojantio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali'savo saskaita apdrausti
ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy {mokas, o tokiy jmoky suma atimama i artimiausiy mokéjimy TIEKESUT,

9, Baliy teisés ir pareigos

9.1, UZSAKOVAS tur teise;

9:1.1. kontrolivoti ir prizitrét, ar atlickamy Darby atlikimo siga, kickis, kaina, medziagy kokybe atitinka techinini darbo projekia, TIEKEIO parengtus

ikainotus Darby kickiy Siniaredins, Akius, saskaitas— Fakidras, UZSAKOVO pateikty med#iagy nandojima;

9:1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technini projekta/techninj darbo projekia ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty

reikalavirmy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nue techninio projekio/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafike, nesilaiko
narmatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ac) statybos Darby vyldymo protokoluose riurodyty ir TIEKEIO prisiimiy isiparcigojimy, UZSAKQVAS

turi teisg radtu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikiy Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikiug Darbus iki nustatyty statybos Darby

defekty pasalinimo arba pagalinti tritkupus trediyjy asmeny pagalba TIEKEYO saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEIU ir reikalauti 4 yykdymo, fei statybos eigoje atsiliskaina nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami
Pagrindingje sutartyje nuradyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. Darby vykdyme metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimius, i§ esmés nekeidian&ius statinio projektiniy
sprendimy, biting pirkimo objekto tinkamam funkeionalumu; nHikrinti;

#.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pasalinty Darby defekius, atsiradusius per garantini laikatarpi.

9.2. UZSAKOVAS isipareigoja;

2.2.1. per imanomai trumpiausius terminus po raiytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajum visus sutikimus; jgalicjimus ir (ar} kitus reikalingus
leidimus bei dokumentus, kad TIEKEIAS galéry veikti kaip UZSAKOVO igaliotas asmuo visose komypietentingose institucijose ta apimtimi, kiek tal susijVu

=
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visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbants vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istarymus ar kitus teisés akius UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEIU) bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenurodyti dekumentai, jis jsipareigoja apie tai {spéti UZSAKOVA n# véliau kaip pried 5
(penkias) darbo dienas, rasty nuredydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikt;

9.2:3. ‘organizuoti ir u#tikrinti techninio projekto ckspertize {jei privaloma vadovaujantis Lictuvos Respublikos teises aktais, 0'two-atveju jei neprivaloma - savo
nuoZiiira);

9.2:4, bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrindine sutart,

9.2.5. sumokéti TIEKEIUT uz tinkamai atliktis bei nustatyta tvarka prifmtus Darbus Pagrindingje sutartyje numatytais {femmnais ir tvarka.

9.2:6. witikrinti TIEKEJUI galimybg laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo viety iki sutartiniy Darby pabaigos,

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning prieziira, Darby techning priezifira vykdo UZSAKQVO paskirtas techninis priziitrétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pagiindinés sutarties galiojimo metu keisti Technin] prizifirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priziirétojus, pries taf
prancidamas TIEKETUI, Technmiu prizitrétoju ZSAKOVAS wall skirti savo atsakings darbustoja arba tam tikslui samdyti kit fizini (pagal darbo

sutart(} ar juridinj asmeni;

$.2.8. nedelsiant Spresti tarp TTEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininku bei naudotojy kylangias problemas, klaysimis;

9.2.9. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygormis priimti i§ TIEKEIO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisg ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEIU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo trectujy ssmeny nuosavybéje ir
intervencijos | ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

9.3. TIEKEJAS turi teise;

9.3.1. naudotis Lictuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lictuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEIO
(Rangovo) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKEJAS turi teise pasitelkti Siuos subtickéjus (subrangovus): nenustatyta. Pagnindingje sutartyjé nurodyti subtickéjai (subrangovai) gali
biiti keidtami tik gavus UZSAKOVO sutikima ir tai iforminus atskiru ragytimiu Saliy susitarimuy, TIEKEJAS bet kekiu‘atveju atsako uz visy sutartiniy
isipareigajimu ivykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasiteliiami tretieji asmenys:

9.3.3. gauti UZSAKOVQ apmokéjimg wZ ivykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatyias salygas ir tvarka;

9.3.4. naudaotis kitomis teisés aktuose numatytornis TIEKEJO (Rangovo) téisémis.

9.4. TIEKEJAS isiparcigoja:

9.4.1. Techninéje specifikacijojz nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tao atveju, jeigu néra galimybés atlikii Pagrindingje swartyje sumatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikime terminus, TIEKEJAS privalo rastidkai apie
tai informucti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkredias priczastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo padalinimo priemones;

9.4.3. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVL, savo rizika prisiimdamas patirtas i3laidas u# atlikius Darbus, kai UZSAKOVAS patcikia TIEKEJUT jam
privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavin ir pri¢mimo akts ir informuoja TIEKEIA apie paskirta techning prizitirétajg.

9.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradgios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumenti, istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovy ir
atestuotq asmeni, atsakingy uz elekiros Bk ir darby sauga;

9.4.5. ne véliau Kaip per § (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasirafymo dienos, paskirti TIEKEJO atslovy ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus
TIEKEJO vardu veikt! pagal Pagrinding sutarti. TIEKEIO atstovas igyia teisg Pagrindinés sutartics tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEIAS
pranefa UZSAKOVUI apic jo paskirta atstova,

9.4.6. teisés aku nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kurfuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai paruosta ir pateikia Statybos uzbai gimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedirose.

9.4.7 aktyviai dalyvanti suraSant Statybos uzbaigimo akia, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir
(arba) potencialiis tritkumai, dal kuriy nebiity ifduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statyhos uzbaigima akte, Statybos

uzbaigimo komisijos protokoluese ir (arba) kituose su iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas fiame punkte numatytas prievoles, TIEKEJAS privalo
biiti lojalus UZSAKOVUL, teikii nemokarias kensultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie projekio defektai i (arba) Statinio statybos
triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neifsamus techninis darbo projektas arba jo priedai,

9.4.8. uxtikrinti ir savo jégomis bei syskaita, gavus 1§ UZSAKOVO atitinkasus leidimus ir {ar) jgaliojimus, atlike visus Darby suderinimus su valstybés ir {ar)
savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo kausimus TIEKEJAS privalo i8spresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal technini darbo projekia, statybos techniniy reglamenty. ir kit teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikly (normy,
taisyklin) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémiiio métm Jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinig dokumenny reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panatkinty arba sumainty jy vartg arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimut.

2.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, koleybiskai atlikii, u¥baigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindingje sutartyje nuradytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUT ic {ar) per garantin] laikotarpi,

9.4.11. savarankigkai apsiripinti materialiniais istekliais, reikalingais Pagrindingje sutartyjo numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui napdoti med?xs,
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gaminius, atitinkanéius projektingje dokumentacijoje jiens nustatytus reikalavimus, naudotr Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity med?iagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandeliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, iskaitant meteorolaginiy salymy poveiki) ir taupy naudojima, Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (mediagos tui

atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUL

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projcktinius sprendimus tik gavus jo rastiska suiikima, o Darby vykdymo grafike, pasira¥ant papildomus susitarinus.
9:4.13. laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Datbiy priémimo perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI
atlikty Darby perdavimo — priémimeo aktus, 13raSyu sqskaitas — faktaras, kitg normatyvitiy statybos dokumenty nurodyty statybos Darby atlikime
dokumentacija. UZSAKOVUI papratins papildomos informacijos. per 3 (tris) darbo dienas ratty pranesti apie darby ciga, bei rezultatys, pateikti kitg su projekto
vykdymu susijusia informacija,

9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bej techniniam priZiiirétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbandias subtickéjus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugy darha, pricSgaisring ir aplinkos apsaugy bei darbo higiena statybos teritori ljoje, savo darbo zonoje. taip pat gretimos aplinkos apsaugy ir
greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbaniy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmeniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEIAS

uZtikrina. kad jo pasamdyti darbuctojai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkokiolia,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis mio sugadinimo ir vagystés, nuo metearologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos,
Pastatuose ar jy dalyje; kurioje atlickama rekonstrukeiia, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUL iki darby uzbaigime pabaigos ir Darby
perdavimo-priemimo akty surddymo.

9.4.18. savo sgskaita itaisyni Darbus, kurie dél TIEKEIO kaltas yra notinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutartics salypy bei projektings
dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita itaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) tritkumus ir defektus, iSai¥kéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pagrindinés sutartiss
vykdymo laikuj, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateilus rastiSky pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo diemy,
jeigu dél defekto pobidio jic neturt biti pasalinti anks&au.

9.4.19, Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akiy nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat atitinkandius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas,

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei igvesus jas i3 teritorijos pateikti UZSAKQVUL patvirtinantius
dokumentus upie statybinio lauzo, grunto i5vezimg | tam specialiai skiras victas,

9.4.21. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy i$leidimo itlaidas:

9.4.22. esant biltinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&omis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly

perjungima,

9.4.23. 5avo 1éSomis jrengti laikinus aptverimus, o bajgus Darbus juos i%ardyti.

9.4.24. uztikrint], kad | rekonstruojamaji statini, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pagaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbe projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statini ir
kitas vietas, kurie buve perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. KveZti savo statybines atliekas ir statybinj lautg savo saskaita.

2.4.26. suteikti Darbams Pagrindingje sutartyje nurodytas garantijas,

9.4.27. atsakyti uZ subtiekéjiy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybg ar padaryty Zala,

9.4.28. surasant Statybos uzbaigimo akta, patcikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyvinivose dokumentuose ir projekte nustatyta i¥pildomaja projekting
dokumentacijy, gaminiy ir frengimy techninius pasus, cksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.29_ sdvo saskaita sumoketi uz suvartota elektros energija, vanden; ir kitas komunalines paslangas,

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti infonmacinj stendg,

9431, vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujandius Pagrindinés sufartics nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

10. Saliy atsakomybsé

104. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsiparcigojimuy, t. y. Véluojantis apmokéti uz atliktis Daibus be pateisinamos prictasties, moka 0,05 procento
delspinigiy u kiskvieng pavéluoty dieng nuo véluojamos suimiokeéti sumos.

10.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutarti, privalo atlyginti dé! tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

10.3; UZSAKOVAS wiri teisg viena3alidkai (be teismo), pranedes pries 20 (dvidesimt) dieny, nutraukii Pagrinding sutarty, fei TIEKEJAS be pateisinarmos
prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. $iuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo nitikrinimas TIEKEINUI negrafinamas ir UZSAROVUI
parcikdlavus, UZSAKOVUT sumokama sina, nurodyta Siame 2tikrinimc.

10.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dali Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezastics, Pagrindinés sutarties {vykdymo uztikrinimas
TIEKEJUY negraginamas ir UZSAXOVUI pareikalavus, UZSAKOVUT sumokama suma, nurodyts Siame ustikeinime.

10.5, Jei TIEKEJAS nestlicka visy Darby Pagrindinéie sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties ivykdymo ustikrinimas TIEKEJUTI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalayus, UZSAKOVUI sumckama sums, nutodyta Siame utikrinime. Jei Sive atveju, Pagrinding sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS -
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isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutarti, jis UZSAKOVUI papildamai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekviena pavéluoty dieng nuo Pagrindinéje
sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKETUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdyme priezitiras vykdytojy radtidkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgian negu per 3 (1ris) kalendarinies dienas. o.esant pagristiems TIEKEIO argumentams per technologidkai biiting laika, Pagrindinés sutarties jvykdymeo
utikrinimas TIEKEJUT negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUT sumokama suma, nurodytg Siame utikrinime ir jei §iuo atveju,
Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutarti, TIEKEJAS papildomai moka UZSAROVUI 0,05 procento
delspinigius 12 kiekvieny pavéluots diena nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defekeai.

10.7. Jeigu TIEKEJSAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepagalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO iglaidas,
susijusias su defekty Salinima,

10.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikeinimuy arba, pratesue Darby atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo laikas,
TIEKEJAS, sickdamas toliau vykdyti Pagiindings sulartics isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindinés sutartics {vvkdymo
uztikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 (degimt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.

10.9, Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy rastitku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindinés sularties ivykdymo uZtikrinitoe dokumento galiojimas wri
biiti pratgsiemas Pagrindings sutarties pratgsimo laikotarpivi. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateike Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta;

10,10, TIEKEIUI vélugjant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, sudefektais, taip pat vilkinant Darbus ar pikinaudZiaujant, UZSAKOVAS, sickdamas

apginti savo teisétus interesus; gali atlike neapmokeéty sumy iskaitymus j nnostolius (vienasalius sandorius).

11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitinaftikslinga afsisakyti atskiro Pagrindinéje sutartyje nurodyto Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
TIEKEJAS pateikia nevykdyting Darby lokaling samaty, kurios pagrindu koregucjama Pagrindinés sutarties kaina.

T1.2. Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy Pagrindingje sutartyje numatyius atskirus Darbug (as jy dal{) batina
keisti kitais, [kainoty veikly sarade nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia fievykdytiny Darby lokaling samatg bei sifilyma dél keistiny Darbyy, ir,
UZSAKOVUL sutiksinus TIEKEIO sifilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinés sutarties kaina (jos
nedidinant).

1.3, Jei dé] nuo TIEKEJO nepriklausandiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasifilyme nurodyty medziagw/irangos (jei rinkoje nebegaminamos
[nebetickiamos reikalingos medziagos/iranga ar pan.), ar dél king nenumatyny, nuo Pagrindings sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina keisti
Pagrindincjc sutartyje numatytas med#iagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling samata bei sifilyma dél keisting med#iagy/irangos, ir,

UZSAKOVUT sutikrinus TIEKEIO sisllymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybes (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Pagrindinés sutarties
kaina (jei reikia).

11.4, Aplinkybeés, salygojandios bitinybe atlikti aukéiau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

I1.5. Visi apkitiau minéti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti radtu,

11.6. UZSAKOVAS palés pirkti papildomus Darbs VieSujy pirkiny {statyme nustatyta tvarka, jgi dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
padiskety, kad reikia papildomy Darby, nejra$yty { Pagrinding sutart, tadiau be kuriy negalima uZbaighi Pagrindinés sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkime sutardiy kaina negali virsyti 30 (irisdegimt) procenty pradinés Pagrindinés sutartics kainos.

11.7. Papildown, Pagrindingje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, med#iagy) pirkimas vykdomas Viedyfy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka,

12, NekokybiSkai (netinkamai) atlikti Darbai

12:1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas, nesilaiké narmatyviniy
statybos dokumenny ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

[2.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutrankty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinsi pakeishy nekokybitkas med¥iagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pageninw atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12,1.5, atlyginty UZSAKOVUL Darby trikurmy #alinimo i§laidas,

13. Pagrindinés sutarties nutraukimas prie terming

13.1. UZSAKOVAS turi teise, ispéjes TIEKEIA priés 20 (dvidegimt) dieny, viena3aliskai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dét esmiriio jos
paZeidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties paeidimu bus laikomas bet kurio isiparcigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
ivykdymas.
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13.2, UZSAKOVAS wiri teisg vienasaliskai nuiraukti Pagrinding sutanj ir pareikalaut 1§ TIEKEIO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKEIUT ikeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesi véluoja u¥baigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po rastisko UZSAKOVO ispéjiimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindinés sutaties salygy arba po
rastisko UZSAKOVO ispejimo jas dar kartg paZcidZia,

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdyme ustikrinima (banko garantijg arha draudimo bendroviés lzidavimo raity) ifdaves subjektas nepali jvykdyti savo
isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rajtu pareikalavus per fustatyta terming nepateikia naujo Pagrindinés sutasties jvykdymo utikrinitio tomis
patiomis salygomis, kaip irankstesnysis.

13.3. UZSAKOVUI vienadalidkai nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS privalo perduori visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus Darbus,
pasirafant perdavimo-priémimo akia. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik u2 tinkamai atlikius Darbus (jei Pagrinding sutartis nutraukta dél TIEKEJQ kaltés,
i$ mokétinos sumos iSskaitiaves netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKEJAS turi teisg vicnadali¥kai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti atlygzinti nuostoliug, jeigu UZSAKOVAS be pateisinamy pricZaséiy
véluoja apmoketi daugiau kaip 60 (Setiasdeimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros igrasymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai

atliktus Darbus, iSskyrus Pagrindingje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEIUT vienataliskal nutraukos Pagrinding sttarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutraukimo datos atliktus
Darbus, Salims pasiraSant priemimo - perdavimo akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik u? finkamai atlikeus Darbus, i moketin sumy ifskaidiuojant
neétesybas ir nuosiolius, jelgu Pagrinding sutartis nutraukiama dél TIEKEIO kaligs:

¥3.6. Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindingje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktupse.

13.7. Salys turi teisg nutraukii Pagrinding sutarti abipusiu rastisky sutadmu.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1, Salis gali biiti visitkai ar it dalies atleidiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neifvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios 8alies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy

poveikj {sipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibrésiama ir Saliy teisés, parcigos i atsakomybc csant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lictuvos

Respublikos civilinio kedekso 6,212 straipsnyje bei , Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force iajéure) aplinkybéms taisyklése™ (1 996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikes Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidinio nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklig
patvirttnime™),

14.3, Jei kuri riors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo [sipateizojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (iris) darbo diends nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ji atsiradima) informuoja apie tai kita Sali,

pranesdama apie aplinkybiy pobudy, galimg trukmg ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS radtu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo save

isipareigojimus pagal Pagrinding sutarti tick, kiek jmanoma, ir jedko alternatyviy bildy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jépos (force

majeure) aplinkybés netrukde, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei
kaip nors paalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindinéje sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5, Jeigu Pagrindines sutarties Salis, kuria paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumainty su tuo susijusias i¥laidas, panavdojo visas reikiamas priemones, kad §i Pagrindiné sutartis biity tinkamai {Vykdyta, Pagrindinés

sutartics Salics nesugebéjimas {vykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigofimy nebus trakiuojamas kaip Pagrindinés sutartics pazeidimas ar

Pagrindinés sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinés sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
(force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra liku pranesia, nuo pranedimo momenta. Laiku nepranedust apie nenugalimaos jégos aplinkybes (force
majeurs), {sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalics atsakinga uZ suostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buvg iSvengta, atlygining.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés runka ilgian kaip 180 (vicnas Simtas adtuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés
sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKETUT suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis furi teise nutrauki
Pagrinding sutartj jspédama apie tai kita 8alj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny

laikotarpiui nenugalimes jégos (force majeurs) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties s3lygas Salys atteidZiamos nuo

tolesnio Pagrindinés sutarties vvkdymo.

15. Ginéy sprendimas

15.1. Visus gin&us, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindings sitarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindine sutartj taip pat dél 1o, kas neaptana
Pagrindingje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutart] aigkinti vadovaudamosi Ligtuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Listuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatyrmu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vieSuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka, uzsakymo dokumentais, TIEKEJOQ
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uzsakymui pateiktais dokumentais.
15.2. Salys susitaria, kad kickvienas ginas, nesutarimas ar reikalaviras, kylantis i§ Pagrindings sutarties ar su ja susijes, wuri bl sprendZiamas deryby biidu.
Jeigu anksciau nuradyti gingai, nesutarimai ar reikalavimai negali bt isspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendorinig dieny, tai Salys susitaria spresti

juos Lietuvos Respublikcos jstatyrmy nustatyta tvarka Liewvos Respublikos teismuose,

16. Kitos Pagrindinés sutarties salygos

16.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priefiiiros, techninés prieziGiros vadovai rastu— jraais statybos darby Fumale ir
UZSAKOVAS, / /
16.2. Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo m 5—- 0 - I l (data mirodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data rri biiti ne ankstesné kaip

Pagrindinés sutarties pasirasymio bel ne vélesné kaip 60 (3eiasdesime) kalendoriniy dieny fino Pagrindinés sutarties pasira¥ymo dienos) ir kai TIEKEJAS
pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pagrindinés sutartics jvykdymo uitikrinimg,

16.3. Pagrindiné sutartis galioja nuo jos {sigaliojime momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo u# juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy

ivykdymo. Pagrindiné sutartis nustaja galios, kai TIEKEJAS pagal §ig Pagrinding sutart jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUL, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutrankiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat-esant atitinkamam teismo sprenditnui ar istatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu,

16.4. Pagrindinés sutartics salygos Pagrindines sutarties galiajimo laikotarpiu negali bilti keiiamos, isskyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity paZeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsuyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra gautas

VieSyjy pirkimuy tarnybos sutikimas. Pagrindingje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindinés sutartics vykdymo metu numatomi
ralytiniai susitarimai prie Pagrindines sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Pagrindineés sutarties sq ygy keitimu,

16.5. Salys laika paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahenio darbo veikios principus ir metodus, kuriuos suinojo vykdant Pagrinding sutart,
i3skyrus atvejus, kai & informacija yra vie3a arba 81 informacija atsklcista jstatyniy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Pagrinding sutart|
suZinota informacija apie kita 8alj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i3skyrus tios atvejus, kai gios
informacijos gali biiti réikalanjama {stalymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16:6. Bet koldus mokestius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos. Kurias gauma TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties pagrindu, privalés
sumokaéti atitinkamai pats TIEKETAS arba UZSAKOVAS,

16.7. Kiekvieéna Salis padengs save iSlaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiraymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aifkiai
nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

16.8. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutarti saskaity tcisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sufarti patviriinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (degimt) metu nuo galutinio mokéjimo pagal Pagrindine sutarti.
16.9, Jeigu kurios nars Pagrindinés sutarties sqlygos paskelbiamos negatiojanéiomis, kitos Pagrindings sutarties sglygos lieka ir toliau galioti.
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17. Baigiamosios nuostatos

17-1. Visi.su Pagrindine sutartimi susij¢ pranciirmai, prasymai, kiti dokumcntai ar susiraSingjimas yra siungiami faksw, jteikiami pasiragytinai, Ju originalus
visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant registructu ar kurjeriniu pasta, kiskvienam i jy Pagrindinéje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranelimas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar
kify rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadian ne véliau kaip per 3 (teis) darbo dienas nua minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Sali.
Kol apic pasikeitus| zdresq nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu adresu pristatyti laigkai/pranesimai yra latkomi gautais.

17.2. Pagrindiné sutariis sudaroma lietaviy kalba.

17.3. Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turingiais cgzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.

18. Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sotarties dalis:
18.1.1. Techniné specifikacija ir [kainoty veikly saradas (priedas Nr. 3),

18.1.2. Akeepto ratas (priedas Nr, 2),

18.1.:3. Pagrindinés sutarties jvykdyrio uZtikrinimo dokumentai.

18.1.4. Draudime polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nt 1)

19. Pagrindinés sutarties §aliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Atnanjinkime miestg, V3] Magimis, UAB

Adresas: V. Kudirkos g. 14, LT-03105 Vilnius, Vilniaus:apskritis Adresas; Zirminy g.68, LT-09124 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 300662245 Kodas: 124600620

PVM kodas: LT100003806817 PVM kodas: LT246006219

A 5. N LT60 7044 0500 0671 5589, AB SEB bankas A.s. Nr: LT207044060001356477, AB SEB barikas

Tel.: 832107431 Tel.: 8 5 2760280

Faks.: 852107430 Faks.: 852760280

El. padtas: bustas@che.lt EL paltas; info@magitnis.lt

Kontaktinis asmug; Kontakiinis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos: A uo‘g/q S VA'LE C KA' S,

Vardzs, pavard¢, pareigos: l

el %6 Y*’-" ?’u 82 Tel.: 9'55'4 = 55/"47

Pasiraantis asmuo: . . Pasirasanti
Direktorius

Vilmantas Jankiinas

Generalinis direktm:iys
Mindaugas BeiSys

./% R_'JIR‘,\} '\\

A vardé, parei

Vardas, pavardé; pareigos:
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Pagrindinés sutarties CPO53573 priedas Nr. 3
Techniné specifikacija ir jkainoty veikly sgrasas

Pasialymas konkursui
2014 m. gruodzio 22 d. 14:37:15

Konkurso triukmé; 7 pilnos d.d.

Sutarties sudarymo trukmé: Sd.d.

Darby atlikima terminas: 8 mén,

Kontakiinis asmuo, jpareigotas suteikt] galimybe apZiGréti objekty Povilas Kruikauskas, V3] Atnaujinkime miesta, projekiy
(vardas,pavardé,pareigos;tel.nr. el.pastas): vadovas, tel. 8 670 91182, el.p. pkruckauskas@che.it
Maksimalas uZsakymo biudZetas (so PYM): 89610273 LTL

Ar reikalanjamas darby kainos i§skaidymo dokumentas? Taip (byla yra jkelta)

Ar reikalaujainas ménesinis darby isskaidymo grafikas? | Taip (byla yra jkeits)

Subtiekéjai, kurie gali bifti pasitelkiami atliekant Siam¢ pirkime minimus darbus | UAB "Stogy Salies statyba''- 126380347; UAB "Stogdenga®'-
{pavadinimas, jmoenés kodas); 300646718; UAR "Stogtekta"- 303065725; UAB "Spalvonikos

fasadai'- 302451268; UAB "Fasady apiiltinimo sistemos™-
135701777; R.Tuozapaidie individusli imoné- 145671695; UAR
MYV BALTIC COMPANY-302942370; UAB , Daligna™-
156745136; UAB "'Baltoji voké"- 302513855; UAB "Revisma'-
302%62939; UAB "Ecohome Lt"- 302433041 UAB ,,Daumonta“-
153642871; UAB ,,Daila”- 121455244; UAB , Lakedé“- 12558743
UAB ,Forenus“- 301128664; UAB ,SGS Projektai- 301843782;
UAB ,,Gubaja®- 155454868; UAB ,, Mantega- 303162996; UAR
w~Fasadena®- 300653755,

Atliekami darbai, jkainiai:

Specifikacija

Leisti subranga Pavadinimas Mat. vnt. I Kiekis I Kaina (be PYM)
(DSPAY) Cekolig filtinimo darbai. =

Taip {DSPA].2) Pastaty eokaliny ¥iltinimas i$ i$orés iki nuogrindos termoizoliacinémis kvim %0 17550,00 LTL

plokstémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku,
Termoizoliaciniy sluoksniy &ilumos perdavimo koeficientas — U<0,36 W/(m?*=K)

I. Termoizoliacinio sluoksnio $iluminés varzes skaidiavimui turi bidti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés apskaitiuotos
pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkuy reikalavimys. Apiiltinto cokolic Zilumos
perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,20W/Am2K). 2. Cokelio jrengimo darbams turi
biiti naudojamos tik Europas techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius
ivertinimus (ET]) turindios ir CE Zenklu Zenklintos sicny Siltinimo sistemos (jeigu
privaloma). 3. Darbai atlickami ir kokybeé bus vertinama pagal STR 2.01,10;2007
wiSorings tinkuojamos sudétings termoizoliacings Sistemos™, www.statybostaisykles.it
pateikias statybos taisykles ,Fasady jrengimo darbai® arba rahgova patvirtintas statybog
taisykles. 4. Naudojama | kategorijos atsparumo smilgiams termoizoliaciné sistema
pagal normatyvus. 5. Nuogrindos jrengiamo darby eiga ir atlikimo kokybé bus
vertinama pagal www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles , Zemés darbai®
arba rangovo patvirtimtas statybos taisykles. 6. Projekiavimo darbai atlickami
igyvendinant investiciju plane numatytas namo atmaujinime (modemizavime )
priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais.

| mate vieneto kaing jskai¢ivoti darbai ( neapsiribojant): 1. Statybos aikstelés
paruofimas. 2. Nuogrindes paaliniras. 3. Grunto stkasimas ir u2kasimas. 4, TSoriniy
sieny pavirSiaus jvertinimas ir paruogimas. 4A. Pamaty jvertinimas ir paniosimas (esan
reikalui, pamaty stiprinimas). 5. Hidrolzoliacijos [rengimas. 6. Termoizoliaciniy
plokadiy tvirtinimas. 7. I3lyginamojo sluoksnio jrengimas tvirtinant tinkleli. 8.
Papildomas langy angokralZiy anmavimns. 9. Apdailinio sluoksnio jrengimas:
tinkavimas struktiiriniu tinke ir daZymas arba tinkavimas spalvotu struktfiriniu tinku.
10. Dujy vamzdynio ant iforés sieny perkélimas. 11. Atving laidy, kabeliy, pakloty ant
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sieny, jvedimas | laidadéZes. 2. Nuogrindos atstatymas. 13. Teritorijos tvarkymo
darbai. 14, Projekiavimas, projekto vykdymo prieziiva. 15. Kiekvieno namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilym pateikimas iki sutarties pasiradymo.
Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikii apytikria: darby kickiai, kurie, perskaifiavus rangos darby
apiméiy fvertinimo ir {ar) prajektavimo metu, gali skirtis,

2. Nupirkus kitoms modemizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo effiskuma.

3. | mato vienetg jskai¢ivojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus:
Specifiniai reikalavimai :

1. Namas Nr. | Aféitics g. 7A, Vilnius apsiltinamas plotas~ (218,72) m2 PoZeminés
dalies plotas 128,16 m2. Antzéminés dalies plotas 90,56 m2.

Pastaba; ApSiltinamas vokolis dalj igilinant (mhaziausiai 1.2 m.) i§ lauko pusés.
Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, irengti termoizoliacini slucksni bei virs
terminés dalies apdaila, ApSiltinus cokolj, rekomendugjama ji'padengti mechaniniais
paZeidimams atspariomis medziagomis. [zoliavus pamatus bitina tinkamai atstatyti
nuogrinda aplink visa pastaty. Ap¥iltinto cokolio &ilimes perdavimo koeficientas U<
0,20W/(m2K).

{DSPA2) Steny &iltinimas

Taip

(DSPA2.2) Pastaty sieny 3iltinimas i§ iorés {ermoizoliacinémis ploktémis, tinkuojant
armuoty plonastioksniu dekoratyviniu tinku. Tenmoizoliaciniy shioksniy Silumeos
perdavimo kocficientas — 0,25>1U>0,18 Wi(m2K)

kv.m

1908

37778400 LTL

1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos skaidiavimui turi biiti naudojamos
projektings termoizoliaciniy gaminiy filumos laidume koeficiento vertés apskaidinotos
pagal STR 2.01,03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Apsiltinty iSoriniy sieny
silumos perdavimo koeficientas ruri bati Us< 0,20 W/m2ZK). 2. Fasado Fengimo
darbarms turi biiti naudojamas fik Europos techniniug liudijimus (ETL) ar Europos
technintus jvertinimus (ET{) tringios ir CE Zenklu Zenklintos sieny 3iltinimo sistemos.
3. Darbat atlickami ir jy kokybe bus vertinama pagal STR 2.01.10:2007 , Rorinds
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos™, www.statyhostaisykles. It pateiktas
statybos taisykies ,.Fasady frengimo darbai™ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles
4. Parendama iSoriniy tinkuojamy sieny T—TI1 kategorijos atsparume smigiams
termoizoliacing sistema pagal normatyvus (vandaly mégstamoms vietoms: galiniams
fasadams h iki 4 m., Soniniams iki h 3 m.. naudoti auk$tiausios kategorijos atsparumo
smigiams sistemas, dengiama atspariu grafiti daZams impregnantu.). 5. Projektavimo
darbai atliekami jgyvendinant investiciju plane nuniatytas nanio atnaujinimo
(modemizavimo) priemones, remiantis projektavimo uduotimi ir kitais pridétais
dokumentais.

[ mate vieneto kaing jskaiCivoti darbai. (neapsiribojant): 1. Statybos aikétefes
paruodimas. 2. Pastoliy ar kitos frangos sumontavimas ir iSmontavimas. 3. Sieny
iSorinto pavirSiaus jvertinimas ir paruogimas, 4, Lauko palangiy skardinimas, 5. Dujy
vamzdyno ant iSorés sieny perkélimas. 6. Gaisriniy kopééiu demontavimas ir naujy
irengimas po apgiltinimo. 7, Véliavos laikikliy, Siluminio punkto ir signalizacijos
davikliy, lauko Sviestuvy, stogeliy prie j¢jimo | laiptines ir ki. ant fasado sumontuoty
frenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. 8. Atviry laidiy, kabeliy, pakloty ant
sieny, [vedimas | laidadézes. 9, Sieny $iltinimas (ermoizoliacinémis plokstémis:
plokséiy Klijavimas ir tvirtinimas smeigémis, 10. Lasikliy jrengimas, 11. J&jimo stogelil

nuémimas ir naujas apskardinimas po apiiltinime. 13. Angokrad®iy aptaisymss i
papildomas armavimas. 14. Gruniavimas. 15. Apdailinio sluoksnio jrengimas:
tinkavimas struktiiriniu tinku ir da¥ymas, arba tinkavimas spalvotu strukifriniu tinku.
16. Papildomos irangos naudojimas. 7. Teritorijos tvarkymo darbai. 18. Prajektavimas
projekto vykdymo prieZitra, 19, Kiekvieno namo darby kainy suvestings pagal pateikia)
pasitilymg pateikimas iki sutarties pasiraSymo.

Pastahos:

1. Specifikacijoje pateikt] apytikriai darby kiekiai, kurie, perskaidiavus rangos darby
apiméiy jvertinimo ir (ar) projektavimo metu, gali skirtis:

2. Nupirkus kitoms modemnizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eilislkums.

3. ] mato vienetq jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant i pastato ypatumus,
Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (Ziar. projektavimo uzdnotis):

L.0] NamasNr. | Ateities g. 7A | Vilnjus Siftinamas puti polistirolu, plotas ~ (1908,66
m2.

Pastaba:

Numatorna atlikii sieny apsiltinima polistireniniu putpiaséiu jrengiant tinkvojama
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fasada. MedZiugy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo mety.
Apdailai naudojamas silikoninis arba silikat-silikoninis tinkas, kurio daZy sudétyje yra
priedy, neleidZiandiy augti pelésiniams grybams. Siltinant i%orines atitvaras
rekoméndugjama sustiprint ir kasmetidkai sutvarkyti batkony laikantigsias
konstrukeijas, Sieny ir cokolio Silumos perdavimn koeficientas 11 0,20 (W/m2K).
Visos medZiagos tri biti sertifikuotos ir frengiamos pagal gamintoju rekomendacijas.

(DSPA3) Rasio luby Siltinimas -

Taip {DSPA3. 1} Riisio luby Siltinimas termoizoliacinémis plokStémis, tinkuojant amwotu | kv.m 313 54149,00 LTL

dekoratyviniu tinku.
Termoizoliaciniy slucksniy ilumos perdavimo koeficientas — U>0,36 W/(m*sK)

|.lranga,; medZiagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus. 2. Kaina apima
statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma {skaitant, bet neapsinbojant:

I. Luby pavirdiaus paruotimas;

2, Termoizoliacijos plok3tiu klijavimas it papildomas tvirtinimo elementais;

3. Plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio tinko jrengimas;

4. Dazymas,

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikiiai darby kiekiai, kurie, perskaigiavus rangos darbuy
apiméiy jvertinimo ir (ar) projektavime mety, gali skirtis.

Specifiniai retkalavimai :

1.2 Namas Nr. 1 Ateities g. TA, Vilnius. Riisio perdangros Siltinimas ~313,22 m2;
Pastaba:

‘Numsatoma apSiltinti rOsio perdanga i¥ risio puses panaudojant termoizoliacines
medZiagas. Detalus riisio perdangos Siltinimo sprendinys pateikiamas amaujinimo
(moadernizavimo) techninio darbo projekto metu. ROsio pracigos ir dung vartios auksti
leidZiama sumazinti iki 1.9 m. Numatomas §ilumos perdavimo koeficientas U- 0,25
(W/m2K).

(DSPAS) Stogy atnanjinimas -
Taip (DSPAS.2) Sutapdinty stogy Siltinimas; keitiant csama danga termoizoliacinemis kv.m 397 79400,00 LTL
plokStémis, irengiant ritining (bituming arba sinteting} danga.

Termaizoliaciniy sluaksniy Silumos perdavimo koeficientas — 0,21>U20,16 W/(im?=K)

1, Térmoizoliacinio slucksnio Siluminés varZos skaiGiavimui furi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidume koeficiento vertés apskaitinotos
pagal STR 2,01.03:2009 11, 12 ir 13 punkiy reikalavimus. Apsiltintos stego atitvaras
Silumos perdavimo kocficientas turi biti U< 0, L6 W/Am2K)* 2. Darbai atlickami ir jy
kokybe bus vertinama pagal STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy kenstrukcijos. Stogai®,
www.statybostaisykles.It pateikras statybos taisykles ,,Stogy irengimo darbai® arba
tangavo patvirtintas statybos taisykles. 3. Projektavimo datbai adiekami jgyvendinant
investiciju plane numatytas namo atnaujinimo (modemizavime) pri¢mones,
projektavimeo uZduotimi ir kitais pridétais dokumentais.
| mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant). 1. Senos dangos remontas. 2.
NuolydZio formavimas. 3. Termoizoliacinio slnoksnio irengimas. 4, Dviejy sluoksniy
prilydoma stogo hidroizoliaciné danga. 5. [lajy keitimas . 6. Parapeny, védinimo kanaly
pakelimas iki reikiamo ankS&io. 7. Ventiliactjos kanaly valymas, 8. Zaibolaid2iy
atstatymas. 9. Parapeto apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsauginés tvorelés
irongimas). Visi apskardinimai cinkuoti dengti policsteriv. 10. Seny patekimo ant stog:j
kopédiy ir/arba liuky pakeitima ar paaukStinima. 11, Anteny ir kt. ant stogo sumohtuo
irenginiy nuémimas ir atstatymas po apgiltinimo. 12. Projektavimas, projekio vykdymo
prieZidra; 13, Kiekvieno namo darby kaimy suvestinés pagal pateikta pasitlymg
pateikimag iki sutarlies pasiralymo.
Pastabos:
1.8pecifikacijoje pateikti apytikriai darby kickiai, kurie perskaigiavus projektavimo
metu gali skirtis,
2. Nupirkus kitorns modernizavimo pricmonéms atskira rangova, rangovai privalées
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma:
3. I mato vienetq iskaiGiuofami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (Zifir, projektavimo u¥duotis):
1.0 Namas Nr, 1 Ateities g. TA, Vilnius- &ltinamo stogo plotas~ (397,95 ) m2.
Pastaba: Numatoma apSiltinti stoga iv frengti nauja stogo danga. Stogo Silumos
perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K). Apsiltinus stoga biitinia naujai apskardinti
parapetus ir ventiliacijos kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatotia
atstatyti Zaibosaugos sistema pastate. Stogo ir sieny termoizoliaciniai shuoksniai turi bu
susisiekiantys. Stogo &iltinimo ststernos med¥iagos parenkamos teckninio darbo
projekio rengimo metu, Visos medgiagos turi bt sertifikuotos ir jrengiamos pagal

stogeliy renovacija, apéiltinimas, apskardinamas, prilydoma naujos dangos du
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slucksniai

(DSPAG) Langy, dury keitimas, balkony stikiinimas

Taip

(DSPAS.1) Esamy langy keitimas plastikiniais langais.
Plastikiniy langy $ilumos perdavimo koeficientas — Uw 1,1-1,3 Wi{m?*K)

ky.m

70

37800,00 LTL

1 mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant); 1, Seny lango — balkony bloky

1. Silumos perdavimo kocficientas turi biti U< 1,3 W/{m2ZK). 2. Langy gamyba it
montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.20:2008, www.statybostaisykles. 1t
pateiktas statybos taisykies . Langy, duny i jy konstrukeijy montavimas* arba rangovo
patvirtintas statybos taisykles. 3. Lanpai privalo turéti atitikties jvertinima ir pa¥enklintj
CE Zenklu. 4. Langy funkeinés savybés numatomos projektavimo metu pagal
projektavimo normas. 5. Langy gamybai naudojamo PVC profilio i5eriniy sieneliy
storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. 6. Langai ir balkony durys
gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami Svino stabilizatoriai. Langy i
dury profiliy spalva parenkama vadévaujantis specialiaisiais architektiriniais
reikatavimais, 7. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty
gamintajo instrukeijy. Langas turi biiti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty
langa varstyti dvejomis padetimis su tredia varstymo padétimi {,mikroventiliacija®). 8.
Jeigu gaminiai sumontuoti ne ganiintojo ar jy alstove, rangovas privalo pateikti rasti
gamintojo i§vada (akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma,

dernontavimas. 2. Palangiu iSémimas. . 3. Naujy lango - balkemy bloky sumontavimasg,
reguliavimas it tvirtinimas 4. Nauju iSorés (cinkuoty dengty poliesteriu) ir vidaus PVC
palangiu {rengimas. 5. Sandiry tarp lango/dury stakios ir sieny jrengimas
(hermietizavimas) montaZinémis putomis ir izoliacimémis juastomis (i vidaus
naudojamos garo difuzinés juostos), 6. Vidaus angokrastiy apdaila glaistant ir nudaZant
7. Projektavimas, projekto vykdymo priezidra. 8, Kiekvieno name darby kaing
suvestinés pagal pateikty pasiGlymg pateikimas iki sutarties pasirasymo.

Pastabos:

L. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kickiai, kuric perskai¢iavus rangos darby
apiméiy {vertinimio ir (ar) projektavimo metd gali skirtis,

Specifiniai reikalavimaj atskiriems namams (Zir. projektavimo uzduetis):

1.&" Namas Nr. 1 Ateities g. 7A, Vilnius Langy plotas (seny mediniy) ~ 70,94 m2
Pastabos: Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais langais su
dvikameriniit stiklo paketu ir bent vienu selektyviniu stiklu. Per visa lango perimetra
irengiamos izoliacings juostos. Laiptiniy langai iskeliami - tvirtinami | angokradiy
iSorinj krastq, Numatomiasenus risio langus pakeisti naujais langais su armuoto stiklo
paketais. Silumos perdavimo keeficientas U < 1.3 {Wim2K). Montiojamos naujos
palangés, atstatoma pilna angokradiy apdaila. Visi gaminiai turi bt settifikasti ir
irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Keigiamy buty langy plotas - 46,74 m2(23 vnt);

Keidiamy laiptings langy plotas - 15,44 m2(8 vat);

Keitiamy riisio langy plotas - 8,76 m2(8 vot).

(DSPAILL) Siidymn sistemos remontas

Taip

(DSPA]1.1) Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimn ventiliy {rengimas pastatuosy
iki 5 auksty

Vnt

23

1385520 LTL

atliekami vadovaujantis Rangovo parengtu techniniu-darbo projektis, suderintu su

1.lranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintajy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukeijas; 2. Darbai

Uzsakovu. | mato vieneto Kaing iskaiiuoti darbai (iskaitant, bet neapsitibojant); 1,
Senos uZdarymo ir reguliavimo armatiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansini
ventiliy sumontavimas; 3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 4. Sumoniuotos jrangos izoliavimas.

Pastabos:

1.Specifikacijuje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaigiavus projektavimo
metu gali skirijs,

2.Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eilifkumay.

3. ] mato vienety jskaidiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (Zitz. projektavimo uzduotis);

I. Namas Nr. | Ateities g. 7A, Vilnius — jrengiamy automatiniy
balansiniy/termobalansiniy ventiliy kiékis < 23 vnt,

Pagtaba: Sildymo sistemos stevunse irengiami automariniai balansavimo-teguliavima
ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy
sumontuojamos ferminés pavaros. Salia balansiniy ventiliy sumontuojami pavirdiniai
temperatiros davikliai! Silumas punkte sumontuejamas valdiklis, kuris sujungias su
pavirSiniais ternperatiiros davikliais ir reguliuoja griztaniyjy stovy vandens temperatiiry

priklausomai nuo Silumos punkto paducdamos temperatiros, Karsto vandens tiekimo
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ventil] sudaro tolygaus valdymo ventilis ir integruotas slégio reguliatorins su membrans

sisteroje grengiami termabalansiniai cirkutiacijos ventilii su dezinfekoijos moduliu ir
termometry, vienodos kardto vandens temperatiiros palaikymui visuase stovuose, Karst
vandens paskirstymo sistemaje esami ventiliai keidiami naujais rutuliniais,
Automatinio balansavimo — regufiavimo ventilis - tai nua slégio nepriklausornas
balansavimo bei reguliavimeo venfilis. Nuo slégio nepriklausomg balansing reguliavimo

Ventilis gali biiti raudajamas kaip autematinis sraute ribotovas.
Ventilis turi bilti su mechanizmu, kuris regulivety sraulg nue 1 00% iki 0% maksimatauy
seauto. Ventilis turi automatidkai palaikyti nustatyta sraitg cirkdliaciniam slegiui Kintary
iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymao
pavaras — 30 lfval.

Uzdarymo funkeija su imstatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250
uzdarymo funkeija atskirta nuo reguliavimo mechanizmo.

Ventilio Haka turi biiti |, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi
kisti. Regulibojant pavaros nustarymus, bet kokio dydZio ir esant bet kokjaim
nustatymui, reguliavime ventilis turi turéti galimybe pakeisti tiesing charakleristika
atitinkama logaritmine charakteristika.

Diametrams DN10-32 turi biati galinyybeé naudoti tiesioginio veikimo termostatinj
elementy srauto temperatiiros valdymui.

Minimatus reikalingas slégiu skiffumas voztuvo veikimui uZtikrinti: DN10-20 — 16 kPa
DN25-32 — 20 kPa ir DN40-250 - 30 kPa.

Darbing temperatiira -10°C iki [20°C,

Slegio klase PN16.

DN 10-250 voZtuvai tir turéti matavimo taskus srautui patikeinti ar cirkuliacinio
siurblio darbui aptimizuoti. Atliekami sisternos balansavimo. darbai bei balansavimo
protokolo uZpildymas.

(DSPA12) Ventiliacijos atnaujinimas

Taip

(DSPA12.1) Natiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas

butas

|22

5830,00 LTL

I. Tranga, medziagos ir darbai uri atitikti STR*y keliamus reikalavimus; 2.. Matavima
vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas; 2. Védinimo groteliy
keitimas; 3. Védinimo kanaly dalies virs stopo remontas.

Pastabos:

L. Specifikacijoje pateikii apytikriai-darby kickiai, kurie perskaidiavus projektavimo
metu gali skintis.

Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (Fifir. projektavimo uZduotis):

11" Namas Nr. [ Ateitics g. 74, Vilnius - ventiliacijos sistemos sutvarkymas ~ 22 bt
Pastaba:

Numatoma ifvalyti natiiralaus védinimo kanalus, esant poreikiui i¥kelti ventiliacijos
kaminélius auké@iau, ar jrengti véjo turbinas. Védinimo kanaly i$vadai turi biti: ne
maZiay kaip 0,4m virs stogo ar Kito pavirSiaus, taip pat ne ma¥iau kaip 0,3m virs linifosy
Jjungianéios aukiciansios pastato daliy, esanéiy ne toliau kaip 10m nuo i§vade, tagkus.

Taip

(DEPALR) Pastany cokoliy {gilinamosios { gruntg dalies #ltinimas i3 iforés
termoizoliacinémis plokitémis ir padengimas drenaZine membrana,
Termoizoliaciniy stuoksniy Silumos perdavima koeficientas — U<0,36 Wiim=K)

kv.m

128

45568,00 LTL

Matavimo vienctas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumga (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Statybos aikitelés paruodimas; 2. Nuogrindos paalinimas; 3, Gruntof
atkasimas ir uzkasimas; 4. PavirSiaus paruodimas; 5. Hidroizoliagijos {rengimas; 6.
Termoizoliaciniy plokigiy tvirtinimas, klijuciant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7.
Termoizoliacinia sluoksnio padengimas drenaZine membrana; 8. Nuogrindos jrengimas|
su pagrindo paruofimu; 9. Teritorijos tvarkyma darbai; 10. Pandusy iki ijimo i pastato
laipting, skirta nejgalicsicms, jrengimas, |1. Projekiavimas,

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai dartwy kiekiai, kurie, perskaidiavus mngos darby
apiméiy jvertinimo ir (ar) projektavimo mety, gali skirtis.

2. Nupirkus kitoms modemizavimo priemonéms atskira Tangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eilifkuma.

3. | mato vieneta iskaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumuns.
Specifiniai reikalavimai :

I.Namas Nr. 1 Atcities g. 7A, Vilnius apiltinamas plotas ~ (218,72) m2 Po2eminés
dalies plotas 128,16 m2, AntZeminés dalies plotas 90,56 m2.

Pastaba: Apdiltinamas eokolis dalf jgilinant {magiausiai 1,2 m.) i& lauko pusés.
Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, jrengti termoizoliacini sluoksni bei virg
terminés dalics apdaily. Apsiltinus cokeli, rékomenducjama ji padengti mechaniniams
paZeidimams atspariomis meditiagomis. Tzoliavus pamsatus bitina tinkamai atstatyti
nuogrinds aplink visa pastatg. Apdiltinto cokolio ilumos perdavimo keeficientas U<

PIRKIMAS NR. CPO53573

PuMapis 5



0,20W/(m2K).

Taip

{DSPAG,10) Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Metaliniy dury $ilumos perdavimio koeficientas — Uw 1,7-1,9 Wi(m*K)

1 17050,00 LTL

Matdvimo vienetas apima statybes darby ir medziagy sanaudy visuma, (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlicky sutvarkyma; 2. Naujy
maontuojamy bioky {statymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandiirg tarp stakty it siem|
hermetizavimas; 4. Spymy ir dury pritraukikliy jrengimas; 5. Angokragéiy apdaila, 6
Projektavimas.

1 mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojanit): 1. Seny bloky {¥mimas ¥
sieny. 2. Naujy montuojamy bloky istalymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandimy
tarp stakty ir sicny hermetizavimas, 4. Spynu ir pritraukéjy jrengimas, 5. Anpokradciy
apdaila, 6. Projektavimas, projekto vykdymo priezidra, 7. Laiptiniy lauko duny i
tambiiro dury keitima darby it projektavimo kaina kiekvienam namui pateikia pirkima
laiméjgs rangovas iki sutariies pasiraiymo.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateiksi apytikriai darby kickiai, kurie perskaigiavus projektavimo
meto gali skirtis.

Specifiniai reikalavimai atskiriems namamis (Zidr. projeklavimeo uzduotis):

1.07 Namas Nr. 1 Ateities g. TA, Vilnius . kei¢iamos bendrojo naudojimo durys.

Dury plotas ~ 11,25 m2 (3 vnt);

Pastaba: Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris naujornis, sandariomis
durimis. Reikalaujamas dury Silumos perdavimo kocficientas U < 1,6 W/m2K. Visi
gaminiai turi biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintajy rekomendacijas.

Taip

(DSPA11.17) Magistraliniy vamzdyny izeliavimas pastatuose iki § auksty

433 | 3247500 LTL

1.lranga. medXiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy nonmatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. | mato
vieneta kaing jskaitivotl darbai (jskaitant, bet neapsiribojant); |. Senos izoliacijos
nuémimas; 2. Vamzd#iy nuvalymas; 3. VamzdZiy nudazymas korozijai atspariais
dazais; 4. Vamzdzny. ventiliy, flangy, alkiiniy izoliavimas; S, Projektavimas.
Pastabos:

L.Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaitiavus projektavimo
metu gali skirtis.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikime eilifkumna.

3. | mato viencty, {skaitiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus.
Specifinial reikalavimai atskiriems namams (Zlir. projektavimo uZduotis):

1 Namas Nr. | Ateities g. 7A, Vilnius — kiekis 3ildymo magistraliniy izoliuojamo
vamzdyno viso ; 181,82 m, karito vandentiekio magistralinio vamzdyno kiekis : 252,04
m.

Pastaba: Numatoma naujai izolivoti #ildymo ir kar$to vandens sistemos magistralinius
vamzdynus akmens vatos kevalais su folija. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir

irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Taip

(DSPA6.12) Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy prefiliy biokus

kv.m

128 | 52480,00LTL

‘profilio iSoriniy sieneliy storis tur tenkint LST EN 12608:2003 reikalavimus. 7. Lang

1. Darbai atlickami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 ,.Langal ir iforinés jgjimo durys®.
2. §ilumos perdavimo koeficientas U=1,4 (W/m2K)*. 3. Darby eiga ir atlikimo kokybeé
bus vertiinama pagal STR 2.05.20:2006 ,.Langai ir iSorinés {&jimo durys®,

www statybostaisykles.It pateiktas statybos taisykles , Languy, dury ir jiy konstrukeijy
montavimas® arba rangove patvirtintas statybos taisykles. 4.Langai privalo foréti
atitikties jveriinimg ir paZenklinti CE Zenklu. 5. Langy funkcinés savybés numatomos
projektavimo metu pagal projektavimo normas. 6. Langy gamybal naudojamo PVC J

ir balkony durys gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudofami &vino
stabilizatoriai: 8. Langy ir dury profiliy spalva parenkama vadovagjantis specialiaisiais
architektfiriniais reikalavimais. 9. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti
laikantis apkausty gamintojo instrukeijy. 10. [stiklinty balkony varstoma dalis arba
dalys turi bitti jrengtos taip, kad jas bity galima iki galo atverti iki balkono nevarstomo
dalies ir stikly i¥oring puse bty galima i¥valyti i balkono vidaus. Varsfomos dalys
dvieju varstymo padeéciy su treia varstyme padétimi (..mikroventiliacija™), Pirmame
aukste balkony plokstés i iSorés turi biti apsiltintos. VirSutiniame aukste reikalinga
irengti apsiltintos balkony stogelius (stogeliy apsiltinimas puty polistirolio plok§témis i
papildomu apkrovas laikantios mineralings vatos plokstémis, prilydoma naijos danges
du sluoksniai). 11, Jeigu gaminiai sumontuoti te gamintojo ar jy atstovo, rangavas
privalo pateikti rastitka gamintojo iSvady { akta) apie gaminiy suniontavimo
tinkaroma.

| mata vieneto kaina jskaigiuoti darbai ( neapsiribojant): 1. Seny bloky isémimas i§

sieny ir balkony turékly demontavimas. 2. Naujy montuojamu bloky {statymas,
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reguliavimag ir tvirtimimas. 3. Angokraiiy apdaila. 4. Sandiiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas: 5. Projektavimas, projekio vykdymo priefifira. 6, Kickvieno namo
darby kainy suvestinés pagal pateikty pasiiilymq pateikimas iki sularties pasiraiymio.
Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikii apytikriai darby kickiat, kuric perskaidiavis projektavimo
et gali skirtis.

Specifiniai reikalavimal aiskiriems namaens (Ziur, projektavimo nzduotis):

J.T Mamas Nr. | Ateities g, 7A, Vilnius. Stukiinamy balkony plotas ~ (128,64) m2.
Pastaba!

Sialoma jstiklinti buty balkonus PVC profilio konstrukeijomis pagal vieminga projekia
stiklinant balkenus nue turéklo iki luby. Naujai stiklinami visi balkonai. Numatomas
palangiy nuolajy yrengimas. Pirmo auk3to balkomy stiklinimas tumatomas s
uZrakinimo galimybe. Balkono stiklinimo profiliai, tipas ir dalinimas parénkamas.
techninia darbo projekto metu. Visi gaminiai turi biiti sertifikuoti ir jrengiami pagal
gamintofy rekomendacijas. Apdailos darbai, susije su priemonés jgyvendinimo
baigtiniais darbais.

Suma (be PYM) [ 733941,20 LTL

212564,06 EUR

21% | 154127.65 LTL

4463845 EUR

Suma (su PVM) | 888068,85 LTL

257202,52 EUR

Objektas, kuriame bus atliekami uZsakyti darbai:

Pastato paskirtis; Daugiabutis gyvenamazis namas
Pastato adresas: Ateities g, 7A, Vilnius

Pastato kadastrg bylos Nr.: 1098-2000-6015

Ar reikalinga parengtl Kadastring byly? 'Ne

Ar objektas dalyvauja daugiabutiy modernizavimo programoje? Taip

Ar techminis prajektas bus renginmas pagal BETA tipinj projekta? Ne

Ar tickéjas turi frengti informacinj stendg? Taip

Pasiolymy pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Magimnis. UAB, Zirmiiny g.68, LT-09124 Vilnius, Vilniaus apskiitis

Pasitllymg pateikes naudotojas:
Andrius Truskauskas, Projekty vadybhininkas
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VieSosios jstaigos CPO LT konkursas ,Bendnyy ir specialiyjy rangos darby su projektavimo paslaugomis uZsakymai per CPO LT

elekironinj kataloga®

TIEKEIAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

C dallis — Preliminariosios sutarties 2 priedas. Pagrindinés sutarties forma

Pagrindinés sutarties CP053573 priedas Nr. 1

ATLIKTY DARBY AKTO FORMA Nr.

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Pagrindinés sutarties nr.: CPO53573.

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jwykdé save isipareigofimus pagal aukiiau nurodytos sutarties

2014 m. gruodzio 30 d.

etapa. TIEKEIAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos litais

y Nuolatiniy e -

Eil. Nr. u . Atlikta Darby {paslaugy) nuo | Atlikta Darby (paslaugy)
AT e tli
pagal Darbqu'?:ven;?r:__&s Sutarting statybos pradZios jskaitant nuo statybos pradZios iki A rk:agsarz:].(?;:?;gu.)
Tkainoty | (P393l Investiciiy Darbo kaina, | ataskaitinj laikotarpj ataskaitinio laikotarpio pe | Pl
. plang) paslaugy

veiklos » be PVM

rat veiklos {etapo)
sala pavadinimas % Suma % Suma Yo Suma
Suma be PYM:

PVM [tarifas] suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bel UZSAKOVO nuo kity sutartiniy isipareigojimy pagal aukdtiau nurodyta sutartj vykdymo.
UZSAKOVO atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Techninés priefitros atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Para3as:
Data:
AV

TIEKEJO atstovas




Pagrindinés sutarties CPQ53573 priedas Nr.2

AKCEPTO RASTAS

Data: 2014-12-30

Sutarties numeris: CPQ53573

Kam: Magimnis, UAB

Zirmimy g.68, LT-09124 Vilnius, Vilniaus apskritis

Pranelame, kad misy Istaiga priéme Jusy 2014 m. gruodzio 30 d. Pasifilyma jvykdyti Darbus pagal Pagrinding
sutart] Nr. CPO53573 uZ kaing, lygia 888068,85 LTL (257202,52 EUR) su PVM.

Siuo radtu Jums nurodoma laikantis Pagrindinés sutarties salygy pasirasyti ir pateikti UZSAKOVUI pridedamus Pagrindinés
sutarties dokumentus, karty pateikiant Pagrindinés sutartics jvykdtmo uztikrinimg ir pradéti minéty Darby vykdyma.

Uzsakovas: Atnaujinkime miesta, V3l

Kodas: 300662245

Adresas: V. Kudirkos g. 14, LT-03105 Vilnius, Vilniaus apskritis

Tel.: 852107431
Faks.: 852107430 i
El pastas: bustas@chc. [t

e

Lgalioto asmens parasas: = =
, 5 4
Direkiorius d
Pasiradiusiojo pavardé ir pareigos: Vilmantas Jankinas

Priedas: Pagrindiné sutartis CPO53573
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