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Atnaujinkime migsta, V], Direktorius
atstovaujama Vilmantas Jankiinas

{vaxdas, pavardé ir parzigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

Magimis. UAB (kartu su $iais partneriais: Magirnio statyba. UAB (kodas: 301652542), Megrame langai, UAB (kodas: 302341672)),
atstovaujama Genersalinis direklorius

M indaugas (B&Iéyr& if pareigos)

(toliau - TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamicsi 2014 m. liepos 7 d. preliminariosios sutarties dél bendrgjy ir specialiyjy rangos darby su projektavimo paslaugomis

uzsakymy per CPO LT elektronin] katalogg nuostatomis, sudarome iy statybios rangos darby sutartf (foliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatas

1.1. Pagrindiné)e sutartyje naudojamos sqvokos:

1.L.1. CPO LT - vic3oji {staiga CPO LT, kun atlicka prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarizsias sutartis su

laiméjusiais tieké&jais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.1t), kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas

https:ffwww cpodi,

1.1.3. Darbai — Tiekéjo pagal Pagrinding sutart atliekami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos,

1.1.4. Preliminarioji sutartis~ sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato sglygas, taikoinas Pagrindinéms sutartims. sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo

laikolarpiu,

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TTEKETAS jsipareigoja parengti techningje specifikacijoje nurodyty Darby technini darbo projekta (-us) pagal $iy paslaugy teikimg
reglamentucjantiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieZilirg ir savo jégomis, medZiagomis. rizika bei atsakomybe, pagal uZsakymo

metu UzZsakovo pateikis techning specifikacija ir suderinta techninj projekea/technin darbo projekta, atlikii statybos rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS
isipareigoja sumokéti uZ juos nustatyta kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis it tvarka.

2.2, Taliau isvardinti dokumentai sudare Pagrinding sutartj ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks dekumenty (ju
daliy) pirmumas, t. y. kickvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teisine galig nef pries j{ nurodytas dokurmentas:

2.2.1. Pagrindiné sutartis;

2.2.2. Techning specifikacija ir Jkainoty veikly sarasas;

2.2.3. Akcepto rastas;

2.2:4. Pagrindinés sutarties [vykdymo uztikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atlikty Darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta vieta: Daugiabutis pyvenamasis namas (kadastro bylos humeris: 1098-0013-7018; adresas: V. Grybo g. 34, Vilnius),

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1. Bendra Pagrindinés sutartics kaina yra 288462,79 EUR (996004,32 LTL) su PVM, kurig sudaro 238399,00 EUR (823144.07 LTL) ir PVM 50063,79 EUR
{172860.25 LTL). §i suma atitinka kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasiilyme.

3.2, U# 8ig kaina TIEKEJAS isipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus Pagrindinéje sutartyje.

[ Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy irmedZiagy kaina, mokesiai, draudimo, wansportavimo, techsiinés dokumentacijos Darby

objekro statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos (kadastriniy matavimy byla, i$pildomcji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEIUI pagal Listuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrinding sutart] priklausangios iflaidos.

3.3, Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Pagrinding sutartj, reikia atlikti Darbus, kuriy TIEKETAS nenumaté sudarant Pagrinding sutarti; bet turéjo ir
galéjo juos mumatyti pagal techning specifikacijg ir kitus uzsakymo dokumentus, ir jie yra bitini Pagrindinei sutaréiai tinkamai jvykdyti, juos TIEKEJAS zym
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savo saskaita.

3.4, Atliekant Pagrindinéje sutartyje nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms, gali hiiti
atsisakoma atskiny Darby (ar ju dalies) ar maZinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dali) galima keisti kitais Darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sarafe nurodytoms veikloms tinkamai utikrinti.

3.5. Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindingje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant | poreiki uZtikrinti Darby objekto funkcing paskirt] vadovaujantis

tokia tvarka:

3.5.1. Auskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas dr Darby apimtics maZinimas galimas, TIEKEJO pateikta nevykdyting Darby lokaling samata jforminant
dvizaliv UZSAKOVO ir TIEKEIO susitarimu. Atskirg Darby (ar Jy dalies} atsisakyma ar Darby apimties maZinimo atveju Pagrindings sutartics kaina bus
perskaidiuojama (maZinama) pagal TIEKEJO pateikts nevykdyting Darby lokaline samata.

3.5.2. Atskiry Darby (er ji dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdyting Darby lokaline samata bei sitilyma dé! keistiny Darby, ir,
UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitlymo atitikima rinkes kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvisatia UZSAKOVO ir

TIEKEIO aktu, Atskiry Darby (ar ju dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sitartics kaina bus perskai¢iuojama pagal TIEKEIO pateikta nevykdyting
Darby lokaling symata bei ivykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiiavimo atvejui, Pagrindings sutarties kaina negali biti
didinama.

3,6: | Pagrindinés sutartics kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmiokestis it TIEKETAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,

virdijanéiy kaina, jeigu dél to nebuve atskira rafytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.7. Pridetinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEIUI pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijisius su Pagrindinés
sutarties vykdymu,

3.8. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindings sutartics kaina (jkainiai) perskai¢inojama (didinami ar mazinami) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) pridétinés vertés mokesZio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Ratitkai patvirtinus UZSAKOVUIT bei TIEKEJUT it ne véliau kaip

iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasirasymo dienos, perskaiciugjama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriat turéjo jtakos pasikeites
pridétinés vertés mokeséio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.9, Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskaitiavima dé] pasikeinsio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétings vertés mokestio tarifo inicijuoja
TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA mastu, pateikdamas konkregius skaitiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai (jkainini).

UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti ikainiy perskaigiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokes®o tarifo.

3.10. Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskaiiavimas iforminamas Saliy pasirafomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojami perskaiciuoti

ikainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir $io perskaidiavimo isigaliofimo salygos.

3.11. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaiiavimas dél kity mokeséiy pasikeitino nebus atlickamas.

3.12. Pagrindings sutartics vykdymo laikotarpiu, vieng karia metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar maZinama)
§iaig atvejais irtokia tvarka;

3:12.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaitivojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (http://www stat.gov.lt), vadovaujantis Viedujy pirkimy tamyboes prie Lietuvos Respublikos
Vyrigusybés dircktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 18-21 patvirtinia ,,Vie§ojo pirkimo - pardavimo satartiy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo
metodika®, jeigu nuo pasiilymo pateikimeo dienos arba nuo Pagrindiriés sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sanaudy kainy pokyfis yra didesnis kaip 5
procentai,

3.12.2. Perskaitiavimas kickvieny kity mety kovo ménes{ atlickamas statybos Darby kaing davginant is perskaiciavimo kocficiento, gauto pragjusiy mety
gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i¥ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i3 u¥ pragjusiu mety gruodZio ménesio kainy

indekso;

3.12.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje adresu httpi//www.stat.gov.H ir publikuojami Statistikos departamente
informaciniuose leidininose ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poly&us” bei ,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai®. Tikslinant kaing, pirmenybé
teikiama informaciniam leidiniui — ,,Ménesing informacija apie statybos sanaudy pokyé&us™,

3,124, Kainos pakeitimas iforminamas dvifaliu UZSAKOVO ir TIEKEIO akw ir papildomu susitarimu pric Pagrindinés sutarties;

3.12.5. Indcksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasira$ymo abicjy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal Pagrinding
sutarti u atliktus po indeksavimo Diarbus;

3.12.6. Jei kickvieriu indeksavimo atveju aktas i papildomas susitarimas dél ne mio UZSAKOVO priklausanéiy priezasgiy néra pasiraSomas iki kovo 31
dienas, UZSAKOVAS turi teisg uZ Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovanjantis iki to momento galiojusiais Darby
ikainiais;

3.12.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaike Darby vykdymo grafike nustatyy Darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo
raity suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas déd tiy Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o rasytinio suderinimo dé] Darby
vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.13. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuajama [kainoty veikly sarafe. Apmokéjimas u faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal [kainoty

veikly sgrafe numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.14. Parbai, kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo objekias. UZ Pagrindinéjc sutartyje nenurodytus, taéan TIEKEIO dé?b‘i(
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nors priezaséiy atliktus Darbus (jeigu taip ivyky), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1, Darbai pagal Pagrinding sutanti perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us), Pavyzding Atlikty Darby akio forma patcikiama Pagrindinés
sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymae data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Adikty Darbuy akta, Atlikty Darby akte TIEKEJAS tur
nurodyti Darby / priemeniy pavadinima, [kainoty veikly / priemoniy sqrase jvardinty fakfiskai atlikty Darby procenting ifraidka bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Pagrinding sutart] numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priemimo akta,

4.3, Atlikus Pagrindingje sutartyje numatyta veikls (pagal Tkainony veikly saradn), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUL Alskaita, furodant sumy
vadovaujantis [kainoty veikly sarade nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigds ataskaity (galutiniam maokéjimni — Darby baigime ataskaita).

4.4. TIEKEJAS pateikia saskaita — faktfica ar PVM saskaita ~ faktiira (toliau — saskaita), Saskaita TIEKEJAS gali igragyti tik po to, kaj abi Salys pasiraie
Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darbu perdavime —priémimo akta). Baskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindings sutarties ir Atlikny Darby
(etapo) akto (Darby perdavimo — priemimo akio) numeris. Prie saskaitos turi biati pridétas abiejy Saliy pasiradyias Atlikty Darby {etapo) akias (galutiniam
mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.5, Apmokeéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamao perdavimo — priémimo akto pasirasymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy diemy. Galulinis apmokéjimas yra
vykdomas pe Darby perdavimo — priémimo akto pasiradymo ir atitinkamo garantinio radto pateikimo per 30 (trisde$imiy kalendoriniy dieny. §iame punkte
nurodyti mokéjimy 1erminai, susieti su finansavimu, gaunamu i trediyiy Zaliy, gali biti pratesti, taéiau bet kokiu atveju Sie terminai negali viryti 60
(Sesiasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyia tik tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia
irodymus, patvirtinan&ius apic finansavimo i trediygy Saliy vélavimg.

4.6. PVM saskaita — fakiiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertas mokesgio istatymao nuostatomis.

4.7. Mokejimo valiuta — litai.

4.8. Lictuvos Respublikaje jvedus cura, Pagrindinés sutartics kaina bus perskaidiuojama i eurus pagal 13 dieng Lictuvos banko nustatyta ir oficialiai paskelbta
euro ir lito santyki.

4.9. Jei; esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotane veiklos sqraie numatyta veiklos etapo Darby
apimtimi, visi reikalaujami dokumentai iforminami bei mokéjimai atliekami vadovatijantis faktiskai atlikty Darby procentine ifraiska, Tokiu atveju

maZiausia tarpinio mokéjimo suma tari biti ne mazesné kaip 10 (desimi) % numatytos veiklos efapo sumos,

5. Pagrindings sutarties Darhy atlikimo terminal

5-1. Darbai turi biti atlikti per 12 ménesiy nuo Pagrindinés sutarfies {sigaliojimo dienos, Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaitkéjus nenumatytoms
aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo niesant finansavimo trukd#iy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali bti pratgsta 2 (du) kartus pob

(8esis) menesins, t. y. neilgesntam kaip 12 (dvylikos) ménesiy filotarpiui. Darby adikima termino pratgsimas nustatomas UZSAKOVQ ir TIEKEIQ raytiniu
susitarimu. Darby atlikimo terminas gali bilti pratgstas tiek, kick truko ne nuo TIEKEJO prikiausantios aplinkybes, dél kuriy negal&jo bt atliekami Darbai.
5.2. TIEKEJUI suteikiama teisé | Datby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykda ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus isiparcigoiimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i dalies
arba pilnai, arba

5.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUT pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikime teriinams, arba

5.2.3. isskirtinai nepalankivs klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybes ir savivaldss institucijy veiksmai arba bet koks uidelsimas, klisitys arba wrukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI i (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKETUI trukdo Jaiku atlikti Darbus,

5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyts Tkamoty veikly sarade, kuris gali bri abiejy Saliy ragtigku susitarimu

detalizuojamas,

5.4. Statybos rangos Darby pradZia pagal Pagrinding sutart] yra laikema diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, sudcrintas,
ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, iSduotas statybq leidziantis dokumentas, pasirafytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki Darby prad¥ios TIEKEJAS privale tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio(-iu) techninj
darbo projekta, lokalines sqmatas, kuriose numatytos sumos pagrind¥ia ir atitinka Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus),
isigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemanes i pan.

5.5. Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrindine sutartj bus laikomas momenias, kai bus uZbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai, itaisyti
defektai, uZpildytas statybos darby Sumalss, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomo)i dokumentacija ir pasiraSyti Darby
pri¢mimo — perdavime aktai, suralytas statybos ukbaigima aktas ir UZSAKOVUI perducti visi - statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6. Pastebery Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pagrindinéje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas
UZSAKOQVAS pareiikia Darby priémimo ir perdavimo momenty, o jeigu jis to népadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy parciskimas V
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akivaizd#iy Darby trikumynegali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti,

5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindinés sutarties nuostata jam turi biiti suteikia teisé gauti koki nors Darby atlikimo lerminy pratesimg,
tai TIEKEJAS privalo ratu prancéti UZSAKOVUIT, nurodydamas {vyk arba aplinkybes, dél kuriy kyla sis reikalavimas ir TIEKEJAS igZyja teise |

Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo daty;

5.8, TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

6.1. TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKGVUI parengius ir snderintus Pastaty techninio ir darbo projekiy | (viena) egzemplioriu popieriuje ir | (viena)
elektroningje laikmenaje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atlickamas pasirasant atlikty paslaugy perdavimo — priemimo akta. Perleisti visas
autoriaus asmenines furtines teises, numatytas Lietvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutimiy teisin jstatyme, | visa projekting dokumentacija ir (arba) jos
paviencs dalis, suteikiant teisg UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais Jo vuoZzidra ir (arba) kitaip realizuoti itrtines teiscs, igytas Pagrindinés sutarties pagrindu.
Salys nurodo ir susitaria, kad $inme punkie nurodytos autoriaws turtings teisés bus latkomos perteistomis UZSAROVUL kai atitinkarta projekting dokumentacija
arba jos dalis bus perduota TIEKEJQ UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumekeéti
TIEKEIUI papildomat 1z &iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises  kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis), Siame punkie
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikes teritorija, Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas
UZSAKOVUI suteikia pastarajam teise savo iniciatyva keisti projekting dokumentaciiy ir {arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentiis be atskira
TIEKEIQ ir (arba) kriniy autoriy sutikimo.

6.2. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindingje sutariyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietiuvos Respublikos jstatymy ir Kitg
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir liceneijy gavima, reikalinges vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg
UZSAKOVUL

6.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uiBaigtas
Statinys, [ atlikny Darby aktus jtrankiaimos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos, Darby priémimo akia pasirao: i

TIEKETO pusés - TIEKEIO statybos vadovas arba igaliotas asmuo, o i UZSAKOVO pusés — Techninis priZitrétojas it UZSAKOVO vadove igaliotas

ASMua.

6.4, Atlikty Darby priemimas atliekamas pasiradant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, paZyma apie atlikty Darby ir iflaidy vertg (toliau —

Akitai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo menesio paskutings darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, o pagiu terminu graZindamas i TIEKEJUL, arba tito patiu terminu
priima negindijams atlikty Darby dalj ir parci$kia ra$tu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dol tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai u¥baigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i¥pildomaja dokumentacijy. TIEKEJAS prie 10 (desimi) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI radtu apie pasirengima galutinai perducti Darbus,

UZSAKOVAS organizuoja galutini Darby priémima ne véliau kaip per § (penkias) darbo dienas nuo TIEKEIO pranesimo gavimo dienos ir per sekangias §
{penkias) darbo dienas pasirato perdavimo ir priémimo akta arba tuo patiu terminu pareidkia ra¥tu Pagrindinés sutartiés nuosiatomis pagristas pretenzijas. $is
terminas atidedamias, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie alliktus Darbus ar naudotas med2iagas. I3taisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimei,

6.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir kenstrukeijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus™), pateikti UZSAKOVO priémimu,
isp&jss ji apie tai maZiausiai pries vieng darbo dicna, bei {forminti paslépty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdyme metu paaitkéje, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindingje sutartyje ar jos prieduose nustatyiy kokybés
reikalavimy, naudotes prastesnés kokybés med¥ingos, nukrypta nuo techninés speci_ﬁkar:ijos ar projekto ir kity Darby reikalaviniy be UZSAKOVO

radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrafais statybos darby 2umale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. TIEKEJUI

nepagristai atsisakius pasiradyti Defektini akea, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasaligkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEIUI pasicagytinai

arba i¥siunfiamas registruotu pastu.

6.8. U7SAKOVAS hui teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéfimu, kol TIEKEIAS savo saskaita nepasalina Defekiiniamé akie nuredyty tritkumy ir
nekompensuofa nuostoliy, jei tokie atsirastiy arba kol Salys nesusitaria (rastu) dé! jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS tur teise pareiksti TIEKETU]
pretenzijas dél isaiskéjusiy atlilkty Darby tritkurmy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKESO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pagrindings sutarties

vykdymo laikui, tadinu tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby gatantiniams faikotarpiams, nurodytiems Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKGVAS turi teisg reikalauri, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus tefikimas savo sskaita, arba kempensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKEJAS, nrhaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUL, leisés akiy nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos sudaryma ir

Jos darba, paruosia Statybes uZbaigimo aktg ir patcikia Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacifa vadavaujantis Lietuvos Respublikos teisés
akty reikalavimais ir dalyvauja oficidliose procediirose. TIEKEJAS privalo per protingai wumpa laikotarpi pasalinti Statybos uzbajgime komisijos nariy
nustatytus defekrus.

i
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7. Garantijos

7.1. Statinio garantinis terminas, skaiéiuojant nuo statybos uZbaigimo akto suradymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (desimt) mety — pastépticms statinio elementams (konstrukeijoms, laidams ir ki );

7.1.3. 20 (dvidefimt) mety — esant ty&ia paslépiy defekiy.

7.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos ubaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninéje specifikacijoje numatytas savybes, narmatyviniy staiybos
dokumenty ir kify teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be kiaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3. TIEKEJAS Lietuves Respublikos civilinio kodekso nustaryta tvarka garantiniu laikotarpiu-atsako w2 ifaiSkejusivs atliktiy Darby defektus. Garantinio
laikotarpio metu idryskéje Darby defekiai fiksuojami Pagrindindje sutartyje nurodyta tvarka, Siame akie nurodomas terminas, per kuri TIEKEJAS pats arba
tredivjy asmenty pagalba isipareigoja TIEKEJO gaskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiy paaiskéjusi defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. TIEKETAS
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausantiy sprendima, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuase numatyty arsakomybe $alinanéiy aplinkybil

7.4, TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius i netiesioginius nuostoliug, kurinos pativia UZSAKOVAS, istaisydamas defelcta, iskaitamt UZSAKOVO

kaltus jeskant kito tickéjo ir panasiai.

8. Uztikrinimai ir draudimai

8.1 TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dicnas nuo Akecpto rasto gavimo dicnos privalo pasiraSyti Pagrinding sutart] bei grazinti ja UZSAKOVUI kartu su
Pagrindinés sutarties jvykdymo uttikrinimu (banko garantija arba draudimo bendrovés laidaviio ra#ty), kurio verté ne maZesné kaip 10 (de§int) procenty

nuo Akcepto radte nurodytos sumos su PVM. Ukikrinimas turi galioti iki visisko TIEKEIO jsipareigojimy UZSAKOVUI ivykdymo iki bus pateiktas

Defekty istaisyme garantiniu laikotarpin witikrinimas — Lietuvoje ar uzsicnyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroviés laidavimas, tadiau ne trumpiay
kaip iki 30 (trisdegimtos) kalendorings dienos po Pagrindinéje sutartyje numatyto véliausio sutartinii jsipareigojimiy vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasirafymo dienos apdrandzia statybos laikotarpioi visus Pagrindinéje sutarfyje numatytus
statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nue visy galimy riziky UZSAKOVO navdai it iteikia draudimo ludijima UZSAKOVUL

8.3. TIBKETAS per 5 {penkias) darbo dicnas nuo Pagrindinés sutarties pasiradymo dienos apdraudzia civiling atsakomybg dél Zalos atlyginimo UZSAKOVUI

ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekite dél TIEKEJO kaltés 43443 EUR sumai visam statybos latkotarpiui.

8.4, Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis 1% $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priefingu atveju bty padengusi draudimas bendrové,

8.5. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikii Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinima — Liewvoje
ar uZsicnyje registnioto banko garantijy ar draudime bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés sutarties kainos. Defekty i$taisymo
garantiniu laikotarpiu utikrinitnas turi biti besalyginis ir neatjaukismas ir tuni galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos,

8.6. Jeigu TIEKEJAS neapsidraudia arba neturi galiojantio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKQVAS gali savo saskaita apdrausti

ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy imiokas, o tokiy imaky sume atimama i§ antimiausiy mokéjiom TIEKEJUL

9. éaliq teisés ir pareigos

9.1. UZSAKOVAS turi teisg:

9.1.1, kontroliuoti ir priziiiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga. kickis, kaina, med%iagu kokybé atitinka technini darbo projekts, TIEKIETO parengins

ikainotus Darby kiekiy Ziniarad¥ins, Aktus, saskaitas—faktiras, UZSAKOVO pateikty med?iagy naudojima;

9.1.2. reikatauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/fechnin darbo projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty

reikalavimy, Jeign TIEKEJAS nukrypsta niuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Safiy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko

normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdyme protokoluese nurodyty ir TIEKEJO prisiimiy sipareigojimuy, UZSAKOVAS

turl teise radtu reikalauti Zalinti defekius, nepriimti nekokyhidkai atlikiy Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikius Darbus iki nustatyty statybos Darby

defekty pagalinimo arba padalinti trilkumus trediyjy asmeny pagalba TIEKEIO saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKETUT ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymio grafiko ar sistemingai pazeidziami

Pagrindinéje sutartyje nurodyt kokybés reikalavimai:

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo sqskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i3 esmés nekeidiandius statinio projektiniy

sprendimy, biitimy pirkimo objekto tinkamarn funkcionalumui uZtikeinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defekius, atsiradusius per garanting laikotarpi.

9.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

9.2.1. per jimanomai trumpiausius terminus po rafytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikei pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus

leidimus bei dokumenitus, kad TIEKEIAS galéty veikii kaip UZSAKOQVO igaliotas asmuo visosc kompetentingose institucijose ta apimtirm, kick tai susije su...
/
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visais Dlarbais;

9.2.2. puteikti statybos Darbams vykdyti teikalingus dokumentis, kuriuos pagal jstatymmus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEIUI bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie§ 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkretial kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrini techninio projekio ekspentizg (jei privaloma vadavaujantis Lietuvos Respublikos teisés akiais, o o atveju jei neprivaloma - savo
nuoZiira);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pagrindine sutarti.

9.2.:5. sumokeéti TIEKETUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminals ir tvarka,

9.2.6. wztikrinti TIEKETUI galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietq iki sutartiniy Darby pabaiges.

9.2.7. vykdyti UZSAKQVO fuakeijas it Darby techning priezilirg. Darby techning priesitira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZifirétojas:
UZSAKOVAS niri teisg Pagrindings sutarties galiojima metu keisti Techninf pri¥ifirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZilirétojus, pries tai
praneidamas TIBKEJUL Techniniy prizitrétoju UZSAKOVAS gali skinti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikshui samdyri kita fizinj (pagal darbo

sutarti) ar juridinj. asmeni;

9.2:8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kurisme atliekami Darbai, savininky bei naudetojy kylandiss problemas, Klausimus;

9.2.9. Pagrindingje sulartyje nustatytomis sglygomis priimti i TIEKEJO tinkamai adiktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teise ir visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEIU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéie ir
intervencijos i ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

9.3. TIEKEJAS turi teisg:

9.3.1. naudotis Lietuves Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose it kituose Lictavos Respublikos jstatymuese numatytomis TIEKEJO
(Rangova) teisémis.

9.3.2. Darby, aflikinwi TIEKEJAS turi teise pasitelkti §iuos subtickéjus (subrangovis): nenustatyta. Pagrindinéje sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai) gali
bilti keidgiami tik gavus UZSAKOVO sutikimg ir tai iforminus atskiru radytiniu Saliy susitarim. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uZ visy sutarfiniy
isipareigojimu jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys,

9.3.3, gauti UZSAKOVO epmokéjima u ivykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatylas salypas ir tvarka,

9.3.4. naudotis kitomis teisés akiuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis,

9.4, TIEKEJAS jsiparsigoja:

©.4.1. Techninéje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindingje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo rastiskai apie
tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkreéias pricZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo pricmones;

9.4.3. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirias iSfaidas uZ atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia TIEKETUT jam
privalomus patelkn dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir informucja TIEKEIA apie paskirta technini priZitirétoja.

9.4.4. pried 3 (tris) darbo dienas iki Datby pradzios jsakyrou ar kitu tvarkomuoju dekumentu, {statymy nustatyta tvarke paskinti statinio Statybos vadova ir
atestuoty asmeni, atsakingg vz elektros itkj ir darby sauga;

9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiradymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus; batinus
TIEKEIQ vardu veikii pagal Pagrinding sutarti, TIEKEJOQ atstovas igyjz teise Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu riuo momento, kai TIEKEJAS
prancia UZSAKOVUI apie jo paskiriz atstova.

9.4.6. teisés akm nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kurivos turd atlikii TIEKEJAS, Kad bityy tinkamai paraogta ir pateikia Statybos uZbaigimo kamisijat
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akiy reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediross.

9.4.7. aktyviai dalyvauti surafant Statvbos n¥baigime akta, imiis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad béing pasalinti bet kokie esami ir
(arba) potencialiis tritkumai; dé] kuriy nebiity i8duotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos u#baigimo akte, Statybos

uzbaigirmo konisijos protukoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punktc numatytas prievoles, TIEKEJAS privalo
biiti lojalus UZSAKOVUL, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinins, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekio defektai ir (arba) Statinio statybos
triikumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) neidsamus techninis darbo projekias arba jo priedai,

9.4.8. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus 1§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir far) jgaliojimus, atlikti visus Darby sudefinimus su valstybés ir (ar)
savivaldos institucijomis, Kitais-asmenimis, Salys aikiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo idspresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamuy jgaliojimny ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal technini darbo projekts, statybos techniniy reglamerity ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normu,
taisykliu) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby prigmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikt be klaidy,
kurios panaikinty arba sumaZinty jy vertg arba tinkamuma projekie numatytam panaudojimui.

9.4.10, kalendoriniame Darby vykdymio grafike pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduati UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUL ir (ar) per garantinj laikotarpi.

9.4.11. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iftekliaig, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlikii, Darbu vykdymi naudoti meds ga;;,
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‘gaminius, stitinkanéius projektinédje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Listuvos Respublikos {statymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, erganizuot jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystes bei
sugadinimao, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) irtaupy naudojima. Tikeinti ji kolybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (mediagos turi

‘atitikti projektinius bei pateikiuose sertifikatuose nurodytus kekybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUIL

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastisks sutikima, o Darby vykdymao grafikg, pasirasant papifdomus susitarimus,
9.4,13, laiku ir tinkamiai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datz bei pateikii UZSAKOVUI
atlikity Darby perdavimo — priémimeo aktus, iSraSyt sqskaitas — faktiiras; kitq normatyviniy stalybos dokumenty nurodyty statybos Darby atlikime
dokumentacija. UZSAKOVU! papragius papildermos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radty pranesti apic darby eigy bei rezultatus, pateiki kita su projekto
vykdymu susijusia informacija.

9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam prizitirétojui Jankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.
9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie abjekic dirbangius subtickéjus (subrangovus).

9.4.16, garantuoti saugy darba, pricipaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darba zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbaniiy, poilsiaujandiy it judanGiy Zmoniy apsauga nuo alliekamy Darby sukeliamy pavojy, TIEKETAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darbuy atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy,

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinime ir vagystds, nuo metesrologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekenstrukeija, atsitiktinio Zovimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEIUI iki darby uZbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-prieémimo akty suraSymo.

9.4.18. savo saskaita iftaisyti Darbus, kuric dél TIEKEIO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei projoktinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i$taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaidkejusius ar atsiradusius pasibaigus Pagrindinés sutarties
vykdymao laikni, bet tebicpaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus radtiska pretenzija, ne véliay kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny,
jeigu dél defekto pobidZio jic neturi bt pasalinti-anks&au.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akny nustatyta tvarka sertifikiiotas med¥iagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat atitinkandius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9:4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neterdiant teritorijos, kompaktifkai laikyti statybos atliekas bei ifvezus jas i3 teritorijos pateikti UZS AKOVUI patvirtinanding
dokumnentus apic statybinio laudo, grunto 1§veZima | tam specialiai skirtas victas,

9.4.21. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy itkeidimo ilaidas.

9.4.27. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuajantiomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly

perjungima.

9.4.23, savo Jé3omis jrengti laikinus aptvérimus, ¢ baigus Darbus jios iSardyti.

9.4.24 uztikrintl, kad j rekonstruojamaji statini, medZziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys.

9.4,25. atlikus Darbus, pagal fechninio darbo projekto reikalavimus {bet kokin atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkema statinj ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEIUI sutartiniu laikotarpiu. Isvezti savo statybines atlickas ir statybinj lauZa savo saskaita.

9.4.26, suteikti Darbams Pagrindingje sutantyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti uZ subtickéy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryts Zala.

9.4.28. surafant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaifkinimus, normatyvinivose dokumentuose ir projekte nustarytq iSpildomaja projckeing
dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.29. savo sgskaita sumokéti uZ suvarioty elektros energija, vandeni ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacini stenda.

9.431. vykdyti visus teisétus ir neprieftaranjandius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastidkus UZSAKOVO nurodymus.

10. Saliy atsakomybé

10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy {sipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokéti u? atliktus Darbus be pateisinamos prie?asties, moka 0,05 procento
delspinigiy uZ kiekvieng pavéluots dieng nuo véluojmmos sumokéti sumos.

10.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJQ patirtus nuostolios.

10.3. UZSAKOVAS Luri teis¢ vienafalifkai (be teismo), pranedes prie§ 20 (dvidesimt) dieny, nutvaukts Pagrinding sutasti, jei TIEKEJAS be pateisinamos
prieZasties nevykdo prisiimtby isipareigojirmy. Siuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKETUI neprazinamas it UZSAKOVUI
pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, riurodyts Siame utikrinime.

10.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezastics, Pagrindinés sutartics {vykdymo uZtikeinimas
TIEKEJUT negraZinarias ir UZSAKOVUT pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyt Siame uftikritiime.

10.5. Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties ivykdymo uztikrinimas TIEKEIUI negraZinamas it
UZSAKOVUI parcikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyts Siame uZtikrinime. Jei 5iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS
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isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutari, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kigkviena pavéluoty dieng nuo Pagrindineje
sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKEIUI nepradéjus wisyti defekty pagal techninés arba projekso vykdymo prieZitiros vykdytojy rastiskus reikalavimis dél aslikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tnis) kalendorines dienas, o esant pagristiems TIEKEIO argumentams per technologikal bating laika, Pagrindinés sutarties jvykdymo
ustikrinimas TIEK EJU negraginamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame: uztikrinime it jei $iuo atveju,
Pagrinding sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartf, TIEKEJAS papildomai moka UZSAKOVLI 0,05 procento
delspinigius uZ kickviena pavétuots dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutarties objekio kainos iki bus iStaisyt] defekai.

10.7- Jeigu TIEKEJAS, sudevintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty Salinimu.

10:8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindings sutarlies {vykdymo uztikrinimm arba, pratgsus Darby atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo laikas,
TIEKEJAS, sickdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties isiparigojimus; privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nanjg Pagrindinés sutarties jvykdymo
uZtikriniing, kurio suma nc mazesné kaip 10/ (de$imt) proc. nue visos Pagrindinés sutartics kainos.

10.9. Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy radtiSku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindinés sutarties jvykdymo uitikrinimo dokumento galiojimas tun
bilti pratesiamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui. TIEKEIAS per § (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar usienyje registruoto banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg.

10:10. TIEKETUT véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudziadjant, UZSAKOVAS, siekdamag

apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmakeéiy swmy jskaitymus | nuostolius (vienaSalius sandorius).

11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei dé] nenumatyty aplinkybily bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindingje sutartyje nuredyto Darbo, ar bitina/tikslinga maZint Darby apimtis,
TIEKEJAS pateikia ievykdytiny Darbug lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties Kaina.

11.2. Jei d&l nenumatyty, nuo Pagrindinés sutanies Saliy nepriklausandiy aplinkybiy Pagrindingje sutartyje numatytus atskirns Darbus {ar jy dal{) batina
keisti kitais, Jkainoty veikly sqrage nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny, Darby lokaling samatg bei siiilyma dél keistiny Darbu, ir,
UZSAKOVU sutikrinus TIEKEJO sitlymo atitikima rinkes kainoms bei jvykd#ius derybas (jei reikalinga), koregtojama Pagrindinés sutarties kaina (jos
nedidinant).

11.3. Jei dél nuio TIEKEJO nepriklausandiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasiiilyme nurodyhy med2iagw/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos
/nebetiekiamos reikalingos med#agos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausandiu aplinkybiy, biiting keisti
Pagrindinéje sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling sqmata bei sintymy dél keisting medZiagy/irangos, ir,

UZSAKOVUE sutikrinus TIEKEJO sifitymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Pagrindinés sutarties
kaina (jei reikia).

11.4; Aplinkybés, salygojandios biltinybe atlikti auki¢iau mingtus Pakeitimus, pagrindZiamos radtu.

11.5. Visi atikitiau minéti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti raftu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Vieyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaisketiy, kad reikia papildomy Darby, neirasyty { Pagrinding sutarti, tafiau be kuriy negalima uzbaigti Pagrindings sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkime sutaréiy kaina negali viriyti 30 (tisdesimt) procenty pradinés Pagrindinés sutartics kainos.

11.7. Papildomy, Pagrindingje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medzZiagy) pirkimas vykdomas VieSujy pirkimy istatymo nusiatyta tvarka,

12. Nekokybifkai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1. Jeigu TIEKETAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenny ir kit teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) mutraukty Darbiy atlikima, arba

12.1.2; neatlygintinai pakeisty nekokyhidkas med#agas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg; arba

12.1.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo i8laidas.

13, Pagrindinés sutarties Bufraukimas prief terming

13.1. UZSAKOVAS tur teise, jspéjes TTEKETA prics 20 (dvideSimt) dieny, vienaZalifkai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutarti dél esminio jos
pazeidimo. Esminiu Pagrindings sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
ivykdymas.
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13.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrmding sutarti ir parcikalauti 8 TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesi véluoja uzbaigti Darby etaps arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raftifko UZSAKOVO isp&jime RANGOVAS nevykde Darby kokybés u#tikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindinés sutartiss salygu arba po
radtisko UZSAKOVO {spéjimo jas dar karia pa¥eidzia.

13.2.4. Pagrindinés sutarties {vykdymo utikrinima (banko garantija arba draudime bendrovés laidavimo radta) iddaves subjektas negali jvykdyti savo
{sipareigojimu, o TIEKEJAS, UZSAKOV UL radtu pareikalavus per nustatyta ierming nepaicikia nauje Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis
patiomis sglygomis, kaip irankstesnysis.

13.3. UZSAKOVUI vienagalitkai miataukus Pagrindine sutanti; TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atlikins Darbus,
pasiratant perdavimo-priémimo akta, UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus {jei Pagrindiné sutartis mutraukta dél TIEKEIO kaltés,
15 mokétinos sumos iSskaidiaves netesybas ir nuostolius).

13.4, TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutartj ir parcikalauti atlyginti nuostolius, jéigu UZSAKOVAS be patcisinamy priezastiy
véluoja apmoketi daugiau kaip 60 (Sediasdesimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM sagkaitos fakiiiros israsyma dienos uz perduotus—priimius tinkamai

atliktus Darbus, isskyrus Pagrindinéje sutartyje numatyhis atvejus, kuomet terminas gali bati atidétas,

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienadalidkai nutraukus Pegrinding sutarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutrauikime datos atliktus
Drarbus, Salims pasiradant priémimo - perdavimo akty, UZSAKOVAS privalo apmokéti tik v tinkamat atliktus Darbus, 15 mekétiny sumuy i3skaitiuojant
nelesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sufartis nutraukiama dél TIEKEFO kaliés.

13.6. Salys néturi teisés vienagalifkal nutraukti Pagrindings sutarties nesant pagrindo, nuradyto Pagrindinéje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktose.

13.7. Salys furi teisg nutraukti Pagrinding sutart] abipusiu ragfisku sutarimu.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1. Salis gali biti visigkai ar i§ dalies adeidziama nuo atsakomybés deél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkyhiy - nenugalimos jégos (farce majeurs),

fustatytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa; jeigu Salis nedelsiant prancsé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy

poveiki [sipareigojiny vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibyéZiama ir Saliy teisés, parcigos ir atsakomyhé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lictuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo ruo atsakomybés esant nenugalimos jagos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. ligpos 15
d. Lictuvos Respublikos Vyriausybés mitarimas Nr. 840 ,Dél Attcidime nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeéms taisykliu
patvirtinimo™).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties $alis mano, kad atsirado nentigalimos jégos (force majeurs) aplinkybes, del kuriy §i negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji
nedelsdania (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradime ar sufinojitno apie i atsiradima) informuoja apie tat kit Sali.

pranesdarmia apie aplinkybiy pobiidi, galima trukmg ir tikéting poveiki, Jei UZSAKOVAS radtu nenurodo kitaip, TIEKEIAS toliau vykda savo

isipareigojimus pagal Pagrinding sutart{ tick, kiek imanoma, ir ie¥ko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14,4, TIEKEJAS patvirting, kad jis nezino apie nenugatimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei
kaip nors padalinti it dél kuriy visidkai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyt Pagrindingje sutartyje nustatyty {sipareigojimy.

14.5. Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laides, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 5i Pagrindiné sutartis biity tinkamai yvykdyta, Pagrindinés

sutarties Salies nesugebsjimas jvykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés sutarties paZeidimas ar

Pagrindinés sutarties {sipareigojimn nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinés sutarties 8ali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
(foree majeitre) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg nérs laiku pranesta, nue praneiime momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes {force
majeure), {sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga nZ nuostoliy, kuriy priefingu atveju biity buvg itvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgian kaip 180 (vienas §imtas a¥tuoniasdedimt) kalendoriniy digny, tuomet, ncpaisant Pagrindinés
sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétgiy aplinkybiy gali bati TIEKEIUT suteikias, bet kuri Pagrindinés sutagties Salis'turi teise nutrauksi
Pagrinding sutart] ispédama apie tai Kitg Zali pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisde3imt) kalendoriniy diemy

laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindine sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salypas §alys atleidziamos nuo
tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

15. Gindy sprendimas

15.1. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat dél to, kas neaptarta
Pagrindingje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lictuvos Respublikos
viedyjy pirkimuy istatymu. kitais teisés akiais, reglamentuojantiais vieSuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka, uZsakymo dokumentais, T[EKEW
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uZsakymui pateiktais dokumentais.
15.2. Salys susitaria, kad kickvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindings sutarties ar su ja susijes, turl biti sprendZiamas deryby biidu,
Jeigu anksiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti ifspresti deryby keliv per 20 (dvidegimt) kalenddriniy dieny, tai Salys susitaria spresti

juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lictuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinés sutarties salygos

16.1. Pastabas dél vykdomi Darby gali pateikii projekto vykdyma priefiifiros, techninés prieZiliros vadovai radtu — jrasais statybos darby zurnale ir
UZSAKOVAS. O
16.2. Pagrindiné sutartis jsigalioja nno z) (y -0 I - 3 (daty murodo Salys Pagrindinés sutartics sudarymo metu (data turi biiti ne ankstesne kaip

Pagrindings sutarties pasirasymo bei ne vélesné kaip 60 (Sediasdesime) kalendoriniy dicay nuo Pagrindings sutarties pasirasymo diencs) ir kai TIEKEJAS
patcikia UZSAKOVUI reikalaujanis Pagrindings sutartics jvykdymo utikrinimg,

16.3, Pagrindiné sutartis galioja nuo jos [sigaliojimo momento iki visy Darbu uZbaigimo ir atsiskaitymo uf juos, bei kity sutartiniy {sipareigojimuy

ivykdymo. Pagrinding sulartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal 3ia Pagrinding sutart] jvykdoe savo jsipareigojimus UZSAKOVUL, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir piloai apmokéta, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lictuvos Respublikos Vyriausybgs sprendimu.

16.4. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés susarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keigiamos, ifskyrus okias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity paeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra gautas

Viedyjy pirkimy tamybes sutikimas. Pagrindincje sutartyjo numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekdti, dél kuriy Pagrindinés sutarties vykdyrmo metu numatom
raytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Pagrindinés sutarties salygu keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Pagrindings sutarties salygas bet savo kontrshento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzingjo vykdant Pagrinding sutartj,
iEskyrus atvejus, kai &i infonmacija yra vie$a arba 3i informacija atskicista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Pagrinding sutartj
suFinota informacija apie kita Salj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informactja, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios
informacijes gali biiti reikalaujama {statymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viedai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokesdius, kuriais gali biiti apmokestinames sumos. kurias gmna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutartics pagrindu, privalés
surokéti atitinkamai pats TIEKEIAS arba UZSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiradymu, ir vykdymu, isskyrus atvejus, aidkiaf
nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

16.8. TIEKEJO apskaita privaloe biti vedama taip, kad biity galima {vertinti pateikiy apmokéjimui pagal Pagrinding sutarti saskaity teisinguma, Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutarti patvirtinantys dokumentai turj biliti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pagrinding sutarti.
16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiainos negaliojandiomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti.
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17. Baigiamosios nuostates

17.4. Visi su Pagrindine sutartimi susije pranssimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas yra siundiami faksu, jteikiami pasiradytinai, ju originalus
visais atvejais jteikiant kitai Salidi asmenizkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pasty, kickvienam i3 jy Pagrindingje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siustas prané¥imas laikomas gautit jo gavime diens, Laikoma, kad siuntimo it gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siunfiamas faksu, Apie savo adreso ar
kitu rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliav kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj.
Kol apie pasikeitus| adresa nustatyta tvarka nebuvo praneta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/pranedimai yra laikomi gautais.

17.2. Pagrindiné sutartis sudaroma letuviy kalba.

17.3. Paprindiné sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig mirintidis egzemplioriais — po vieng kiekvienai i3 Salig.

18. Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami $i¢ priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dahs:
18.1,1, Techning specifikacija ir [kainony veikly sarafas (priedas Nr, 3),

18.1.2. Akcepto madtas (priedas Nr. 2).

18.1.3. Pagrindinés sutarties vykdymo uZtikrinimeo dokumentai.

18.1.4. Drandimo polisai.

18.1.5; Adikny Darby akty forma (priedas Nr.1}

19, Pagrindinés sutarties $alig rekvizitai ir paragai

UZSAKQVAS TIEKEJAS

Amanjinkime miesta, VE] Magimis, UAB

Adresas: V. Kudirkos g. 14, LT-03105 Vilnius, Vilniaus apslaitis Adresas; Zinminy g.68, LT-09124 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 300662245 Kodas: 124600620

PVM kodas: LT100003806817 PVM kodas: LT246006219

A. 5. Nr.: LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas A. 5. Nr.: LT207044060001356477, AB SEB bankas

Tel.: 852107431 Tel: 8 52760280

Faks.: 852107430 Faks.: 8 5 2760280

El. paitas: bustas@chc:ht El. paitas: info@magimis.|{

Kontaktinis asmuo; VG Kontaktinis asmuo!

et

Vardas, pavardé, parcigos: Pipiias Adtdimen v Vardas, pavardé, parcigos: 5 mTYB OS VA DOVA'S
S — RDRS VALECRAS
Ooé’%’ 9//(9& Tel.: y.‘é‘g"?' - 551/{?

Tel.:

Pasiralantis asmuo: : . Pasiradantis asmuo:
Direktorius

Vilmantas Jankiuna.

L L

Generalinis direktorius

ﬁ:‘“ So\Mindaugas Beidys

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

el
i J g 5)
i~ Data:

o

B g o

or- 48

Fagrindiné suiartis nr. CPO54466 Puslapis 11



Pagrindinés sutarties CPO54466 priedas Nr. 3
Techniné specifikacija ir jkainoty veikly sgrasas

Pasifilymas konkursui
2015 m. sausio 16 d. 16:23:22

Konkurso trulané: 7 pilnes d.d.

Sutarties sndarymo trukmé: 5d.d.

Darby atlikimo terminas: 12 mén.

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikii palimybg ap#itivéti objekiy Povilas Krufkauskas, Vi Atnaujinkime miests, projekiy
(vardas,pavardépareigos.tel.nr..el.padfas): vadovas, tel. 8 670 91182, el.p. pkruckauskas@che.t
Maksimalus uZsskymo bivdZetas (su PYM): 319729.91 EUR

Ar reikalaujamas darby kainos iSskaidymo dokumentas? Taip (byla yra jkelta)

Ar reikalaujamas ménesinis darby iSskaidymo grafikas? Taip (byla yra jkelta)

Subtick&jai, Kurie gali bati pasitelkiami atliekant $iame pirkime minimus darbus | UAB “Stogy alies statyba"- 126380347, UAB "Stogdenga''-
(pavadinimas, jmonés kodas); 300646718; UAB "Stogtekta"-303065725; UAB "Spalvonikos

fasadai™- 302451268; UAB "Fasady apSiltinime sistemos™-
135701777; R.Juozapaitio individuali jmoné- 145671695; UAB
MY BALTIC COMPANY- 302942370; UAB ,,Daligna“-
156745136; UAR "Baltoji voké"-302513855; UAB "Revisma"-
30296293%; UAB "Ecohome L{"- 302453041 UAB ,Daumonta*-
153642871: UAB ,,Daila%- 121455244; UAB ,Lakedé*- 12558743%
UAB ,Forenus“- 301128664; UAB ,SGS Projekiai®- 301843782;
UAB ,.Guboja“- 155454868; UAB , Mantega- 3031629%6; UAB

JFasadena®- 300653755,
Atliekami darbai, jkainiai:
Specifikacija
Leisti subrangg Pavadinimas Mat. vat, | Kiekis | Kaina (be PVM)
{DSPA1) Cokoliy $iltinimo darbal. -
Taip (DSPA,6) Pastaty cokaliy Siltinimas i3 iSorés iki nuogrindos termoizolizcinemis kv.m 140 14000,00 EUR

plok&témis, jrengiant védinamy fasads.

Termoizoliaciniy sluoksniy Zilumos perdavimao koeficientas — U<0,36 W/m*K)

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skai¢ipvimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizolizciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés apskaiiuotos
pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus, Apsiltinto cokolio $ilumos
perdavimo koeficientas turi biati U< 0,20W/(m2K). 2. Cokolio jrengimo darbams muri
biiti naudojames tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius
{vertinimus (ET]) turindios ir CE Zenkiu Zenklintos sieny #iltinimo sistemos: 3. Darbai
atliekaimi ir ju kokybe bus vertinama pagal STR 2.01.11:2012 . Borinés vedinamos
termoizaliacinés sistemas®, www.statybostaisykles. It pateiktas statybos taisykles

. Fasady jrengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4. Raudojama [
kategorijos atsparumo smilgiams termoizoliaciné sistema pagal normatyvus. 5. Easady
apdailai naudoti plokites, kurios pasiZymi ilgaam#igkumuy ir padidintu pavirtiaus
alsparumu aplinkos poveikini . Plok§iés yra pagamintos if nattraliy medZiagy,
perdirbamos. Plokstés privalo turéti CE sertifikaty, Ploksté turi turéti specialy gamyklin
padengima, uZtikrinanti atsparuma purvui, UV spinduliams, atmiosferas poveikiui,
taipogi ir graffiti dazams, kurie nusivalo nepaZeisdami plokstés pavirdiaus irspalvos.
Plok3diy, kurios padengtos huo graffili pieSiniy wumpalaikémis ar vienkartinémis
priemonémis (vadku, laku ir ki), naudoti negalima. Plokstés storis ne maZiau 8,0 m 6.
Projektavimo darbai atlickami igyvendinant investicijy plane numatytas namo
amatijinime (modemizavimo) priemones, projektavimo uzduetimi, Siltinimo sistemos
gamintojo nuradymais ar kitais pridétais dokumentais. 5. Nuogrindes jrengiamo darby
eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.it pateiktas statyboy
taisykles . Zemés darbai* arba rangove patvirtintas statybos taisykles. 6. Projektavimo
darbai atlickami jgyvendinant investicijij plane numatyfas namo atnaujinimo
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(modernizavimo } priemones, projektavime uZduotimi ir kitais pridéfais dokymentais.
[ mato vieneto kaing jskaiiuoti darbai ( neapsiribojant). 1. Statybos aikstelés
paruosimas. 2. Nuogrindos pafalinimas, 3. Grunte atkasimas ir uZkasimas. 4. I3oriniy
sieny pavirSiaus {ventinimas ir paruodimas. 4A, Pamary jverlinimas ir parucsimas (csan
reikalui, pamaty stiprinimas). 5. Hidroizoliacijos jrengimas, 6. Termoizoliaciniy
plokiciy it membranos tvirtinimas. 7. Apdailinio sluoksnio tvirtinimas, 8, Dujy
vamzdyno ant iorés sieny perkélimas. 9. Atving laidy. kabeliy, paklony ant sieny,
ivedimas | laidadezes. 10. Nuogrindos atstatymas. [ 1. Teritorifos tvackymeo darbai. 12,
Projektavimas, projekto vykdymo priezitra. 13. Kiekviene namo darby kainy suvesting
pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki sutarties pasiraymo,

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikii apytikriai darby kiekiai, kurie, perskaidizvus rangos darby
apiméiy {vertinimo ir (ar} projektavimo met, gali skirtis.

2. Nupirkus kitoms modemizavimo priemonéms. atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikime eilikuma,

3. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami afsizvelgiant | pastato ypatumus,
Specifinial reikalavimai :

I.Namas Nr. 1 V. Grybo g. 3A, Vilnius apsiltinamas plotas ~ (252,72) m2 Virs Zemes
140,40 m2, Zeméje 112,32 m2;

Pastaba; Ap3iltinamas cokolis dalj igilinant (maiausiai 1,2 m.) i§ lauko pusés.
Numatorna pamatus padengti hidroizoliacifa, jrengti termoizeliacin stuoksni bei virs
terminés dalics apdaila. Ap§iltinus cokolj, rekomenduojama ji padengti mechaniniams
paZeidiniams atspariomis medZiagomis. Izoliavus pamatiss biitina tinkamai atstatyti
nuogrinda aplink visa pastata. Apsiltinto cokolio Silumos perdavimp koeficientas U<
0.20W/(m2K).

(DSPA2) Sieny diltinimas =

Taip

(DSPA2.2) Pastaty sieny Siltinimas i8 iSorés termoizoliacinémis plokitémis, tinkuojant | kv.m
armuotu plonaslucksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliaciniy stuoksniy $ilumos
perdavimo kocficientas — 0,25>1720, 18 W/(m?<K)

1393

96117,00 EUR

i

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skaiGiavimui turi biiti naudojamos
projekfinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés apskaitivotos
pagal 5TR.2.01.03:2009 11, 12'ir 13 punkhy reikalavimus. Apsiltinty i§oriniy steny
Silumos perdavimo keeficientas turi biiti U< 0,20 W/(m2ZK), 2, Fasada jrengimo
darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius lindijimus (ETL) ar Europos
techninius fvertinimus (ET]) wiringios ir CE Zenklu Zenklintos sieny filtinimo sistemos,
3. Darbai atliekamiir jy kokybé bus vertinama pagal STR.2.01.10:2007 , ISorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos™, www.statybostaisykies. It pateiktas
statybos taisykles ,.Fasady jrengimo darbai* arba ranigovo patvinintas statybos laisykle
4. Par¢nkama iSoriniy tinkuojamy siény 1 — I1] kategorijos atsparumo smiigiams
termoizoliacing sistema pagal normatyvus (vandaly mégstamoms vietoms: galiniams
fasadams h iki 4 m., Soniniams iki h 3 m., naudoti auk3&iausios kategorijos atsparumo
smiigiams Sisternas; dengiama stsparin grafiti da¥ams impregnantu.). 5. Projektavimo
darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane niimatytas nameo atnayjinimo
{modemizavimo) priemones, remiantis projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais,

[ mato vicneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsidbojant): |. Statybos aikstelés
paruodimas. 2. Pastoliy ar kitos jrangos sumontavimas ir i3montavimas. 3. Sieny
iSorinio pavirfiaus jvertinimas ir paruofimas. 4. Lauko palangiy skardinimas, 5. Dujy
vamzdyno ant idorés sienyy perkélimas. 6. Gaisriniy kopééiy demontavimas ir naujy
irengimas po apdiltinimo. 7.Véliavos laikikliy, $iluminio punkte ir signatizacijos
davikliy, lauko 3viestuvy, stogeliy prie j&jimo { laiptines ir kt. ant fasado sumontuoty
irenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. 8. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant
sieny, {vedimas | laidadéZes, 9. Sieny Siltinimas termoizoliacinémis plokétémis:
plokstiy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis. 10. La3ikliy jrengimas. 11. léjimo stogeliy
prie {gjimo apdaila, panaudojant struktiirini fasado tinka. 12. Parapety skardos
nuémimas it naujas apskardinimas po apiiltinimo. 13. Angokraitiy aptaisymas ir
papildomas armavimas. 14. Gruntavimas. 15. Apdailinio slucksnio jrengimas:
tinkavimas struktiiriniu tinky ir daZymas, arba tinkavimas spalvotu struktiiriniu tisku,
Fasadn spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais architektiriniais rciicalavimai%
16, Papildomos jrangos naudojimas. 17. Tertiorijos tvarkymo darbai. 18, Projektavimas
projekto vykdymo priefitra. 19. Kiekvieno namo darby kainy suvestines pagal pateikts)
pasiilymg pateikimas iki sotarties pasiraymo.

Pastabos:

L. Specifikacijoje patcikii apytikriai darby kickim, kurie, perskaiéavus raigos darby
apiméiy jvertinimo ir (ar) prejektavimo metu, gali skirtis.

2. Nupirkus kitoms modemizavimo priemonéins atskira rungovs, rangovai privalés
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tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3.] mato vieneta {skaicivojami darbai parenkami atsizvelpiant | pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (Ziir. projektavimo uZduotis):

1.7 Mamas Nr. 1 V. Grybo g:3A | Vilnius Ziltinamas puty polistirolu, plotas ~ (13933
m2.

Pastaba:

Numatoma atlikéi sieny apgiltinima polistireniniu putplasiu jrengiant tinkuojams,
fasadg. MedZiagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekta reagimo metu.
Apdailai naudojamas silikoninis arba silika—silikoninis tinkas, kurio dafy sudétyje yra
pricdy, ncleidZiandiy augti pelésiniams grybams. Siltinant i¥orines atitvaras
rekomenduojama sustipgat ir kesmetiskal sutvarkyti balkony laikandinsias
konstrukcijas. Sieny ir cokelio Silumes perdavimo koeficientas U < 0.20 (W/m2K).
Visos medziagos turi bt sertifikuotos it {rerigiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

(DSPAS) Stogy atnaujinimas

Taip

(DSPAS5.2) Sutapdinty stogy Ziltinimas, keidiant esama danga tenmoizoliacinémis
plokitémis, jrengiant ritining (bituming arba sinteting) dangy.
Termoizoliaciniy slucksniy $ilumos perdavimo koeficientas — 0,21>U>0,16 W/(m#K)

kv.m

336

22512,00 EUR

‘gamintojy rekomendacijas. Remontugjami j&jimo stogeliai. Virdutiniy auk3ty balkony

1. Termozoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skaiGlavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy 3ilumos laidumo koeficicnto vertés apskaidiuotos
pagal STR 2:01,03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Ap3iltinios stogo atitvaros
filumos perdavimo koeficientas furi bati U< 0,16W/(m2K)* 2. Darbai atliekami ir jy
kokyb¢ bus vertinama pagal STR 2.05.02:2008 . Statinig konstrukcijos. Stogai®,
www.statybostaisykles,It pateiktas statybos taisykles ,,Stogy jrengime darbai* arba
rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3. Projektavimo darbai atliekami igyvendinant
investicijy plane numatytas namo atnaujinimo (modemizavimo) priémiones,
projektavime uZduotimi ir kitais pridétais dokumentais,

| mato vieneto kaing iskaiciuoti darbai {neapsiribojant). 1. Senos dangos remontas. 2.
Nuolydzio formavimas. 3. Termoizoliacinio sluoksnio frengimas. 4. Dvicjy sluoksniy
prilydoma stogo hidroizoliacing danga. 5. [lajy keitimas . 6. Parapety, védinimio kanaly
pakeélimas iki reikiamo auk§ia, 7, Ventiliacijos kanaly valymas, 8, Zaibolaid¥iy
atstatymas. 9. Parapeto apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsauginés tvorelés
irengimas). Visi apskardinimai cinkuoti dengti poliesteriu. 10. Semy patekimo ant stogo
kapétiy ir/arba liuky pakettim ar pasukstinima. |1, Anteny it ki, ant stogo sumorniuoty)
{renginiy nuémimas ir atstatymas po apdiltinimo. 12. Projektavimas, projekto vykdymo
priczifira., [3. Kickvicno namo darby kaing suvestinés pagal patcikta pasitilyma
pateikimas ki sutarties pasiraSymo.

Pastabos:

1.5pecifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaidiavus projektavimo
metu gali skirtis.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira Tangova, rangovai privalcs
tarpusavyje derinti darby atlikima eiliskuma.

3. | mato vienety jskaiéiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant { pastato ypatomus.
Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (2itr. projektavimo uZduotis):

1,71 Namas Nr, 1 V. Grybo g. 3A, Vilnins- iliinamo stogo plotas ~ (336,00 )} m2,
Pastaba: Numatoma apgiltinti stogg it jrengti naujg stogo danga. Stogo Silumos
perdavimo kocficientas U < 0,16 (W/m2K). Apfiltinus stogg biitina naujai apskardinti
parapetus ir ventiliacijos kamineélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma
atstatyti Zaibosaugos sistema pastate. Stogo ir sicay termoizoliaciniai sluoksniai turi bof
sugisiekiantys. Stogo $iltinimo sistemos med¥iagos parenkamos techninio durbo
projekto rengimo metw. Visos medZiagos turi b sertifikuotos ir frengiamos pagal

stageliy renovacija, apiiltinimas, apskardinamas, prilydoma naujos dangos du
sluoksniai.

(DSPAG) Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

“Taip

{DSPA6.1) Esamy langy keitimas plastikiniais langais.
Plastikiniy langy Zlumos perdavimo koeficientas — Uw 1,1-1,3 Wi(m*K)

kv.m

69

14766,00 EUR

‘gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami Svino stabilizatoriai, Langy ir
dury profiliy spalva parenkama vadovanjantis specialiaisiais architekttiriniais

1. Silumos perdavimo koeficientas turi biti U< 1,3 W/(m2K). 2. Langy gamyba ir
montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006, www.statybostaisykles.It
pateikias statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy konstrukeijy montavimas" arba rangovo
patvirtintas statybos taisykles. 3. Langai privalo turéti atitikties jvertinimg ir paZenklint
CE Zenklw 4. Laongy funkcines savybés numatomes projekiavime metu pagal
projektavimo normas. 5, Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy
storis tuni tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. 6. Langai ir balkony durys

reikalavimais. 7. Lango apkaustai turi biifi pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty
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gamintojo ingtrukeijy. Langas turi bati pagamintas su lango/duny apkaustais kurie leisn‘
langg varstyti dvejomis padétimis su trecia varstymo padétimi (,mikroventiliacija*). 8.
Jeign gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar juy atstovo, rangovas privaloe pateikti rastitka
gamintojo i8vads (aktq) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

[ mato viencto kaing iskaiciuoti darbai (neapsiribojant): 1. Scny lango — balkony bioky
demoutavimas. 2. Palangiy i3éminias, . 3. Naujy lango - balkony bloky sumontavimas,
regulisvimas ir tvirtinimas 4. Naujy i$orés (cinkuoty dengty poliesteriu) ir vidaus PVC
palangiy jrengimas. 5. Sanddry tarp lango/duny staktos ir sieny jrengimas
(hermetizavimas) montazimémis putomis ir izoliacinémis juostomis (i§ vidaus
naudojartios garo difuzings juostes). 6. Vidaus angokraséiy apdaila glalsiant ir nudadany
7, Projekiavimas, projekio vykdymo pricziiira. 8. Kickvicne namo darby kainy
suvestings pagal pateikig pasillymag pateikimas iki sutarties pasiraSymo.

Pastabos;

1. Specifikacijoje pateikii apytikriai darby kiekiai, kurie perskaisiavus rangos darby
apimdiy {vertinima ir (ar) projektavimo mew gali skirtis,

Specifiniai reikalavimai atskidiems namams (Zir. projektavimo uZduotis):

.~ Namas Nr. | V. Grybo g. 34, Vilnius Langy plotas (seny mediniy) ~ 69,62 m2
Pastabos: Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais langais su
dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu selektyviniu stiklu, Per visa lango perimetrg
{rengiamos izoliacines juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
Montuojamas naujos palanges, atstatoma pilna angokradiy apdaila. Visi gaminiai turi
biiti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Ketdiamy buty langh plotas-63,60 ni2(30 vat);

Keidiamy riisio langy plotas- 6,02 m2(7 vat).

(DSPALL) sildylno sistemos remontas

Taip

(DSPAI L1} Automatiniy balansavimo/srauto reguliavime ventiliy irengimas pastatuos
iki 5 aukity

Vit

22

3850,00 EUR

I.[ranga, medZiagos ir darbai turi atitikii STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. Darbai
atlickami vadovaujantis Rangovoe parengtu techniniu-darbo projekim, suderintu su
UzZsakovu. | mato vieneto kaing {skaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo véntilio ir balansini
ventiliy sumentavimas; 3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas
cksploatacijai; 4. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

Pastabos:

1.Specifikacijojé pateikti apytikriai darby kickiai, kurie perskaifiavus projektavimo
metu gali skirtis,

2 Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangovs, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eilitkuma,

3. | mato vienetq jskaiiuojami darbai parcnkami atsizvelgiant { pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (Zigr. projektavimo uzduetis):

1. Namas Nr. 1 V. Grybo g, 3A, Vilnius - automatiniy balansiniw/termobalansiniy
ventiliy kiekis ~ 22 kompl., Valdiklis ~ 1 vot.

Pastaba: Sildymo sistermos stovuose {rengiami automatiniai balansavimo-reguliavimes
ventiliai iratjungimo ventifiai su drena?o funkcija. Ant balansiniy ventiliy
sumontuojames terminés pavaros. Salia balansiniy ventiliy sumontuojami paviréiniai
temperataros davikliai. Silumes punkte sumontuojamas valdiklis, Kurls sujungtas su
pavirSinials temperatiros davikliais irregulivoja griftanéiyjy stovy vandens temperatar,
priklausomai nuo #ilumos punkto padusdamos temperatiitos.

Automnatinio balansavimo — reguliavimo ventilis - tai nuo slégio nepriklausomas
balansavimo bei regulizvimo ventilis. Nuo slégio nepriklausoma balansinj reguliavimo
ventilj sudaro tolygaus valdymo ventilis ir integruotas slégio reguliatorius su membrang
Ventilis gali buti naudojamas kaip automatinis staute ribotuvas.

Ventilis turi biiti su mechanizmu, kors regalivoty srauty nuo 100% iki 0% maksimatan
srauto. Ventilis turi automatitkai palatkyti nustatyta srauta cirkuliaciniam slégiui kintany
iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo
pavaras— 30 Vval,

Uzdarymo funkeija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250
widarymo funkeija atskirta nuo reguliavimo mechanizmo.

Ventilio jfaka tur biiti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi
kisti. Regulivojant pavaros nustatymus, bet kokio dydZio ir esant bet kokiam
nustatymui, reguliavirno ventilis turi tureti galimybe pakeisti tiesing charakteristika
atitinkama logaritmine charakteristika.

Diametrams DN 10-32 turi biti galimybé naudoti tiesioginio veikimo termostatinj
clementa srautp temperatiiros valdymui,

Minimalus reikalingas slégiy skirtumas voziuvo veikimui uztikrinti; DN10-20— 16 kPa
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DM25-32 — 20 kPa 1 DN40-250— 30 kPa.

Darbing temperatiira -10°C iki 120°C.

Slégio klasé PN16.

DN 10-250 voztuvai turi turéli matavima tadkus srautui patikrinti ar cirkuliacinio
siurblio darbui optimizucti.

Atliekami sistemos batansavimo darbai bei balansavimo protokolo uzpildymas.

(DSPA12) Ventiliacijos atnaujinimas

Taip

{DSPAL2.1) Natiralios ventiliacijos sistemos atgaujinimas

butas

22

1716,00 EUR

1. [ranga, medZiagos ir darbai'mri atitikti STR'y keliamus reikatavimus; 2,. Matavimo
vienetas apima statybos darby ir medzZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant); 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas; 2. Védinimo groteliy
keitimas; 3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaic¢iavus projektavimo
meta gali skirtis.

Specifiniai reikalavimal atskiriems namams (Zifir, projektavimo uZduotis):

1. Namas Nr. 1 V. Grybo g. 3A Vilnius - ventiliacijos sistemos sutvarkymas -~ 22 bt.
Pastaba:

Numatoma i§valyti naturalaus védinimo kanalus, gsaat poreikiui iskelti ventiliacijos
kaminélius auk¥&iaw, ar jrengti véjo turbinas. Védinimo kanaly iSvadai turt hiiti: ne
maZiau kaip 0 4m vird stogo ar kito pavir$iaus, taip pat ne magiau kaip 0,3m vir# linijos|

jungiandies aukicigusios pastato dalny, esanéiy nie tolian kaip [Om nuo idvado, tagkus

(DSPA13) Pastato nusteky Salinimo sistemy keitimas

Taip

(DSPAI13,5) Paswato lietaus nuotakyno risio vamzdymy keitimas

m

|38

3344,00 EUR

1. Iranga, medZiagos ir darbai tuei atitikti STR'y keliamus reikalavimus, 2. Kaina apims
statyhos darby ir medZiagy sanaudy visuma jskaitani, bel neapsiribojant: 1. Nootekos
sistemos seny risio

vamzdyny demontavimas; 2. Naujy plastikiniy vamzdZ2iy riisyje ir fasoniniy daliy bei
jrangos montavimas riisy)e nuo 13vado imavos iki stovy imovos; 3. Stovy vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas ve Zemiausial stove pastatytos pravaloes (revizijos) iki
ilajos. 4. Grindy ardymas i atstatymas vamzdzy klojimo vietose; 5. Angy i¥kirtimas ir
wztaisymas (hermetizayimas) riisic atitvary pamatuose; 5. Hidraulinis iSbandysnas
Pastabos:

1.Specifikacijojc pateikti apytikrai darby kickiai, kurie perskaidiavus prajektavima
metu gali skirtis,

2.Nupirkus kitoms modemizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo ciliSkuma.

3, [ mato vienets jskaitinojami darbai parenkami atsizvelgiani i pastalo ypatumus:
Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (¥iir. projektavimo uZduotis):

1.Namas Nr. ] V. Grybo g. 3A, Vilnius— Pastato Lictaus nuotcky magistraliniy
vamzdyny keitimas- ~ 38,76 m.

Pastaba: Numatoma pakeisti lietaus nuoteky magistralinius vamzdZivs, Atlickami
atstaiomieji betonavimo darbai. Visos mediiagos turi bilti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas

Taip

(DSPAL8) Pastaty cokoliy jgilinamosios | grantg dalies iltinimas if iSorés
termoizolizcinémis plokStémis ir padengimas drenazine membrana.
Termoizoliaciniy sluoksniy filumes perdavimo koeficientas — U<0.36 W/(m*K)

kv.m

112

11200,00 EUR

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sgnaudy visurmy {jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Statybos aik$teles paruoSimas,; 2, Nuogrindos pasalinimas; 3. Grunto
atkasimas iruzkasimas; 4. Pavirsiaus paruoiimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6.
Termotzoliaciniy plok&tiy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7.
Termoizoliacinio siuoksnio padengimas drenaZine membrana; 8. Nuogrindos jrengimas]
su pagrindo paruofimu; 9. Teriterijos tvarkymo darbai; 10. Pandusy ikl {gjimo | pastato
laipting, skirta nejgaliesiems. {rengimas.. 1 | . Projeltavimas.

Pastabos:

1. Specifikacijoje patcikti apytikriai darby kiekiai, kurie; perskai¢iavus rangos darby
apiméiy jvertinimo ir (ar) projektavimo metu, gali skirtis.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskita rangova; rangovai privalés
tarpusavyje derinti-darby atlikimo ciliskumg.

3. | mato vienety jskaiéinojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumaus.
Specifiniai reikalavimai :

1.Namas Nr. 1 V. Grybo g. 3A, Vilnius ap3iltinamas plotas ~ (252,72) m2 Vir zemes
140,40 m2, ¥eméje 112,32 m2;

Pastaba: Apsiltinamas cokolis dalj jgilinant (maZiausiai 1,2 m.) 1§ lauko pusés.
Numatoma pamalus padengti hidroizoliacija, irengti termoizoliacini sluoksii bei virg
terminés dalies apdaila. Apsiltinus cokoli, rekomenduojama ji padengti mechaniniams
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paleidimams atspariomis medziagomis. lzoliavos pamatus bitina tinkamai atstatyti
nuogrinda aplink visy pastats. Apiitimto cokolio Silurnos perdavimo koeficientas U<
0,20W/(m2K}.

Taip

(DSPA2.5) Pastaty sieny $iltinimas i§ i3orés termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant
vedinamg fasada ir aptaisant apdailos plokstémis,
Termoizoliaciniy shaoksniy Silumoes perdavimo koeficientas — 0,25>U=0,18 W/(m*K)

kv.m

348

34104,00 EUR

1. Termoizoliacinio sluoksnio giluminés varZzos skaiiavimui turi biti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento vertés apskaitiuotos
pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Ap&iltinw Soriniy sieny
ilumos perdavimo koeficientas i bati U< 0,20W/(m2K). 2. Fasado jrengimo darbanmy
turi biti naudojami tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techniniug
ivertinimus (ET]) turinéios irfarba CE Zenklu Zenklinti iSorinés védinamos
termoizaliacines sistemos eleriental. 3. Skaidiuojant termaizoliacinio sluoksnio
Hiluming varZa turi buti jvertinta tvirlinimo ir karkaso elementy jtaka pagal
reikalavimus. 4. Darbai atliekami it jy kolkybé bus vertinama pagal STR 2.01.11:2012
L8orinés vedinamos termoizeliacings sistemos!', www. tatybostaisykles. It patcikias
statybos taisykles ,.Fasady jrengimo darbai™ arba rangovo patvirtinias statybos taisykles
. 5. Fasady apdaijai naudoti plokites, kurios pasizymi ilgaamzZiskumu(A kategorija
pagal EN 12467, stiprumas 4 klasé, degumas A2-51,d0) ir padidintu paviriiaus
atsparumn aplinkos poveikiui . Plokités yra pagamintos is natiivaliy medZiagy,
perdirbamos. Ploksiés privalo turéti CE sertifikata. Plok3té turi turéti specialn gamykli
padengimg, uStikrinantj atsparumg purvui, UV spinduliams, atmosferos poveikiui,
taipagi ir graffiti dazams, kurie nusivalo nepaZeisdami ploksies pavirsiaus ir spalvos:
Plokiciy, kurios padengtos nuo graffiti piesiniy trumpalaikémis ar vienkartinérois
priemonémis. (vasku, laku ir ki) haudoti negalima. PlokStés storis ne maziau 8,0 mm. 6
Projektavimo darbai atlickami igyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnayjinimo {modemizavimo) priemones, projektavimo uzduetimi, §iltinimo sistemos
gamintojo nurodymais ar kitaly pridétais dokumentais.

| mato viencto kaing jskaiciuoti darbai ( neapsiribojant): L. Statybos aikstelés
paruciimas. 2. Pastoliy ar kitos imngoS sumontavimas ir iSmontavimas. 3. Sienos
paviriiaus jveriinimas ir paruodimas, jskaitant tinko remonta. 4. Lauko palangiy ir
stogeliu skardinimas skarda dengta poliesteriu. 5. Dujy vamzdyno ant iforés sieny
perkélimas. 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas; 7, Sienos §iltinimas
pritvirtinant termoizoliacing medZiagg su véjo izaliacija; 8. Apdailinés plokités ar
dailylentés tvirtinimas. Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais
architektiariniais reikalavimais; 9. Angokraidy satvarkymas; 10. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy jrengimas po apiltinimo. 11 Véliavos laikikliy, §iluminio
punkto ir signatizacijos davikliyy, lauko Sviestuvy ir kt. ant fasado sumantuoty jrenginiy
nuémimas ir atstatymas po ap$iltinimo, 12, Atviry laidy, kabelty, pakloty ant sieny,
ivedimas | laidadées; 13. [¢jimo stogeliy pric j&jimo Siltinimas ir apdaila. 14, Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po ap3iltinime. 15. Teritorijos tvarkymo
darbai. 16, Projektavimag, projekto vykdymo prieZifira, 17. Kiekvieno namo darbiy
kainy suvestinés pagal pateikig pasidlyma pateikimas iki sutarties pasira§ymo.
Pastabos:

1.Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaidiavus projektavimo
ety gali skirtis,

2.Nupirkus kitoms moedemizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma,

3. 1 mato vieneta iskaidiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatimus.
Specifiniaj reikalavimai atskiriems namams (2iir. projektavimo uZduotis):

1.[! Mamas Nr. 1. V. Grybo g. 3A, Vilnius — pirmo auk$to apSiltinamy sieny ir angokrag]
plotas < (348,34) m2.

Pastaba: Pirmo aukito sienos apSiltinamos irengiant ventiliuojama fasada; apdailai
naudojant plokstes (klzsifikacija pagal EN 12467 - NT A4 1) su jy gamybos procese
idiegta antigrafiti danga. Apdailg tvirtinti ant aliuminio karkaso pagal jrengimo schema
Sieny dilumos perdavimo koeficientas 17 < 0,2 (W/m2K). MedzZiagy ir apdailos tipas
parenkarmnas techninio darbo projekio rengimo metw.

Taip

(D'SPAG: 10) Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Metaliniy dury Silumos perdavimo koeficientas — Uw 1,7-1,9 W/(m?K)

kv.m

2640,00 EUR

Matavimp vienetas apima statybos darby ir med#iagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1, Seny bloky i¥émimas 15 sieny, iskaitant atlieky survarkyma; 2, Nawjy
montuoiamy bloky jstatymas; reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandtn tarp stakty ir sieny
hermelizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas; 5. Angokrastiy apdaila. 6.
Projektavimas,

| mato vieneto kaina jskaiiuoti darbai (neapsiribojant): 1. Seny bloky igemimas i§

sieny. 2, Naujy montuojamy bloky istatymas; reguliavimas ir tvirtinimas, 3. Sandiiry
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‘durtmis. Reikalanjamas dury $ilumios perdavimo koeficientas U < 1,6 Wim2K. Visi

tarp stakty ir sieny hermetizavimas, 4. Spyny ir pritraukéjy jrengimas. 5. Angokragéiy
apdaila. 6. Projektavimas, projekto vykdymo prieziira, 7, Laiptiniy lauko dury ir
tambiirg dury keitimo darby ir projektavimo kaina kiekvienam namui pateikia pitkimg
laimdjgs rangovas iki sutarties pasiradymo.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaidiavus projektavimo
metn gali skirtis.

Specifinial reikalavimai atskiriems namams (Zifr. projektavime uzduotis):

1.77 Namas Nr. 1 V. Grybo g. 3A, Viladus , keitiamos bendrojo naudojimo durys.
Dury plotas ~ 6,97 m2 (2 vnt);

Pastaba: Numafoma pakcistt senas bendrojo naudojimo duris naujomis, sandariomis

paminiai turi bt sertifiluoti i irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Taip

(DSPA11.29) Termostatiniy ventiliy jrengimas

V!

|72

|

7200,00 EUR

I Jranga, med¥iapos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintajo keliamus
reikalavimus, gamintajy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukeijas; 2. Darbai
atliekami vadovaujantis Rangove techniniu-darbo projektu, suderintu su Uzsakovu. [
mato vienets jskaidiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1, Tenmostatiniy ventiliy
irengimas kiekvienam $ildymo prietaisui; 2. Prie $ildymo prietaisy esanéiy trieigiy ar
kity Saupy demontavimas; 3. Sistenos hidraulinis itbandymas; 4. Nawjy vamzdyny
nudaZzymas,

Pastabos:
1.Specifikacijoje pateikti apytiknai darby kiekiai, kirie perskaidiavus projektavimo
metu 'gali skirtis.
2.Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangovg, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eili$kuma.

3. { mato vienectg jskaifiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (23r. projektavimo uzduotis):

|, Namas Nr. | V, Grybo g. 3A, Vilnius — Termostatiniy ventiliy jrengimas Sildymo
prietaisams ~ 72 vnt, apvado susiaurinimai ~72 vnt.

Pastaba: Butuose prie radiateriy montuojami didelio pralaidumeo dviejy eigy
termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdel sistemai su'termostatinemis galvutémis, kuriy
temperatiros nustatymo diapazanas yra apribotas ganmykliskai (16-28°C). Apvaduose
pric radiatoriy montuojami-apvado susiaurinimai. Reguliavimo mechanizmai tnakivos|
prie radiatoriy pagalinami ir uzaklinami arba Salinami ir kei¢iami naujais
nereguliupjamais (standartiniais) trifakiais. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir
irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Taip

(DSPAG.12) Balkone stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus

kvim

|17s

26950,00 EUR

1, Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20;2006 ,,Langai ir iorinés {&jimo durys®,
2. Zilumos perdavimo koeficientas U<1.4 (W/m2K)*. 3. Darby eiga ir atlikimo kokyb¢
bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006 ,Langai ir i¥orinés {&jimo durys®,
wwiv.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,.Langy, duny ir ju konstrukeiju
montavimas™ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles, 4, Langai privalo turéti
atitikties jvertinimy ir paZenklinti CE Zenklu. 5. Langy funkcings savybés numatomos
projektavimo metu pagal projektavimo normas. 6. Langy gamybai naudojamo PVC
profilio iSorniy sieneliy storis i tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. 7. Langa
ir balkony durys gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami $vino
architektGriniais reikalavimais. 9. Lango apkaustai turi biti pagaminti ir sumontuoti
laikamtis apkaiisty gamintojo instrukcijy. 10. Istiklinty balkony varstoma dalis arba
dalys turi biiti irengtos taip, kad jas biity galima ki galo atverti iki balkono nevarstomos
dalies ir stikly iSoring pusg biity galima iSvalyt 15 balkono vidaus. Varstomos dalys
dviejy varstymo padédiy su tredia varstymo padétimi {,,mikroventiliacija®). Pirmame
aulcte balkony plokstés i§ i3orés turi biiti apdiltintes, Virutiniame aultdte reikalinga
frengti aptiltintus balkony stogelius (stogeliy apsiltinimas puty polistirolio plokstémis if
papildomu apkrovas laikan&ios mineralinés vatos plokitémis, prilydoma naujos dangos
du sluoksniai). 11. Jeigu gaminiai sumontucti ne gamintejo arjy atstovo, rangovas
privalo pateikti radtika gamintojo ifvada ( akia) apie gaminiy sumontavimo
finkamuma,

I mato-vieneto kaina iskaidiuoti darbai ( neapsiribojant): 1. Seny bloky isémimas i3
sieny ir balkomy mrékly demontavimas. 2. Nauju montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Angokra3tiy apdaila. 4. Sandiiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas. 5. Projektavimas, projekto vykdymo priezilirg, 6. Kiekvieno name
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasifilymq patcikimas iki sutartics pasiradymo,
Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaitiavus projektavimo
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metu gali skirtis.

Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (Zidr. projektavimo uZduatis):

1.7 Namas Nr. 1 V. Grybo g. 3A, Vilnius. Stiklinamy balkony plotas — (175,84) m2.
Pagtaba:

Sifiloma gstiklinti buty balkonus PVC profilio konstrukeijomis pagal vieningg projekiy
stiklinant balkonus nuo turéklo iki luby. Naujai stiklinarm visi balkonai. Numatomas
palangiy nuolajy frengimas. Pirmo aukéto batkony stiklinimas numatomas su
uZrakinimo galimybe. Balkono stiklinimo profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas
techninio darbo projekto metu. Visi gaminiai wri bati sertifikuoti ir jrengiami pagal
gamintojy rekomendacijas, Apdailos darbai, susijg su priemonés jgyvendinimo
baigtiniais darbais.

Suma (be PVM)

238359,00 EUR
823144,07 LTL

%

50063,79 LUR
171860,25 LTL

Suma (su PYM)

288462,79 EUR
996004,32 LTL

Objektas, kariame bus-atlickami vzsakyti darbai:

Pastato paskirtis: Daugiabutis gyvenamasis namas
Pastato adresas: V. Grybo g. 3A, Vilnius

Pastato kadastro bylos Nr.: 1098-0013-7018

Ar reikalinga parengfi kadastring byla? Ne

Ar objektas dalyvauja daugiabutiy modernizavimo programoje? Taip

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA fipinj projekts? Me

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

Pasitlymg pateikes tickéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Magimis, UAB, Zirmiing g.68. LT-09124 Vilnius, Vilhiaus apskritis

Pasiiilymg pateikes naudotojas:

Andrius Truskauskas, Projekty vadybininkas
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VieSosios jstaigos CPO. LT konkursas ,Bendryjy ir spedaliyjy rangos darby su projektavimo paslaugomis uZsakymai per CPO LT
elektronin] katalogg™

TIEKEIAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

C dalis = Preliminariosios sutarties 2 priedas. Pagrindinés sutarties forma

Pagrindinés sutarties CPO54466 priedas Nr. 1

ATLIKTY) DARBY AKTO FORMA Nr,
2015 m. sausio 19 d.

Alaskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Pagrindinés sutarties nr.: CPO54466,

Silo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal aukstiau nurodytes sutarties
stapa. TIEKEIAS atiiko UZSAKOVUI 3ilios Darbus (paslaugas);
Sumos pateikiamos litais

Nuolatiniy
Eil. Nr. : .
pagal Darbuﬁneerzgn.gs Sutartiné
Ikainota (|l:aga AVeSDEIY Darbo kaina,
velklos | Plana) pasiaugy be PVM
srata velklo§ (etapo)

pavadinimas

 Atlikta Darby (paslaugy) nuo

statybos pradZics jskaitant
ataskaitinj laikotarpj

Atlikta Darby (paslaugy))
nuo statybios pradéios iki
ataskaitinio laikotarpio

Atlikta Darby (paslaugy)
per ataskaitinj laikotarp]

%

Suma

%

Suma

%

Suma

Suma be PVM:

PVM [tarifas] suma

Suma su PVM:

Suma moké&jimui:

$is aktas neatleidsia TIEKEIO bel UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal alikétiau nurodyta sutartj vykdymo.

Vardas;
pavardeé:

Pareigos:

Parasas:
Data:
AV.

Vardas,

pavarde;

Pareigos:

Parasas:

Data:
AV.

UZSAKOVO atstovas

Techninés prieZitros atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV,

TIEKEIO atstovas




Pagrindinés sutarties CPO54466 priedas Nr.2

AKCEPTO RASTAS

Data: 2015-01-19

Sutarties numeris: CPO54466

Kam: Magimis, UAB

Zirmiiny g,68, LT-09124 Vilnius, Vilniaus apskritis

PraneSame, kad maisy staiga priémé Jisg 2015 m. sausio 19 d. Pasililymg jvykdyti Darbus pagal Pagrindine sutartj
Nr. CP054466 uz kaina, lygia 288462,79 EUR (996004,32 LTL) su PVM,

Siuo ragtu Jums nurodoma laikantis Pagrindinés sutarties salygy pasiraSyti ir pateikti UZSAKOVUI pridedamus Pagrindinés
sutarties dokumentus, kartu pateikiant Pagrindinés sutarties jvykdtmo uZtikrinima ir pradéti minéty Darby vykdyma.

Uisakovas: Atnaujinkime miesta, V3]
Kodas: 300662245

Adresas: V. Kudirkos g. 14, LT-03105 Vilnius, Vilniaus apskritis

Tel.: 852107431 .
Faks. 852107430 e
El pastas: bustas(@che.lt

lgalioto asmens parasas:

¥ —
Daf;:%us o
Pasiradiusiojo pavards ir pareigos: Vilmantgs Jankiinas

Priedas: Pagrindine sutartis CPO54466

PIRKIMAS NR. CPO54466

Paslapis 1



