RANGOS SUTARTIS Nr. 15-(s29)- /9
2015 m. vasario 43 d.
Siauliai

AB | Lietuvos dujos“ Siauliq filialas, atstovaujamas filialo direktoriaus Algirdo Gavénavidiaus,
toliau vadinamas UZsakovu ir UAR »oiauliy dujotiekio statyba®’, atstovaujama direktoriaus Leono
Cepulio, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi apklausos salygomis ir rezultatais, sudaréme Sig sutart],

1. Sutarties objektas

1. Uzdarymo jtaiso (171.24di) irengto Sulinyje demontavimas jvirinat intarpg ir demontuojant Sulinj
vidutinio slégio dujotiekyje Giragiy k., Siauliy raj. projektavimo ir statybos darbai, kuriy atlikimo
salygos ir apimtys iddéstytos $ioje sutartyje bei pirkimy salygose, taip pat visi darbai, susije su $iy darby
lgyvendinimu, kuriy Rangovas nenumaté sudarant 81 sutarti, bet turéjo ir galéjo juos numatyti.

II. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka

2. Sutarties objekto kaina yra 2196,00 Eur (du tikstandiai vienas Simtas devyniasdeSimt Sedi Eur,

00 Eur ct), plius PVM.
3. Uz faktidkai ir kokybiskai atliktus darbus, remiantis Saliy pasiradytais atlikty darby aktais (F-2)

ir pazymonmis (F-3) bei PVM saskaitomis faktiiromis yra atsiskaitoma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy

dieny po uZbaigty darby priémimo akto pasira§ymo datos.
4. DraudZiama didinti paslaugy ir darby kaina per visa pirkimo sutarties galiojimo laika ir keisti
privalomas apklausos metu nustatytas sudarytos sutarties sglygas, i¥skyrus atvejus nurodytus sutarties

48 punkte.
II1. Darby atlikimo trukmé ir jy eiga

5. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirades sutartj ir uZbaigia iki 2015 m. kovo 18 d.

6. Rangovas darbus pradeda, turédamas suderinig projekta ir vykdo sutartyje numatytus darbus
pagal §iuos terminus:

6.1. pasiruosimo darbus ( uZdarymo jtaiso demontavimas) atlieka iki 2015 m. baland¥io 29 d.

6.2. visus likusius darbus, numatytus sutartyje uZbaigia ne véliau kaip iki 2015 m. baland¥io 30 d;

7. Uzsakovas atlicka veikian&iame dujotiekyje atjungimo, prijungimo bei dujy paleidimo darbus

balandZio 29 d.
8. UZsakovas turi darby atlikimo prieZitiros teisg ir teisg pateikti Rangovui privalomus nurodymus

sutartyje numatyty darby atlikimui.
9. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu.
10. Jei Rangovas mano, kad Usakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teis¢ radtu pareikiti savo

abejones per laikotarpi, ne ilgesnj kaip 7 {septynios) darbo dienos.

IV. Uzsakovo ir Rangovo jsipareigojimai

{1 UzZsakovas jsipareicoia:

11.1.priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir lajku u Juos atsiskaityti pagal $ios sutarties II dalyje
nurodyta mokéjimo tvarka. Darbus priimti pasiraSant atlikty darby aktus 5 (penkiy) darbo dieny
laikotarpyje po ju gavimo, pasléptus darbus priimti ne véliau kaip kita darbo dieng po Rangovo pranesimo
apie galimybe juos priimti. Nustadius darby trikumus, juos bei terminus Siems trikumams pasalinti
nurodyti Statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
neatitinkantys darbai nepriimami ir uz juos nemokama, kol nebus palalinti statybos techniniame pase

nurodyti tritkumai;




11.2. vykdyti statybos darby techning prieZifirg, sutarties vykdymo kontrole:

11.3. {sigaliojus sutar¢iai, pranesti Rangovui, kas vykdys darby techning prieziiira;

11.4. uZtikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti i I punkte nurodyta objekia visg sutarties
galiojimo laika;

11.5. pagal galimybes, sudaryti visas salygas, suteikti informacijq ir pateikti Rangovui bitinus
dokumentus $ios sutarties | punkte numatytiems darbams atlikti:

11.6. Rangovui uZbaigus visus statybos darbus ir pateikus reikiama statybine dekumentacija,
geodezines nuotraukas, organizuoti statybos uzbaigimo jforminimo procedira;

11.7. atlikti veikiantiame dujotiekyje dujy atjungimo bei dujy paleidimo darbus. Darbus atlieka
AB ,Lietuvos dujos* Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba.

12 Rawngovas isipareisoja:

12.1. kokybiskai ir laikantis sutarties 5 ir 6 punktuose nurodyty terminy atlikti sutarties | dalyje
nurodytus darbus, vadovaujantis Sios sutarties salygomis, pirkimy salygomis, taip pat galiojaniais
Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais;

12.2. Rangovas turi bati apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Civilines atsakomybés draudimas (objektui
atskirai) turi gatioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po sutarties jvykdymo galutinio termino;

12.3. Projekiuotojas twi bty apsidraudes projektuotojo civilings atsakomybeés privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos {statymy nustatyta tvarka;

12.4. projektavimo darbai:

12.4.1 vadovaujantis techniniais reikalavimais, parengti ir suderinti projekta;

12.4.2 parengtam projektui gauti Zemés savininky (tre¢iyjy 3aliv), per kuriy Zemeés skilypus yra
projektuojamas dujotiekis ir/ar priartéja prie ju aréiau nei 2 m, rastiskus sutikimus;

12.4.3 parengtam projektui, gauti radytinius pritarimus i subjekty | kuriy apsaugos zong patenka
suprojektuotas statinys (dujotiekis);

12.4.4 parengta projekta (1 egzempliorius grafinéie formoje ir 1 skaitmeninéje laikmenoje) pateikti
UZsakovui (Projekty jgyvendinimo skyriui). Kartu su projektu pateikti lokaling samata;

[2.5. gauti leidimg Zemés kasimo darbams.

12.6. statybos darby apimtys:

12.6.1 statybos darby pradZia registruoti pas Uzsakova (AB ,Lietuvos dujos* Siauliy filialo
Eksploatavimo tarnyba);

12.6.2 statybos darbams reikalingy medZiagy, gaminiy bei frangos tiekimas, transportavimas,
iSmuitinimas, i8krovimas - pakrovimas, sandéliavimas, apsauga, transportavimas i statybos vieta;

12.6.3 demontuoti sklendg DN100, plieninj trijaki. gilaus 3ulinio konstrukcijas. Sklende pateikti
UZsakovui:

12.6.4 {virinti intarpg PE DN225;

12.6.5 Zemés darbai:

12.6.5.1 tran$éjos iskasimas/uZkasimas, apsauginio sluoksnio irengimas;

12.6.5.2 iSardyty dangy atstatymas | pinming padétj;

12.6.5.3 vamzdZiy suvirinimas;

12.6.5.4 suvirinimo siiliy kontrole;
12.6.5.5 baigus statybos darbus atstatyti dangas, sutvarkyti gerbiivj, bei statybvietéje aplinkg. Darby

vykdymo eigoje visos atsirandancios Siuk$lés ir/ar statybinis laufas turi biti Rangovo i§veZtos i
sgvartyng. Uzsakovui pateikti atlieky pridavimo dokumento kopija. Jeigu $io reikalavimo Rangovas
nevykdo, UzZsakovas, {spéjes radtu Rangova, samdo savo nuozitira imong, i§veZanéia §iuksles, ir jas i§veZa
Rangovo sgskaita;

12.7. kiti su objekto igyvendinimu susije darbai bei paslaugos, kurie néra numatyti statybos
projekie, bet juos reikalinga atlikti, sickiant uzbaigti statyba;




12.8. darby, dél kuriy reikia apriboti arba nutraukti dujy tiekimg, datg Rangovas privalo suderinti
su AB “Lietuvos dujos™ Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba;

12,9 dalyvauti statybos uzbaigimo proceduroje kartu su UZsakovu;

12.10. apsirfipinti reikiamomis medzZiagomis (vamzdZiu intarpams ir kt.), gaminiais, jrenginiais ir
mechanizmais, kurie reikalingi darby atlikimui pagal projekty. Rangovo naudojamos medziagos turi biiti
naujos, anks¢iau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip pried du metus, gaminiai ir irenginiai atitikty
Lietuvos Respublikoje ir Europos Sgjungoje galiojandiy norminiy teisés akty reikalavimus (turéty
atitikties sertifikatus ar kokybes paZzyméiimus);

12.11. jsigaliojus sutardiai, pranesti Uzsakovui statybos vadevo ir specialiy statybos darby vadovy
pavardes, adresus ir telefono numerius;

[2.12. uziikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpi Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirti, reikalinga $ios sutarties 1 punkte numatytiems darbams
atlikti;
12.13. atsakyti ir padengti nuostolius trediosioms Salims, jei paZeistos jy teisés ar interesai dél
Rangovo ar subrangovy kaltés, bei atlyginti UzZsakovui visus nuostolius, kuriuos Uzsakovas patyre dél
Rangovo netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimy (jskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodyty
terminy praleidima);

12.14, atliekant darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojangiy aplinkosaugos,
prieSgaisriniy ir saugos darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus $iais
klausimais; uztikrinti visy asmeny, kurie turi teis¢ buti Rangovo veiklos teritorijoje, saugg darbe; reikalui
esant tinkamai aptverti, ap§viesti, saugoti ir stebéti atlickamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje
nekilty grésmé Rangovo, UZsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei Ju turtui; atsiradus bet
kokiam pazeidimui §ivo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai UZsakovy ir atitinkamas institucijas;

12.15. visiskai atsakyti uz subrangovine veikia;

12.16. vykdant darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos istatymuy ir kity teisés akty
reikalavimy, Statybos reglamenty reikalavimy bei projekto salyguy;

12.17. nekokybigkai atliktus darbus perdaryti savo saskaita per Ussakovo rastiskai nurodyty
termina;
12.18. suteikti UZsakovo atstovams, darby techniniams priZitiretojams ir projekto vykdymo
prieZiliros atstovams galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, 1§ kuriy
gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas ir darbo kokybg ir tikrinti statybos
€184,
12.19. priduoti sutartyje numatytus darbus Uzsakovui, statybos uzbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lictuvos Respublikos norminiy statybos dokumentuy nustatyta tvarks ir reikalavimus;

12.20. pateikti Uzsakovui visg reikiama dokumentacijg apie atliktus darbus;

12.21. operatyviai, ne véliau kaip per 5 (penkiy) kalendoriniy dieny terming, pafalinti statybos
uzbaigimo komisijos nariy nustatytus ir nurodytus trikumus, atsiradusius dél Rangovo kaligs;

12.22. kartu su atlikty darby aktu F-2, paZzyma F-3 ir PVM saskaita-faktiira, pateikti Uzsakovui:

12.22.1 geodezines nuotraukas grafinéje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate {AutoCAD'o
formate ir LKS-94 koordinagiy sistemoje (1 egz.));

12.22.2 statybing dokumentacija;

12.22.3 demontuotos sklendés perdavimo akia;

12.22.4 apmokejimo u Zemes kasinéjimo darby leidima dokumento kopija;

12.22.5 atlicky pridavimo dokumento kopija;

12.22.6 pazyma apie Zemés ir gerbiivio atstatymo darby jvykdyma.

V. Garantijos ir atsakomybé

13. Rangovas garantuoja, kad atlikty darby akty pasira¥ymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties
salygas, Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai,
be triikumy, kurie panaikinty arba sumazinty ji verte.

(%)




14. Darbai, atlikii nekokybidkai arba su trikumais, del kurly darby rezultatas negali bati
naudojamas pagal paskirtj ar pabloggja jo naudojimo galimybeés, ir atmesti Uzsakovo, kaip neatitinkantys
sutarties nuostaty, turi bl i3taisomi Rangovo sgskaita per UZsakovo radtu nurodyts terming. Jei minétas
terminas virSija Sios sutarties 5 ir 6 punktuose nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui $ios
sutarties 33 punkte nustatytus delspinigius.

I5. Jei Rangovas sutarties paZeidimy ar kitokiy trikumy per $ios sutarties 14 punkte nurodytg
terming nepaSalina, arba triikumai yra esminiai ir nepalalinami, ar abi 3alys dé! trikumy $alinimo
nesutaria, UZsakovas turi teise nutraukti sutartj, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uZ atliktus
darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

16. Jei darbas atlickamas i§ Rangovo medZiagy ir gaminiy, tai uZ jy kokybg Rangovas atsako kaip
pardavéjas pagal pirkimo-pardavimo sutart],

17. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkiy) mety garantija
(skai€iuojant nuo statybos uzbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), pasléptiems statinio elementams -
10 (desimt) mety, o tygia pasléptiems defektams - 20 (dvidedimt) mety.

18. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas del
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

19. Rangovas |sipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pasalinti
per UZsakovo rastiskai nurodyta terming, skaidiuojant Jo pradZig nuo gedimy ir defekty uFfiksavimo
dienos.
20. Jei Rangovas neatvyksta jvertinti defekty ar atsisako juos paSafinti, UzZsakovas turi teise juos
pafalinti savo jégomis arba pasitelkes kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti UZsakovo
patirtas i8laidas uZ atliktus defekty pagalinimo darbus.

21. Rangovas patvirtina ir garantuoia, kad atiiktiems darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar
pretenzijy, taip pal, kad darbai neareituoti ir kad jie néra teisminio ginfo objektas. Rangovas taip pat
patvirtina ir garantuoja, kad néra jokiy viesosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos
UZsakovo nuosavybeés teisei | perduodamus darbus.

22, Rangovui paZeidus $ios sutarties 20, 21 punkiy reikalavimus, UZsakovas turi teise reikalauti
sumazinti sutarties objekto kaina, sustabdyti mokejimus Rangovui pagal §ig sutartj ir/arba nutraukti sutartj

dél Rangovo kaltes.,
23. Rangovas apmoka uZ visus leidimus, licencijas, sertifikatus, i3kvietimus, vertimus ir kt., kuriy

gali reikalauti bet kuri jgaliota valstybiné institucija ar {staiga, bet kuriai darby daliai patikrinti, bei
pateikia visus pranesimus, isipareigojimus, garantijas ar uZstatus, reikalingus gauti leidimg darby
atlikimui ar panagiai.

24. Rangovas privalo Uzsakovui grazinti Rangovui sumokétas sumas pagal pateiktus atlikty darby
aktus ir saskaitas fakttras ir atlyginti UZsakovo turétus nuostolius bej 15laidas, patirtas del tre¢iyjy asmeny
pareik3ty teisiy ar pretenzijy i atliktus darbus, taip pat dél i3aiskéjusiy bet kokiy kitokiy nuosavybés teisés
i perduodamus darbus apribojimy.

VI [ranga, medziagos, darby kokybé ir techniné dokumentacija

25. Rangovas darbams atlikti naudoja medZziagas, gaminius ir jrenginius, numatytus parupitame
projekte, taip pat atitinkan¢ias pirkimy salygy reikalavimus ir pateikto pasiiilymo salygas.

26. Dujotiekio vamzdZiy techniniai parametrai;

26.1 poZeminiai polietileniniai vamzdziai turi atitikti LST EN 1555 reikalavimus;

26.2 poZeminiai plieniniai dujotiekio vamzdiai turi atitikti LST EN 10220, LST EN 10208, 1.ST
EN 12007 reikalavimus su iSorine PE izoliacija ~ DIN 30670, vamzdZiy izoliavimas — DIN 30672.

27. Rangovas uZtikrina, kad darby kokybeé atitiks tokios riiies darbams taikomus reikalavimus.

28. Rangovas sutinka, kad netinkama darby kokybé gali biiti bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar

sustabdymo prieZastimi. Trikumai uzfiksuojami perdavimo-priémimo aktuose arba Uzsakovo raytiniais

nurodymais.




VH. Satarties nutraukimas ir atsakomybé

29. Salis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatyty jsipareigojimy, privalo nedelsiant
radtu pranedti apie tai kitai 3aliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

30. UZsakovui turi bati prane§ta radtu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui Rangovas sudarys
subrangos sutartis, taip pat apie §iy sutaréiy darby apimtis. Subrangovinius darbus gali atlikti tik Rangovo
pasililyme nurodytos imonés.

31. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nevykdyma
ar netinkamg jvykdvmay.

32. Vienal i$ Saliy daugiau kaip 10 (desimt) dieny laikotarpyje nevykdani Sioje sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji $alis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma.

33. Vienat i§ 3aliy nesavalaikiai vykdant bet kur i§ 3ioje sutartyje numatyty isipareigojimy, kaltoji
Salis privalo mokéti antrajai 3aliai delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatlikty jsipareigojimy
sutartines kainos uz kickvieng pavéluotq diena, skaitivojant iki ju jvykdymo dienos.

34. Delspinigiy sumokéjimas neatleid?ia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

35. Visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kity teises
akty laikymasi tenka Rangovui.

36. Rangovas yra atsakingas uZ savo ir UZsakovo turto sauguma objekte, iskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, jrengimy, mechanizmy ir trediyjy asmeny nuosavybés sauguma.

37.Jei Rangovas vykdydamas darbus neuitikrina jy kokybés, kitaip nevykdo Sios sutarties
reikalavimy, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iSkeliama bankroto byla, ar jei del Sioje sutartyje nustatyty
terminy nesilaikymo, Rangovas negalés uZbaigti darby sutartyje nustatytu laiku, UZsakovas gali, prie§
keturiasdeSimt aStuonias (48) valandas rastiskai praneies Rangovui, nutraukt jo teises testi darbus ar jy
dalj arba nutraukti $ig sutarti, sustabdyti mokejimus uZ darbus bei reikalauti i3 Rangovo atlyginti dél to
patirtus nuostolius.

38.Jei yra svarbiy pricZastiu, UZsekovas turi teise bet kada, kol darbas nebaigtas, prie§ 14
(keturiolika) dieny rastiskai [spéjes Rangova, atsisakyt sutarties, kartu sumokédamas Rangovui
atlyginima uZ atliktg darbo dalj ir atlygindainas nuostolius, padarytus dél sutarties nutraukimo.

39.Jei darby priemimo metu nustatomi darbo trikumai ir Rangovas per nustatyty laikg jy
nepasalina, UZsakovas turl teis¢ atskaityti i§ sumy, priklausandiy Rangovui v atliktus darbus, sumg,
reikalinga tiems triikumams padalinti.

40. Terminy, nustatyty $ioje sutartyje, paZeidimas yra laikomas esminiu sutarties pazeidimu, ir
sutartis, ra$tu jspéjus sutartj paeidusia Salj prics 14 (keturiolika) dienu, gali biiti vienagalitkai nutraukia.

41. Salims nutraukus sutartj 38 punkto pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti
Uzsakovui atliktus darbus, o UZsakovas atsiskaityti uz juos §ioje sutartyje numatyta tvarka.

VIII. Nenugalima jéga

42. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

43, Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta Zalis negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo melu ir negaléjo urkirsti kelio Sty aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai. kad $alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba 3alies
kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Apie nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy atsiradimg
Sutarties Salys nedelsiant faksu, o pe to ir rastu, privalo informuoti viena kita. Salis, nepranesusi kitai
Salial apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo
atsakomybés uZ Sutarties nevykdyms pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy {sipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo




laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 {dviem) meénesiams. Jej pagrindas nevykdyti jsipareigojimy deéf
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy ilieka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri 1§ Saliy turi teise
nutraukti Sutartj. Nutraukus sutartj, 3alys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties
nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus isipareigojimus.

IX. Bendrosios sglygos

44. Si sutartis jsigalioja, kai abi Salys jg pasiraSo ir patvirtina antspaudais.

45. Vykdydamos §ig sutartj, $alys vadovaujasi pirkimy salygomis, Rangovo pasilifymu, dujotiekio
statybos techninés prieziiros ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios sutarties salygomis.

46. Visa Saliy viena kifai pateikta techniné, finansiné, komerciné ir kita informacija, susijusi su $ia
sutartimi, yra konfidenciali. Uz Sios informacijos atskleidima tretiesiems asmenims be kitos Salies
raSytinio sutikimo 3alys atsako Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

47. Atlickant darbus Rangovas, privale vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos statymo
nuostatomis, kitais norminiais teisiniais dokumentais bei Siomis salygomis:

47.1 pries darby pradZig Rangovas UZsakovui pateikia darby atlikimo grafika, paskirty darby
vadowy ir darbuotojy sarasa;

47.2 jei darbai bus atlickami veikian¢iame dujofikuotame objekte ar kituose Ussakovui
priklausan¢ivose objektuose, UZsakovas Rangovui objektg darby vykdymui perduoda tik suradius SDF-14
forma ,,Aktas-leidimas pradéti statybinius darbus veikiantiame dujofikuotame objekte™;

47.3. Zalys uztikrina teisés akty bei pasirasyty sutardiy isipareigojimy vykdyma;

47.4. Uzsakovas, pries pradedant statybos darbus pagal kickviena konkregia darby rii§], Rangovus
instruktuoja vadovaujantis AB ,Lietuvos dujos™ generalinio direktoriaus 2013 m. rugsejo 9 d. isakymu
Nr. 1-100 patvirtinto AB ,,Lietuvos dujos™ darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo
sistemos jrenginiy eksploatavimo, darbo jrenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrings
saugos instrukeijy rengimo ir darbuotojy instruktavimo tvarkos apraso nustatyta tvarka ir AB ,Lietuvos
dujos* Siauliy filialo direktoriaus 2014 m, rugséjo 22 d. jsakymu Nr. 1-105 ,Del AB , Lietuvos dujos®
darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo sistemos jrenginiy eksploatavimo, darbo
irenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés saugos instrukcijy rengimo ir darbuotojy
instruktavimo tvarkos™;

47.5. Uzsakovas Rangovy instruktavimg jformina »Darbuotojy saugos ir sveikatos registravimo
korteléje™, nurodydamas teisés akta ar instrukcija pagal Kurig jie instruktuojami;

47.6. jeigu Rangovas vykdo darbus dujofikuctame veikianéiame objekte, UZsakovas skiria
kvalifikuotqg darbuotojg darby priezitirai, objekto nustatyly darbo parametry stebéjimui, dujy
koncentracijos darby vykdymo aplinkoje matavimui, kity veiksniy, galinéiy sukelti nenumatytas
pasekmes, kontrolei.

48. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi $iais atvejais:

48.1 Saliy, ragytiniu sutarimu, darby pradZios ar pabaigos terminai gali biti pratesti jeigu:

48.1.2 Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams;

48.1.3 valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klititys priskirtinos
Ulsakovui Ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti darbus;

48.1.4 vykdant darbus paaidkéja Sios Sutarties pasirafymo metu nenumatytos aplinkybeés
{nenumatytas projekio keitimas, trediyjy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka
vykstantys gin¢ai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty pasikeitimas, Zemes savininky,
kuriy sklypuose pagal projekta ir &ig Sutart] turi bt atliekami darbai ir pan);

48.1.5 Rangovo darby atlikimo terminus jtakoja ypaé nepalankios meteorologinés salygos (8 salyga
taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatyta darby atlikimo Grafika, kuriame
aiSkiai nurodyta, kokiais terminais atlickami konkretils darbai (iskaitant Zemés darbus) ir tik Ziemos metu
(nuo gruodZio 1 d. iki balandZio 15 d.) ir nepalankios meteorologines salygos jtakoja konkreéiy darby
numatyty grafike vykdyma.
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48.2. Salys 1sipareigoja nedelsiant ragtu informuoti viena kitg apie 48 punkte nurodyty aplinkybiy

atsiradima.

49. Visi Sios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti radtu ir abiejy Saliy
pasiradyti.

50. Ikilusius nesutarimus ir ginéus $alys sprendzia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
gin¢ai sprendZiami Lietuvos Respublikos {statymy nustatyta tvarka teisme.

51. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuviy kaiba bei saugoma ja pasirasiusiy ajiy.

X. Sutarties priedai
- I lapas.

52. Samata, Priedas I
- I lapas.

53. Schema, Priedas 2

XI. Saliy adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios saskaitos

54. Uzsakovo:

AB , Lietuvos dujos* Siauliy filialas

Im. kodas 144082690, PVM mokétojo kodas LT200595219

A/s LT49 7044 0600 0625 1739 AB SER barkas

P.Cvirkos g. 77, LT-77165, Siauliai; tel. (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100

33. Rangovo:
UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba“, Reg. Nr. AB92-160 Siauli 1y m. savivaldybeé

Im. kodas 144662024, PVM mokeétojo kodas LT446620219
Als LT6473001008671059§) AB bankas ,,Swedbank®, Banko kodas 73000
Bacitiny g. 12, LT-77109, Siauliai; tel. (8-41) 598 181, faks. (8-41) 598 180

Uisakovas Rangovas

AB “Lietuvos dujos” UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba®
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AB “LIETUVOS DUJOS™ SIAULIU FILIALAS

. PASIULYMAS
DEL DARBU PIRKIMO

20150209
(Data)
Siauliai
(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas UAB™Siauliy dujotiekio statyba™

Rangovo adresas Bacitiny 12L.T77109 Siauliai

Uz pasitlymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelazius
Telefono numeris S98181

Fakso numeris 598180

El. padto adresas sdsiajtakas. lt

1. Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salvegomis ir sifilome:

Pirkimo VTP Siflloma kaina PV M _”‘\_;sgs‘lmn‘a k.é!im I‘I'L:_[E.’ ".]fur,:k'l,
dalies Nr Pavadininas be PVM. EUR | 21 %, BUR iskaifivoti visi mokestial ir PVM
o o Co (skaifiais ir ZodHais)
Garaeiu k. Siauliy r. (uzdarymo jtaisas 2657,16 Eur, Du tiikstan¢iai Sedi
I sragiy K. Stauliy ra). (u2darymo piaisas 219600 461,16 gimtai penkiasdesime septyni Eur
171.24di). P ’
’ 16 ¢l
Smaileiu k.. Siaoliv mi. (wdaryme itaisas 2657,16 Eur, Du tikstandiai sesi
1 01 iﬁi )" Stauliy . (uidaryme faisas 2196,00 461,16 gimtai penkiasdedimi septyni Eur
' ' 16 ¢t
Usvelic k. Siauliu rai. (urdaryino jwisas 772,11 Eur, Du tikstanCiat
i} 0 ‘f;;,;'f) v AU ra). fUSCALYING jalds 2291,00 481,11 septyni §imiai seprynizsdedimt du
T Cur 11 ¢t
Gilwiciu k. Stauliy i (urdaryme jtaisas 2153,80 Eur, Du takstanciai
v ;_;7‘“1 ';;U - iauliy ra). (urdaryme Jaisas 1786,00 373.80 gimtas penkiasdesimt trys Lor 8¢
S ct
2. Kartu su pasililymu pateikiami $ie dokumentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaifius
1. Kvalifikacijos dokumentai 7
2. Darby samata 4
3 Subrangovu saraas ir jy kvalifikacijos dokumentai 5
4, Igaliojimas 2

3. Pateikdami pasililymg prisiimame visg rizikg dél galimy darby, kurie nenumatyt pirkimo
salygose, bet reikalingi atlikti, siekiant uzbaigti darbus.

4. Paymime ir garantuojame, Kad:

4.1. Statybos darby atlikimo terminas I-1V dalims bus ~ 2015 04 30.

4.2. Projektavimo darby atlikimo terminas T -IV dalims bus - 30 dieny po sutarties pasiradymo
datos,

4.3. Apmokéjimo terminai (visoms dalims) - per 30 kalendoriny dieny po atlikty darby akty
pasirasymo ir PVM saskaitos faktlros gavimo.




4.4, Garantinis terminas atliktiems darbams (visoms dalims) -5 metai {skaiCiuojant auo statinio
pripazinimo tinkamu naudoti dienos), pasiépty statinio elementu (konstrukcijy, vamzdyny irk t.) 10
mety, o jeigu nustatyta tyfia paslepty defekty 20 mety.

4.5, Trikumy pasalinimo parantiniu laikotarpiu terminas ne iluesnis kaip 10 d.d. (visoms daiims),

=

5. %+ Vykdant sutartj pasitelksiu siuos subrangovus:

Eil.Nr. Subrangovo pavadimmas Pirkimo dalis kurial bus
pasitelRtas subrangovas

SRR S —

I UAB® Klaipédos inzineriniai tyringiimai Siauliy grupe IR

*+Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangoval.

6. *** Sjame pasiGlyme yra pateikia ir konfidenciali informacija {dokumentai su konfidencialia
informacija isegti atskirai): I
EiNr. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius

#%%Pildyti tuomet, jei bus pateikta onhidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti. kad
konfidencialus yra pasifilymo {kainis arba. kad visas pasifilynias yra konfudencialus.

*Pildydamas §ig forma tiekéjas turi pateikti visa auk$iau prasoma informacijiy. Rangovul
itbraukus formoje esantias nuostatas, jo pasiiitymas bus atmestas, izskvrus 3 ir 6 punktus. 5 1r 6
punkty rangovas gali nepildyti arba juos isbraukti. Jei rangovas 3 ir (ar) 6 punkty neuzpildo arba
juos isbraukia, laikoma kad jis sutaréiai vykdyti subrangovy nepasitelks/ pasiityme konfidencialios
informacijos néra.

Pasiraiydamas pateikta pasililyma parasu patvirtinu, kad dokumenty kopijos ir pateikti
duomenys yra tikri.

Man Zinoma, jog. jeigu biity nustatyta. kad aukié¢iau pateikti duomenys yra kiaidingt ar
neteisingi, pateiktas pasilymas bus nenagringjamas it atmetamas.

Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

TN
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{Rangovo arba jo jgalioto asmens 7 (Paraas) (Vardas ir pavarde)

pareigy pavadinimas) 4




