RANGOS SUTARTIS Nr, 15-(s29)- #¢
2015 m. vasario ¢ d.
Siauliai

AB .Lietuvos dujos™ Siauliy filialas, atstovaujamas filialo direktoriaus Algirdo Gavenaviciaus.
tohau vadinamas Uzsakovu ir UAB ~Siauliy dujotickio statyba*, atstovaujama direktoriaus leono
Cepulio. toliau vadinama Rangovu. remdamies apklausos salygomis ir rezultatais. sudaréme Sig sutart],

. Sutarties objektas

I. Uzdarymo jtaiso (223.35a7) irengto Sulinyje keitimas j uzdarymo jtaisg jrengiant grunte,
demontuojant $ulinj mazo slégio dujotiekyje Geguziy ¢. 62b, Siautiy m. projektavimo ir statybos darbai,
kuriy atlikimo salygos ir apimtys isdéstytos $ioje sutartyje bei pirkimy salygose. taip pat visi darbai. susije
su Siy darby jgyvendinimu, kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3ig sutartj. bet turéjo ir galéjo juos
numatyvti.

I1. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka

2. Sutarties objekto kaina yra 2495.00 Eur (du tdkstanciai keturi $imtai devyniasdesimt penki Eur,

00 Eur ct), plius PVM,

3. Uz faktiskai ir kokybiskai atliktus darbus, remiantis 3aliy pasirasytais atlikty darby aktais (F-2)
ir pazZymonmis (F-3) bei PVM saskaitomis faktiiromis yra atsiskaitoma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny po uzbaigty darby priémimo akto pasira§ymo datos.

4. Draudziama didinti paslaugy ir darby kaing per visa pirkimo sutarties galiojimo laika ir keisti
privalomas apklausos metu nustatytas sudarytos sutarties salygas, isskyrus atvejus nurodytus sutarties
48 punkte.

IH.Darby atlikimo trukmé ir jy ciga

5. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasiraes sutartf ir uzbaigia iki 2015 n1. balandzio 14 d.

6. Rangovas darbus pradeda, turédamas suderintg projekta ir uzbaigia iki 2015 m. geguzés 26 d.

7. Uzsakovas turi darby atlikimo prieZifiros teis¢ ir teise pateikti Rangovui privalomus nurodymus
sutartyje numatyty darby atlikimui,

8. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu.

9. Jei Rangovas mano, kad Uzsakovo nurodymai yra neteisingi. jis turi teise rastu pareikiti savo
abejones per laikotarpi, ne ilgesni kaip 7 (septynios) darbo dienos.

IV. UZsakovo ir Rangovo isipareigojimai

10, Uzsakovas jsipareivoja:

10.1. priimti i§ Rangovo atlikius darbus ir Jaiku uZ juos atsiskaityti pagal §ios sutarties 1] dalyje
nurodyta mokéjimo tvarkg. Darbus priimti pasirasant atlikty darby aktus 3 {penkiy) darbo dieny
latkotarpyje po jy gavimo, pasiéptus darbus priimti ne véliau katp kitg darbo diena po Rangovo pranesimo
apie galimybg¢ juos priimiti. Nustadius darby trikumus, juos bei terminus Siems trikumams pasalinti
nurodytl statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
neatitinkantys darbai nepriimami ir uz Juos nemokama, kol nebus pagalinti statybos techniniame pase
nurodyli tritkumai:




10.2. vykdyti statybos darby techning priezifira, sutarties vykdymo konurole;

10.3. po pra§ymo gavimo pateikti Rangovui numatyla uzdarymo taisa, apsauginius gaubtus ir
pagrindus (pagal poreikj)

10.4. isigaliojus sutardiai, pranesti Rangovui, kas vykdys darby techning prieZiiira;

10.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | 1 punkte nurodyty objekts visa sutarties
galiojimo laika;

10.6. pagal galimybes. sudaryti visas salygas, suteikii informacija ir pateikti Rangovui biitinus
dokumentus 3ios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikir;

10.7. Rangovui uzbaigus visus statybos darbus ir pateikus reikiamg statybing dokumentacija,
geodezines nuotraukas, organizuoti statybos uzbaigimo jforminimo procediira;

10.8. atlikti veikiantiame dujotiekyje dujy atjungimo bei dujy paleidimo darbus. Darbus atlicka
AB , Lietuvos dujos* Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba.

11.__Rangovas jsinareieoja:

1.1, kokybiskai ir laikantis sutarties 5 ir 6 punktuose nurodyty terminy atlikti sutarties | dalyje
nurodytus darbus, vadovaujantis $os sutarties salygomis, pirkimy salygomis, taip pat galiojandiais
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais;

11.2. Rangovas turi biiti apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybes privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka. Civilinés atsakomybés draudimas (objektui
atskira)) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po sutarties jvykdymo galutinio termino;

'1.3. Projektuotojas turi biity apsidraudes projektuotojo civilinés atsakomybes privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos statymy nustatyta tvarka;

F1.4. projektavimo darbai:

11.4.1 vadovaujantis techniniais reikalavimais, parengti ir suderinti projekta;

11.4.2 parengtam projektui, gauti radytinius pritarimus i$ subjekty | kuriy apsaugos zong patenka
dujotiekis;

11.4.3 parengta projekta (1 egzempliorius gratingje formoje ir 1 skaitmeninéje laikmenoje) pateikti
UzZsakovui (Projekty jgyvendinimo skyriui). Kartu su projektu pateikti lokaling samata;

11.5. gauti leidima Zemés kasimo darbams.

11.6. statybos darby apimtys:

11.6.1 statybos darby pradzia registruoti pas Uzsakova (AB | Lietuvos dujos Siauliy filialo
ksploatavimo tarnyba);

11.6.2 statybos darbams reikalingy medZiagy, gaminiy bei {rangos tiekimas, fransportavimas,
i$muitinimas, i$krovimas - pakrovimas, sandéliavimas, apsauga, transportavimas | statybos vieta;

11.6.3 demontuoti gilaus $ulinio konstrukcijas;

11.6.4 esama sklende DN250 pakeisti Ussakovo pateikta pozemine jvirinama sklende PL DN250,
jrengti Zenkla. Demontuoty sklende pateikti Uzsakovui ;

11.6.5 jrengti apsaugin gaubta (kapa ant pagrindo) sklendes valdymui;

11.6.6 Zzemés darbai:

F1.6.6.1 trand¢jos iskasimas/uzkasimas, apsauginio sluoksnio jrengimas;

11.6.6.2 i3ardyty dangy atstatymas pirming padetj;

t1.6.7 vamzdziy suvirinimas;

11.6.8 suvirinimo sidliy kontroleé;

11.6.9 baigus statybos darbus atstatyti dangas, sutvarkyti gerbivj, bei statybvietéje aplinka. Darby
vykdymo eigoje visos atsirandancios giuksles ir/ar statybinis lauZas turi blti Rangovo iSveztos i
sgvartyny. UZsakovui pateikti atlieky pridavimo dokumento kopija. Jeigu $io reikalavimo Rangovas
nevykdo. Uzsakovas, {spéjes rastu Rangova, samdo savo nuoziiira imong, i8veZancia Siuk§les, ir jas i¥veza
Rangovo sgskaita;

11.7. kiti su objekto jgyvendinimu susije darbai bei paslaugos, kurie néra numatyti statybos
projekte, bet juos reikalinga atlikti. siekiant uzbaigli statyba;




I'1.8. darby, dél kuriy reikia apriboti arba nutraukti dujy tiekima, data Rangovas privalo suderinti
su AB “Lietuvos dujos” Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba;

11.9. dalyvauti statybos uzbaigimo procediireje kartu su Uzsakovu:

P10, apsirgipinti reikiamomis medziagomis (vamzdziu intarpams ir kt.), gaminiais, jrengimais ir
mechanizmais, kurie reikalingi darby atlikimui pagal projekta. Rangovo naudojamos medZiagos turi bt
naujos, anks¢iau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip pries du metus. gaminiaj ir jrenginiaj atitikty
Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanciy norminiy teisés akty reikalavimus {(turéty
atitikties sertifikatus ar kokybés pazymejimus);

H1.11. isigaliojus sutarciaj, praneiti Uzsakovui statybos vadovo ir specialiy statybos darby vadovy
pavardes, adresus ir telefono numerius:

H.12. uztikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiamaq kvalifikacija ir patirtj, reikalinga Sios sutarties | punkte numatytiems darbams
atlikti;
11.13. atsakyti ir padengti nuostolius tre¢iosioms Salims, jei paseistos ju teisés ar interesai dél
Rangovo ar subrangovy kaltés, bei atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kurivos Uzsakovas patyré del
Rangovo netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimy (jskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodyty
terminy praleidima);

114, atlickant darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy aplinkosaugos,
prieSgaisriniy ir saugos darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus $iais
klausimais; uztikrinti visy asmeny, kurie turi teis¢ biiti Rangovo veiklos teritorijoje, saugq darbe; reikalui
esant tinkamai aptverti, apSviesti, saugoti ir stebeti atlieckamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje
nekilty grésmé Rangovo, Uzsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jy turtui; atsiradus bet
kokiam pazeidimui $iuo klausimu, nedelsiant informuoti apic tai Uzsakova ir atitinkamas institucijas;

11,15, visiskai atsakyti uZ subrangovineg veikla;

11.16. vykdant darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymu ir kity teisés akty
reikalavimy, Statybos reglamenty reikalavimy bei projekto salygy;

11.17. nekokybiskai atliktus darbus perdaryti savo saskaita per UZsakovo raitiskai nurodyty
terniing;

HL.18. suteikti UZsakovo atstovams, darby techniniams priZitretojams ir projekto vykdymo
prieZiliros atstovams galimybe turéti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i% kuriy
gaunamos medzZziagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas ir darbo kokybe ir tikrinti statybos
eigy;
11.19. priduoti sutartyje numatytus darbus Uzsakovui, statybos uZbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lictuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyta tvarka ir reikalavimus;

11.20. pateikti Uzsakovui visg reikiama dokumentacija apie atliktus darbus;

I1.21. operatyviai, ne véliau kaip per 5 (penkiy) Kalendoriniy dieny terming, padalinti statybos
uzbaigimo komisijos nariy nustatytus ir nurodytus trikumus, atsiradusius del Rangovo kaltés;

11.22. kartu su atlikty darby aktu F-2, pazyma F-3 ir PVM saskaita-faktiira, pateikti Uzsakovui:

11.22.1 geodezines nuotraukas grafinéje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD o
formate ir LKS-94 koordinaéiy sistemoje (1 egz.));

11.22.2 statybing dokumentacija;

11.22.3 demontuotos sklendés perdavimo akta:

11.22.4 pazyma apie panaudotas medziagas;

11.22.5 apmokéjimo uz zemes kasinéjimo darby teidima dokumento kopija;

11.22.6 atlieky pridavimo dokumento kopija;

11.22.7 pazymg apic Zemés ir gerbiivio atstatymo darby jvykdyma.

V. Garantijos ir atsakomybé

12. Rangovas garantuoja, kad atlikty darby akty pasiraiymo metu Jjo atlikti darbai atitiks sutarties
salygas, Lictuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai,
be tritkumu, kurie panaikinty arba sumazinty jy verle.




13. Darbai, atlikti nekokybiskai arba su trikumais, dél kuriu darby rezultatas negali bati
naudojamas pagal paskirtj ar pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti Uzsakovo, kaip neatitinkantys
sutarties nuostary, turi bati istaisomi Rangovo saskaita per Uzsakovo ratu nurodyty termina. Jei minétas
terminas virsija $ios sutarties S ir 6 punkiuose nustatytus terminus, tai Rangovas moka Uzsakovui $ios
sutarties 33 punkte nustatytus delspinigius.

14, Jei Rangovas sutarties paZeidimy ar kitokiuy trikumy per Sios sutarties 13 punkte nurodyta
terming nepasalina, arba tritkumai yra esminiai ir nepadalinami, ar abi salys del uikumy Salinimo
nesutaria, UZsakovas turi teise nutraukti sutartj, sustabdvti bet kokius mokeéjimus Rangovui uz atliktus
darbus bei reikalauti atlyginti nuostoljus.

15. lei darbas atliekamas i$ Rangovo medziagy ir gaminiy. tai uz jy kokybe Rangovas atsako kaip
pardavéjas pagal pirkimo-pardavimo sutartj.

16. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkiy) mety garantija
(skaitiuojant nuo statybos uzhai gimo dokumento patvirtinimo dienos), pastéptiems statinio elementams -
10 (desimt) mety. o ty¢ia pasléptiems defektams — 20 {dvidesim1) mety.

17. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

I8. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pasalinti
per Uzsakovo radtitkai nurodyty terminag, skai¢iuojant jo pradzia nuo gedimy ir defekty uzfiksavimo
dienos.

19. Jei Rangovas neatvyksta jvertinti defekty ar atsisako juos pasalinti, UZsakovas turi teisg juos
pasalinti savo jégomis arba pasitelkes kitus Rangovus, Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo
patirtas i3laidas uz atliktus defekty pasalinimo darbus.

20. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar
pretenzijy, taip pat, kad darbai nearestuoti ir kad jie néra teisminio ginéo objektas. Rangovas taip pat
patvirtina ir garantuoja. kad néra Jjokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos
UzZsakovo nuosavybes teisei j perduodamus darbus.

21. Rangovui paZeidus 3ios sutarties 19, 20 punkty reikalavimus, UZsakovas tur; teis¢ reikalauti
sumazinti sutarties objeklo kaina, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal 3ia sutartj ir/arba nutraukti sutartj
dél Rangovo kaltes,

22. Rangovas apmoka uz visus leidimus, licencijas, sentifikatus, iskvietimus, vertimus ir kt., kuriy
gali reikalauti bet kuri jgaliota valstybine institucija ar istaiga, bet kuriai darby daliai patikrinti, bei
pateikia visus pranesimus, isipareigojimus, garantijas ar uZstatus, reikalingus gauti leidimg darby
athikimui ar panagiai,

23. Rangovas privalo Uzsakovui £raZinti Rangovui sumokétas sumas pagal pateiktus atlikty darby
akius ir saskaitas faktiiras ir atlyginti Uzsakovo turétus nuostolius bei islaidas, patirtas dél treciyjy asmeny
pareiksty teisiy ar pretenzijy i atliktus darbus. taip pat dél i3aiské; usiy bet kokiy kitokiy nuosavybes teisés
i perduodamus darbus apriboj imu.

V1. franga, medziagos, darby kokybé ir techniné dokumentacija

24. Rangovas darbams atlikti naudoja medziagas, gaminius ir irenginius, numatytus paruostame
projekte, taip pat atitinkanéias pirkimy salygy reikalavimus ir pateikio pasiilymo sglygas.

25. Dujotiekio vamzdziy techniniai parametraj:

26.1 pozeminiai polietileniniai vamzdziai turi atitikti LST EN 1555 reikalavimus;

26.2 pozeminiai plieniniai dujotiekio vamzdZiai turi atitikti LST EN 10220, LST EN 10208, LST
EN 12007 reikalavimus su iSorine PE izoliacija ~ DIN 30670, vamzdZiy izoliavimas — DIN 30672,

27. Rangovas u#tikrina, kad darby kokybeé atitiks tokios riisies darbams taikomus reikalavimus.

28. Rangovas sutinka, kad netinkama darby kokybé gali biiti bet kokiy mokéjimy nutraukimo jr/ar

sustabdymo prieZastimi. Trokumai uzfiksuojami perdavimo-priémimo aktuose arba Uzsakovo rasytiniais

nurodymais.




VIL.  Sutarties nutraukimas ir atsakomybé

29. Salis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatyty sipareigojimy, privalo nedelsiant
rastu pranesti apie tai kitai $aliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

30. Uzsakovui turi biiti pranefta radtu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui Rangovas sudarys
subrangos sutartis, taip pat apie $iy sutaréiy darby apimtis. Subrangovinius darbus gali atlikti tik Rangovo
pastiilyme nurodytos jmoneés.

31. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nevykdymg
ar netinkama {vykdyma,

32. Vienai i$ Saliy daugiau kaip 10 (desimt) dieny laikotarpyje nevykdant Sioje sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji $alis turi teise atitinkamai sustabdyti savo isipareigojimu vykdyma.

33. Vienai i $aliy nesavalaikiai vykdant bet kurj i3 Sioje sulartyje numatyty jsipareigojimu, kaltoji
Salis privalo mokéti antrajai $aliai delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatlikty [sipareigojimy
sutartinés kainos uz kiekvieng pavéluota dieng. skai¢inojant iki jy ivykdymo dienos.

34. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

35. Visa atsakomybe uz aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kity teisés
akty laikymasi tenka Rangovui.

36. Rangovas yra atsakingas uZ savo ir UZsakovo turto sauguma objekte, jskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, jrengimy, mechanizmy ir tre¢iyjy asmeny nuosavybés sauguma.

37.Jei Rangovas vykdydamas darbus neuztikrina jy kokybes, kitaip nevykdo Sios sutarties
reikalavimy, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iskeliama bankroto byla, ar jei dél $ioje sutartyje nustatyty
terminy nesilaikymo, Rangovas negalés urbaigti darby sutartyje nustatytu laiku, Uzsakovas gali, pries
keturiasdeSimt adtuonias (48) valandas rastidkai praneses Rangovui. nutraukti Jo teises testi darbus ar jy
dal} arba nutraukti $ig sutartj, sustabdyti mokéjimus uz darbus bei reikalauti i3 Rangovo atlyginti dél 1o
patirtus nuostolius.

38.Jei yra svarbiy prieZas¢iy, Uzsakovas turi teis¢ bet kada, kol darbas nebai gtas, pries 14
(keturiolika) dieny rastiskai ispéjes Rangova, atsisakyti sutarties, kartu sumokédamas Rangovui
atlyginima uZ atlikta darbo dalj ir atlygindamas nuostolius, padarytus déi sutarties nutraukimo.

39. Jei darby priémimo metu nustatomi darbo triikumai ir Rangovas per nustatytg laikg jy
nepasalina, UZsakovas turi teise atskaityti i§ sumy, priklausanéiy Rangovui uz atliktus darbus, suma,
reikalinga tiems tiikumams pasalinti.

40. Terminy, nustatyty $ioje sutartyje, paZeidimas yra laikomas esminiu sutarties pazeidimu, ir
sutartis, raStu jspéjus sutartj pazeidusia alj pries 14 (keturiolika) dieny, gali bati vienasaliskai nutraukta.

41. Salims nutraukus sutart] 38 punkto pagrindu. Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti
UZsakovut atliktus darbus, o UZsakovas atsiskaityti uz juos Sioje suiartyje numatyta tvarka.

VIII. Nenugalima jéga

42. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvoes Respublikos
Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

43. Salis atleidziama nuo atsakomybeés uZ Sutarties nevvkdyma, jei Sutartis nevykdoma del
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta galis negal¢jo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad 3alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba alies
Kontrahentai pazeidzia savo prievoles, Apie nenugalinmos jegos (force majeure) aplinkybiu atsiradima
Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir rastu, privalo informuoti viena kitq. Salis, nepranesusi kitai
Saliai aple nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo
atsakomybés uz Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms
Salys atleidziamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minétu aplinkybiy buvimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) meénesiams. Jei pagrindas nevykdyti isipareigojimy dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy islicka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri i3 Saliy turi teise
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nutraukti Sutartj. Nutraukus sutartj, Salys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties
nutraukimo dienos atsiskaityii viena su kita ir ivykdyti kitus Sutartyje numatytus Isipareigojimus.

IX. Bendrosios salygos

44. Si sutartis isigalioja, kai abi salys jq pasiraso ir patvirtina antspaudais.

45. Vykdydamos $ig sutartj, 3alys vadovaujasi pirkimy salygomis, Rangovo pasiittymu, dujotiekio
statybos techninés prie#itiros ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei $ios sutarties sglygomis.

46. Visa $aliy viena kitai patetkta techniné, {finansine, komercine ir kita informacija, susijusi su $ia
sitartimi, yra konfidenciali. U? $ios informacijos atskleidima tretiesiems asmenims be kitos 3alies
radytinio sutikimo 3alys atsako Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka,

47. Atliekant darbus Rangovas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo
nuostatomis, kitais norminiais teisiniais dokumentais bei Sionis salygomis:

47.] pries darby pradzig Ranpovas UZsakovui pateikia darby atlikimo grafika. paskirty darby
vadowvy ir darbuotojy sarass;

47.2 jei darbai bus atlickami veikianciame dujofikuotame objekte ar kituose Uzsakovui
priklausancivose objektuose, UZsakovas Rangovui objekty darby vykdymui perduoda tik surasius SDF -14
forma ,,Aktas-leidimas pradeti statybinius darbus veikianéiame dujofikuotame objekte®;

47.3. Salys uztikrina teisés akty bei pasiraSyty sutaréiy jsipareigojimy vykdyma;

47.4. Uzsakovas, prie§ pradedant statybos darbus pagal kiekvieng konkrecig darbuy rasj, Rangovus
instruktuoja vadovaujantis AB . Lietuvos dujos™ generalinio direktoriaus 2013 m. rugséjo 9 d. jsakymu
Nr. 1-100 patvirtinto AB ., Lietuvos dujos™ darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo
sistemos jrenginiy eksploatavimo, darbo irenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés
saugos instrukciju rengimo ir darbuotojy instruktavimo tvarkos apraSo nustatyta tvarka ir AB . Lictuvos
dujos” Siauliy filialo direktoriaus 2014 m. rugsejo 22 d. jsakymu Nr, 1-105 . Dél AB . Lietuvos dujos*
darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo sistemos jrenginiy eksploatavimo, darbo
irenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés saugos instrukeijy rengimo ir darbuotojy
instruktavimo tvarkos®;

47.5. Uzsakovas Rangovy instruktavimg jformina , Darbuotojy saugos ir sveikatos registravimo
korteléje”, nurodydamas teisés aktg ar instrukeijq pagal kuria jie instruktuojami;

47.6. jeigu Rangovas vykdo darbus dujofikuotame veikiangiame objekte. Uzsakovas skiria
kvalifikuotg darbuotoja darby prieZidrai, objekto nustatyty darbo parametry  stebéjimui, dujy
koncentracijos darby vykdymo aplinkoje matavimui, kity veiksniy, galin¢iy sukelti nenumatytas
pasekmes, kontrolei.

48. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi §iais atvejais:

48.1 Saliy, radytiniu sutarimu, darby pradzios ar pabaigos terminai gali bliti pratesti jeigu:

48.1.2 Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jlakes Rangovo darby atlikimo
terminams;

48.1.3 valstybeés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos kligtys priskirtinos
Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti darbus;

48.1.4 vykdant darbus paaiskéja Sios Sutarties pasiraSymo metu nenumatytos aplinkybés
(nenumatytas projekto keitimas, trediyjy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka
vykstantys gin¢ai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty pasikeitimas, 7emés savininky,
kuriy sklypuose pagal projekta ir 81g Sutart turi biiti atliekami darbai ir pan);

48.1.5 Rangovo darby atlikimo terminus itakoja ypat nepalankios meteorologinés salygos (3i salyga
taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustaiytg darby atlikimo Grafika, kuriame
aiskiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretds darbai (jskaitant Zemeés darbus) ir tik Fiemos metu
(nuo gruodzio 1 d. iki balandzio 15 d.) ir nepalankios meteorologinés salygos itakoja konkretiy darby

numatyty grafike vykdyma,
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48.2. Salys isipareigoja nedelsiant radtu informuoti viena kita apie 48 punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradima.

49, Vist §ios sutarties pakeitimai ir papitdymai vra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy saliy
pasiradyti.

50. 18kilusius nesutarimus ir gindus Salys sprendzia tarpusavio susitarimu, Nepavykus susitarti,
gin¢ai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme,

S1. Sutartis sudarvta 2 cgz. lictuviy kalba bei saugoma jg pasiradiusiy Saliy.

X. Sutarties priedai
- 1 lapas.

32. Samata, Priedas |
53 - | lapas.

. Schema. Priedas 2

XL .§aliq adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sgskaitos

54. Uzsakovo:

AB ..Lictuvos dujos™ Siauliy filialas

Im. kodas 144082690, PVM moketojo kodas 1.T200595219

A/s L.T49 7044 0600 0625 1739 AB SEB bankas

P.Cvirkos g. 77, LT-77165. Siauliai; tel. (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100

55. Rangovo: i
UAB .Siauliu dujotiekio statyba™, Reg. Nr. AB92-160 Siauliy m. savivaldybé

Im. kodas 144662024, PVM mokétojo kodas L1446620219
A/s LT647300100867105399 AB bankas ..Swedbank®™, Banka kodas 73000
Batiding g. 12, LT-77109, Siauliai: tel. (8-41) 598 181, faks. (8-41) 598 180

Uzsakovas Rangovas

UAB _ Siauliy dujotickio statyba™

AB “Lietuvos dujos™
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AB “LIETUVQS DUJOS” SIAULIU FILIALAS

] PASITLYMAS
DEL DARBU PIRKIMO

20150213

{Data)

Siaulial
Rangovo pavadinimas UAB Siauliy dujotiekio slatyba™
Rangovo adresas Baciing [2LT77109 Siaulial

Uz pasitlyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelazius

Telefono numeris 598181
Fakso numeris 398180 e
I:1. pasto adresas - sdsiptakas. |t

1. Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis ir siadlome:

dalies Nz, avacGumas be PVM. EUR | 21 % EUR e
{skaitiais ir ZodZiais o
Naujo  poZeminio  ukdarymeo  jtaiso A . 390830 Bur, Trys tikstandlal
: irengimas P, Cvirkos ¢ 62, Siauliy m. 3230.00 678,30 devyni Simitas adtuon) Ear 30 ¢t
Prelos g, 8b, Siauliy m. (uZdarymo jtaisas vo X 131048 Eur. Tokstantis trvs
: : S §8.00 228, o X .
! 103.15b14). o SO s sesioliky Lur 48 ¢
. Preilos g 8h, Siauliy o (uidanemo . ; - 241274 Ear. Du tikstancioni Keturi
o ’ d ‘ 194,40 418,74 . . . .
o faisus 104, 15b14). 1994, 18 dimtai dvviika Bur 74¢t
. Ukinerges ¢ 23¢. Siauliu m. (uidarvmo 4 R 1739.98 Fur, Tokstantis septvni
v - ; ‘ 4 30198 . e RN
I jtaisas 72.1d11). 1438,00 s Sindad trisdedimit devvni Eur 98 ¢t
Lk w o 23 Sinuli sy 2697.09 Lur, Du thkstanciai Sesi |
v - ‘r.m,rg,c.: gf e Siauliy m. (u2garyme 2229.00 6809 . Simtai devyniasdeSimt septyni Eur
itaisax 127.8dE ) : 4 . -
' 09 ¢t
G . &b, Siauli 24 2764 835 Eur, Du fiikstanciai
Vi Geguziy g, 62b. Siautiy m. (uzdarymo 228300 479.85 septvni Simsai SeSrasdesimt Keturi
jlaivas 211.33a7). - .
Eur85ct
Geguziy g 62D, Siauliy m. (widarymo - e e 3018,95 Eur, Trvs titkstandial
/ o : ’ 2493500 323.95 R At
v jtaisas 223.35a7). 493,00 39 adtyonicdika Lur 98¢t
liegs P Cvirkos g 65h, Siauliy m e 2037,00 Euwr, Du takstanciai
/ - 57.6¢ . o -
Vil (uddarymo jtaisas 116a.14a3). 1700,00 337,00 penkiasdesimt sepiyni Eur 00 ¢t
. P Crirk 10 Siauli 257123 Eur, Du tikstandial penki
s AFROS 1 H | . - . . . . . "
X es . Virkos g Aldsrdingom 2125.00 446,25 Jimtai septymiasdesini vienas bur
{u¥darymo jaisas 38.14a3) T a5t
i =
s 1 B " e &iauli 1281.39 ur. Vienas tiikstantis du
o8 asattaviciavs g . Si : - - .. s . .- .
X m: N g mAi‘\M ws & ¢ Sl m 1039,00 22239 simtal astuoniasdesimt vienas Fur
{uzdarying jloisas 234.3¢1 1 -
vies 1 Basanavici 26 Siauli 134189 Eur, Thkstantis rys
X es 1 pusinavieiius g2, SEEI 369 0 232.89 Simtai keturiasdesimi vienas Fur
{uzdarymo gaisas 97 3¢ .
; 8% ¢t
2. Kartu su pasitilymu pateikiami e dokumentai:
- Eil Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy |
; !
i Nr skaitius B
1. Kvalifikacijos dokumentai 7 ;




f 2. Darby samata | - 1 H
3. | Subrangovy saradas it jy kvalifikacijos dokumentai Y
(4. lgaliojimas - 2

3. Pateikdumi pasifilyma prisiimame visa rizika dél galimy darby, kurie neasumanvti pirkime
salygose, bet reikalingt athkt, sickiant uzbaigti darbus.

4. Pazymime ir garantuojame, kad:

4.1. Darby atlikimo terminas (I-XI dalims) bus —~ iki 2015 03 29

4.2 Apmokéjimo terminal (visoms dalims) - per 30 kalendoriniy  dieny po atlikiy darby akiy
pasiraiymo ir PVM saskaitos faktdros gavimo.

4.3, Garantinis terminas atliktiems darbams (visoms dalims) -5 metal (skaiCiuojant nuo statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti dienos), paslépty statinio clementy (konstrukeiiy, vamzdyny irk .y 10
mety}, 0 jeigu nustatyta ty¢ia paslépty defekty 20 mety.

4.4. Trikumy padalinimo garantiniu laikotarpiu terminas ne Hgesnis kaip 10 _dud (visoms dalims).

5. ¥* Vykdant sutartj pasitelksiua Sivos subrangovus:

Eil N, Subrangove pavadinimas Pirkimo dalis kuriui bus

pasilelidas subrangovas !
1. UAB® Klaipédos inZineriniai tyrinéjimair Siauliy grupe I-X1 |
2. UAB*Strekte™ Xl

Epildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

6. *** Sjame pasitlyme yra pateikts ir konfidenciali informacija {dokumentai su konfidencialia
_ informactja Jsegl atskiral): -
EilLNr. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius

REPildyii tuomet, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti. kad
konfidencialus yra pasifilymo jkainis arba, kad visas pasitlymas yra konlidencialus.

*Pildydamas $ia formyg tickejas wuri pateikt visy aukdciau prasomy informacija. Rangovui
iShraukus formoje esandias nuostatas, jo pasitlymas bus atmestas, t3skyrus 5 ir 6 punktus, S ir 6
punkty rangovas gali nepildyti arba juos i8braukti. Jei rangovas 3 ir (ar) 6 punkty neuzpildo arba
juos isbraukia, laikoma kad jis sutaréiai vvkdyti subrangovy nepasitelks/ pasidilyme konfidencialios
informacijos néra.

PasiraSydamas pateikta pasililymy paradu patviriinu, kad dokumenty kopijos ir pateikis
duomenys yra tikri.

Man Zinoma, jog, jeigu blity nustatyta, kad aukscéiau pateikti duomenys vra klaidingi ar
neteisingl, pateikias pasiGlymas bus nenagringjamas ir atmetamas.

Pasifilymas galioja iki termino. nustatyto pirkimo dokumentuose.

e : :
f,-’/‘(;" »‘L--L-Ly" :
{Parasas) {Vardas Ir pavardé)

(Rangovo arba jo igatioto asmens
pareigy pavadinimas)




