RANGOS SUTARTIS Nr. 15-(s29)- 5 ¢
2015 movasario S d
Siauliai

AB | Lietuvos dujos™ Siauliy filialas, atstovaujamas filialo direktoriaus Algirdo Gavénaviciaus,
toliau \admamas Uzsakovu ir UAB .Siauliy dujotiekio statyba'". atstovaujama direkioriaus Leono
Cepulio, toliau vadinama Rangovu. remdamiesi apklausos salygomis ir rezultatais, sudaréme §ig sutartj.

I. Sutarties objektas

1. Uzdarymo jtaiso (134.18a9) wengto Sulinyje keitimas | uzdarymo {laisa {rengiant grunte,
demontuojant Sulinj maZo slégio dujotickyje Valanciaus g. 14, Telsiy m. projektavimo ir statybos darbai,
kuriy atlikimo salygos ir apimtys i8déstytos $ioje sutartyje bei pirkimy salygose, taip pat visi darbai, susije
su §iy darby jgyvendinimu, kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig sutarti, bet turéjo ir galéjo juos
numatyt.

11. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka

2. Sutarties objekto kaina yra 1794,00 Fur (vienas tikstantis septyni §imtai devyniasde§imt keturi

Eur, 00 Eur ct), plius PVM,

3. Uz faktidkai ir kokybiskai atlikius darbus, remiantis $aliu pasiradytais atlikty darby aktais (F-2)
ir pazymomis (F-3) bei PVM saskaitomis faktGiromis yra atsiskaitoma per 30 (trisdegimt) kalendoriniy
dieny po uzbaigty darby priémimo akio pasiraSymo datos.

4. Draudziama didinti paslaugy ir darby kaing per visg pirkimo sutarties galiojimo laika ir keisti
privalomas apklausos metu nustatytas sudarytos sularties salygas, iSskyrus atvejus nurodytus sutarties
48 punkte.

L. Darby atlikimo trukmé ir jy eiga

5. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirades sutartj ir uzbaigia iki 2015 m. geguzes 29 d.

6. Rangovas darbus pradeda, turédamas suderintg projekta ir uZbaigia iki 2015 m. rugpjiicio 30 d.

7. Uzsakovas turi darby atlikimo prieziliros teisg ir teis¢ pateikti Rangovui privalomus nurodymus
sutartyje numatyty darby atlikimui.

8. Nuredymai pateikiami Rangovui tik radtu.

9. Jei Rangovas mano, kad Uzsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teis¢ radtu pareikiti savo

abejones per laikotarpi, ne ilgesnj kaip 7 (septynios) darbo dienos.

1V. Uzsakovo ir Rangovo jsipareigojimai

10 USsakovay jsipareigafa:

10.1. priimti i8 Rangovo atliktus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal 3ios sutarties 11 dalyje
nurodytg mokéjimo tvarka. Darbus priimti pasiradant atlikty darby aktus 5 (penkiu) darbo d:emg
latkotarpyje po ju gavimo, pasléptus darbus priimti ne véliau kaip kit darbo diena po Rangovo prane§imo
apie galimybe juos priimti. Nustatius darby triikumus, juos bei terminus $iems trikumams pasalinti
nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
neatitinkantys darbai nepriimami ir uZ juos nemokama, kol nebus padalinti statybos techniniame pase

nurodyti tritkumai;




10.2. vykdyti statybos darby techning priezitira, sutarties vykdymeo kontrole;

10.3. po praymo gavimo pateikti Rangovui numatyta uzdarymo jtaisa, apsauginius gaubtus ir
pagrindus (pagal poreikj)

10.4. isigaliojus sutarciai, pranedti Rangovui, kas vykdys darby techning prieZiiira;

10.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | 1 punkte nurodyla objekig visg sutarties
galiojimo laika;

10.6. pagal galimybes, sudaryti visas sglygas, suteikti informacija ir pateikti Rangovui biitinus
dokumentus $ios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti;

10.7. Rangovui uzbaigus visus statybos darbus ir pateikus reikiamg statybing dokumentacija,
geodezines nuotraukas, organizuoti statybos uzbaigimo iforminimo procediira;

10.8. atlikti veikiantiame dujotiekyje dujy atjungimo bei duju paleidimo darbus. Darbus atlieka
AB ..Lietuvos dujos** Siauliy filialo Eksploatavimo tamyba.

11. _Rangovas jsipareigoja:

I1.1. kokybiskai ir laikantis sutarties 5 ir 6 punktuose nurodyty terminy atlikti sutarties I dalyje
nurodytus darbus, vadovaujantis $ios sutarties salygomis, pirkimy sglygomis, taip pat galiojandiais
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais;

11.2. Rangovas turi bdti apsidraudgs Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybeés privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos {statymy nustatyta tvarka. Civilinés atsakomybés draudimas {objektui
atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po sutarties jvykdymo galutinio termino;

11.3. Projekwotojas twi bty apsidraudes projektuotojo civilings atsakomybeés privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka;

1.4, projektavimo darbai:

11.4.1 vadovaujantis techniniais reikalavimais, parengti ir suderinti projekta;

11.4.2 parengtam projektui, gauti radytinius pritarimus i§ subjekty | kuriy apsaugos zona patenka
dujotiekis;

11.4.3 parengty projekta (1 egzempliorius grafinéje formoje ir 1 skaitmeninéje laikmenoje) pateikti
Uzsakovui (Projekty jgyvendinimo skyriui). Kartu su projektu pateikti lokaling samata;

11.5. gauti leidima Zemes kasimo darbams.

11.6. statybos darby apimtys:
11.6.1 statybos darby pradzig registruoti pas Uzsakova (AB ,Lietuvos dujos™ Siauliy filialo

Eksploatavimo tarnyba);

11.6.2 statybos darbams reikalingy medZiagy, gaminiy bei jrangos tiekimas, transportavimas,
idmuitinimas, i8krovimas - pakrovimas, sandéliavimas, apsauga, transportavimas | statybos vietg;

11.6.3 demontuoti sekly Sulini;

11.6.4 esamg sklendg DN100 pakeisti UzZsakovo pateikta poZemine jvirinama sklende DN100,
atlikti izoliavimo darbus. Demontuotg sklende pateikti UZsakovui;

11.6.5 jrengti apsauginj gaubty (kapa ant pagrindo) sklendés valdymui;

11.6.6 zemes darbai:

11.6.6.1 transejos iskasimas/uzkasimas, apsauginio sluoksnio jrengimas;

11.6.6.2 ilardyty dangy atstatymas | pirming padétj;

11.6.7 vamzdziy suvirinimas:

11.6.8 suvirinimo siGiliy kontrole;

11.6.9 baigus statybos darbus atstatyti dangas, sutvarkyti gerbiivi, bei statybvietéje aplinka. Darby
vykdymo eigoje visos atsirandancios Siukslés ir/ar statybinis lauzas turi bati Rangovo idveZtos i
savartyng. UZsakovui pateikti atlieky pridavimo dokumento kopija. Jeigu $io reikalavimo Rangovas
nevykdo, Uzsakovas, jspejes raStu Rangova, samdo savo nuozilira jmong. i§vezangia $iuksles, ir jas idveZa
Rangovo sgskaita;

1.7, kiti su objekto jgyvendinimu susij¢ darbai bei paslaugos, kurie néra numatyti statybos
projekte, bet juos reikalinga atlikti, sickiant uZbaigti statyba;




F1.8. darby, dél kuriy reikia apriboti arba nutraukti dujy tickima, datg Rangovas privalo suderinti

su AB “Lietuvos dujos™ Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba:

11.9. dalyvauti statybos uzbaigimo procedtiroje kartu su Uzsakovu;

11.10. apsirfipint] reikiamomis medziagomis (vamzdZiu intarpams ir k1.), gaminiais, frenginiais ir
mechanizmais, kurie reikalingi darby atlikimui pagal projekia. Rangovo naudojamos medziagos turi biti
naujos, anks¢iau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip pries du metus, gaminial ir jrenginiai atitikty
Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanéiy norminiy teisés akty reikalavimus {(turety
atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus);

P1.11. isigaliojus sutaréial, pranesti Uzsakovui statybos vadovo ir specialiy statybos darby vadovy
pavardes, adresus ir telefono numerius;

11.12. uztikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarp; Rangovo
darbuotojai turéty reikiamg kvalifikacija ir patirtj, reikalingg Sios sutarties 1 punkte numatytiems darbams
atlikty;
11.13. atsakytr ir padengti nuostolius treiosioms $alims, jei paZeistos jy teisés ar interesai dél
Rangovo ar subrangovy kaltés, bei atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos Uzsakovas patyré dél
Rangovo netinkamai vykdomuy sutartiniy jsipareigojimy (jskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodyty
terminy praleidima);

11.14. atliekant darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanciy aplinkosaugos,
prieSgaisriniy ir saugos darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus 3iais
klausimais; uztikrinti visy asmeny, kurie turi teis¢ biiti Rangovo veiklos teritorijoje, sauga darbe; reikalui
esant tinkamai aptverti, apdviesti, saugoti ir stebéti atlickamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje
nekilty grésmé Rangovo, Uzsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jy turtui; atsiradus bet
kokiam pazeidimui $iuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai UZsakovg ir atitinkamas institucijas;

11.15. visi$kai atsakyti uz subrangovine veikla;

11.16. vykdant darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akiy
reikalavimy, Statybos reglamenty reikalavimy bei projekto salygy;

11.17. nekokybiskai atliktus darbus perdaryti savo saskaita per Uzsakovo rastiskai nurodyta
termina;
11.18. suteikti UZsakovo atstovams, darby techniniams priZitirétojams ir projekto vykdymo
prieZiliros atstovams galimybg turéti pilna priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i8 kuriy
gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas ir darbo kokybe ir tikrinti statybos
eiga;
11.19. priduoti sutartyje numatytus darbus UZsakovui, statybos uzbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatytg tvarka ir retkalavimus;

11.20. pateikti UZsakovui visg reikiamg dokumentacija apie atliktus darbus;

11.21. operatyviai, ne véliau kaip per 5 (penkiy) kalendoriniy dieny terming, padalinti starybos
uzbaigimo komisijos nariy nustatytus ir nurodytus trikumus, atsiradusius dél Rangovo kaliés;

11.22. Kartu su atlikty darby aktu F-2, pazyma F-3 ir PVM saskaita-fakidra, pateikti UZsakovui:

11.22.1 geodezines nuotraukas grafinéje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD*o
formate ir LKS-94 koordinaciy sistemoje (1 egz.)):

11.22.2 statybing dokumentacija:

11.22.3 demontuotos sklendés perdavimo akia;

11.22.4 paZyma apie panaudotas medziagas;

11.22.5 apmokéjimo uz zemés kasingjimo darby leidima dokumento kopija:

11.22.6 atlicky pridavimo dokumento kopija;

11.22.7 pazyma apie Zemés ir gerbivio atstatymo darby jvykdyma.

V. Garantijos ir atsakomyb¢

12, Rangovas garantuoja, kad atlikty darby akty pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties
salygas. Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai,
be trikumuy, kurie panaikinty arba sumazinty jy verte.




13. Darbai, atlikti nekokybiSkai arba su trokumais, deél kuriy darby rezultatas negali biti
naudojamas pagal paskirtj ar pablogéja jo naudojimo galimybes, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys
sutarties nuostaty, turi biitj istaisomi Rangovo saskaita per Uzsakovo radtu nurodyta terming. Jei minétas
tenminas virdija Sios sutarties S ir 6 punktuose nustatytus terminus, tai Rangovas moka Uzsakovui §ios
sutarties 33 punkte nustatytus delspinigius.

14. Jei Rangovas sutarlies paZeidimy ar kitokiy trikuniy per Sios sutarties 13 punkte nurodytg
terming nepasalina, arba trikumai yra esminiai ir nepalalinami, ar abi salys dél tritkumy Salinimo
nesutaria, Uizsakovas turi teisg nutraukti sutartj, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz atlikius
darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

15. Jei darbas atliekamas i§ Rangovo medziagy ir gaminiy. tai uz jy kokybe Rangovas atsako kaip
pardavéjas pagal pirkimo-pardavimo sutartj.

I6. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkiu) mety garantija
(skaiCiuojant nuo statybos uZbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), pasléptiems statinio elementams —
10 (de3imt) mety, o ty€ia pasleptiems defektams ~ 20 (dvide§imt) mety.

17. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kick objekias negaléjo bati naudojamas del
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

18. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pagalinti
per UZsakovo radtiskai nurodylg termina, skaiciucjant jo pradZia nuo gedimy ir defekty uzfiksavimo
dienos.

19. Jei Rangovas neatvyksta jvertinti defekty ar atsisako juos pasalinti, Uzsakovas turi teise juos
pasalinti savo jégomis arba pasitelkes kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo
patirtas i8laidas uZ atliktus defekty pasalinimo darbus.

20. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokiu teisiy ar
pretenziju, taip pat, kad darbai neareStuoti ir kad jie néra teisminio gindo objektas. Rangovas taip pat
patvirtina ir garantuoja, kad néra jokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimuy, kurie galéty turéti takos
Uzsakovo nuosavybés teisei | perduodamus darbus.

21. Rangovui pazeidus $ios sutarties 19, 20 punkty reikalavimus, Uzsakovas turi teise reikalauti
sumazinii sutarties objekto kaina. sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sig sutart] ir/arba nutraukti sutartj
déf Rangovo kaltés.

22. Rangovas apmoka uZ visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iskvietimus, vertimus ir kt., kuriy
gali reikalauti bet kuri jgaliota valstybiné institucija ar istaiga, bet kuriai darby daliai patikrinti, bei
patcikia visus pranedimus, isipareigojimus, garantijas ar uZstatus, reikalingus pauti leidimg darby
atlikimut ar panasiai.

23. Rangovas privalo UZsakovui grazinti Rangovui sumokétas sumas pagal pateiktus atlikty darby
aktus ir saskaitas faktiiras ir atlyginti Uzsakovo turétus nuostolius bei ilaidas, patirtas dé] treCiyjy asmeny
pareikswy teisiy ar pretenzijy | atliktus darbus, taip pat dél isaiskéjusiy bet kokiy kitokiy nuosavybes teisés
i perduodamus darbus apribojimy.

VL. Jranga, medZiagos, darby kokybé ir techniné dokumentacija

24. Rangovas darbams atlikti naudoja medziagas, gaminius ir jrenginius, numatytus paruostame
projekte, taip pat atitinkanias pirkimy salygy reikalavimus ir pateikto pasitlymo salygas.
25. Dujotiekio vamzdZiy techniniai parametrai:
26.1 poZeminiai polietileniniai vamzdziai turi atitikti LST EN 1535 reikalavimus;
26.2 pozeminiai plieniniai dujotickio vamzdziai turi atitikti LST EN 10220, LST EN 10208, LST
EN 12007 reikalavimus su iSorine PE izoliacija — DIN 30670, vamzdziy izoliavimas ~ DIN 30672.
27. Rangovas uZtikrina, kad darby kokybé atitiks tokios riisies darbams taikomus reikalavimus.
28. Rangovas sutinka, kad netinkama darby kokybé gali biti bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar
sustabdymo prieZastimi, Trikumai uZzfiksuojami perdavimo-priémimo aktuose arba Uzsakovo radytiniais
nurodymats.




VIL.  Sutarties nutraukimas ir atsakomybé

29. Salis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatyty isipareigojimy, privalo nedelsiant
rastu pranedti apie tai kitai Saliai. o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

30. Uzsakovui turi bliti pranesta rastu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui Rangovas sudarys
subrangos sutartis, taip pat apie $iy sutar¢iy darby apimtis. Subrangovinius darbus gali alikti tik Rangovo
pasiiityme nurodytos jmonés.

31. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy nevykdyma
ar netinkama {vykdyma.

32. Vienai i3 Saliy daugiau kaip 10 (desimt) dieny laikotarpyje nevykdant 3ioje sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji $alis turi teis¢ atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma.

33. Vienai i§ 3aliy nesavalaikiai vykdant bet kurj i3 $ioje sutartyje numatyty Isipareigojimy, kaltoji
Salis privalo mokéti antrajai $aliai delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatlikty isipareigojimy
sutartines kainos uz kiekvieng pavéluotg diena, skaitiuojant iki ju jvykdymo dienos.

34. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje sutarlyje prisiimtus
Isipareigojimus,

33. Visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kity teises
akty laikymasi tenka Rangovui.

36. Rangovas yra atsakingas uz savo ir UZsakovo turto sauguma objekte, jskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, jrengimy, mechanizmy ir tre¢iyjy asmeny nuosavybés sauguma.

37. Jei Rangovas vykdydamas darbus neuztikrina ju kokybes, kitaip nevykdo %ios sutarties
reikalavimy, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iskeliama bankroto byla, ar jei dél Sioje sutartyje nustatyty
terminy nesilaikymo, Rangovas negalés uzbaigti darby sutartyje nustatytu laiku, Uzsakovas gali, prie§
keturiasdeSimt aStuonias (48) valandas ragtiskai pranees Rangovui, nutraukti jo teises testi darbus ar ju
dali arba nutraukti §ig sutarj, sustabdyti mokéjimus uZ darbus bei reikalauti i% Rangovo atlyginti dél to
patirtus nuostolius.

38.Jei yra svarbiy priezasciy, UZsakovas turi teisc bet kada, ko! darbas nebaigtas, prie§ 14
(keturiolika) dieny rastitkai ispéjes Rangova, atsisakyti sutarties, kartu sumokédamas Rangovui
atlyginimg uz atlikta darbo dal] ir atlygindamas nuostolius, padarytus dél sutarties nutraukimo.

39. Jei darby priémimo metu nustatomi darbo trikumai ir Rangovas per nustatyty laikg Ju
nepasalina, UZsakovas turi teis¢ atskaityti i§ sumy, priklausanéiy Rangovui uz atliktus darbus, suma,
reikalingg tiems trikumams pasalinti.

40. Terminy, nustatyty Sioje sutartyje, pazeidimas yra laikomas esminiu sutarties paZeidimu, ir
sutartis, rastu jspéjus sutartj paZeidusia 3alj prie§ 14 (keturiolika) dieny, gali biiti vienasaliskai nutraukta.

41. Salims nutraukus sutartj 38 punkto pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti
Uzsakovui atliktus darbus, o Uzsakovas atsiskaityti uZ juos Sioje sutarlyje numatyta tvarka.

VIll. Nenugalima jéga

42. Nenugalima jéga (force majeure). suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

43. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai. kad $alis neturi reikiamy finansiniy iftekliy arba 3alies
kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimg
Sutarties Salys nedelsiant faksu. o po to ir rastu, privalo informuoti viena kita. Salis, nepranciusi kitai
faliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo
atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg pagrindu., Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
Salys atleidziamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo
laikotarpiui. bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) meénesiams. Jei pagrindas nevykdyti isipareigojimy dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy islicka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri i3 Saliy turi teise
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nutraukti Sutartj. Nutraukus sutartj, $alys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties
nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir fvykdyti kitus Sutartvje numatytus isipareigojimus.

EX. Bendrosios sglvgoes

44. Si sutartis isigalioja, kai abi 3alys ]a pasiraSo ir patvirtina antspaudais.

45. Vykdydamos 3ig sutartj, $alys vadovaujasi pirkimu salygomis, Rangovo pasiilymu, dujotiekio
statybos techninés prieziiiros ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios sutarties salygomis.

46. Visa 3aliy viena kitai pateikia techniné, finansiné, komerciné ir kita informacija, susijusi su §ia
sutartini, yra konfidenciali. UZ ¥ios informacijos atskleidima tretiesiems asmenims be kitos Zalies
raytinio sutikimo 3alys atsako Lietuvos Respublikos tejsés akty nustatyta tvarka.

47. Ailiekant darbus Rangovas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos statymo
nuostatomis. kitais norminiais teisiniais dekumentais bei $iomis salygomis:

47.1 prie§ darby pradzig Rangovas UZsakovui pateikia darby atlikimo grafika. paskirty darby
vadovy ir darbuotojy sarasa;

47.2 jei darbai bus atlickami veikiantiame dujofikuotame objekte ar kituose Ugzsakovui
priklausanciuose objektuose, Uzsakovas Rangovui objekig darby vykdymui perduoda tik surasius SDF-14
forma ., Aktas-leidimas pradéti statybinius darbus veikian¢iame dujofikuotame objekte™;

47.3. Salys uztikrina teisés akty bei pasiradyty sutaréiy jsipareigojimy vykdyma;

47.4. Uzsakovas, pries pradedant statybos darbus pagal kiekviena konkrecia darby rii§i, Rangovus
instruktuoja vadovaujantis AB ..Lietuvos dujos™ generalinio direktoriaus 2013 m. rugséjo 9 d. jsakymu
Nr. 1-100 patvirtinto AB ,.Lietuvos dujos* darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo
sistemos jrenginiy eksploatavimo, darbo jrenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés
saugos instrukcijy rengimo ir darbuotojy instrukiavimo tvarkos apraso nustatyta tvarka ir AB | Lietuvos
dujos* Siauliy filialo direktoriaus 2014 m. rugsejo 22 d. jsakymu Nr. 1-105 .Dél AB | Lietuvos dujos™
darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo sistemos trenginiy eksploatavimo, darbo
irenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés saugos instrukcijy rengimo ir darbuotojy
instruktavimo tvarkos™;

47.5. Uzsakovas Rangovy instruktavimg jformina ,Darbuctojy saugos ir sveikatos registravimo
korteleje”, nurodydamas teisés aktg ar instrukcija pagal kuria jie instrukiuojami;

47.6. jeigu Rangovas vykdo darbus dujofikuotame veikiandiame objekte, Uzsakovas skiria
kvalifikuotg darbuotojqg darby prieZidrai, objekto nustatyty darbo parametry steb¢jimui, dujy
koncentracijos darby vykdymo aplinkoje matavimui, kity veiksniy, galindiy sukelti nenumatytas
pasekmes, kontrolei.

48. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi §iais atvejais:

48.1 Saliy. rasytiniu sutarimu, darby pradzios ar pabaigos terminai gali biiti pratesti jeigu:

48.1.2 Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams;

48.1.3 valstybes ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klifitys priskirtinos
UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti darbus;

48.1.4 vykdant darbus paaiskéja Sios Sutarties pasiraivmo metu nenumatylos aplinkybeés
(nenumatytas projekto keitimas, tre€iyjy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka
vykstantys gincai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty pasikeitimas, Zemés savininky,
kuriy sklypuose pagal projekts ir $ia Sutartj turi bati atliekami darbai ir pan};

48.1.5 Rangovo darby atlikimo terminus jtakoja ypa& nepalankios meteorologinés salygos (i salyga
taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatylg darby atlikimo Grafika, kuriame
aiSkiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretds darbaj (jskaitant zemés darbus) ir tik Ziemos metu
(nuo gruodzio 1 d. iki balandZio 15 d.) ir nepalankios meteoralogings salypos takoja konkre¢iy darby
numatyty grafike vykdyma.




48.2. Salys jsipareigoja nedelsiant radtu informuoti viena kit apie 48 punkte nurodyty aplinkybiu
atsiradima,

49, Visi §jos sutarties pakeitimai ir papildvmai yra paliojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy Saliy
pasiraSyti.

50. I1skilusius nesutarimus ir ginc¢us Salys sprendzia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
gincai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme.

51. Sutartis sudaryta 2 cgz. lietuviy kalba bei saugoma ja pasirasiusiy Saliu.

X. Sutarties priedai
52. Samata, Priedas 1 - 1 lapas.
53. Schema, Priedas 2 - 1 lapas.
Xl.Saliu adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios saskaitos
54. Uzsakovo: i
AB . Lietuvos dujos™ Siauliy filialas
Im. kodas 144082690, PVM mokétojo kodas LT200395219
Als LT49 7044 0600 0625 1739 AB SEB bankas
P.Cvirkos g. 77, LT-77165, Siauliai; tel. (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100
55. Rangovo: )
UAB ..Siauliy dujotiekio statyba™, Reg. Nr. AB92-160 Siauliy m. savivaldybe
Im. kodas 144662024, PVM mokétojo kodas 1.1T446620219
A/s LT64730010086710599 AB bankas ,.Swedbank™, Banko kodas 73000
Badidny g. 12, LT-77109, Siauliai; tel. (8-41) 598 181, faks. (8-41) 598 180
UZzsakovas Rangovas
AB “Lietuvos dujos™ UAR . Siauliy dujotickio statyba™
] Sxauhq filialas L
Ti;@ko d:rekton A.V. Direktorius — ;
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AB “LIETUVOS DUJOS™ SIAULIU FILIALAS

PASIULYMAS
DEL DARBU PIRKIMO
20150212
{Data)

Siauliai
(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas
g P

UAB Siauliy dujotickio statyba”

Rangovo adresas

‘Bagiting 121177109 Siauliai

Uz pasitilymy atsakingo asmens vardas, pavardé

Direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelazius

Telefono numeris

598181

Fakso numeris

598180

k1. padto adresas

sdsi@takas.t

1. Sivo pasiGlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis ir sidlome:

S . . . Sittloma kaina FUR, § kuris
Pirkimo Pavadinimas Sitioma kaina VM isk:;éliltin‘]'lélx"\i:;i:r:nlk '-\]3}'-- { ;l\ll ;:S‘\I
dalies Nr. avauifiinas he PVAL BUR | 2100 FUR Ihdieluuil vln Hieses o 1
{skaifiais ir Zodluns) e
. S 2861.63 Eur, Du thkstanéiai
Daing g 102b, Swauliy . {uZdarvine Napz 106 £ c ¢ ») : I. E'U.‘m.k: o 7.1 o
1 jmi-;a;: 49 35h6) ’ 23635.00 496.65 astuon Simtal fediasdedimt vienas
T o Eur 65 ¢
276969 Eur. Du tiikstandiai
Alducio g 26, Plungés m (uidarymoe P ’ : H- .-! 'uhr vl-l “”i. He :
¥ ilaisas 12.18015) ‘ 2289.00 480,69 septyni Simtal SeSiasdedimt devyn
T ' Lur 69 ¢t
N Dirbtuviy g 2. Alksniupiai.  Radviliskio 1271 .60 26691 153791 Eur, Thikstantis penki
rajduZdarymo jtuisas3 1. 70d1i). - o Simtat risdedimt septyni Loy 97 ¢t
: Daing g 36, Siauly m. (uddarymo - 1968,20 Fur, Tiikstantis devyni
IV SN w2 : A 40.20 A . )
jtaisas33. 16413} 1620,00 340 ( §imrai sediasdedinmi bur 20 ¢
) . L. 2351,89 Lur, Du titkstanciai penkd
A ;():131125 igiﬁjzif},g’) Slaufiy m. - (uidasymo 2109.00 442 .89 Simtal penkiasdedimt vienas Far
Ll . . N
89 ¢t
. Dxainy g, 36b, Siauliy m. (wzdaryma jraisas oy - 3043,15 Bur, Trys tikstandiai
VI = : 15,00 S28.15 . T,
1.16d13). 2515, 8.1 KeturiasdeSimt tryvs Eur 15 <
- T 149435 Eur, Tiikstantis keturi
. Radvitoniy g. 6, Alksniupiai, Radvilifkio g s . : ,), . k.l ‘:-STQII IH .
VIl rai. Quzdarymo jtaisas 213,70dii) : 123500 259 35 Simtai devyniasdesimt Ketwd Eor
af (uzdarymo jlaisas 213. . 35 o1
VI ?{irultz‘i 2. 40, Teldig m. (uZdarvmo haisas 2006.00 44016 2536,1(‘} }m ?u {.l}ksf?n.}‘t‘iai penki
46.13¢4). Simtas wisdedimt desi Bur 16
: 263474 Fur, Pu tdkstandial Sesi
, Saglétekio g 1 Telsiy m. {u2dary . - Y . . .- .
1X 12‘; Y;i\é;) g 1. Teldiy m. {uzdarymo faisas 2194.00 460,74 Simitad penkiasdesim ketart Ear
T ) 74 ot o
. Pabaliy p. 67. Siauliy m. (uZdarymo jiaisas \ " 163229 Eur, Tokstantis e
X Sy d 1349.00 28329 L. S - .
1018.33b12). 8 CSimtai drisdedimi du Fur 29 o
. M. Valandiaus g 14, Teldiy m. {uidary : oy 217074 Bor, Du tikstaneiad
X1 imi“zs 1;1;.;1[11;35) , Telsiy mo {uzdarvine 179400 376,73 simzas septyniasdesimt [fu]‘u"'}i .
DL ol - . ~ M ) ~ : ',. Ll
y g Bl s 3858.69 Eur, Trys tikstandial
Xif stitﬁz%‘;l:fg) Plungés m. - (uzduryma 3189.00 669,69 aftuoni Simtai penkiasdesin
T ) aftwoni Eur 69 ¢t
) . 2635595 Cur, Du thkstandial Su8
. A Juerr g 43, Plunges m (uzdsrvino - o e o _) S L‘?' ?. URSTATICRL 3081
X itaisas 136.18611) g g 2195.00 460,93 Simai penkivsdedinme penki Ear 93
36.18b11). o

2. Kartu su pasiiilymu pateikiami Sic dokumentai:




Eil. Pateikty dokumentu pavadinimas ~ Dokumento puslapiy

Nr. skai¢rus o
1. Kvalifikacijos dokumentai 7 .
2. Darby samata B

3. Subrangovy saradas ir ju kvalifikacijos dokumenta 9

& |lealioimas 2 -

3. Patcikdami pasifiymg prisiimame visa rizika del galimy darby. kurie nenumatyti pirkimo
salygose, bet reikalingi atlikti. sickiant uzbaigti darbus.

4. Pazymime ir garantuojame, kad:

4.1. Darby atlikimo terminas (I-1TT dalims) bus - iki 2013 06 30,

4.2, Darby atlikimo terminas (1V =VIIIL ir X1I-X11T dalims) bus —iki 2015 07 31,

4.3, Darby atlikimo terminas (IX-XT dalims) bus -~ 2015 08 28,

4.3. Apmokéjimo terminai (visoms dalims) - per 3¢ kalendoriniu  dieny po athikuy darby akiy
pasiraymo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo.

4.4, Garantinis terminas athktiems darbams (visoms dalims) -5, metai (skaiCiuejant nuo statinio
pripazinimo tinkamu naudoti dienos), paslépty statinio elementy (konstrukeyjuy, vamzdyny irk 1) 10
mety, 0 jeigu nustatyta ty¢ia paslépty defekty 20 mety.

5. ¥* Vykdant sutart) pasitelksiu $iuos subrangovus:

LiLN Subrangovo pavadinimas Pirkimo dalis kuriai bus
pasitelktas subrangovas |
1. UAB* Klaipédos inZineriniat tyringjimai™ Siauliy grupe [- X111,
L i % i = - o -
2. UAB"Strekte [LXLXIL i
;
*#Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitetkt subrangovai.
6. *** Siame pasitlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai):
Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius

#**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti. kad
konfidencialus yra pasililymo jkainis arba, kad visas pasiGlymas yra konfidencialus.

*Pildydamas $ig forma tiekéjas turi paterkti visa aukséiau prasomg informacija. Rangovui
i§braukus formoje esandias nuostatas. jo pasililymas bus atmestas, iSskyrus § ir 6 punktus. 5ir 6
punkty rangovas gali nepildyti arba juos iSbraukti. Jei rangovas 5 ir (ar} 6 punkty neuspildo arba

juos i8braukia, laitkoma kad jis sutarciai vykdyli subrangovy nepasitelks/ pasiilyme konfidencialios

mformacijos néra.

Pasira§yvdamas pateikta pasifilyma paradu patvirtinue, kad dokumenty kopijos ir pateiki
duomenys yra tikri.

Man Zinoma, jog, jeigu biity nustatyta, kad auk&¢iau pateikti duomenys vra Klaidingi ar
neteisingi, pateiktas pasililymas bus nenagrinéjamas ir atmetamas.

Pasitilymas galioja iki termino, nustatvto pirkimo dokumentuose.

e
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(Rangovo arba jo jgalioto asmens //(Paraﬁas) {Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas}) '




