INZINERINIU TINKLU IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACLJU JRENGIMAS BEI
KLAIPEDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKO INFRASTRUKTUROS
PLETRA JURINIAME SLENYJE (11 DALIS)

Rangos Sutartis Nr. SUT-15T-4

tarp:
V3] Klaipédos universitetas, imones kodas 211951150, adresas: H. Manto g. 84, Klaipeda,
(toliau sutartyje vadinama /Uzsakovu®™) atstovaujamas rektoriaus Limucio Juzelitino,
veikianc¢io pagal KU statutg,
ir

UAB ,Irdaiva*, jimones kodas: 300122690, adresas: Savanoriy pr, 176, L'T-03154, Vilnius (toliau
sutartyje vadinamas . Rangovu™), atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Vito Lopinio,
toliau kartu vadinamos Salimis, o kickvicna atskirai - Salimi

atsizvelgdamos | tai, kad

(a) projektas InZineriniy tinkly ir susisickimo komunikacijy jrengimas bei Klaipedos
mokslo ir technologijy parko infrastruktiiros plétra jiriniame slényje, H. Manto g. 84
Klaipedoje yra finansuojamas pagal Lictuvos 2007-2013 mety Europos Sajungos
Struktiirinés paramos panaudojimo strategijg ir ja jgyvendinanciy Struktiiriniy
fondy ir Lictuvos Respublikos biudzeto [¢Somis;

(b) Perkantioji organizacija, veikdama pagal Lictuvos Respublikos Vyriausybcs
2007-10-17 nutarimo Nr. 1139 “De¢l atsakomybes ir funkeijy pasiskirstymo tarp
instituciju, jgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metu Europos Sajungos struktiirineés
paramos panaudojimo strategijy ir veiksmy programas™ nuostatas, patvirtino
Rangova vieSo konkurso Nr. 157854 nugalctoju vykdyti §) projekta, ir UZsakovas
priima Rangovo 2015 m. sausio 8 d. dienos pasitlyma pilnai atlikti sutarties
wInzineriniy tinkly ir susisickimo komunikacijy jrengimo bei Klaiptdos
mokslo ir technologijy parko infrastruktiiros plétra jariniame slényje (11
dalis) pirkimas* inZineriniy tyrin¢jimy, projektavimo, statybos darbus ir istaisyti
atsiradusius defektus.

Sios Sutarties Salys susitaria kaip i8déstyta zemiau:

¥oaow - . S | L o ———— . . . . wd i ' . .
1. Sioje Sutartyje Zodziai ir iSsirciSkimai (frazés) turi tokias pacias reikSmes, kokios jiems
suteiktos Konkregiose ir Bendrosiose sutartics sglygose.

2. Privalo biti latkoma, kad toliau i§vardinti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir yra suprantami
ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

(a) Si Rangos Sutartis,

(b)  Pries pasiraSant Sutartj surengto aikinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo
dokumenty paaidkinimai,

(¢)  Pasitilymo rastas su Pasitlymo priedu,

(d) Konkretios sutartics salygos,

(¢) Bendrosios sutartics sglygos,

(1)  Uzsakovo reikalavimai:

(g)  Veikly sgrasas (i5 Rangovo pasiiilymo),

(h)  Rangovo techninis pasitlymas (be auks¢iau isvardinty Rangovo Pasitalymo daliy),
(i) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. atlikey darby akry formos, darby atlikimo
grafikas, vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai).

3. Rangovas $ia sutartimi jsipareigoja Uzsakovui uZ Sutarties kaing, kurig UZsakovas
sumokés Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku uzbaigti darbus pagal Sia sutartj ir per
nustatyty laikotarpj istaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatuy.



4. Uzsakovas jsiparcigoja sumokéti Sutarties kaing Rangovui. uZ tinkamai atliktus ir laiku

uzbaigtus, sutartyje numatytus Darbus.

5. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojanéius Lictuvos Respublikos teisés aktus bei
tarptautinius susitarimus, susijusius su §ios programos jgyvendinimu,

6. Bendra sutarties suma yra:

1.937.268,61 Eur, (vicnas milijonas devyni Simtai trisdeSimt septyni tikstanciai
du Simtai ScSiasdefimt adtuoni curai 61 Eur ct), i§ ju PVM 336.220,17 Eur, (trys
Simtai trisdeSimt Scsi tikstandiai du Simtai dvideSimt eury, 17 Eur ct),

7. |kainiai Sutartics galiojimo metu neturi bati kei¢iami i8skyrus Siame punkte nurodytu
atveju, Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formule

pasikeitus PVM tarifui:

Sy =4+

( ]l +

S, = A) Ty
T. )‘x“ ™ m) S, - Perskai¢iuota
100 Sutarties kaina (su PVM)
S, - Priimta Sutarties

suma (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty paslaugy kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
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. - senas PVM tarifas (procentais)

I, - naujas PVM tarifas (procentais)

8. UzZsakovas mokejimus darys eurais,

9. Rangos sutarties sglygos sutartics galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, idskyrus
tokias pirkimo sutartics salygas, kurias pakeitus nebfiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo
3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sylygy pakeitimams
yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

10, Tai paliudydamos Salys jformino $ig Sutartj, Sudaryti 2
po vieng kickvienai Saliai.

turintys egzemplioriai,

sutarties vienoda teising galig
Sutartis jsigalioja ta dieng, kai

Rangovas pateikia sutartics atlikimo garantijg.

I'1. Sutartis galioja iki 2015 m, rugs¢jo 1 d.
12. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarti
UZSAKOVAS (GALUTINIS PARAMOS
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2 SKIRSNIS, BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Sutarties InZineriniy tinkly ir susisickimo komunikacijy jrengimas bei Klaipédos mokslo
ir technologijy parko infrastruktiiros plétra jiariniame slényje (11 dalis) pirkimas
Bendrosios sutartics sglygos yra:

RANGOVO PROJEKTUOJAMU STATYBOS IR INZINERINIU
DARBU ELEKTROS IR MECHANIKOS [RENGINIU
Projektavimo ir Statybos bei Irangos sutarties sglygos
FIDIC ..Geltonoji* knyga,
~ Pirmasis lietuviskas leidimas 2003

Bendryjuy sutarties sylygy taikymas

6.

Sia Sutartj sudariusiy Saliy teisés ir parcigos apibréziamos Sutarties sglygose, kurias sudaro Bendrosios
sutarties sylygos (lictuviikas leidimas) ir Konkredios sutarties sylygos (2r. Sutarties salygy 3 skirsnj).
Bendrosios FIDIC sutarties salygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 , Statvbos darbai** (Zin.,
2002, Nr, 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.

Bendrosiose sglypose pateikiamos nuorodos | bet kuriuos bitinus duomenis, esantius pasiillymo Priede
arba (techniniais klausimais) j technines specifikacijas.

Esunt kokiems nors pricitaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamy Bendrujy sutarties salygy ir
Konkre¢iy sutartics salygy straipsniy, virfenybe turi Konkredios sutartics salygos, Straipsniy nuostatos,
nepakeistos  Konkrefiose sutarties  splypose, galiojn tokios redakeijos, kokia jos yra pateiktos
Bendrosiose sutarties salygose,

Bendrosios sutartics sylygos néra pridedamos prie Siy pirkimo dokumenty/ sutarties dokumentu,
Konkurso dalyvis/ rangovas gali jas jsigyti i3 leidéju’,

Vykdydamas 3ig sutartj, Rangovas privalo turéti auks¢iau nurodyty Bendryjy sutarties snlygy leidima.

" Leidinius galima jsigyti: Lietuviy kalba ir angly kalba - UAB , Lietuvos statyby projektavimo institutas™
(Jeruzalés g, 45, LT - 08420 Vilnius) arba angly kalba — FIDIC sckretoriatas Sveicarijoje P. O, Box 311, CH-
1215 Geneva 15, Switzerland, Fax; 41 (22) 799 4901,



3 SKIRSNIS. KONKRECIOS SUTARTIES SALYGOS

Bendrosios nuostatos

I. Konkretios sglygos apima anks¢iau paminéty Bendrujy salygy pataisymus ir papildymus,
Sutarties salygos, pateiktos pasiilymo pricde, turi biiti galiojancios kaip Siu sutarties salygy dalis.

Konkreciy saglygy numeracija atitinka Bendryjy sglygu numeracija,

1.1 punktas
1.1.1

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
Savokos
Sutartis

Papildyti papunktj 1.1.1.2 “Rangos sutartis™

Uzsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai jlorminti radtu ir pasiradyti
nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyty terming atlikti
Darbus, o UZzsakovas jsiparcigoja sudaryti Rangovui batinas darbams atlikti sylygas,
privmti darby rezultaty ir sumokéti Sutarties kaina,

Pakeisti papunktj 1.1.1.7 *Rangovo sitilymas”

~Rangovo sililymas™ — | sutart) jtrauktas dokumentas, jvardytas kaip Techninis
pasitilymas, kurj Rangovas jteiké kartu su Pasitilymo rastu. Siame dokumente yra
jtraukta techning informacija.

Snlys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.2 “UZsakovas”

UZsakovas yra nurodytas Pasitilymo priede. UZzsakovas taip pat yra paramos gavéjas,
kuris investuoja ES ir LR 1é3as | statybg, atlicka uzsakovo funkeijas ir reiSkia galuting
atlikty darby gaveja.

Papildyti papunkij 1.1.2.4 “InZinierius”

InZinierius taip pat yra Statinio statybos techninis priZiiirctojas — asmuo, Uzsakovo
paskirtas vykdyti Statinio statybos techning priezitirg (zr.1.1.2,12).

Papildyti papunktj 1.1.2.5 “Rangovo atstovas®

Rangovo atstovas yra LR jstatymy nustatyta tvarka atestuotas Statyby vadovas,

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.2.11 “Perkanéioji organizacija”

Perkantioji organizacija nuradyta pasiiilymo rato priede.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.2.12 ,,Statinio statybos techniné prieziiira*
UZsakovas organizuoja statinio statybos techning prieziiirg (nuo statinio statybos
pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas — kontroliuoti, ar
statinys statomas pagal statinio projektg, ar statvbos metu laikomasi sutarties salygy,
LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.2.13 “Jgyvendinandioji institucija™

leyvendinanéioji — Lietuvos verslo paramos agentiira,

Datos, bandymui, etapai ir jy uZbaigimas

Papildyti papunktj 1.1.3.5 ,,Perémimo pazyma®

Si sgvoka sutarties sglygose apima ir statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka
isduodamag Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akty (1.1.6.11).

Papildyti papunktj 1.1.3.7 ,Garantinis laikas*

Garantinis laikas — laikas per kurj rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas
naudoti pagal sutartyje nustatyty paskirtj.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.3.10 Statybos darby perdavimo ir priémimo aktas



1.1.4

Statybos perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, pasirafomas pries iSsduodant
Peremimo pazymy vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas Uzsakovui] nuostatomis,
Pinigai ir mokéjimai

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 Sutarties kaina*

Sutarties kaina — kaina, suma, apibrezta 4.1 punkte [Swartics kainal, kartu su
Sutartyje numatytais patikslinimais, uz kurig Rangovas jsiparcigoja tinkamai ir laiku
atlikti darbus bei iStaisyti defektus,

Papildyti papunktj 1.1.4.7 “*Tarpinio mokéjimo pazyma*

Visur, kur Sutartyje nurodoma InZinieriaus _prievolé idduoti Tarpinio _mokéjimo

puzyvmas _ar Mokéjimo paZzymas, turi biti suprantamakaip Inzinierinps  prievolé
patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus,

Pakeisti papunktj 1.1.4.12 ,,Ataskaita*

Rangovo pateikiamy mokéjimo dokumenty visuma (Suvestinis atlikty darby aktas,
Detalus atlikty darby aktas ir PYM sgskaita faktiira) tarpiniam mokéjimui gauti, kurie
pateikiami Inzinieriui pagal 14 straipsnj [Sutarties kaina ir mok¢éjimas|.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.4.13 ,,Rangovo pateikinmi dokumentai mokéjimui
gauti*

Rangovo pateikiami dokumentai mokejimui gauti tai:

(i) Suvestinis atlikty darby aktas:

(b) Detalus atlikty darby aktas:

(c) PVM saskaita faktiira,

kurie pateikiami Inzinicriui pagal 14 straipsnj [Sutarties kaina ir mok¢jimas],

Kitos savokos

Papildyti papunktj 1.1.6.1 “Rangovo dokumentai*

Si_sqvoka taip pat_apima Statinio projekta, Kuris yra Normatyviniais statybos
techniniais dokumentais nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami Uzsakovo
sumanyto statinio  sprendiniai (aiSkinamoji - dalis, projekto dalys, skai¢iavimai,
breziniai), skirti statybai jteisinti ir vykdyti, Normatyviniai dokumentai nustato
techninio ir darbo projekto ctapus.

Techninis projektas - laikantis UZzsakovo reikalavimy, projektavimo sglygy ir teritorijy
planavimo dokumenty reikalavimy parengtas projektas, atitinkantis STR 1,05.06:2010
reikalavimus, pagal kurj isduodamas leidimas statybai.

Darbo projektas - dokumentas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai
statybos montavimo darbams atlikti.

Papildyti papunktj 1.1.6.5 “|statymai”

Si sgvoka taip pat apima Lietuvos Respublikos Civilinj kodeksg, Lictuvos Respublikos
Statybos jstatymg bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (t.y. statybos
techninius reglamentus, statybos ir statiniy naudojimo ir priczitiros taisvkles,
standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus
statyby reglamentuojanéius teisés aktus,

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.6.7 . Statybvieté®

Statybvietes ribos nustatomos Statinio projekte atsizvelgiant j vykdomus darbus, kurios
gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis,

Statybos sklypas — zemés naudojimo tikslinés paskirtics nustatyty riby zemeés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atlickami darbai.

Papildyti nauju papunkdiu 1.1.6.10 ,Darby atlikimo grafikas*

Dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi
atlikti Darbus ar uzbaigti jy teikimg pagal Sutartj ar $aliy suderintus Darby atlikimo
terminus,

Tai darby programos sudétinés dalies dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar



1.5 punktas

1.10 punktas

1.12 punktas

1.13 punktas

terminai, per kurivos Rangovas turi tinkamai atlikti ir uzbaigti sutartyje numatytus
darbus. Pagal situacija atnaujintas Darby atlikimo gralikas neatleidzia rangovo nuo
atsakomybes uz velavimus pagal Pasitilymo priede nurodytus Darby ar Darby grupiy
Baigimo terminus,

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.6.11 ,,Statybos uzbaigimas*

Statybos uzbaigimas— STR 1.11.01:2010 *Statybos uzbaigimas™ nustatyta tvarka
sudarytos komisijos atlickamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad jvykdyti visi statinio
projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams reikalavimams,

Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkty:
Sutartj sudarantys dokumentai turi biiti traktuojami Kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo
tikslu Sioje sutartyje galioja toks dokumenty svarbos ciliskumas:
(a) Rangos Sutartis,
(b) Prief pasiraSant Sutartj surengto aiskinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo
dokumenty paaiskinimai, jef fatkama,
(¢) Pasiilymo rastas su Pasiilymo priedu,
(d) Konkretios sutarties salygos,
(¢) Bendrosios sutarties sglygos,
(N Uzsakovo reikalavimai,

Ziniara&iai (is Rangovo Pasiiilymo ,Kainy Ziniarad&iai*),
(hy  Rangovo techninis pasitilymas (be aukséinu isvardinty Rangovo Pasitlymo daliy).
(i) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. atlikty darby akuy ir tarpinio/galutinio mokéjimo
pazymaos formos, darby ailikimo grafikas).

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybiy arba neatitikimuy, tai InZinierius privalo
isleisti bitinus paaiSkinimus arba nurodymus.

UZzsakovo naudojimasis rangovo dokumentais

Papildyti punkty:

UZsakovas, Perkanéioji organizacija ir [gyvendinanéioji institucija turi teis¢ laisvai
naudotis Rangovo sukurtais dokumentais $io projekto jgyvendinimo tikslais.
Konfidenciali informacija

Papildyti punkiy:

Rangovas uztikrina visy Sutartics duomeny konfidencialuma, iSskyrus tiek, kick biitina
1o sutartiniams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su UZsakovu, Rangovas be
isankstinio Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.
Suvo atsakomybiy ribose kickviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akiy, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis
bei duomeny apsaugg,

Valstybes, tarnybos ar  komercinés paslapties ncatskleidimo  jsiparcigojimas
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos apie
pirkimg (taip pat pirkimo sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos
institucijos.

Istatymy laikymasis

Pakeisti punkty:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, privalo laikytis Lictuvos Respublikos teritorijoje
galiojanéiy jstatymuy,

Uzsakovas turi bati atlikes visas privalomas Nuolatiniy darby teritorijy planavimo bei
Poveikio aplinkai vertinimo procediiras tam, kad Rangovas galéty pradéti rengti
Techninj projekty bei vykdyti statybos darbus, Uzsakovas privalo pateikti rangovui



1.15 punkias

116 punkitas

2.1 punktas

2.2 punktas

2.6 punktas

minéty patvirtinty bei suderinty dokumenty kopijas. UZzsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus pranedimus, paraiSkas, dalyvauti posédzivose bei kaip kitaip atstovauti
statytojg Darby projektavimo, vykdymo bei Statinio pripazinimo tinkamu naudoti
metu, Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del
Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo,

Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranedimus, paraiskas valstybinése jmoncse,
mokéti mokescius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, suderinimus bei
pazymas statybos Darbams projektuoti, vykdyti, uzbaigti laiku ir iStaisyti defektus kaip
nurodyta UZsakovo reikalavimuose, Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad
UZsakovas nenukentety del Sioje pastraipoje minimy reikalavimy nevykdymo.

Perkandiosios organizacijos funkeijos

Perkancioji organizacija vykdo pirkimo procediras pagal Sig sutart) numatytiems
darbams atlikti,

Jgvvendinandiosios institucijos funkeijos

lgyvendinanéiosios institucijos funkeijas vykdo Lictuvos verslo projekty valdymo
agentiira pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007-10-17 nutarimg Nr. 1139 “Del
atsakomybes ir funkeijy pasiskirstymo tarp institucijy, jgyvendinant Lictuvos 2007-2013
metu Europos Sajungos struktiirinés paramos  panaudojimo  strategijy ir veiksmy
programas”™ ir Sivo nutarimu patvirtintas “Atsakomybeés ir funkeijy paskirstymo tarp
institucijy, jgyvendinant Lietuvos 2007-2013 mety Europos Sajungos  struktiirines
paramos panaudojimo strategijg ir veiksmy programas, taisykles™,

2 straipsnis. Uzsakovas
Teis¢ naudotis Statybvicte

Pakeisti pirmg pastraipy

UZzsakovas pasifilymo priede nurodytu terminu (terminais) privalo suteikti Rangovui
Statybvictés valdymo teisg. Inzineriniy tyringjimy darbams Rangovui suteikiamos
statybvietés  valdymo teis¢ UZsakovo reikalavimuose nurodytais biidais, tadiau
UzZsakovas pali stabdyti tokig teise ar valdymyg tol, kol gaus Atlikimo uztikrinimg,
Rangovas gali vykdyti statybos darbus tik gaves statybos leidima.

Leidimai, liceneijos arba suderinimai

Papildyti punkty:

Jei Rangovas praso Uzsakovo pagalbos gaunant Lictuvos teisés akty, jy pataisy
kopijas, informacijg apic vietinius paprocius ir pan. ar gaunant leidimus, licencijas arba
suderinimus, UZzsakovas ar Jgyvendinanéioji institucija gali reikalauti kompensuoti
tokios pagalbos iflaidas.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i3 vietiniy Institucijy savo 1&Somis.
Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo
ir darbo leidimai, leidimai radijo rydio priemonéms, leidimai Zzemés darbams ar
inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt,

Konsultuojantis ~ su Kitomis  vietinémis  jstaigomis  ar  inZinerinius  tinklus
eksploatuojanéiomis organizacijomis, InZinierius ir Uzsakovas sudaro Rangovui grafika,
aukscinu nurodytiems leidimams gauti,

UZsakovo teisé kontroliuoti ir prizidréti statybos darbus

Papildyti nauju punktu:

UZzsakovas turi teisg kontrolivoti ir priziiret atlickamy Darby eigg ir kokybe, Darby
grafiko laikymasi, Rangovo tickiamy medziagy kokybe, Uzsakovo perduodamy
medzZiagy naudojimg. [gyvendindamas 3ig teise UZsakovas neturi teises kidtis | Rangovo
iking komercing veikla.

Uzsakovas, nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby
kokybe, ar Kitus triikumus, privalo apic tai nedelsdamas praneiti Rangovui ir Inzinieriui.



2.7 punktas

3.1 punktas

3.6 punkias

4.1 punktas

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Uzsakovo nurodymus, jeigu Sie
nurodymai yra pateikiami InZinieriui pritarus ir nepricitarauja Sutarties sglygoms ir
normatyviniams statybos dokumentams bei néra kiSimasis j rangovo dking komercing
veikla,

Kity institueijy dalyvavimas uZzsakovui vykdant savo pareigas ir jgyvendinant
teises

Papildyti nauju punktu:
Jstatymy ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais, priimant
projektavimo ir statybos darby rezultaty kartu su UZsakovu dalyvauja ir atitinkamy
valstybes ir savivaldybés institucijy atstovai,

3 straipsnis. Inzinierius
InZzinieriaus pareigos ir teisés
Papildyti punkty:
Uzsakovui vykdant savo parcigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos priezitira
ir kontrole, taip pat dalyvauja Inzinierius, Inzinieriaus teiscs ir parcigos, susijusios su
statybos priezitira ir kontrole, nustatomos Uzsakovo ir InZinieriaus sudarytoje (pasliugy)
sutartyje, taip pat Sioje Sutartyje,
InZinierius kartu yra Statinio statybos techninés pricziaros vadovas ir vykdo
pastarojo funkeijas kaip nustatyta LR Statvbos jstatyme ir statybos techniniuose
reglamentuose. Jis yvra UZsakovo atstovas vykdantis statinio statybos priezitirg (Zr.
1.1.2.12 papunktj).
InZinierius turi gauti atskirg rastisky UZsakovo patvirtinimg, prics imantis veiksmy
pagal zemiau idvardintus iy salygy punktus:
(a) 4.4 (b) poskyris, duodantis  leidimg  patvirtinti L Kitus - sitlomus
Subrangovus®, ISankstinis radytinis patvirtinimas nereikalingas esant aplinkybems,
aprasyvtoms 7.6 (¢) poskyryje.
(b) 13.3 poskyris Pakeitimy patvirtinimai,
(c) 8.8 poskyris Darbo sustabdymas,

Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu:

InZinierius, UZzsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties Salis
dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aiksteléje. Siy susirinkimy tikslas aptarti
Darby atlikimo grafiko vykdyma, apzvelgti pasirengimg biisimam darbui, pristatyti
siilomus pakeitimus ir spresti Kitus sutarties vykdymo klausimus,

InZinicrius turi protokoluoti Sivos susirinkimus ir protokolo kopijas idsiuntinéti visiems
dalyviams ir Uzsakovui. Atsakomybé uz veiksmus, kurivos reikalinga atlikti turi biiti
jrafoma | protokola, ir, jei néra susitarimo pagal 3ig Sutartj, InZinierius turi priimti
sprendima,

4 straipsnis. Rangovas
Bendrosios Rangovo prievolés

Pakeisti pirmg pastraips:

Rangovas privalo atlikti reikiamus inZinerinius tyringjimus, parengti Statybos techniniy
reglamenty nustatytos apimties projekty, vykdyti ir uzbaigti Darbus ir iStaisyti defektus,
kaip numatyta pagal Sutartj. Baigti Darbai turi biiti tinkami naudoti pagal paskirtj,
nurodyty Sutartyje.

Papildyti punkiy:

Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Rangovo parengta ir UZsakovo patvirtintg
Statinio projekty ir vadovautis LR teisés aktais (Zr, 1.1.6.5 papunktj).

Rangovas privalo vykdyti darby atlikimo metu gautus InZinieriaus ir UZsakovo
rasytinius  nurodymus, jeigu  Sie  nurodymai  neprieStarauja Sutartics  salygoms,



4.2 punktas

4.3 punktas

normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir néra kidimasis | Rangovo (iking
veikla,

Rangovas jformina normatyviniuose statybos techninivose dokumentuose nurodytus
statinio statybos dokumentus ir perduoda juos Uzsakovui.

Rangovas (jeigu reikia) atlicka  konstrukeijy tyrimus  bei  atidengin  pasleptas
konstrukeijas ir pasléptus darbus bei atlicka bandymus.

Pagal STR 1.05.06: 2010 Rangovas turi paruodti Statinio projekty. Rangovas yra
atsakingas uz savalaikj Statinio projekto (bréziniy) pateikimg InZzinieriui patvirtinti
Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministro patvirtintos formos statybos darby
vykdymo zurnala (patvirtinta LR aplinkos ministro 2005 m. licpos 15 jsakymu Nr. DI-
371, 7r. STR 1.08.02:2002). Zurnalas turi biiti pildomas kasdien, puslapiai numeruojami
. . » . i . . I ] i o # s s
ir kasdien Zurnale turi pasiradyti Rangovas ir Inzinierius, Zurnale Rangovas turi pasiradyti
kasdien, o InZinierius — uZ dienos darbus, juos priimdamas.

Rangovas privalo atlikti sutartyje sulygty darba i§ savo medZziagos, savo priemonemis ir

jegomis, jeigun Uzsakovo reikalavimuose nenurodyta Kitaip Rangovas, atlickantis darba 15

sava medziagos, atsako uz blogy medziagos kokybe,

Rangovas atsako UZzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasieke Sivose dokumentuose ar Sutartyje numatyty
statybos  darby  rodikliy  (naSumo, valymo  elekto, atsparumo ir LL). Rangovo
garantuojami sutarties darby rodikliai ir garantuojami parametrai gali blti nustatomi
garantijomis, kurios yra Sios Sutarties dalis,

Atlikimo uztikrinimas

Panaikinti antry paragrafy ir victoje jo jradyti:

Atlikimo uztikrinimas pateikiamas sutartics valiuta, Atlikimo uZtikrinimas turi bt
pateiktas banko garantijos arba draudimo kompanijos laidavimo forma,

Ne véliau Kaip per 10 dieny nuo sutarties pasiradymo Rangovas turi pristatyti
UZzsakovui atlikimo uZtikrinimg bei jo patvirtintg kopijg pasiysti InZinieriui, Atlikimo
uztikrinimas turi biti i3duotas UZsakovo arba Rangovo Zalyje, pricd tai gavus
isankstinj Uzsakovo pritarimy del Uzsienio Salyje garantijy iSduodancio juridinio
asmens pasirinkimo.

Atlikimo uztikrinimas turi biiti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateikty forma ir
isduotas Uzsakovo vardu,

UZsakovas turi teis¢ atmesti Atlikimo uztikrinima, gavusi informacijg, kad Sutartics
atlikimg uztikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems
fikio subjektams arba netinkamai juos vykde,

Panaikinti tre€ig paragrafa ir vietoje jo jradyti:

Atlikimo uztikrinimas turi galioti iki Statybos uZzbaigimo akto pasiradymo dienos. Jeigu
atlikimo uZtikrinimo  galiojimo laikotarpis pasibaigia anks¢iau negu pasiraSomas
Statybos uzbaigimo aktas, tai Rangovas jsiparcigoja pratgsti atlikimo uztikrinimo
galiojimo laikotarpj iki Siame paragrafe nurodytos datos bei pateikti Uzsakovui ir
Inzinieriui tai patvirtinanéius dokumentus.

Panaikinti S¢Sty paragrafy ir vietoje jo jradyti:

UZsakovas turi graZinti Rangovui atlikimo uztikrinimg, per 21 dieng po Statybos
techniniy reglamenty nustatyta tvarka Statinio pripazinimo tinkamy naudoti,

Rangovo atstovas

Papildyti punkiy:

Rangovo atstovas yra LR jstatymy nustatyta tvarka atestuotas Statyby vadovas,

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo jgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviskai,
Rangovas privalo savo sgskaita uztikrinti tinkamg vertimg viso jo darbo laiko metu,
Rangovas, net ir tuo atvejy jeigu Rangovo atstovas jau yra jvardintas sutartyje, iki darby

pradzios pateikia InZinieriui i3samius duomenis apie Rangovo atstovo asmenj ir jo
kvalifikacijy.



4.4 punktas

Inzinieriui / UZsakovui turi biiti pranesta apie bet kokius esminius Rangovo atstovo
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos biitinos statvbos rangos sutaréiai jvykdyti,
nenustojo galioti,

Subrangovai
Pakeisti 4.4 punkta ir ji isdestvti taip
Rangovas pagal Subrangos sutarty negali perduoti visy Darby).

Rangovas privalo biiti atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy
veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ir neveikimg.

Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti naujg Subrangovi, jei yra gautas iSankstinis
rastiskas UZsakovo sutikimas d¢l Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo ir, jei
yra Sios aplinkybes, jskaitant, bet neapsiribojant:

(a)  Rangovas gali keisti Subrangova, jei:
(i)  Subrangovas yra bankrutaves:
(i) Subrangovas yra likviduojamas;
(ii1)  Subrangovui yra iskelta restruktiirizavimo byla;
(iv)  Subrangovui yra iskelta bankroto byla;
(v)  Subrangovui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;
(vi) Subrangovui inicijuotos priverstinio likvidavimo procedtiros;
(vii) Subrangovui inicijuotos susitarimo su kreditoriais procediiros;

(viii)  Subrangovas su kreditoriais yra sudargs taikos sutart) (Subrangovo ir
kreditoriy susitarimas testi Subrangovo veikla, kai Subrangovas prisiima tam
tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus  atidét,
sumazinii ar juy atsisakyti);

(ix) Subrangovas yra sustabdes ar apribojes savo veikly;

(x) Subrangovas néra jvykdgs jsipareigojimy, susijusiy su mokeséiy mokeéjimu;

(x1) Subrangovas néra jvykdes jsipareigojimu, susijusiy su o socialinio
draudimo jmoky mokéjimu;

(xii) Subrangovo vadovas, turintis teis¢ juridinio asmens vardu sudaryti sandorj,
buhalteris ar kitas asmuo, turintis teis¢ suradyti ir pasiradyti tick¢jo apskaitos
dokumentus, turi neiSnykusj ar nepanaikinty teistuma;

(xiii) Del Subrangovo yra priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis uz
dalyvavima nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar vadovavimg
Jam, uz KkySininkavimg, tarpininko  kySininkavimg, suk&iavimg, kredito,
paskolos ar tikslinés paramos panaudojimg ne pagal paskirtj ar nustatyty
tvarky, krediting suk€iavimg, mokes€iy nesumokéjima, neteisingy duomeny
apie pajamas, pelng ar turly pateikimg, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikima, nusikalstamu biidu gauto turto jgijimy ar realizavima,
nusikalstamu badu jgyty pinigy ar turto legalizavimg;

(xiv) Subrangovas nebeatitinka Uzsakovo kvalifikaciniy reikalavimuy;

(xv) Subrangovas  nebeturi  atitinkamy  atestaty,  prisiimty  prievoliy
vykdymui:

(xvi) Subrangovas pakeite savo jmonés veikly ir nebevykdo veiklos,
susijusios su prisiimtomis prievolémis;

(xvii) Subrangovas yra padargs rimty profesinj paZeidimg. Siame punkte

vartojama sgvoka profesinis pazeidimas™ suprantama Kaip profesinés ctikos
pazeidimas, kai nuo Subrangovo pripazinimo nesilaikanéiu profesinés etikos
normy momento pra¢jo maZiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo,
darbuotojy saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisés akty paZzeidimas, uz kurj
Subrangovui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracing nuobauda, o
Subrangovui, kuris yra juridinis asmuo, — ckonominé sankcija, nustatyta
Lictuvos Respublikos jstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta &
sunkeija, jsiteis¢jimo  dienos  pragjo  maziau  kaip vieni  metai.  Jeigu
Subrangovas, kuris yra juridinis asmuo, pazeidé Lietuvos Respublikos
konkurencijos jstatymo 5 straipsnj, toks paZzeidimas pagal & punkty laikomas
profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos
jstatyme nustatyty ekonoming sankeija jsiteis¢jimo dienos praéjo maziau kaip



4.6 punktas

3 metai™;
(xviil) Kitos aplinkybes.

(b)  Rangovas gali pasitelkti naujy Subrangovy, jei:

(1) priartinty Darby baigima;

(ii) sumazinty Uzsakovo Darby vykdymo, islaikymo arba valdymo islaidas;

(1ii) padidinty baigty Darby efektyvumy ir vertg,

(iv) biity kitaip naudingas UZsakovui

(v) yra pasirasytas susitarimas del papildomo darbo pagal 13.3 punkta [Pakeitimy
tvarka FIDIC Geltonoji knvea | vty darbag gali jvykdyti nustatytu terminu tik
naujas Subrangovas;

(vi) darby vykdymo metu paaiskeja aplinkybées, kurios nebuvo zinomos anksciau ir
joms esant Rangovas negali vykdyti Darby kol ncbus pasitelktas naujas
Subrangovas;

(vii)  Kitos aplinkybes.

Rangovas rastu  kreipdamasis | UZsakovg dél sutikimo keisti ir (ar) pasitelkti naujg
Subrangovy, privalo nurodyti aplinkybes pagal (a) ir (ar) (b) punktus, Subrangovo
pavadinimg, jmonés koda, adresy, darbus, kuriems planuojama pasitelkti, procenting
Subrangovo jegomis vykdomy darby verte nuo Sutarties kainos bei ar jis atitinka 3iuos
kvalifikacinius reikalavimus (Rangovo radto apie ketinima keisti ir (ar) pasitelkti nauja
subrangovy pateikimo Uzsakovui dienai);

(1) subrangovas néra bankrutaves, likviduojamas, su kreditoriais néra sudargs taikos
sutarties (tiekéjo ir kreditoriy susitarimg tgsti subrangovo veikly, kai subrangovas
prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atideti,
sumazinti ar jy atsisakyti), sustabdes ar apribojes savo veiklos arba jo padétis pagal
Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus néra tokia pati ar panaSi. Jam néra iskelta
restruktiirizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka,
inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba jam
vykdomos analogiskos procediiros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus,

(2) subrangovas yra jvykdes jsipareigojimus, susijusius su mokeséiy mokéjimu,

(3) subrangovas yra jvykdes jsiparcigojimus, susijusius su socialinio draudimo jmoky
mokéjimu,

(4) subrangovas, kuris yra fizinis asmuo, arba subrangovo, kuris yra juridinis asmuo,
vadovas ar iikinés bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teise juridinio
asmens vardu sudarvti sandorj, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
(nsmenys), turintis (turintys) teise suradyti ir pasiradyti tick¢jo apskaitos dokumentus,
neturi neidnykusio ar nepanaikinto teistumo, deél subrangovo (juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir jsiteis¢jes apkaltinamasis teismo nuosprendis
uz dalyvavimg nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar vadovavimg jam, uz
kySininkavima, tarpininko kySininkavimg, papirkimag, suk&iavimg, kredito, paskolos ar
tikslines paramos panaudojimg ne pagal paskirtj ar nustatyty tvarkg, krediting
sukéiavimg. mokeséiy nesumokejima, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg
pateikimy, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimi, nusikalstamu bidu
gauto turto jgijimg ar realizavimy, nusikalstamu bidu jgyty pinigy ar turto
legalizavimy, del kity valstybiy subrangovy néra priimtas ir jsiteis¢jes apkaltinamasis
teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB dél vicsojo darby, prekiy ir paslaugy pirkimo sutaréiy sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio | dalyje iSvardytuose Europos Sajungos teisés aktuose
apibréztus nusikaltimus,

(5) subrangovas(fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas vra iSnykes ar
panaikintas), del subrangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo
priimtas ir jsiteis¢jes apkaltinamasis teismo nuosprendis uz nusikalstamas veikas
nuosavybei, turtinéms teiséms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei
nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansy sistemai, valstybés tarnybai ir
vieSiesiems interesams, iskyrus 5 punkte isvardytas veikas,

(6) subrangovas néra padargs rimto profesinio paZeidimo, kurj perkanéioji organizacija
gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis. Siame punkte vartojama sgvoka



4.8 punktas

«profesinis pazeidimas® suprantama kaip profesinés etikos paZzeidimas, kai nuo
subrangovo pripazinimo nesilaikanéiu profesinés ctikos normy momento pra¢jo maziau
kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisés akty pazeidimas, uz kurj subrangovui, kuris yra fizinis asmuo, yra
paskirta administraciné nuobauda, o subrangovui, kuris yra juridinis asmuo, -
ckonominé sankeija, nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymuose, kai nuo sprendimo,
kuriuo buvo paskirta & sankcija, jsiteis¢jimo dicnos pra¢jo maziau kaip vieni metai,
Jeigu pirkime dalyvaujantis subrangovas, kuris yra juridinis asmuo, paZzeide Lietuvos
Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnj, toks pazeidimas pagal & punkiy
laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lictuvos Respublikos konkurencijos
istatyme nustatyta ekonoming sankcija jsiteis¢jimo dienos pragjo maziau kaip 3 metai™,

Jei subrangovy prisiimtoms prievoléms vykdyti reikia atitinkamy atestaty, tai Rangovas
privalo pateikti ir atitinkamus subrangovy atestatus,

UZzsakovas per 14 kalendoriniy dieny nuo Rangovo radto gavimo turi pranciti
Rangovui ar sutinka, ar nesutinka su Rangovo ketinimu keisti ir (ar) pasitelkti naujg
Subrangovg. Jei UZzsakovas sutinka, tai Subrangovo pakeitimas jforminamas rastu
Rangovo ir Uzsakovo susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sios Sutarties dalimi,

Subrangos sutartis nesukuria sutartiniy santykiy tarp Subrangovo ir UZzsakovo.

Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomy pradéti darby daty privalo pranesti
InZinieriui ne velian kaip pries 7 dienas, taip pat pranesti tokiam darbui Statybvieteje
prasidejus,

Subrangovams taikomas 4.8 punktas |Sauga darbe|.

Rangovui, sutarties vykdymo metu, paZeidus Sutartics nuostatas del subrangovy
(pasitelkus subrangovus, jei pasitlyme jie nebuvo nurodyti, padidinus subrangovui
perduoting jsiparcigojimy dalj, nesuderinus su UZsakovu subrangovo pakeitimo ir (ar)
naujo pasitelkimy), UZsakovas Kiekvieno paZeidimo atveju turi teisg taikyti 1000,00 Lt
(vieno tikstandio lity) baudy.

Jei Rangovas pasiilyme nenurodé, kad ketina pasitelkti subrangovus, pasitelkti

juos sutarties vykdymo metu, draudZiama,

Papildyti pastraipa (¢):
tokiy kaip Klaipédos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenes

sveikatos centras, policija, elektros, Silumos, vandens, gatviy apivictimo ir kitas

inzinerines komunikacijas cksploatuojantios jmonés, keliy prieziiiros tarnybos bei
savivaldybe,

Papildyti punkts:

Sutarties Salys sutarties vykdymo metu privalo  bendradarbiauti  (kooperavimosi

pareiga). Jeigu kyla klingiy, trukdanéiy tinkamai jvykdyti sutartj, kickviena sutartics

Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy toms klititims

pasalinti. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo, praranda teisg j nuostoliy, padaryty dél

atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginimg,

Sauga darbe

Papildyti punkty:

I Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy UZsakovo falyje
galiojanciy jstatymuy, taisykliy, ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti |
visas priemones, projekto valdymg ir administravimg, kuric reikalingi uztikrinti
aplinkosauginius reikalavimus,

g) Rangovas bus atsakingas uz tinkamg nuoteky ir atlicky tvarkymy visose savo
darby vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdzios institucijy reikalavimy.

Rangovas turi jrengti laikinus uZtvérimus statybos aiksteleje, kad uztikrinti saugy jo

naudojamos statybos aikstelés dalies atskyrimg nuo uZsakovo naudojamos teritorijos

cksploatuojant esamus jrenginius. Tai turi biiti suderinta ir susitarta su Uzsakovu.



4.9 punktas

Uzsakovas yra atsakingas uz savo personalo saugumg, Kuris cksploatuoja esamus
jrenginius, Tadiau tai neatleidzia rangovo nuo atsakomybés uztikrinti visy asmeny,
turinéiy teisg biiti statybos aiksteléje, sauguma.

Rangovas privalo per 12 valandy po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio

Statybvietgje ar aplink jy ir susijusio su Darby vykdymu, pranesti apie jj Uzsakovui ir

InZinieriui. Rangovas taip pat privalo apic tai praneiti kompetentingai institucijai, Kaip

to reikalauja Lictuvos Respublikos jstatymai,

Kokybés uztikrinimas

Papildyti nauju papunk&iu 4.9.1 ,,Kokyhés sistema*

a) Rangovas turi pateikti savo Kokybés uztikrinimo sistemos apradymg per 28 dienas
nuo darby pradZios datos,

b) InZinierius turi jvertinti pateikty Kokybés uztikrinimo sistemos apradymy ir grazinti
71 Rangovui per 14 dieny nuo gavimo datos, Kkartu pateikdamas reikalingus
komentarus, reikalavimus ar jtrauktinus pakeitimus.

¢) Per 14 dieny Inzinierius gali pakartotinmi grazinti Kokybés uztikrinimo sistemos
aprasymg Rangovui, iki jj galutinai patvirtins parasu.

d) Rangovo vélavimas gauti InZinieriaus patvirtinimg Kokybés uztikrinimo sistemos
aprasymui yra Rangovo atsakomybeje. Rangovui nesuteikiama papildomas laikas
del tokio velavimo, iSskyrus atvejj, kai InZinieriaus atsakymas j Rangovo pateikty
apradymg trunka ilgiau nei 14 dieny,

¢) Rangovo tarpinio mokéjimo pazymos ir sgskaitos turi biiti sulaikytos tol, kol
Inzinierius radtu nepatvirting Rangovo Kokybés uztikrinimo sistemos,

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.2 ,Reikalavimai kokybés sistemai®

Rangovo Kokybes uztikrinimo sistema turi apimti;

i) Kickvieno produkto ar atlickamy darby kokybeés sekimui biitinas priemones
per visg sutarties galiojimo laikotarpj,
i) Kokybés uZtikrinimo ir kokybeés kontrolés procediras apimandias visy

medziagy tickimg, gamybg, statybg ir Rangovo hei visy jo subrangovy
teikiamas paslaugas.
b) Rangovo Kokybés kontrolés bandymai ir inspekeijos turi apimti, tadiau tuo
neapsiribojant;

i) Bandyvmus ir inspekeijas reikalavjomus pagal Sias ir bendrgsias sutartics
sglygas:
i) Bandymus, kurie reikalingi pademonstruoti, kad medZziagos ir jranga

atitinka Sios Uzsakovo reikalavimus.,
¢) Rangovas turi atlikti praktinius medziagy ir jrangos bandymus taip, kad jy rezultatus
InZinierius galéty isnagrinéti iki medziagos/jranga bus panaudota Darbams,
Papildyti nauju papunkéiu 4.9.3 ,,Kokybés sistemos turinys®
Kokybés uztikrinimo sistemoje turi biiti jtraukta, neapsiribojant:
= Inspekeijy ir bandymy planai visoms medZiagoms ir statybos darbams;
e Veiksmy, kuriems reikalingas InZinieriaus patvirtinimas, tvarkarastis;
¢ Neatitikimo identifikavimas ir veiksmy) procediiros;
= Duomenys apic Kokybes priezitiros personala ir juy ryij su Rangovo kompanija;
*  Numatomy inspektavimy ir bandymy sgrasas;
e Siems inspektavimams ir bandymams parengty patikros lapy pavyzdziai,
Papildyti nauju  papunkéiu  4.9.4 Profesinés sveikatos ir darbo saugos
uZtikrinimas*
Kokybes uztikrinimo sistemoje turi biti apibiidintos $ios profesinés sveikatos ir darbo
saugos sylygos:
= Pilnas kickvieno statybos proceso apradymas;

e Pavojy apzvalga kickvienai zonai;
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s Saugos uztikrinimo planas kickvienam statybos procesui ar veikimui;

= Profesinés sveikatos ir saugos patikrinimy sgradas kickvienam statybos procesui;

= Aplinkosaugos kontrolés planas,

Profesines sveikatos ir saugos sglygos Kokybés uztikrinimo sistemaje turi uztikrinti,
kad zmonés darbo vietaje ar Salia (net pasalinian) biity saugiis nuo bet kuriy pavojy.
Papildyti nauju papunkéiu 4.9.5 ,,Stebéjimas ir testavimas®

Sutartics laikotarpiu - Rangovas turi vykdyti jo atlickamy darby prieZitirg pagal
InZzinieriaus  patvirtintg  dokumenty  (Kokybeés  uztikrinimo  sistemos  apradyma).
Neatitikimo Sios sistemos reikalavimams atveju, Rangovas turi nedelsiant informuoti
InZinieriy apie tokio neatitikimo pobiidj, nurodant visas detales ir siilomus iStaisymo
veiksmus,

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.6 ,InZinieriaus atlickamas Kokybés uZtikrinimo
sistemos auditas*

InZinierius vykdys Rangovo Kokybhes vztikrinimo sistemos auditg, kad galéty jsitikinti,

Jog 8i sistema atitinka jai keliamus reikalavimus. Jei InZinicrius nustatys, kad Kokybés

uztikrinimo sistema nefunkeionuoja, jis turi teise skirti profesionaly iSorés audity
Rangovo syskaita. Tokiy auditoriy isvados ir rekomendacijos turi biti pritaikytos
Rangovo darbuose nedelsiant,

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.7 ,Dokumentavimas*

Rangovas prieinamoje victoje laiko visy paruoSty dokumentacijy ir jrasus, kaip kad
reikalinga objektyvios informacijos ar duomeny pateikimui, pagrindziant darby
kokybes atitikimg jvairiems UZsakovo reikalavimams, InZinicrius turi teisg su Sia
medziaga susipaZinti, UZbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Inzinieriui visus
Kokybes uztikrinimo sistemg  licianéius dokumentus ar tokiag juy dalj, kuri bus
pareikalauta,

Papildyti nauju papunkéin 4.9.8 . ,Patikrinimy ir bandymy planai*

Patikrinimy ir bandymy planai jrangos/medZziagy gamybos vietose turi biiti pateikti
InZinieriui tvirtinti ne veliau kaip likus 28 dienoms iki jy vykdymo pradZios. Baigty
patikrinimy ir bandymy ataskaity kopijos turi biiti pateiktos Inzinieriui per 14 dieny po
Siy bandymy uzbaigimo,

Prekiy pervezimas

Papildyti (a) punkto pabaigoje:

" ..o pridedant atvezting prekiy (medziagy ir/ar jrangos) sgrasus ir techning informacijg
apie atvezamy prekiy  kokybeés atitikimg  techninems  specifikacijoms, kopija ir
informacijg apic muitinés terminalg, j kurj prekes ketinamos pristatyti™,

Elektra, vanduo ir dujos

Papildyti punkts:

Rangovas turi jsigvti ir apmoketi visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos
tickimu reikalingu statybos poreikiams,

Laikiny elektros jrenginiy medziagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros
energijg tickinnios jimonés isduotas technines sylygas.

Rangovas kickvieng menesj turi sumokéti uz sunaudoty clektros energijy ir kitas
komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojanéius tarifus,

Uzsakovo jrengimai ir pateikiamos medZingos

Rangovas vykdydamas darbus privalo jvertinti UZsakovo eksploatuojamus esamus
irengimus ar pagal Kitas sutartis jrengiamus jrengimus. Tokic jrengimai bei jy
charakteristikos nurodyti UZzsakovo reikalavimuose, Rangovas privalo  uztikrinti
nepertraukiamg nurodyty jrenginiy darby visy statybos laikotarpj arba uztikrinti laiking

Ju pakei¢iamumag, Tai turi biti numatyta Rangovo darby programoje, kuri derinama su

Uzsakovu,
Uzsakovas yra atsakingas uz esamy veikianéiy jrenginiy cksploatavimy ir prieZiira iki
Sie jrenginiai arba jy dalys bus perduotos Rangovui, kada tai yra reikalinga atlikti
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5.1 punktas

rangovo darbus,

Darby cigos ataskaitos

Pakeisti punkty sekandiai
Rangovas Kas antrg menes) privalo parengti Darby cigos ataskaitas ir pateikti
Inzinieriui du egzempliorius,

Kiekvienoje ataskaitoje turi biiti:

(a) issamus Darby eigos apradymas, jskaitant kiekvieng projektavimo etapy, tiekimag,
gamyba, montavima, statybg ir bandymus;

(b) bandymy rezultatai ir MedZziagy sertitikatai;

(¢) saugos darbe statistika:

(d) faktinés ir planuotos Darby cigos palyginimai, pateikiant issamig informacijg apie
visus jvykius arba aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti baigti Darbus kaip numato
Sutartis, ir priecmones, kuriy imamasi (arba reikety imtis) siekiant iSvengti vélavimo.
Rangovo veiksmai Statybvietéje

Papildyti punkty:

Jokios svarbios operacijos, ypa¢ esamy keliy arba inzineriniy tinkly kirtimas arba
uzdarymas, neturi biti vvkdomos be raStitko atitinkamy tarmyby  sutikimo ir
Inzinieriaus informavimo, Rangovas turi rastu Kreiptis | InZzinieriy maziausiai pries 7
dienas prics numatomg operacija. | parciSkimg jis turi jtraukti visas operacijos detales,
programy, pagrindines samdomas jmones ir visy bitiny leidimy kopijas pagal punkty
1.13.

Rangovas turi apmoketi visus kaStus, susijusius su laiking keliy jrengimu, keliy,
visuomeninio transporto uzdarymu.

Rangovas turi apmoketi visus kadtus, susijusius su informaciniy stendy ir memorialiniy
lenty pastatymu,

Informaciniai stendai ir memorialinés lentos turi bitti jrengti projekto statybvietése
atitinkamai pagal ES ir Struktiriniy fondy reikalavimus, Tokie stendai i
memorialinés lentos turi talpinti informacija apic Europos Sajungos dalyvavimg
projekte.
Stendai turi biiti jrengti pries pradedant statybos darbus ir gali biti pasalinami ne veliau
kaip 6 ménesiai po statinio pripazinimu tinkamu naudoti patvirtinimo, pakeitus juos
memorialinémis lentomis,

Esamos inZinerinés komunikacijos

Papildyti nauju punkiu:

Rangovas, prics athikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galindius paZeisti
csamus inZinerinius tinklus, privalo susipazinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip
elektros, telefono, Silumos, vandentiekio, nuoteky ir kt.) issidéstymu, Rangovas atsako
uz bet kokig zaly, padaryty esamiems keliams, trans¢joms, vamzdZziams, kabeliams ir
kt. atlickant Darbus, jskaitant ir subrangovy atlickamus darbus, ir privalo istaisyti tokiy
zalg savo syskaita iki Darby uzbaigimo termino,

Rangovas susitaria su vietines valdzios jstaigomis ir turto savininkais dél inZinieriniy
tinkly pasalinimo, perkelimo ir atstatymo pagal InZinicriaus nurodymus, Rangovas
padengia tokiy darby sgnaudas,

5 straipsnis. Projektavimas
Bendri projektavimo jsipareigojimai
Pakeisti pirmy pastraipg:

Rangovas, imdamasis atsakomybés, privalo parengti Statinio projekty vadovaudamasis
STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas™ su pakeitimais nuostatomis,

Pakeisti tredig ir ketvirty pastraipas:
Rangovas, gaves praneSimg pagal 8.1 punkty [Darbo pradzial, privalo iSnagrinéti
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5.7 punktas

6.5 punktas

6.6 punktas

6.9 punktas

6.12 punktas

Uzsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialivosius reikalavimus, projektavimo
salygas, nuzyméjimo duomenis ir kitus dokumentus, ifsamiai susipaZinti su statybviete,
patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuoteky, dumblo ir Lt
kokybinius ir kiekybinius rodiklius), uZzsakyti ir atlikti visus projekto parengimui
reikalingus  aikStelés ir/arba statiniy  tyrimus  irarba bandymus,  Rangovas  per
Pasitilymo priede nurodyty laika, skaic¢ivojama nuo Darbo pradzios, privalo pranesti
Inzinieriui apie visas UZsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse rastas klaidas,
neatitikimus ar Kitus triikumus,

InZinierius, gaves tokj praneiima, privalo nuspresti, ar taikytinas 13 straipsnis
[Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu biidu praneSti Rangovui. Jeigu patyres
Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasifilymo pateikimo tyrinedamas
Statybvietg ir profesionaliai nagrinédamas UzZsakovo reikalavimus ar kity UZsakovo
dokumentacija biity galéjes surasti klaidg, neatitikimg ar kita triikumg, tai Baigimo
laikas neturi bati pratesiamas ir Sutarties kaina neturi biiti taisoma,

Papildyti:

Uzsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo
dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais,
UZzsakovas gali paprasyti Rangovg nurodyti projektuojamo statinio encrgijos resursy
porcikius (pvz, elektros, Silumos, vandens ir LL) ir kitus duomenis, kurie reikalingi
parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus.

Statinio projcktas turi biti parcngtas Iaikantis projektavimo salygu, teritorijy
planavimo dokumenty, sutartyje pateikty UZzsakovo reikalavimuy bei atitikti STR
L11.01:2010 su pakeitimais reikalavimus.

Darby jvykdymo dokumentai
Papildyti nauju punktu:
Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijy UZsakovui. Sie
dokumentai turés biiti pateikti Uzsakovui trimis (3) egzemplioriais.
Eksploatacijos ir prieZifiros instrukeijos
Papildyti nauju punktu:
Rangovas turi pateikti Uzsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir PricZitiros
instrukeijy letuviy kalba, Instrukcijose turi biiti iSsamiai apraiytas sumontuoty
irenginiy eksploatavimas ir priezira, jskaitant visg mechaning ir elektros jrangg, kuri
buvo jrengta pagal Sig sutartj. Kartu turi biti pateikti minctos jrangos techniniai pasai.
Detaliis reikalavimai del eksploatacijos ir priezitiros instrukeijy pateikiami sutarties
dalyje Uzsakovo reikalavimai®,

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

Darbo valandos

Papildyti punkts:

Rangovo darbo valandos bus nuo 8.00 iki 17.00 val. penkios (5) dicnos | savaitg,
Nacionalinés bei Svenéiy dienos — nedarbo.

Tarnautojy ir darbininky patalpos

Papildyti punkity:

Rangovas turi apriipinti savo personalg tinkamomis buities patalpomis laikantis LR
Higienos normu.

Rangovo personalas

Papildyti punkty:

Tuo atveju, kai yra abejoniy dél rangovo personalo kvalifikacijos, InZinicriaus pradymu
Rangovas  privalo  pateikti informacijy apie kickvienos kategorijos personalo
kvalifikacijy ir patirtj atitinkamose veiklos srityse.

UZsicnio personalas ir darbo jéga
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6.15 punktas

7.1 punkias

7.6 punktas

8.2 punktas

8.3 punktas

Papildyti nauju punktu:

Rangovas gali atsivezti personaly 18 uZsicnio, jei tai reikalinga Darby uZzbaigimui,
Rangovas turi uztikrinti, kad personalas yra apriipintas gyvenamaja vieta, vizomis ir
darbo leidimais, Rangovas turi biti atsakingas uz personalo sugraZinimg atgal arba |
personalo nuolating gyvenamagjg vietg, Personalo nariy arba juy Seimos nariy mirtics
atveju Salyje, Rangovas turi pasiriipinti juy grizimu j savo Salj arba laidotuvemis,
Iikilmés ir religinés Sventdés

Papildyti nauju punktu:

Visuose sandériuose su personalu ir darbo jéga, Rangovas turi gerbti Salyje pripazintas
poilsio dienas ir religines ar Kitas Sventes,

Priemondés nuo vabzdZiy ir Kity parazity

Papildyti nauju punktu:
Rangovas turi pastoviai laikytis atsargumo priemoniy, kad apsaugoti aikiteleje samdyty
personaly ir darbo jégy nuo vabzdZziy jkandimo, Ziurkiy ir kity parazity ir sumazinti
pavajy sveikatai ir tuo paciu bendriems nepatogumams,
Epidemija
Papildyti nauju punktu:
Jvykus ligy ar epidemijos protriikiui, Rangovas turi laikytis ir vykdyti Uzsakovo Salies
vyriausybés arba vietiniy medicininiy ir sanitariniy  valdZzios organy nurodymuy,
jsakymy ir reikalavimy, kad tikslingai susitvarkyti ir jveikti susidariusig situacija.

7 straipsnis. Iranga, Medziagos ir Darby kokybé
Vykdymo bitdas

Papildyti punkty (a):
(a) ... bei galiojanéiais normatyviniy statybos techniniy dokumenty

reikalavimais,

Visais atvejais darbai turi bt atlikti panaudojant tokius statybos produktus, Kuriy

savybés per ckonomidkai pagrjsty statinio naudojimo trukme uvZztikrinty esminius

statinio reikalavimus, Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas

tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyty statinj treciyjy asmeny

gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios, galéty biti

pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio

saugos ir paskirtics dokumenty nuostatas,

Istaisymo darbas

Papildyti punkty:

¢) po darby saugai* jterpti Larba kelia grésme kity asmeny gyvybei arba turtui®,

8 straipsnis. Pradzia, uzdelsimai ir sustabdymas
Baigimo laikas

Papildyti punktu (¢):
¢) kai LR Statybos jstatymo nustatyta tvarka isduodamas Statybos uzbaigimo aktas.

Programa

Pirmag pastraipsy ir a), b), ¢), d) papunkéius pakeisti:

Rangovas, gaves pranelimg pagal 8.1 punktg [Darbo pradzia] per 28 dienas privalo
pateikti InZinieriui iSsamig programg su patikslintu Darby atlikimo grafiku (lyginant su
Rangovo pasiiilyme pateiktu Darby atlikimo laiko grafiku), Rangovas taip pat privalo
pateikti pataisyty programg visuomet, kai ankstesné yra nesuderinama su esama Darby
ciga arba Rangovo prievolémis, Kiekviena programa turi apimti:

i, Darby atlikimo graliky, kuriame turi bilti pateiktos inZineriniy tyringjimu,
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projektavimo, projekty derinimo ir istaisymo pagal pautas Uzsakovo
pastabas terminai, LR valstybiniy ir savivaldybiniy valdzios institucijy
nustatyty procediiry terminai dél leidimy ir suderinimy gavimo, {jei
taikomal[statiniy griovimo terminai], statybos darby kickviename
statinyje, jrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymuy,
perdavimo Uzsakovui ir defekty idtaisymo laiko terminai ir datos, Darby
atlikimo grafikas turi aidkiai perteikti darby atlikimo eiliskuma,

i, susipazinimo laikotarpius pagal 5.2 punkty [Rangovo dokumentai] ir visus
kitus laikotarpius dokumentams pateikti, patvirtinimus bei pritarimus,
kurie nurodyti Uzsakovo reikalavimus;

ii, paleidimo-derinimo darby ir bandymy sckos ir laiko pasirinkima; ir

iv. statybos  darby  technologijos  projekty parengty vadovaujantis STR
[.08.02:2002 “Statybos darbai™ nuostatomis. Statybos darby technologijos
projektas turi biiti parengtas iki Statybos leidimo gavimo.

Rangovo Programa turi biiti parengta techninio pasitilymo pagrindu, turi biti aiski ir
apimti visas darby dalis. InZinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visg smulkig
pagalbing informacijy: veiksmy apraSymus, numatomy vykdyti darby metodus, darby
ciliskuma, ir kickvieno proceso numatomy trukme. Programa turi buti pateikta lictuviy
kalba.

leigu pasikei¢ia darby atlikimui biitinos sglygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai, Rangovas Darby atlikimo grafikg ir programg turi biti
nedelsiant  pataisyti,  Salys  susitaria  dél  tokiy  pataisymy  geranoriskai
bendradarbiaudamos, siekiant atlikti darbus maksimaliai gerai ir ckonomiskai. Taip pat
pateikiamas atnaujintas pinigy srauty grafikas.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai
Rangovo pricvolés

Papildyti punkty:
Baigiamyjy bandymy metu biitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR [,11.01:2010
~Statybos uzbaigimas®™, Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy institucijuy,
tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras, Prieigaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procediiras,
kurias privaloma atlikti Statybos uzbaigimo procediiry metu,
Nepavyke Baigiamieji bandymai
Papildyti punkty:
Minimaliis  priimtini  atlikimo  kriterijai  yra  tokie, kaip nurodyta Uzsakovo
reikalavimuose irfarba pateikti rangovo garantijose. Jei kokie nors kriterijai néra
pamineti, tai jie turi biti atlikti pagal Lietuvos standartus, statybos taisykles ir gerg
inzinering praktika,
10 straipsnis. Perdavimas UZsakovui

Darby ir Grupiy perémimas
Pakeisti punkty sckandiai:
ISskyrus kaip numatyta 9.4 punkte [Nepavyke Baigiamicji bandymai]. Darbus
UZzsakovas perima: (i) kai Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant 8.2 punkte |Baigimo
laikas| apradytus atvejus, bet iSskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai
Darbams buvo idduotas tinkamai pasiradytas Statybos uzbaigimo aktas,
Rangovas uzbaiges Darbus bei atlikgs Nuolatiniy darby bandymus (isskyrus Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijos nariy inicijuojamus bandymus) su pradymu del
Statinio pripazinimo tinkamu naudoti procediiros prad¢jimo gali kreiptis j InZinieriy ne
anksciau kaip pried 14 dieny, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statinio
pripaZzinimo tinkamu naudoti procediirai pradéti,
InZinierius, gaves Rangovo prasymy, per 21 dieng privalo:

a,  kartu su Uzsakovu pateikia Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos



I1.1 punkias

11.12
punkitas

inspekeijai pradymy isduoti Statybos uzbaigimo akty. Rangovui atlikos
Statybos  uZbaigimo  proceso  metu  privalomus  Baigiamuosius
bandymus, kaip nurodyta 9.1 punkte [Rangovo prievoles], InZinierius
privalo isduoti Rangovui Statybos darby perdavimo ir priemimo akty
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés
esminés jtakos Darbus naudojant numatytiems tikslams  pasiekti,
sgrasy.  Statybos darby perdavimo ir  priémimo akty pasiraio
Uzsakovas, Rangovas ir Inzinierius, Kartu su Kitais privalomaisiais
dokumentais Sis dokumentas pateikiamas Statybos uzbaigimo naudoti
komisijai pries isduodant Statybos uzbaigimo akty.
b. atmesti pradyma, pateikiant atmetimo pagrinda ir nurodant darbg, kurj
Rangovas turi atlikti, kad galéty biti isduota Perémimo pazyma, Tokiu
atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodyty darby tik po to pagal §j
punkta Kreiptis su Kitu pradymu.
Jeigu Inzinierius neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia | Valstybing
teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg arba neatmeta Rangovo prasymo per 21
dieng ir jeigu Darbai i$ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisg
reikalauti laiko pratgsimo dél tokio uzdelsimo pagal 8.4 punkty [Baigimo laiko
pritesimas|,
Ruangovas privalo sudaryti Statybos uZzbaigimo komisijai tinkamas darbo sylygas
statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalingg transporty bei specialig aprangg, pateikti
statinio statybos  dokumentacijy, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti
kanceliarinio pobiidZio paslaugas ir iStaisyti nustatytus defektus,
Rangovas kartu su Perémimo pazyma ir Statybos uzbaigimo aktu privalo pateikti
Uzsakovui detalizuotus darby/paslaugy/jrangos aktus, kuriuose turi biiti nurodyta
darby/paslaugy/jrangos pavadinimas, matavimo vienetas, kiekis, vieneto kaina ir suma.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus
Nebaigto darbo uzbaigimas ir defekty iStaisymas

Pridéti pastraipy (¢):

¢) dalyvauti visuose biitinuose patikrinimuose ir bandymuose per PraneSimo apie
Defektus laiky, atlyginti visus UZzsakovo nuostolius, dél atsiradusiy defekty, uzfiksuoty
per Prancsimo apie defektus laiky.

UZzsakovas turi teis¢ parcikiti reikalavimus dél darby rezultato tritkumy, kurie buvo
nustatyti per pranesimo apie defektus laika, kaip nurodyta pasiiilymo radto priede.
Praneiimo apic defektus laikas pradedamas skai¢ivoti nuo Statybos uZbaigimo,

Pridéti paragrafy (¢):

¢) dalyvauti visuose bitinuose patikrinimuose ir bandymuose per Pranciimo apie
Defektus laiky, atlyginti visus UZzsakovo nuostolius, dél atsiradusiy defekty, uzfiksuoty
per PranesSimo apic defektus laika.

UZsakovas turi teisg parcikiti reikalavimus dél darby rezultato tritkumy, kuric buvo
nustatyti per pranesimo apie defektus laiky, kaip nurodyta pasiiilymo rasto priede.
Pranefimo apic defektus laikas pradedamas skai¢ivoti nuo Statinio pripazinimo
tinkamu naudoti.

Garantinis terminas

Iterpti naujg punkty:

Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinj terming,

Garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos jstatymo 36 straipsnio | dalics
reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka, Garantinis



12.1 punktas

13.1 punktas

13.5 punkias

13.7 punktas

13.8 punktas

terminas pradedamas skaiZivoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas
10.1).

Rangovas per visg garantinj laiky uztikrina, kad statybos objektas atitinka uZsakovo
reikalavimy / techniniy specifikacijy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatytus
rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatyty paskirtj,

Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prizilirétojas atsako uz defektus, nustatytus
per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus
susidevejimo, jo netinkamo naudojimo.

Garantinis terminas sustabdomas tick laiko, kick objektas negalgjo buti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako rangovas,

UZsakovas, per garanting laikg nustatgs objekto defektus, privalo per protinga terming
nuo jy nustatymo pareikiti pretenzijg rangovui,

12 straipsnis. Bandymai po baigimo
Bandymuy po baigimo procedira
Papildyti punkty:

lgyvendinandioji institucija, UZsakovas arba Perkanc¢ioji organizacija turl teisg
inicijuoti bet kokius bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami UZsakovo
[¢Somis,

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai
Teisé¢ daryti pakeitimus
Pakeisti pirmg pastraipy:

InZinierius, pricd isduodamas Statybos darby perdavimo ir pricmimo akty, turi teisg
micijuoti ir sidlyti pakeitimus, kurie yra neidvengiami Sutartyje nurodytiems tikslams
pasickti,

Rezervindés sumos (netaikomas)

Pataisymai d¢l jstatymo pakeitimy

Pakeisti punkty:

Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertes mokestis, sutarties kaina bus
keiCiama atitinkama dalimi, atsizvelgiant | kainos sudétyje esanéio mokeséio dalj.
Pataisymai dél kainos pakeitimo.

Pakeisti punkta:

Po 12 ménesiy nuo sutarties pasirnsymo Sutarties kaina perskai¢iuojama remiantis LR
Statistikos departamento paskelbtu Lictuvos statybos synaudy kainy indeksu pagal
statiniy tipg inZinicriniai statiniai uz 12 ménesiy indekso poky&io periody nuo Sutartics
pasirasymo. Sutarties kaina kei¢iama tik tuo atveju jei per minétg 12 ménesiy periods
kainy indeksas pakito daugiau nei 10 procenty,

Perskai¢ivojama ty darby kaina, kurie pagal sutartj atlickami po kainos perskai¢iavimo,

Sutarties kainos sumazejimas, atsiradegs dél Siame punkte apradyty priczaséiy bei del
nevykdomy darby, apskaitomas kaip sutaupytos lésos, kurios papildomicms darbams
negali biiti naudojamos,

Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurj pasirado visos sutarties
Salys,

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas



141 punktas

14.2 punktas

14.3 punktas

14.4 punkias

Sutarties kaina

Papildyti punkty:

Sutartyje nurodyta Priimta sutartics suma yra be pridétines vertés mokeséio ir atskirai
pridétinés vertés mokestis,

Priimta sutartics suma apima visus pagal sutartj reikalingus atlikti darbus. Veikly sgrase
turi biti nurodytos kainos bendromis sumomis,

Jeigu sutartyje nurodyta fiksuota kaina (bendra suma), Rangovas turi jvertinti sutarties
vykdymo islaidas bei prisiimti rizikg d¢l Siy iSlaidy dydzio. Rangovas neturi teiscs
reikalauti jy padidinti, o UZzsakovas — sumaZinti,

Sutarties vykdymo metu, UZsakovas pasilicka teisg apmoketi uz faktiskai atliktus darbus,
priklausomai nuo turimo finansavimo apiméiy, o negavus finansavimo atsisakyti tam
tikry durby grupiy arba darby daliy.

leigu UZzsakovas atsisako darby grupes arba darby dalies numatytos Sutartyje, sutarties
kaina atitinkamai sumaZzinama,

Rangovas issamiai ir tiksliai tvarko sgskaitas ir jradus ir kvitus, susijusius su visomis
iSlaidomis ir su Kitais Uzsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su darbais,
Rangovas yra visiskai atsakingas uz visus mokescius, valstybines rinkliavas, licencijy
mokescius ir Kitus apmokestinimus taikomus uz Lietuvos teritorijos riby.

Pridetines vertés mokeséio (PVM) dydis darbams, atliktiems pagal Sia Sutar),
Rangovui bus mokamas pagal Lictuvos Respublikos Pridétinés vertés mokeséio
jstatyma.

Jei Rangovas yra UZsienio juridinis asmuo, jam PVM bus mokamas tik jsiregistravus
Lietuvoje PVM mokétoju pagal galiojanéius LR jstatymus ir pateikus registracijos
kopijg Uzsakovui,

[3ankstinis mokéjimas

Pakeisti tredig pastraipy:

ISankstinei mokejimai nenumatyti.

Kreipimasis dél tarpinio mokéjimo

Pakeisti punkty:

Kreipimasis dél tarpinio mokéjimo

Rangovas, ne dazniau kaip kas 2 ménesius, privalo jteikti Inzinieriui keturis
egzempliorius UZsakovo nurodytos formos Suvestinj atlikty darby akta, Detaly atlikty
darby akty ir PVM saskaity faktiirg.

Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai, pries sgskaitos mokejimui
patetkimg turi biti pateiktas su UZsakovu suderintas bei Inzinieriaus ir Rangovo
patvirtinti pakeitimy orderis(iai) (arba inZinieriaus nurodymas rangovui).

Mokéjimy ZiniaraStis (grafikas)

Pakeisti 14.4 punkiy nauju:

Per 28 dienas po sutarties pasiraiymo dienos Rangovas privalo parengti mokejimy
grafiky idskaidydamas Priimty sutarties sumg Saliy nejparcigojanéinis meénesiniais
mokejimais pagal Rangovo planuojamy statybos darby eigg. Rangovas kas ketvirtj
privalo pateikti patikslintg mokejimy grafiks.

Tarpiniy moke¢jimy sumos bus apskaidiuotos atitinkamai pagal faktikai atlikty darby
kickj. Jei bus nustatyta, kad realus progresas yra didesnis, nei tas, kuriuo paremta
tarpinio mok¢jimo pazyma, tai InZinierius turi sickti Uzsakovo patvirtinimo didesniam
mokéjimui, pagal Rangovo pateikty pazyma, pagal 14.3 papunktj. Jei toks patvirtinimas
negautas, Inzinierius turi patvirtinti tik tuos darbus, kurie atitinka tarpinio mokéjimo
pazymag ir kuri nevirSija mokéjimy grafike nustatytos sumos,

Rangovas yra atsakingas uz numatyty darby atlikima laiku ir uz mokéjimy grafike



14.6 punktas

14.7 punktas

14.8 punktas

14.9 punktas

numatyty sumiy jsisavinima,

Iki kalendoriniy mety pabaigos neatlikus darby suderintame mokejimy  grafike
numatytai sumai, rangovui bus skai¢iuojami delspinigiai po 0,01% uz kickvieng
uzdelsty dieng nuo neatlikty darby vertés, kuri nustatoma vadovaujantis suderintu
mokejimy grafiku,

Tarpinio mokéjimo dokumenty patvirtinimas

Pakeisti antry sakinj:

InZinierius ir UZzsakovas, gave atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus Ly, Suvestinj
atlikny darby akty, Detaly atlikty darby akty ir PVM saskaitg faktirg privalo patikrinti ir
patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dieny nuo jy gavimo.

Antry pastraipg iShraukti

Papildyti punkty:

InZinieriui ar Uzsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas
klaidas ir netikslumus, pateikti = statybos  produkcijos atitiktj  patvirtinanéius
dokumentus.

Visur, kur Sutartyje nurodoma InZinieriaus prievol¢ isduoti Mokejimo pazymas, turi
biti suprantama kaip Inzinieriaus prievole patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby
aktus.

Mokéjimas

Pastraipas (a) ir (b) pakeisti taip:

1) jei projekto islaidoms taikomas islaidy kompensavimo biidas, per 28 dienas,

2) jei projekto islaidoms taikomas sgskaity apmokéjimo biidas, per 5 darbo dienas nuo
ES 2007-2013 m. struktiirines paramos ir LR Valstybés biudzeto 165y gavimo 18
lgyvendinandios institucijos | Perkanciosios organizacijos (UZsakovo) atidaryty
projekto saskaity (pervedamos gautos 15 Jgyvendinanéios institucijos ir nuosavos (jei
tokios numatytos) lédos), bet ne véliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sgskaitos
pateikimo,

b) sumg, patvirtinty kickvienoje sgskaitoje, ne véliau kaip:

1} jei projekto islaidoms taikomas i5laidy kompensavimo biidas, per 28 dienas;

2) jei projekto islaidoms taikomas saskaity apmokejimo badas, per 5 darbo dienas nuo
ES 2007-2013 m. struktiirings paramos ir LR Valstybes biudzeto léSy gavimo i3
Jgyvendinancios institucijos | Perkanéiosios organizacijos (UZzsakovo) atidaryty
projekto spskaity (pervedamos gautos i§ |gyvendinanéios institucijos ir nuosavos (jei
tokios numatytos) léSos), bet ne véliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos saskaitos
patetkimo.

Papildyti 14.7:
Apmokejimo data laikoma ta data, kai Uzsakovas padaro mokéjimg ) Rangovo sgskaity.

Pavéluotas mokéjimas

Isbraukti antry pastraipy ir victoje jos jradyti:

Uzsakovas Rangovui uZ atliktus darbus Valstybés biudzeto ir ES 2007-2013 m.
struktiirinés paramos l¢sas perves pagal Lictuvos Respublikos Vyriausybés patvirtinty
Valstybés investicijy programg. UZzsakovas néra atsakingas uz Valstybés investicijy
programos sudarymy, jos keitimg ir galimg netolygy statinio statybos finansavimg
Lictuvos Respublikos valstybés biudzeto ir ES 2007-2013 m, struktiirines paramos
[E5omis, todel uz Siomis lesomis paveluotus mokejimus delspinigiai nebus mokami,

Sulaikomy pinigy mokéjimas
Pakeisti punkty:
Kai isduodamas Statybos uzbaigimo aktas, iStaisyti defektai bei pabaigti smulkis darbai

num‘dyti pagal 10.1 punkto [Darby ir Grupiy peremimas] (a) papunktj ir Rangovui
pateikus Sulaikyty pinigy sumai garantijg arba laidavimo radty, InZinierius ir UZsakovas



14.10
punktas

14.12
punktas

14.15
punktas

privalo patvirtinti pasitilymo priede nurodytos sulaikomy pinigy sumos mokejimg
Rangovui, Jeigu Statybos uZbaigimo aktas  isduodamas Grupei, tai atitinkamas
Sulaikomy pinigy mokéjimo procentas turi biti patvirtintas pagal Pasitdlymo priede
irasyty tos Grupés skaiting ifraifky procentais Rangovui pateikus atitinkamo dydzio
Sulatkomuy pinigy garantija arba laidavimo rasta.

Sulaikomy pinigy garantija arba laidavimo rastas turi biti pateikias banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo radto forma. Garantija arba laidavimo radtas turi biti
isduota UZsakovo arba Rangovo falyje, pries tai gavus iSankstinj Uzsakovo pritarimg del
Rangovo Salyje garantijy iSduodanéio banko arba laidavimo radty iSduodanéios draudimo
bendroves pasirinkimo,

Sulatkomy pinigy garantija arba laidavimo radtas turi biiti pateiktas pagal pirkimo
dokumentuose pateiktas formas ir galioti visy Pranesimo apie defektus laika,

Jei tokia garantija arba laidavimo raitas nepateikiama, sulaikomy pinigy mokéjimas
sumokamas tik Inzinieriui iSdavus Atlikimo pazymg pagal Sutarties salygy 11.9
punkta.

Sulaikomiems pinigams gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui sulaikomy pinigy
siskaity.

Uzsakovas Rangovui sulaikytus pinigus perveda ne véliau kaip

1) jet projekto islaidoms taikomas iflaidy kompensavimo biidas, per 28 dienas;

2) jei projekto islaidoms taikomas sgskaity apmokejimo bidas, per S darbo dienas nuo
ES 2007-2013 m. struktiirinés paramos ir LR Valstybés biudZzeto lesy gavimo i8
lgyvendinanéios institucijos | Perkaniosios organizacijos (UZsakovo) atidaryty
projekto syskaity (pervedamos gautos i§ Jgyvendinanéios institucijos ir nuosavos (jei
tokios numatytos) l¢sos), bet ne veliau kaip per 56 dienas nuo tinkamy dokumenty
gavimo,

Atitinkamas kickvienos Grupés procentas turi biti Grupés skaiting iSraiska procentais,
jrasyta Pasiiilymo priede, Jeigu Pasitilymo priede Grupés skaiting idraiSka procentais
nejradyta, tai pagal §j punkty tokios Grupés atzvilgiu nei vienos Sulaikomy pinigy dalies
procentas neturi bati iSmokamas,

Pakeisti punkty

Darby baigimo ataskaita ir galutinis atsiskaitymas

Rangovas, po Statybos uzbaigimo bei iStaises bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus,
kaip nurodyta 10.1 punkte [Darby ir Grupiy peremimas], per 28 dienas privalo
InZinieriui pateikti Suvesting atlikty darby aktg, Detaly atlikty darby akty ir PVM
syskaity faktiry keturis egzempliorius, pagal 14.3 punkty [Kreipimasis deél Tarpinio
mokejimo pazymyy], parodydamas:

(1) viso atlikto darbo verte pagal Sutart) iki Statybos uzbaigimo;

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartj ar kaip kitaip jam mokétinas
sumas,

InZinicrius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punkta [Tarpiniy mokéjimo pazymy
patvirtinimas],

Jeigu, pagal Sio punkto papunkt] (b) jokiy mokéting sumy nera, tai UZzsakovo
mokéjimas pagal Siuos pateiktus Rangovo mokéjimo dokumentus turi biti laikomas
Galutinis, o sutarties punktai 14,11 [Kreipimasis dél Galutinio mokéjimo pazymos| ir
14.13 [Galutinio mok¢jimo pazymos isdavimas| neturi biiti taikomi,

Prievoliy jvykdymas
Pakeisti antry sakinj:

X 2 i . i . - . .

Siame raste gali biti nurodyta, kad atleidimas jsigalioja nuo tos dienos kai Rangovas
atgauna Sulaikyty pinigy garantijy ir neapmokeéty Sios bendros sumos likutj; tokiu
atveju atleidimas privalo jsigalioti tg pa¢ig dieng.

Mokéjimo valiutos



14.16
punktas

18.1 punktas

Panaikinti ir pakeisti punkiy:
Sutarties valiuta yra litas (LTL). Jei keiciasi nacionaliné Lictuvos Respublikos valiuta.
tai kaina perskai¢ivojama teiscs aktuose nustatyta tvarka.

Permokéty sumy graZinimas

[terpti naujg punkty:

Rangovas privalo grazinti Uzsakovui 45 dieny laikotarpyje bet kokig suma, kuria buvo
virfyta tarpiné  ar galutiné  suma, nurodyta  Rangovo  pateiktuose  mokejimo
dokumentuose, kai tik bus parcikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas nejvykde tokio
grazinimo laiku, Uzsakovas gali sustabdyti kitus mokejimus.

Sumos, kurias reikia grazinti Uzsakovui, gali biti kompensuotos sumomis, kurias turi
gauti Rangovas. Tai neturi jtakoti 3aliy susitarimo dél apmokéjimo dalimis,

Uzsakovo banko mokestiai, atsirade dél grazinamy sumy, turi biti padengti iSimtinai
Rangovo sgskaita,

18 straipsnis. Draudimas
Bendricji draudimo reikalavimai

Sis punktas pakeiiamas ir iSdéstomas sckandiai:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties ,draudziancioji Salis" yra Rangovas,
atsakingas uz Siame straipsnyje numatyty draudimo sutar¢iy sudarymg ir atitinkamame
punkte nurodytos draudimo sutarties vykdyma. Rangovo kickviena draudimo sutartis
privalo biiti sudaryta, remiantis rastu su Uzsakovu suderintomis draudimo sglygomis ir

jam priimtinoje draudimo  bendrovéje. Tos sylygos turi atitikti visas  Sutartyje

numatytas sglygzas.

Rangovas, kaip draudziancioji Salis sudarydamas draudimo sutartj turi numatyti, kad
apdraustaisiais pagal draudimo sutartj taip pat bus laikomus UzZsakovas ir visi
subrangovai, pasirai¢ subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo
liudijimu  (polisu) suteikiama  draudiminé  apsauga  visiems apdraustiesiems,
nurodytiems Siame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal Sig draudimo sutartj privalo veikt
visy papildomai apdraustyjy vardu, idskyrus tai, kad Uzsakovas privalo veikti
UZzsukovo personalo  vardu, (i) papildomai visiems apdraustiesiems, iSskyrus
Uzsakova, neturi biiti suteikiama teis¢ gauti draudimo iZmokos tiesiogiai i3 draudimo
bendroves arba tiesiogiai turéti kity reikaly su dravdimo bendrove, ir (iii) Rangovas
privalo uztikrinti, kad visi apdrausticji laikytysi draudimo sutartyje draudimo
bendroves nurodyty salygy.

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba Zzalos,
turi buti numatyta galimybé ismokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai istaisyti. 15 draudimo bendroviy gautos draudimo ismokos turi
biiti naudojamos nuostoliams padengti arba Zalai iStaisyti.

Rangovas Siame straipsnyje nurodytais laikotarpiais UZzsakovui privalo pateikti:

(a) jrodymag, kad Siame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir
(b) draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas, patvirtinan¢ias, kad buvo
apdrausta, Kaip nurodyta 18.2 [Darby, Medziagy ir [rangos draudimas/, 18.3
[Rangovo  civilinés  atsakomvbés  draudimas|, 18.5  [Projektuotojo  civilinés
atsakomybes draudimas] iv 18.6 [Profesinés civilinés atsakomybés  drandimas, jeigu
Sis punktas tatkomas| punktuose.

Kai sumokama kickviena draudimo jmoka nurodyta draudimo liudijime (polise),
Rangovas privalo UZzsakovui pateikti draudimo jmokos sumokéjimg patvirtinantj
dokumenta, Visada, kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokétos draudimo
imokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranesti InZinicriui.

P . A E X . A i ¥ i i i . i
Kickviena Salis privalo laikytis visy kickvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygy.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apic bet kuriuos atitinkamus
Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty



18.2 punkias

pagal &io straipsnio reikalavimus,

Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygy pakeitimy
be iSankstinio kitos Salics sutikimo. Jeigu draudimo bendrove padaro (arba mégina
padaryti) draudimo sutarties salygy pakeitima, tai pirmoji Salis, kuriai apie tai pranese
draudimo bendrove, privalo nedelsdama tai pranedti ir kitai Saliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy. kuriy 18 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba
nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy (polisy) kopijy pagal Sio punkto
reikalavimus, tai UZzsakovas gali (savo nuozitira ir nepazeisdama bet Kurios Kitos
teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudarvti draudimo sutartis Siame straipsnyje
nurodytomis salygomis ir sumoketi reikalingas draudimo jmokas arba turi teisg
sustabdyti Rangovui priklausanéias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas
jvykdys visus savo jsiparcigojimus, numatytus Siame straipsnyje. Jeigu UZsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai
Rangovas privalo i§ Sutartics kainos graZinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui
arba Uzsakovas turi teise viena$aliSkai, neteismine tvarka, sumazinti Sutarties kaing
sumokety draudimo jmoky suma.

Nickas Siame straipsnyje neriboja Rangovo arba UZsakovo jsipareigojimuy, finansiniy
pricvoliy arba atsakomybés pagal Kitas Sutarties splygas arba  Kitaip, Patirtus
nuostolius arba zaly, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja dravdimo bendroves,
privalo  padengti - Rangovas ir  (arba) Uzsakovas atitinkamai  pagal  Siuos
jsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybg¢. Taiau jeigu Rangovas
nesudaro draudimo sutarties Siame straipsnyje nurodytomis sylygomis arba neuztikring
draudimo sutartyje draudimo bendroves nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokie
nuostoliai arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutarj bty tur¢jusi atlyginti draudimo
bendrove, privalo atlyginti Rangovas,

Rangovo mokéjimai Uzsakovui privalo biti atlickami pagal 2.5 [UzZsakovo pretenzijos]
punkto nuostatas,

Darby, MedZiagy ir Jrangos draudimas

Sis punktas pakeifiamas ir i8déstomas sekandiai:

Rangovas, pasirades Sutartj kaip pavienis dalyvis/lungtings veiklos dalyvis, privalo iki
Darby pradzios datos sudaryti statybos/montavimo visy riziky draudimo sutartj ir
apdrausti Darbus, Jrangg, MedZiagas, Baigiamuosius bandymus ne mazesne draudimo
suma kaip Priimta sutarties kaina be pridétinés vertés mokes¢io (PVM), papildomai
draudimo liudijime (polise) numatant;

(i) Pasililymo priede nurodyty draudimo sumg draudimo vietos sutvarkymo
islaidoms po draudiminio jvykio padengti;
(1) Pasitlymo priede nurodyty draudimo sumg nenumatytoms papildomoms

islaidoms projektuotojams, ekspertams ir InZinieriui atlyginti;

Si draudimo sutartis privalo jsigalioti nuo Darby pradZios datos, iki kurios turi biti
pateiktas jrodymas pagal 18,1 punkto [Bendrigji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
pastraipas, ir turi galioti visy Darby laikotarpj iki Statinio pripazinimo tinkamu naudoti
akto pasirasymo datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos
laikotarpis pasibaigia pra¢jus 24 (dvideSimt keturiems) ménesiams po  Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akto pasirafymo datos. Maksimali iSskaita (franéize)
pagal Sig draudimo sutartj negali virSyti Pasitlymo priede nurodytos sumos. Rangovas
savo sgskaita jsipareigoja pratgsti (atnaujinti) $ig draudimo sutart), jeigu §i draudimo
sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta Siame punkte,

Rangovas privalo uztikrinti statyby/montavimo visy riziky draudimo sutartics sylygy
laikymasi iki Sios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galioty
nuostoliams arba Zaloms, uz kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dél priezaséiy,
atsiradusiy dar iki Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraymo datos. sukelty
Rangovo irfarba Subrangovy, atlickant Darbus,



18.3 punkias

18.4 punktas

18.5 punktas

Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

Sis punktas pakeiiamas ir iSdéstomas sckanéiai:

Rangovas, pasiraf¢s Sutartj Kaip pavienis dalyvis/jungtinés veiklos dalyvis, privalo iki
Darby pradzios datos sudaryti rangovo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
sutartj Pasiilymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymo X1 skirsnio 37 ir 39 straipsniy keliamus reikalavimus. Si privalomojo
draudimo sutartis turi jsigalioi nuo Darby pradzios datos, iki kurios turi biiti
pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto |Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
pastraipas, ir turi galioti visg Darby laikotarpj iki Statybos uzbaigimo akto pasiralymo
datos. Maksimali iSskaita (francizé) pagal Sig draudimo sutartj negali virsyti Pasidlymo
priede nurodytos sumos. Rangovas savo sgskaita jsiparcigoja pratesti (atnaujinti) 5ig
privalomojo draudimo sutartj, jeigu 5 draudimo sutartis pasibaigs ankséiau negu
nurodyta Siame punkie,

Rangovo personalo draudimas
Sis punktas laikomas negaliojanéiu

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

Iterpti naujy punkity:

) jeigu Rangovas veikia kaip pavienis dalyvis ir turi teis¢ verstis projektavimo veikla,
tai iki Darby pradZios datos Rangovas privalo sudaryti statinio projektuotojo civilinés
atsukomybes privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai atlikto Sutartyje numatyto
techninio ir/arba darbo  projekto Pasiiilymo priede nurodytai draudimo sumai pagal
Lictuvos Respublikos Statybos jstatymo X1 skirsnio 37 ir 38 straipsniy keliamus
reikalavimus, Si privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti nuo statinio projektavimo
salygy savado iSdavimo dienos, ki Kurios turei biiti pateiktas jrodymas pagal 181
punkto [Bendricji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraiymo datos. Maksimali iiskaita (francizc)
pagal Sig draudimo sutartj negali virsyti Pasiilymo priede nurodytos sumos, Rangovas
savo sgskaita jsiparcigoja pratgsti (atnaujinti) Sig privalomojo draudimo sutart), jeigu Si
draudimo sutartis pasibaigs anks€iau negu nurodyta Siame punkte, arba

jeigu Rangovas neturi teises verstis projektavimo veikla, tai Rangovas jsipareigoja
teikti Uzsakovui informacijy apie pasiradytas subrangos sutartis su turindiais teisg
verstis projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatytus techninio
ir/arba darbo projekto projektavimo darbus ir 14 (keturiolikos) kalendoriniy dieny
laikotarpyje po Siy sutaréiy pasiraiymo pateikti UZzsakovui subrangovy  statinio
projektuotojo  civilines  atsakomybés  privalomojo  draudimo  liudijimy  (polisy)
patvirtintas kopijas Pasitlymo priede nurodytai draudimo sumai visam pasiradytose
sutartyse  su - subrangovais nurodyto techninio ir/arba  darbo projekto atlikimo
laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo XI skirsnio 37 ir 38
straipsniy  keliamus reikalavimus, Maksimali iSskaita (franéizé) pagal kickvieng
draudimo sutartj negali virsyti Pasitilymo priede nurodytos sumos;

b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtines veiklos dalyvis, tai visi turintys teisg verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai iki statinio
projektavimo sglygy savado isdavimo dicnos privalo sudaryti vieny atskirg statinio
projektuotojo civilines atsakomybés privalomojo draudimo sutarty dél netinkamai
atlikto Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto Pasitilymo pricde nurodytai
draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo X1 skirsnio 37 ir 38
straipsniy keliamus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi isigalioti nuo
statinio projektavimo sylygy sgvado isdavimo dienos, iki kurios turi biti patciktas
jrodymas pagal 18.1 punkto [Bendricji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir
turi galioti iki Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiradymo datos, Maksimali
isskaita (franciz¢) pagal Siy draudimo sutartj negali virsyti Pasialymo priede nurodytos
sumos. Rangovas savo sgskaita jsipareigoja pratsti (atnaujinti) Sig privalomojo
draudimo sutartj, jeigu i draudimo sutartis pasibaigs ankstiau negu nurodyta diame
punkte, arba

kickvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis (eisg  verstis
projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto



18.6 punktas

18.7 punktas

ar jo dalics projektavimo darbus atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe
statinio  projektuotojo  civilinés atsakomybés — privalomojo  draudimo  sutartimi
Pasiiilymo pricde nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsniy kelinmus reikalavimus, Kickvieno jungtings
veiklos sutarties dalyvio (partnerio) privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti nuo
statinio projektavimo salvgy sgvado isdavimo dienos, iki kurios turi biiti pateiktas
jrodvmas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir
turi galioti iki Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraiymo datos. Maksimali
isskaita (francize) pagal Kickvieny draudimo sutartp atskirai negali virsyti Pasitilymo
priede nurodytos sumos. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo
saskaita Jsipareigoja pratesti (atnaujinti) $ig privalomojo draudimo sutart), jeigu &
draudimo sutartis pasibaigs anksé¢iau negu nurodyta Siame punkte

Profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Lmrpti naujy punkty:

Sis punktas galioja tik tuo atveju, kai Rangovas arba jo pasamdytas (-i) subrangovas (-
ai) vykdo statinio projektavimui reikalingus inZinerinius tyringjimus iki savivaldybes,
kurios teritorijoje vykdomi Darbai, arba jos jgaliotos institucijos statinio projektavimo
salygy sgvado iddavimo dienos, Tokiu atveju per 20 (dvidedimt) dieny po Sutarties
pasiraSymo:

a) jeigu Rangovas, veikiantis kaip pavienis dalyvis, arba jo pasamdytas (-i)
Subrangovas (-ai), priklausomai nuo to kas atliks Sutartyje numatytam statinio
projektavimui reikalingy inzineriniy tyrinéjimy darbus, privalo iki Darbo pradzios
datos sudaryti Sig profesines civilinés atsakomybés savanoridko draudimo sutart
Tasitlymo priede nurodytai dravdimo sumai su Uzsakovu rastu suderintomis draudimo
sylygomis. Si draudimo sutartis turi jsigalioti nuo Darbo pradzios datos, iki kurios turi
biiti pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrigji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
pastraipas, ir turi galioti Perémimo pazymos isdavimo datos, Maksimali iSskaita
(frandiz¢) pagal Sig draudimo sutartj negali virsyti Pasiiilymo priede nurodytos sumos.
Rangovas arba jo pasamdytas subrangovas savo saskaita jsiparcigoja  pratesti
(atnaujinti) $ig draudimo sutartj, jeigu §i sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta
Siame punkte bei pateikti UZzsakovui fios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinimy)
patvirtinanéio dokumento patvirtintag kopija, arba

b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai, visi jungtines veiklos
sutarties dalyviai (partneriai), atlickantys Sutartyje numatytam statinio projektavimui
reikalingy inZineriniy tyrin¢jimy darbus, bendrai iki Darbo pradzios datos privalo
sudaryti vieng atskirg profesinés civilings atsakomybes savanoriskojo draudimo sutar)
Pasiiilymo priede nurodytai draudimo sumai su UzZsakovu radtu suderintomis draudimo
sylygomis. Si draudimo sutartis turi apimti ir jungtinés veiklos sutarties dalyviy
(partneriy) pasamdyty Subrangovy galimas klaidas vykdant inZzineriniy tyrinéjimy
darbus. Draudimo sutartis turi jsigalioti nuo Darbo pradZios datos, iki kurios turi biti
pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto [Bendricji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
pastraipas, ir turi galioti iki Peréemimo pazymos iddavimo datos. Maksimali idskaita
(frandiz¢) pagal Sig draudimo sutartj negali virSyti Pasiillymo priede nurodytos sumos,
Jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) savo syskaita jsipareigoja pratesti
(atnaujinti) &g bendry profesings civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jeigu &
sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta Siame punkte bei pateikti Uzsakovui Sios
draudimo sutarties pratgsimg (atnaujinimg) patvirtinanéio dokumento patvirtintg kopija.

Darby, MedZiagy ir [rangos draudimo sutartyje numatyty draudimo bendrovés
reikalavimy laikymasis Darby vykdymo metu

[terpti nauja punkts:

Kaip draudziancioji Salis - Rangovas ir draudimo bendrové sudaro statybos/montavimo
visy riziky draudimo sutartj, kuria apdraudzia visus vykdomus Darbus, McdZiagas ir
Jrangg. Sudarytoje draudimo sutartyje  yra  iSvardinti ne draudiminiai jvykiai ir
numatytos kitos salygos, dél kuriy atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba UZsakovui
draudimo bendrove Siy nuostoliy neckompensuos. Todeél InZinierius ir Rangovo atstovas
privalo uztikrinti, kad Statybvietéje Rangovo ir jo subrangovy personalas vykdyty



19.1 punktas

20.2 punktas

draudimo bendrovés sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:

(1) laikytis naudojamy Medziagy ir Jrangos gamintojy nurodyty rasytinig reikalavimy:
(b) naudoti tik kokybes sertifikatus turincias MedZiagas, Jrangg ir uztikrinti, kad Siy
naudojamy Medziagy ir Jrangos savybés bei technines charakteristikos atitikny
techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;
(c) Darby metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priemes spendimy pakeisti
techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inzinerinius sprendimus Kitais, tai, prics
pradedant vykdyti Siuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo Siuos
keiciamus inzinerinius sprendinius rastiskai suderinti su techninio arba darbo projekio
dalies, kurios inzineriniai sprendiniai keid¢iami, autoriumi (autoriais), Uzsakovu ir jo
paskirtu Inzinieriumi;
(d) uztikrinti, kad Darby metu Statybvietgje esamy gaisro gesinimo priemoniy kickis
bei kokybes reikalavimai atitikty Lictuvos Respublikos jstatymais ir/arba norminiais
aktais numatytus pricigaisrines saugos keliamus reikalavimus;
(¢) kontroliuoti, kad Statybvieteje nevykdyty jokiy Darby irfarba kitokiy pavedimy
Rangovo irfarba jo subrangovy personalas, jeigu jie yra apsvaige nuo alkoholio,
narkotiky, toksiniy ar Kitokiy svaiginanéiy ar nuodijanéiy medziagy;
() kontroliuoti, kad statybvieteje su Rangovo ir/arba subrangovy jrengimais dirbty ir
juos priziorety tik tas Rangovo irfarba jo subrangovy personalas. Kkuris turi
pazymejimus, leidzianéius dirbti su Siais Rangovo ir/arba subrangovo jrengimais:
(g) Statybvicteje kilus gaisrui ar jvykus sprogimui 18 karto informuoti prieigaisring
tarnybg, o jvykus vagystei arba pléSimui - policijg:
(h) wvztikrinti, kad ne darbo metu Statvbvietés teritorijoje ar Salin jos palickamos
sandéliuojamos MedZziagos, Jranga bei Rangovo jrengimai ir/ar kitas Statybvietéje
esantis turtas turi bt palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar
rakinamose patalpose, arba Sioms paliktoms sand¢livojamoms MedZiagoms, Jrangai bei
Rangovo jrengimams saugoti turi buti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos jmone, kuri
prizitiréty aukiéiau isvardinty turta ne darbo metu;
(i) vienos darbo dienos laikotarpyje radtu informuoti draudimo bendrove, InZinieriy ir
Uzsakovy apie del bet kokios priczasties Statybvieteje Darby metu atsiradusius
nuostolius;
() Rangovui ir/arba jo subrangovui del vykdomy Darby patyrus nuostolius, negalima
pradeti vwkdyti jokiy atsiradusiy nuostoliy atstatymo darby, kol draudimo bendrove
arba jos jpaliotas atstovas atvyks apzitreti ir jvertinti Statybvietgje atsiradusius
nuostolius,

19 straipsnis. Nenugalima jéga
Nenugalimos jégos savoka
Pakeisti punkity:
N¢ viena Salis neatsako uz sutarties nejvykdyma, jeigu tai jvyko del nenugalimos jégos.
Salys susitaria nenugalimg jegg suprasti taip, kaip ji apibréziama Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6,212 straipsnyje,
Salis negalinti vykdyti pagal §ig sutartj savo jsipareigojimy del nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo privalo radtu apic tai pranciti kitai Salini per dedimt dieny nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo dienos,
Nenugalimos  jegos  aplinkybés  nustatomos  vadovaujantis  1996-07-15 d. LR
Vyriausybés nutarimu Nr. 840 “Del atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos
Jjegos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo™,
Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti
darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi biti pratgstas, kol ty aplinkybiy nebeliks,
pridedant pakankamg bet ne didesnj kaip 35 dieny laikotarpj darbams atnaujinti.,

20 straipsnis. Pretenzijos gin€ai ir arbitrazas

Gindy nagrinéjimo komisijos paskyrimas
Pakeisti antry pastraipg tokiu tekstu:
Gincy nagringjimo komisijg (GNK) sudaro trys asmenys,



20.6 punktas

21.1 punktas

Arbitrazas (netaikomas)

Iterpti naujsy punkts:
Gincai sprendziami deryby biidu arba LR teisés akty nustatyta teismine gindy
nagringjimo tvarka,

21 straipsnis. Auditai ir kontrolé¢
Visuomeniniy organizacijy kontrolé ir auditai

[terpti naujy punkty:

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupeijos biuro ir Europos
auditoriy teismui  patikrinti  dokumentus ar  Kitaip vietoje patikrinti - projekto
jegyvendinimg ir, jeigu tai yra bitina, atlikti visy sagskaitas pateisinamy dokumenty,
sgskaity ar kity dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu, pilng aoditg. Tokie
patikrinimai gali vykti iki 7 mety po galutinio apmokéjimo,

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupeijos biurui atlikti kontrolg ir patikrinimus
vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Komisijos jstatymais, kad biity apsaugoti
Europos Komisijos finansiniai interesai nuo Korupeijos ir kity taisykliy pazeidimuy,
Rangovas turi suteikti tinkamg pricjimg Europos Komisijos, Europos Antikorupeijos
biuro ir Europos auditoriy teismo pareigiinams prie statybvieéiy ir vietoviy, kur vyksta
Sutarties jgyvendinimas, taip pat pric informaciniy  sistemy, tokiy kaip visa
dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu,
ir imtis pricmoniy, kad palengvinti jy darbg. Prigjimas, suteiktas Europos Komisijos,
Europos Antikorupeijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareigiinams, turi remtis
konfidencialumo  principu,  atsizvelgiant | treCiyjy  Saliy  interesus, be  Zalos
jsipareigojimams, kurinos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi
biiti lengvai pricinami ir segami taip, kad biity galima palengvinti jy patikrinimg.
Rangovas turi informuoti UZzsakova apic juy tikshiy buvimo viety.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupeijos biuro ir
Europos auditoriy teismo teisés kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet
kurig Kity sutarties darbus vykdanéia 2alj, bus vienodai traktuojamos pagal tas padias
sqlygas ir, atitinkamai, pagal tas padias taisykles, kurios yra paminétos Siame skyriuje,
Rangovas turi uztikrinti, kad visi subrangovai bus jsipareigoti pateikti audito ir
patikrinimus vykdan&ioms jstaigoms visg biting informacija apic savo subrangos
darba.



