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DAUGIABUCTO NAMO MEDZIOTOJU G. 17, JONISKIS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBUY
ATLIKIMO SUTARTIS NR. $S-44

Jonigkis, du tikstandiai penkiolikty mety sausio meénesio $eSta diena

Mes, uzdaroji akciné bendrové Joniskio buty ikis, jstaigos kodas 157521319, kurios registruota buveiné yra
Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Zilvino Sekevidiaus, veikiangio pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir
UAB ,, Indema®, juridinio asmens kodas 302617512, kurio registruota buveiné yra Gedimino pr. 50,LT-01110
Vilnius, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Rolando Vasiliausko, veikian€io pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Rangovu,

ir toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®,
2 2 2

sudareme §ig Daugiabucio namo Medziotojy g. 17, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo
projekto parengimo Ir rangos darby atlikimo sutartj (toliau — Sutartis):

1. SAVOKOS
1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
152 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
Uzsakovui.
1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darbuy perdavima-priémima,

pasira$omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ suraant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.5. I¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i¥laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.8. Projektas:

’ 1.8.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — Projektas,
apjungiantis Techninj projektg ir Darbo projekta pagal kurj atliekami darbai ir yra Sios
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1.10.

Ll ls

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.19.

2.1

3.1

Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

Rangovo jrengimai — visi prietaisal, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Tranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali buti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZilrg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekty, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teises akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis
Techninio darbo projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir prizitrintis Techninio darbo
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos sura$ytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys atnaujintas
(modernizuotas) pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Iranga bei MedZiagos, ir

kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovul Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas pirkimo dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Qutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma.

Ussakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas praneié Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Ziniara$tis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) saradas, uzpildytas Rangovo siilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,

Lietuvos Respublikos statybos statyme ir Lictuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

$ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming parengti Daugiabuéio namo
Medziotojy g. 17, Jonidkis, atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta pagal pateikta
technine specifikacija, atlikti statybos rangos Darbus ir po statinio atnaujinimo (modernizavimo)
parengti energetinio naudingumo sertifikata ir nauja kadastring bylg, ir Darbus su energetinio
naudingumo sertifikatu po statinio atnaujinimo (modernizavimo) ir nauja kadastrine byla perduoti
Uszsakovui kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultaty ir
sumoketi Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymal, pojstatyminiai teises

aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
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3.2,

3.3

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

43,

4.4.

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

32.1. &ios Sutarties sglygos;

32.2. Techninis darbo projektas;

3.2.3. Veikly saraSas;

324, bendros Sutarties darby kainos iSskaidymo forma;
32.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

Qutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darby
kiekiai, reikalingi Techninio darbo projekto jvykdymui, negali apimti daugiaw/maziau kaip 10 %
Sutarties dokumentuose nurodytu preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, virSijantys
nurodyta procenta, turi buti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Ussakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis isigalioja Sufarties Salims pasirasius Sutart} ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo ustikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo bet neilgiau kaip iki 2015 m. gruodzio 30 d.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, igskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vieyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo  Sutarties Salys negalgjo numatyti pasifilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiemé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties

salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi buti siunéiami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiradytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i% jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susiraginéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 10 darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 , Statybos darbai® nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas
$iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu
pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uszsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira® vykdys Darby technine prieziiirg.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
prane§imus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto
isdavimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir wztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.




4.5.

4.6.

5.1

5.2.

53.

5.4.

5.5.

5.6.

5.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir atitinkamus ju
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iglaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltes.

Ussakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos;

s, RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninemis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis
Ziniaradtyje (Veiklos sarase) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy istatymu,
poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimu.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uZsiimti 8ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo:

5.4.1. statinio projektavimo darbus atlikti vadovaujantis galiojanéiu statybos techniniu reglamentu
_Statinio projektavimas®, kitais statinio projektavimo darbus reglamentuojandiais Lietuvos
Respublikos teisés aktais, projektavimo uzduotimi ir specialiaisiais reikalavimais;

5.4.72 numatytu laiku ir tvarka parengti statinio atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo
projekta;

5.4. 3. per kuo trumpesnj laika igspresti iskilusius su statinio projekto sprendiniy igyvendinimu
susijusius klausimus;

5.4. 4. isiimti prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus;

5 4. 5. atlikti visus techninio darbo projekto derinimo darbus ir gauti i¥vadas apie projekto
tinkamuma statybos leidimui gauti;

5.4.6. keisti pasitlyme nurodyta Projekto vadova tik gaves isankstinj rastiska Uzsakovo sutikima.
Siiilomo naujo Projekto vadovo kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose Projekto vadovui
nustatytus reikalavimus;

5.4.7. pateikti parengtg ir ekspertuota Techninj darbo projekta Statinio statybos techninés prieziliros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny gali:

54.7.1. praneiti, kad Techninis darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perzitirai, arba

5.4.7.2. pranedti Rangovui, kad Techninis darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyts termina Statinio statybos techninés prieziliros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teise prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo pataisyti Techninio darbo projekto konstrukcineés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty
ir nepatirty nuostoliy deél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai®.

~ Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty




5.8.

58,

5.10.

5.11.

5.12.

3:13,

5.14.

5.15.

5.16.

atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestingumg, galejo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui ir kitoms reikmems.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paalinti i$ Statybvietes visas statybines atliekas ir SiukSles;

5102. sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. wvalyti ir priziuréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
$iuksliy, dulkiy ar kity teraly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybvietg
naudojamos patalpos bei kelial turi biti saugiis, pazenklinti ispéjamaisiais zenklais
ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovul uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonems.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmg saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir Medziagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apZiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu

nepranedes Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
i+ kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i¥pildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés priezitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3
darbo dienas. Bandymai turi baiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj,
[ranga, MedZiagas arba Darbu kokybe atitinkamai apie tai ra§tu pranesdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [ranga, kad e atitikty Sutart].
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5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakovg nuo visy pretenziju, kompensacijy
susijusiy su:

517.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5172. bet kurios nuosavybés (kitos nel Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmu, aplaidumo, ty€inio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Ussakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros

vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui [ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus isduotas Statybos uZzbaigimo aktas]. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma sala arba jie prarandami, kai uZ jy priezitra atsako
Rangovas ir atsakomybeé uZ ta praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos cksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biti pakankamai i$samios, kad
Uszsakovas galéty naudoti, prizitiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi bti aprasyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiline atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZzios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
jstatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis (detali informacija
http://www.esparama.lt), suderings jj su Uzsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutarties darby atlikimo terminas :
6.1.1. statinio techninio darbo projekto parengimas —2 meénesiai po Sutarties jsigaliojimo, (1 menuo
— techninio darbo projekto parengimui, 1 meénuo — projekto ekspertizei);

6.1.2. statybos darby atlikimo terminas yra neilgiau kaip iki 2015 m. rugséjo 30 d. nuo Darby
pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus (visy
pasiradytoje sutartyje numatyty darby uzbaigimas, defekty i3taisymas ir darby priémimo-perdavimo
akty pasiraSymas, atliktos statybos darby uZbaigimo procediiros teises akty nustatyta tvarka ir
Uzsakovui perduoti visi su statinio uzbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai). Laiku (iki 2015 m.
rugséjo 30 d.) neatlikus darbu, atsakomybe prisiima Rangovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sgrase. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant
i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupg pagal Veikly sarase pateiktg vykdymo
grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy irodymuy, pateisinanciy Darby vélavima, UZzsakovas gali
reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena.
Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél priezasgiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas ne ilgiau kaip 1 ménesj, o Darby vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:
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b5,

6.6.

7.1
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7.4.

8.1.

8.2.

6.4.1. igskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliaciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba

Uzsakovo personalul.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas ir Uzsakovui bus perduoti
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Ussakovas, rastu nurodydamas prieZast], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. $iame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teisg j pagristal patirty papildomy [8laidy apmokéjimag.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti Ussakovui ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarp] Sutarties jvykdymo
wstikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj. Uztikrinimo verté — ne
maZiau kaip 5 % nuo bendros Sutarties sumos. Sutarties jvykdymo ustikrinimas jsigalioja banko,
kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto i¥davimo dieng ir turi galioti iki
Darbu atlikimo termino pabaigos. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas, atitinkamai turi bati

pratestas ir Sutarties jvykdymo ustikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo wstikrinimo, U¥sakovas turi teise nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, su praymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis |
Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

Uszsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal 8.1. punkta, per 10 darbo dieny privalo:

82.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apzidirg ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés priezifiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priemimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart] kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sarase turi biiti nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovas. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio statybos technines
priezitiros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy

A




8.3.

8.4.

9.1

9.2.

9.3,
9.4.

planavimo ir statybos inspekeija dél Statybos uzbaigimo procediros pradéjimo;
arba

8272 raitu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasirasomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos ubaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis prizilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia
i Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekeija bei pagristal neatmeta Rangovo pra§ymo, ir
jeigu Darbai i§ esmes atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby

atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paalinti i3 Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzitreti, skirti bating reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Bendra Sutarties darby kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso (maZos vertés pirkimo) budu
ytat

1. Statinio atnaujinimo \ |
| (modernizavimo) techninio darbo |
projekto parengimas, energetinio |
'naudingumo sertifikato ir naujos ‘ 12463,00 Lt su PVM |
 kadastrinés bylos parengimas po I |
statinio atnaujinimo T .
(modernizavimo) (su PVM) | |

2. Statinio atnayjinimo ‘ |
‘ (modernizavimo) darbai (su PVM) ‘ 239837,00 Lt su PYM |
-rBendra Sutarties darby kaina su l |
PVM \ 252300,00 Lt su PVM ‘

[/ | |

] $ig bendra Sutarties darby kaing jeina visos i8laidos ir visi mokestiai, taip pat ir 21 %
PVM, kuris sudaro 43787,60 Lt.

Bendra Sutarties darby kaina turi biiti i¥skaidyta pagal priemones, atitinkancias
numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto Investicijy plane, ir pateiktos su bendru Sutarties darby
kainos pasitlymu pagal pateikta formg.

$iai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina.

J¢ankstinis mokéjimas Rangovui netaikomas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
sara$e nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Ussakovo atstovas - Statinio statybos techninis
prizilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turl jvertinti, kokia Veikly
saraSe numatyto Darbo grupes (etapo) dalis procentais yra faktikai atlikta ir pranesti Rangovui.




8.5.

9.6.

it

gis.

9.9.

A

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uszsakovui atlikty darby akto keturis
egzempliorius ir gaves i Uzsakovo pasiragytus Darby priémimo aktus, pateikti PVM sgskaita
faktirg. Uzsakovas, gaves atlikty Darby akta, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiragydamas atlikty
darby aktg isskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamal
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo Ilaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.52. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranegs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iu, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darby perdavimo-priemimo akta, bei Rangovas i3taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo apmoketi Rangovui:

9.7.1. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priemimo akto
pasira§ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po darby perdavimo-priemimo akto pasira§ymo ir atitinkamo garantinio
radto pateikimo per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti
mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre¢iyjy Saliy, gali biti
pratesti, tagiau bet kokiu atveju §ie terminai negali virgyti 60 (3ediasdedimt) dieny.

Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, igskyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybems ir pagal 10.2. punkta jforminus
pakeitima Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomu, Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skaitiavimo programos ,,Sistela” duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpit, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, 0 nevykdomy Darby kainoms nustatyti

taikomos minétos samaty skaitiavimo programos duoment bazé¢je nurodytos
Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal
(b) punkte nurodyta samaty skaigiavimo programa, papildomy/nevykdomy
darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir
su juo susijusius mokesius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biti didesnés uZz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas i3laidas




NN

~ tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, i§skyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek fkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms
jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy

i§laidy;
9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé

pasikeitus PVM tarifui:
i A) T
S =AF S x (v —=
i Tg ( 100 )
(W
100
Sy _ Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
Ss . Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T . senas PVM tarifas (procentais)
Ty . naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali buti didinama arba
ma¥inama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina gali bati perskaidiuojama ne daZniau kaip kas
vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties isigaliojimo datos ir kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutine metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
nei¥mokétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, pragjus
metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, viduting meting
infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Nei§mokéta
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj deél
Sutarties kainos perskaitiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybeés rasta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti
Sutarties kaina jsigalioja suragius jj raStu ir abiems Salims patvirtinus paraSais.

10. PAKEITIMAIL

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZzinimg taip pat Darbo
kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, Jranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

N\
\

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte iforminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraS8ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé%as, batina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga ma¥inti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybes,
salygojantios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevyk

10.2:Z.

10.2.3. dytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.4. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiu, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj, ty. Pasialyme
nurodytos Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina
keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojanéios butinybg atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, bei sililyma dél keistiny Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby
sitilomu atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbu
kainy nustatymo budus, ir, Uszsakovui jvertinus Rangovo sidlyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.5. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogial su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir bitini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby butinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei ratu suderinamas su
Uzsakovu;

10.2.6. jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal Projekts, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio  statybos
skaidiuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal [n¥inieriaus/U¥sakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keiCiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darbuy apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida arba techninj triikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti
tritkstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detalial nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I8laidy
apmokéjimo.




10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo proceduros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti Subrangovai ir kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovams, tuomet keidiami Subrangovai turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uszsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkangiomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2, Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i8taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamga laikg.

12.3. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymuy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais
pagristais atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarade nurodyts
grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip pries 20
dieny apie tai rastu praneses Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés.

12.4.  Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.42. Uszsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty istaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél




12:3

12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

%ios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas ISlaidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo i$mokeéti
Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pries 20 dieny apie tai ra$tu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. u% bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Islaidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. U#sakovui sumokéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutart], jeigu:

12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visigkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip pries 20
dieny apie tai rastu pranesgs UZzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart]
neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kur] butina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gintus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu i§désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gin€o sprendima. Gavusi pasiiilymg ging spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasitilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito gindy sprendimo procediros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus ju idspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilin] kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kital Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i3 Saliy reorganizavimag,
privatizavima, likvidavimg, veiklos poblidzio pakeitima, stabdymg (trukdymg), Kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.




14.3.

15.1.

16.1

16.2.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. KITOS SALYGOS

Visi vykdyto supaprastinto atviro konkurso (mazos vertés pirkimo) ,,Daugiabuéio namo MedZiotojy
g. 17, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas ir rangos darby
atlikimas® metu Uzsakovo ir Rangovo pateikti dokumentai, raStai ir kiti duomenys yra neatsiejama
Sutarties dalis.

16. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB Joniskio buty tkis UAB ,Indema®
Vilniaus g. 46, LT-84166 Jonigkis Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius
Istaigos kodas 157521319 Jmonés kodas 302617512
Tel. (8 426) 60 646 Tel. +3706816517
A/S LT 587044060002275450 PVM mokétojo kodas: LT 100006433916
AB SEB bankas A/S LT 727044060007725143
Banko kodas 70440 AB SEB bankas
Banko kodas 70440

UAB Joniskio buty tikis direktgrius UAB ,Indema* direktorius

Zilvinas SeskevicCius -

Rolandas Vasiliauskas.,

PAraBas . ... eonceifloisiammiiipiimssiie
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