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 Kuriame Lietuvos atett}
DAUGIABUCIO NAMO UPYTES G. 17, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBU ATLIKIMO
SUTARTIS NR. SS-8

Jonitkis, du tiikstanéiai penkiolikty mety sausio meénesio dvidedimt devinta diena

Mes, uzdaroji akciné bendrové Joniskio buty akis, jstaigos kodas 157521319, kurios registruota buveine yra
Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Zilvino Sedkevidiaus, veikian¢io pagal bendrovés status, toliau vadinama UZsakovu, ir
UAB ,.Siaurés statyba®, juridinio asmens kodas 302877008, kurio registracijos adresas yra Sietyno g. 3, Aukstelke,
LT-80179 Siauliy r., buveinés adresas yra Tilzes g. 68, LT-78157 Siauliai, duomenys apie jmong kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Vido Krisciiino, veikiancio
pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Rangovu,

ir toliau kartu vadinami ,,Salimis™, o kiekvienas atskiral — ,,Salimi®,

sudareme §ia Daugiabuéio namo Upytés g. 17, Jonigkis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto
parengimo ir rangos darby atlikimo sutart] (toliau — Sutartis):

1. SAVOKOS
1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
L Darby pradzZia — Statybvietes perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
UZsakovui.
1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priemima,

pasirafomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, pries suraant baigto statyti
(rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo aktg.

1.5. T8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iglaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali biiti jskaitiuojamos
negautos pajamos.

1.6. Tranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus rangg).
1.8. Projektas:

1.8.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) —




Projektas, apjungiantis Techninj projekta ir Darbo projekta pagal kurj atliekami
darbai ir yra $ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

) Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
bti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir Kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.11.  Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti
statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projektg, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés aktu, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1,12 Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis  Techninio darbo projekto daliy vykdymo prieziiiros vadovams ir prizitirintis
Techninio darbo projekto sprendiniy igyvendinima Darby vykdymo metu.

1.13. Statybos uZzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,.Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
atnaujintas (modernizuotas) pagal Projekto sprendinius.

1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei MedzZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.15. Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas pirkimo dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbu.

1.16. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.17. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.18. Ziniaraitis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uzpildytas Rangovo sitlomomis
Darby kainomis.

1.19. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1 $ia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta terming parengti Daugiabucio namo
Upytés g. 17, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta pagal pateikta
technine specifikacija, atlikti statybos rangos Darbus ir po statinio atnaujinimo (modernizavimo)
parengti energetinio naudingumo sertifikata ir nauja kadastring byla, ir Darbus su energetinio
naudingumo sertifikatu po statinio atnaujinimo (modernizavimo) ir nauja kadastrine byla perduoti
Ussakovui kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

" Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiar teises
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3.2.

3.4.

3.5.

3.0.

4.1,

4.2.

4.3,

aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paai§kinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  &ios Sutarties salygos;

3.22. Techninis darbo projektas;

3.2.3.  Veikly sarasas;

32.4. bendros Sutarties darby kainos i§skaidymo forma;
3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai
Darby kiekiai, reikalingi Techninio darbo projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau
kaip 10 % Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai,
viréijantys nurodyts procent, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be isankstinio
Uszsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visidko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo bet neilgiau kaip iki 2015 m. gruodzio 30 d.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy kilime rizikos neprisiémé nei viena i$ Sutarties Saliy.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu pasty, jy originalus visais atvejais teikiant UZzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiradytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy adresai susiradin¢jimui nurodyti Sios Sutarties 16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 10
darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasira3ant
Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg STR 1.08.02:2002 ,.Statybos darbai* nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovul,
Rangovas privalo ra$tu pranedti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieziura“ vykdys Darby techning prieziiirg.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statybg
leidziant] dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
pranedimus, paraiikas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo akto
igdavimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del
Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

Uszsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi




4.5.

4.6.

5.1.

5.2,

5.4.

5.5

5.6.
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darbo saugos reikalavimy Statybvieteje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Ranegovo personala ir atitinkamus
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jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Ussakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos;

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniaradtyje (Veiklos sgrade) pateikto orafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymu,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidZzianCius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo:

54.1. statinio projektavimo darbus atlikti vadovaujantis galiojan¢iu statybos techniniu
reglamentu ,,Statinio projektavimas®, kitais statinio projektavimo darbus reglamentuojanciais
Lictuvos Respublikos teisés aktais, projektavimo uzduotimi ir specialiaisiais reikalavimais;
5.4.2 numatytu laiku ir tvarka parengti statinio atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo
projekta;

5.4. 3. per kuo trumpesnj laika i8spresti iskilusius su statinio projekto sprendiniy jgyvendinimu
susijusius klausimus;

5.4. 4. i¥siimti prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus;

5.4. 5. atlikti visus techninio darbo projekto derinimo darbus ir gauti i§vadas apie projekto
tinkamuma statybos leidimui gauti;

5.4.6. keisti pasialyme nurodytg Projekto vadova tik gaves i3ankstinj rastiska Uzsakovo
sutikima. Sifilomo naujo Projekto vadovo kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose
Projekto vadovui nustatytus reikalavimus;

5.4.7. pateikti parengtg ir ekspertuoty Techninj darbo projekta Statinio statybos techninés
priezidros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny gali:

5.4.7.1. pranedti, kad Techninis darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi bati Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti pakartotinal
perzilirai, arba

5.4.7.2. pranesti Rangovui, kad Techninis darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatytg terming Statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teisg prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo pataisyti Techninio darbo projekto konstrukcines dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZztikrinti, kad Uzsakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui
nevykdymo.

Tki Darbu pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,Statybos
darbai®. :




5.1

5.8.

5.9.

5.10.

5. L.
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5.13.

5.14.

5.15.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir rlpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui ir
kitoms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba ivezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo

jrengimus;

5.10.3. valyti ir prizitiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg
nuo siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis, pazenklinti
jspejamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prictaisus ir apmokéti UZzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia gresme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZifiri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai ra§tu nepraneies Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti
patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i$pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trokumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos technings priezitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,




5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5:21:

5.22,

6.1.

6.2.

6.3.

[ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneidamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

517.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.172. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmu, aplaidumo, ty€inio
veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziliros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui [ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus idduotas Statybos uzbaigimo aktas].
Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai vz jy prieZitirg
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar |ranga
atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukeijos turi bati pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizioréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukeijose turi biiti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios
datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacin] stenda, vadovaudamasis Statybos
jstatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 & straipsnio nuostatomis (detali
informacija http://www.esparama.lt), suderines jj su Uzsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutarties darby atlikimo terminas : _
6.1.1. statinio techninio darbo projekto parengimas — 2 ménesiai po Sutarties jsigaliojimo, (1
menuo — techninio darbo projekto parengimui, 1 ménuo — projekto ekspertizei);

6.1.2. statybos darby atlikimo terminas yra neilgiau kaip iki 2015 m. rugséjo 30 d. nuo Darby
pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus (visy
pasiradytoje sutartyje numatyty darby uzbaigimas, defekty iStaisymas ir darby priémimo-
perdavimo akty pasirasymas, atliktos statybos darby uzbaigimo procediiros teisés akty nustatyta
tvarka ir Uzsakovui perduoti visi su statinio uzbaigimu ir su tuo susije dokumentai). Laiku (iki
2015 m. rugséjo 30 d.) neatlikus darby, atsakomybg prisiima Rangovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyty Veikly sgrase. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe pagal Veikly saraSe pateikta
vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinané¢iu Darby vélavima,
Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos
per dieng. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei veluojama dél priezasCiy, nepriklausan€iy
nuo Rangovo. -




6.4.

6.5.

6.6.

Tl

7.2,

3

7.4.

8.1.

8.2.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas ne ilgiau kaip 1 ménesj, o Darby vykdymo grafikas
gali biiti koreguotas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygu);
6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.43. bet kokio velavimo, kliugiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
U#Zsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas  ir Uzsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

Uszsakovas, ratu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu
atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I§laidy apmokejima.

7. SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo
verté — ne maziau kaip 5 % nuo bendros Sutarties sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rato iSdavimo

diena ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas, atitinkamai turi buiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy isipareigojimy ar vykde juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 punkle.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasirasomas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu del Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis |
Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

Ussakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZzitiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1. punkta, per 10 darbo dieny privalo:

82.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apzitrg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezifiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sarase
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8.3.

8.4.

9.1

9.2.

9.3.
9.4.

turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti. Darby
perdavimo-priémimo akta pasirafo UZzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziiros vadovas. Pasiragius Darby perdavimo-priémimo akta
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas kartu su UZzsakovu privalo
kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradejimo; arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedura.

Jeigu Statinio statybos techninis prizifirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekecija bei pagristai neatmeta
Rangovo pradymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi
teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, $iukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos technings priezidros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzitiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir idtaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
Bendra Sutarties darby kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso (maZos vertés pirkimo)

btdu
yra:

‘1. Statinio atnaujinimo (modernizavimo)
iteclminio darbo projekto parengimas,
'energetinio naudingumo sertifikato ir
naujos kadastrinés bylos parengimas po 2749,84 Eur
'statinio atnaujinimo (modernizavimo) (su
!PVM)

59134,64 Eur

2. Statinio atnaujinimo (modernizavimo)
‘darbai (su PVM)

iBendra Sutarties darbq kaina su PVM
(1+2) | 61884,48 Eur

R

[ §ia bendrg Sutarties darby kaing jeina visos i3laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir 21 %
PVM, kuris sudare 10740,28 Eur.

Bendra Sutarties darby kaina turi biiti i$skaidyta pagal priemones, atitinkancias
numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto Investicijy plane, ir pateiktos su bendru Sutarties
darby kainos pasitilymu pagal pateiktg forma.

Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZzsakovas
privalo sumokeéti Sutarties kaing.

[3ankstinis mokéjimas Rangovui netaikomas.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taitkomos Veikly
sgra$e nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZzsakovo atstovas - Statinio statybos
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

techninis priziarétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupes (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto keturis
egzempliorius ir gaves i§ UZsakovo pasirasytus Darby priemimo aktus, pateikti PYM saskaitg
faktira. UZsakovas, gaves atlikty Darby akta, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta isskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo  dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo
itaisymo I5laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu
atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokgjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirajo Darby perdavimo-priémimo akta, bei Rangovas i$taiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-pri¢émimo metu.

Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui:

9.7.1. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto
pasirasymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokejimas yra
vykdomas po darby perdavimo-priemimo akto pasira§ymo ir atitinkamo
garantinio rasto pateikimo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu is treciyjy Saliy,
gali biiti pratesti, tatiau bet kokiu atveju Yie terminai negali virSyti 60
(3esiasdesimt) dieny.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy del véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokeétos
sumos per diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i3skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta iforminus
pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarima del Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskaigiuojamos Zemiau pateikiamais bldas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos ,.Sistela® duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms
nustatyti taikomos minétos sgmaty skaiCiavimo programos duomeny
bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti
pagal (b) punkte nurodyts samaty skaiCiavimo  programa,
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papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas
tiesiogines (darbo uZzmokesgio ir su juo susijusius mokes€ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
idlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting
rinkos kaina (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy
iikio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek
iikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné
nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy ilaidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties

kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaitiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

(S, A) T
S =A4+————x(1+
N TS (

o
(1 100

N
100 )

v - Perskaigiuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

S
S
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

§
S -senas PVM tarifas (procentais)

T.

Ty . naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina deél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali bati didinama
arba mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka
ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama ne dazniau
kaip kas vienerius metus skaigiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutine metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant
su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po
mety likusios neismokétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas
jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutine metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant
su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek
procenty, kiek padidéja/sumazéja  infliacija/defliacija. ~ Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties kainos perskai¢iavimo
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes rasta
apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZzinti Sutarties kaing Jsigalioja
suradius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus para3ais.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik del iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedzZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,
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10.3.

10.4.

10.5.

kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiemusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei
¢y aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidZia Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti ki Sutarties
pasiradymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas leSas, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybg atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
badus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiu, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, ty.
Pasiiilyme nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios
bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samat, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, ty. vietoje
nevykdomy Darby sialomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1.
punkte nuredytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sinlyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu
suderinamas su Uzsakovu,

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,QOOS, Nr.85-3185:2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina,

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir3ija statinio statybos
skai¢iuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 »Statinio
projektavimas™ (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindeti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie
tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima, privalo
pateikti triikstamg informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
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$iame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo.

10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégls vykdyti isipareigojimy Rangovui del iSkeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti Subrangovai ir kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovams, tuomet keiiami Subrangovai turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus. jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan&iomis Medziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi buti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

12.3. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymu, nepateikia Sutarties ivykdymo uztikrinimo arba
visais pagristais atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinima netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodytg
grafikg ir tampa aiku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, ne veliau kaip pries
20 dieny apie tai rastu prane$gs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietes.

12.4.  Nutraukus Sutart] pagal 12.3. punkta:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto

i¥saugojimo arba dél Darby saugos, ir
’ 12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
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12.5.

1

1

13.1.

14.1.

2.6.

Pl

atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas 15laidas, susijusias su defekty
istaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo ilaidas,
atsiradusias dél %ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas [§laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui moketing
suma privalo i$mokéti Rangovui.

Ussakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pried 20 dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I&laidos uz [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, $i [ranga ir Medziagos tampa UZzsakovo
nuosavybe.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmoké&jimo;

12.6.2. Uzsakovas visidkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip pries
20 dieny apie tai rastu pranedgs UZzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti
Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i8 Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygu punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybés ar turto
igsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gingui, Sutarties Salys radtu
igdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginég spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginto igspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasifilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito ginty sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios
Sutarties ar su ja susije. nepavykus jy isspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei

nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveik] isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force mgjeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
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143,

15.1.

16.1

16.2.

i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios 1§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma),

kitos aplinkybes, kurios turéty biti latkomos ypatingomis, bet Lictuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. KITOS SALYGOS

Visi vykdyto supaprastinto atviro konkurso (maZos vertés pirkimo) ,Daugiabucio namo Upytes
g. 17, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto par engimas ir rangos
datbq atlikimas® metu Uzsakovo ir Rangovo pateikti dokumentai, rastai ir kiti duomenys yra
neatsiejama Sutarties dalis.

16. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB Joniskio buty tikis UAB , Siaurés statyba®

Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis Registracijos adresas: Sietyno g. 3, Aukstelke,
Istaigos kodas 157521319 LT-80179 Siauliy r.

Tel. (8 426) 60 646 Buveinés adresas: Tilzés g. 68, LT-78157

A/S LT 587044060002275450 Siauliai

AB SEB bankas Imonés kodas 302877008

Banko kodas 70440 Tel. 8 68560182

PVM kodas LT100007799513
A/S LT 777180000010467915
AB Siauliy bankas

Banko kodas 71800

UAB Joniskio buty iikis duektm !us/) UAB . Siaurés statyba“ dlrektorlus)//
Zilvinas Segkevic¢ius - Vidas Krigéitinas ; ~
e Parasas .........: 4 ..........................
o Data.. 280A42=0A 729 ...
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