I. PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS SUTARTIS NR. /-5 3

SPECIALIOJI DALIS
2015 m. kovo 4 d.

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto Charzevskio, veikian¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470, (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,IVRO, atstovaujama komercijos direktoriaus Deimanto [vanausko, veikian&io pagal 2015 m.
sausio 20 d. jgaliojima Nr. IVRO 15/01-20-02, toliau $iame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu
Sioje Paprastojo remonto darby rangos sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vie$yjy pirkimy jstatymu ir Lietuvos kariuomenés Logistikos
valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos supaprastinty vie$yjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis Jguly
aptarnavimo tarnybos vir§ininko 2012 m. gruodzio 6 d. jsakymu Nr. V-327, sudaré $ia Paprastojo
remonto darby rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy

1. Sutarties objektas:

1.1. Kareiviniy S04p lauko laipty remonto darbai;

1.2. Kareiviniy 604p lauko laipty remonto darbai;

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos
sumokéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka,

2. Darby kaina — 5662,80 EUR (penki tikstan¢iai $e8i $imtai 3eSiasdeSmmt du eurai 80 ct) su
PVM.

Ja sudaro:

2.1. Kareiviniy 504p lauko laipty remonto darbai — 3214,97 EUR (trys tiikstan¢iai du $imtai
keturiolika eury 97 ct) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanéiomis vykdant
§ig Sutartj;

2.2, Kareiviniy 604p lauko laipty remonto darbai — 2447,83 EUR (du tikstan¢iai keturi §imtai
keturiasdeSimt septyni eurai 83 ct) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis,
atsirandanéiomis vykdant §ia Sutart].

3. Mokéjimo sglygos — mokéjimai pagal 8ig Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io tarifui, kaina perskaitiuojama Sutarties bendrojoje
dalyje nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta — Liepojos g. 5, Klaipéda.

Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo (pasiraSymo) dienos iki 2015 m.
birzelio 30 d.

Rangovas atlicka remonto darbus pagal Sios Sutarties sglygas ir pagal kalendorinj darby vykdymo
grafika.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

7. éaliq atsakomybé

Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui saglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8
punkte.

8. Sutarties galiojimas — iki 2015 m. birZelio 30 d. arba visisko sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo.

Sutarties prat¢simas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas nereikalaujamas.

=



10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy,
UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti

Sutarti.

11. Kitos nuostatos
11.1 UZsakovo techninis priZilirétojas — Laimutis Mockaitis, tel. (8 46) 391478,
11.2. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Vaitkus, tel. 8 657 98631.

12. Sutarties priedai:

12.1. 1 priedas ,,Kareiviniy 504p lauko laipty remonto darby lokaliné sgmata™, 2 lapai;
12.2. 2 priedas ,,Kareiviniy 604p lauko laipty remonto darby lokaliné sgmata‘, 2 lapai,
12.3. 3 priedas ,.Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 2 lapai.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
LK LYV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,JVRO*
Mindaugo g. 26, Vilnius LT-03215 Silutés pl. 103-320, LT-95112 Klaipeda
Imonés kodas 300066843 Imonés kodas 140216537
A. s.LT48 7300 0100 0246 0179 PVM mok. kodas L T402165314
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 A.s. LT20 7300 0100 3819 3834
Tel. (8 5) 278 5343 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
Fakso Nr. (8 5) 211 3844 Tel. (8 46) 344659, 8 698 10596
Fakso Nr. (8 46) 321298
rosvaldas@ivro.lt

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Statybos rangos sutarties bendraja dalimi ir su ja sutinka.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings i3laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos. '

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaidkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasifilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i¥laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus 3ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prictaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, u¥baigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bhti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto priZiairétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakevui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZiiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apra¥yme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaitiuota ir
negindijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumoketi kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybes
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kur] UZsakovas pranei¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaitiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart]j gali buti naudojami tik kaip papildoma priemong.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaifiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk§ciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaidiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti keifiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiciama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky¢io
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskaitivojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais deél:

2221, papildomy darby poreikio tampa nergikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teises akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4, Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.5. kity svarbiy priezasc¢iy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir technineése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslauguy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemes sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muitu, akcizy, garantinés prieZiliros bei kitos i$laidos.

2.4, Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutart), bet
turgjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini §ia1 Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kurtuos Rangovas atlieka savarankikai, be UzZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta termina pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;



2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitiuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biti aprasyti ir jkainoti konkurso pasifilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskailiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby ikainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaina, turi biti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskai¢iuoti kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaicivojant is sutartyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaicivojant i§ sutartyje numatyto
., Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
ikainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq darbg — jrengti
., Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdZio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis
rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdfio kainos didinimo koeficientas apskaicivojant kainy
santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m,
o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj,
vamzd?io kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskai¢ivojama
reikiamo statybos produkto vamzdtio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo
darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR
/m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi
sutartyje numatytais jkainiais arba ikainiy i3skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaifiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo darbo
ikainis apskaiGiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius
mokesé&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sagnaudos) bei netiesiogines (pridétinty i8laidy
ir pelno) i3laidas, kurios negali biti didesnés uZ bendra viduting rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela*
normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tafiau statybos produkiy
ir frengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui Uzsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirdys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims raStu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).

2.6.8. Kai apskaiiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaitiuojamgja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vie§yjy pirkimy jstatymo nuostatomis.



Jei papildomi darbai bus jsigyjami 1§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, 18skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projekitq),

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darbuy, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaitiuoti } mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo deél jy, kurie yra biitini Siai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspgjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrengimy tiekéjais
iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2, Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranciti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanc¢ius atliktus darbus bei
sumokéti uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakove statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sara$a darbuotojuy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bet saradg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su UZsakove pateikta
Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZitirétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti juy matavimus ir bandymus;

PR

su Uzsakovu;

P



42.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant radtu pranesti UZsakovui apic pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4,2,10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produktuy kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovieiy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i3
teritorijos, kurioje buve vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauZas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, 3iuksliy i§veZimo ir pan.) i8laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo i¥laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2,12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aikiteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustadius juose defekty, savo sgskaita pakeisti | kokybiskus;

4.2.14. per UZzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai pa$alinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumoketi Uzsakovui
defekty pafalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas radtu praneiti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedfirose ir teikti
paai$kinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamujy mety finansavimo dydj, pasiragyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (feigu taikomay);

4.2.20. konkurso pasililymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i$laidas, bGtinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mok¢jimo terminai ir salygos




5.1. Mokgjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir 18laidy vertg.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu Uzsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medzZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uZskaitoma kaip i8ankstinis apmokeéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansa
vykdomi vadovaujantis UZsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
faktiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i¥vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakove gavimo, sumokéti
UZzsakovui suma, nevirijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmok¢jimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mok¢jimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas
tickejo i$duodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu idry3kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangovy ir
sura$o dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSaliskai surafo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.
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6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo lédomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugallmos jegos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena 1§ Sallq neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali ivykdyti savo isipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dienuy nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Sal;

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force

majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZzsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darbu, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripaZinimo suremontuotu komisija d¢l Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dé1 Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o
dokumenty praradimo atveju, savo {éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepagalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui (0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti Uzsakovas
savo sgskaita, 0 Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy 3alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 50 % 3iy
islaidy vertés dydzio Sallq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepaSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo parelgos atlygmtl Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo 131pare1g011mus susuusms su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar
pareikalavime nurodyta termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg raftu, §iuos defektus paSalinti savo sgskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas
su defekty $alinimu susijusias ir turétas i%laidas ir papildomai sumoketi 50 % $iy i3laidy vertes dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iskaidiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
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susidarangiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i¥ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visikai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i3vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiéiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (de$imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM dydz1o Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal sig
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Sahu i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visi¥kai atleidZianti UZsakovg nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokejimo uz pavéluots atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimo radta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjima.

9.2, Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardinty priezaséiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkredia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali bti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta i3davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$tg ifdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo raitas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
vZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
UZzsakovui ne véliau kaip per S (penkias) dienas po Sutarties pasiradymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paliomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
Jjoje nustatyta tvarka (feigu sutarties vykdymas bus ustikrintas draudimo bendroves laidavimu arba

banko garantija).
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9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de§imt) dieny nuo §io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus radtiska pradyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aigkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasira$ius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tgsiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti ivykdyti ne dél Rangovo kaltes.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buiti sustabdytas:

10.2.1. dél trediyjy 3aliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. deél Uzsakovo finansavimo i8 biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1, Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastigku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy del $ios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie$ 15 (penkiolika) dieny ra$tu informaves Rangova turi teisg
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialiofe dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepa3alina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3aliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (feigu
taikoma),

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimu;
11.2.8. Rangovas viena$aliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymga iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu deél profesinio paZzeidimo, suk&iavimo, korupceijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma.

P
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11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéts avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietes perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby biidu,
o nepavykus taip i§spresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siuntiami pranesimai lictuviyangly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti ratidki. Saliy viena kitai siuntiami pranesimai turi
biiti siunéiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. Prane$imai turi biti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima prane$ime. Jei yra nustatytas
atsakymo | radti¥ka prane$ima gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rajtiSko pranes$imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranefusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reikti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo ustikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo ifankstinio ragytinio sutikimo nenaudoti UZsakove jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treéiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i3skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartji darby prieziiira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uisakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi #ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i3 Saliy neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal &ia
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PazZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasifilymo kainos dydZio Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumg, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar i§kelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylangiy i¥ Sutarties ar padaryty

Ja vykdant.
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15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi buti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius
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