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1.1
1.1.1.

1.1.2.

BENDROSIOS NUOSTATOS

SUTARTIES SAVOKOS
Zemiau Siame punkte idvardintos didZigja raide raSomos sgvokos Sutartyje turi 3ias nurodytas reikimes:

Atlikty darby aktas — pagal UZsakovo pateikty forma Rangovo parengiamas ir UZsakovui pateikiamas
dokumentas, kuriame nurodomi Rangovo faktiskai atlikti Darbai;

Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (9.7. skyrius);

Darbai — pagal Sutartj vykdomi Objekto projektavimo (Darbo projekto parengimo), statybos, kadastriniy
matavimy ir kiti Sutartyje nurodyti darbai bei paslaugos, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti, kad bty
uibaigta Objekto statyba;

Darbo projektas — tai antrasis Objekto projektavimo etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami
Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami Statybos darbai;

Darby Ziniarastis — Sutarties priedas, kuriame nurodomi atskiry Darby, Statybos produkty ir/ar |renginiy
(Objekto elementy ar jo daliy) kiekiai ir kaina ir pagal kurj priimami Darbai;

Etapas — Sutartyje nurodyta Statybos darby dalis (etapas), kurig uZbaigus gali bati pasiraSomas tos Statybos
darby dalies Uzbaigimo aktas, o jos rezultatas perduodamas UZsakovo eksploatacijai;

Grafikas — tai UZsakovo ir Rangovo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos Rangovas
planuoja atlikti Darbus;

|renginiai — jrengimai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, kompiuterinés programos, kurie turi biti
sumontuoti ir (arba) instaliuoti vykdant Sutartj ir perduoti UZsakovui;

Kainodaros taisyklés — Sutarties priedas, kuriame nurodomi Sutarties kainos perskaitiavimo atvejai ir tvarka;
Nenugalimos jégos aplinkybés — aplinkybés nurodytos Sutarties bendryjy salygy 6.5.1. punkte.

Objektas — Sutarties specialiosiose sglygose nurodytas statinys, kuris turi biiti pastatytas (rekonstruotas)
atliekant Darbus;

Papildomi darbai — Rangovo atliekami projektavimo, statybos ir kiti darbai, kurie yra susije su Darbais, taciau
nejeina j Sutartyje nurodytg Darby apimtj;

Pirkimo salygos — Uisakovo paskelbti dokumentai ir informacija, kurie apibadina Sutarties dalyko pirkimo
sglygas ir kurie yra neatsiejamas $ios Sutarties priedas;

Statybos darbai — pagal Sutartj vykdomi visi Objekto statybos darbai, kurie turi bati atlikti tam, kad bty
uzbaigta Objekto statyba;

Statybos produktai — konstrukcijos, medZiagos, gaminiai ir kiti pagaminti produktai, kurie vykdant Sutartj turi
bati ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti, jdéti ar instaliuoti j Objekts;

Statybvieté — teritorija ar jos dalis, kurioje turi biti atliekami Statybos darbai ir bet kurios kitos vietos, kurios
gali buti UZsakovo nurodytos kaip sudedamoji Statybvietés dalis;

Sutartis — &i statybos rangos darby sutartis. Sutarties neatsiejama dalj sudaro joje nurodyti dokumentai —
priedai;

Salys — Usakovas ir Rangovas, o Salis — bet kuris i jy;

Techninis projektas — Objekto Statybos darby techninis projektas, kuris yra neatsiejamas 3Sios Sutarties
priedas;

Techninis vertinimas — atlikty Darby techninis jvertinimas, skirtas jvertinti atitinkamo Etapo arba visus
Sutartyje nurodytus Darbus;

Uibaigimo aktas — dokumentas, kuriuo teisés akty nustatyta tvarka jforminamas Statybos darby uzbaigimas.

Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés statybos teisés savokos, raSomos ne didZigja raide, atitinka Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybos teisés aktuose apibréZtas sgvokas.
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1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

13.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

14,

1.4.1.
14.2.

SUTARTIES DALYKAS

Rangovas jsipareigoja Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka, pagal Uisakovo pateikta Techninj projekta ir
kitus Sutarties reikalavimus pastatyti (rekonstruoti) Objekta, o UZsakovas jsipareigoja uZ tinkamai atliktus
Darbus sumoketi Sutarties kaing.

Abi Salys jsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos jstatymuose, statybos techniniuose
reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanfiuose teisés aktuose nurodytus
reikalavimus.

Rangovas taip pat jsipareigoja vykdyti UZsakovo (bei jo atstovy), teiséty visuomenés, savivaldybiy ir kity
institucijy reikalavimus, kurie yra susije su Sutartyje numatytais Darbais, jy vykdymu, Zmoniy saugumu ir
nepriestarauja Sutarciai bei teisés aktams.

Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui Rangovas turi turéti/gauti visus reikalingus leidimus, atestatus,
paiymas ir licencijas.

DARBU APIMTYS
Rangovas pagal $ig Sutartj privalo atlikti Zemiau nurodytus Darbus:

a) pagal Techninj projektg parengti Darbo projekts ir visa kita dokumentacija, privalomg pagal teisés akty
reikalavimus ir reikalingg Statybos darby atlikimui;

b) pateikti Darby atlikimui reikalingus Statybos produktus ir |renginius, iSskyrus tuos, kuriuos Rangovui
perduoda UZsakovas;

c} atlikti Techniniame projekte ir Darbo projekte nurodytus Statybos produkty ir Jrenginiy montavimo,
suderinimo ir testavimo darbus;

d) organizuoti UZsakovo nurodyto personalo dalyvavima Jrenginiy bandymuose ir apmokyti eksploatuoti
siuos Jrenginius;

e) parengti Objekto iSpildomasias geodezines nuotraukas;

f)  atlikti Objekto ir Zemés sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius matavimus, parengti nekilnojamojo
daikto kadastro duomeny bylg (bylas) ir ja (jas) suderinti su kadastro tvarkytoju (pateikti iSankstinei
patikrai);

g) perduoti Uisakovui Objekto technine dokumentacija, tame tarpe — Objekto statybos darby Zurnalus ir
juose nurodytus dokumentus, statybos uzbaigimui reikalingus dokumentus ir pagal Sutartj parengtus ar
gautus dokumentus;

h)  organizuoti Objekto statybos uzbaigimo procediiras;
i) atlikti kitus Sutartyje nurodytus veiksmus, bitinus Objekto uzbaigimui.

Jeigu Sutarties jvykdymui reikia atlikti darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo
juos numatyti ir tokie darbai yra batini Sutar€iai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas privalo atlikti savo saskaita
nevirSijant Sutarties kainos.

Jeigu keiciamas Techninis projektas ar jo dalys ir iy Techninio projekto pakeitimy jgyvendinimui reikalingi
Papildomi darbai, Sie darbai jsigyjami atliekant atskirg pirkima ir sudarant Papildomy darby pirkimo sutartj. Jei
Papildomus darbus planuojama jsigyti iS Rangovo, Rangovas jsipareigoja juos atlikti ne didesniais jkainiais nei
nurodyti Darby Ziniarad€iuose, jvertinant Sutarties kainos perskaitiavimag Kainodaros taisyklése numatyta
tvarka.

Salys susitaria, kad Techninio projekto sanaudy kiekiy Ziniaradéiai yra informacinis dokumentas, o juose
nurodyti kiekiai yra preliminaris ir gali kisti Darby vykdymo metu. Siy kiekiy pasikeitimai niekaip nejtakos
Darby apiméiy ir Sutarties kainos, i§skyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta kitaip. Sgnaudy kiekiy
Ziniaras¢iy pakeitimai nelaikomi Techninio projekto pakeitimu.

GRAFIKAS
Darbai turi bati atliekami pagal Saliy patvirtinta Grafika.

UZsakovas pateiktg Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 10
darbo dieny nuo Sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grazinamas pataisymui, jis turi bati pateiktas
pakartotiniam derinimui per 5 darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.
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1.4.3.

1.44.

1.45.

l1.4.6.

2.1

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.25.

2.2.6.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abejy Saliy parasais, nurodant patvirtinimo data, dviem egzemplioriais po
vieng kiekvienai Saliai.

Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas bty suderintas ne véliau kaip per 100 dieny nuo Sutarties
sudarymo. Jei per nurodyta terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti $ig Sutartj
pasiraSydamos rastiska susitarimg arba viena3alidkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas UZsakovui rastu nurodo atsilikimo prieZastis ir pateikia
atnaujintg Grafika, kuriame atsispindéty realds Darby jvykdymo terminai bei priemonés, kuriy bus imamasi,
kad visi Darbai buty uZbaigti laiku ir tinkamai. Rangovo atnaujintame Grafike taip pat turi atsispindéti ir
faktiskai jvykdyti Darbai.

Grafike nurodyty Darby eiliskumas ir technologiniai Darby vykdymo sprendimai gali bati keiciami tik su
Ujsakovo pritarimu, Salims radtitkai patvirtinant Grafiko pakeitimus. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas
privalo pagrjsti tokiy pakeitimy reikalinguma. Grafiko pakeitimas Saliy susitarimu jokiais atvejais nereiskia
Sutarties sglygy dél Sutarties jvykdymo termino ir Etapy terminy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybés uz Siy terminy laikymasi.

DARBAI

DARBO PROJEKTAS

Darbo projektg turi sudaryti tokios paCios dalys, kokios sudaro Techninj projektg. Rangovas neturi rengti
Darbo projekto bendrosios dalies ir daliy, kuriy UZsakovas nurodo nerengti.

Darbo projekto sprendinius Rangovas privalo suderinti su Objekto statybos techniniu priZidrétoju, Uzsakovu ir
kitais asmenimis jei to reikalauja galiojantys teisés aktai.

Rangovas Darbo projektg parengia ir pateikia Grafike nustatytais terminais. UZsakovas per 15 darbo dieny
nuo projektinés dokumentacijos gavimo suderina Rangovo pateiktus projektinius sprendinius arba pateikia
Rangovui argumentuotas pastabas.

Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengta ir patikrintg Darbo projekta. Jei Rangovo pateiktas Darbo
projektas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra nei$baigtas, jame randama daug techninio pobildZio ar
kity klaidy, dél kuriy neblty galima tinkamai atlikti Statybos darby, UZsakovas turi teise Darbo projekto
derinimui nepriimti ir graZinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti konkretiy
trikumy, o Darbo projektas bus laikomas nepateiktu.

STATYBVIETE

Uisakovas Rangovui perduoda Statybviete iki Statybos darby vykdymo pradiios, Salims pasirasant
Statybvietés priémimo-perdavimo aktg. Perduotg Statybvietés dalj Rangovas privalo aptverti ir uztikrinti jos ir
joje esantio UZsakovo bei tretiesiems asmenims priklausancio turto apsauga. Rangovas sipareigoja uztikrinti
galimybe UZsakovui ir jo nurodytiems asmenims bet kuriuc metu patekti j Statybviete.

Kai atliekami elektros oro linijy ir kabeliy linijy Statybos darbai, taip pat kitais iSimtiniais atvejais, Rangovui
Statybvieté ar jos dalis neperduodama.

Statybvietéje Rangovas turi teise patiekti, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti bei saugoti Statybos darbams
reikalingus Jrenginius, Statybos produktus ir technikg, taip pat jrengti laikinus statinius (prie$ tai gaves rastiska
Uisakovo sutikimg), kurie reikalingi Statybos darbams atlikti ir Jrenginiams, Statybos produktams bei
asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar Statybos darbams organizuoti.

Rangovas jsipareigoja naudoti Statybviete tik pagal paskirtj garantuoti joje teiséta bei saugy darba,
prieigaisrine ir aplinkos apsaugq bei darbo higieng, taip pat greta Statybvietés esancios aplinkos ir Zmoniy
apsaugg nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamy Statybos darby sukeliamy pavojy.

Elektros energijos ir vandens tiekimui j Statybviete Rangovas turi teise prisijungti prie UZsakovo tinkly, o jy
nesant atlikti visus veiksmus, reikalingus elektros energijos ir vandens tiekimui j Statybviete u3tikrinimui. Siam
tikslui Rangovas, suderines su UZsakovu, privalo jvesti laikinosios apskaitos skaitiklius (jei jy néra). Uz Rangovo
suvartotg elektros energijg ir vandenj atsiskaitoma pagal skaitikliy parodymus ir komunaliniy jmoniy
Uisakovui taikomus jkainius. UZsakovas uZ suteikty elektros energija ir vandenj pateikia saskaitg ir
priskai€iuotas sumas isskaito i§ Rangovui mokétiny sumy.

Atlikus Statybos darbus, Rangovas jsipareigoja sutvarkyti Statybviete.
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2.3.

23.1.

2.3.2.

2.33.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

24.4.

245.

2.4.6.

STATYBOS DARBAI

Rangovas Statybos darbus turi teise pradeti tik po to, kai:

a) Parengiama atitinkama Darbo projekto dalis;

b} UZsakovas Rangovui perduoda Statybviete (jei Statybvieté turi biiti perduodama).

Rangovas |renginius ir Statybos produktus montuoja ir iSbando pagal jy gamintojy ir Techniniame projekte
nustatytus reikalavimus. Rangovas [renginius ir Statybos produktus naudoja ir montuoja tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus.

Jeigu néra gamybinio blatinumo, Rangovas privalo darbg organizuoti taip, kad Statybos darby pradiia, o taip
pat Darby priémimas baty vykdomi darbo dienomis UZsakovo darbo valandomis (pirmadieniais -
ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).

Rangovas jsipareigoja organizuoti ir vykdyti susidaranciy atlieky ir naujai gauty Jrenginiy ir Statybos produkty
pakuotés atlieky surinkimg, ruSiavima, Zenklinimg ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky
tvarkytojams.

Susidariusias antrines Zaliavas (metalo lauzg) Uisakovo vardu, dalyvaujant ir pasiradytinai perduoty medZiagy
kiekius patvirtinant UZsakovo paskirtajam statinio statybos techniniam priZidrétojui, Rangovas perduoda
Uisakovo nurodytai Zaliavas perdirbanciai jmonei. Tinkamas tolimesniam naudojimui demontuotas
konstrukcijas ir medjiagas Rangovas privalo perduoti pagal Saliy pasiradyta priémimo-perdavimo akta
Uisakovo atstovui. Dél tinkamumo tolesniam naudojimui sprendZia UZsakovas. Atlieky tvarkymo
dokumentuose turi bti nurodytas Objektas, o atlieky gamintoju (turétoju) - Uzsakovas.

Visos iSkasenos, monetos, vertingi dirbiniai arba senienos, pastaty dalys ir kiti geologine arba archeologine
verte turintys daiktai, rasti atliekant Statybos darbus, turi biti perduoti saugoti UZsakovui arba jo nurodytam
asmeniui. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty
arba nepadaryty jiems Zalos. Rangovas, suZinojes apie tokius radinius, privalo nedelsdamas pranesti statinio
statybos techniniam prizitrétojui ir Uzsakovui, o Sis turi nedelsiant, duoti nurodymus rastu, ka su jais daryti.

DARBY KOKYBE

Atliekamy Darby ir naudojamy |renginiy bei Statybos produkty kokybé turi atitikti galiojanciy Lietuvos
Respublikoje arba Lietuvoje jteisinty Europos Sajungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi
privalomi sertifikuoti Jrenginiai ir Statybos produktai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus.
|renginiai ir Statybos produktai turi b{ti nauji, kokybiski, pagaminti ne anksciau kaip prie$ 12 ménesiy iki
Sutarties sudarymo dienos.

Rangovo teikiamy Jrenginiy ir Statybos produkty techniniai duomenys turi atitikti Techninio projekto bei
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Rangovo teikiami |renginiai turi bati pagaminti pagal Europos Sgjungos standartus arba atitinkamus
tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba lygiavercius standartus. Pagrindiniy Jrenginiy
(galios transformatoriy ir autotransformatoriy, matavimo transformatoriy, jungtuvy, skyrikliy, virsjtampiy
ribotuvy, atraminiy izoliatoriy, kabamyjy izoliatoriy, rySio kondensatoriy ir uztvérikliy) bandymai turi bati
patvirtinti Siy Jrenginiy tipo bandymy protokoly kopijomis. Jeigu pagrindiniai Jrenginiai pagaminti ne Europos
Sgjungos Salyse, tuomet Siy Jrenginiy tipo bandymai turi bati atlikti Europos Sajungos standartus atitinkancios
ir akredituotos bandymy ir kalibravimy laboratorijos.

Rangovo teikiamos vietinio ir nuotolinio matavimo priemonés turi bati metrologiskai patikrintos (kalibruotos),
su gamintojo laboratorijos arba Europos Sajungos 3alies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros
sertifikatais (kalibravimo liudijimais) ar pastaruosius pakeicianciais Zymenimis, patvirtinanéiais jy matavimo
tiksluma.

Teikiami elektros apskaitai srovés ir jtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos uzbaigimo
procedlry pradzios turi bOti jrasyti | Lietuvos matavimo priemoniy registrg, su Lietuvoje pripaZintais
gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sajungos 3alies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros
sertifikatais ar pastaruosius pakeicianciais Zymenimis, patvirtinanéiais jy matavimo tiksluma.

Rangovas baiges |renginiy montavimo darbus ir bandymus, jsipareigoja juos perduoti UZsakovui su visais
eksploatavimui reikalingais operatyviniais ir informaciniais uZrasais lietuviy kalba, pagal Sutartyje nurodytus
reikalavimus.
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2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.54.
2.5.5.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

ELEKTROS |[RENGINIY ATJUNGIMAI

Jei pagal Sutartj Darby vykdymui reikalingas elektros jrenginiy atjungimas, Rangovas turi suderinti su
Uzsakovu tokiy jrenginiy atjungimo laikg. Planuojami ir suderinti atjungimai turi biti nurodomi Grafike.

Likus ne maZiau kaip meénesiui iki suplanuoto atjungimo pradZios, Rangovas turi pateikti Uzsakovui paraiskq
$iam atjungimui gauti (paraiskos kopija pateikiama ir UZsakovo atstovui, atsakingam uZ Sutarties vykdyma).
lei gavus paraiska paaiskéja, kad toks atjungimas yra negalimas dél objektyviy prieias¢iy (pvz. elektros tinklo
patikimumo sumazéjimas), 3alys derina kitg atjungimo laika.

Tais atvejais, kai turi bati atjungiami tretiesiems asmenims priklausantys elektros jrenginiai, elektros jrenginiy
atjungimo laika Rangovas derina per Uzsakova, jei Salys nesusitaria kitaip.

Salys ragtigku susitarimu gali nustatyti papildomas ar kitokias elektros jrenginiy atjungimo salygas ir tvarka.

Salys susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas
nustatytu laiku, negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu dél Uzsakovo kaltés.

DARBY DOKUMENTACUA

UZsakovas jsipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti arba
pateikia jgaliojimg Rangovui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Rangovui papraSius, UiZsakovas suteikia jgaliojimus veikti UZsakovo vardu valstybés institucijose,
savivaldybeése ir kitose organizacijose, kurie reikalingi Sutarties vykdymui.

Rangovas iki Techninio vertinimo turi pateikti Zemiau nurodyta dokumentacija:
a) Darbo projektg su Zyma ,Taip pastatyta”;

b) |renginiy kokybés paiyméjimus (sertifikatus), pasus;

c) |renginiy techninius aprasymus;

d) Jrenginiy kokybés garantijos galiojimo sglygas;

e) dokumentacijg, patvirtinantig sumontuoty |renginiy atitikimg Techninio projekto reikalavimams bei
uztikrinantig sumontuoty Jrenginiy tinkama ir saugig eksploatacija;

f)  Jrenginiy naudojimo instrukcijas ir vartotojy vadovus;

g) dokumentus, patvirtinanéius statybos atlieky atidavima (lydras¢ius, aktus, paZymas} atlieky
tvarkytojams;

h) kitg Sutartyje nurodytg technine dokumentacija.

Visy Darby Techniniam vertinimui Rangovas papildomai turi pateikti su kadastro tvarkytoju (V| Registry
centras) suderintg kadastriniy matavimy bylg (bylas), kuriai atlikta iSankstiné kadastro tvarkytojo patikra.
Kadastriniy matavimy byl Rangovas pateikia kartu su topografine medZiaga.

DARBY SUSTABDYMAS

Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 valandas (jei UZsakovas nenurodo kitaip) jsipareigoja sustabdyti
Darby arba jy dalies vykdyma, gaves rastiskg pranesima is UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.

Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo ar terminy pratesimo. Nepriklausomai nuo Darby
sustabdymo prieZas¢iy, Etapo ar galutinio Sutarties jvykdymo terminai pratesiami tik Sutartyje numatyta
tvarka Salims sudarius rastitka susitarima.

TECHNINIS VERTINIMAS

Kai Rangovas uZbaigia Etapo Statybos darbus turi biti atliekamas Etapo Darby Techninis vertinimas, o kai
uZzbaigia visus Objekto Statybos darbus, turi boti atliekamas visy Darby Techninis vertinimas.

Techninis vertinimas atliekamas tik po to, kai Rangovas:
a) uZbaigia Etapo arba visus Sutartyje nurodytus Statybos darbus;
b) pateikia UZsakovui visg dokumentacijg, kurig turi pateikti iki Techninio vertinimo atlikimo;

¢) pateikia UZsakovui Objekto statybos techninio prizitirétojo rastiska pritarima atlikti Techninj vertinima;
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d) pateikia UZsakovui prasyma susaukti Techninio vertinimo komisija.

Rangovo pradymas suiaukti Techninio vertinimo komisijg UZsakovui pateikiamas likus ne maZiau kaip 7 darbo
dienoms iki planuojamo Techninio vertinimo dienos.

Uisakovas Techninj vertinima atlieka per Rangovo prasyme nurodytg termina, arba praSyma atmeta, jei jis
neatitinka Sutarties salygy.

Techninis vertinimas jforminamas techninio jvertinimo komisijos aktu, kurj pasiraSo visi komisijos nariai.
Techninio jvertinimo komisijos aktas suraSomas 2 vienodg teisine galig turingiais egzemplioriais, po viena
egzemplioriy — Rangovui ir Uzsakovui.

Techninio jvertinimo komisijos akte nurodytus atlikty Darby trGkumus Rangovas privalo pa3alinti per akte
nurodytus terminus. IStaisytus trikumus UZsakovas patikrina ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
atitinkamo Rangovo pranesimo gavimo.

BANDOMOIJI EKSPLOATACIA

Baigus Technin] vertinimg ir pa3alinus techninio vertinimo komisijos akte nurodytus trokumus, Rangovas
atlaisvina Objekto dalj, kurioje bus atliekama bandomoji eksploatacija, ir sudaro salygas UZsakovui atlikti
Objekto arba Etapo bandomajg eksploatacijq teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas [sipareigoja pasalinti visus bandomosios eksploatacijos metu paaiskéjusius Darby trikumus.
Pasalinus Siuos tritkumus, bandomoiji eksploatacija kartojama i$ naujo.

PRIEMIMAS IR UZBAIGIMAS

DARBY PRIEMIMAS

Faktitkai atlikti Darbai priimami vieng karta per ménesj ir laikomi priimtais, kai Salys pasiraso Atlikty darby
aktg.

Atlikty darby akte nurodomi Rangovo faktiskai atlikti Darbai, Darbai nurodomi tokiais vienetais, kokie
numatyti Darby ZiniaraStyje, pagal kiekvieng Darby Ziniaras¢io eilute. UZsakovui pritarus, atlikti Darbai gali
bati priimami vieneto dalimis (pvz. 0,5 vnt. arba 0,25 vnt.).

Rangovas Atlikty darby aktg pateikia UZsakovo tvirtinimui 2 egz. popieriniu formatu (po viena egzemplioriy
kiekvienai Saliai) ir vieng egzemplioriy skaitmeniniu * xIs formatu.

Atlikty darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau, kaip iki ménesio, kurj Darbai atlikti, paskutinés darbo
dienos. Rangovui laiku nepateiktus Atlikty darby akto, UZsakovas turi teise atlikty Darby priémimg vykdyti
kartu su sekancio ménesio atliktais Darbais.

Uisakovas per 5 darbo dienas nuo Atlikty darby akto gavimo jj patikrina ir pasiraSo arba grazina patikslinimui
ir pateikia motyvuotas pastabas. Jeigu UZsakovas per nurodytg terming nepateikia atsakymo, Rangovas turi
teise Darbus perduoti viena$aliskai, apie tai rastu informuodamas Uzsakova.

Atlikty darby aktu Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo fakts, tagiau 3io akto pasiraSymas
neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiskéjusiy priimty Darby trikumy.

Nuosavybés teisés j Darby rezultata pereina nuo Atlikty darby akto pasiraSymo momento arba |rangos ir
Statybos produkty sumontavimo j Objektg momento, priklausomai nuo to, kuris jvyksta anksciau.

DARBY UZBAIGIMAS
Visi Darbai laikomi uZbaigtais, kai pasiraSomas Objekto statybos UZbaigimo aktas.

Statybos uZbaigimo procediras Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka organizuoja Rangovas pagal
UiZsakovo iSduotq jgaliojima.

Teisés akty nustatyta tvarka pasiraSius UZbaigimo aktg, vieng originaly UZbaigimo akto egzemplioriy
Rangovas pateikia UZsakovui.

Etapas faikomas uZbaigtu, kai sekmingai uzbaigiama bandomoji Etapo Darby eksploatacija. Rangovas, turi
teise Etapo Statybos darby uzbaigimo procediras teisés akty nustatyta tvarka organizuoti po kiekvieno Etapo
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uzbaigimo. Tokiu atveju visi Objekto Statybos darbai bus laikomi uZzbaigtais kai pasiraSomas galutinis
UZbaigimo aktas.

KAINA IR APMOKEJIMAS

SUTARTIES KAINA

Sutarties kaina yra fiksuota ir galuting, j jg jskaitiuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei
netiesioginés islaidos, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta kitaip.

Sutarties kaina gali blti perskaiCiuojama tik Kainodaros taisyklése numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas
neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing, o UZsakovas neturi teisés reikalauti jg sumaZinti, iskyrus
atvejus, numatytus Kainodaros taisyklése.

Uz darbus, kuriuos Rangovas be i$ankstinio rastisko UZsakovo suderinimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties
sglygy, neapmokama.

TARPINIAI MOKEJIMAI

Tarpiniai mokéjimai Rangovui bus mokami uZ faktiskai atliktus Darbus, nurodytus Atlikty darby aktuose.
Tarpinio mokéjimo suma apskaitiuojama pagal Darby Ziniarastyje nurodytas Darby vertes ir yra proporcinga
Atlikty darby akte nurodytiems Darby kiekiams.

Atlikty darby akto pagrindu Rangovas iSraso PVM saskaitq faktirg ir pateikia jg UZsakovui ne véliau kaip per 2
darbo dienas nuo Atlikty darby akto pasiraSymo.

UZsakovas tarpinj mokéjima atliks per 45 dienas nuo Atlikty darby akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiros
gavimo dienos (gavimo diena nustatoma pagal Uzsakovo biuro administravimo skyriaus Zyma ,gauta”).

UZsakovas sulaikys visus tarpinius mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktiras, kurie virsija 90
procenty Sutarties kainos.

GALUTINIS MOKEJIMAS

Gautinis mokeéjimas, t.y. visos pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiras sulaikytos sumos, Rangovui bus
sumokeétas per 45 dienas nuo visy Darby uzbaigimo ir Sutarties bendryjy sglygy 6.2.9 punkte numatyto
garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo pateikimo dienos.

DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI

KVALIFIKACA

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys ir Sutartj vykdantys asmenys turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti
Sutart;j.

Rangovo specialistai ir subrangovai, kurie pagal Pirkimo sglygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacijg ir
patirtj, Darbus gali vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindZianéius dokumentus, bei gavus rastikg
Uisakovo sutikima. Atskiras UZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasitlyme
nurodyti specialistai ir subrangovai.

DARBY VADOVAI

Iki Sutarties sudarymo Rangovas turi paskirti, Pirkimo salygy kvalifikacinius reikalavimus atitinkancius, Siame
punkte nurodytus vadovaujanéius specialistus (toliau — ,Vadovai“), bei jy sarasa pateikti UZsakovo atstovui,
sarase nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius:

a) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuota projekto vadova;

b) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Gkio ministerijos nustatyta tvarka
atestuotg, ne Zemesne kaip viduring apsaugos nuo elektros kategorijg (VK) turintj statinio statybos
vadovg;
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c¢) Lietuvos Respublikos (kio ministerijos nustatyta tvarka atestuotg, ne Zemesne kaip vidurine apsaugos
nuo elektros kategorijg (VK) turintj darby vykdytoja(-us).

UiZsakovas jsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo nurodyti asmenis, kurie vykdys Objekto
statybos technine prieZilra ir Objekto projekto vykdymo prieZilirg rastu pranesant Rangovui jy vardus,
pavardes ir telefono numerius.

SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo kiausimai sprendziami per Sutartyje nurodytus jgaliotus 3aliy atstovus arba
jy nurodytus asmenis.

Bet kuri Salis turi teise viena%alitkai pakeisti Sioje Sutartyje nurodytus savo atstovus Sutarties vykdymui
ir/arba jy kontaktinius duomenis, apie tai ne véliau kaip per 3 {tris) darbo dienas informuodama kitg 5alj.

SAUGA DARBE

Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus
Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir
higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg bei saugy darba.

Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys Statybvietéje nebity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

Prie$ Statybos darby pradZig, su Rangovu suderintu laiku, UZsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus ir
darby vykdytojus/priZiGrin€iuosius, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe
klausimais: supaZindina su atliekamy darby tvarka, esandtiais ir galimais rizikos veiksniais objekte, su
pragjimais ir pravaZiavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklémis, bei kitais darbuotojy saugos
ypatumais objekte ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimy
registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai ir darby vykdytojai/priZilrintieji instruktuojami lietuviy kalba.
UZ visy kity Rangovo, Subrangovo darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe
klausimais instruktavimg ir supaZindinima atsakingas Rangovas.

Rangovas privalo savo saskaita ir priemonémis uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy
kalbos, instruktavimas bty tinkamai iSverstas | Siems asmenims suprantama kalba.

Rangovas uitikrina, kad pries pradédamas darbus pasiradys tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby akta
ir atliekant darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos ir kity reikalavimy
bei Uisakovo nurodymy, nepaieis tretiyjy asmeny interesy ir uZtikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis
Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty subrangovy darbuotojai.

UZsakovas, nustates Rangovo darbuotojy saugos, aplinkosaugos ir priesgaisrinés apsaugos reikalavimy
paZeidimus ar technologinius paZeidimus, turi teise sustabdyti Statybos darbus iki paZeidimy paSalinimo.
Statybos darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

a) Rangovo darbuotojai dirba UiZsakovo eksploatuojamuose veikianciuose elektros jrenginiuose
nepasirasius tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto;

b) Rangovo darbuotojai neturi bitinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems darbams atlikti;
c) darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uZ darbuotojy sauga;
d) darbai veikiantiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budintio darbuotojo;

e) nejvykdytos techninés priemonés darbams veikianciuose elektros jrenginiuose arba jy nepakanka
darbuotojy saugai uztikrinti;

f)  Rangovo darbuotojai neturi asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Sutartyje numatytiems darbams saugiai atlikti;

g)  kiti darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos ar aplinkosaugos reikalavimy paZeidimai, jeigu jie
kelia grésme Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

Rangovas jsipareigoja atlikti Statybvietéje jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrimg ir vykdyti jy apskaita.
Prireikus, tyrimo komisijos vadovo prasymu, UZsakovas skiria kompetentingg asmenj darbui komisijoje.
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ATSAKOMYBE

RIZIKOS PASKIRSTYMAS

frengimy, Statybos produkty, Darby ir jy rezultaty atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika
tenka Rangovui iki Uzbaigimo akto pasiraSymo dienos.

Rizika uZ Rangovui perduotoje Statybvietéje esantj Uisakovo ir treliyjy asmeny turta, jy atsitiktinj
sunaikinima, sugadinimg, praradimg iki Uzbaigimo akto pasirasymo dienos tenka Rangovui.

KOKYBES GARANTIJA

Rangovo atliktiems Statybos darbams suteikiami Lietuvos Respublikos jstatymuose numatyti kokybés
garantijos terminai:

a) Objektui- 5 metai;
b) Objekto pasléptiems elementams {konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety,
c) Objekte esant tycia pasiépty defekty — 20 mety.

Tiems Darbams, Jrenginiams ir Statybos produktams, kuriy garantinio termino teisés aktai nereglamentuoja,
suteikiamas 24 (dvidesimt keturiy) ménesiy kokybés garantijos terminas.

Kokybeés garantijos terminai skai¢iuojami nuo tos dienos, kai pasiraSomas atitinkamy Darby UZbaigimo aktas.

Rangovas per kokybés garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasalinti arba
nekokybiskus |renginius pakeisti kokybiskais per 10 dieny nuo rastisko UZsakovo reikalavimo gavimo dienos
arba per kita termina, kuris objektyviai reikalingas trikumy pagalinimui ir 3alys jj suderina rastu.

Kokybés garantija negalioja tiems Darby trikumams, kurie atsirado po Uzbaigimo akto pasirasymo dél to, kad
UZsakovas nepaisé nustatyty aptarnavimo, priezidros ir eksploatacijos instrukcijy.

Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo bati naudojamas dél nustatyty
defekty (trakumy), uz kuriuos atsako Rangovas.

Jei Rangovas nepradeda taisyti defekty ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Sutartyje nurodytg terming, UZsakovas pats arba tretiyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iftaisydamas defektq ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir
pan. Rangovo garantiniai jsipareigojimai tokiu atveju néra nutraukiami.

Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems [renginiams bei
Statybos produktams suteikiama Sutartyje numatyta kokybés garantija, kurios terminas skai¢iuojamas nuo
Sutarties nutraukimo dienos.

Rangovas per 20 dieny nuo galutinio UZbaigimo akto pasira§ymo jsipareigoja UZsakovui pateikti dvejy mety
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimg — Banko garantijg. Garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dydis
turi bati:

a) Pirmus 12 ménesiy — ne maZesnis kaip 10 procenty nuo Darby kainos ir Papildomy darby kainos {be
PVM);
b) Likusius 12 ménesiy — ne maZesnis kaip 5 procentai nuo Darby kainos ir Papildomy darby kainos (be

PVM). Jei pagal pirmyjy 12 ménesiy garantiniy jsipareigojimy uZtikrinima buvo panaudota daugiau nei
5% Darby ir Papildomy darby kainos (be PVM) suma — ne maZiau nei likusi nepanaudota suma pagal
pirmyjy 12 meénesiy garantiniy jsipareigojimy uztikrinima.

NETESYBOS

Uisakovas, neatlikes mokeéjimo Sutartyje nustatytais terminais, moka Rangovui 0,04 proc. dydZio delspinigius
nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluota diena.

Rangovui per Sutarties jvykdymo terming neatlikus visy Sutartyje nurodyty Darby, Rangovas UZsakovui moka
0,04 proc. dydzZio delspinigius nuo Darby kainos uz kiekvieng dieng, kurig véluojama atlikti Darbus.

Rangovas, nustatytu laiku nepateikes Uzsakovo derinimui Grafiko, moka UZsakovui 300 lity delspinigius uZ
kiekvieng pavéluota dieng, bet bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punktg, suma negali biti didesné kaip
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6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.

6.3.9.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

50.000 lity. UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus tol, kol Rangovas nepateikia jam pagal UZsakovo
pastabas pataisyto Grafiko ir (arba) atnaujinto Grafiko (kai Darbai atsilieka nuo patvirtinto Grafiko).

Jei dél Rangovo kaltés atjungiami veikiantys perdavimo tinklo jrenginiai, Rangovas moka UZsakovui 10.000 lity
baudg ir atlygina UZsakovui bei tretiesiems asmenims padarytg Zalg (gavus treiyjy asmeny pagrijstas
pretenzijas), kiek jy nepadengia baudos suma.

Rangovas uZ kiekvieng darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos reikalavimy paZeidimg ar technologinj
pazeidimg moka UZsakovui 3.000 lity baudg.

Rangovas, atskleides konfidencialig informacijg, Uzsakovui sumoka 10.000 lity bauda.
Salis, dél kurios kaltés nutraukiama Sutartis, moka kitai Saliai 10 proc. Darby kainos dydzio bauda.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i¥ anksto nustatytais Salies galimais
minimaliais nuostoliais dé! to, kad kita Salis paZeide atitinkama Sutarties salyga, kuriy dydzio nukentéjusiajai
Saliai nereikia jrodinéti.

UZsakovas gali vienasaliskai taikyti jskaityma ir Rangovui priskai€iuotas netesybas bei nuostolius isskaiciuoti i3
Rangovui mokétiny sumy apie tai rastu informuodamas Rangova.

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutart Salys atsako tik uZ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uz nuostolius dél
negauto pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Sutarties kainos dydZio suma, bet 3i nuostata negalioja Zalai, padarytai
tycia ar dél didelio neatsargumo, arba dél Rangovo padarytos Zalos tretiesiems asmenims.

Bendra 3aliai priskaitiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali virdyti 10 procenty Sutarties kainos.

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga ui bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko
dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negaléjo uzkirsti
kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebéjimai, potvyniai;
c) boikotai, streikai, lokautai nesusije su Salies darbuotojais, valdymo organais, subrangovais;

d) teiséti ar neteiséti valstybés valdymo institucijy veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;

f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

g) kitos aplinkybés pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

Apie Nenugalimos jegos aplinkybes ir jy jtaka Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaikéjimo, praneiti kitai Saliai, pateikdama minéty
aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad Sios aplinkybés Sutarties vykdymo
nejtakojo iki kol nebuvo issiystas pranedimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumazinti ir,
kad jos turéty kuo mazesne jtaka Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas
pasalinus 3alis privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.
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7.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

8.1.
8.11.

8.1.2.

UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas uiZtikrinimas Banko garantija, atitinkancia Sutartyje nurodytas sglygas. Sutarties jvyykdymo
uitikrinimo dydis turi bati ne mazZesnis kaip 10% nuo Darby kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas
privalo pateikti UZsakovui iki Darby vykdymo pradiios.

Rangovas turi uztikrinti, kad Banko garantija galioty visg Darby vykdymo laikotarpj ir 60 dieny po jo. Jeigu
Rangovas nebaigia Darby likus 60 dieny iki pateiktos Banko garantijos galiojimo pabaigos, Rangovas turi per
20 dieny pateikti naujg Banko garantijg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos visy Darby
uZbaigimo dienos ir 60 dieny po jos.

DRAUDIMAS

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki projektavimo Darby pradZios privalo apdrausti
arba biti apdraudes savo atsakomybe projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne maZesne nei
5% Sutarties kainos suma, bet ne maZiau nei 150 000 Lt vienam draudiminiam jvykiui, visam Sutartyje
nurodyty projektavimo Darby vykdymo laikotarpiui, bei pateikti UZsakovui tai patvirtinancig draudimo
liudijimo (poliso) patvirtinta kopijg. Jei projektavimo darbus atlieka ne pats Rangovas, o jo pasamdytas
subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.

Rangovo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Statybos darby pradzios privalo apdrausti arba bdti
apdraudes savo atsakomybe rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 5%
Darby kainos suma, bet ne maZiau nei 150 000 Lt vienam draudiminiam jvykiui, visam Sutartyje nurodyty
Darby vykdymo laikotarpiui, bei pateikti UZsakovui tai patinancig rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija.

Statybos darby, Statybos produkty ir Jrenginiy draudimas. Rangovas iki Statybos darby pradiios privalo
apdrausti arba bati apdraudes visam Statybos darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus Statybos
darbus, Statybos produktus ir Jrenginius pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo ir Rangovo
naudai (priklausomai nuo to, kuris i$ jy patirs nuostolius) ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancig draudimo
liudijimo (poliso) patvirtinta kopija Uzsakovui. Siame punkte nurodyto draudimo besglyginé i$skaita negali
bhti didesné nei 20.000 lity.

Sudarytose draudimo sutartyse turi boti numatyta, kad visi Rangovo pasamdyti subrangovai (nenurodant
pavadinimy) yra apdraustieji asmenys.

Rangovas savo sgskaita privalo pratesti {atnaujinti} draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi anksCiau, negu
nurodyta Siame skyriuje, bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy draudimo sutarCiy salygy pakeitimy be iSankstinio UZsakovo sutikimo.
Jeigu draudikas inicijuoja draudimo sutarties saglygy pakeitimus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
pranesti UZsakovui.

Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties, jos nepratesia arba nepateikia jrodymy apie jos sudaryma,
pratesimg ar galiojima, UZsakovas turi teise pats sudaryti draudimo sutartis Siame skyriuje nurodytomis
sglygomis arba sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys
visus savo |sipareigojimus, numatytus Siame skyriuje. UZsakovui patiam sumokéjus draudimo jmokas,
Uisakovas turi teise jas iSsireikalauti i$ Rangovo.

SUTARTIES GALIOJIMO SALYGOS

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
arba Sutarties nutraukimo.

Kokybes garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, praneSimy siuntimo ir gavimo,
ginty sprendimo ir ES finansavimo salygos galioja ir po Sutarties pasibaigimo arba nutraukimo.
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8.2.

8.2.1.
8.2.2.

8.3.

83.1

8.3.2.

83.3.

8.34.

8.3.5.

8.3.6.

8.4.

8.4.1.
8.4.2.

8.43.

SUTARTIES KEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti ra$tu ir pasirasyti abejy Saliy.

leigu kuri nors Sutarties salyga visiSkai ar i$ dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos prieStaravimo
taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos prieZasties, likusios Sutarties salygos liks galioti visa
apimtimi. Tokiu atveju Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojantia salygq kita teiséta ir galiojantia
salyga, kuri, kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties salyga, kuri
bus tokiu bidu pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Saliy raytiniu sutarimu.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Abi Salys turi teise viena3aliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamos | teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 10
dieny rastu prane$damos kitai Saliai:

a) jei kita Salis padaro esminj Sutarties paZeidima ir per protingg terming po atitinkamo prane$imo gavimo
Siy pazeidimy nepasalina;

b) jeigu kitai Saliai inicijucjama bankroto, restruktirizavimo arba likvidavimo procediira, arba ji sustabdo
dkine veiklg, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamas | teisma, apie tai ne véliau kaip pries 30
dieny rastu pranesdamas Rangovui:

a) jeigu Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dél Rangovo kaltés (t.y. nepagristo
vilkinimo, aplaidumo ar vengimo);

b) jeigu Rangovas nebaigia Darby laiku arba dirba per létai, kad Darbus bty galima baigti Sutartyje
nustatytu laiku, taip pat kai dél Rangovo kaltés Darby vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90
(devyniasdesimt) dieny;

c) jeigu Rangovas gadina UiZsakovo turtg, nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja
nekokybiskus ar netinkamus Statybos produktus, Jrenginius ar kitus Darby komponentus, prastai atlieka
darba, nepaiso Uisakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei
nustatyta Sutartyje;

d) jeigu Rangovas netinkamai vykdo Sutartj ir Sie veiksmai trukdo UZsakovui vykdyti kitas sutartis;

e) jeigu Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus nepateikia patikimy
jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje.

Jeigu UZsakovas nutraukia Sutart] dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sio
nutraukimo susidariusias papildomas i3laidas (apskaitiuotas pagal Darby jkainius, nurodytus Darby
iniaratiuose), susietas su Sutartyje nurodyty Darby uZbaigimu, jskaitant UZsakovo islaidas dél kito rangovo
paieskos ir Darby pabrangimo.

Rangovas turi teise viena3ali§kai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip pries 30
dieny rastu praneidamas UZsakovui:

a) jeigu Rangovas negali atlikti Darby dél UZsakovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, kuris tesiasi ilgiau
kaip 90 dieny, o Uzsakovas nesiima priemoniy Siy aplinkybiy pasalinimui;

b) kai Uisakovas daugiau nei 45 dienas véluoja atlikti apmokeéjima Rangovui.

Rangovui nutraukus Sutartj dél UZsakovo kaltés, UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uZ iki Sutarties
nutraukimo kokybiskai atliktus ir priimtus Darbus, bei atlyginti kitus Rangovo pagrjstus nuostolius.

Jei Sutartis nutraukiama dél kurios nors 3alies kaltés ir per jspéjimo apie nutraukima terming idnyksta
aplinkybés, dél kuriy Sutartis nutraukiama, Sutartj nutraukianti Salis turi teise at3aukti jspéjima apie Sutarties
nutraukima.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutaréiai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad baty galima ja lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai
naudojami Sutarties aiskinimui.
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8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.2

9.2.1.

9.2.2.

Sutartyje nurodyti terminai yra skaitiuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skaifiuojama nuo Sutarties
kainos ar tam tikry Darby kainos, skaiCiavimai turi biti atliekami nuo Sutarties kainos ar tam tikry Darby
kainos be PVM, jei nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos, kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus
Lietuvos Respublikas Darbo kodekse nurodytas Svendiy dienas.

Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarima ir tarpusavio supratima ir pakeitia visus ankstesnius Zodinius ar
raSytinius susitarimus ir parei$kimus, padarytus per neapdairuma ar netycia bet kuriuo metu iki Sios Sutarties
sudarymo, kurie néra aiskiai jtraukti | Sios Sutarties sglygas. Taciau aiSkinant Sutarties dokumentus, tikrajai
Saliy valiai nustatyti gali biti panaudojama informacija, Saliy pateikta deryby metu.

BAIGIAMOS NUOSTATOS

PAREISKIMAI IR GARANTIIOS
Salys pareidkia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikia néra apribota, joms neiskelta arba néra
numatoma iskelti bylos dél restruktirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos,
joms néra iskeltos bankroto bylos.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipaZino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties dalyku ir objektu, reikalinga
Sutarties pagrindu prisiimamiems [sipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei
joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir
visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe. Sudarydamas $ig Sutartj, Rangovas
patvirtina, kad jis iSnagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam i$ anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato
bei patikrino, taip pat jsitikino, kad, Rangovo geriausiomis Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trakumy,
kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo jsipareigojimus;

b) jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe paiyméjimus, taip pat visa kita reikiamag
kvalifikacija ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti;

c) jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auksciausia atliekamy Darby kokybe.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

Uisakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir {ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo
nuotzidira, nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei
Rangovui, nei projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybés teisés objektais,
kurios Rangovas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs
vykdydami $ig Sutart] (toliau — ,Kariniai”), jskaitant rekonstruoti ir (ar) remontuoti Statybos darby rezultatu
esancius statinius, keisti tokiy statiniy interjerg ir eksterjera, vykdyti kity statiniy, kurie néra Sios Sutarties
Statybos darby rezultatas, projektavima bei statyba, projekto vykdymo priezitrg bei perleisti turimas teises
tretiesiems asmenims.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai
neturés ir nereik§ Uisakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uisakovo
naudojimosi pagal Sig Sutart] jgytais Kariniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Darbo projektg ir
atskiras jo dalis, statinius, kaip Statybos darby rezultatg, jy bréZinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg
kity statiniy statyboje).
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9.4.3.

9.4.4,

9.5.
9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.6.
9.6.1.

Tretiesiems asmenims pareiSkus pretenzijas UZsakovui dél intelektinés nuosavybés j Kdrinius paZeidimo,
Rangovas privalo nedelsiant savo saskaita pasalinti tokius paZeidimus bei atlyginti UZsakovui dél to patirtus
nuostolius.

KONFIDENCIALUMAS

Salys jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i§ Salies
Sutarties vykdymui gautos informacijos, kuri nurodyta kaip konfidenciali, jg saugoti tinkamai ir protingai,
laikantis taikytiny profesiniy standarty, naudoti $ig informacija tiktai vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj,
dauginti 3ig informacijg tiktai tiek, kiek to reikia vykdyti jsipareigojimams pagal Sutartj. Konfidencialumo
reikalavimai netaikomi informacijai, kuri yra ar Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo viesa, arba be apribojimy
atskleista Salies ar treciojo asmens, arba turi biti atskleista pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus.

DOKUMENTAI

Visi dokumentai, kuriuos pagal Sutartj turi parengti Rangovas, turi bati rengiami lietuviy kalba, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip. Dokumentai, kurie reikalingi pateikti valstybés institucijoms turi bati parengti lietuviy kalba
(arba atliktas jy vertimas).

Visuose Atlikty darby aktuose, pranesimuose, prasymuose, reikalavimuose, sgskaitose batina jrasyti Sutarties
numerj ir datg, investicinio projekto numerj.

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi biiti patvirtintas dokumenta teikianéios
Salies ar jos jgalioto atstovo.

Jei Rangovo pateikti dokumentai neatitinka Sutartyje ir {arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra
neisbaigti, juose randama techninio pobidzZio ar kity klaidy Uzsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie
tai informuodamas Rangova.

PRANESIMAI

Bet koks pranesimas, prasymas, reikalavimas, saskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutart]
laikoma pateikta, jeigu jteikiama UZsakovui pasirasytinai, per pasiuntinj arba atsiuntiama registruotu laisku, i3
anksto apmokéjus paito idlaidas, Sutartyje nurodytais ar kitos Salies atskiru radtitku prane$imu nurodytais
adresais.

Visi praneSimai, prasymai, reikalavimai, saskaitos, taip pat visas kitas siunciamas susirasinéjimas turi turéti
savo registracijos numerj, kuris turi biti jraSomas ant siun¢iamo dokumento voko, per pasiuntinj jteikiamo
dokumento jteikimo patvirtinime, faksu ar elektroniniu pastu siuntiamo pranesimo temos laukelyje.

Kiekviena Salis j kitos Salies paklausima ar pradyma jsipareigoja atsakyti ne véliau, kaip per 5 darbo dienas nuo
jo gavimo, jei pac¢iame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Rangovas gali pateikti atsakyma j
UZzsakovo paklausima per ilgesnj laikg tiktai tuo atveju, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas,
siekiant pateikti praSomg informacijg ar atlikti nurodytus veiksmus. Rangovas privalo nedelsdamas, bet per ne
velesnj nei Siame punkte nurodytg atsakymo pateikimo terming, informuoti Uisakova rastu apie priezastis,
dél kuriy jis negali laiku pateikti atsakymo, ir nurodyti atsakymo pateikimo terming.

Apie savo rekvizity ir kontaktiniy asmeny pasikeitima 3alis privalo i§ anksto pranesti kitai 3aliai ratu. Visi
pranefimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i¥siunéia kitai Saliai iki gaudama praneiima apie pastarosios
adreso pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

ES FINANSAVIMAS

lei Sutartyje nurodyta, kad Darby atlikimas finansuojamas ES fondy léSomis, viena i$ sudedamyjy Sutarties
kainos daliy yra kompensuojama i§ Europos Sajungos paramos fondy lé8y, o Uisakovas, siekdamas gauti
Rangovo atliktiems Darbams apmokéti skirtas léSas, privalo teikti Europos Sajungos paramos fondy
valdytojams informacija, susijusig su Sutarties vykdymu. Atsizvelgdamas j tai, Rangovas jsipareigoja glaudziai
bendradarbiauti su UZsakovu, teikdamas jam visg reikiamg su Sutarties vykdymu susijusig informacijg, kurios
pagristai reikia siekiant gauti Europos Sajungos paramos fondy |é3as, skirtas Sutarties kainos sumokeéjimui.
Tuo atveju, jeigu Rangovas atsisakyty teikti informacija, kurios reikia norint gauti Europos Sgjungos paramos
fondy finansavimg, arba teikty netinkamos kokybés informacijg, UZsakovas turés teise vienasaliskai pratesti
Sutarties kainos mokéjimo terming tokiam laikotarpiui, kurj Rangovas véluoja pateikti praSomg informacija.
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9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.7.

9.7.1.

9.7.2.
9.7.3.
9.7.4.

9.7.5.

9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

9.8.

9.8.1.

9.8.2.

Rangovas suteiks teise Uisakovui ir (arba) Europos Sgjungos paramos lésy valdytojams tikrinti ir vertinti
Darby atlikima, siekiant nustatyti ar yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai. Rangovas pateiks UZsakovui ir (arba)
Europos Sagjungos paramos fondy Ié8y valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir
informacijg, suteiksianéius galimybe sékmingai atlikti Siame punkte numatyta vertinima, bei sudarys galimybe
siems asmenims patekti | teritorijg bei patalpas, kuriose atlieckami Darbai, supaZindins su atliekamy Darby
eiga. Tokie patikrinimai gali vykti per 7 metus po galutinio apmokéjimo. Visi dokumentai turi bati lengvai
prieinami ir segami taip, kad bty galima palengvinti jy patikrinima.

Rangovas savo léSomis uZsakys ir pastatys apie ES paramos gavima informuojantj stendg, jei to reikalauja
paramos teikima reglamentuojantys teisés aktai.

Rangovui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, arba atsakingoms institucijoms nusprendus
nefinansuoti Darby atlikimo ES fondy lIéSomis, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

BANKO GARANTUA

Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantijg, i garantija turi atitikti Siame
skyriuje nurodytus reikalavimus.

Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto banko.

Banko garantija turi biti pirmo pareikalavimo, besglyginé ir neatSaukiama.

Banko garantija uZtikrinamos sumos turi bdti nurodomos tokia valiuta, kokia paga!l Sutartj atliekami
mokeéjimai.

Banko garantijoje turi biti nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo rastilko UZsakovo reikalavimo gavimo sumokeéti UZsakovui
reikalavime nurodytg suma, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) Rastiskame reikalavime UZsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykde ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos ridmy patvirtintos
taisyklés —,, The ICC Uniform rules for demand guarantees ICC Publication No. 758".

d) Gincai tarp aliy sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose arba Vilniaus komercinio arbitraZo teisme;
e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.

Prie§ pateikdamas Banko garantija, Rangovas gali prasyti UZsakovo patvirtinti, kad Rangovo silloma Banko
garantijg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo pradymo gavimo dienos.

Uisakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir {arba) laikyti ja negaliojanéia, ir (arba) kreiptis j Rangova dél
naujos Banko garantijos pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig garantija pateikti per trumpiausiai
jmanoma terming, jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi
informacijos, susijusios su Banko garantijy iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos
sustabdymu (jskaitant nemokumg, likvidavimg ar teisinés apsaugos taikymo procediras).

Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, UZsakovas turi teise pareiksti reikalavima pagal turimg
Banko garantijg visai jos sumai arba sulaikyti mokéjimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu
atveju sulaikytos sumos Rangovui bus iSmokétos ne ankséiau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba
iSnyks jsipareigojimas ja pateikti.

GINCY SPRENDIMAS

Bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iS Sios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, sprendziami Saliy derybose.

Jeigu Salims nepavyksta i$spresti ginco, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu, jie sprendziami Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uisakovo buveinés vieta arba, Uisakovo pasirinkimu, pagal Objekto buvimo
vieta.
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9.9. TEISIY PERLEIDIMAS

9.9.1, UZsakovas turi teise perleisti tretiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylantias i§ Sutarties, be atskiro

Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy perleidima treciajam asmeniui Rangovas informuojamas
rastisku pranesimu.
9.9.2. Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal $ig Sutartj tretiesiems asmenims be
rastisko UZsakovo sutikimo.
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Priedasnr. 1

KAINODAROS TAISYKLES

Kainodaros taisyklés yra skirtos nustatyti Sutarties kainos sumaZinimo dél Darby sumaZéjimo, Sutarties kainos
perskaitiavimo dél jstatymy pasikeitimo ir dél kainy indeksy pasikeitimo atvejus ir tvarka.

2.2.

2.3.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Sutarties kainos sumazinimas dél Darby sumaiéjimo

Jeigu keigiamas Techninis projektas ir dél to sumaZzéja Darby apimtis arba atskiry Darby kainos, nurodytos Darby
iniaras€ivose, UZsakovas turi teise | Sutarties kainos sumaZinima. Sutaupyty Darby kaina, apskaitiuota pagal
Darby Ziniaras€iuose nurodytus kiekius ir kainas, atimama i$ Sutarties kainos ir laikoma UZsakovo sutaupymu.

Sutarties kainos perskaiciavimas dél Jstatymy pakeitimo

Sutarties kaina perskaifiuojama, atsiivelgiant j bet kuriuos pridétinés vertés mokeséio (toliau - ,PVM*)
padidéjimus ar sumaZéjimus dél jstatymy, susijusiy su PVM, pasikeitimo. Pasikeitus {sumaZéjus ar padidéjus)
PVM tarifui, atitinkamai pasikeitia pagal Sutartj mokétinos sumos, kurioms taikomas PVM. Naujas PVM tarifas
taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento israSomoms PVM sgskaitoms faktlroms,
taikant Sutarties kaing be PVM ir atitinkamai perskaiciuojant PVM.

Pasikeitus jstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeistg tarifa, be atskirto Sutarties
keitimo.

Dél kity mokeséius (i¥skyrus PVM) reglamentuojantiy teisés akty ir kity teisés akty pakeitimy Sutarties kaina
neperskaiciuojama.

Sutarties kainos perskaifiavimas dél kainy indekso pakeitimo

Rangovui mokétinos sumos perskaitiuojamos, atsizvelgiant | darbo apmokéjimo, Jrenginiy, Statybos produkty ir
kity Darbo sudedamuyjy daliy sgnaudy pokycius; perskaiciavimas atliekamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty.

Jei Sutartyje numatytas Sutarties jvykdymo terminas yra trumpesnis nei vieneri metai, Sutarties kaina dél kainy
indekso pasikeitimo neperskaitiuojama, nepriklausomai nuo to ar Sutarties terminas buvo pratestas ar ne.

Zemiau Siose taisyklése naudojamos didZiaja raide ra3omos savokos:

3.3.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas ménesinis
statybos sgnaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai”).

3.3.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biti perskaitiuojama
Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas ménuo, kurj buvo sudaryta Sutartis,
gautas statyba leidZiantis dokumentas (jei Sutartyje numatyta, kad Rangovas jj turi gauti) arba atliktas
paskutinis indeksavimas pagal Sutartj, priklausomai nuo to kuris buvo véliausiai. Indeksavimo
laikotarpis negali biti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy. Metinis indeksavimo laikotarpis turi
trukti lygiai 12 ménesiy (t.y. jei indeksavimo laikotarpio pradZia yra 2012 m. sausis, tai pabaiga turi
bati 2013 m. sausis).

Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama tik tada kai Indekso pokytis yra:
3.4.1. didesnis kaip 10 % per 12-os kalendoriniy ménesiy Indeksavimo laikotarpj (metinis indeksavimas), arba
3.4.2. didesnis kaip 20 % per bet kurj indeksavimo laikotarpj ilgesnj kaip 12-a kalendoriniy ménesiy.

Sutarties kaina perskaitiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai pradyma perskaiéiuoti Sutarties kaina.
Pradyme turi bti nurodytas Sutarties kainos perskaitiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties
kaina laikoma perskaitiuota, kai Salys pasirao susitarima dél kainos perskaiiavimo. Nei viena i3 Saliy neturi
teisés atsisakyti pasirasyti tok] susitarima be pagrjsty priezasciy.

Sutarties kaina perskai€iuojama pagal Zemiau nurodytg formule:
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3.7.

3.8.

Sutarties kaina = PD+((SK — PD)*{(IPb / IPr))

Kur:

PD - iki prasymo pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme).

Jei del Rangovo kaltes Darby vykdymas atsilieka nuo 3aliy suderinto Grafiko ir dél indeksavimo Sutarties kaina
didéja, Sutarties kaina bus perskaitiuojama tik tada kai bus pabaigti visi Grafike nurodyti Darbai, kurie turéjo bati
atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo priimty Darby verté (PD) formuléje bus
nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskaiciavimo dienos priimtus Darbus.

PerskaiCiavus Sutarties kaing, Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSraSomas PVM saskaitas-
fakturas.
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Priedas nr. 2

REIKALAVIMAI DOKUMENTACLAI

GRAFIKAS

Rangovo teikiamame grafike turi bati numatyta:

W P N Ok W N

[
w N P O

Darbo projekto (jo daliy) parengimas;

Darbo projekto (jo daliy) jvertinimas (vykdo UZsakovas);
Darbo projekto (jo daliy) koregavimas pagal gautas pastabas;
Statybvietés perdavimas Rangovui;

planuojami elektros jrenginiy atjungimai;

|renginiy techninés dokumentacijos suderinimas su UZsakovu;
Jrenginiy, Statybos produkty pristatymai j Statybviete;
Jrenginiy ir Statybos produkty sumontavimas ir instaliavimas;
|renginiy suderinimas ir iSbandymas;

Statybos darby Techninis vertinimas;

. Statybos darby bandomoji eksploatacija;

Etapo ir (arba) visy Objekto Statybos darby uzbaigimo procediiry organizavimas;

. UZbaigimo akto pasiraSymas;

14.

Kiti Darby vykdymui svarbis terminai.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp formatu.

Grafike turi biti nurodytas planuojamas 1é3y, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj
poreikis laiko atZvilgiu, taip pat i$skirti darby vykdymo Etapai (jei Darbai bus vykdomi etapais).

Grafike terminai turi bati nurodyti vieno ménesio ir detalesniu tikslumu, elektros jrenginiy atjungimai —
dieny arba savaiciy tikslumu.

DARBO PROJEKTO DOKUMENTACUA

Darbo projektas Uzsakovui turi biti pateikiamas:

1.

Projekto sprendiniy perzitrai, derinimui ir (arba) pastaboms projektiné dokumentacija pateikiama
popieriniame variante (1 egz.) ir skaitmeniniu *.pdf, *.tif, bei *doc ir *xlIs formatu.

Darbo projekto arba atskiry jo daliy, reikalingy UZsakovo pritarimui gauti teisés akty nustatyta tvarka,
projektiné dokumentacija pateikiama popieriniame variante (2 egz. — po viena Rangovui ir UzZsakovui)
ir skaitmeniniu *.pdf arba *.tif formatu, o bréZiniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe redaguoti.

Etapo Techniniam vertinimui (Darbo projektas atitinkantis Etapo metu atliktus Statybos darbus)
pateikiamas 2 egzemplioriais: originalas (1 egz.), kopija popieriniame variante (1 egz.} ir elektroniné
versija kompiuterinéje laikmenoje *.pdf formatu (tapati spausdintam originalui), bréZiniai ir schemos —
* dwg formatu su galimybe redaguoti.



4, Visy statybos darby Techniniam vertinimui (su Zyma , Taip pastatyta”) pateikiamas 3 egzemplioriais:
originalas (1 egz.), kopija popieriniame variante (2 egz.) ir elektroniné versija kompiuterinégje
laikmenoje *.pdf formatu (tapati spausdintam originalui), bréZiniai ir schemos — *.dwg formatu su
galimybe redaguoti.

Byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka kompiuterinéje laikmenoje turi atitikti Darbo projekto originalg
popieriniame variante.

KADASTRINIY MATAVIMU BYLA

Kadastriniy matavimy byla (bylos) kartu su topografine medZiaga turi biti pateiktos popieriniame variante
(1 egz.} ir skaitmeninéje formoje (1 egz.).




Priedas Nr.j

UZSAKOVUI PRIIMTINY BANKY SARASAS

UZsakovui priimtini bankai:
a) Lietuvos Respublikoje registruoti bankai arba banky filialai:
1. AB SEB bankas;
AB DNB bankas;
~Swedbank”, AB;

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius;

2

3

4. Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
5

6. Pohjola Bank plc Lietuvos filialas;
7

Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas;

b) Bet kuris bankas, turintis tarptautinés reitingy agentiiros patvirtintg kredito reitingg, ne mazZesnj kaip
Standard & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB-, Moody’s — Baa3.
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