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Pirkimo dokumenty 6 priedas
Sutarties projektas

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO LISKIAVOS G. 6, DRUSKININKAI
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2015 m. kovo 24 d. Nr. SCVPISLisk6/1/4

Druskininkai

UZdaroji akciné bendrove "Druskininky buty tkis", atstovaujama direktorés Vladzés
Prunskienés, veikiancios pagal jstatus, (toliau — UZsakovas), ir UZdaroji akciné bendrove
»Alvista®, atstovaujama direktoriaus Kestu¢io Kuzminsko, veikianéio pagal jmonés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia
techninio darbo projekto, statybos rangos darby ir statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartj
(toliau — Sutartis).

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis organizuoto UzZdarosios akcinés bendroves
»Druskininky buty tkis* vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas), paskelbto 2015 m. kovo 7 d.
Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 221864, 2015 m.
kovo 23 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aidkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — VieSyjy pirkimy
istatymas), Kitais teisés aktais, reglamentuojaniais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Parengti projektavimo techninéje uzduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, atlikti statinio projekto vykdymo prieziira pagal $iy paslaugy suteikima
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus;

2.1.2. savo jégomis, medZziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu
Uzsakovo pateiktg projektavimo techning uzduotj ir suderintg techninj darbo projekta atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo prieZitirg. Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo priezitra ir statybos rangos darbai, toliau — darbai.

2.2. Turi buti laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y.
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kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei pries ji nurodytas
dokumentas:

- Sutartis ir [kainotas veikly sgrasas;

- Projektavimo techniné uzduotis (iskaitant perkanciosios organizacijos patikslinimus /
paaiSkinimus);

Akcepto rastas, iSduotas (data);

- Rangovo pasitlymas pirkimui ir Jjo priedai;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas Liskiavos g. 6, Druskininkai.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 226600 Eur (du Simtai dvideSimt ¥eli tukstandiai Sesi
Simtai eury) su PVM (toliau — Sutarties kaina), PVM 39327,28 Eur (trisdesimt devyni
tikstanciai trys Simtai dvideSimt septyni eurai ir dvideSimt a$tuoni euro centai). Si suma
atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasiiilyme.

3.2. Uz sig kaing Rangovas jsipareigoja parengti techninj darbo projekta, atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo prieZiiirg, numatytus Sutarties 2.1 punkte.
I Sutarties kaingjeinadarbo Jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto Statybos uzbaigimo procediiros
parengimo islaidos (kadastriniy matavimy byla, i3pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos Istatymus ir
kitus teisés aktus bei Sutartj, i$laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamaj Ivykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine
specifikacija ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini Sutariaj tinkamai jvykdyti, juos
Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali buti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
[kainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar Ju dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaling samaty, jforminant dvisaliu UZsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny
darby lokaline samata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas Kkitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaling samata bei siilymg dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainoms bej Ivykdzius derybas (Jei reikalinga),
iforminamas dvisaliu UZsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais
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3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

3.4.3.3. bet kurj papildoma Darbg, [ranga, MedZiagas.

Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. T Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virsijan¢iy kaina, jeigu del to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1.  Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (ikainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne
veliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos,
perskaiCiuojama tik ta kainos (ikainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertes
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.5.2.  Kainos (jkainiy) perskaiciavimag dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokes&io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis 1 Uzsakova rastu,
pateikdamas konkregius skai¢iavimus del pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (ikainiui).
Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazg¢jusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo.

3.53. Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas  jforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio
perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.5.4. Sutarties kainos (ikainiy) perskai¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarase.
Apmokéjimas uz faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sarage numatytus
darby veikly pavadinimus ir ikainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro vie$ojo
pirkimo objektas. Uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors priezaséiy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us).
Pavyzdines Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasiraso dvisalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinimg, Jkainoty veikly sarase ivardinty faktiskai atlikty darby
procenting i8raiskg bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodayéi ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo akta. '
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4.3. Atlikus Sutartyje numatytg veikla (pagal Jkainoty veikly sgrasg), Rangovas privalo
pateikti UZsakovui Ataskaita, nurodant sumg remiantis [kainoty veikly sgraSe nurodyta
veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia saskaitg — faktiira ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita)
Saskaita Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty darby (etapo) akta
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi buti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokeéjimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo
akto pasiraSymo. Galutinis apmokejimas yra vykdomas po Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo. Visus mokéjimus pagal Sutartj
Uzsakovas atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mok¢jimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su [kainotame veiklos sgraje numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty
darby procentine iSraiska. Tokiu atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biti ne
mazesne kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

S. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi biti atlikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Sutartis gali buti pratesta 1 kartg 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios
aplinkybeés, del kuriy negaléjo biiti atliekami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projektas turés biti parengtas nevéliau kaip
per 1 ménes;j;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés biti atlikti ne véliau kaip per 5
menesius.

5.2. Rangovui suteikiama teisé | darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. Isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti; arba

5.2.4. Valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodyta Ikainoty veikly
sgrae, kuris gali buti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas. /

/
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5.4. Rangos darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, isduotas Statybos leidimas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki darby pradZios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti
visus darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines
sgmatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatytg darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus irankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti darby priemimo — perdavimo aktai, atliktos
statybos uzbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

5.6. Pastebéty darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia darby
priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy
pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdziy darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis
Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta
teis¢ gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZsakovui, nurodydamas 1vykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas
igyja teisg j darby atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

5.9. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba Ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas.

5.10. Ekspertizés metu pateiktos pastabos modernizavimo (atnaujinimo) projektui turés
buti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti  Uzsakovui parengto ir suderintoatnaujinimo
(modernizavimo)  techninio darbo projekto 4 (keturis egzempliorius) bei kompiuterine
laikmeng (4 CD) bei po 2 (du) egzempliorius pagal Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas” 5 prieda — Bendryjy statinio rodikliy, 6 priedg —
Suvestiniy statybos kainos skaiCiavimy.

Atlikto techninio darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atlickamas pasiraSant
atlikty paslaugy perdavimo — priémimo aktg.Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises,
numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projektine
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ UZsakovui disponuoti kiiriniais jo

nuoZitra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas ios Sutarties pagrindu. Salys nurodo
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teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos Istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priemimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby
priémimo aktg pasirao: i§ Rangovo puses — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
0 1§ Uzsakovo pusés — Techninis priZiaretojas ir UZsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.5. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiradant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, pazymga apie atlikty darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius UzZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasiraSo, suderina su Biisto ir urbanistinés plétros agentiira pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima neginCijamg atlikty darby dalj ir
pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija.
Rangovas pries 10 (desimt) darbo dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti darbus.UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias)
darbo dienas pasiraso perdavimo ir pri¢émimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas.Istaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai
maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiraSyti Defektinj aktg, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai (vienasalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siunciamas registruotu pastu.

6.9. UZsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi
teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas del iSaiskéjusiy atlikty darby trakumy, jei bty nustatyta,
kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau
tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, r}'urodytiems
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Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus traikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uZbaigimo procedura ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj paSalinti
Statybos uzbaigimo procediiry metu nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.4. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks projektavimo techninés uZduoties numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
iSryskeje darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba Isipareigoja Rangovo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaigkéjusj defekta, jo iStaisymo buda bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMALI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo
pasiradyti Sutartj bei graZinti ja Uzsakovui kartu su Sutarties ivykdymo uZztikrinimu
(banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastg), kurio verté ne mazesné kaip 10
(deSimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM. U’tikrinimas turi galioti iki
visisko Rangovo Isipareigojimy UZsakovui Ivykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés
dienos po Sutarties 5.1.punkte numatyto veliausio sutartiniy Isipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna
atstatomgja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudi liudijimag
Uzsakovui. I?O

T e
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8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte dél Rangovo kaltés 43443 Eur/ arba 150 000,00 (Simtas penkiasdesimt tukstanciy lity)
Lt sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamaij vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju
bity padengusi draudimo bendrove.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti
dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties sglygos, Uzsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
mokeéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama is artimiausiy mokéjimy
Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UzZsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priZitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medZiagy kokyb¢ atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
Ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projektg ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliq patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turj teise raStu reikalauti $alinti

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei statybos eigoje
atsiliekama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmes nekeiCiandius statinio projektiniy sprendimy, bitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.2. UZsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bej
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UzZsakovo igaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek taj susije su visais darbais; /
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9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
istatymus ar kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis Isipareigoja apie tai jspéti
UZsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkre¢iai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuoziiira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby technine prieZitirg. Darby techning priezitira
vykdo UZsakovo paskirtas techninis prizitirétojas. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo

........

metu keisti Techninj priZitirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitrétojus, pries tai
praneSdamas Rangovui. Techniniu prizirétoju Uzsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus,

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos  statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti UzZsakovo apmokejimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoia:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakovg ir
nedelsdamas nurodyti konkre¢ias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo
paSalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderings su UZzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i§laidas
uz atliktus darbus, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui Jjam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja;

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne
Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme ir kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti Jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas Igyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirta atstova;

9.4.5. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad bity tinkamai organizuota Statinio uzbaigimo procedira, paruosti Statini7 uzbaigimo
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procedirai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uZbaigimo proceduroje, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialas trokumai,
del kuriy nebiity galima atlikti Statybos uzbaigimo procediros ir (arba) kurie biity nurodyti
Statybos uzbaigimo akte ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UzZsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo Jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus
rangovas privalo i§spresti savarankiskaj Jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojandiy  statybos veiklg (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu Jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakovuj ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankigkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkangius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
Istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandeliavima, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UzZsakovui;

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska
sutikima, o darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apieatliktydarby etapus bej apie atlikty

priémimo aktus, iSrasyti sgskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg
statybos darby atlikimo dokumentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusia informacija;

9.4.13. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizilirétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti UZsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanCiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir Judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsyaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;
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9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
Ju dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai 1vykdyti
Ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita
iStaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,
UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu
del defekto pobadzio Jie neturi biiti pagalinti anksciau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§vezus jas i3 teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie
statybinio lauZo, grunto iSveZimg | tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo iSlaidas;

9.421. esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo 1éSomis irengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus Jjuos iardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad i rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne

lauzg savo saskaita;

9.4.25. atstatyti gerblvj j prie§ darby pradzig buvusig padét;;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir Jju kokybe ar padaryta Zalg;

9.4.28. atliekant Statybos uzbaigimo procedira, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose jr projekte nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninjus pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

9.4.29. savo saskaita sumoketi uzZ suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus,

10. SALIU ATSAKOMYRBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t.y. veluojantis apmokéti uz
atliktus darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluoty dieng nuo veluojamos sumokeéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teis vienasaliskai (be teismo), praneses pries 10 (desimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty Isipareigojimy.
Siuo atveju Sutarties Ivykdymo uztikrinimas Rangovui negrgzinamas i UzZsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.
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10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
prieZasties, Sutarties ivykdymo  uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, UzZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, Jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
priezidiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybes ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting
laika, Sutarties Ivykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas Isipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
UZsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepagalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty alinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo garantija arba, pratesus darby
atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
Isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantijg, kurios suma ne maZesne kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliq rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi biitj pratesiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta.

10.9. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus 1 nuostolius (vienasalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél henumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties galiq nepriklausangiy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais,
Ikainoty veikly sgrase nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
sgmatg bei sililymg deél keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo stillymo atitikima
rinkos kainoms bei Ivykdziusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasiilyme nurodyty medZiagy/jrangos  (jei rinkoje nebegaminamos /ne etiekiamos
reikalingos medZiagos/jranga ar pan.), ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties §aliq

—4
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nepriklausan¢iy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar lranga, Rangovas
pateikia lokaline samata bei siilymg del keistiny medZiagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sifilymo atitikima rinkos kainoms bei Ivykdziusderybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybes, sglygojancios bitinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindZiamos rastu.

11.5. Visi auks¢iau minéti Pakeitimai turi biti Uzsakovo patvirtinti rastu.

11.6. UzZsakovas galés pirkti papildomus darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paai$kéty, kad reikia papildomy
darby, nejradyty j Sutartj, tadiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali virsyti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas
vykdomas Viesuyjy pirkimy Istatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio
darbo projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUZsakovui darby triikumy 3alinimo islaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise, jspejes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus
laikomas, bet kurio Isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas Ivykdymas;

13.2. UzZsakovas turi teis¢ vienalaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui idkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nej menes;j véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastisko Uzsakovo ispéjimo Rangovas nevykdo darby kokybes uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo Isp&jimo jas dar karta pazeidzia;

13.2.4. UZsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasiragant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo
apmoketi tik uZ tinkamai atliktus darbus (Jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos iSskaiciaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties 1vykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendroves
laidavimo  rasta) iSdaves subjektas negali jvykdyti savo isipareigojimy, o Rangovas,
UZsakovui rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.
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13.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM sgskaitos faktliros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti
atidétas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo —
perdavimo aktg. UZsakovas privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny
sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklese* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, deél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzZinojimo apie jy atsiradimg)
informuoja apie tai kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting
poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek Imanoma, ir iesko alternatyviy bidy savo Isipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos Jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy
visiskai ar i§ dalies blty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos Jegos aplinkybeés (force majeure),
emeési visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo
susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis bity tinkamai
ivykdyta, Sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Sutartyje numatyty Isipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
Isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga u nuostoliy, kuriy priesingu atveju
buty buve idvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdfmo termino
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pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby budu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per dvide$imt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Istatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas del vykdomy darby gali pateikti statinioprojekto vykdymo prieZiiiros,
techninés prieZitiros vadovai rastu — irasais statybos darby zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraSo abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia UZsakovui reikalauj ama Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg.

16.3. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal Sig Sutartj ivykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar Istatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus
tokias, kurias pakeitus nebuty paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos  sutikimas. Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintg pirkimg sudarytos sutarties verté yra maZesné kaip 2896 Eur/ arba 10 000 Lt (be
pridétinés vertés mokesgio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia
kitai Saliai rastiSka praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. ] pateikta pra§ymg pakeisti
atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iskyrus atvejus, kai §i informacija yra
vieSa arba §i informacija atskleista Istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biti reikalaujama
Istatymy nustatyta tvarka ar Jijau yra viesai Zinoma. 7
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16.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty
apmokejimui pagal Sutartj saskaity teisingumga. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj
patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti Isipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apietai jis turi informuoti UZsakova nurodydamas subrangovo
pakeitimo prieZastis. Gavgs tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Papildomg
susitarima dél subrangovy pakeitimo, pasirasomu abiejy sutarties Saliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiilyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties sglygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas
yra siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, Jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu.Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj.Kol apie pasikeitusj adresg
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi
gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridiniggalig turingiais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i3 Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Jkainotas veikly sarasas (originalai saugomi Centringje vieSyjy pirkimy
informacingje sistemoje (toliau CVP IS);

18.1.2.  Projektavimo techniné uZduotis (iskaitant perkanciosios organizacijos
patikslinimus / paaiskinimus) (originalai saugomi CVP IS);

18.1.3. Akcepto rastas, isduotas /; jrasykite datg] (originalai saugomi CVP IS);

18.1.4. Rangovo pasitilymas pirkimui su Jo priedais (originalai saugomi CVP IS);

18.1.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkanéiojoje
organizacijoje); ﬁ

A
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18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkanciojoje organizacijoje);
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Uzdaroji akciné bendrové UZdaroji akciné bendrove ,,Alvista®
"Druskininky buty okis" Imonés kodas 149654469

Imoneés kodas 152007157, Pramonés g. 21A, LT-62175
Ligonines g. 12, LT-66249 Druskininkai Alytus

Tel. nr.8 31352100, Tel. nr. 8315 55550

a.s. LT49 7300 0100 0222 1444 a.s. LT02 7300 0100 0220 7934

AB bankas ,,Swedbank* AB bankas ,,Swedbank*
Direktoré":t?(j_)\ Vladze Prunskiené Direkt,qf’i'jl’ijs' LRI 4 Kestutis Kuzminskas
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Sutarties 1 priedas
ATLIKTU DARBU ATKTO FORMA Nr.

20 “,
Ataskaitinis laikotarpis nuo  <data> iki_ <data>

Rangovas:

Uzsakovas: Uzdaroji akciné bendrove "Druskininky buty tikis"

Sutarties Nr.:<Numeris>.

Sutarties pavadinimas: DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO LISKIAVOS G. 6
DRUSKININKAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUY ATLIKIMO

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus
pagal auksc¢iau nurodytos sutarties etapa. Rangovas atliko UZsakovui §iuos
darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

Atlikta darby (paslaugy)

Eil. Nr. Nuolatini Atlikta darby (paslaugy) A

agal . Sutartiné nuo statybos pradzios .| Atlikta darby (paslaugu)
HeE Darby/paslau o o nuo statybos pradzios iki o )
Ikainot paclalet darbo kaina, | iskaitant ataskaitinj L ] per ataskaitinj laikotarpj
) . veiklos (etapo) 2 . . ataskaitinio laikotarpio
veiklos be PVM laikotarpj

pavadinimas

sarasg % Suma % Suma % Suma

Suma be PVM:;

PVM({tarifas} suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukiciau
nurodyta sutartj vykdymo.

UZsakovo atstovas Rangovo atstovas

Vardas, Vardas,
pavardeé: pavardeé:
Pareigos: Pareigos:
ParaSas: Parasas:
Data: Data:
AV. A.V.

Techninés priezitiros atstovas
Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
A.V.




