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uZsakymsy per CPO LT elektronin kataloga nuostatomis, sudarome §ig statybos rangos darby sutartj (toliay — Pagrindiné sutartis):

L. Bendrosios nuostatas

1.1. Pagrindinéje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - vickoji jstaiga CPO LT, kuri atlicka prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su

laim&jusiais tickéjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaginé sistema (elektroninis katalogas CPO.1t), kurioje vykdomi uZsakymai. latemetinis adresas
https://www.cpo.lt,

L.1.3. Darbai - Tickéjo pagal Pagrindine sutart] atlickarni statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nusato s4lygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo

laiketarpiu.

2, Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS isipareigoja parengti techningje specifikacijoje nurodyty Darby technin darbo projekta (-us) pagal §iy paslaugy teikima
reglamentuojandiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring priefinrg i save Jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal usakymo

metu UZsakovo pateikia techning specifikacijg ir suderinta techninj projekia/technin darbo projekta, atlikti statybos rangos Darbus, 0 UZSAKQVAS
isipareigoja sumokéti uz juos nustatyty kaing Pagrindingje swtartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Toliau i§vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutartj ir laikomi neatskiriama Pagrindings sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty (ju
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilss dokumentas turi Zemesng teising galia vei pried ji nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindine sutartis;

2:2.2. Techning specifikacija ir lkainoty veikly sarasas;

2.2.3. Akceplo radtas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atlikty Darby akto forma.

2.3. Darby atlikima viefa vieta: Daugiabutis gyvenamasis namas (kadastro bylos numeris: 1097-4014-6045; adresas: A, 1. Pavilaitio g. 3(4ASB), Vilnius),

3. Pagrindinés sutartics kaina

3.1. Bendra Pagrindinés sutarties. kaiha yra 99741683 LTL (288871,88 EUR) su PVM, kurig sudaro §2431 1,43 LTL (238737,03 EUR) ir PVM 17310540 LTL
(50134,79 EUR). $i suma atitinka kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasidlyme.

3.2. Uz 8ig kaing TIEKEJAS isiparcigoja atlikti techninio projekto/techininio darbo projekto parengino paslaugas ir Darbus, numatytus Pagrindinéje sutartyje.

[ Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokestiai, draudimo, transportavimeo, lechninés dokumentacijos Darby

objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo i3laidos (kadastriniy matavimy byla, i¥pildomoji dekumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEIUIL pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bej Pagrinding sutarti priklausanéios i$laidos.

3.3. Jeigu, sickiant taiku ir tinkamai ivykdyti Pagrinding sutarti, rikia atlikti Darbus, kuriy TIEKETAS nenumaté sudarant Pagrinding sutartj, bet turéjo ir
galejo juas numatyli pagal techning specifikacij ir kitus uzsakymo dokumentus, ir jie yra bittini Pagrindinei sutardiai tinkamai ivykdyti, juos TIEKEIAS atlicka
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savo saskaita,

3.4, Atliekant Pagrindinéje sutartyje nurodytus Darbus atsiradys nenumatytoms, nuo Pagrindins sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms, gali bitti
atsisakoma atskiry Darby (ar Ju dalies) ar mazinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais
lkainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tikamai utikrinti,

3.5. 8ie keitimai laikytini numatytais Pagrindingje sutartyje ir vykdomi atsiZvelyiant { poreiki uZtikrinti Darby objekto funkeing paskirtj vadovaujantis

tokia ftvarka:

3.5.1. Atskiny Darby (ar Ju dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEIO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samats, iforminant
dvialiu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu, Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties ma#inimo atveju Pagrindinés sutarties kaina bus
perskaitiuojama (maZinama) pagal TIEKEIO pateikis nevykdyting Darby lokaling samaty.

3.5.2. Atskiny Darby (ar jiy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEIUL pateikus nevykdytiny Darby lokaling samaty bei sidlyma dél keistiny Darby, ir,
UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atiti kimaq rinkos kainoms bei ivykdzius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir

TIEKEJO akiu. Atskiry Darby (ar jy dalics) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutartics kaina bus perskaidiuojama pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny
Darby Jokaling samatg bei ivykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatis, Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali bac
didinama.

3.6. | Pagrindinés sutarties kaing jtraukias visas u# Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy,

virSijanéiy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKE] UT pagal galiojandius Ligtuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinés
sitarties vykdymu.

3.8. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutartics kaina (tkainiai) perskaiivojama (didinami ar maZinami) pasikeitus {padidéjus ar
sumazéjus) pridétinés vertés mokesifio ta rifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai, Ragtitkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEIUT ir ne véliau kaip

iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimeo akio pasira$ymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (ikainiy} dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites
pridétinés vertés mokcsdo tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dyd¥iu,

3.9. Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskaidiavimy dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokesdio tarifo inicijuoja
TIEKEIAS, kreipdamasis | UZSAKOVA radtu, pateikdainas konkrecins skaitiavimus dél pasikeitusio mokestio tarifo jtakos kainai (ikainiui).

UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti ikainiy perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétings vertés mokeso tarifo,

3.10. Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolw/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskaidiuoti

ikainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir 3o perskaitiavimo {sigaliojimo salygos.

3.11. Pagrindings sutarties kainos (ikainiy) perskaigiavimas dél kiny mokeséiy pasikeitimo nebus atliekames,

3.12. Pagrindinés sutartics vykdymo laikotarpiu, vieng karta metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutartics kaina gali biiti keidiama (didinama ar maZinama)
Siais atvejais ir tokia tvarka;

3.12.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaitiucjama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyrizusybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (http://www.stat.gov.It), vadovaujantis Viedyjy pirkimy tamybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. isakymu Nr. 18-21 patvittinta «Viedojo pirkimo - pardavimo sutardiy kainos ir kainodargs taisykliy nustatymo
metodika®, jeigu nuo pasitilymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindings sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybas sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5
procentai,

3.12.2, Perskaigiavimas kiekvieny ki mety kova menesj atlickamas statybos Darby kaing dauginant is perskaidiavimo koeficiento, gauto pragjusiy meny
gruodZio ménesio kainy indeksg dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i$ u pragjusiy meny gruod¥io ménesio kainy

indekso;

3.12.3. Statybas sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikas departamento interneto svetaingjc adresu hittp:/fwww.stat.gov. i ir publikuojami Statistikos departamento
informaciniuose leidiniuose , Ménesing informacija apie statybos sanaudy poky&ius* bei ,,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai*. Tikslinant kaing, pirmenybé
teikiama informaciniam leidiniui — , Ménesiné informacija apie statybos sanaudy pokydius™;

3.12:4. Kainos pakeitimas iforminamas dvigaliu UZSAKOVO ir TIEKEIO akiu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties:

3.12.5. Indcksugjama kaina jsigalicja nuo akio pasirasymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal Pagrindine
sutartf uz atliktus po indeksavimo Darbus;

3.12.6. Jei kickvienu indeksavimo atveju sktus ir papildomas susitarimas dél ne o UZSAKOVO priklausanciy prieZuséiy néra pasiraomas iki kovo 31
dienos, UZSAKOVAS turi leisg uZ Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darby
ikainiais;

3.12,7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminu keitimas nebuvo
radtu suderintas su UZSAKOVU, ¢, ¥ kainos keitimas negalimas dél 1y Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo taikomasi, o radytinio suderinimo dél Darby
vykdymo terminy pakeitimo nebuva.

3.13. Balys susitaria, kad Darby kaina detalizucjama Ikainoty veikly sarage. Apmokéjimas uz faktiskai atlikns Darbus vykdomas pagal Tkainoty

veikly sarae numatytus Darby veikly pavadinimus ir ikainius,

3.14. Darbai, kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskiro vieojo pirkimo objekeas, Uz Pagrindingje sutartyje nenurodytus, tadiau TIEKEJO dél kokiy )
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nors priezasély atliktus Darbus (jeigy taip ivykty), UZSAKOVAS nemoka,

4. Apmokéjimy tvarka

4.1. Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikey Darby aktg (-us). Pavyzdine Atlikty Darby akto forma pateikiama Pagrindinés
sutarties priede Nr.1, Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirago dvisalj Atlikty Darby akta, Atlikty Darby akte TIEKEJAS turi
nuredyti Darby / priemoniy pavadinima, [kainoty veikly / priemoniy sarade jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting i¥raitka bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priemimo akta,

4.3. Atlikus Pagrindingje sutarlyje numaiytq veikla (pagal Ikainoty veikly sarady), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaita, nurodant suma
vadovaujantis [kainoty, veikly sgrade nuradyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokejimui — Darby baigimo ataskaita).

4.4. TIEKEIAS pateikia sgskaity — faktlirg ar PVM saskaita — faktiirg (toliau — saskaita). Saskaita TIEKEJAS gali i3ra$yti tik po to, kai abi §alys pasirase
Allikty Darby (etapa) aktq (galutiniam mokéjimui - Darby perdavimo — pridmimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutartics ir Atlikty Darby
(etapo) akto (Darby perdavima — pri¢mimo akto) numeris. Prie sqskaitos turi bati pridetas abiejy 3aliy pasirafytas Atlikty Darby (etapo) aktas (gatutiniam
mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrindine sutart] numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavime — priémime akto pasira§ymo per 30 (irisdesimt) kalendoriniy dieny, Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto pasiradymo ir atitinkamo garantinio radto pateikima per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punite
nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamy i3 trediyjy Saliy, gali biti pratgsti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60
(SediasdeSimt) dienyy. Nuradytu atveju ilgesnio apmokejimo terming taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUL pateikia
trodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i trediyjy Saliy vélavima,

4.6. PVM sgskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétingés veriés mokesdio {statymo nuostatomis.

4.7, Mokejimo valiuta — litai.

4.8, Lictuvos Respublikaje jvedus eurg, Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitivojatna { curus pagal ta dieng Lietuvos banko nustatyty ir oficialiai paskelbty
euro ir lito santyki.

4.9, Jei, evant nenumatytoms aplinkybéms, faktilkai atlikny etapo Darby, apimtis nesutampa su [kainotame veiklos sarafe numatyta veiklos etapo Darby
apimtimi, visi reikalaujami dokumentai iforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis fakiifkai atlikty Darby procentine igraiska. Tokin atveju

maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne magesné kaip 10 (de3imt) % numatytos veiklos etapo sumos.

5. Pagrindinés sutarties Darby atlilkimo terminai

5.1. Darbai turi biiti atlikti per 8 ménesiy nuio Pagrindinés sutarties jsigaliojime diencs, Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaidkéjus nenumatytoms
aplinkybems ir dél Pagrindinés sutarties pralgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali biti pratgsta 2 (du) kartus po 6

(Sedis) ménesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino pratgsimas rustatomas UZSAKOVO ir TIEKEIO ralytiniu
susitarimu. Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tick, kiek truko ne nuo TIEKEIOQ priklausancios aplinkybés, dél kuriy negalgjo biati atliekami Darbai.
5.2. TIEKEJUI suteikiama teisé i Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies
arba pilnai, arba

5.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUT pateikiami nuredymai turi jtakos TIEKEJO Darbuy atlikimo terminams, arba

5.2.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4, valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba (rukdymai, sukelti arba priskinini UZSAKOVUI ir (atba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUT trukdo laiku atlikij Darbus.

5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg [kainoty veikly sarae, kuris gali bati abiejy Saliy ragtisku susitarimu

detalizuojamas.

5.:4. Statybos rangos Darby pradia pagal Pagrinding sutarti yra laikoma dicna, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus {parcngtas, suderintas,
ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, idduotas statyba leidZiantis dokumentas, PasiraSytas statybvietés perdavimo ir priemimo
aktas). Iki Darby prad¥ios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikirmui: parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio{-iy) techninj
darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumaos pagrind¥ia ir atitinka Pagrindinéje sutartyje numatyts Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus),
isigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

3.5. Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai, idtaisyti
defekai, uzpildytas statybos darby Zumalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita igpildomoiji dokumentacija ir pasirasyti Darby
pri¢mimo — perdavimo akfai, surafytas statybos uZbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su o susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZSAKOVAS,

5.6: Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgiia Pagrindinéje sutartyje nustatyto galutinio Darby atdikimo termino. Visas pretenzijus

UZSAKOVAS parciskia Darby priémime ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKQOVO papildomy pretenzijy pareigkimas deél
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akivaizdziy Darby trikumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz Juos nemokeéti,

5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kuria nors Pagrindinés sutarties nuostata jam turi bati suteikta teisé pauti koki nors Darby atlikime terminy pratesima,
tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas {vykij arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir TIEKEJAS igyja teis¢ {

Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo daty,

5.8. TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus anksciau sutarlo termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir pri¢gmimo tvarka

6.1, TIEKEJAS privalo perduocti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pasiaty techninio ir darbo projekty | (viena) egzemplioriy popieriuje ir | (viena)
elektroninéje laikmenoje. Atlikty techsinio projektavimo paslaugy priémimas atliskamas pasiradant atlikty paslaugy perdavimo — priémimo akta. Perleisti visas
autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikas autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, i visa proj ekting dokumentacija ir (arba) jos
pavienes dalis, suteikiant teisg UZSAKOVUI disponuoti kiriniais jo nuoZifira ir (arba) kitaip realizuati turtines teises, igytas Pagrindinés sutarties pagrindu.
Salys nurodo ir susitaria, kad siame punkte nurodytos autoriaus turtinis teisés bus laikomos perleistomis UZSAKOVUL kai atitinkama projekting dokumentacija
arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirting, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi
TIEKEIUI papildomai u# Siame punkte nurgdytas perleistas autoriaus turtines teises i kdrinius {projekting dokunientacija ir pavienes jos dalis), Siame punkte
nuredytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Listuvos Respublikos teritorija, Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perteidimas
UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projekting dokumentacijg ir (arba) kitus su Jjasusijusiug ir TIEKEJO parengtus dekumentus be atskiro
TIEKEJQ ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo,

6.2. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindingje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties; Lictuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminily akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos {forminirg ir jos perdavimg
UZSAKOVUL

6.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir pri¢mimai atlickami uz Darbus, atliktus per vieng ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
Statinys. [ atlikty Darby aktus {trauikiamos visos TIEKETUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sutmos, Darby priémimo akta pasirado: i

TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba igaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZilirétajas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas

asmuo,

6.4. Atlikty Darby priémimas atlickamas pasirafant atlikty Darby perdavimo — prismimo akta, paZymy apie atlikty Darby ir i3laidy vertg (toliau —

Ak:ai), TIEKEIAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUT iki ginamojo ménesio paskutinés darbo dienocs. UZSAKOVAS per 3 (penkias) darbo dienas nuo
paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktos Aktus, o patiu terminy gra¥indamis Ji TIEKEJUL, arba tug padiu terminu
priima negindijama atlikty Darby dalj ir parciskia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atiickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning -
iSpildomyjg dokumentacija. TIEKEJAS prie§ 10 (dedimt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus,

UZSAKOVAS organizuofa galutini Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dignas nuo TIEKEJO pranefimo gavime dienos ir per sekandias 5
{penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia ragtu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. §is
terminas atidedamas, jeipu UZSAKOVAS pareikalanja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas; 13taisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. TIEKEJAS privala visus Darbus, kuric bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius wpasléptus Darbus®), pateikii UZSAKOVO pricmimui,
ispéjes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei {forminti paslépry Darby, akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiSkeéfa, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindingje sutartyje ar jos prieducse nustatyty kokybés
reikalavimuy, naudotos prastesnés kokybes med#iagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO

ratiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami {rasais statybos darby Zumale bei sudaromas abigjy 8aliy pasiratomas Defektinis aktas. TIEKBJUI

nepagristai atsisakius pasiragyti Defekting akta, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienatalitkai (vienadalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai

arba iSsiuntiamas registruotu pasiu,

6.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti Akny ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo sqskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trokumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria {radtu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareikéti TIEKEJUT
pretenzijas dél i3aiskeéjusiy atlikty Darby tritkumy, jei bty nustatyta, kad Jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pagrindinés sutarties

vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindingje sutartyje. Tokiu atyeju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus teitkumus save saskaita, arba kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKEJAS, uzbaiggs Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUIL, teises akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos sudaryma ir

jos darba, paruosia Statybos uzbaigimo akty ir pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visq réikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés
akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpg laikotarpi pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nariy
nustatytus defektus.
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7. Garantijos

7.1. Statinic garantinis terminas, skaiciuojant nuo statybes uzbaigimo akio suradymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams:

7.1.2. 10 (deSimi) meny — pasléptiems statinio clementams (konstrukcijoms, laidams ir ke.);

7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tyéia paslepny defekny,

7.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikes civilinio kedekso nustatyla tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u2 iaizkejusius atlikey Darby defektus. Garantinio
laikotarpio metu iryskéjg Darby defektai fiksuojami Pagrindingje sutartyje nurodyta tvarka. §iame akte nurodomas terminas, per kur{ TIEKEJAS pats arba
treciujy asmeny pagalba isipareigoja TIEKEIO saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paniskéjusi defekts, jo iStaisymo biida bei tvarky, TIEKEJAS
neatsake, jei defektai atsirada dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEIO nepriklausanéiy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe ¥alinangiy aplinkybiy.

7.4. TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, iStuisydamas defekty, iskaitant UZSAKOVO

kastus ieskant kito tiekjo ir panasiai,

8. URtikrinimai ir draudimai

8.1. TIEKEJAS per § {penkias) darbo dienas nuo Akeepto raito gavimo dienos privalo pasiragyti Pagrinding sutartj bei grazinti ja UZSAKOVUI kartu su
Pagrindinés sutarties jvykdyirio ustikrinimu (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta), kurio verté ne maZesne kaip |0 (defimt} procenty

nuo Akeepto radte nurodytos sunios su PYM. Utikrinimas turi galioti iki visitko TIEKEJO isipareigojimy UZSAKQVUI ivykdymo iki bus pateiktas

Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu wiikrinimas — Lictuvoje ar uZsicnyje registruote banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, tagiau te trumpiau
kaip iki 30 (trisdegimtos) kalendorings dienos po Pagrindingje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy sipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraiymo dienos apdraudzia statybos taikotarpiui visus Pagrindingje sutartyje numatytus
statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ic iteikia draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

8.3. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraiymo dienos apdraudZia civiling aisakomybe dél Zalos atiyginimo UZSAKOVUI

ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 150 000,00 (Simtas penkiasdesimt tikstanciy) LTL sumai visam statybos laikatarpiui.

84, Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio reikalavinio nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas sy
UZSAKOVUT ar tretiesiers asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju bty padengusi draudimo bendrové.

8.5. TIEKEJAS per § (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privale pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu u#tikrinimg — Lietavoje
ar uZsienyje registruoto banke garantijy ar draudimo bendrovés taidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés sutarties kainos. Defekty itaisymo
garantiniu laikotarpiu uiikrinimas turi bt besalyginis ir neatSaukiarmas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby objekto priémime naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKEJAS neapsidraudzia arba newuri galiojantio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo saskaita apdrausti

ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy imokas, o tokiy jmoeky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy TIEKEJUL

9, §aqu teisés ir pareigos

9.1, UZSAKOVAS tur teise:

9.1.L. kontrolivoti ir priZitreti, ar atliekamy Darby atlikime eiga, kiekis, knina, medziagy kokybeé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEIO parengius

ikainotus Darby kiekiy Ziniara¥&ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKQOVO pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdytu pagal techninf projekta/technin] darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy starybos dokumenty

reikalavimy, Jeigy TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darba projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikatavimy ir (ar) statybes Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEIQ prisiimty jsiparcigojimy, UZSAKOVAS

turi teisg radtu reikalauti 3alinti defektis, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti u2 netinkamai atliktus Darbus iki nustatyny statybos Darby

defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEIO saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami
Pagtindingje sutartyje nurodyti kokybés reikatavimai:

9.1.4, Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita atlikty projektingje dokumentacijoje pakeitimus, i3 esmés nekeigiantius statinio projektiniy
sprendimy, bitiny pirkimo objekto tinkamam funkeionalumui utikrinti;

2.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusins per garantini laikotarpi.

9.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJQ praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikatingus

leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galsty veikti kaip UZSAKOVO {galiotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su
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visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEIUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsi pareigoja apie tai jspéti UZSAKO\’A ne véliau kaip prie§ §
(penkias) darbo dienas, rasty nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uikrinti techninio projekto ekspertizg (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktsis, o tuo atveju jei neprivaloma - savo
nuoZitra);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pagrinding sutart.

9.2.5. sumoketi TIEKETUI u tinkarmai atliktus bej nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindingje Sufartyje numatylais terminais ir tvarka.

9.2.6. uztikrinti TIEKEJUT galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning priezifirg. Darby techning prieziiira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizifirétofas.
UZSAKOVAS furi teisg Pagrindings sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZifirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZifirétojus, pries tai
pranesdamas TIEKEJUL Techniniu priziirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizini (pagal darbo

sutarti) ar juridinj asmen;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindingje sutartyje nustatytomis sqlygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisg ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutarti del Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos { jq tick, kiek tai yra biitina. Darbams atlikti.

9.3. TIEKEJAS furi teisg:

9.3.1. naudetis Lietuvos Respublikos stitybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose i kitsose Lietuvos Respublikos jstatymuose nymatytomis TIEKEIQ
(Rangovo) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKEJAS turi teise pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): nenustaryta, Pagrindingje sutartyje nurodyti subtickéjai (subrangovai) gali
biiti keitiami tik gavus UZSAKOVO sutikiing ir tai {forminus atskiru ragytiniu Saliy susitarimu, TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uz visy sutartiniy
isipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami treticji asmenys.

9.3.3. gauti UZSAKOVO apmokejima uz jvykdyws Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas sqlygas ir tvarka.

9.3.4: nandotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJQ (Rangova) feisémis.

9.4. TIEKEJAS isipareigaja:

9.4.1. Techningje specifikacijoje nurodytus darbug atlikt savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigunéra galimybés atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Durby pagal nustatytus Darby atlikimo termiis, TIEKEJAS privalo raitiSkai apie
tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkretias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pageidimo pasalinimo priemones;

9.4.3. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiitndamas patirtas i3laidas uz atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia TIEKETUI jam
privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdayimo ir priémimo akta ir informuoja TIEKEJA apie paskirt techninj priZiiirétojg.

9.4.4, pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios {sakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, statymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovg ir
atestuoly asmenj, atsakinga u elekiros ok ir darby sauga;

9:4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiralymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus
TIEKEIQ vardu veikti pagal Pagrinding sutarti. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pagtindinés sttartics tikslais veikti TIEKEJO vardy fiuo momento, kai TIEKEIAS
prancsa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova,

9.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikii visus veiksmus, kuriuos tri atlikti TIRKEJAS, kad biity tinkamai paruo3ta ir pateikia Statybos uZbaigime komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos u¥baigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedirase.

9.4.7. aktyviai dalyvauti surafant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklause nuo jo valios, tam, kad biity pagalinti bet kokie esami it
{arba) potencialds trikuma, dél kuriy nebity isduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity, nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos

uZbaigimo komisijos pratokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, TIEKEJAS privalo
biti lojalus U?S.AKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty $alinami bet kokic projekto defektai ir (arba) Statinio statybos
trikumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) nei¥samus techninis darbo projektas arba jo priedai.

9.4.8. uztikrinti ir savo jégomis bei sqskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar)} igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar)
savivaldos institucijomis, Kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privala ifspresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.9, vykdyti statybos Darbus pagal technin darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akiy, reglamentucjandiy statybos veiklg (normy,
taisykliy) reikatavimus. Garantoti, kad Darby priémime metu jie atitiks projekte nustatytas savybes; normatyviniy dekumenty reikalavimus, bus atlikti be klaichy,
kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamumg projektc numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybitkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti defekius, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantin] laikotarpj.

9.4.11. savarankiskai apsiriipintj materialiniais iStckliais, reikalingais Pagrindingje sutartyje numatyticms Darbams atlikt, Darby vykdymui naudoti medii?as,
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gaminius, atitinkanéius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos {statymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitani meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos wri

atitikti projektinius bei pateiktiuose sertifiketuose nurodytus kekybés reikatavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUL

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus Jo rastiska sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasiragant papildomus susitarimus.
9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikwy Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUT
atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, i§rasyti saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo
dokumentacijg. UZSAKQOVU] Papraius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rasiu pranesti apic darby ciga bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusi informacija,

9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priziirétojui lankytis Tekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokutrientacija.
2.4.15. informuoti UZSAKOVA, apie objekte dirbandius subtiekéjus (subrangovus).

9.4,16. garantioti saugy darba, pricigaisring ir aplinkog apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, save darbo zonaje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbandiy, poilsiaujandiy irjudangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pusamdyti durbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos,
Pastatuose ar juy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvime ar sugadinimo rizika tenka TIEKEIUI iki darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akiy surafymo.

9.4.18. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKETO kalrés Yra netinkamai {vykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita igtaisyti atlikiy Darby (ir paslaugy) tritkumus ir defektus, 13ai¥kejusius ar atsiradusius pasibai gus Pagrindinés sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpivi, UZSAK.OVUI pateikus rastiskq pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny,
Jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti pajalinti anksdiau,

9.4.19. Darbams naudoti tik nayjas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas med¥iagas, suderintas su U?.SAKDVU, taip pat atitinkandius
Jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei iSveZus jas iy terttorijos pateikti UZSAKOVUL patvirtinandius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto iSvezimg { tam Specialisi skirtas vietas,

9.4.21. esant biltinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukss ir apmokéti jy isleidimo islaidas.

9.4.22. esant butinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly

perjungimg.

9.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.24. uztikrinti, kad { rekonstruojamgjy stating, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekiy pasaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo prajekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUT sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atlickas ir statybinj laua savo saskaita.

9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas,

9.:4.27. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir 4 kokybe ar padaryts Zalg,

9.4.28. suradant Statybos uZbaigiino akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg ispildomajg projekting
dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus, cksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus,

9.4.29. savo saskaita sumokeéti uz suvartoty elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stendg,

9.4.31. vykdyti visus teisétys ir nepriestaraujandius Pagrindinés sutarties nuostatoms rajtiskus UZSAKOVQ nurodymus.

10, éaliq atsakemybé

10.1, UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. v, véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prisZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kickvieng pavéluoty dieng nuo veluojamos sumokéti sumos,

10.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy Jjoveiksmy (neveikimo) TIEKETO patirtus nuostolius,

10.3. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai {be teismo), praneses prics 20 (dvidesimi) dieny, nutraukti Pagrinding sutarty, jei TIEKEJAS be pateisinamos
prieZasties nevykdo prisiimty isipareigojimy. Sivo atveju Pagrindinés surarttes ivykdyma u#tikrinimas TIEKESUT negraZinamas ir UZSAKOVUI

pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty Siame uZtikrinime;

10.4. Jei TIEKEJAS nutrackia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pagrindinés sutarties {vykdyme ubtikrinimas
TIEKENUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame u¥tikrinime.

10.5. Jei TIEKEJAS neutlicka visy Darby Pagrindingje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties ivykdymo witikrinimas TIEKEJUI negra¥inumas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumakama sutna, nurodyta Siame uZtikrinime; Jei $iuo atveju, Pagrindin¢ sitartis nenutraukiama, ir TIEKEIAS ra
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isipareigaja toliau vykdyti Pagrinding sutart, jis UZSAKOVUL papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng riuo Pagrindingje
sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKEJUL nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo pricZiliros vykdytojy rastiskus reikalavimas dél dtlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esuiit pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pagrindinés sutarties ivykdymo
uZtikrinitmas TIEKETUI negraZinamas it UZSAKOVUI parcikalavus, UZSAKOVUI sumokarma suma, nurodyta Siame utikeinime ir joi Sivo atveju,
Pagrindiné swiartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS isipareigoja toliau vykdyti Pagrindine sutart], TIEKETAS papildomai moka UZSAKOVUI 0,05 procento
delspinigius uZ kickviena pavéluoty dienq nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindines sutarties objekro kaines iki bus igtaisyu defekai,

10.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasaling defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantin] laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty Salinimu,

10.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo u3tikrinimu arba, pratesus Darby atlikimo terming, bai giasi jos galiojimo laikas,
TIEKEIAS, sickdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutartics isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Pagrindinés sutarties ivykdymo
wztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 (desimt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.

10.9, Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy radtisku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindinés sutarties vykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi
bati pratgsiumas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantijy ar draudime bendrovés laidavimo radta.

10.10. TIEKEIUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar pikinaudziaujant, UZSAKOVAS, siekdamas

apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus | nuostoliug (vienaSalius sandorius),

11, Pakeitimai ir pataisymai

L1.1. Jei dé} nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindingje sutartyje nurodyto Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
TIEKEIAS pateikia nevykdytimy Darby lokaling samata, kurios pagrindu korcguojaina Pagrindinés sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy Pagrindinéje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) bitina
keisti kitais, [kainoty veikly sarage nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevyldyting Darby lokaling samaty bei sitilyma dé| keistiny Darby, ir,
UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEIO silitymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzZius derybas {jei reikalinga), koregnojama Pagrindings sutarties kaina (jos
nedidinant).

11.3. Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausandiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasifilyme nurodyty medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos
/mebetickiames reikalingos medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nue Pagrindinés sutarties Satiy nepriklausantiy aplinkybiy, biitina keisti
Pagrindinéje sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling sgmatq bei siflymg dél keistiny med#iagy/irangos, ir,

UZSAKOVUT sutikrinus TIEKEJO sifilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykd#ius derybas (jei reikalinga), koreguojama (pedidinant} Pagrindinés sutarties
kaina (jei reikia),

11.4. Aplinkybés, salygojantios bitinybe atlikti aukitiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamios rastu,

11.5. Visi auki&iau minéti Pakeitimai turi bti UZSAKOVO patvirtinti rastu.

[1.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Viesyjy pirkimy [statyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskeéty, kad reikia papildomy Darbuy, nejradyty { Pagrinding sutarti, ta&iau be kuriy negalima usbaigti Pagrindinés sutarties vykdymo, Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutariy kaina negali virdyti 30 (trisdeSimt) procenty pradinés Pagrindinés sutartics kainos.

11.7. Papildomuy, Pagrindingje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viedujy pirkimy jstatyma nuslatyta tvarka,

12. Nekokybidkai (netinkamal) atlikti Darbai

12.1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikafavimy, UZSAKOVAS wri teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyt ir (ar) nutraukiy Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekckybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5, atlyginty UZSAKOVUI Darbuy tritkumy Salinimo i§laidas.

13. Pagrindinés sutarties nutraukimas prie$ terming

13.1. UZSAKOVAS turi teisg, ispéigs TIEKETA pried 20 (dvidesimt) dieny, vienagalitkai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio jos
paZeidimo, Esminiu Pagrindinés sutarties paZcidimu bus laikomas bet kurio isipareigojimo pagal Pagrinding sutarti nejvykdymas arba netinkarnas
ivykdymas,
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13.2. UZSAKOVAS turi teisg vienadalidkai nutraukti Pagrinding sutarti ir pareikalauti i§ TIEKEJQ atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKEJUI iSkeliama bankroto arba restrukirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei menesi véluoja uzbaigti Darby etapy arba galutinai pabaigti Darbus,

13.2.3. po rastiske UZSAKOVO ispéjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindinegs sutarties salygy arba po
rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeidzia,

[3.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudime bendrovés laidavimo rasty) iSdaves subjektas negali jvykdyti sava
isipareigojimy, o TIEKEIAS, UZSAKOVUI raétu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties ivykdymo uztikeinime tomis
patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis,

13.3. UZSAKOVUI vienagalidkai nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus Darbus,
pasirafant perdavimeo-priémimo akta, UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindiné sutartis nutraukta dé] TIEKEJO kaltés,
i3 mokétinos surios isskaitiavgs netesybas ir nuestolius).

13.4. TIEKEJAS turi teise vienasalitkai niitrauki Pagrinding sutarj ir parcikalaati atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be paleisinamy pricZasgiy
véluoja apmokeéti daugiau kaip 60 (Sesiasdedimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM sgskaitos faktiiros i¥ragymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai

atliktus Darbus, iSskyrus Pagrindingje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEIUI vienagalizkai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutraukimo datos atliktus
Darbus, Safims pasiradant priémimo — perdavimo akin. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i mokétiny sumy i$skaidiuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKESO kaltés.

13.6: Salys neturi teisés vienasaliskal nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindingje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés akmose,
13.7. $alys turi teise nutrauksi Pagrinding sutart] abipusiu rastigku sutarimu,

14. Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikes civilin kodeks, jeigu Salis nedelsiant praneé kitai Saliai apie aplinkybes bei ji

poveik] isipareigojimy vykdymui,

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé csant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Liciuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo nue atsakomybés esant nenugalimos jégos (foree majeure) aplinkybéms taisyklese™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos Jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo*},

14.3. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigofimy, ji
nedelsdama (e véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ji atsiradima) informuoja apie tai kita Sali,

praneidama apie aplinkybiy pobidi, galima trukmg ir tikéting poveiki, Jei UZSAKOVAS rasty nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

{sipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek imanoma, ir ietko alternatyviy biidy, savo {sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14:4, TIEKEJAS patvirina, kad Jis'neZing apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindings sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei
kaip nors padalinti ir dél kuriy visiskai ar i dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindingje sutartyje nustatyty isipareigojimy.

14.5. Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pagrinding sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pagrindinés

sutarties Salies nesugebéjimas {vykdyti Pagrindingje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés sutarties paZeidimas ar

Pagrindinés sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindines sutarties Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy

(force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apic jg néra laiku praneta, nuo pranelimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure); isiparéigojimy nevykdanti $alis tampa i§ dalies atsakinga u¥ nuostoliy, kuriy priegingu atveju bty buve i8vengta, atlyginima,

14.6. Jei nenngalimos jégos (foree majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas atuoniasdesimt} kalendoriniy diemy, twomet, nepaisant Pagrindinés
sutarties {vykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEIUT suteiktas, bet kuri Pagrindines sutarties 3alis turi teise nutraukti
Pagrinding sutart] jspédams apie tai kitg Sali pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimn) kalendoriniy diemy

laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidziamos nuo

tolesnio Pagrindins sutarties vykdymo.

15, Ginéy sprendimas

15.1. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dé) Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat dé] 1o, kus neaptarta
Pugrindingje sutartyje, Silys susitaria spresti ir Pagrinding sutarti siskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos

vieSuju pirkimy jstatymu, Kitais teisos aktais, reglamentuojanciais viesuosius pirkimus ir Pagrindinés sutartics dalyka, uZsakymo dokumentais, TIEKET 0/
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uzsakymui pateiktais dokumentais,
15.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i% Pagrindinés sutarties ar su ja susijgs, turi bt sprend¥iamas deryby biidu,

Jeigu ankstiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti {spresti deryby keliv per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai $alys susitaria spresti
Jjuos Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka Listuvos Respublikos teismuose;

16. Kitos Pagrindinés suturties salygos

16.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezifires, techningés priezifiros vadovai raftu — jraais statybos darby Zumale ir
UZSAKOVAS.
16.2. Pagrindiné sutartis {sigalioja nuo 20(; L / 5.. (data nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi biiti ne ankstesne kaip

Pagrindinés sutarties pasiraSymo bei ne vélesné kaip 60 (5ediasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Pagrindinés sutarties pasirafymo dienos) ir kai TIEKEJAS

pateikia U2ZSAKOVUL reikalaujama Pagrindinés sutarties ivykdyma uztikrinima,

16.3. Pagrindiné sutartis galioja nuo jos jsigaliejimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy {sipareigojimy

vykdymo. Pagrindiné sutartis nustoja galios; kai TIEKEJAS pagal ia Pagrinding sutartj jvykdo savo isipareigojimus UZSAKOVU].jeigu Ji yra tinkamai
tvykdyta ir pilnat apmokéta, jei Jji nutraukijama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

i6.4. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keigiamos, isskyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity paFeisti Viefyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra gautas

Viesujy pirkimy tamybos sutikimas, Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasickti, dét kuriy Pagrindinés sutartics vykdymo metu numatomi
ralytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16,5, Salys laiko paslaptyje Pagrindings sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pagrinding sutartj,
i8skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba & informacija atsklcista istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Pagrinding sutartj

suZinota informacija apie kitg Sal ir Pagrindinés sutarties salygas yra kanfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios
informacijos gali bati reikalatjama {statymy nustatyta tvarka ar Ji jau yra vieai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokeséius, kurisis gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties pagrindu, privalés
sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7. Kiekviena $alis padengs savo i¥laidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasirasymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aifkiai
nurodytus Pagrindingje sutartyje.

16.8, TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad bity galima jvettinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj saskaity teisinguma,. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutarti patvirtinantys dokumentai turi bt saugomi 10 (de¥im1) mety nuo galutinio mokejimo pagal Pagrinding sutart],

16.9. Jeigu kutios nors Pagrindinés sutartjes sqlygos paskelbiamos negaliojan&iomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
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17. Baigiamesios nuostatos

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susijg pranc§imai, pragymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siungiami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus

visais atvejais teikiant kitai Saliai asmeniskai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pasty, kiekvienam i jy Pagrindingje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Siystas pranefimas laikomas gautu jo gavimo diera. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranefimas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar

kity rekvizity pasikeitimg kickviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra$tu informuoja kitg Salj.

Kol apie pasikeitusi adresq nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti Jaiskat/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba,

17.3. Pagrinding sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galia turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai it Saliy.

18, Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami $ic priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:

18.1.1. Techniné specifikacija ir lkainoty veikhy saradas (priedas Nr. 3).

18.1.2. Akcepto radtas (priedas Nr. 2).

18.1.3. Pagrindinés sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumentai.
18.1.4, Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikry Darby akty forma (priedas Nr. 1).

19. Pagrindints sutarties $aliy rekvizitai ir para$ai

UZSAKOVAS

Atnaujinkime miesta, Vi]

Adresas; V. Kuditkos g. 14, LT-03105 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 300662245

PVM kodas: LT100003806817

A, 5. Nr.o LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas

Tel.: 852107431

Faks.: 852107430

El, pastas: bustas@gche.lt

Kontaktinis asmuo:

v - By e,

i, Sl
¥o= . Fmad

Vardas, pavardé, parcigdéf -

s R S

TIEKEJAS

A Zilinskio ir ko, UAB

Adresas: Uitvankos g. 17, LT-74202 Jurbarko r., Taurages apskritis
Kodas; 158102142

PVM kodas: LT581021411

A. 5. Nr.: LT574010044300030696, AB DNB bankas

Tel.: 8~447 70120

Faks.: 8~447 70128

El. paftas: info@zilinskis.com

Vardas, .:gajrzfa WK’J W Z O]

Kontaktinis asmuo:

E

Pasiragantis asmuo; ”

Va%’pévﬁ-dé, pér¥iges

e Y6l P30T

Pasirafantis asmuo:

Parafas;

oSNNS
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