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Pirkimo dokumenty 1 priedas

UAB .DZUKLJOS STATYBA“
(Tiekéjo pavadinimas)

Uzdaroji akciné bendrove, adresas: Pramoneés g.19 Alytus, tel /faks. 8-315-33037, Lietuvos

{(Turidinio asmens ieising forma, buveing, Kontakiing ihformacija, Tegistro, Kuriame Kaupiami ir saugomi duomenys apie tickéja, pavadinimas, Juridinio

Respublikos Juridiniy asmeny regisiras, {monés kodas 1496573 83, PVM kodas 1.T49657381 |

asmens kodas, pridefines veries mokestio moketojo Kodas, je1 juridinis asmuo yra pridéiin€s verics mokescio mokétojas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE »DRUSKININKU BUTY UKIS*

(Adresatas (perkanéioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO SVEIKATOS G. 28, DRUSKININKAL
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO,
STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITUROS IR ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) DARBVY ATLIKIMO PIRKIMO
2015-03-03 Nr.1
Alytus

subjekty  grupe,  surasomi  visi dalyviy

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu  dalyvauja ko
avadinimai/

Uzdaroji akcine bendrove
»Dzikijos statyba*

Tiekéjo adresas Aeigu dalyvawja iikio subjekry
upe, surasomi visi dalyviy adresai/

Pramonés g. 19
Alytus

|
|
|

Asmens,  pasirasiusio pasiilyma  saugiu

Alvydas Raguckas
Generalinis direktorius

elektroniniu parasu, vardas, pavarde¢, pareigos
Telefono numeris

8315 78037

Fakso numeris

8 315 78036

El pagto adresas

info@dzukijosstatyba,lt

/Pastaba. Pildoma Jet tiekéjas ketina pasitelkti Subrangovq (-us)/

Subrangovo (-u) pavadinimas (-at)

Subrangovo (-y) adresas (-a1)

[siparcigojimy  dalis (procentais),  kuriaj
ketinama pasitelkti Subrangg (-us)

]
—
_
:

1. Siuo pasilllymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy istatymo nustatyta

tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).

2. Pasira§ydamas CVP IS priemonémis
patvirtinu, kad dokumenty skaitmenines kopijos ir

yra tikri,

Mes sitilome $ivos darbus:

pateikta pasiiilyma saugiu elektroniniy parasu,
clektroninemis priemonémis pateikti duomenys



R4

EilNr. | Darby pavadinimas Mato vat. | Kaina be
(poz.) PVM, Eur/Lt

Kaina su
PVM, Eur/Lt

28, Druskininkuose, atnaujinimo 66099.47 79980,35
(modernizavimo) projekto parengimas ir
statinio projekto vykdymo priezitira

(rangovo sitilomy paslaugy kaina negali

998481.22 1208162,28
(modernizavimo) statybos rangos darbai | |

Daugiabutio namo, esantio Sveikatos g. | Kompl. 19143,73/ 2316391/

biti didesné nei 6,62 procento pasiiilytos
statybos montavimo darby vertes)
' Daugiabugio namo, esancio Sveikatos g, Kompl. ?289180,15/ 349%07,98/

I3 viso (1+2 poz.) 373071,89/
1288142,63

1

z?

' ‘ 28, Druskininkuose, atnaujinimo ’
i

|

|
|

Bendra kaina Eur/L¢ su PVM

as Simtas keturiasdeSimt du litai 63 ct.
__”____..___J___

(nurodyti skaiciais ir ZodZiais)
[ 313 sumg jeina visos islaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 64748.01 EUR
/223561,94 Lt.

Mes patvirtiname, kad visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties ivykdymui.

{ lentelés pastabos:

- kainos pasiiilvme nurodomaos

govui nereikia moketi PVM jis atitinkamy

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis
atitinkamy lentelés skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka:

Sitlomos paslaugos visiskaj atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentaj:

[ Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
skaidius
I __| Laidavimo radtas 1
2 Atitikties deklaracija 3
3 Deklaracijos 3
4 RC i3pléstinis isragas 6
5 RC paZyma 3
6 Ikainotas veikly saradas 1 R
7 Atlikty sutardiy saragas 2

8 UZsakovy paZymos
Atestatas

1
9 1
10 Statybos darby vadovai 3

5




L 11 | Projektuotojai K ]

Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame ERGO_draudimo bendroves laidavimo
raSta 3136 Eur sumai
(Nurodyti uztikrinimo buda, dydj, dokumentus)

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali

/perkangioji organizacija $ios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS |
Nr.

pasitilymo lango eilutéje (,Prisegti |
dokumentaj*) ’

1 Veikly sarasas
2 Atlikty sutargiyy saragas

*Pastaba. Tiekajui nenurod¥ius,
informacijos pasifilyme néra.

| Veikly sarasas
Darby sarasas ;
kokia informacija yra konﬁdencia[i, laikoma, kad konfidencialios

1l

Generalinis direktorius =
5 K
\\,03 BaS s

=

Alvydas Raguckas

)

)
“020KIJ08 \%
STATYBA"



- Dokumentg elektroniniu

~ paradu pasiragé Ramuna
- Maskeliniene

. Nata: 2015-02-27 10:53:35
~askirtis: Tvirtinu

§ Vieta: Alytus ERGO
.5-#_ : Kam: UAB "DRUSKININKU BUTY OKIS * (toliay - UZsakovas)
o [mones kodas: 152007157

LIGONONES G. 12, DRUSKININKAI, LIETUVA

Alytus, 2015-02-27

PASIOLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTAS Nr. PA 66604
(prie draudimo liudijimo Nr, 710-451-66604 )

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr, 71 0-451-66604
Sillytojas UAB "DZUKII0OS STATYBA", jmones kodas: 149657383, PRAMONES G, 19, LT-62175 ALYTUS,
. LIETUVA (taliay — Sillytojas) 2015 m. kovo men. 3 4. pateike pasitlyma del objekto "Daugiabugio namo,
esancio Sveikatos g. 28, Druskininkai atnaujinimo (modernizavirno) techninio darbo Projekto parengimas,

statinio projekto vykdymo priezitrg ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darby atlikimas"
konkurso. ,

Siuo rastu pazymime, kad ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filiala, imonés kodas: 302912288,
GelezZinia Vilko 6A, LT-03507 Vilnius {toliau - Draudikas) U2sakovui tinkamai vykdant savo isipareigojimus,
isipareigoja sumoketi UZsakowvui 3.136,00 EUR (trys takstangiai &imtas trisdesimt $e&i eurai 00 ct) suma. Sis

{sipareigojimas yra privalomas Draudikuyi ir jo teisiy peréemeéjams ir patvirtintas Draudiko parasu ir antspaudu
2015 m. vasario men. 27 d.

Isipareigojimy vykdymo salygos yra:

1.Jeigu Sidlytojas pasillymo galiojimo laikotarpiu atsiima savo pasidlymg;
2.Jeigu Sidlytojas, laimgjes konkursa:

a)atsisako pasirasyti sutart] UZsakovo nurodytu laiku;

b)atsisako pateikti atlikimo laidavimo draudimo rasta.

Isipareigojame i&moketi UzZsakovui suma, atitinkandia jo patirty tiesioginiy nuostoliy dydij, tagiau ne didesne

nei auks§éiau nurodyta 3.136,00 EUR (trys tikstangiai &imtas trisdesimt $egi eurai 00 ct} suma, gave jo

rastiska pagrista reikalavima, kuriame UZsakovas pazymety, kurios i§ auksciau paminéty salygy Sildiytojas
) hejvykde, ir pagristy savo reikalavimg bei patirtus tiesioginius nuostalius pagal pazymétg salyga.

Draudikas isipareigoja tik UzZsakowui, todel is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Sis laidavimo draudimo rastas galioja nuo 2015 m. kovo meén. 3 d. iki 2015 m. geguies mén. 3 d. ir po Sios
datos turi biti grazintas Draudikui,

fé:smge,\pagal Draudiko buveines vietg.

S
4 U"'D“WO l?ssurance SE, veikianti per Lietuvos filialg
WL CTIRY
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Pirkimo dokumenty 2 priedas

(’f.ielféjo geklaracijos formos 2 pavyzdys, skirtas atvejams, kai vietoj kvalifikacija
patvirtinandiy dokumenty reikalaujama pateikti minimaliy kvalifikaciniy reikalavimy
atitikties deklaracij)
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UAB .DZUKIJQS STATYBA*

(Tiekéjo pavadinimas)

A UZzdaroji akcing bendroveé, adresas: Pramoneés £.19 Alytus, tel./faks. 8-315-33037, Lietuvos

(furidinio asmens teisiné forma. buveine, kontaktine info

-

SR T

rMacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomt duomenys api¢ tiekeja, pavadinimas. juridinio

Respublikos Juridiniy asmeny registras, jmonés kodas 1496573 83, PVM kodas LT49657381 1

asmens kodas, pridétinés veries mokesZio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokesgin moketoyas)

_UAB ,,Druskininky buty gkis*

(Adresatas (perkanciosios organizacijos pavadinimas))

MINIMALIY KVALIFIKACINIY REIKALAVIMU ATITIKTIES DEKLARACLJA

2015-03-03 Nr.1
Alytus

L
!

AS, _ Generalinis direktorius Alvydas Raguckas .
(Tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas ir pavarde)
#  tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-0s) (atstovaujamo (-0s)) UAB _Dziikiios statyba®
o (Tiekéjo pavadinimas)
% dalyvaujangio (-ios) UAB .,Druskininky buty tikio®
(Perkanciosios organizacijos pavadinimas)
atlickamame Daugiabucio namo, esancio Sveikatos g. 28, Druskininkai atnaujinimo
modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo statinio projekto vykdymo prieiiiros ir
atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darb atlikimo pirkime
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo biidas)

skelbtame  2015-02-17 CVP IS priemonémis R
: (Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimg, data ir numeris ir (arba)
iy nuoroda j CVPIS)
= kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiek¢jas nurodo  atitikimg nurodytiems  kvalifikaciniams
reikalavimams pafymeédamas stulpelivose ,, Taip“ arba ,, Ne “):

[Nr. 1. _Bendrieji tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai Taip [ Ne |
I | Tiekéjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo, | 7. aip
vadovas ar iikinés bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisg
juridinio asmens vardu sudaryti sandorj, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teise sura$yti ir pasiraSyti tiekéjo
apskaitos dokumentus, neturi neiSnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dél
tiekéjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
Istteiséjes  apkaltinamasis  teismo nuosprendis  uZz  dalyvavima
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar vadovavimg jam, uz
kySininkavima, tarpininko kySininkavima, papirkima, sukéiavimg, kredito,
| paskolos ar tikslinés paramos panaudojima ne pagal paskirtj ar nustatyta

AR LR R N

AT




g
g.
!

|
-
L

tvarka, kreditinj suk¢iavima, mokes¢iy nesumokéjima, neteisingy duomeny
apie pajamas, pelng ar turta pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikima, nusikalstamu biidu gauto turto jgijimg ar
realizavima, nusikalstamu biidu igyty pinigy ar turto legalizavima, dél kity
valstybiy tiekéjy néra priimtas ir isiteiséjgs apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dél vieSojo darby, prekiy ir paslaugy pirkimo
sutar¢iy sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje i$vardytuose
Europos Sajungos teises aktuose apibreZtus nusikaltimus.

Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas, arba jo padeétis pagal 3alies,
kurioje jis registruotas, jstatymus néra tokia pati ar panasi. Jam néra iskelta
bankroto byla arba néra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka,
nera siekiama priverstinio likvidavimo procediros arba jam néra vykdomos
analogiSkos procediiros pagal $alies, kurioje jis registruotas, jstatymus

Taip

Tiekéjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra i¥nykes ar
panaikintas), dél tiekéjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas ir jsiteis¢jes apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ
nusikalstamas  veikas nuosavybei, turtinéms teisems ir turtiniams
interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir versio
tvarkai, finansy sistemai, valstybés tarnybai ir viesiesiems interesams,
i8skyrus Siy Pirkimo dokumenty 3.1. punkto 1 lentelés 1 punkte isvardytas
veikas.

Taip

Tiekéjas yra jvykdes Isipareigojimus, susijusius su mokesc¢iy mokéjimu
pagal 3Zalies, kurioje jis registruotas, ar 3alies, kurioje yra perkangioji
organizacija, reikalavimus.

Taip

Tiekéjas yra jvykdes Isipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo
Imoky mokéjimu pagal Salies, kurioje jis registruotas, ar Salies, kurioje yra
perkan€ioji organizacija, reikalavimus.

Taip

Tiekejas turi teise verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutar¢iai ivykdyti

Taip

Tickéjas nera padares rimto profesinio paZeidimo kurj perkandioji
organizacija gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis. Siame
punktc vartojama savoka »profesinis  paZeidimas* suprantama kaip
profesines etikos paZeidimas, kai nuo tickéjo pripazinimo nesilaikan¢iu
profesinés etikos normy momento praejo mazZiau kaip vieni metai, kaip
konkurencijos, arba kaip darbo arba kaip darbuotojy saugos ir sveikatos,
arba kaip aplinkosaugos teisés akty pazeidimas, uz kurj tiekéjui, kuris yra
fizinis asmuo, yra paskirta administraciné nuobauda, o tiekéjui, kuris yra
Jjuridinis asmuo, - ekonomine sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
istatymuose arba paskirta administraciné nuobauda juridinio asmens
vadovui (darbdaviui) ar darby vadovui (darbdavio lgaliotam asmeniui), kai
nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta & sankcija, jsiteiséjimo dienos pragjo
maZziau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekéjas, kuris yra
juridinis asmuo, paZeidé Lietuvos Respublikos konkurencijos Istatymo 5
straipsnj, toks paZeidimas pagal §j punkts laikomas profesiniu, jeigu nuo
sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos Istatyme nustatyta
ekonomine sankcija Isiteiséjimo dienos praéjo maziau kaip 3 metai.

Taip

2. lentelé. Ekonominés ir finansines biiklés, techninio ir profesinio

_| pajégumo reikalavimai:

Tiekéjo viduting metine svarbiausiy statybos darby apimtis per
pastaruosius 5 metus arba per laika nuo tiekéjo jregistravimo dienos (Jeigu
tiekéjas vykde veikla maziau nei 5 metus) yra ne mazesné nei 145121 Eur/

arba 501075 Lt be PVM

Taip
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9. Tiekéjas per pastaruosius 3 metus arba per laika nuo tiekéjo jregistravimo | 7 aip 7
dienos (jeigu tiekéjas vykdé veikla maZiau nei 3 metus) turi biiti jvykdes
(ir) ar vykdo vieng ar keletg pagrindiniy panasiy sutar¢iy, kurios (-iy)
dalykas yra projekto parengimas ir kurios (-iy) verté ne mazesné kaip 9615
Eur/ arba 33201 Lt be PVM |
10. | Tiekéjas turi atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir projekto | Taip
vykdymo prieZiarai atlikti reikalingus specialistus $ioms sritims:
1) bent 1 (viena) neypatingo statinio projekto ir neypatingo statinio
projekto  vykdymo prieziiiros vadova, turintj auks$tajj statybos
inZinieriaus i8silavinimg ir ne mazesnj kaip 2 mety darbo staza, vykdant
projekto vadovo ir projekto vykdymo prieziiiros vadovo pareigas
2) bent 1 (vieng) neypatingo statinio projekto dalies ir neypatingo
statinio projekto vykdymo prieZiiiros dalies vadova, turintj aukstajj
statybos inZinieriaus i8silavinima ir ne maZesnj kaip 2 mety darbo stazg,
vykdant projekto vadovo ir projekto  vykdymo priezidiros vadovo
pareigas (projekto dalis: specialieji darbai pagal projektavimo techning
uzduotj).
11. | Tiekéjas turi darbams atlikti reikalingus specialistus $ioms sritims- Taip
1) bent 1 (viena) neypatingo statinio statybos darby vadova, turintj
‘ aukstgjj statybos inZinieriaus i8silavinima ir ne maZesnj kaip 2 mety
_’ darbo stazg, vadovaujant statybos darbams;
’ 2) bent 1 (viena) neypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadova,
turintj aukstajj statybos inZinieriaus isilavinima ir ne mazesnj kaip 2
' mety  darbo  staza, ir turint] teise eiti $ias pareigas pagal STR
I

1.02.06:2012 (reikalavimg gali atitikti vienas specialistas ar specialisty
grupé).

L !
*Pustaba. Nurodyty reikalavimy reikimes aiskinamos pagal pirkimo dokumentuose
nustatytas sqlygas.

Man UAB .Dzikijos statyba“ generaliniam direktoriui Alvydui Raguckui

(Tiekéjo pavadinimas)

Zinoma, kad, jeigu perkancioji organizacija nustatyty, kad pateikti duomenys yra neteisingi,
patciktas pasidlymas bus nenagrinéjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiilymas galés biti pripaZintas laiméjusiu (iki pasitilymy
eies  nustatymo), pateiksiu  perkanéiosios organizacijos nurodytus atitiktj  minimaliems
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinanéius dokumentus.
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UAB .DZUKIJOS STATYBA“

(Tiekgjo pavadinimas}

Uzdaroji akcine bendrové, adresas: p
(Juridimo asmens feisiné forma, buveiné, kontakting n rmac

ramones g.19 Alytus, tel./faks. 8-3 15-33037, Lietuvos

Ya. regisiro, kuriame Kaupiami ir saugomi duomcenys apic tickeja, pava inimas, juridinio

Respublikos Juridiniy asmeny registras, imonés kodas 149657383, PVM kodas LT496573811
asmens kodas, pridétings verics mokesio moketajo kodas, e juridinis asmuo yra pridétinés vertes mokeseio mokétojas) -

UAB ,,Druskim'nky buty akis*

DEKLARACIJA

2015 m. kovo 3 d.
Alytus

A3, generalinis  direktorius Alvydas Raguckas, patvirtinu, kad mano vadovaujama
(atstovaujama) UAB »Dzikijos statyba“, pasiraSiusi darby vykdymo sutartji su UAB
»Druskininky buty akis* dél «Daugiabugio namo, esan¢io Sveikatos g. 28, Druskininkuose
atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo

Generalinis direktorius e ,
(deklaracija sudariusio asmens pareigos) -l (parasas)

Alvydas Raguckas

(vardas, pavarde)




Pirkimo dokumenty 4 priedas
UAB .DZUKIIOS STATYBA*
(Tiekejo pavadinimas)

Uzdaroji akciné bendrove, adresas: Pramonés g.19 Alytus, tel /faks. 8-31 5-33037, Lietuvos

(Juridinio asmens teisine forma, Buveiné, kontakime informacija, registro, Kuriamc kaupiamir saugomi duomenys apic Tickég, pavadinumas_ juridinie

Respublikos Juridiniy asmeny registras, jmonés kodas 149657383, PVM kodas LT49657381 ]

asmens kodas, pridéfinés veriés mokestio moketojokodas; jer juridinis asmuo yra pridetinés veriés mokestio moketojasy

UAB “Druskininky buty akis”

TIEKEJO DEKLARACLIA

2015-03-03 Nr. |
Alytus

1. A$, generalinis_direktorius Alvydas Raguckas
(Tiekejo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas ir pavardé)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB .Dzikijos statyba“
(Tiekéjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) Uzdarosios akcinés bendrovés . .Druskininky buty fikjs"
(Perkanégiosios organizacijos pavadinimas)
néio Sveikatos g. 28

atliekamame Daugiabucio namo esi

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo bidas)

skelbtame CVP IS priemonémis,

(data ir nuoroda | CVPIS)

néra padargs rimto profesinio paZeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisés akty paZeidimo), uZ kurj tiekejui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administraciné
nuobauda arba tiekéjui (juridiniam asmeniui) — ekonominé sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
istatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta §i sankcija, jsiteis¢jimo dienos pra¢jo maZiau kaip
vieni metai, o uz Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 5 straipsnio pazeidimg tiekéjui, kuris
yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominé sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta &
sankcija jsiteiséjimo dienos praéjo maZiau kaip trys metai.

2. Man Zinoma, kad, Jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis l.ietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 39 straipsnio 2 dalies | punktu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006,
Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3] 79) pateiktas pasitilymas bus atmestas.

3. Tiekgjas uz deklaracijoje pateiktos informacijos teisinguma atsako istatymy nustatyta tvarka.

4. Jeigu viedajame pirkime dalyvauja @kio subjekty grupe, deklaracija pildo kiekvienas kio
subjektas.

Az Spoan,
3 » . . 5 - ‘jé\\\ a - —v-"'_‘_’d-‘
Generalinis direktorius 6@ 0}3:—\‘3—’6%// Alvydas Raguckas
a %sﬁ% o -

(Deklaracija sudariusio a ! \n (ParaSas*) {Vardas ir pavarde*)

pareigy pavadinimas*) L

*Pastaba. Jeigu perkandioji organ ia pi teka CVP IS priemonémis, §is dokumentas teikiamas pasirasytas saugiu
elektroniniu para¥u, Tais atvejaisykais prekis dokumentuose nustatyta, kad visas pasiiilymas pasiralomas saugiu
elektroniniu paradu, Sio dokumento atskiraj pasiradyti neprivaloma,
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Pirkimo dokumenty 3 priedas

UAB .DZUKIJOS STATYBA®

(Tiekejo pavadinimas)
Uzdaroji akcine bendrove, adresas: Pramone
(Jurdinio asmens tersing forma,buveine, koniakiing informa

s 2.19 Alytus, tel./faks. 8-31 5-33037, Lietuvos

Ca, regrstro, kuriamé Kaupiami ir saugomi dudmenys apic ficke . pavadinimas_Juridimio

Respublikos Juridiniy asmeny registras, jmonés kodas 149657383, PVM kodas LT4965738] l

asmens kodas, pridetines veries mokesZio mokétojo kodas, Jéi juridifiis asmuo y1a pridetinés veries mokes&io mokelojas)

UAB “Druskininky buty ukis”

TIEKEJO DEKLARACLJA

2015-02-03 Nr. |
Alytus

1. A3, generalinis direktorius Alvydas Raguckas
(Tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas ir pavardg)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB ..Dziikijos statyba*
(Tiekéjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) Uzdarosios akcinés bendrovés . Druskininky buty iikis*
(Perkangiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame Daugiabucio namo esancio Sveikatos g. 28, Druskininkai atnau jinimo_(modernizavimo

techninio _darbo projekto parengimo, _statinio  projekto vykdymo__priefitiros ir atnaunjinimo

modernizavimo) statybos rangos darb atlikimo pirkime.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo bitdas)
skelbtame CVPIS priemoneémis,

{data ir nuoroda j CVPIS)

I Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas, su kreditoriais sudargs taikos sutarties, sustabdes
ar apribojes savo veikla arba jo padetis pagal Salies, kurioje jis registruotas, istatymus néra tokia pati ar
panadi. Jam néra iskelta restruktlirizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo
tvarka, néra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba jam
vykdomos analogiskos procediiros pagal Salies, kurioje jis registruotas, Istatymus.

2. Man Zzinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy istatymo 39 straipsnio 2 dalies | punktu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006,
Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasillymas bus atmestas.

3. Tiekéjas vz deklaracijoje pateiktos informacijos teisinguma atsako istatymy nustatyta tvarka.

4. Jeigu viesajame pirkime dalyvauja tikio subjekty grupé, deklaracijg pildo kiekvienas ikio

subjektas.
Generalinis dlrektog;ﬂ&/f;:“\% e - Alvydas Raguckas

(Deklaracija  sudarf ds{eazmm = (Pardtas*) (Vardas ir pavarde*)
pareigy pavadinima:{ {
irkima atlieka CVP IS priemonémis, 3is dokumentas teikiamas pasiraSytas saugiu
elektroniniu parasu. T ., Jtve pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasitilymas pasiraSomas saugiu
elektroniniu paradu, io dokiiments dfskirai pasiradyti neprivaloma.
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VALSTYBES {IMONE REGISTRI CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 63105 Vilnius, tei. (5) 2688 282, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras. it

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO

. ISPLESTINIS ISRASAS
: 2014-05-28 10:22:20

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Buves kodas:
Teisiné forma:

Teisinis statusas:

Buveinés adresas:
Iregistravimo data:
Versija:

Duomeny bakle:
Registro tvarkytojas:

UZzdaroji akcine bendroveée "Dzakijos statyba"
149657383

4965738

UZdaroji akciné bendroveé

Dokumentas (-ai) apragytas (-ti) p. 14.26
Teisinis statusas nejregistruotas

Alytaus m, sav. Alytaus m. Pramonés g. 19
1992.09.29

31 (2014-05-13)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Vaistybés jmoneas Registry centro Alytaus filialas

2. Fitialai, atstovybés registruoti Lietuvoje:

2.1,
Isteigimo data:
lregistravimo data:
2.2,
fregistravimo data:
2.3.
Isteigimo data:
Iregistravimo data:
24.
[registravimo data:
2.5.

|steigimo data:
Iregistravimo data;

Akcinés bendroves "Dzikijos statyba” Druskininky filialas, JA k.
152156610 :
2000-12-20

2001-01-29

Akcinés bendrovés "Dzikijos statyba” filialas Varénos rajone, JA k.
184762783
1999-11-25

Akcinés bendrovés "Dzakijos statyba" Birtono filialas, JA k.
252834830
1997-09-23
1987-11-20

Akcinés bendroveés "Dzakijos statyba" Luksneény filialas, JA k.
153711221
1997-10-17

Akcinés bendrovés "Dzakijos statyba"” Lazdijy filialas, JA k. 165190491
1994-08-04
1995-01-10

3. Kapitalas ir akcijos:
[statinio kapitalo dydis:

Akcijy skai&jus:

Vardiniy paprastujy akcijy skaidius:
Vardings paprastosios akeijos
nominali verte:

719010 Lt
718010 vnt.
718010 vnt.

1Lt

4. Veiklos tikslai ir riusys:
4.1,
42
4.3,
44,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11,
4.12,
4.13,
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.

02.01 - Miskininkysté ir medienos ruoga

20.3 - Statybiniy dailid2iy ir staliy dirbiniy gamyba

26.61 - Betono gaminiy, skirty statybinéms reikmeéms, gamyba

28.11 - Statybiniy metalo konstrukcijy ir jy daliy gamyba

28.12 - Statybiniy staliy ir dailid2iy metalo dirbiniy gamyba

45 - Statyba

45.11 - Pastaty nugriovimas, iSardymas; emés darbai

45.21 - Bendroji pastaty statyba ir inZineriniy statiniy statyba

45.22 - Laikanéiy stogo konstrukcijy ir stogo dangy montavimas
45,23 - Automagistraliy, keliy tiesimas, aerodromy ir sporto jrenginiy
statyba

45.24 - Vandens statiniy statyba

45.25 - Kiti statybos darbal, jskaitant specialiuosius profesinius darbus
45.31 - Elektros instaliacijos ir kity jtaisy jrengimas

45.32 - Izoliacijos jrengimas

45.33 - Vandentiekio ir panasiy sistemy jrengimas

45.34 - Kitokiy pastaty ir statiniy jrengimas

45.41 - Tinkavimas

45.42 - Staliaus dirbiniy irengimas
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45.43 - Grindy Ir sieny dengimas
45.44 - Dazymas ir stiklinimas
45.45 - Kiti baigiamieji statybos darbai

didmenineé prekyba

60.24 - Kroviniy vezimas keliais

71.1- Automobiliy nuoma

71.21 - Kitos sausumos transporto rangos nuoma

74.2 - Architektaring ir InZineriné veikia bei sy ia susijusios techninas
konsuitacijos

85.13 - Odontologinés praktikos veikla
85.14 - Kita Zmoniy sveikatos priezitros veikla

4.19,
4.20.
4,21,
4.22.
4.23.
4.24
4.25.
4.26,
4.27.
4.28.
4.29,
4.30.
5. Organai:
51.
Registruota:
Dokumentas (-ai):
52
Registruota:
Dokumentas (-ai):
5.2.1, | Asmuo:
Registruota;
5.3.
Registruota:
Dokumentas (-ai):
5.3.1. Asmuo:
Registruota:
532 Asmuo:
Registruota;
5.3.3. Asmuo:
Registruota;
5.34. Asmuo:
Registruota:
5.3.5. Asmuo:

Registruota:

Visuotinis akeininky susirinkimas
Nuo 1992-09-29
Apragytas (-ti p, 14.29

Vadovas
Nuo 1992-09-29
Aprasytas (-ti) p. 14.1 3,14.28

ALVYDAS RAGUCKAS, a.k. 35507241 219, generalinis direktorius
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2010-06-07

Nuo 2010-06-07

Alytaus m. sav. Alytaus m. Topoliy g. 5B-25

Dokumentas (-ai) apragytas (-ti) p. 14,13

Valdyba
Nuo 1992-09-29
ApraSytas (-ti) p. 14.27

JULIUS ANTANAS ZUKAS, a.k. 34304070557, pirmininkas
Paskyrimo (i8rlnkimo) data 2002-04-26

Nuo 2002-08-23

Alytaus m. sav. Alytaus m. Naujoji g. 62-34

Pirmininkas nuo 2010-06-04

Dokumentas (-ai) apraSytas (-ti) p. 14.27

ALVYDAS RAGUCKAS, a.k. 35507241219, narys
Paskyrimo {i8rinkimo) data 2002-04-26

Nuo 2002-038-23

Aiytaus m. sav. Alytaus m. Topoliy g. 5B-25
Dokumentas (-ai) apraSytas (-ti) p. 14.27

STASYS JUODIS, a.k. 36206081 136, narys
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2002-04-26

Nuo 2002-08-23

Alytaus m. sav, Alytaus m. Sudvajy g. 22-14
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti} p. 14.27

ALGIRDAS ADAMONIS, a.k. 348121 20494, narys
Paskyrimo (iSrinkimo} data 2002-04-26

Nuo 2002-08-23

Alytaus m. sav. Alytaus m, Girininky g. 16
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.27

ANTANAS MARGELIS, a k. 34709210063, narys
Paskyrimo (i8rinkimo) data 2002-04-26

Nuo 2002-08-23

Alytaus r, sav. Luksnény k.

Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.27

6. Dalyviai: jrady nera

7. Taisykle, pagal kurig asmenys veikia Juridinio asmens vardu: jragy nera

8. Licencijuojama veikla: frasy néra

9. Kiti duomenys:
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Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31

10. Zymos; irasy nera ‘ . X ™
11. Bankrotas: frady nera a T T
12. Veiklos a ribojimai; jras nera

13. Finansines atskaitomybés pateikimas:
13.1, Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 201 3-01-01 iki 2013-12-31
Pateikimo data: 2014-05-13
Dokumentas: Aprasytas p. 14.1

14. Dokumentai:
141, Finansineés atskaitomybés dokumentaij
Dokumento data: 201 4-04-24, Nr., 000483614010
Gautas 2014-05-13, iregistruotas 2014-05-13
Apradymas: 2013 m. finansine atskaitomybeé, aiskinamasls rastas, auditoriaus
iSvada, metinis pranesimas (veiklos ataskaita)

142, Akcininky sarasas
Dokumento data: 2014-03-24
Gautas 2014-03-26, jregistruotas 2014-04-01

14.3. Akcininky sarasas
Dokumento data: 2013-1 0-07
Gautas 2013-1 0-08, jregistruotas 2013-1 0-15

14.4, Akcininky sarasas
Dokumento data; 2013-09-04
Gautas 2013-09-05, jregistruotas 2013-09-11

14.5. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 201 3-04-26, Nr. 000483614009
Gautas 2013-05-13, iregistruotas 2013-05-13
Apradymas; 2012 m. finansiné atskaitomybeé, aiskinamasis radtas, auditoriaus
iSvada, metinis pranesimas (veikios ataskaita)

14.6. Akcininky sarasas
Dokumento data; 201 3-04-15
Gautas 2013-04-17, iregistruotas 2013-04-22

14.7. Akcininky sarasas
Dokumento data: 2012-1 1-15
Gautas 20121118, [registruotas 2012-11.22

14.8, Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2012-04-27, Nr. 000483614008
Gautas 2012-05-16, Iregistruotas 2012-05-16
Apradymas: 2011 m. finansine atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, auditoriaus
iSvada, metinis prane&imas (veiklos ataskaita)

14.9. Akcininky sarasas
Dokumento data: 2012-04-19
Gautas 2012-04-20, iregistruotas 2012-04.23

14.10. Flnansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000482614007
Gautas 201 1-05-18, jregistruotas 2011-05-18
Aprasymas: 2010 m. finansiné atskaitomybe, aiSkinamasis rastas, auditoriaus
iSvada, metinis pranegimas {veikios ataskaita)

14.11. Akcininky sarasas
Dokumento data: 2011-03-31
Gautas 2011-04-01, fregistruotas 2011-04-01

14.12. Akcininky sarasas
Dokumento data: 2010-06-04
Gautas 2010-06-18, jregistruotas 2010-06-16

14,13, Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
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14.14.

14.15.

14.186.

14.17.

14.18,

14.19,

14.20.

14.21.

14.22.

14.23.

14.24,

14.25,

14.26,

Aprasymas:

Apragymas:

Aprasdymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas;

Dokumento data: 2010-06-07
Gautas 201 0-06-07, jregistruotas 2010-06-07
Dél vadovo, valdybos pirmininko duomenq iregistravimo

Pradymas iSduoti naujq*registravimo PaZyméjimga
Dokumento data: 2004-11-27, Nr. 075

Gautas 201 0-06-97, fregistruotas 2010-06-07

Valdybos posédzio protokolas

Dokumento data: 2010-06-04, Nr, 4

Gautas 2010-06-07, [registruotas 2010-06-07
Dél vadovo paskyrimo

Valdybos posédzio protokolas
Dokumento data: 201 0-06-04, Nr. 5

Gautas 2010-06-07, iregistruotas 2010-06-07
Dél vaidybos pirmininko iSrinkimo

Finansinés atskaitomybés dokumentaj

Dokumento data; 2010-04-23, Nr. 00048361 4008

Gautas 2010-05-19, iregistruotas 2010-05-19

2009 m. finansiné atskaitomybe, aiskinamasis rastas, auditoriaus
iSvada, metinis pranesimas {veikios ataskaita)

Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2009-04-17, Nr. 000483614005

Gautas 2009-05-15, Iregistruotas 2009-05-15

2008 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis raStas, audito ataskaita,
auditoriaus ivada, metinis pranegimas (veiklos ataskaita)

Finansineés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2008-04-18, Nr. 000483614004

Gautas 2008-05-19, iregistruotas 2008-05-21

2007 m. finansineé atskaitomybeé, aiskinamasis rastas, auditoriaus
iSvada, metinis praneSimas (veiklos ataskaita)

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2007-04-20, Nr. 000483614002

Gautas 2007-05-11, iregistruotas 2007-05-11

2006 m. finansiné atskaitomybé, aigkinamasis rastas, auditoriaus
iSvada, metinis pranesimas {veiklos ataskaita)

Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2006-04-21, Nr. 000483614001

Gautas 2006-05-15, Iregistruotas 2006-06-23

2005 m. finansiné atskaitomybeé, aiskinamasis rastas, auditoriaus
iSvada, veiklos ataskaita

Finansinés atskaitomybés dokumentaij
Dokumento data: 2005-05-13
Iregistruotas 2005-05-13

Registravimo pazyméjimo originalas
Dokumento data: 2002-08-23
Gautas 2004-11-24, iregistruotas 2004-11-24

Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2004-05.20
lregistruotas 2004.05-20

Prasymas

Dokumento data: 2002-07-29
Iregistruotas 2002-08-23

Dél UAB jregistravimo

|statai
Dokumento data: 2002.04-2¢
Iregistruotas 2002-08-23
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14.27. Visuotinio akcininky susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2002-04-2¢
Iregistruotas 2002.08-23
Apradymas: De] valdybos nariy i§rinkimo ™

14.28. Pragymas
Dokumento data: 1992-09.29
o Iregistruotas 1 992-09-29
Apragdymas: DaJ juridinio asmens iregistravimo

14.29, Istatai
Dokumento data: 1992-09-14

Iregistruotas 1992-09-29
15. Kita informacija: irasy neéra
16. Kontakting lnformacija:
Telefono numeris: 831578038, 831578037
Faksas: 831578036

Elektroninio pasto adresas: info@dzukijosstatyba.lt

f—

. 2014-05-28 1 0:22:20
—_—— ‘
Dokumentg atspausdino:
Alytaus filialo Juridiniy asmen

Vyresnioji specialiste DAIVA REKLAITYTE

Iirasas tikras
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¥ Suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos

technines prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos
~ statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
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STATYBOS PRODUKCUIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068928, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.3251

Valdas Martikonis

Ak. 36411030242

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovo ir ypatingo
statinio specialiujy statybos darby techninés prieziiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: vandentiekio,
$ilumos tiekimo (skirstomieji), nuoteky alinimo; hidrotechnikos statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir

. ’
nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas; §ilumos tiekimo tinkly tiesimas;

Silumos gamybos jrenginiy (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio $ildymo, védinimo

03031

ir oro kondicionavimo inZineriniy sistemy jrengimas; statinio inZineriniy sistemy ir
inZineriniy tinkly paleidimo ir derinimo darbai.

; N KB TZURG0s Statyba”

}Qé‘neralinés direktorius
Alyydas RAGUCKAS
' o ob.tel. 8 698 25186

Direktorius Robertas Encius

I3duotas 2012 m. ‘gruodéio 114.
Pirma kartg i§duotas 1998 m. sausio 30 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

e e

2012 UAB GRAFIJA" 01329




B

*
”

Ea
&
4,

8
#
te

Specialisty sgra3as statybos darbams atlikti

*pirmg kartg i¥duotas
1998-01-30

Eil. | Specialisto Kvalifikacijos Numatoma specialistui | Speciali Specialisto
Nr. | Vardas, Pavardé atestata paskirti veiklos sritis sto paslaugy teikimo
iSdavusios (funkcijos) vykdant patirtis | tiekéjui teising
jstaigos pirkimo sutartj priskiria | forma (darbo,
pavadinimas, moje paslaugy sutartis ar
iSdavimo data srityje kt.)
metais
1 2 3 4 3 6
1 Edvardas Nr.8620 Statybos darby 30 Darbo sutartis su
Maciulaitis SPSC vadovas UAB ,.Dziikijos
2014-10-28 statyba“
*pirmg kartg iSduotas
1999-10-26
2 Valdas Nr.3251 Specialiyjy statybos 27 Darbo sutartis su
Martikonis SPSC darby vadovas UAB ,,Dziikijos
2012-12-11 statyba*

Generalinis direktorius

Alvydas Raguckas
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STATYBOS UZBAIGIMO
AKTAS

2014 m, QW&’QZ&; 494d. Nr. 5//&/‘0—/4'/2/?—40&/&?*//% #5)

1. Statyb(?s uibafgimo I'mmisij.a (toliau — Komisija) sudaryta Valstybinés teritorijy planavimo ir
sta!ybos lIlSpeijl‘]OS prie. Aplinkos ministerijos (toliau Inspekcija) Alytaus skyriaus vedéjo
Raimondas Dargis 2014 m. gruodZio 10 d. potvarkiu Nr. P3-1665-(14.1)

2. Sfatybos uib.aj‘gimo procediras atlikusios Komisijos sudétis (vardas, pavarde, atstovaujamo
subjekto pavadinimas, pareigos):
Komisijos

-omisi Ona Borevidiene, Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija
pirmininkas prie Aplinkos ministerijos, Inspekcijos Alytaus teritorijy planavimo ir

statybos valstybinés priezitiros skyriaus Statybos valstybines prieziros
_poskyrio vyriausioji specialisté.

Komisijos nariai:
Rasa Burneckyté, Alytaus visuomenés sveikatos centras, Alytaus
visuomeneés sveikatos centro direktoré;

Vytautas Geguzis, Valstybinés darbo inspekcijos prie Socialinés apsaugos
ir darbo ministerijos Alytaus skyriaus vedéjas;
Saulius Mockevi&ius, Alytaus apskrities prieSgaisrinés gelbéjimo valdyba,
Alytaus apskrities prieSgaisrinés gelbéjimo  valdybos Valstybines
prieSgaisrinés priezitiros skyriaus vir§ininkas;
Irma Vaiksnoriené, Alytaus rajono savivaldybés administracija, Alytaus -
savivaldybés administracijos Architekto tarnybos vyriausioji specialiste

3. Statybos adresas: Alytaus r. sav., Alovés sen., Taknidkiy k., Karjero g. 2 Zemes sklypo
kadastrinis Nr,3373/0008:299

4. Statytojas (uZsakovas, savininkas, valdytojas, paveldétojas): Alytaus regiono atlieky tvarkymo
centras, jim.k. 250135860 '
5. Komisija atliko 3iy statiniy statybos uzbaigimo procediiras:

5.1 Statinio pavadinimas: Misriy komunaliniy atlieky ri§iavimo pastatas
Statinio paskirtis: Gamybos, pramonés
Unikalus Nr.: 4400-2755-1391
Statinio kategorija: ypatingas
Statybos rii§is: nauja statyba

5.2 Statinio pavadinimas: Gaisrinio vandens tinklas V3
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinkly
Unikalus Nr.: 4400-2865-8419
Statinio kategorija: neypatingas
Statybos riidis: nauja statyba

5.3 Statinio pavadinimas: Gaisrinio vandens tinklas V2
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinkly
Unikalus Nr.: 4400-2865-8728
Statinio kategorija: neypatingas
Statybos ridis: nauja statyba

© Infostatyba 1 lapas is 4
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6. Komisi:ia@ buvo pateikti §je dokumentai:
6.1 _Statiniy geodezinés nuotraukos, UAB GEOtemus* 2014-09-01, 1 byla,

| 6.2 Statybos darby perdavimo aktas, 2014 m. gruodio 4 d. Nr. A-93.
6.3 Chemn'ul..g tyrimy protokolai: Nr. Ch8597, 2014-12-05; Nr. Ch8596, 2014-12-05.
6.4 i’oliemmlll inZineriniy tinkly geodezines huotraukos, UAB ,,GEOtemus* 2013-12-05, |
_byla.

6.5 Statybos darby Zurnalai: UAB »Alkesta® (sklypo sutvarkymas) - 1 byla, UAB ~Dziikijos
statyba“ (bendrastatybiniai darbai) — 6 bylos, UAB , Elmonta“ ( elektrotechnikos darbai) -
1 byla, UAB ,,Drustila* (silpnos srovés) — 1 byla.

6.6 Statybg leid¥iantis dokumentas, 2013-08-14, Nr. LNS-13-130814-00119 (4 versija), 2 lapai;

g 6.7 Sklypo geodezines nuotraukos, 3 bylos.

f; 6.8 _PaZymos apie statybos atlieky perdavimg, 16 lapy

6.9 Komisijai teikiamy dokumenty sgradas, 3 lapai.
6.10 _Statinio projektas Nr. 2012/30-P (techninis, darbo, naujos projekto laidos — 0,A,B,C.
6.11 Statybos proceso dalyviy kvalifikacija patvirtinangiy dokumenty kopijos, imoniy atestatai:
) UAB ,Dziikijos statyba®“ Nr. 739; UAB ,,Alkesta® Nr. 183; UAB ,,Elmonta“ Nr. 773; UAB
x ; »Drustila® Nr. 1200; UAB »Vilniaus rentinys“ Nr. 769; UAB »Orinduva® Nr, 1785; AB
: ! »Montuotojas“ Nr. 234, Specialisty atestatai: N. Gasiiinas Nr. 27171; V. Lasickas Nr. 8945,
V. Martikonis Nr. 3251; V. Matulevidius Nr. 20036; L. Stonys Nr. 3260; A. Kukis
Nr. 25623 ir Nr. 15520.

6.12 Geriamo vandens kokybés tyrimo dokumentai, Nr. MA4463(MA10637), 2014-08-25.

6.13 PaZymos apie energetikos irenginiy techninés bikiés patikrinimg Nr. 17]P2-87135,
2014-08-27.

6.14 Statybos produkty atitikties dokumentai, UAB ,,Dziikijos statyba® atitikties deklaracijos - 3
bylos, 448 lapai; UAB , Druslita® - 1 byla, 20 lapy; UAB , Elmonta® - 1 byla, 50 lapy; UAR
»Alkesta® ~ 1 byla, 40 lapy. Techniniai pasai (elektros skydai) — 6 bylos; Bandymy
protokolai — 1 byla, 40 lapy. Metaliniy konstrukcijy ugniaatsparumas ir konstrukeijy

# daZymas - 1 byla, 69 lapai; Automobiliy svarstykliy pasas — 1 byla, 40 lapy. Dyzelinio

’ generatoriaus dokumentai — 1 byla, 11 lapy. Védinimo sistemy techniniai pasai (byla Nr.
6.1, poz. Nr. 7).

6.15 _Triuk§mo matavimo dokumentai Nr. F-K-T-736, 2014-09-10; Nr. F-K-T-823, 2014-10-16.

6.16 Prie3gaisriniy &iaupy bandymo aktas Nr. 1,2014-10-06.

6.17 Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy bylos, 3 vnt.

6.18 PaZymos, 1 byla.

6.19 Statytojo pazyma dél atsakomybeés uz statiniy atitiktj esminiams statinio reikalavimams

. 5. 2014-12-03 Nr. 3308/1.

# ; 6.20 _PaZyma apie statinio atitiktj projektui, 2014-12-03 Nr. 3-3307/1

| 6.21 Statybos dalyviy: techninio priZiurétojo, statinio projektuotojo rengéjo, rangovo

_privalomojo civilinés atsakomybés draudimo dokumentai, 1 byla, 6 lapai.

7. Patikrinusi $io akto 5 punkte nurodyty statiniy atitiktj statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

' Komisija nustaté:

i 7.1. statiniai, nurodyti $io akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus
reikalavimus;
7.3. statiniy bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka-faktinius / statiniy bendryjy
rodikliy nukrypimai nuo faktiniy yra neesminiai (nereikalingus ZodZius iSbraukti).

© Infostatyba 2 lapas is 4
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8. Komisija nusprendé:

STATINIY, NURODYTU 810 AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA,
9. Komisijai reikalingus paaiskinimus teiké (vardas, pavardé, parasas, data);
9.1. statytojas:

Alytaus regiono atlicky tvarkymo centras direktorius Algirdas Reipas
9.2. statinio projekto vadovas

9.3. statinio projekto rieZiiiros vadovas
Nerijus Gasilinas 2

9.4. statinio statybos vadevas

Vidas Lasickas

9.5. statinio specilivfy dfrby vadqgvai:
Valdas Martikonis A€ q—&g’e«.s (o< eloc e, W
9.6. statinio statybos techninis priZifirétojas
Sigitas Siaurusevi¢ius
9.7. kiti asmenys

10. Komisijos nariy paraSai (vardas, pa

Alvavs rerte

Vil

Statybos v, e i

Vr
Komisijos pirmininkas Ona Boreviciené

7
Komisijos nariai: Rasa Bur {

oty s K

Saulius Mockeviéi “goke-i2 =t é
I s i
Irma Vaik$noriené y L
L Frseet ) /4/— /s
11. Sio akto 6 punkte nurodytus dokumentus ) s |

isipareigoju nuolat saugoti, o petleidus statinius kitam
asmeniui —~ perduoti dokumentus nuolat saugoti $iam
asmeniui. Dokumentus pri¢miau:

Alytaus regiono atlieky tvarkymo centras direktorius Algirdas Reipas / o

(statytojo (uzsakovo, savininko, valdytojo, paveldétojo (jo jgalioto asmens)) vargés, p_twardé, parasas ir data)

/

@ Infostatyba 3 lapas i5 4



STATINIY BENDRUJU RODIKLIV ATITIKTIES FAKTINIAMS

Y. £ X

DUOMENIMS LENTELE
Rodikliy reikimés
Bendryjy rodikliy pagal kadastro bylos
Nr. . Mato vat, | pagal statinio ar geodezinés
pavadinimas projekta nuotraukes duomenis
(faktiniai)
5.1. | Bendras plotas m2 255224 2561,66
Turis m3 30462 32478
Auksty skai&ius vnt 1 1
i Statinio aukstis m 12,81 13,01
v Sienos Metalo Metalas su karkasu
- ' konstrukcijy
sistemos
Pamatai GelZbetoniniai Betonas
. poliai
o Siogas Metaliné danga Metalas
i 5.2_| Gaisrinio vandentiekio tinklas V2 m 8,00 3,45
: : Skersmuo mm 250 250
5.3 | Gaisrinio vandentiekio tinklas V3 m 247,00 261,03
Skersmuo mm 250 225

Pastaba. Gaisrinis vandentiekis projekte pazymétas — V2, kadastro byloje (V2, V3).

NAUJAI PASTATYTY PASTATU RODIKLIAI

1. lentelé. Pastaty rodikliai
Pagrindiné naudojimo paskirtis | Pastaty Buty | Bendras | Naudingasi { Tiris,
skai€ius | skaifius | is plotas, | s plotas, m?
m? m’
( Negyvenamoji:
2 Gamybos ir pramonés | 1 [ x  [2561,66 | X | 32478

Pastaba. Jei Sio priedo 1-7 lenteliy ar jy daliy (eiluciy, stulpeliy) pzldytt neprivaloma, neuZpildytos
lenteles ar jy dalys gali biiti nenurodomos.

Statytojas (uzsakovas, savininkas, valdytojas, paveldétojas) ar j uo

Alytaus regiono atlieky tvarkymo centra%ﬁ/ /4/,;%{ //
(vardas, firvards, parga{as, f@@' /

e
-
K

© Infostutyba 4 lapas i3 4
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DRUSKININK
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UZDAROI! AKCINE BENDROVE

UAB ,,Dzikijos statyba“
Pramonés g.Nr.19
Alytus

PAZYMA
APIE SEKMINGAI IVYKDYTA SUTART]

2011 m. spalio 03d. Nr. (1.12)4- 34 /
Druskininkai

UAB “Dzikijos statyba” pagal 2010-08-25 d. sutartj Nr.12.02 atliko ir sékmingai uzbaige
»Druskininky dumblo apdorojimo jrenginiy statyba“ inZineriniy tyrinéjimy, projektavimo ir statybos
darbus. 2011 m. rugséjo mén. 9 d. Statybos uzbaigimo komisija pasiragé Statybos uZbaigimo akta Nr.
SVA-1766-(14.34) ir nusprendé, kad dumblo kompostavimo ir brandinimo kaupy aikstelés,
komposto stoginés, spec. autotransporto stoginés, pavirinio vandens sukaupimo rezervuaro su
siurbline, tvoros, aiksteliy, lietaus nuoteky ir vandentiekio tinkly statyba baigta. Darby atlikimo vieta
Neravy k., Vie¢iliny sen., Druskininky sav,

Darby verté - 2176515,33 Lt. UAB ,Dzikijos statyba‘ sékmingai organizavo statyba, laiku ir
kokybiskai jvykdé sutartinius jsipareigojimus. Esame patenkinti darbininky, techniniy darbuotojy bei
vadovybés labai auk$ta kvalifikacija, sugebéjimu organizuoti darbus, dalykiskai spresti i¥kilusias
problemas.

Darbai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos respublikos statybos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais, FIDIC rekomendacijomis ir kitais norminiais aktais, nuostatomis bei
reikalavimais.

Rekomenduojame UAB ,Dzikijos statyba‘ kaip labai patikima, $iuolaikiska bendrove ir
siilome kad §is misy (pasiiilymas) rekomendacija biity panaudota gaunant naujus uzsakymus.

N
Direktorius f ] Vidas Jakimaviéius

UZdaroji akciné bendrové, M.K.Ciurlionio 115, 66161 Druskininkai, tel.(313) 52415, faks (313) 51251,
el.p. vanduowis.IL, infolgdrusvand 1t wwaw drusvend i
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridiniy asmeny registre, kodas 301500997, PVM mokétojo kodas LT100003688011
Atsisk. saskaita LT427300010002220018 * Swedbank “AB banko kodas 73000
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PILNYU NAMU BENDRUOMENE
Kad mano namai bity pilni (Lk 14, 23)

UAB ,,Dzikijos statyba“
Pramonés g. Nr.19

Alytus 2012.09.12 NR.12/09/1

STATYTOJO (UiSAKOVO) VERTINIMAS

PaZymime, kad UAB ,Dzikijos statyba‘ pagal 2011-07-01 d. Statybos Rangos sutartj
Nr.2011/20-R atliko bei sékmingai uZbaigé Pilny namy bendruomenés reabilitacijos paslaugy
pastato statybos darbus.

Darbai pradéti 2011 m. liepos ménes}, baigti 2012 m. geguzés mén.

Sutarties darby verte ~ 1.469.551,32 Lt.

Darby atlikimo vieta Panaros kaimas, Merkinés sen., Varénos rajonas.

UAB ,Dziikijos statyba™ sékmingai organizavo statybs, darbus atliko pagal su
Uzsakovu suderintg darby vykdymo grafika, kvalifikuotai ir kokybi¥kai. Nustatyta pastato
energetinio naudingumo klase A+

Darbai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos respublikos statybos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais ir kitais norminiais aktais, nuostatomis bei reikalavimais.

Atliktu darby kokybe vertiname gerai.

Imonés atestuoty vadovy kompetencijg vertiname gerai.

Imone turi pakankamai atestuoty vadovy savo veiklai.

Imonés darbininky kvalifikacijg vertiname gerai.

[monés darbuotojy teises akty Zinojima vertiname gerai.

Rekomenduojame UAB ,Dzikijos statyba‘ kaip labai patikima, §iuolaikiska bendrove ir
siilome kad 3is milsy (vertinimas) rekomendacija biity panaudota gaunant naujus uzsakymus.

Pilny namy bendruomenés moderatorius

LT - 65320 Panaros k., Merkinés sen.,Varénos r. sav., Tel./faks.: (8 310) 47810; mob.: (8 698) 87006; (8
698) 73004, el. pastas: pnb@takas.lt; www.pnb.It



[z2

i1

Wi

ey

I'pamagexan nsmis6uan ycranosa ' Ob6mecrrennoe yupexaenue

CAHATOPBIN “BEJIAPYCH” CAHATOPHUM “BEJIAPYCH?

r. dpyckununzait, yi. Maitpanuo, 2, Ten. u draxc Ne 8 (313) 52891
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3A0 «[I3ykuéc craruba» no morosopy Ne77, 10 uroust 2011 r., BemonHuia 1 ycneurso
3AKOHYM/IA KalMTANbHBIA DPEMOHT JETCKOTO MNMUINEONOKa B caHaropun «besapycey.
Pabota 3akoHuena u 28 aekabpsa 2011r., norBepxaeHa AeKnapanueit 00 OKOHYAHUH
CTPOUTENLCTBA. MecTo Brnonsenus pabor r. JpyckuHuHKail, yi. Mafiporuo a.2.

Cyma pabor — 3 180 761,07 jiur.

3AO0 «/lsykuéc cratubay YCNCHIHG OpraHH3OBaja CTPOMTENBCTBO, BO BpeMs H
Ka9CCTBEHHO  BBINOJHMIIA JOrOBOPHBIE O0A3ATENECTBA. MbI  TOBONBHE!  BEICOKOI
KBUTHQUKAnWEH paboynx, TEXHMYECKUX pabOTHAKOB M pPYKOBOmMTENEH, yMeHHEM
OPTaHu30BaTh paboTy, TAMIOMATUYECKH PEILATh OSBUBINHECS HpoGIEMEL.

PaGoTel Ghuii BRIIONHEHBI MO BCeM TpeGOBaHMAM 3aKOHA CTPOUTENBCTBA JIMTOBCKOM
Pecnybnuxy, TexnuueckuMu periraMenTamu CTPOUTENBCTBA U JPYTUMH HOPMATHBHBIMH
TpeGoBaHHAMY.

['naBHbiit Bpay
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Vertimas is rusy kalbos

[Herbas/

VieSoji jstaiga
SANATORIJA ,,BELARUS“

Maironio g. 2, Druskininkai, tel. Ir faks. 8 (313) 52891

2012 m. geguzés 11 m. Nr. 885
I Nr.

UAB ,.Dzukijos statyba™ pagal 2011 m. birzelio 10 d. sutartj Nr. 77 atliko ir sekmingai baigé
sanatorijos ,,Belarus® vaiky maitinimo bloko kapitalinj remonta. Darbai baigti 2011 m. gruodZio 28
d., tai patvirtina statyby baigimo deklaracija. Darby atlikimo vieta — Maironio g. 2, Druskininkai.
Darby suma — 3 180 761,07 Lt.

UAB ,Dzukijos statyba“ sékmingai organizavo statybos darbus, laiku ir kokybiskai vykde
sutartinius jsipareigojimus. Mes esame patenkinti auksta darbininky, techniniy darbuotojy ir vadovy
kvalifikacija, gebéjimu organizuoti darba, diplomatiskai spresti Kilusias problemas.

Darbai buvo atlikti, laikantis visy Lietuvos Respublikos Statyby jstatymo, techniniy statyby
reglamenty ir kity norminiy reikalavimy,

Vyriausiasis gydytojas /parasas/ A. A Kobel

Herbinis antspaudas:/ Baltarusijos Respublikos Prezidento reikaly valdyha. Viesoji jstaiga
sanatorija ,, Belarus “. Druskininkai/
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I lietuviy kalbg verte Kam

ilé Lukaiteé, Kalby ir komunikacijos centro “Mazas
Ppasaulis” vertéja. Sy Lighs

UAB ,,Mazas pasay -

Im. kodas: 30061493% ,

PVM mokétojo kodas: 1.7 00003985410

Adresas: P. Kalpoko g. 1, LT-44146 Kaunas

Tel.: +370 37 328814; +370 614 35543

Faksas: +370 37 328815

EL pastas: info@mazaspasaulis. It
http://www.mazaspasaulis.lt/

Ireg. V] Registry Centro Kauno filialas, Nr. 101093

HY9§ Bespublikos BK 235 straipsniu esy susipaZinusi.



.
B



Lo el -

5
§
3
&

WTE Wassertechnik GmbH - Rubrallee 185 - D-45136 Essen .’ Wte
———

WTE Wassertechnik GmbH - Savanoriy pr. 192 - LT-44151 Kaunas -l
~= EVN Group

Kam: UAB ,,Dzikijos statyba"
Pramonesg. 19, Alytus
LT-62175, Lietuva

Contact, e-mail WTE Wassertechnik GmbH, info@wte. }t
Phone / extensian / fax +370 37 332681, fax +370 37 332921
Our ref. / RM VL/TK-AB/ DS1

Date 2012 rugsejo 9 d.

Pages 1

STATYTOJO (UZSAKOVO) VERTINIMAS

Pazymime, kad UAB ,Dzikijos statyba' pagal 2008-07-24 d. sutartjNr. 14/41/002 8/02/110 atliko
ir sékmingai uZbaige statybos darbus vykdant projekts ,,Dumblo apdorojimo jrenginiai Vilniaus
nuoteky valykloje". jgyvendinant projektabuvo atlikti $ie pagrindiniai darbai:

1. Dumblo pidytuvai (3 vnt., gelzbetonine apatiné dalis, vieno pldytuvo tirs - 3700 m® );

2. Pudyto dumblo talpykla -1000 m®,

3. Nusausinto dumblo saugojimo aikstelé -2637 m? :

4. Komunikacijy koridorius - 213,40 m?

5. PUdytuvy laiptiné (7 a., 30,29 m?):

6. Techninio pastato fasado ir vidaus patalpy vidaus remonto darbai (pastato plotas-6375,55 m?)
su vidaus inzinieriniais tinklais;

7. Dziovinto dumbio bunkerio pamatai 74,6 m?;

8. Dujy saugykly, biodujy valymo irenginiy, dujy deginimo Zvakes, Silumokaitiy pamatai;

9. Gerbivio darbai (asfalto dangos -10786 m*: $aligatviy dangos -1579 m?)

10. Vandentiekio (674,4 m) ir nuoteky tinklai (1070,00 m') jrengimo darbai.

Sutarties darbyverté 28.559.062,28 Litai.
Darbyy atlikimo vieta Titnago g. 74, Vilnius.
Darbai uZbaigti 2012.07.07 d.

Darbai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos respublikos statybos istatymais, .stat'ybos Fechniniais
reglamentais, FIDIC rekomendacijomis ir kitais norminiais aktais, nuostatomis bei reikalavimais.

Atlikty darby kokybe vertiname gerai. _
Imoneés atestuoty vadovy kompetencijgvertiname gerai.
Imoné turi pakankamai atestuoty vadovy savo veiklai.
[moneés darbininkukvalifikacijgvertiname gerai. ‘
Imones darbuotoju teisés aktyzinojimgvertiname gerai.

Rekomenduojame UAB ,Dzokijos statyba' kaip labai patikima, siuotaigiéka: bendrove ir sillome,
kad $is misy (pasililymas) rekomendacija biity panaudota gaunant naujus uzsakymus.

Tmfsri« _
/:.' 7 ',_-
WTE Waséé nik GmbH

Projekto vadovas

incorporated: County Court Essen » HRB 10153 « VAT Identity No. DE 157 191 945 « VAT No. 112/5721/0043
Managing Director: Dipl.-ing. Franz Mittermayer » Dr.-ing. Raif Schroeder

60501050001738566
Spatkasse Essen Acc.-No. 1738 566 BSB 360 50105 SWIFT/BIC SPESDE3E IBAN DE 463

Ccp)mmerzbank Essen Acc.-No. 4251 211 BSB 360 40039 SWIFT/BIC COBADEFF  IBAN DE 81 360400390425321 122
Bayerische Landesbank Acc.-No. §5 533 BSB 700 500 00 SWIFT/BIC BYLADEMM  IBAN DE 807005000000000555
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WTE Wassertechnik GmbH - Ruhrallee 185 - D-45136 ‘ Wt
Essen —.
————

WTE Wassertechnik GmbH - Savanoriy pr. 192 - LT44151 Kaunas

~= EVN Group

Kam: UAB ,,Dzikijos statyba"
Pramonésg. 19, Alytus
LT-62175, Lietuva

Contact, e-mail WTE Wassertechnik GmbH, info@wte. It
Phone / extension / fax +370 37 332681, fax +370 37 332921
Our ref. I RM VUTK-AB/ DS2

Date 2012 rugseéjo 10 d.

Pages 1

STATYTOJO (UZSAKOVO) VERTINIMAS

Pazymime, kad UAB  Dzukijos statyba’ pagal 2010-06-01 d. sutar
Nr.14/41/0030/02/105 atliko ir sekmingai uzbaigé statybos darbus vykdant projekta ,Dumblo
apdorojimo jrenginiy statyba Siauliy nuoteky valykloje“. |gyvendinant projekta buvo atfikti Sie
pagrindiniai darbai: dumblo apdorojimo pastato rekonstrukcija, techninio pastato, zalio ir
pudyto dumblo talpykly, biodujy valymo jrenginiy, dujy talpyklos, dujy zvakés, proceso
vandens siurblings, pldytuvy (2 vnt. po 3850 m3) , laiptiniy, komunikacijy koridoriy, dumblo
dZiovinimo pastato (763,09 m2/7720 m3), gerbuvio, vandentiekio ir nuoteky tinkiy frengimo
darbai Per metus bus perdirbama 5900 tony nuoteky dumblo ir pagaminama 4,5 min.
kilovatvalandziy elektros ir tiek pat &ilumines energijos.

Sutarties darby verte 9.846.375,00 Lity.

Darby atlikimo vieta Jurgeliskiy k. 5, Siauliy kaimiskoji senitnija, Siauliyr.

Darbai uzbaigti 2012.08.30 d.

Darbai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos respublikos statybos statymais, statybos
techniniais reglamentais, FIDIC rekomendacijomis ir kitais norminiais aktais, nuostatomis bei
reikalavimais.

Atlikty darby kokybe vertiname gerai.

Imonés atestuoty vadovy kompetencijg vertiname gerai.
[mone turi pakankamai atestuoty vadovy savo veiklai.
Imoneés darbininky kvalifikacijg vertiname gerai.

imones darbuotojy teisés akty Zincjima vertiname gerai.

Rekomenduojame UAB ,Dzikijos statyba' kaip labai patikimg, Siuolaikiskg bendrovg ir
sillome kad $is misy (pasiilymas) rekomendacija bGty panaudota gaunant naujus
uzsakymus.

Tim Ke/rs/te/i.n
i

oA

72/(/{/&
WTE Wassertechnik GmbH
Projekto vadovas

Incorporated: County Court Essen « HRB 10153 » VAT Identity No. DE 157 191 945 » VAT No. 112/5721/0043
Managing Director: Dipl.-Ing. Franz Mittermayer « Dr.-ing. Ralf Schroeder

Sparkasse Essen Acc.-No. 1 738 566 BSB 360 50105 SWIFT/BIC SPESDE3E IBAN DE 46360601050001738566
Commerzhank Essen Acc.-No. 4 251 211 BSB 360 400 39 SWIFT/BIC COBADEFF IBAN DE 813680400380425121100
Bayerische Landesbank  Acc.-No. 55 533 BSB 700 500 00 SWIFT/BIC BYLADEMM  IBAN DE 90700500000000055533



5 LIETUVOS RESPUBLIKA
VIESOJI JSTAIGA SANATORIJA ,,BELORUS“
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- UAB ..Dzikijos statyba*™
Pramonés g. Nr.19
| Alytus 2013-11-22 NR. /37 F

STATYTOJO (UZSAKOVQ) VERTINIMAS

Pazymime, kad UAB ,Dzikijos statyba" pagal 2012-04-18 d. Subrangos darby sutartj
Nr.63 ir papildoma susitarimg Nr.2 atliko bei sekmingai uZbaig¢ $ivos darbus: bendruosius statybos
darbus, pastaty ir iforés vandentiekio bei nuoteky Zalinimo darbus, Silumos gamybos bei tickimo
darbus, pastaty Sildymo ir védinimo darbus, piréiy, purvo technologijos ir baseiny jrengimo darbus,
statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimo darbus. procesy valdymo ir automatizavimo sistemy
irengimo darbus, statinio nuotolinio ry$io (telekomunikacijy) inzineriniy sistemy jrengimo darbus,
statinio apsaugincs signalizacijos, gaisrinés saugos inZineriniy sistemuy jrengimo darbus.

#
&

Objekte: VieSoji jstaiga sanatorija ,,Belorus* Druskininky sav.. Druskininkai, Maironio g.2.
' Vandens gydykly pastato kapitalinis remontas ir purvo skyriaus priestato statyba.

Darbai pradéti 2012 m. balandZio ménesj, baigti 2013 m. lapkri¢io mén.

Sutarties darby verté —~ 16317270 Lt.

UAB ..Dzikijos statyba™ sckmingal organizavo stalyba, darbus atliko pagal su UZsakovu suderintg
darby vykdymo grafika. kvalifikuotar ir kokybiskai.

Darbai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos respublikos statvbos |statymais, statybos techniniats
reglamentais ir kitals norminiais aktais, nuostatomis bei reikalavimais.

Atlikty darby kokybe vertiname gerai.

Imonés atestuoty vadovy kompetencijg vertiname gerai.

[moneé turi pakankamai atestuoty vadovy savo veiklai.

Imoneés darbininky kvalifikacijg vertiname gerai.

Imonés darbuotojy teisés akty Zinojimg vertiname gerai.

Rekomenduojame UAB ,Dzikijos statyba® kaip labai patikima, Siuolaikiska bendrove ir sitlome
kad §is masy (vertinimas) rekomendacija biity panaudota gaunant naujus uZsakymus.

B
% Vyriausiasis gydytojas:
4

ALY P2 AR

% -

i L/
Kodas 110070044, PYM k&&f&é\gﬁOM@, AL3 /s LT 057300010002223691,
AB ,,Swebdank® Maironio g. QM@{@ uskininkai, tel/ faks. 8-313-52891
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE “DURGA”

UAB ,,Dziikijos statyba“
_ PAZYMA
APIE SEKMINGAI [VYKDYTA SUTART]
2011-01-11

Pazymime, kad UAB »Dzukijos statyba® (jm. k. 1496573 83) pagal 2010-05-
17 d.. rangos sutartj Nr. 2010/03-R atliko bei sekmingai uZbaigé Administracinio
pastato su pagalbinémis patalpomis (su lauko inZineriniais tinklais) statybos
darbus, Darby atlikimo vieta Santaikos g 26D, Alytus. Darbai pradéti 2010 m.
geguzes menesj, baigti 2010 m. gruodio ménes;.

Darby verté — 1817039,86 L.t.

UAB ,,Dzikijos statyba“ sékmingai organizavo statyba, darbus atliko pagal
su Uzsakovu suderintg darby vykdymo grafika, laiku ir kokybiskai.

Darbai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos respublikos statybos jstatymu,
statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis ir kitais norminiais aktais,
nuostatomis bei reikalavimajs.

Rekomenduojame UARB »Dzikijos statyba* kaip patikima, Siuolaikiska

bendrove ir sutinkame, kad $i misy rekomendacija biity panaudota gaunant naujus
uZsakymus. P

s

s
P

v

Direktorius Kestutis Zuromskas
L

Santaikos g.26D , LT-(;52123, Alyrus,. tel . +370 315 71090, Jax. +370 315 71121 E-mail: info@durga.it
Invk 149709346, PVM/K ELT 497093419, a/s Nr. LT987230000003467845, UARB Medicinos bankas, b’k 72360
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: MJ| MEYER & JOHN
‘ VAMZDYNAI IR POSEMINES STATYBOS

s: offiee@meyseiohnea | 1k, 300033003 | PVM mk.

2014 01/06 14:01 FAX 0037052104224 MEYER&JOHN VILNIAUS FIL.

Vilniaus filiztas | Tel:+370 5 2014225 [ s, +370 5 2104224 | Vytenio g. 9/25 Vilni
LTHKK"HOS%I; | | ytenio g, 9/23 VllmustL aadty

UAB ,,Dziikijos statyba*
Pramonés g. 19, LT-62175 Alytus

Vilnius, 2014-01-06
/Nr. 4/

UZSAKOVO VERTINIMAS (ATSILIEPIMAS)

PaZzymime, kad UAB »Dzukijos statyba“ pagal 201 1-10-05 Statybos Rangos Sutartj

Nr. MJ-442 ir papildomus susitarimus atliko bej s¢kmingai usbaige ¥iuos darbus:
- ® naujo dumblo dZiovinimo pastato bendrieji statybos darbai;
* dZiovinto dumblo laikino saugojimo 1000 m® aikitelss su uzdengimu
bendrieji statybos darbai;

sausinto dumblo tarpinio priémimo rezervuaro bendrieji statybos darbai,
oro filtravimo sistemos pamaty jrengimo darbai;
dziovinto dumblo kaupyklos bendrieji statybos darbai;
mechanikos darbai;
elektrotechnikos darbai.

* ® = e 9

Objektas: Klaipédos dumblo apdorojimo jrenginiy statyba.

Darbai pradéti 2011 m. spalio menesj, baigti 2013 m. spalio mén.

Sutarties darby verté —2.987.473,06 Lt.

UAB ,Dzikijos statyba“ sékmingai organizavo statyba, darbus atliko pagal su UZsakovu
suderinty darby vykdymo grafika, kvalifikuotai ir kokybiskai.

Darbai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos respublikos statybos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais ir kitais norminiais aktais, nuostatomis bei reikalavimais.

Atlikty darby kokybg vertiname gerai.

[monés atestuoty vadovy kompetencijg vertiname gerai.

Imone turi pakankamai atestuoty vadovy savo veiklai.

Imones darbininky kvalifikacija vertiname gerai.

[moneés darbuotojy teises akty Zinojima vertiname gerai.

i

“.::%év:,_ -

Rekomenduojame UAB »Dzikijos statyba“ kaip labai patikima, Siuolaikisks bendrove ir siilome

sg kad 3is miisy (vertinimas) rekomendacija biity panaudota gaunant naujus uzsakymus,
leyer & John GmbH & Co.KG
= Vilnia Hpadovas
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ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

Biud¥etine jstaiga. Jotvingiy g. 8, LT-62116 Alytus. Tel. (8 315) 55 600. Faks. (8315) 55605.
El. p. alytausvpk.bud@policija.It. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Kodas 191008762

UAB ,.Dziikijos statyba* 2014-01-4% Nr. 52-8-53 2
Pramoneés g. 19
LT-62175 Alytus

DEL STATYBOS DARBY RANGOVO — UAB ,,DZUKIJOS STATYBA® VERTINIMO

UzZdaroji akciné bendrové ,,Dzitkijos statyba“ (toliau — »Dzukijos statyba®) pagal 2013
birZelio 26 d. Statybos rangos sutartj Nr. 52-ST2-42 ir 2013 spalio 21 d. Nenumatyty papildomy
darby rangos sutartj Nr. 52-ST2-58 s¢kmingai atliko objekto — Druskininky policijos komisariato
pastato (Vytauto g. 41, Druskininkai) — bendruosius statybos, statinio vandentiekio ir nuoteky
Salinimo, védinimo, elektros inZineriniy sistemy jrengimo, nuotolinio ry$io inZineriniy sistemy
irengimo darbus. Darbai pradéti 2013 m. birzelio meén., baigti 2013 m. gruodZio mén. Sutarties
darby verté — 1 558 635,29 Lt.

»Dzukijos statyba“ visus darbus atliko kvalifikuotai, kokybilkai ir laiku pagal suderintg su
UZzsakovu ~ Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu — darby vykdymo grafikg. Darbai
buvo vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos techniniais
reglamentais, nuostatomis, reikalavimais ir kitais teises norminiais aktais.

»Dzikija statybos* atlikty darby kokybe, atestuoty vadovy kompetencija, darbininky
kvalifikacija ir darbuotojy teisés akty iSmanyma vertiname gerai.

Rekomenduojame ,,Dzikijos statyba™ kaip labai patikima, siuolaikiska statybos imong ir
silifome, kad Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vertinimas bty panaudotas
gaunant naujus uZsakymus ir vykdant statybos darbus.

; Ceslovas Mulma

IbertAs o s, tel. (8 315) 55 724, el. p. albertas.cesonis@policija.lt
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UAB ,,Dzitkijos statyba®

PAZYMA
APIE SEKMINGAI IVYKDYTA SUTART]
2012-(}3-01 Nr. 093

3.

UAB Dzukgos s!atyba pagal 2010- 09—24 d sut'uq Nr. 2010»’09*24 2011»03 £4 d. sutam- 2

Nr.2011/03-14, 2011-07-25 :,utart; Nr.11-0725 atliko. ir sékmingai uZbaige UAB " ~>auda® prieskoniy
gamybos it fasaumo cecho statybos darbus. Statybos uZbaigimo komisija pasirasé Statybos uZbaigimo

-akta; ir nusprende kad naujo pastato mkgiehq, bummt;,, !xetam nuotekq ir vandennckm unqu, ’Iauko

c!cktros imhos&ugos, tzcmmime statyln bazgta, Dar‘bq athklmo vmta Pramcmes 2 1 1, Stanaléiq km

' Garltavos apyl. sen,, Kaun@ raj,

Darby vert¢ — 4 548 519,21 Lt.
UAB . Dzikijos stat}ba sekmmgal organizavo statybg, laiku ir kokybiSkai jvykde sutartinius
;elparclgopmus Esame patenkintl darbmmkq, techmmq darbuotoltg bei vadovybes laba: auk%ta. _

_ kvahﬁkamja sugcbejxmu orgamzuot: darbus dalykﬁkm Spl’f;btl z§k11u51as problemm

Darbai buvo vvkdomt vadovaujantis Lietuvos respublikos . statybos jstatymais, stat}hos
techniniais reglamentais ir kitais norminiais aktais, nuostatomis bei reikalavimais,

Rekomendmyamc UAB Daukuos statyba’ kalp labai patikima, §1uola1kmk4 bendrovq ir
sitlome kad §is musq (pasmymas) rekamendacx}a. bunz panaudma gaunant naujus uisakymus '

Generalinis direktorius . Artinas Migkiinas

AR Bankses MINHY Kigpuo 2k, Danio 5:9;1&3"&510.0, By IAITREGICRIRBOCTIIIFG, 14N LEIRRELTT,  PVM madas LTEBESGADG




UAB ,.Dzukijos statyba*®
Pramonés g. Nr.19
Alytus 2013.11.12 NR 2013/09

STATYTOJO (UZSAKOVO) VERTINIMAS

PaZymime, kad UAB .Dzikijos statyba‘ pagal 2012-09-11 d. Rangos darby sutarlj
Nr.2012/17-R ir papildomus susitarimus Nr.l, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 atliko bei sckmingai
uzbaige Siuos darbus: bendruosius statybos darbus, pastaty ir iSorés vandentickio bei nuoteky
Salinimo darbus, pastaty védinimo darbus, statinio elektros inZineriniy sistemy irengimo darbus.
statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimo darbus.

Objekte: Kaimo turizmo sodybos sveciy aptarnavimo pastatas (nauja statyba), adresu Atesninky
kaimas EZero g.15, Alytaus rajonas.

Darbai pradéti 2012 m. rugs¢jo meénes, baigti 2013 m. lapkri¢io mén.

Sutarties darby verté — 2.184.821,54 Lt.

UAB ,,Dziikijos statyba* sekmingai organizavo statyba, darbus atliko pagal su UZsakovu suderinta
darby vykdymo grafika, kvalifikuotai ir kokybigkai.

Darbai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos respublikos statybos jstatymais, statybos techniniais
reglamentais ir kitais norminiais aktais. nuostatomis bei reikalavimais.

Atlikty darby kokybe vertiname gerai.

Imonés atestuoty vadovy kompetencijg vertiname gerai.

Imone turi pakankamai atestuoty vadovy savo veiklai.

[monés darbininky kvalifikacijg vertiname gerai.

[mones darbuotojy teises akty Zinojimg vertiname gerai.

Rekomenduojame UAR -Dzakijos statyba* kaip labai patikima, Siuolaikiska bendrove ir sitilome

kad Sis misy (vertinimas) rekomendacija biity panaudota gaunant naujus uzsakymus.

UZsakovas: o Albina Stroliene
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" STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

L

Valstybés jmoné Statysos pfodukcijcs sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.12451

Vitas Dzingus

Ak, 36407270024

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: ilumos tiekimo.
Projekto dalys: Silumos gamybos (1 MW galios) ir tiekimo, $ildymo, vedinimo ir oro
kondicionavimo.

XA kg

ZEFUBLEN Y
70° NS .
[ )\
?’5“ SPsC % |

-~ L ST
{STATYEOS prapyi

{ixnmwmo csmxég 2 :
\ R
&%

L .
¢ &
Sryses MO

Direktorius Robertas Encius

" I8duotas 2013 m. balandzio 9 d.
Pirma kartj isduotas 2003 m. geguzes 13 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2012 UAB ORAFIYA 01329
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Vitas Dzingus
Ak. 36407270024

sute:kta teisé eltl ypatmgo statinio pro;ekte dahes vadovo ir ypatmgo statinio
pro;ekto dalles vykdymo pnez:uros vadovo pareigas

Statlmq grupés: v&sos statlmq grupés,
Pf'OjektO dal is: vandentlekio ir nuotekq salmlmo

clEs w0 R

|

AS-001 Nx. 13306

200B3-URE  GRAFLIA™ (O70R
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KVALIFIKACHIOS
ATESTATAS

N A 720

Robertas Leonardas STUSA

Mg atesiitotas

Teritorijy detaliojo planavimo speeialistas

Statinio projekto, statinio projekto v¥kdymeo prieziiiros vadovas
Statiniy grapés: visos statiniy grupes.,
Slatindy Lategoriju: vpatingd statiniui.

Ntafinio projekto architektiivinés dalies,
statinio projekto architektiirines dalies vykdymo pricziiiros vadovas
Satingyg grupes: visos statiniy grupos.
Statiniy hategorija. vpatingi statiniai.

Komisijos prrmininkis Juozis Vaskeviciuy

Atestin nme hantisijos 200 3 gy biczebio men, 7 . prowakolas Nr. 80
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UAB .DZUKIJOS STATYBA®

(Tiek¢jo pavadinimas)

UZdaroji akciné bendrove, adresas: Pramonés g.19 Alytus, tel./faks. 8-315-3303 7, Lietuvos

tJuridinio asmens teisiné forma, buveiné, Kontaktine nformac a, registro, kuriame Kaupiami ir saugomi duomenys apie tieksja, pavadinimas_ juridinio

Respublikos Juridiniy asmeny registras, imonés kodas 149657383, PVM kodas LT496573811

asmens kodas, pridétinés vertes mokes&io moketojo Kodas, jei juridinis asmuc yia pridétinés vertés mokes&lo mokétojas)

UAB sDruskininky buty akis*

DEKLARACIJA

2015 m. kovo 3 d.
Alytus

AS, generalinis direktorius  Alvydas Raguckas, patvirtinu, kad mano vadovaujama
(atstovaujama) UAB ,,Dziikijos statyba®, pasiragiusi darby vykdymo sutartf su UAB
.Druskininky buty dkis* del »Daugiabutio namo, esandio Sveikatos g. 28, Druskininkuose
atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo
prieZiliros ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darby atlikimo pirkimas® isipareigoja
sudaryti paslaugy sutartis su siiilomais specialistais techninio darbo projekto parengimui: projekto
vadovu ir projekto daliy vadovais.

Generalinis direktorius e Alvydas Raguckas
(deklaracija sudariusio asmens pareigos) _.< - (para3as) (vardas, pavardé)

s/ "bDZUKIOS
{ STATYBA"

;‘-. s )§ * /;
MAtvTuS s

//
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STAT 7BOS PRODUKTUCS
SERTIFIKAVIMO CENIRAS

Valstybus imone Statybos produkcijos sertitikavimo centras, jmonés kodas 1100689286, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.24916

Vitas Dzingus

Ak. 36407270024

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo priezituros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolines energetikos objekty statinius).
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky Salinimo.

Direktorius Robertas Encius :
i

i

[$duotas 2014 m. spalio 31 d. :

Pirma kartg i§duotas 2009 m. spalio 20 d. }

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt }

2013 UAD .GRABLIA® 01328
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Specialisty sarafas projektavimo darbams atlikti

Eil. | Specialisto Kvalifikacijos Numatoma specialistui | Speciali Specialisto
Nr. | Vardas, Pavardé | atestats paskirti veiklos sritis sto paslaugy teikimo
i3davusios (funkeijos) vykdant patirtis | tiekéjui teisine
jstaigos pirkimo sutartj priskiria | forma (darbo,
pavadinimas, moje paslaugy sutartis ar
13davimo data srityje kt.)
metais
] 2 3 4 5 6
1 Robertas Nr.A720 Projekto vadovas, 40 Paslaugy sutartis su
Leonardas Siusa | AM projekto vykdymo UAB ,.Dziikijos
2013 06 27 priezidros vadovas statyba*
2 Vitas Dzingus Nr.12451 Projekto dalies 23 Paslaugy sutartis su |
SPSC (8ildymo, Silumos UAB ,,Dzikijos
2013 04 09; tiekimo; statyba“
Nr.24916 vandentiekio)vadovas
AM
20091020

Generalinis direktorius

Alvydas Raguckas
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SUTIKIMAS

2015 m. kovo 3 d.

A8, Zemiau pasirases, pazymiu, kad esu susipaZings su pirkimo dokumentacija ir
sutinku vykdyti man priskiriamas statinio projekto ir statinio projekto vykdymo
prieZiiiros dalies vadovo (projekto dalys: vandentiekis, Sildymas, $ilumos tiekimas)
pareigas UAB ,Druskininky buty Gkio® vykdomame daugiabudio namo Sveikatos g. 28,
Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio

projekto vykdymo prieziiros ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darby atlikimo
pirkime,

Vitas Dzingus %

(Vardas, pavardé)
Kvalifikacijos atestato Nr. 12451, 24914




SUTIKIMAS

2015 m. kovo 3 d.

AS, Zemiau pasirades, pazymiu, kad esu susipaZings su pirkimo dokumentacija ir
sutinku vykdyti man priskiriamas statinio projekto ir statinio projekto vykdymeo

‘ﬁ prieZiiros vadovo pareigas UAB »Pruskininky buty iikio“ vykdomame daugiabu¢io namo
Sveikatos g. 28, Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto
‘ parengimo, statinio projekto vykdymo priezitiros ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos
o rangos darby atlikimo pirkime.

Robertas Leonardas Sius
(Vardas, pavardé)
Kvalifikacijos atestato Nr. A 720
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés koéas.110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.739

UAB "Dzukijos statyba"

Imoneés kodas: 149657383
Pramones g. 19, LT-62175 Alytus

Suteikiama teisé buti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai; kiti statiniai.
Statybos darby sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuoteky, $alinimo
tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir nudtekt{'-zléfaﬁinimo inZineriniy sistemy
irengimas; $ilumos tiekimo tinkly tiesimas; statinio gildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo inZineriniy sistemy irengimas; statinio elektros inZineriniy sistemy
irengimas; procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio
rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés
signalizacijos, gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sisterny jrengimas.

Direktorius Robertas Encius

as 2 ie%gic’;ﬁé’;‘ig:z’?.dfii £
i#duot %ﬁlmlzepos.?l d.
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Farma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. 1R-43
{Listuvos Respublikos teisinguma min:stra
2009 m. lapkricio 27 d. isakymo Nr.1R-373
redakciia)}

VALSTYBES [MONES REGISTRY CENTRO ALYTAUS FILIALAS

Pusyno g. 51, LT-62143 Alytus, tel. (8 315) 52 606, faks. (8 315) 51 555, el, p. 2lytus@registrucentras it
Duomeriys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 149952323

PAZYMA,

PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGY INSTITUCIJY TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIESUJU PIRKIMY PROCEDUROJE DALYVAUJANT] TIEKEJA,
(JURIDIN] ASMEN])

2015-02-25 Nr. 169892

Tiekejo pavadinimas -

Tiekéjo kontakting informacija:
telefono numeris

faksas

elektroninio pasto adresas

Buhalterio (buhalteriy) ar kito {kity) asmens
(asmeny), turingio (turindiy) teise surasyti ir
pasirasyti tiekéjo apskaitos dokumentus,
vardas, pavarde, gimima data

Juridiniy asmeny registras:

kodas

teisiné forma

teisinis statusas

buveine (adresas)

vadovo ar (kinés bendrijos tikrojo nario (nariy),
turincio {turingiy) teise juridinio asmens vardu
sudaryti sandorj,vardas, pavarde

fregistravimo data

Registro tvarkytojas

Valstybiné mokes&iy ir spekcija prie
Lietuves Respublikos finansy ministerijos:
duomenys apie tiekejo atsiskaitymg su
valstybes, savivaldybiy biudzetais ir valstybés
pinigu fondais

Duomeny suformavimo data

Vaistybinio socialinio draudimo _fondg -

valdyba prie Socialinés apsaugos ir darbo

ministerijos:
duomenys apie tiekejo atsiskaityma su
Valstybinio socialinio draudimo fondu

Duomeny suformavimo data

tariamyjy. kaltinamuiu ir nuteistyjy
registras:
duomenys apie tiekejg

UZdaroji akciné hendrove “Dzikijos statyba”

831578036, 831578037
831578036
info@dzukijosstatyba.it
ADOLFINA RACKAUSKIENE

149657383

UZdaroji akciné bendrove

Teisinis statusas nejregistruotas

Alytaus m. sav. Alytaus m. Pramonés g. 18
ALVYDAS RAGUCKAS

1992-09-29
Valstybés jmoneés Registry centro Alytaus filialas

Atsiskaites

2015-02-25

Nejsiskolines

2015-02-23

Dél uzdarosios akcinés bendroves "Dziikijos statyba",
kodas 149657383, néra priimtas ir [siteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013,
Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3,
punkty nuostatomis.




duomenys apie tiekéjo vadovg ar dkinés
bendrijos tikraji narj (narius), turintj {turinCius)
teise juridinio asmens vardu sudaryti sandorj

duomenys apie tiekejo buhaiterj (buhalterius) ar
kitg (kitus} asmenj (asmenis), turintj {turincius)
teise suradyti ir pasiradyti tiekéjo apskaitos
dokumentus

Pagal pazyma,
Pazymos data

Pazyma iSspausdino:

Alytaus filialo Juridiniy asmeny registravimo skyriaus

Specialiste

Alvydas Raguckas, gim. 1955 m. liepos 24 d., neteistas
{-a) uz nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (Zin., 1996, Nr.
84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.
Adolfina Rackauskiené, gim. 1953 m. kovo 9 d.,
neteistas (-a) uz nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (Zin.,
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1
dalyje.

informatikos ir rySiy departamento prie LR vidaus
reikaltyy ministerijos pazyma Nr. 28R-3636

2015-02-24

ZANETA ZILINSKIENE
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