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_SPECIALIOSIOS SALYGOS .~~~ .

- S R —
Pavadinirmas UAB "LITESKO"

Buvsinés adresas Jodioniy g. 13, LT - 02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110848317
PVM mokétojo kodas LT108183113
A. 5. LT787044080001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Saskaltos Nr., bank banko kodas
Telefonas, faksas, el. padtas Tel +370 5 266 7500, faksas +370 5 266 7510
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: |Vardas, pavardé lDainius Stepanonis

Telefonas

8 615 93353 [EL. pastas [dstepanonis@dalkia.lt

Asmuo, atsakingas ut Sutarties tinkame vykdymo
prieZidry ir valdyma UAB "LITESKQO" (Vardas,
Pavardé,telefonas, el. pattas)

a) Filialo direktorius atsako uZ tinkamg sutartios nuestaty jgyvendinima, ir atitikima savo vadovaujamo filialo pereikiams.

iai nuostatai jgyvendini filialo direktorius turi teise gauti visa reikiamg informacia i$ sutart] prizidrindic asmens.

b} Uz pirkimo sutarties vykdymo prieZidrg atsako Dainius Stepanonis tel. 8 615 93353 el. p. dstepanonis@dalkia. It (kontaktinis!
asmupo).

Atstovaujamas (parelgos, vardas, pavardé, atstovavimo Eksploatacijos direktorius Tadas Januauskas, veikiangio pagal 2011 m. rugséjo 26 d. bandrovés generalinio

direktoriaus jsakymag Nr. 2011-01P/271

Pavadinimas AB'"Montuctojas"MF Alytuje
Adresas Pramonés g.23, Alytus, LT-82175
Juridinio asmens kodas 149667153
PYM mokétojo kodas LT100000008816
Saskaitos Nr., bankas, banke kedas  {A.s LT757044060001823507 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Telsfonas, faksas, al. paktas Tal. +37C 315 77844, faksas +370 315 77988
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: (Vardas, pavardé [VIadisIovas Galkauskas
Telefonas 8-886-51081 |E). pastas |vladas galkauskas@alytus montuotojas, It

Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardeé,

Direktorius Klemensas Mitrulevidius, veikiantis pagal 2012 m. gruodZio 27 d. bendrovés jstatus

atstovavimo pagrindas}
3 DRIEKTAS (15, advets

3. -
Silumes tiekimo tinkly statyba j pastaty Jurgi$kiy g. 2, Alytus

Pagal techﬁ\nes salygas (Specﬂaiiqjq salygu .pn'edas Nr.2}

(4.1.p) i ;

Projekto dalies pavadinimas Kas rengla Papildomos pastabos

Techninis projektas Rangovas

Darbo projsktas Rangovas

Tachninis darbo projektas -

Kita (|radytl)

Techninio {techninlo darbo) prejekio derinimo

terminas darbo dlenomis {4.3. p.) nuo projekto

patslkime UZsakovul dienos 20
Objektiné darby sgmata pateikiama per 5|d.d. nuo pareikalavimo
Lokallng darby sy patelklama per 1 5[d.d. nuo pareikalavimo

EXTIN

Sufarties kaina be PVM _

28 500,00 Eur (dvideSimt astuani tGistanda; penki §imtai eury, 0C ehro ct)

PVM

5 985 Eur (penki tikstandiai devyni dimtai astuoniasdesimt penki eural, 00 eura ct)

Sutarties kalna su PVM

34 4BE Eur {trisdesimt keturi tikstandial ketur &imtai adtucniasdesimt penki eurai, 00 euro ct)

Valluty kursy pasikeitimo [taka kainai

najtakoja

Kainos perskaitlavimas

| nenumatomas

Sutarties kainos perskaltlavimo terminas méneslals nuo Sutarties jsigalic/imo (3.1.1. p.) |

Sutarties Kainos perskalélavimul taikom| Statybos
Statinly tipa (3.1.1. p.):

sanaudy kalny indeksal pags!

salygy 3.1.1 p.

Minimalus statybos sanaudy kainy pokytl procentals, kurlam esant parskaléiuojama Sutarties kalna

Darby pradfia

Sutarties pasira§ymo diena Darby pabaiga 2015/2016 m. 3ildyme sezono pradzZios

6 men. nuo sutarties pasiradymo bet ne véliau kaip iki

6 mén. nuo sutarties pasiraymo bet ne valiau kaip iki

Darby trukmé ménesiais (pradedant skaifluoti nuo Sutarties pasirafymo diencs) 2015/2016 m. Sildymo sezono pradZios
Siame punkte numatytl Darby pabalgos terminai gall batl prateat! Bandrujy salygy 12.5.1§ tatyta tvarka pratgslant Darby atlikimo terminus (tokiam pat

{alk piul kokiam lalkotarpiul buve pratgstas Darby atlikimeo terminas)

3. : if 1 GRAFIKAS L s
Detalus Darby grafikas {11.2) | telkiamas
Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo diencmis, el toks Grafikas yra telkiamas {11.2 p.) 20
Grafiko detalumas {11.2 p.} savaitinis
|Mokéjimy Rangovul grafikas {11.2.) (paZymétl) I netslkiamas
ik PR
N i netelkla

I

* Uzsakovo pateikiamy Prekiy sgradas nurodormas Techningse sglygose priede Nr. 2




Kitos sglygos dél Prakiy pateikimo arflr uznkymol-
{6.1., 5.4) -

11. BANDYMA|, AVIMAI R i : o j . j : j ] - L T
Rangovas aple planucjamus bandymus/ testavimus jspéja Uisakova ne véliau kaip prie$ (7.1 p.} 5|darbo d.

Vizuota el. para3u
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ABDYMAS

Pagrindas .

{Bendryjy Kitos salygos

|salygy p.)

12.2.1. p. Uisakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pried 5ld. d.
Uzsak Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5id. d.

12.2.2. p. |Nepertrauklamas Darby sustabdymo lalkotarpis klekvienam atvejul 10{d. d.
Bendras dieny, u2 kurlas Rangovul néra dengl prastovos, skaitius 10|d. d.
Rangovas UZsakova apie Darby sustabdyma jspéaja pried 5]d. d.

223.p Pagal Bendryjy salygy 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Uisakovas Rangovo nurodytus
paeidimus turl pasalinti per 5id. d

Vienas mokéjimas, atlikus visus darbus ir gavus Valstybinés energetikos inspekcijos

Rangovo Atlikty darby akty UZsak | tvirtinti pateikimo periodiskumas {13.2 p.) energetikos jranginiy techninas bukids patikrinimo pazyma
UZsakovas Rangovo pateidus Atlikiy darby aktus patvirtina per (13.3 p.) 10|darbo d.
Uisakovas Galutin] darby priémimo - perdavimo akta patvirtina per (13.11 p.} 5|darbo d.

i 811 RANGGAT TYRRKA, SAL

Avmslnlll rnoké]lmll {AM) {14.2. p) {paZymétl}

terminal {15.2p.)

mokaml

Dydls % nuo Kalnos/ar |os|Saskaltos AM patelkimul reikalinga AM apmaokéjimui bitinos salygos,
Eil. Nr. dalles {nurodyti) aplinkybé/ivykis nenumatytos Bendryy salygy 14.2 p.  |AM atlikimo terminas
T-as AM 30 proc. {nuc Kainos}) Sutanties jvykdymo laid./garantijos pateikimas 10 d. d.
2.a8 AM { ) . d.
3-as AM { ) d. d.
Saskaltos padengimo 1§ sumokéto avanso dydls procentais 100%
Moké]iimy pagal Atlikty darby aktus termi darbo dl Is {(nua 14.1 p. nurmatyty salygy jvykdymo) 20
tki Galutinio darby priémimo - perdavimo akio sumokama Kalnos dalls procentals (14.4 p.) 90
Po Galutinlo darby prigmimo - perdavimo akto L Kairos dalis procentais {(14.4 p 10
Mokéjimo pagal Galutin] darby priémimo - perdavimo akty terminas darbo dienomis(14.4 p) 10
T BARE] FOKVEER GRS =
Prekly, Jrangos minimall garantinio | plo trukme{15.1p} Pagal technines salygas
Prekés/Darbal, kurloms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai Garantijos trukmé

1

2

garanti]a (16.2 p.)

Greltal besldévinfios Medilagos, Jranga, PHemonsés, kurioms netalk
1.

2,

Paplidomi, nenurodytl 15.3. p. garantljos netalkymo atvejal (15.3 p ) [

i$ai$kdjusiy trokumy {defekty} alinimo terminal darbo dienomis
(155p)

o

huo pranedime gavimo

3(18.1p.}

Rangovo privalomasis civilinds atsakomybés draudimas (Jradyti privalomas/neprivalomas)

dydis vienam Draudime galio)imo terminas (dr Draudi patalkimo terminas (d.d.) nuo Sutarties
Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam |vykiul laikotarplu) po Darby pabaigos pasiraiymo
5%, bet ne maZiau kaip 43400 Eur 870 Eur 2 metai 15
Prejektuctojo privalomasis clvilinés atsakomybés draudimas {ragyti privelomas/neprivalomas) Privalomas

Maksimalus frangizés
dydis vienam

Draudimo gallojimo terminas (draudimo

Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties

Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam |vykiul laikotarplu) po Darby pabalgos pasiradymo

17. RANGOVD SUTART MO PRIEMONES {18.2-18.8;

Rangovo sutartinly [siparsigolime jvykdymo utikrinimo priemonéds (16.3.p )

(pazymétl) telklamos

Uitlkrinimo priemoné Suma % nuo Kainos P termi

Bendras galio)imo terminas

Avansinio mokéjimo laid. /

iki darby uZbaigimo termino pabaigos plius 30 kalenderiniy

arantija
Sutartlies vykdymeo laid./
arantlja 30

15 d.d. nuo Sutarties pasiradyme diany
Garantinio lalkotarpio
Jaid./garantija
Sutarties jvykdymo garantijafialdavimo raétu avansinlo mokéjimo panaudajimas
(18.3. p) (padyméti) negali bot) uktikrl

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skirla (188 p.} Rangovas
08 saugos Ir svelkatos darbe koordinatoriy skirla {(18.8. p.) Rangovas

Statinio sta

Vizuota el. parasu
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A ak li galimy pritaikytl netesyby suma % nuo Kainos (20.13 p.} 20

UZ neatliktus, netinkamai atlikius Darby trokumy {defekty} alinimo darbus (20.4. p.}
netesyby dydis % nuo Kainos (u# klekviena dlena u# kiskviena atvelj) 0,04

Bendrnyly salygy 21.3. p. numatytas baudos Rangovul dydis % nuc Kainos Bendnyjy salygy 21.5. p. numatytas baudos Uisakovul dydis % nuo Kainos

Paiaipos (mu)nuojamoi {padymitl) ' T ' o
Subnuornojamq patalpy adresas [Plotas |
Sub tal, esantis turtas

mokuélo dydis

2, RANOOVO ATLIEKAMAR PROGRAMINES [RANGS

Rangovas programinds [rangos administravime pulaugu (pl.!yrnM.I)

netelida

Administravimo paslaugy |kainis
Kitos salygos

MAL IFFAR PAPILDYMA) =t
Sutartis paplid. punkiu:
Sutartios punktas keii Iz
Priedas Nr. 1 Bendrosios rangos sutarties sjlygos Pridedamas
Priedas Nr. 2 Techninds salygos Pridedamas
Priedas Nr. 3 Tachninis projekias Nepridedamas
Priedas Nr. 4 Rangovo pasillymas Pridedamas
Priedas Nr. 5 Subr jamy patalpy, joss Elo turto priémimo - perdavimo aklas Nepridedamas
Priodas Nr. § Sociailnlo atsaking {sipareigojlmal Nepridedamas
Priedas Nr. 7 Socialinlo atsakingumo principai tiekéjul Pridedamas
Priedas Nr. 8 .,

$aliy paraai UZSAKOVAS
Tadas Janu$auskas

RANGOVAS

Vizuota el, paragu
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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

1.1, Sutartis (Sutarties dokumentai} - tinkamai Saliy atstovy pasiradyta ir
patvirtinta §i sutartis, kurig sudare Bendrosios, Specialiosios sglygos, prie $ios
sutarlies pridéti priedai, sutarties pakeitimai ivar papildymal ir visi kiti dokumentai,
liesiogiai susije su 8ia sutartimi ir Darbais. Sutarfies dckumental apima i Darby
dokumenty savoka.

1.2, U#sakovas - Specialiyjy salygy 1 dalyje nurodytas asmuo.
1.3. Rangovas — Specialiyjy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo.
1.4, Objektas - Specialiyy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

(rekonstruojamas) statinys, energetikos jrenginys, {skaitant visas jy sudétines dalis,
jy tinkamam funkclonavimui, jrengimui, integravimui {prijungimui) j juos supangia
aplinka reikalinga jranga, rengimus, kt, kurio adresas nurodytas Specialiosiose

salygose.
1.5. Darbai - Specialiosiose salygose nurodytl ir visi kit Rangovo turimi atlikti
darbai, velksmai ar paslaugos, kurie reikaingi Sutartyle numatytiems

isipareigofimams jvykdyl, taip pat darby pridavimas UZsakovui pagal $ios Sutarties
salygas.
16 Kaina - Speciaiiosiose sglygose nurcdyta konkreti ir galuting pinigy
suma, Sularlyje numatyta tvarka ir salygomis mokama UZsakovo Rangovui uZ
tinkama visy Darby bei kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy jvykdyma ir
perdavima UZsakovui. Kaina gali bt keidiama tik aikiai Sutartyje aptartais atvejais
ir salygomis.

17. Grafikas ~ dokumentas, detalizuojantis Darby atiikime terminus, jiems
nepriestaraujantis ir apimantis, {skaitant, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamy
Carby dokumenty parengimo terminus, statybos-montavimo, derinimo i kity
vykdomy darby pradZia, tarpinius Carby atikimo terminus bei pabaiga, Darby
pridavimg UZsakovui. Terminas “Grafikas’ apima ir Sutartyje nustatyla ‘varka
detalizuctus Darby atlikimo grafikus.

1.8. Atlikty darby aktas - jame nurodyty Darby atlikimo apiméiy fakty
patvirinants dokumentas, kurio forma pridedama kaip Bendnyy salygy priedas Nr.
1.

19, Galutinis darby priémimo ~ perdavimo aktas — visy Rangovo pagal
Sia Sutart] atlikty Darby priémimo - perdavimo aklas, kuris patvirina galutinius Darby
kiekius, u atiikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma, bei atitikima Sutarties sajygoms
ir kuric forma yra patelxta kaip Bendryjy salygy priedas Nr. 1.

1.10. Techninis projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto Techninis
projektas arba pagai pateikiamas prie Sios Sutarties technines salygas teisés akty ir
Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje nustatyla tvarka su
UZsakovu suderintas Objekta Techninis projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas“ 6.4p.).

1.11. Darbo projektas - pagal Technin| projekig teises akty nustatyta tvarka
parengtas bel Sutartyje nustatyta tvarka su Uzsakovu suderinias Darbo projektas
{STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas* 6.5p.),

1.12. Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto
Techninis darbo projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines
sglygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parenglas ir Sutartyie
nustatyta tvarka su Uzsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas (STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 6.5p.).

113, Darby vykdymo vieta /Statybvieté -
vietafteritorija, kurios ribos nustatomos statinia projekte.
1.14, Darby dokumentai - tai visi dokumentai, suslje su reikalavimais,
keliamais Darbams, MedZiagoms, Friemoneéms, [rangai, laip pat su tuo susije
dokumental, [skaitant, bet neapsiribajant, Techninis projektas, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darby, Medziagy, Priemaniy, [rangos specifikaciios,
sertifikatal, standartal, techniniai pasai, bréZiniai, instrukcijos, garantijos,
skaitiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kiti dokumentai, apibidinantys Objekto statybosfirengimo darby
aspeklus, kurie yra reikaling! tinkamal atlikti Objekic statybafirengima, sutvarkyma,
pripaZinimg tinkamu naudoti bei perdavima naudeti UZsakovul, Darby dokumentai
rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi laikantis Sutarties salyqy, teisés akty
bei valdZios ir kontroles institucijy reikalavimy, jy forma, turinys, apimtis turi biti
sudarinti su UZsakovu ir turl biti UZsakovui ir valdZios bei kontrolés institucijoms
priimtinos formos.

115, MedZiagos - reiskia visas, bet koklas statybines medZiagas, statybos
produktus, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medziagas,
kurias yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutartj.
1.18. [ranga - reiSkia visus, bet kokius jrengimus, jrenginius, kita iranga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, [rankius, masinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoies pagal Sutart, Savoka ,Jranga’
apima tiek [ranga, kuri reikalinga kaip sudsdamoji Darby dalis ir atlikus juos fieka
Objekte, tiek [ranga, kuri naudojama tam, kad bity galima atlikti Darbus, o juos atlikus
pasalinama i§ Darby vykdymo vietos,

117 Priemonés - reidkia visas, bet kokias priemones (jskaitant, bet
neapsiribojant: bet koxios ridies resursus, i&teklius, informaciia, dokumentus, #nias
Wissphaap! « pima Medziagos irfar iranga ir kurios yra reikalingos tinkamai
allikti Darbus ir jvykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutart]

statinio statybos darby
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1.18. Prekés - reikalingos Darbams atlikti Medziagos, [ranga, Priemonés,

119, Patalpos - Specialiose salygose numatytos negyvenamosios buitings
(administracings) patalpos su Specialiosiose salygose numatytu jose esandiu turty
(raby spintelémis, inZinerinials ir santechniniais [renginiais), kurias, joi tai numatyta
Spacialiosiose salygose, Uzsakovas subnuomoja arba suteikia panaudai Rangovui
Rangovo darbuctojy buitinéms (administracinéms) reikméms tenkinti vykdant Sutart],

2. SUTARTIES DALYKAS

21. Rangovas [sipareigoja savo rizika, savo Priemonemis ir jégomis i§ savo
Medziagy| bei naudojant savo Jranga (je! kitaip nenumatyta Specialiosiose sajygose),
Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimiimi i terminais bei uZ Sutartyje numatyta
Kaing tinkamai attkti Sutartyje numatytus Darbus, perduoti Darby rezultaty,
Uzsakovui bei [vykdyli visus kitus Rangovo [sipareigojimus, numatytus Sutartyje, o
Uzsakovas isipareigoja priimfi tinkamai Rangovo atiiktus Darbus (Darby rezultata) ir
uzZ jucs sumokéti Sutartyje numatyta Kaina,

2.2, Jei Sioje Sutartyje nurodytems Darbams atlikti ar kiliems Rangovo
fsipareigojimams pagal Sig, Sutary vykdyli Usakovas suteikia Rangovui savo Prekes
{MedZiagas, Iranga, Priemcnes), UZsakovo Rangovui suteikiamy Prekiy saradas
nurodytas Sutarties Specialiyjy salygy Priede Nr. 4,

3. SUTARTIES KAINA
3.1 Sutarties Kaina, numatyta Specialiosiose salygose, yra konkreti, galutiné ir,
i$skyrus aiSkiai Sutartyje numatylus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy suma,
mokétina Sutartyle numatyta tvarka ir salygomis uz visy Rangove Darby ir visy kity
Sutartyje numatyty Rangovc prievoliu tinkama, jvykdyma, jskaitant, bet neapsiribojant,
uz Darbams reikalingas atlikti paslaugas, Prekes (skyrus Prekes, kurias Rangevui
teikia UZsakovas), reikiamy dokumenty parengima, Rangove perleidziamas turines
autorines teises ir kt. Rangovas {sipareigoja u2 Darbus bei kity Rangovo Sutartyje
numatyty prievoliy vykdyma nerelkalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy virsijangiy Kaing
iSlaidy, iSskyrus Sutartyje aiskiai aptarius kainos koregavimo atvejus.
3.1.1.Jel Darby pagal Sutart] vykdymo trukmé yra ilgesné nel 1 {vieneri) metai ir jei
Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarlies kaina yra perskaidiuojama
pragjus Specialiosiose sglygose numatytam terminuinuo Sutarlies jsigaliojimo taikant
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes tinklalapyje
htto:/fwww.stat.gov.lt skelbiamus vidutinius ménesinius (palyginti su ankstesniais
metais) atitinkamy; Specialiosiose sglygose numatytos siatybos rodies sanaudy kainy
indeksy pokyCius, jeigu kainy pokytis lyginant einamujy mety meénesio (praéjus
Specialioslose sglygose numatytam terminui nuc Sutarties jsigaliojmo) kainas su
pragjusiy mety menesio (nuo Sutarties isigaliojimo) yra didesnis kalp Specialiosiose
salygose numatytas dydis procentais.
Siuo atveju perskaitlavimas atliekamas likusig (ki perskaigiavimo neatiikty/U2sakovo
nepriimty} Darby kaing be PVM dauginant i§ perskaidiavimo koeficiento, kuris
apskaitiuojamas einamujy mety paskutinj paskelbta ménesin] Specialiosiose
sglygose nurcdyta statybos darby kainy indeksg dalijant i§ praejusiy mety to paties
menesio atitinkamo statybos darby kainy indekso (2. Zemiau pateiktas formuies),
xn

XY=

xi
Sloje formuidje:
X - kainos perskaitiavimo koeficientas;
K1 - einamujy mety paskutinis paskeittas afitinkamy statybos darby kainy indeksas;
K2 - pragjusiy mety to paties meénesio atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

P=C-X

Sioje formuléje

P- perskaiciuota Sutarties kaina be PVM

C - perskaitivojama {ikusi) Sutarties kaina be PVM

Perskaitiuojama ty statybos darby kaina, kurie pagal sutartj afliekami po kainos
perskaitiavimo.

Perskaiiuota darby kaina jforminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra $ios
Sutarties dalis.

3.1.2. Padidejus arba sumaZéjus pridétings vertds mokesgio (PVM) tarifui, Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Darby kaina koreguojama bet Kuriuo
Sutarties galicjimo metu atitinkamai pasikeitusiam pridétines vertés mokeséio tarifui.
Perskaiiucta darby kaina jforminama Saliy Papildomy susitarimu, kuris yra $ios
Sutarties dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne valiau kaip per 10 dieny nuo
teises akto, kuriuo keifiamas pridétinés vertés mokestio dydis, [sigaliojimo dienos.
Perskaitiugtas pridétinés vertds mokestis taikomas tik atiktiems darbams po
pridetinés vertés mokes¢io dydZio pasikeitimo.

3.1.3. Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,atlikti Darbai* Sally supraritami
kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties nuostatas yra
primti UZsakovo (Bendryjy salygy 13.2. - 13.4. punkiai).

3.2. Jeigu, siekiant iaiku ir tinkamai wykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus
Darbus, kurie Rangovo buva netinkamai numatyti, nors galéjo ir turéjo bati numatyti
sudarant 8ia Sutart], ir kurie yra bittini Sial Sutargiai tinkamar jvykdyti arba kuriuos
reikia atlikti del to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdyme metode, biido bei
formos padideja Darby apimtys, $ivos Darbus Rangovas atieka savo saskaita.
AukStiau fivirtinta nuostata taikoma ir Sutardiai jvykdyt bitiny, nors ir Rangovo
nenumatyty ar netinkamai numatyty MedZiagy, |rangos, Priemeniy, paslaugy
ativiigiu.
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4. PROJEKTINE -~ TECHNINE DOKUMENTACIJA

41, Sice Sutartyle numatytus Darbus Rangovas atiieka pagal UZsakovo
pateikius, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto projektinius
dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atlikimo metu galiojantius teisés
akius. Rangovo irfar UZsakovo rengiami Objekto projektiniai dokumental yra
detalizuoti Sutarties Specialiosicse sajygose ir/ar Techninése sajygose.

42 Rangovas pareiskia, kad, bddamas savo srities profesionalu, apZidréjo
Objekta, Statybviete/Dardy atlikimo vieta, i¥samiai ianalizavo Ulsakove jam
patelktus projektinius ir techninius dokumantus (Technines salygas irfar Technin
projektg bei pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darby pebdd; bel ju
apimtj, jokiy pastaby irar neaikumy dél Siy dokumentyfjy turinic bei Objekto ar
Statybvietés/Darby atlikimo vietos neturi.

43.  Jel Sutarties Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi parengti
Obijekte Techninj projekta {ar Technin darbo projekta), tokj projekta Rangovas rengia
pagal Sutarties Specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateiktas Technines salygas Dei
galicjanius teisés akius. Parengta Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta)
Rangovas turi suderinti su kompstentingomis institucomis telsés akty nustatyta
tvarka ir gauti U2sakovo Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) patvirtinima,
Jei pagal galiojandius teisés aktus yra privaloma atiikti Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) ekspertize arba toks reikalavimas yra nurodytas Sutarties
Specialiosiose salygose ifar Techninése sajygose, Techninis projektas (ar Techninis
darbo projekias) gafi biti Ulsakovo patvirintas tik gavus leigiamas ekspertizés
idvadas. Jei Sutarties Specialiosiose salygose ifar Techninése salygose nenustatyta
kitaip, Techninio projekic {ar Techninic darbo projekte} ekspertavimg atieka
Uisakovas savo JéSomis. UZsakovas privalo jvertint ir patvirintl arba atmest
Rangovo pateikta Techninj projekta per Specialicsiose sglygose numatyta teming,
skaitiuojama nue Techninio projekte pateikimo, Rangovo parengto projekto
{Techninio, Techninio darbo ir/ar darbo) Uzsakovo patvirtinimas neatlsidzia Rangovo
nuo atsakomybés, atsiradusios dél prejekts (techniniame, techninio darbo irfar darbo}
padaryty klaidy, bei Sics atsakomybés jokia apimtimi neperkelia UZsakovui.

44, Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése sglygose nustatyta,
kad Rangovas tur parengti Carbo projekts, tokj projekts Rangovas rengia pagal
UZsakovo pateikta ar Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo patvirtintg Techning
projekig bel galiojandius teises aktus ir pateikia tvirtinti UZsakovui. Darbo projekias
turi 20t suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas tvirtinimui
teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. UZsakovas privalo (vertinti ir patvirtint}
Rangovo patelkta Darbo projekta per 10 (desimt} darbe cieny nuo pateikime ir graginti
vieng Darbo projekio egzemplioriy Rangovui su Uzsakovo viza Vykdymui*,

4.5. el dél Darbo projekio sprendiniy yra bitina keisti, papildyti Techninj
projekia, Rangovas privalo pasirdpinti tuo savo saskaita, idskyrus atvejus, kai toks
Techninio projekic keltimas yra bitinas dél UZsakovo kaites, Ir rizika bei tokiais
terminais, kad nesudaryty grésmes tinkamam i savalailkiam Darby uZbaigimui.

48. Rangovas [sipareigoja visada paruodti ir perduoti Ulsakovui Bendryjy
salygy 4.3. — 4.5. punktusse nurodylus Rangovo rengiamus dokumentus ir
skaitmeniniame — elektroniniame formate, jiy originaliu formatu (doc, dwg, xIs) ir pdf
formatu, Elektroniniame formate pateikty dokumenty forma, turinys ir apimtys turi bati
analogiski popieriuje pateiktiems dokumentams.

47. Uzsakovui pareikalavus per Specialiosiose salygose numatyta terming
Rangovas privalo patetkti UZsakovui objekting bei lokaling darby samatas,
pasira$ytas Rangevo., Rangovo pateikios samatos yra laikomos neatskirama
Sutarties dalimi po to, kat jas patvirtina/pasiraio Uzsakovas.

48, Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas yra
laikomas perleistu UZsakovui visam laikui, neribotoje teriterijoje, neat$aukiamai Ir
besalygidkai nuo atitirkamo Atikty darby akto pasiradymo dienos. Kartu su Atlikty
darby aktu Rangovas jsipareigoja uzantspauduotame voke pateikti programinés
jrangos, jei tokia buvo jdiegia vykdant Darbus, iSeities teksty, licencijy, paskutines
kopijas ir administratoriaus  slaptazodZius  bel  programuojamy  jrenginiy
administratoriaus slaptaZodZius, Pakeitus Uzsakovui patelkta slaptaod], Rangovas
jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 {septynias} kalendorines dienas,
Siame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti Uzsakovui naujg administratoriaus
slaptazodj. Voka su slaptaZodZiv UZsakovas gali atplésti tik po Darby garantinio
laikotarpic pabaigos arba esant Zemiau diame punkte nustatytoms aplinkybams.
Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti programine jranga, UZsakovas
turi teise atplesti Rangove pateikta, voka su administratoriaus slaptaZodZiu ir pats
administruoti, tame farpe ir keisti, programing jranga.

49.  Rangovas ultikrina, kad visi vykdani Sutart] UZsakovo, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu biidu pas jj pateke dokumentai
bei kita medZiaga, susijusi i§imfinal su 3ios Sutarties vykdymu, yra ir ilieka UZsakovo
nuosavybe ir negalt bti Rangova naudojami kitiems tikslams, nei Sutarties vykdymui,
bei turi bt perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal Darby siga, tatiau
ne véliau, kaip ki Galutinic darby priémimo - perdavimo akto patvirtinimo arba
Sutarties pasibaigimo.

5. PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

51.  Jei kitaip néra nurcdyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
jsipareigoja savo jégomis ir léSomis jsigyti, pristatyti, iSkrauti, sandeliuoti, saugoti
isas Darby atlikimyj bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, fuo
%HP?@@I-W!tIikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialiosiose
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salygose nenumatyta kitaip, Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes
Rangovas jsipareigoja u2sakinetifisigyti tik po statybos leidimo gavima.

5.2 Rangevas [sipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas, kokybiskas,
atitinkancias Sufarties dokumentucse ir teises aktuose nustatytus reikalavimus
Prekes. Auk3Ciau jvardintas naujumo kriterijus netaikomas frangos, kuri yra ne
sudedameii Darby dalis ir atlikus Darbus nelieka Objekte, 0 yra naudojama tam, kad
bty galima atikti Darbus ir juos atlikus padalinama i$ Darby atiimo vietos, atdvilgiu,
5.3. Rangovas uZtikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés akty
nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus kokybe
jrocanéius ir fydindiuosius dokumentus bei isipareigoja juos pateikti UZsakovui.

54, Jei pagal Sutarties Specialigsias salygas irfar Technines salygas dal| Prekiy,
reikalingy Darby atlikimui, pateikia UZsakovas (UZsakovo pateikiamy Prekiy saradas
nurodomas Techninése sglygose) 3ias Prekes i$ UZsakovo nurodyto sandéliofvietos
pasiima, iskrauna, sandéliuoja, saugo Rangovas savo sgskaita ir rizika, jei Sutarties
Speciatiosiose salygose irfar Techninése salygose néra nustatyla kitaip. Rangovas
kiskvienu atveju apie norimas pasiimti UZsakovo fiekiamas Prekes privalo informuoti
UZsakovg rastu ng véliau kaip pries 5 {penkias) darbo dienas.

5.5, Rangovas yra atsakingas uZ visy | Darby atlikimo viets pristatyty Prekiy
saugojima, apsaugojimg nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir sugaginimo
dregmes jtakoje, sunaikinimo del gaisro, vagystés), nepriklausomai nuo to, ar $ias
Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytes pagal jo ar UZsakove nurodyma,

58. Rangovas UZsakovo pateikias Prekes privalo naudot tik Darby atlikimui
pagal Sutart), o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas UZsakovo pateikias Prekes
privalo naudoti racionalial. Bet kurios UZsakove patiektos ir Rangovo nepanaudotos
Prekés privalo boti Rangovo saskaita, rizika i jégomis graZintos Ulsakowui |
Uzsakova nurodyty viets, Lietuvos Respublikos teritorijcje ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo Darby uZbaigimo.

57. Rangovas, attkdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo saskaita ir rizika
isipareigoja laikytis Prekiy gamintojo irfar Pardavéjo instrukciu, taisykiiy, Saliy
tarpusavio susitarimy,

5.8. Rangovas jsipareigoja sudaryli visas reikiamas sutarlis su paslaugy,
reikalingy Darbams atlikti (jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, $ilumos
energijos) fiekejais bei apmoketi uz jy suteiktas pasiaugas tiesiogiai su jais sudaryty
sutar€iy pagrindais. Rangovul nesant galimybés sudaryti tiesioginiy sutardiy su
elektros, vandens, $ilumos energijos tiekéjals, ir Jei tokias sutartis yra sudares
Uisakovas, Rangovas uZ Sias paslaugas apmoka UZsakovui pagal Ulsakovo
patsiktas saskaitas. Salys i§ anksto susitaria, kad: (i) Rangovo u2 auk&diau nurodytas
paslaugas Uzsakovui mokama kaina negali biiti didesné neijy tiekéjy nustatyta kaina
ir (i} Uzsakovas atsako u §iy paslaugy tiekima tiek, kiek tal prikiauso nuo UZsakovo.
58, Rangovas uZtikrina, kad Darbus atliks tiktai visus teisés akty reikalavimus
atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuati, turintys biiting kvalifikacijg, Zinias bei
galiojanius sertifikatus irfar leidimuys, irfar licencijas asmenys. Rangovas jsipareigoja
apripinii  Rangovo darbuotojus visomis bifinomis ar  rekomenduotinomis
priemanémis, medZiagomis, jranga, uitikrinti jy atveZimg | Darby vykdymo
vieta/Statybvietg ir Bve2img & jos, apgyvendinimg, higienq, medicining parama,
specialig apranga ir saugg darbe.

5.10.  Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomy darbuctojy bei Kity asmeny bty
tinkamai sudarytos ir galioty relkiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys, bity
priimti reikiami isakymai ir ki, uZtikrinantys tinkama Rangovo pasitelkty asmeny
darba, bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma,

5.1, Prie$ pradedan! vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akty
nustatyta tvarka atestuoly statybos darby vadova, pateiki jo kvalifikacis
patvirtinan¢ius dokumentus.

512, Rangovas privalo u#tikrinti, kad Sutarties wykdymui bity pasitelkiamas
reliamas darbuotojy i kify asmeny kiekis, kuris botinas finkamam Sutarfies
jwykdymui.

513.  UZsakovui pareikaiavus, Rangcvas ne veliau kaip iris dienas iki Darby
pradzios privalo pateikti UZsakovui darbuotofy, turindiy teise biti atsakingais darby
vadovais ir vykdytojais bei darbininky saraga, nurodant jy pareigas ir kvaiifikacija,

6. DARBW KOKYBE

8.1.  Rangovas uitikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos Medzagos,
franga, Priemonés) visiSkai afitiks normatyviniy statybes techniniy dokumenty,
standarty, Sutarties/Darby dokumenty reikalavimus ir bus nepriekaistingos,
auksdiausios kokybés. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi Darbai bOty patvirtingi
tinkama jy atlikimo, i$bandymo bei tinkamumo naudoti dokumentacija ir perduoti
Uzsakovui kartu su juy kokybés, garantiniais, techninials, naudojimo bei visais kitais
dokumentais, leidzianciais teisétai jais naudotis pagal jy paskirt.

B.2. Jeigu Rangowui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiu kit aplinkybiy,
sudarandiy grésme Darpy tinkamumul, tvirtumui, saugumui, Rangovas nedelsiant
visas abejones privalo pateikfi UZzsakovui,

63.  Rangovas, pastebsjes netikslumy suderintame Techniniame, Darbo
projekle ar jy neatitikimy statybos veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo
nedelsdamas aple tal informuoti UZsakova,

7. BANDYMAI, TESTAVIMAI

7.1 Rangovas isipareigoja save Medziagomis, [ranga, Priemonémis,
leSomis, iSskyrus Siame punkte nurodyta imt] dél energetiniy resursy, ir rizika ki
Darby uzbaigimo dienos, dalyvaujant UZsakovui, statybos techniniam prizidrétojui,
esant reikalui - kompetentingos valdZios institucijes atstovui, ibandyti, patikrinti,
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suderint, paleisti jrenginius, sistemas ir kitus darby rézultatus, siekiant patikrinti jy
tinkama, atikima bel kokybe, ir [forminti tai patvirtinandius protokolus ar kitus teisés
aktuose numatytus dokumentus. Tue atveju, jeigu {renginiy, sistemy i3handymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, elektros
energija ir ki), Darby grafike numatytam iSbandymui, patikrinimui, suderinimui,
paleidimui Sie resursai pateikiami/patiekiami Uzsakovo. Tais atvejais, &ai jrenginiy,
sistemy Sbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra relkalingi UZsakovo
Siame punkte nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planuojamus iSbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo ispet
UZsakova ne véliau kaip pried Specialiosiose salygose i‘ar Techninése sajygose
nurodyta terming ir rastu suderinti su UZsakovu tikslig jy data. UZ ne d&! UZsakovo
kaltés Sutariyje ar teisés aktuose nenumatyliems, pavéiuctiems (3lame Sutarties
punkte nurodylu laiku neatliktiems) arba didesnés nei Sutarfyje ar teisés aktuose
numatytos apimties isbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams
suvartojamus energetinius rasursus apmoka Rangovas pagal pateikty UZsakova
sgskaita,

7.2, Jeigu UZsakovui kyla abejoniy déi Darby kokybés, jis tur teise
pareikalauti, kad bity atlikias pakartotinis bancymas (-ai). Jeigu iSbandymo
rezultatas iSrySkina bent vieng Darby rezultate trlkuma irfar neatitikima, teisés
aktucse, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iskeltiems reikaiavimams, netinkama funkcionavima, netinkamg  sistemy
sureguliavima ar bent viena bet kurj kita defekia, Rangovas privalo per protinga, Saliy
suderinta terming, pasalinti Siuos trdkumus, neatitikimus ir {rodyti $iy trakumy irfar
neatitikimy pasalinimg patikimais bandymo rezuitatais.

7.3. UZsakovas turi teise pasiteikti nepriklausomus ekspertus, kad pastarigji
patikriniy Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus, Jeigu nepriklauscmi
ekspertai nustatys bent vieng Darby rezultato trkumg irfar neatitikima teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkelttems  reikalavimams, netinkama funkcionavima, nefinkamg, sistemy
sureguliavima ar bent vieng bet kun Kkita defekta, Rangovas [sipareigoja istaisyti
nustatytus trokumus ir padengti UZsakovo patintas iflaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais - testavimals bei
visas kitas i8laidas.

B.  UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIORA

8.1. lizsakovas ne wvélau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirinimo, jei TechninjTechnin| darbo projekts,
rengia Rangovas, arba per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo, jei
Techninis projektas yra pateikiamas Ulisakovo, paskiria asmenj atsakingg uz
techning prieZidra ir, jei to pageidauja pats UZsakavas - UZsakovo jgaliot asmen|-,
ir apig tai radtu informuoja Rangova, Uzsakovas utikrina, jog techninis priZifirétojas
ifarpe UZsakovo igaliotas asmuo pateiks visus pagristus Rangovo prasomus
suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atiinka statybos reglamenty relkalavimus
bei reikalingi teisés aktuose numatytais atvejais, ne véliau kaip per § (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo praSymo pateikimo {skaitant ir pradymo pateikima elektroniniu
pastu), taip pat, kad vykdys technine priezilra teisés akty nustatyta tvarka.

8.2, Rangevas uitikrina, kad WZsakovo paskirtas techninis priziGrétojas ir
UZsakovo radtu jgaliotas asmuoe, jei tok] asmen| Uzsakevas paskiria, turés prigjimg
prie visy vykdomy (atiikty) Darby, ir suteikti jam galimybe apZilreti Darby rezultatus,
MegZiagas, Priemones bei [ranga. Jeigu UZsakovo atstovai nustato, kad naudojamos
MedZiagos, Priemonés, |ranga neatitinka Sutarties salygy irfar teisés akly
reikalavimy, Rangovas privale jas nedelsiant padalinti bei savo léSomis pakeisti jas
tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryti salygas Objekto statybos
techning prieilra vykdantiems asmenims atlikti savo funkcijas.

8.3. Udsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangovo atiiekamy Darby
prieZidrg ir kontrole, tikrinti Rangovo atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe,
Uzsakovo pateikty MedZiaguy, [rangos naudojima, spresti dél Darby kokybés atitikimo
Sios Sutarties nuostatoms bei teisés akly reikalavimams,

9. DARBUY ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS
9.1. Zalys privalo inkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka pildyt
statybos darby Zumala kitg Darby atiikimo dokumentacija,

10. SUSIRINKIMAI

10.1.  Rangovas sipareigoja  dalyvauti  UZsakovo  organizucjamucse
periodiniucse (jei kitaip nenurcdo UZsakovas, tokie susirinkimai crganizuojami vieng
kartg per savaite} susirinkimuose, kuriy metu Rangovas patelkia I8samig savaitine,
jei UZsakovas nenuredo kitaip, ataskaita apie atliktus Darbus, ju progresa (ataskaitos
forma pateikta Bendrujy salygy priede Nr. 3}, maksimalial detalizucta ateinantiy
dviejy savaiCiy, jei UZsakevas nenurode kitaip, Darby grafikg, su Darby jvykdymu
susijusias problemasigrésmes ir jy 3alinimo priemoenes, atsako | susirinkimo dalyviy
klausimus, dalyvauia sprendZiant visus Kitus klausimus, susijusius su Darby
vykdymu.

10.2.  Rangovas, gaves pranedima apie susirinkima, privaio ne véliau kaip
sekandia dieng pateikti jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus jiraukti klausimus,
kita medZiaga, Taip pat Rangovas turi eise i$ anksto suderines su Uzsakovu inicijucti
DaMigudtlymbi prikafigus susirinkimus. Tokiems susirinkimams Rangovas privalo
i§ anksto paruoti ir su UZsakovu suderinti darbotvarke, kita susirinkime medziaga.
10.3.  Susirinkimus veda bei protokoluoja UZsakovas. Protokclas surafomas ir

Bﬁvisq dalyvaujanéiy susirinkime asmeny pasiraomas susitinkime pabaigoje.
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Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privaiomi ir
vykdytini, tadiau protokolais negaii biiti keiciamos Sutarties salygos. Jeigu Rangovas
| protokola nejradoc motyvueto nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia motyvuoto
atsisakymo pasiradyti protokola arba protokolo nepasiraso, laikoma, kad Rangovas
su protokole triniu sutinka.

104.  UZsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dignas po susirinkimo elektroniniu
padtu pateikia susirinkimo protokolo nuorada visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy atstovams).

10.5.  Salys privalo uZtikrinti, kad bet kurios i§ Saliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamai bty informuoti) visi tokiy susirinkimy
metu nagringjamiems klausimams tinkamal spresti reikalingi asmenys, o taip pat tam
bty parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medZiaga.

106, Tal, ka Salys [traukia | Saliy pasiralyts susirinkimo protokola, yra laikoma
atitinkamai Saliai radtu pateikta informacija arba pranegimu.

107, Esant batinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimal. Apis tokj susirinkima
Salys informucja viena kita ne véliau kaip pried 1 darbo diena,

10.8.  Saliy dalyvavimas auk$tiau siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra
privalomas.

11. DARBVY ATLIKIMO TERMINAI

111, Rangovas isipareigoja visus $Sioje Sutartyje numatytus Darbus pradéti,
uZbaigti ir perduoti UZsakevui Grafike numatytais farpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais.

11.2.  Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodyla terming,
pradedama skaidiuoti nuo $ios Sutarties pasiradymo, privalo parengti i suderinti su
UZsakovu detaly kassavaitinj, jeigu Specialiosiose salygose nenumatytas kitaip,
Darbu vykdymo Grafika, atiinkanti Specialiosicse salygose nurodytus Darby
pradZios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentucse nurodytas salygas, iskyrus
atvejus, jeigu, remiantis Spesialiosiomis salygomis, Siame punkte nurodyto detalaus
Grafiko pateikti nereikia. Jei Specialiosiose saygose nenumatyta kitaip, kartu su
detaliu Grafiku Rangovas privalo pateikti UZsakovui {pagal Bendryjy salygy priede
Nr. & iSdéstyta forma) Rangovo planucjamy gauti mokejimy grafika, (toliau Mokéjimy
Rangovui grafikas), kuris turi atitikti Grafike i§déstyty darby apimtis bei Sutartyje
numatyty darby priémimo-perdavime periodidkuma.

1.3, Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atiikimo terminai nedetalizuoti Grafike, jie
privalo blti atliekami tokiais terminais, kad neblty paZeisti kitu Grafike numatyty
Darby atlikime terminai,

114.  Kiekviena i Satiy privalo nedelsiant informuoti kita Sal| apie aplirkybes,
kurios gali [takoti Grafiko salygy pazeidimus.

115, Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas jsipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuota Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiektas Darby
atlikimo progresas.

11.6.  Susirinkimy metu fiksucjama galima Rangovo Darbyfjy dalies atlikimo data
visais atvejais nelaikytina L3sakovo sutikimu irfar Saliy susitarimu pratesti Darbuyiy
dalies atlikime terminus.

117, UZsakovui nustadius bet kokj vélavimg pagal Grafikg ir Rangowul
nelikvidavus tokio velavimo per Uzsakovo nurodyta terming (o, jelgu Uisakovas
nejvardina konkretaus termino - per 14 kalenderiniy dieny), U2sakovas turi teise
parelkalauti 8 Rangovo, © pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokestio, ki bus tinkamai likviductas nustetylas atsilikimas nuo Grafiko,
organizuoti bei vykdyti Darbus Uizsakovo nuredylu laiko reimu - visomis dienomis
{iskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per para, bei UZsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu, kad biity nedelsiant padalintas atsilikimas nuo Grafiko,
11.8.  Tuo atveju, jeigu Bendryjy salygy 11.7 punkte nurodytos priemones
nepadeda pasalinti atsilikimo nuo Grafiko, Lgalys susitaria, kad iki bus tinkamal
likviduotas atsilikimas nuo Grafikc, Uzsakovas savo nuodilra, atsifvelgiant | technin|
ir ekonomin| bitinuma, bei siekian savalaikio Darby rezultato jgyvendinimo, ispejes
Rangova pries 5 (penkias) kalendorings dienas, turi teise Rangove saskaita samayti
trediuosius asmenis, perleidZiant jlems atitinkama {skubiai reikalinga {vykdyti) Darby
dal. Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti su UzZsakovo
pasitelktais treCiaisials asmenimis bei netrukdyti jiems vykdyti pavesty Darby dali,
Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidZia Rangovo muo kity
prievoliy pagal Sutarl vykdymo (tame tarpe netesyby mckéjimo, garantiniy
isipareigojimy, Darby kokybés uZtkrinimo, nuostoliy atiyginimo ir kt), taip pat
nepanaiking UZsakovo teisés parelksti relkalavimus utikrinimo priemones
iddavusioms bendrovéms. Tuo atveju, jeigu Siame punkte nustatytomis salygomis
UzZsakovo naujai parinkty rangovy kainialkaina bus didesni nei numatyti Sutartyje,
Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamos
UZsakovo saskaitos gavimo kompensuoti Uzsakovui Darby jkainiy/kainy skirtuma,
Rangovas pareikia, kad jverting visas aplinkybes, galindias turéti jtakos Darby
aflikimo terminams ir supranta, kad, nesant UZsakovo sutikimo, tokios aplinkybés,
kaip nepalankios oro salyges, Prekiy rinkoje nebuvimas ir bet kurios kifos,
nenurodytos 12 punkte, aplinkybés, galingios turéti takos Darby atlikime terminams,
negall biti laikomes pagrindu pratesti Grafike ir Sutarties Specialiosiose salygose
numatytus tarpinius irfar galutinius Darby terminus.

12. DARBY VYKDYMC EIGOS,
KOREGAVIMAS

121, Siame skyriuje aptari atvejai, jgalinantys $ios Sutarties vykdymo metw

koreguoti tam tikras pirkimo pradZioje nustatylas salygas bei nurodo pagrindus,

APIMTIES, TERMINUD, KAINOS
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Kuriais remiantis vykdomos atitinkamas eigos, apimties, terminy, kainos korekcijos.
Korekcijos Siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis nelaikytines Sutaries salygy
keltimu, ae! kurio pagal VieSujy pirkimy jstatymo nuocstatas privaloma kreiplis | Viesujy
pirkime; tamyba sutikimo.

12.2.  Darby sustahdymas

12.2.1. Lizsakovas 1uri teisg sustabdyti Darbus pagai Sutart] dél Rangovo kaités
apie tal {spejes Rangova radtu prie$ Specialiose salygose nurodyta terming, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo patvitinto projekto, Sutarties safygy, Darby dokumenty,
Grafiko irfar nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy irfar Darby vykdymo protokoluose nurodyly pagristy nurodymy irfar
netinkamai piido Darby vykdymo dokumentacijg, tame tarpe, bet neapsiribojant,
statybos darby Zumalg, Iv‘ar nelinkamai vykdo kitus Sutartyje numatytus
jsipareigejimus ir jeigu Rangovas per auk3tiau aurodyta [spajimo terming nepasalina
pazeidimy, Darby sustabdymas dé! Rangovo kaliés nepanaikina U¥sakovo teisés
imtis kity Sutartyje ir teises akiuose numatyty, pa2eisty teisiy gynybos prismoniy,
12.2.2. Nesant Rangove Kaltes, UZsakovas turl teise dél objektyviy prieZaséiy
sustabdyti Darbus pagal Sutart), apie tai ispéjes Rangova radtu pried Specialiosiose
salygose numatyta termina ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei Spacialiose salygose
numatytam nepertraukiamam laikotarpiut. Tue atveju, jeigu UZsakovas Siame punkte
nuredytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby atlikima ir Rangovas sustabdymo
laikotarpiu gali vykdyti «its Darby dalj, tai néra laikoma Carby sustabdymu ir dél 1o
néra pratesiama galutiné visy Darby atlikimo data, iskyrus atvejus, jei Rangovas
pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomi$kai nenaudinga arba néra jmanoma dél
techniniy ar kity objektyviy priezastly. Tuo atveju, jeiqu Darbai sustabdemi ilgesniam
nei Specialiosiose salygese numatytam dieny nepertraukiamam laikotarpiui,
UZsakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir pateikus atitinkamus dokumentus,
pradedant nuo sekanlics dienos po Specialiosiose salygose numatyly dieny
skaidiaus, jsipareigoja padengti Rangovui dél prasiovos patiiamus tigsioginius
dokumentais pagristus nuostolius {Rangovas [sipareigcja imtis visy priemoniy, kad
tokie nuostoliai baty kuo imanoma magesni).

1223 Rangovas turi teisg sustabdyti Darbus pagal Sutart] apie tai jspéjes
UZsakova radtu prie§ Specialicsiose salygose nurodyty dieny termina, jeiqu
UZsakovas neatsiskaitc su Rangovu uZ tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30
{trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo mokéjimo termine pabaigos irar UZsakovas
nevykdo kity savo esminiy {sipareigojimy pagal Sutartj ir dé! Sios prieZasiies
Rangovas negali vykdyti Darby ir jeigu UZsakovas per Specialicsiose salygose
numatytg {spéjimo terming nepadalina paZeidimy. Rangovui sustabdZius Darbus
Siame punkte numatytu pagrindu, Rangovo parelkalavimu ir pateikus atitinkamus
dokumentus, pradedant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos, Uzsakcvas
isipareigoja padengti Rangovui dél prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais
pagristus nuostolius. Rangovas isipareigoja imbis visy priemoniy, kad tokie nuostoiiaj
bty kuo jmanoma mazesni. Tuo atveju, jeigu Rangovas Darby pagal § sutarties
punkta sustabdymo laikotarpiu gali vykdyt kitg Darby dal, tai néra laikoma Darby
sustabdymu ir dél 10 néra pratesiama galuting visy Darby atlikimo data, i§skyrus
atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomigkai nenaudinga
arba néra jmanoma dél techniniy ar kity ebjektyviy priezaséiy.

12.2.4, Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu, Rangovas privalo
uztirinti savo saskaita, kad visa Darby sustabdymo laiketarp| Darby rezultatas,
Medziagos, [ranga bei Priemonés blty apsaugotos nuo sugadinimo ir/ar praradimo
bei nekelty grésmes Darby atlikimo teritorijoje esantiems asmenims irfar turtui,
Rangovui Darbus sustabdZius dél Uzsakove kaltés Bendryjy safygy 12.23 p.
numatyta tvarka, Rangovas turi teise relkalauti i§ UZsakovo atiyginti dokumentais
pagristus nuostolius, susijusius su MedZiages, |rangos, Priemoniy, Darby rezuitato
apsaugojimo kasty padidéjimu.

12.25. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra
atnaujinamas kil darbo diena po rasti$ko Darbus sustabdziusios $alles nurodymo
gavime,

12.3. Darbu apimties/sudéties pasikeitimai

12.3.1. UZsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudét], jeigu:

Jel norint tinkamai uZbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujai iaidkéjusiy aplinkybiy/prieZasdiy iskyla
butinybé/poreikis pakeisti Darby apimj/sudéti/atiikii papildomus darbus, tokiu Darby
apimties/sudeties pakeitimo atveju, igskyrus atvejus, jei papildomus darbus,
salygojancius darby kadty padidejima, reikia atlikti &l Rangovo kaltés, yra perzidrma
Sutanties kaina Bendrujy salygy 12.4.1 punkte nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu
&ukstiau nurodytus Darby apimtiesfsudéties pakeitimus (papiidomus darbus) reikia
atlikti dél Rangovo kaltés {jskaitant ir atvejus, kai Rangovas netinkamai numaté irfar
isivertino reiklamus atlikii darbusfjy apimtis), tame tarpe jei Rangovas tur&jo irfar
galéjo tokius papiidomus darbus numatyti, Rangovas juos atiieka savo saskaita,
nedidinant Sutartyje numatytos Darby kaines. Darby apiméiy pasikeitimas/papildomy
darby bitinumas pagrindziamas dokumentais ir radtu suderinamas tarp sutarties
Saliy. Motyvuota silllymg dél Darby apimties pasikeitimo/papiidomy darby batinybés
ir ji pagrindZiangius dokumentus gali teikti bet kuri i$ Sutarties Saliy, SiGlyme del
Darby apimties pasikeitime/papildomy carby privale biti nurodyta darty pavadinimai,
vienetai, kiekiai, taip pat pateikti argumentai, pagrindZiantys Darby apimties
pasikeitimo/papildomy darby bitinybe, techninial sprendiniai (pavyzdiui, bréZinius ir
kital _su  statybos | s0 dalyviy paraSais, {kainiy nustatymo pagrindimas ir
slﬁ&h‘ﬂﬁ%&%? ﬁea%‘z?'\tis Sutaﬂiis nuostatomis). Jei pateiktucse dokumentuose
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nustatomi netikslumai ar priedtaravimai Sutarties salygoms, jie grazinami tikslinti juos
pateikusiai Salial

12.4. Darby Kainos pasikeitimai
12.4.1.Jei dél Sutarties Bendryjy salygy 12.3.1. punkte numatyty prieZaséiy iskyla
batinybé atlikli papiliemus Darbus irvar dalies Dary atiikimas UZsakovui nebetenka
prasmés ir tai salygofa Darby kadty pasikeitima, tokiu atveju atitinkamal (Darby kasty
sumazejimui ar padidgjimui) tokiy kadty suma, nustatyta remiantis Sutarties
dokumentuose numatytais vienetinial atitinkamy darby ikainiais, yra i$skaiciuojama
i Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei atitinkamo darbo ar
medZiagos jkainis Sularties dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar medZiagos
kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo kainj apskaiGiuojant |vertinus
pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséic ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudes) bei netiesiogines {pridétiniy iStaidy ir
pelno) i8laidas, kurics negali biti didesnes u véliausios redakeljos rekomendacijose
dél statiniy statybos skaigiuojamy kainy nustatymo {rekomendacijos cél statiniy
statybos skaiGiuojamiyjy kainy nustatymo registruajamos Juridiniy asmeny, fiziniy
asmeny ir mokslo istaigt; parengty rekemendacijy gél statiniy skaiSiuojamuju kainy
nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu
Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras) arba uz bendra
viduting rinkos kaing, (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos produkiy ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiiamos iSlaidos joms
isigyti, o pricétiniy iSkaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy taidy {Viesujy
pirkimy tamybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 2003-02-25
jsakymu Nr. 15-21 patvirtinty VieSojo pirkimo - pardavimo sutartiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 29.1. punkias). Rinkos kainos nustatomos
pasirinktinai {vertinus ne maziau kaip trijy rinkoje esanéiy Ukio subjekty darby/prekiy
kainas, i$skyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy irfar tiek Okio subjekty,
Siame punkte tvirtintos nuestatos dél Darby Kainos mazinimo tvarkos taikomos ir tais
atvejais, kai Rangovui sumazinamos Darby apimiys.
Papildomy darby apmokejimui Rangovas atlikiy darty aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, taip pat,
jei papildomy darby kaina nustatoma skaiciuojant tiesiogines ir nefiesiogines iSlaidas,
kaip tai numatyta $iame Sutarties punkie, papildomy darby jsigijima, pagrindZiandius
dokumentus.
12.4.2.Tuo atveju, jeigu Darby eigeje dalj Darby atiikimui reikalingy Prekiy, Rangovul
pateikia UZsakovas, Darby Kaina, yra mafinama UZsakovo Rangevui pateikty Prekiy
kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atitinkamos Prekés kaina Sutartyje
nenumatyta - ju siglfimo kaina, su salyga, jeigu tokiam Prekiy pateikimui ir Darby
Kainos maZinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.
12.4.3. Darby Kaina gali boti maZinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms, nenumatytoms Bendrujy salygy 12.4.1 -12.4.2
punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos sglygoms.

12.5. Darby atlikimo terminy pasiksitimai
125.1. Salys susitaria, kad Darby atiikimo terminai gali biti pratesti tk esant
femiau nurodytiems atvejams;
12611, jeigu Uisakovas ne dél Rangovo kaltés (talp pat su juo susijusiy, jam
pavaldZiy ar kentroliuojamy asmeny ar subrangowy) sustabdo Darby atlikimg
(Bendrujy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievolly dél UZsakovo
kaltés irfarba dél kity UZsakovo pagristomis pripaZinty objektyviy aplinkybiy (tame
tarpe dél to, jeigu dél UZsakovo kaltés ar objekiyviy nuo nei vienos i§ Saliy
nepriklausandiy prie?ascly teisés akty nustatyta tvarka neidduodamas leidimas
statybai), tiesiogiai fakojandiy darby vykdyma;
125.1.2,  jeigu Darby vykdymas sustabdomas ¢él Force Majeure apiinkybly,
12513 Esant Bendruyjy salygy 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punkiucse nurodytoms
aplinkyoéms Darby atlikime terminai pratesiamas tokiam pat laiko tarpui
{kalendorinémis dienomis), kisk Rangovas negaléjo vykdyti savo prievaliy ar buvo
sustabdyti Darbai dél $iame punkte iSvardinty aplinkybiy.
12514, jeigu UZsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyla Sutarties Bendryjy
salygy 7.2 p, atlikty pakartotiniy bandymy rezuitatai patvirtina, kad Darby rezultatas
afitinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentucse numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atlikimo terminas pratesiamas tiek
kalendoriniy dieny, kiek buvo atliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai
bandymai.
12.5.15. jeigu pasikeitia Darby sudétis dél Uzsakovo Kaltes ar de!
objektyviy, nepriklausandiy nuo abiejy Salfy aplinkybiu ir del $ios prieZasties yra
objektyviai bitinas Sutartyje numatyt; terminy pratesimas.
126. Darby apimties/sudéties Irfar Kainos irfar atlikimo terminy pasikeitimai
fforminami abiejy Sally pasiragomu susitarimu, kurj ruodia UZsakovas. Tuo atvei,
jeigu Rangovas vengia pasiradyti §iame punkte nurodyta susitarima (Ly. nepasiraso
jo per 3 dieny laikotarp] nuo UZsakove pareikalavimo gavimo dienos, idskyrus atvejus,
kai Uzsakove paruodio susitarimo projektas akivaizdziai priedtaraujaieatitinka Sioje
Sutartyje numatyty Darby vykdymo eigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo
taisykliy/principy ir Rangovas patelkia argumentuota rasytin| nesutikima pasira$yti
susitarima, {vardindamas jame motyvuolasipagristas atsisakymo  pasiradyti
susitarima priezastis), Darby apimtis/sudétis irfar Kaina irfar atlikimo terminai lalkomi
pasikeitusiais automatidkai pagal UZsakove paruosto susitarimo sglygas. Savalaikis
susitarime nepasiraSymas i§ Rangovo pusés yra laikomas esminiu Sutarties
pageidimu,
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127, Salys susitaria, kad $ios Sutarties ativilgiu tie atvejal irfar aplinkybés, kurias
Rangovas turgjo irfar galéjo numatyti ar sivertinti Sutarties sudarymo metu, negali
biti laikomos objextyviamis né ruo vienos 1§ Salies nepriklausandiomis aplinkybémis.

13. DARBVY PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

131, Salys susitaria, kad priimant - perduodant darbus pagal $io Bendryjy salygy
skirsnio nucstatas, visais atvejais Atlikty darby aktai (F2), paZymos apie atlikty darby
vertg (F3) ir sgskaitos-fakidros UZsakovui turi b1l pateikiami ne valiau kaip ki darby
akto sudarymo kalendorinio ménesio 25 diencs.

13.2.  Sutarlies Specialiosios salygose nustatytu periodiSkumu, ne véliau kaip per
3 {tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodofjvykio pahaigos, Rangovas isipareigoja
parengti bei pateikti UZsakovui tvirtinti Bendryjy salygy priede Nr. 1 nustatytos formos
Atlikty darby akig (F2) Darbams, kuriuos Rangovas finkamal atlike per & perioda,
133, Rangove ufpildytus Atlikty darby aktus UZsakovas patvirtina arba pareidkia
argumeniuotg nesutikima per Sutarties Specialiosiose sglygose nurodyta terming
darbo dienomis, kuris pradedamas skaifiuoti nuo Atlikty darby akto (F2) gavimo
dienos.

13.4.  Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose salygose nurodytg terming
UZsakovas nepatvitina Rangovo pateikto Atlikiy darby akto ir nepareidkla
argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad Uzsakovas Atlikty darby aktg (F2) patvirtino
ir kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atlikti ta apimtin, kuri nurodyta Atlikty
darby akte.

13.6.  Uzsakovui patvirtinus Atlikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas
{sipareigoja pateikti Bendryjy salygy priede Nr. 2 nustatylos formes Pa2yma apis
atikty darby verle (F3) ir saskaita-fakitira Atiikty darby akte nurodytiems atliktiems
darbams. Auk$giau Siame punkte nurodylus dokumentus UZsakovas patvirtina ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo diencs.

138, Jeigu UZsakovas pagristai patvitina ir prima tik dal] Aflikty darby akie
nurodyty darbuy, Rangovas sipareigoja per 2 (dvi} darbo dienas perradyi Atlikty darby
akia bei pateikti ji UZsakovui kartu su PaZyma apie atlikty darby verte ir atitinkama
sgskaita-faktira, nurodydamas 3iuose dokumentuose tik tuos darbus, kurie atlikti
tinkamai, ir kuriucs patvirtino UZsakovas.

13.7. Tuo atveju, Jeigu UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atikty darby
aktc dél trikumy, Rangovas privalo juos i$taisyti per UZsakove nurodyta protingg
terming, Ir i$ naujo organizuoti Darby priémima - perdavima,

138, UZsakovas Aliicty darby aktais prima Darbus i§ Rangovo pagal apimt.
Atlikty darby aktai yra tiktai juose nurcdyty Darby atiikimo apiméiy fakta patvirinantys
dokumentai, 1agiau jie néra ir jokiais atvejais negali boti traktuciami kaip Darby
atlikimo finkamumo irfar kokybés irfar baigtumo patvirtinimas.

138, Darbai yra laikemi tinkamai atlikiais tktai Salims patvirtinus Galutini darby
priemimo-perdavime akta, kurio forma pateikiama Bendwjy salygy priede Nr. 1.
Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybés
tinkamurna, baigtumg, atiikima Sutarties salygoms bei Cbjeklo atsitiktinio 2uvimao ar
sugedimo rizikos pergjimg Uzsakovui.

13.10.  Galutinj darby priémimo — perdavimo akta Rangovas parengia bei pateikia
UZsakovul tvirtinti  kai: a) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, idskyrus smulkius
Darbus, kuriy neatlikimas netrukdo tinkamai eksploatucti Objekto ir kuriy jvykdyma
Uisakovas leidZia atidéti Galutiniame darby priémimo ~ perdavimo akte nurodytu
terminu, bei Objektas teisgs akty nustatyta tvarka pripaZjstamas tinkamu naudoti, b}
Rangovas pateikia UZsakovui priimting garantinio lakotarpio garantijg/laidavimo
radta, iSskyrus atvejus, kai Rangovui prievolé patelkti Siame punkte numatyts
uitikrinimo priemong Speciatiosiose salygose nenumatyta; ¢) pateikta visa techning
Objekto dokumentacija; d) inkamai jvykdyti kiti Sutartyje numatyti isipareiggjimai.
13.11. Udsakevas tinkamai parengta bei pateikla Galutin| darby priémimo -
perdavimo akta patvirtina per Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta terming
U jo gavimo.

14,  ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

14,1, Jeigu Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, Rangovas Darbus allieka
be avansinic mokejimo. Tokiu atveju Rangovui mokéjimai vykdomi uZ faktiskai
atliktus ir UZsakovui priduotus darbus, mokejimus atliekant per Sutarties
Specialiosiose sajygose nustatytes trukmes darbo dieny termina, kuris pradedamas
skalflucti po atitinkamo Atlikty darby akto ir Pazymos apie aflikly darby verte
patvirtinimo dienos ir ekvivaientinés sumos PVM saskaitos — faktiros, pateiktos pagal
aukstlau nurodytus dokumentus, gavimo diencs. | PYM saskaitas — faktiras gali bati
firaukiami tiktai UZsakovo priimti darbai.

14.2. Jeigy, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus atlieka
UZsakovui mokant avansinj {-ius) mokéjimg (-us), tokiu atveju Specialiosiose
s3lygose nurodyte dydZio nuo Kaines/ar jos dalies be PVYM, avansin (Hius) mokejima,
(-us) Uzsakovas atlieka per Specialiosiose salygose nustatytos trukmés darbo dieny
tarming, kuris pradedamas skaidiuoti po to, kal Rangovas pateikia UZsakovui
ekvivalentinés sumos saskaita avansiniam mokgjimui ir [vykdo kitas Specialiose
salygose numatytas avansinio {-iy} mokéjimo {-y) iSmokéjimo salygas. Saskaitg
avansiniam{-s) apmokeéfimui{-ams) Rangovas pateikia per 5 kalendorines dienas nuo
Specialiosiose salygese numatyto jvykicfaplinkybeés, bet ne wvéliau kaip ki
kalendorinic ménesio 25 dienos.

14.3.  Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui yra atliekamas
avansinis {-iai) mokéjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos 3ioje Sutartyje nustatyta
Ward patekton A% saskaitos — faktros suma be PVM pirmiausia yra dengiama i§
sumokéto avanso Specialiosiose salygose nurodyto dydZio procentu. Likusi(-ios)
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PVM saskaitas —faktiros suma-os) (kuriy nepadengia avansas) be PYM ir visa PYM
saskaitoje - faktiroje nurodyta PYM suma sumokama tiesiogiai Rangovui per 30
kalendoriniy dieny nuo atitinkamo Atlikty darby akic ir PaZymos apie atlikty darby
vertg patvirtinimo dienos ir ekvivalentings sumos PYM saskaitos ~ faktiros, pateikios
pagal auk3diau nurodytus dokumentus, gavimo dienos.

14.4.  Bendryy salygy 14.1,, 14.3 punituose nustatyta tvarka mokejimai vykdomi
tol, kol Rangovui sumokama Specialiosiose salygose numatyta Kainos dalis
procentals. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyla Sutarlies Specialiosiose
salygose, sumokama per Sufarties Spacialiosiose salygose nustatytos trukmés darbo
dieny termina, pradedama skaigiuoti po Galutinio darby priémimo - perdavime akto
patvirtinimo ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos- faktros gavime dienos.

14.5.  Tuoatveju, jeigu pe Atlikty darby akte pasiradymo paaiskéja, kad Rangovas
tam tikry darby neatiiko ar atliko nepilnai, bet juos jtrauke | atitinkama Atlikty darby
akla, UZsakovas turl teiss kita atsiskaitymo ménes| atitinkama suma sumazint
UZsakovo Rangovui mokéting suma pagal pastarojo atitinkama suma pateikty
sumazintg, pateikiamy Atlikty darby akta ir krediting PVYM saskaits — faktra. |vykus
$iame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikti sumaginta Atlikty
darby aktg ir krediting PVM saskaita, — faktOrg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo pareikalavime gavimo dienos.

14.6.  Ugsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus, jeigu Rangovas:
14.6.1. Nepateikia $ioje Sutartyje numatyty uZtikinimo priemoniy ar civilings
atsakomybeés draudimy polisy;

14.6.2. Neidtaiso atlikty Darby defekty;

14.6.3. Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atlikimo terminy;

1484, Nevykdo Statybos darby vykdymo profokoluase nurodomy darby,
nesilaiko terminy bei kity reikalavimy;

14.8.5. Pasalings defektus, neuztikrina/nesilaiko visos darby apimties kokybés
reikalavimy

146.6. Jei Rangovo pateikti mokéjimai uz atitinkama, perioda vir§ia Rangove
planucjamy gauti mokejimy grafike numatytas atitinkamo pericdo
suMas.

147, Uisakovas turi teise iSskaitiuoti i§ Rangovui pagal Sutar mokéting sumy

pagristo dydZio sumas (arba sulaikyti jy mokejima) nuostoliams bei kiiems jo
reikalavimams pagal Sutari] atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems defektams
pasalinti. Visos pagal Sutartj UZsakovui Rangovo priklausangios moketi netesybos ar
nugstoliy atlyginimo sumos, gali biti dengiamos ne gindo tvarka UZsakavo pagal
Sutarty Rangovui mokamy ar priklausandiy moketi moksjimy saskaila, tai yra,
UZsakovui viena3aliSkai {skaitant vienard§{ priegpriesinj reikalavima atitinkamai
sumai, i§ anksto aple tai informucjant Rangeva,

148.  Salys susitaria, kad tuc atveju, jei Rangovo pateiktas mokéjimas uZ per
atitinkarna_ laikotarp] atiiktus darbus, virSija Mokéjimy Rangovui grafike numatyty
sumg, tokics (Mokejimy Rangovui grafike numatyts sumg vir§ijangios) sumos
mokeéjimo terminas yra atidedamas ikl kite Rangovo pateikto mokéjimo termino. Salys
taip pat susitana, kad, vertinant mokéjimy sumy dydZius &io punkto ativiigiu, i$
pragjusio periodo perkelty mokéjimy sumy dydZiai sumuojasi su einamucju periodu
pateikty mekejimy dydZiais. UZsakovas savo nuoZidra ir sprendimu tur teise netaikyti
§iame punkie numatyto mokéjimo termino aticéjimo.

15. KOKYBES GARANTIJOS

181, Garantinis terminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams yra 5
metai, pasiéptiems darbams — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose pasléptuose
darbuose tydia pasiépty defekiy - 20 mety. Darby vykdymui panaudoty {sumontuoty)
ir pagal Sutart] pristatyty Prekiy bei sumontuotos pagal Sutart] frangos garantinis
terminas - pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis kaip Specialiosiose salygose
irfar Techninése salygose nurodytas laikotarpis.

152, Garantinial terminai, nurodyti Bendryjy salygy 15.1. punkte, yra suteikiami
bel apima visus Darbus, jilems panaudatas MedZagas, jranga bei Priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, Bskyrus toms greitai besidévingioms MedZiagoms,
[rangai bei Priemonems, kurioms, remiantls Specialiosiomis salygomis irar
Techninemis sglygomis, garantja netalkoma, o talp pat iéskyrus atvejus, kai,
remiantis Specialiosiomis salygomis irfar Techninémis sglygomis, atitinkamoms
MedZiagoms ar Darbams taikoma trumpesnés trukmés, lyginant su nurodyta
Sutarties 15.1 punkte, garantijia. Garantiniai terminai pracedami skaiGiuoti nuo
Gaiutinic darby priemimo ~ perdavimao akto pasira$yma diencs.

1533, Garantija netalkema, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado dél
Usakovo kaltes, ne pagal Rangovo paleiktas ekspioatavimo instaikcijas
eksploatuojant Objekta, arba trefiyjy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Specialiosiose saivgose.
Garantiniu taikotarpiu UZsakovas turi teisg savaranki$kal keistl ar sutvarkyti rangos
dalis su trlkurnais irfar $alinti kitus Darby irfar Prekiy defektus tik tuo atveju, kai yra
gautas bet kokia forma ({skaitant ir elektronine) radytinis Rangovo sutikimas arba
Bendrujy sajygy 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Bendryjy salygy 15.5 punkte
nustatytos tvarkos, skyrus atvejus, jei neatidéliotinas trikumu/defekty pa$alinimas
reikalingas siekiant iSvengti ar sumazint! dél tokiy trikurny ar defekty atsiradusia ar
gresiantia Zala arba avarija,

154,  Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atikii bty
panaudotos tokics MedZiagos, [ranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
pagristy Darby rezultato (Objekio) naudojimo trukme utikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatytus galiojanéiuose teisés aktucse.
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15.5.  Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akio pasiradymo, o taip
patgarantiniu laikotarpiu iSaiskejusius trakumus (defekius) jsipareigoja pilnai paalinti
ne veflau kaip per Specialicsiose salygose numatyts arba per atskirai su Uzsakovu
radtu suderinta terming, Jeigu Rangovas nepadalina Uksakovo nuradyty trakumy
{defekty) per Siame punkte nurodytg termina, UZsakovas gai pats pasafinti trakumus
(defekius) arba pasamdyti treGiuosius asmenis trikumams (defektams) pasalinti
Tokiu atveju Rangovas privalés atlygint UZsakovui visas jo patidas islaidas ir
nuostolius, susijusius su tlkumy (defekiy) uifiksavimu irfar pagalinimu bei dél
trekumy (defekty) nepasalinimo atsiradusia, Zala/nuostolius. Uz UZsakovo pasitelkto
treciojo asmens atlikty trokumy (defekty) padalinimo darby kokybe atsako Siucs
trakumy {defekty) pasalinimo darbus atlikgs tretysis asmuo. Visos $iame punkte
numatytos nuostatos taikomos ir dél Rangovo aflikty darby peaiskéjusiy trakumy
(defekiy) padarylos Zalos atitaisymui/pasalinimui.

158, Gavantinio lalkotarpio metu atsiradus Darby/Darbams atlikii panaudoty
{sumontuoty} Prekiy defeklams, garantinis laikotarpis tai Darbuy/Prekiy daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakavo pirmojo pranedimo apie defektus gavime
dienos iki visisko defekty padalinimo dienos. Po visisko defekly pasalinimo garantinis
terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buve sustabdytas. Kaf Darby, jiems
panaudoty Prekiy komplaktuojameji detalé pakeidiama garantiniu laikotarpiu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks §a Sutatimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaidiucjamas i naujo nuo
jos perdavimo UZsakovui dienos).

187, Uzsakovas turi teise parelkdti reikalavimus del trokumy (defekiy)
pasalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdZiy, tiek ir paslépiy trikumy (defekty} fakiu
visg garantin| termina, net i tais atvejais, jeigu UZsakovas prémé darbus jy
nepatikrings.

16.  DRAUDIMAI, GARANTHOS

16.1.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu,
toks draudimas {draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo Jaikotarpiu bei
Speclaliosiose sglygose nurodyty laikotamp nuo Darby pabaigos ir afitikti Listuvos
Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privale
pateikti UZsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotarp} darbo
dienomis, pradedama skaidiuot po Sutarties pasiraiymo, Rangovo civilings
atsakomybés privalomojo draudimo sutart] (polisa) bei jo apmokéjima patvirtinangius
dokumentus. [vykus draudiminiam {vykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 {septynias)
darbo dienas nuo i8mokos pagal draudimo sutart] {polisa) ismoke|imo diencs privalo
atstatyti draudimo suma iki Speclaliosicse salygose nurodytos pradings draudimo
sumes, papildydamas draudime sutari] {polisa) arba sudarydamas nauja draudimo
sutart (polisa) ir paleikti atitinkamus jrodymus Ulsakovui, Remiantis civilines
alsakomybés draudimo sutartimi {polisu) francizé vienam draudiminlam jvykiui privalo
bati ne didesne kaip nurodyta Specialicsios salygose. Jeigu Rangovas per Sutartyje
nurodytus terminus  Sutarlyje nustatyta tvarka neapdraud¥a savo civilinés
atsakomybes, UZsakevas turi teise pats apdrausti Rangovo civiling atsakomybe,
isskaitant 1§ Rangovui uZ Darbus mokéting sumy UZsakovo sumokétas draudimo
imokas bei kitas pagal afitinkama draudimo sutarij mokétinas sumas.

162 Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
draudime bendrovéje apdrausti projektuotojo civiling atsakomybe privalomuciy
draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangove samdomi Subrangovai (jei
projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks draudimas (draudimo
laikotaepis) turi galioti visu Darby atiikime laikotarpiu bei Specialicsiose salygosa
nurodyta laiketarp] nuo Darby pabaigos ir afitikti Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo pateikti UZsakovui per
Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotarpj darbo dienomis, pradedama
skaitiuoti po Sutarties pasiradymo, projektuotojo civiings atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj {polisa) bei jc apmokéjima patvirtinandius dokumentus arba, jei
pareiga apsidrausti Siame Sutarties punkte nurodytais draudimais turi Rangove
samdomi Sudrangovai, Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai tokiais
craudimais apsidrausty, o esant Uzsakovo pradymui, pateikti per 10 kalendoriniy
dieny Uzsakovui atitinkamus polisus (ar jy kopijas) bei jy apmokéjima patvirinandius
dokumentus. [vykus draudiminiam [vykiui, Rangovas ne véiiau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo i$mokos pagal draudimo sutari] {polisa) Emokejimo dienos privalo
atstatyti (arba {pareigeti fai padaryti Subrangcvus) draudimo suma iki Specialicsiose
sglygose nurodytos pradinés draudimo sumos, ir pateikti atitinkamus jrodymus
UZsakovui. Remiantis civilinés atsakomybés draudimo sutartimi {polisu) franize
vienam draudiminiam jvykiui privalo o0t ne didesné kaip nurodyta Specialiosios
sglygese. Jeigu Rangovas arba Subrangovai per Sutartyje nurodytus terminus
Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudzia savo civilings atsakomybés, Uzsakovas turi
teisg pats apdrausti Rangovo/Subrangova civiling atsakomybe, i3skaitant i§ Rangovui
uz Darbus mokétiny sumy UZsakovo sumoketas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkama draudimo sutart mckétinas sumas.

6.3, Tup atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis sglygomis, Rangovas privalo
pateikli UZsakovui priimtine banko garantijgi-as) (banko garantijoms visais atvejais
taikomi besglygiSkumo Ir neatdaukiamumo kriterijai), ir/arba draudimo bendrovés
iducts (-us) laidavimo radta (-us) (avansinio apmokajimo irfar sutarlies jvykdymo irfar
garantinio laikotarpic) Rangovas privalo uitikrinti, kad $ios garantijos/laidavimo rastai
atitikty Specialiosiose sglygose numatytus reikatavimus deél galiojimo terming, sumos,
o {aip pat kitus Sutartyje numatytus reikalavimus. Rangovo UZsakovui pateikiamu
ga%ﬂ? u%iirﬂ@*"i‘é‘é!lq dalyku turi bt Rangovo prievoliy pagal Sutarties
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dokumentus nejvykdymas ar netinkamas jvykdymas, Garantiosflaidavimo rastai
privale [sigaliofi jy davimo diena, Kartu su garantfos/laidavimo rasty originaiais
Rangovas privalo pateikti UZsakovui tinkamai patvirtintus laidavime/garantijos
sutaries nucraSus bel tokiy radty bel sutardiy apmokejima patvitinangius
dokumentus. Jei Specialicsiose salygose nenumatyta kitaip, Rangovui suteikiama
teis¢ padam nuspresti, ar pateikti banko ar draudimo bendrovés isduodamas
Specialiose salygose nurodylas utikrinimo priemones. Esant UZsakovo radytiniam
sutikimul, vietoj Siame punkle ir Specialiosiose saygose nurodyty banko iriar
draudimo  bendroves i$ducdamy garantiy/laidavimo rasty, Utsakowvui gali bt
pateikiamos kity UZsakovai prilmtiny tregiyjy asmeny garantijes/laidavimai UZsakovui
primtincmis  saiygomis. Pagal §{ Sutarlies punkta Rangovo pateiktas banko
garantijos/draudimo bendrovés iSduoto laidavimo rasto, kurio terminas dar néra
pasibaiges, onginalas, gali bt grazintas Rangowui jo pragymu, tik tokiu atveju, jei
Rangovas yra tinkamai [vykdes visus Sutartyje numatytas Darbus bei Salims
pasiradius Galutin] darby priémime - perdavimo akta,

164.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui atliekami
keli avansiniai mokajimai, tokiu atveju turi bati pateikiami atskiri avansinio
apmokéjimo garantjos/laidavimo radty originalal  kartu su tinkamai patvirtintais
garantijos/laidavimo sutarties nucradais déi kiekvieno avansinio mokéjimo bei tokiy
radty bei sutarfiy apmokéjimg patvirinantius dokumentus. Tuo atveju, jeigu
Specialiosiose salygose numatyla, kad avansinio mokéjimo panaudojimas gali bat
uftikrinimas Sutarties [vykdymo garantijaflaidavimo radtu i bankas/draudimo
bendrové i8duoda Sutarties jvykdymo garantja/laidavime radta, su avansinio
mokefimo panaudojimo ultikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti atskiro {-y)
avansinio apmokéjimo garantijos/laidavima rasto (-U) neprivale.

165,  Jeigu Rangovo civilings atsakemybés privalomasis draudimas bei Sutarties
[vkdymo laidavimo radtasigarantia pasibaigia anksdiau, negu numatyta
Specialiosicse salygose, jskaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas ar Darbai usitesia faktiskai, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbo dieny
iki Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimo ir garantijos/laidavima
rasto galic/imo pabaigos [sipareigoja savo saskaita pratest: ar atnaujinti $ia Rangovo
civiinés atsakomybés privalomojo draudgimo sutart] ir garantijosfiaidavimo radts, bei
pateikli UZsakovui tai patvirtinandius dokumentus.

168.  Salyswvirtina, kad prie§ pateikiant Uzsakovui laidavimo ir/ar garantijos rasty
originalius egzempliorius, jy kopios/tekstal turi bati pateikti UZsakovo Speciaiiose
s3lygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.

17.  ATLIEKY TVARKYMAS
171, JeiSios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:
17.1.1. paskirti Rangovo atsakinga darbuotoja, kuris bus atsakingas uZ Rangove

veikloje susidarangly atlieky tvarkymo organizavimg ir kontrole laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojandiy teises akty reikalavimy;

1742 pagal §ics sutarties Bendryjy salygy 4 priede pateikta forma sudaryti ir
suderinti su Uzsakovu Atlieky valdymo plang;

17.1.3. risiuoti savo veikloje susidarandias atliekas;

17.14. ultikrinti, kad atlieky saugojimas atitikly aplinkos apsaugos,
priedgaisrinés saugos, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;

17.1.5. savo veikicje susidarancias atliekas talpinti | savo, tam tikslui numatytus
konteinerius, maidus ar kitas saugejimo talpas (toliau vadinama konteineriai);
17.4.6. konteineriuose laikinai atiiekas sandéliuoti tik su Uzsakovo atsakingu
darbuctoju radtu suderintoje feritorijoje (vietoje} arba atlieky saugoiimo vietose,
numatytose Techninio projekio pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalyje;
1717 darby vykdymo metu priZiGréti i$sking teritorig, kad ji boty tvarkinga;
17.1.8. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekeliantius pavojaus

#monems bei apiinkal. Sivos kentelnerius paZenkiinti pagal Lietuves Respubikos
Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy ({oliau vadinama Taisyklés)
reikalavimus, bei papidomai ant konteineriy nurodyti Rangovo pavadinima, Rangovo
atsakingo darbuotcjo varda, pavarde ir telefono numer;

17.1.9. utikrinti, kad atliekos baty sandéliucjamos tik konteineriuose {i$skyrus
atvejus, kuomet su UZsakovu i§ anksto rastu suderinama kifa nei konteinerivose
atlieky sandéliavimo tvarka);

17110, organizuoti savalaiki susicariusiy atlieky igveZima;

17111, Bvezant pavojingas atlekas, Taisykly nustatyta tvarka idradyti
pavajingy atlieky lydradt] siuntéju nurodant Rangova, o atlieky; gamintoju - UZsakova,
skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu uZ atlieky
siuntéja turi pasiradyti Rangove atsakingas darbuctojas, o uZ gamintoja - UZsakevo
atsakingas darbuotojas;

17112, perdavus pavojingas atiiekas atlieky tvarkytojui ir gavus pasiradyta
pavajingy atlieky ydradcio egzemplioriy, kuriame yra ymos, patvirinancios, kad
atiiexas prieme atlieky tvarkytojas, jo kopijg 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti
Uzsakovo atsakingam asmeniui;

17.1.13.  perdavus nepavojingas atiiekas atlieky tvarkytojui, krovinio vaZtarastio
kopija, 5 darba dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo atsakingam asmeniui;

17114, baigus Darbus, Uzsakovo atsakingam darbuotojui priduoti tvarkinga,
laikinam atlieky saugojimui igskirtg teritorija. Iki laikinam atlieky saugojimui iSskirtos
teritorijos pridavimo UZsakove atsakingam darbuotojui ir atlieky idvedima, uz atlieky
saugojmui  isskirtos teritorjos  priefitra ir Rangovo veikloje susidarandiy
(susidariusiv) atlieky tvarkyma laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akiy
reikalavimy atsakingas Rangovas;
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17195, pafeidus aukddiau nurcdytus reikalavimus, atsakyti  Lietuvos
Respublikos teisés akty rumatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlyginti UZsakovo, jo
darbuctojy ar treciyjy asmeny patirta Zala dél Rangove veiklos Uzsakovo teriterijoje.

18. DARBY SAUGA

181, Uzsakovas, jeigu Salys nesusitaria kitaip iv/ar kitaip nenumatyta Sutartyje:

18.1.1. Rangovul pateikus pradyma iSleidzia petvarki, leidZiant Rangovo
darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus darbus (ne veliau kaip likus 3 (trims)
dienoms iki Darby pradZios);

18.1.2. instrukiucja Rangova darby vadova (us) ir darby vykdytoja (us) pries
Darby pradZi;
18.1.3, priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamg ar rekonstrucjama

frengini ir Darbo vieloje esamus prie§gaisrinj inventoriy, kelimo mechanizmus,

apsvietimo tinklus i kita jranga, prie$ darby pradZia;

18.14. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui iSradyti (ka

nurodymus idraso Rangovas);

18.1.5. israo Ir idtduoda Rangovui bendra nuredymg, skirdamas Darbo zona,

teritorija arba iSduoda akia - leidima (Saugos ir sveixatos taisykliy statyboje DT 5-00

nustatyta tvarka);

18.1.6. leidzia dirbti pagal:

18.1.6.1. Rangovo iSradyta nurodyma ar iSduotg pavedima dirbti Uzsakovo elektros
jrenginiuose;

18.16.2. Uzsakovo $radyta bendrg nurodyma, nurodyma, pavedimus ($ilumos
frenginiuose).

1817, Rangovui baigus Darbus, priima pagal aktus i& Rangovo Darbo vietoje

esamus: priedgaisrinj inventeriy, kélimo mechanizmus, apdvietimo tinklus ir kit

[rangg;

18.1.8. pastebejes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,

priesgaistiniy saugos taisyklhy reikalavimy bei nustadius kitas aplinkybes,

sudaranéias grésme darbuotojy saugumui {darbuotojas daroe neblaivus, apsvaiges

nuo narkotiniy ar toksiniy madZiagy ir kt.), Uzsakovo turiui i§ Rangove darbuotojy

atima feicima_ jeiti | UZsakovo teritoriia ir ateltyle $iy darbuotojy nebeileidzia |

UZsakovo teritorijg;

18.1.9. fikrina Rangovo darby vadevy iSducius nurodymus darbams etektros

irenginiuose,

18.2.  Rangovas:

18.2.1. pateikia UZsakovui ne véliau kaip tris dienas pries darby prad2ig darbuotajy

sqrada, turinCiy teise boti darby vadovais, darby vykdytojais, brigados nariais,

nurodant jy pareigas ir kvalifikaclja, Pavojingy darby ir darby su potencialiai

pavajingais jrenginiais darbuotojy pareigas ir kvalifixacija.

18.2.2. u#tikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkii Darby atlikimui asmenys

(jskaitant subrangavus i jy darbuctojus) turés saugias ir svelkas darba salygas {tame

tarpe aprdpinti pirmasios pagalbos rinkiniais), bus tinkama instruktuoti, blaivas (Ly.

etilo alkoholio koncentracija jy kraujyje nevirsys 0,0 promilés}, neapsvaiges nuc

narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medzlagy, laikysis priesgaisriniy bei carbuotojy

sauges ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby atiikimo UZsakovo objektuose

relkalavimus, numatytus 3icje Sutariyje. UZsakovas turi teise uZsakavo teritorijos

nibose alkolesteriu patikrinti Rangovo darbuotojy blaivuma,

18.2.3. i¥duoda nurodyma, pavedima dirbti UZsakovo elekiros jrenginiuase.

18.2.4 pries pradedant darbus sudaro ir suderina su UZsakovu jrengimuy, Darto viety,

saugiy peréjimu, krovininiy; srauty, Rangovui isskiros teritorijos, patalpos, remontinés

jrangas, i$déstyme schemas;

18.25. uZtikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastolial, kopégios, pakélimo

frengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bel {rengimai bty laikomi

saugioje, su UZsakovu suderintoje vieloje ir naudojami laikantis norminiy teisgs akly

reikalavimuy.

18.2.6. priima i§ UZsakove pagal aktus remontusjama ar rekonstruojama jrenginj ir

Darbo vietoje esamus priedgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apsvietimo

tinklus ir kita franga pried Darby pradZia;

18.27. atliekant Darbus $lumos jrenginiuose gauna i§ UZsakovo akta-leidima

{vykdant ik statybos darbus) bendra nurodyma, nurodymg, pavedima Darby

atlikimui, i§duoda tarpinius nurodymus;

18.28. prie§ darby pradzia, Uisakovui pareikalavus arba darbus vykdant

sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruodia Darby vykdymo

projektus, technologines korteles, technines salygas, bendrg darby grafika, bendras

darby saugos priemones;

18.2.9. instruktuoja savo darbuctojus;

18,210, priduoda UZsakovui pagal aklus suremontuotus (renginius ir Darbo vietoje

esamus prieSgaisrin] inventoriy, kélimo mechanizmus, apévietimo tinklus ir kita [ranga

baigus Darbg;

18.211. atsakingas uZ visus dél Rangovo kaltés jvykusius Rangovo darbuotojy

Uzsakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, suzeidimus, suZalojimus, avarijas ir

kitus panasius atsitkimus. Tokle jvyke relaimingi atsitikimai tiriami pagal Listuves

Respublikoje gafiojanéius nominius teisés aktus dalyvaujant UZsakovo jgaliotam

asmeniui;

18.2.12, uztikrina, kad nepaliks neuZbaigto arba dalinai ubaigto Darbo nesaugiose

salygose arba fokiose apiinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti

irengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus pasiektas saugus juy vykdymo

etapasmzuota al, paraé".u
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18.3.  Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) pries Oarby pradia
privalo iSklausyti UZsakovo instruktaZo.

184.  Rangovo darby vadovas priémes i§ leid¥ianciojo Darbio vista, atsako uz
saugos bai sveikatos darbe priemoniy tkslinguma ir pakankamuma,

185, Rangovas nedelsiant turi pranesti Uzsakovo atstovui  apie nelaimingg
atstikima darbe, pavojingas aplinkybes (incidents), igkilusias darbo sigoje, arba apie
Zalg, daroma UZsakove turtui arba tratiesiems asmenims.

18.6.  Rangovas privale vykdyti U¥sakovo parengty lokaliniy teisés akty (tame
tarpe ,Darby elektros irenginiuose crganizavimo ir vykdymo tvarka®, ,Darby atliekamy
aukétyje tvarka* ir pan.) reikalavimus,

18.7.  Rangovo darbuotojai dirbdami Uzsakovo tesitorijoje privalo déveti $varius
be! tvarkingus darbo drabufius bei avalyng. Ant darbo drabuziy turi buti jmonds
pavadinimas. Darbuotojai privaic nepradat dirbti be asmeniniy apsauginiy priemoniy,
kai to reikalauja darbuotoy saugos ir svelkalos norminiai tgisés aktai, naudoti jas
darbo metu.

18.8.  Jei Specialiosicse sajygose nenumatyta kitaip, statinio projektavimo saugos
ir sveikatos darbe keordinatorly ir statinio statybos saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy skiria Rangovas.

19, KITLSALIY |SIPAREIGOJIMA!

19.1.  Rangovas [sipareigoja laiku gautl visus reikiamus leidimus, sutikimus,
paZymas, paZymejimys, rezoliucijas, jsakymus atlikti Darbus, iskyrus tuos, kuriuos
pagal Sutart aiskiai isiparekyoja pateikti UZsakovas; apie Darbus informuoti reikiamas
tamybas, Zinybas kitas institucijas, jeigu ta bitina padaryti pagal teisés akius arba
kitus imperatyvius dokumentus; nepradéti vykdyti jokiy Darbuy, kol néra gautas Darby
vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, payma, patymejimas, rezoliucija,
isakymas ar kitas biifinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu néra gautas atitinkamas
Darby vykdymui refkalingas leidimas, sutikimas, pazyma, paZymejimas, rezoliucia,
[sakymas ar kitas bitinas dokumentas, kurj, remiantis Sutartimi, privalo pateikti/gauti
UZsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova radiu.

19.2.  Rangovas isipareigcja Darbus vykdyti save rizika ir prisimti atsitiktinio
Darby/kurios nors jy daiies, o faip pat Prekiy praradima arba sugedimo rizikg visu
Surarties/jos nuostaty galiojimo/vykdymo iaikotarpiu iki Galutinic darby prigmime —
perdavimo akta pasiradymo,

193, Vykdant Sutarti Rangovas privalo laikytis UZsakovo Integruotos vadybos
sistemos politikos, nurodytos Bendryjy salygy priede Nr. 5 bei viedai publikuojamos
UZsakovo internetiniame tinklapyje adresu: hitp://www.litesko [t

194, Vykdant Sutarti Rangovas privalo laikytis Uzsakovo Socialinio atsakingumo
principy, publikuojamy vieSai Uzsakovo internetiniame tinklaiapyje adresu:
hitp:/www litesko.t! bei Sutartles Specialiyjy salygy prieducse ,Sociafinio
atsakingumo sipareigojimal’ arba ,Socialinio atsakingumo principal tiekéjams®
nurodyty reikalavimuy, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

20. ATSAKOMYBE

201, Jeigu Uzsakovas nesumoka Rangovui priklausandy sumiy Sloje Sutartyje
nustatytals terminais ir per 30 dieny nuo Rangovo rasytinio pareikalavimo gavimo
diencs nepadalina paZeidimy, U#sakovas, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui
0.02% dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos U kiekviena po $iame
punkte nurodyto 30 dieny termino uZdelsta diena,

20.2.  Rangovui uzdelsus pradéti iar uZbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje irar
Grafike nurodytais terminais, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti
Uzsakovui hauda, lygig 0,02 % nuo visos Sutarties kainos uZ kiekvieng pavéluata
xalendorine diena, pradedant nuo sekancios dienos, kai Rangovui pagal Sutart; kyla
prievole pradeti irar uzbaigh Datbus ar jy dalji Rangovul uldelsus pradéti irar
uzbaigti Oarbus ar jy dalj Sutartyje irfar Grafike nurodytais terminals ilgiau nei 7
(septynias) kalendorines dienas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi Uzsakovui bauda, lygia 0,2 % nuo visos Sutarties kainos uZ kiekvieng
papildomai pavéiuota kalenderine diena,

20.3.  Rangovui uzdelsus pateikti, nepateikus (nepratesusineatnavjinus) arba
patelkus netinkama civilings atsakomybeés draudime sutart] (polisa) ar savo prievoliy
jvykdyme uitikrinimo priemong, numatytg Sicje Sutarlyje, Rangovas, UZsakovli
pareikalavus, privalo sumckeéti Uzsakevui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties
kainos uz kiekvieng pavéluoty ar nepateikime Sutartyle nustatytais terminais
katendoring diena nuo pareikalavime pasalinti pazeidimus dienos.

204, Uz neatiktus, netinkamai atiktus Darby trilkurny (defekty) Salinimo darbus,
fskaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas Uzsakovui pareikalavus, privalo sumoketi
UZsakovui Specialiose salygose numatyto dydZio baudg uZ kiekvieng dieng u
kiekvieng atvejj.

205.  Rangovas, paZeides pareigg dalyvauti susirinkimuose, jei tokio dalyvavimo
nepateisina objektyviomis nuo jo neprikiausandiomis priezastimis, irfar vykdyti
susirinkimy protokoluose uZfiksuotus sprendimus, uZ kiekviena $ios pareigos
pazeidime fakta Uzsakevui pareikalavus privalo sumokéti UZsakovui 200{dviejy $imty
devyniasdesimties) eury bauda,

206.  Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby u3balgimo nepadalings
statybiniy SiukSliy arba nejvykdes Bendrujy salygy 17 skyrivje numatyty atlieky
tvarkymo reikalavimy, uZ kigkvieng uzdelsta diena iki paZeidimas bus pagalintas,
Lidsakovui pareikalavus, privalo sumoketi UZsakovui 15 (penkiolikos) eury bauda,
207.  Tais atvejais, kai UZsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai irfar tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo
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metu gifauja irfar yra apsvaige nuo alkohelio, narkotiniu, toksinii irfar psichotropiniy
medZiagy, Rangovas moka UzZsakovui 870 (adtucniy $imty septyniasdedimties) eury
bauda uZ kiekvieng apsvaigusi nuo minéty medzZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto
nustatymo atveju. Apsvaigimo/ginumo faktas uZfiksuojamas suradant aklg. |
apsvaigimo/giriumo fakte uzfiksavima turi biti kvie¢iamas ir Rangovo atstovas, kuris
i U2sakovo nurodyta vietg Rangovo darbuotojy irfar tre€iyjy asmeny, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, apsvaigimo/gitumo faktui uZfiksuoti privalo atwykii per
maksimaliai trumpa, ne ilgesni kaip 2 (dviejy) valandy nuo UZsakovo kvietimo
telefonu/elektreniniu padtu terming, Tuo atveju, jeigu Rangovas per iame punkte
nurodyta laikotamp] neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo/girtumo fakty turi telsg
uHiksuoti pasiraSydamas akly vienaSalidkai, 3lame akte paZymédamas, kad
Rangovo atstovas per Sutartyle numatyta terming fakio uZfiksuoti neatvyko. Takiu
atveju &io faklo uZfiksavimo dokumentai turi biiti perduoti Rangavui per 5 {penkias}
darbe dienas.

20.8.  Tuo atveju, jeigu Rangovo ar trediyjy asmeny, uZ kuriucs atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidZia saugos darbe taisykles, Rangovas uZ kiekvieng tok|
atveil privaio sumokéti UZsakovui 60 {Se¥iasdedimiies) eury baudy, UZsakovas
sulaikes teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikanti Rangovo ar frediojo
asmens, u kurj atsakingas Rangovas, darbuotoia, nedelsiant ZodZiu irfar elektroniniu
padty informucfa Rangova ir kviedia [f tokic fakto fforminimui aktu. Rangovas |
Ussakove nurodyly vieta dél saugos darbe taisykliy paZeidimo fakto iforminime
kvietiamas ir aktas suraSomas Bendrujy salygy 26.7 punkte numatyta tvarka. Jeigu
saugos dambe pazZeidimo faktas néra testinis ir fis pasibaigia pried atvykstant
Rangovui, §i aplinkybé neatleidZia Rangovo nuo pareigos pasiradyti Siame punkte
nurodyta akta,

209.  Jeigu dél to, jog Rangovas ar trediyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeid?ia saugos darbe taisykles ir dél to jvyksta nelaimingas
atsitikimas, Rangovas uZ kiekvieng toki atvejj privalo sumokéti Uzsakovu] 580 {penkiy
simty adtuoniasdedimties) eury bauda, Aukitiau nurodytas baudos dydis Saliy yra
faikomas teisingu ir protingu, kadangi, {vykus Siame punkte aumatytai aplinkybei, bus
pakenkta UZsakove dalykinei reputacijai.

20.10. Rangovas, ué nepateikty parioding ataskaita apie Darbus irfarba nepateikts
detalizuoty, peripdinj Darby Grafiky UZsakovo organizuojamame susirinkime
UZsakowui pareikalavus privalo sumoketr UZsakowui 290 (dviejy Simiy
devyniasdeSimties) eury bauda,

2011, Rangovui uzdelsus pateikti Uzsakovui Atlikty darby akta ar PVM saskaita-
faktlra ar PaZyma apie atlikty darby verte, Uzsakovas turi teise atsisakyti juos priimti
iki kito atitinkame periode pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atidéti mokéjimus uZ
$iuos Darbus.

2012, Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomy
frodingjimo  nereikalaujanfiais dél Sutaries paZeidimo nukentéjusios 3alies
nuostoliais. Netesybos turi biiti sumokamos ne véliau kaip per 5 {penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teise ne ginée tvarka
iSskaityti netesybas i§ Rangovul mokétiny sumy. Netesyby sumokéjimas neatleidzia
nuo pareigos jvykdyli jsipareigojima, bei nepanaikina galimybés taikyti kitas Sutartyje
Irfar teisés aktuose numatytas pazeisty teisiy gynybos priemones, tame tarpe atlyginti
kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius, Rangovas patvitina, jog supranta, kad
aukstiau nurodyti netesyby dydZiai yra parinkti atsizvelgiant | tai, kad grieZtas ir
savalaikis sutartiniy jsipareigojimy vykdymas turi UZsakovui esminés reikimes.
2013, Jeitaip numatyta Specialiosiose sglygose, bendra galimy pritaikyti pagal $ig,
Sutar| netesyby (delspinigiai ir baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu
Sally susitarimu negali viryti Speciallose salygose numatytes Sutarties Kainos dalies
pracentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211, UZsakovas turi teisg vienaSaliskal, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutart]
del Rangovo kaltés, i anksto ispéjes apie tai Rangova rastu prie§ 14 {keturiolika)
kalendoriniy dieny, jeigu:

2111 Rangovas atslieka nuo Darby atlikimo tarpiniy ir/ar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalenderiniy dieny po UZsakovo
ispefimo deél fokio paZeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo Darby progreso
{su Carby rezultatais nepasiveja numatyty tarpiniy irfar galutiniy Darby terminy,
nustatyty pagal Sutart]);

211.2. Rangovas aflieka Darbus taip, kad jy baigti ki numatytos pagal Sutari]
Darty pabaigos pasidaro ai¥kiai negalima, iarba Rangovas nevykde Darby
vykdymo protokoly, irfarba Sutarties salygy irfarba teisés akty bei normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy;

2113,  jeigu Rangovas nesilake Sutarties salygy dél Darby kokybes irfarba
naudoja netinkamas Medziagas, Priemones, [rengimus, iffarba netinkamal atliexa
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepadalina trikumy (defekty) irfarba elgiasi
kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas
nepajegs uzbaigti Darby be trikumy ar nuosteliy Uzsakovul Grafike nustatytais
ferminals;

2114, jeigu  Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti  sutartiniy
isipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmancmo
§iy isipareigojimy vykdymo ateityje;

21.1.5. Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny véluoja
patgiktifatnaujiptipratesti clvilinés atsakomybes draudimg ar 3ioje Sutartyje
nugkéﬁ'fégﬁg"r[]gﬁg é‘foliu pvykdymo uztikrinimo priemones ar nors vieng i3 Ju;
21.1.6. ¢l kity esminiy Sutarties paZeidimy.
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212, Nufraukiant Sutartj auk3&iau numatytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties
nutraukime dienos privalo;

21.2.1. nutraukti Darbus,

2122 UZsakovui pageidaujant, sudaryti salygas UZsakovui perimti visas
Prekes irfar kitg Darby atlikimui naudojama turta;

2123 nedaryt: papildomy uZsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutaréiy;
21.24. Uzsakovui pageidaujant, perductl Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui

UZsakovo nurodytas teises ir parsigas pagal Sutaris su trefiaisiais asmenimis,
pasiradant tridalj susitarima;

21.2.5. imtis visy bOting priemoniy Rangovo turtul, galingiam pereiti ar
peréjusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti;

21.26. paSalinti 1§ Statybvietés/Darby wvykdymo vietos Uisakovo
nepagelidaujamas perimti visas Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama turta;
2127, vykdyti UZsakovo nurodymus, batinus Sutardiai nutraukti ir Darby
perdavimui.

21.3.  UZsakovas, nutraukdamas Sutartj Bendryjy salygy 21.1 punkte numatytais
pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo kaltés, turi teise reikalauti i
Rangovo sumokéti arba tur feise i¥skaiSiucti i Rangovui mokéting sumy
Specialiosiose sglygose nurodyta bauda nue bendros Sutarties Kainos ir visus dél to
UZsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia Siame punkte numatyta bauda.
214, Rangovas turi teisg vienasali3kai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutartj,
i3 anksto jspéjes apie tai UZsakova, rastu pried 30 (trisdedimt) kalenderiniy dieny,
jeigu:

2141 \JZsakovas neatsiskaito s Rangovu uZ tinkamai atiiktus ir priduotus
Darbus ilgiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo {spéjime, nurodylo
Benanjy salygy 20.1 punkie, termino pabaigos;

2142, Uzsakovas bankrutucia arba nepajégia vykdyti sutartiniy isipareigojimy
ir, Rangovul pareikalavus, nepatelkia pafikimy jrodymy dél imanomo $iy
[sipareigajfimy vykdymo ateityje;

214.3. darbai dél esminiy UZsakove paZeidimy Rangovo yra sustabaytl
(Bendrujy salygy 12.2.3 punktas) ilgiau kaip 90 {devyniasdesimt) kalendoriniy dieny,
jei Salys nesusitaria kitaip,

215, Jeigu Rangovas nutrauké Sutart{ Bendryjy salygy 21.4 p. numatytais
pagrindais, jis turi teise gauti atlyginima uZ tinkamai atiiktus Darbus ir iki pranesimo
aple Sutarties nutraukima dienos [sigytas ir Uzsakovui Uzsakovo sutikimu perduotas
Prekes, |rangg ir Priemones, ¢ taip pat UZsakovas, Rangovo pareikalavimu, privalo
sumoketi Rangovui Sutarties Specialicsiose salygose numatyto dydzio procentais,
skaidiugfant nuo Sutarfies kainos, baudg, ir atlyginti visus dél to Rangovo patirtus
nuostolius, tiek kiek jy nepadengia UZsakove Rangovui dél Sutarties nutraukimo
mokama bauda.

218.  UZsakovas turl teise nutraukti Sutartj d&l bet kuriy priezas¢iu, apie tai radfu
[spejes Rangova pries 0 (trisdedimt) kaiendoriniy dieny. Tokiu atveju jis turi sumoketi
Rangovuij uz tinkamai atiiktus Darbus, ki pranegimo apie Sularties nutraukima diencs
sigytas ir UZsakovui, Uisakove sutikimu perduotas Prekes, |ranga ir Priemones bei
atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius.

22, SALIJ PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

22.1. $alys pareiékia ir garantugja, kad:
2211, Sutartis nepriestarauja Safly interesams, buvo priimti ir yra galicjantys
visi ios Sutarties teisétam sudarymui, galiojimui ir vykdymui bltini Saliy
kompetentingy organy sprendimai ir gauti atifinkami jy pritarimai, o Sutan
pasirasantis atstovas sudare §ig Sutantj nepaZeisdamas savo kompetencijos;
2212, Sutaries sudarymas, jos vykdymas nepaZeiddia kiekviena Salj
salstandiy akty, teismy ar arbitraZy sprendimy ir kity Sal jpareigojanéiy dokumenty,
taip pat Saliy akcininky, kreditorly ar kity trediujy asmeny teisiy ir teiséty interesy;
2213, alys atskleide viena kitai visg joms Zinoma ir turingia esminés reikdmés
Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacijg ir 8i informacija néra klaidinanti;
2214, nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies nemokumo,
bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procesai;
2215, Sutart] sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykayti Sutarties nuostatose
uZfiksuotas salygas.
22.2.  Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:
2221, jis bei jo jsipareigojimy vykdymui pasitelkti asmenys iki Darby pradfios
bus gavg visus bdtinus leidimus, licencijas, atestacijos paZyméjimus ir kitus
dokumentus, galinanéius Rangova tinkamai {vykdyti Sicje Sulartyje numatytus
isipareigojimus;
222.2. pried Sutarties sudaryma, yra susipaZines su visais UZsakovo iki
Sutarties pasira§ymo jam pateiktais dokumentais ir informaclja, juos i$samiai
idanalizavo, patikrino, jokiy neaiSkumy dél jy neturi, Sicse dokumentuose esantios
informacijos pakanka, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdytl Sutartimi prisiimtus
islpareigojimus.
2223 8aliy ir jy samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir ki
pajégumai leidzia jam tinkamai {vykdyti i§ Sularties kylandius isipareigojimus bei
uztikrinti auk3diausig jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.
223, Salys patvirting, kad Bendrujy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose savo duotus
pareidkimus ir garantijas padaré siekdamos fikinti viena kita sudaryti &ia Sutar], ir
kad Sutartj sudare, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i3 3iy pareidkimy ir
garantijy.
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224, Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ Bendnyjy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose
padaryty parei$kimy ir garantfjy, Sutarties sudarymo dieng ir bet kuriug kitu Sutarties
galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis esminémis salygemis, i kad nei viename 3iy
pareiskimy ir garantijy néra praleistas joks momentas, leidZantis daryti tok
pareidkimg ir garantija klaidinandiais ar turingiais kita prasme. Bet kuriuo metu
Sutarties galiojimo terminu bet kuri i§ $aliy turi teise pareikalauti kitos Salies patvirtinti,
kad $ie pareiSkimai ir garantijos yra teisingos tokio pradymo gavimo diena,

225.  Jeigu atitinkama dieng Sioje Sutartyje pateikti pareidkimai ir garantijcs buve
neteisingi, Salis, kuriai toks pareidkimas, garantija ar patvirtinimas buvo pateiktas
{nukentejusioji Salis), turi teise (papildomai ir neapribojant teisiy, kurgmis ji gali
pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos jstatymus) reikalauti i§ Salies, pateikusios
tokj pareidkima, ir garantij, atlyginti nuostolius ar papildomas iSlaidas, atsiradusias
d&l to, kad nukentgjusicji Salis pasikliove neatitinkanéiu tikrovés pareidkimu ir
garantija, ir kuriy nukentgjusioji Salis bty nepatyrust, jei parei&kimas ir garantija bty
atitike tikrove,

23. SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART{ BUS PASITELKIAM)

231, Rangovas sutartiai vykdyti gali pasitelkii tik tuos subrangovus, kurie

numatyti Rangovo pasidiyme.

232, Rangovas sutarties vykdymo metu gali keisti pasiClyme nurodytus

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

23.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po pirkimo sutarties

sudarymo,

ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasillymo pateikima ar pirkime sutariies

sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuct;;

23.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradime rizikes.

233.  Jeigu Rangovas sutarlies vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasidlyme

nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto, tafiau ne véliau kaip

pried 10 (dedimt) darbe dieny, informuoti UZsakova, pateikti i§samius argumentus,

kokie subrangovai ir kokiai darby dafiai planuciami pasitelkti. Naujai pasitelkti

subrangovai negali biti Zemesnés kvalifikacios nel keidlami subrangovai.

Susitarimas dél subrangovy keitime tampa neatskiriama sutarties dalimi.

234, Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakemybés UZsakovui dél

Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvelais lieka tiesiogial ir asmeniskai atsakingas

prie5 UZsaxova uz tinkamg, Darby aflikima, Prekiy tiekima irfar bet kokia Zaky

{nuostolius), kuriuvos UZsakovas irfar trefieji asmenys patiria dél Rangovo irfar jo

pasitelkly treciyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidime. Subranga nesukuria

sutartiniy santykiy tarp U2sakovo ir subrangovo, Rangovas atsako uZ savo pasitelkty

subrangovy veiksmus ar naveikima. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams

isipareigojimams vykdyti blty pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidZia

Rangovo nuo jekiy jo sipareigojimy pagal Sutartj.

235, Rangovas [sipareigoja uZtikdint, kad jo pasitelkti subrangovai atliks

veiksmus, kurie atitiks Rangovo pasidlyma

24, NENUGALIMA JEGA

241, Nenugalima jéga — nepaprastos aplinkybes, kuriy negalima nei numatyti

arba isvengti, nei kuriomis nors priemonémis pasalintl {§ial sutaréial taikoma Lietuvos

Respublikos norminials aktais nustatytas nenugalimos jégos apibréZimas).

Nenugalimos jégos fakto jrodymui turi bati pateikta 1987 m kovo 13 d. Lietuvos

Respublikos Vyriausybés nutarime Nr. 222 patvirtintoje Nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy idavimo tvarkoje nurodyta Nenugalimos

jégos (force majeure) apiinkybes liudijantl pazyma.

242 Nei vienai i§ Sios Sutarties Saliy netalkomos nuobaudos u? Sutarties

nesavalaikj vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos j&égos pasekme.,

243, Sutarties Salis, kurl cél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti

prisiimiy igipareigojimy, privaio per 2 (dvi} darbe dienas, kai suZinojo apie Sias

aplinkybes, iSsiysti radtidka pranesima apie tai kitai Saliai.

244, Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, Salys privalo jvykdyti visus

nejvykdyius jsipareigojimus viena kitos atzvilgiu, nebent kitaip yra nustatyta Sutartyje.

2322
2323

25. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

251, Salys besalygitkai sutinka, kad visi dokumental ir bet kekia kita informacia,
susijusi su Sutartimi ir/ar jos vykdymu, yra konfidenclali ir gaii bati naudojama tik
Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir salygomis. Salys neterminuctam laikui
fsipareigoja neteikii jokios informacijos aple Objekta, Darbus, ita Safj Ziniasklaidos
priemonéms ar kitiems asmenims, $ anksto nesuderings telktinos informacijos
pobdZio bei turinio su kita Sallmi radtu. Salys taip pat isipareigoja neatskleisti
konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai toks
informacijos atskleidimas privalomas pagal LR teisés akty reikalavimus. Sutarties
dokumenty pateikimas treciajai $aliai, vykdant UZsakovo sudarytg nuomes sutart],
kurios pagrindu UZsakovas nuomojasi 3ilumos tinklus, nelaikomas konfidencialumo
isipareigojimy pazeidimu.

252 Jeigu viena i§ Sally nesilaikys ¥ame Sutarties skyrivie numatyty
isipareigojimuy, ji privalés atlyginti visa kitos Salies dél to patira Zala,

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
J. . Specialiosipse sajygese iSdéstytos salygos yra specialios Bendrujy nuostaty
?&H@E@; B?ﬁgﬁeétaravimams tarp Bendniy Ir Specaliyy Sutarties salygu,

pimenybé teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis sglygomis. Esant
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priestaravimy tarp Specialiyjy salygy ir viedcjo pirkimo, kurio pasékoje buvo sudaryta
5i Sutartis, dokumenty, pirmenybe teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis
salygomis.

262, Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos &ia Sutart] vadovaujas!
Lietuvos Respublikos teisés aktais. Salys susitaria, kad bet koks Saliy nesutarimas,
kylantis i§ Sios Sutarfies ar susies su ja, bus sprendfiamas deryby bidu, o
nepasiekus abiem Salims primtino sprendime - kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme pagal Lietuves Respublikos istatymus.

26.3.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali blti keitiamos,
isskyrus Sufartyje aptartas arba tokias salygas, kurias pakeitus neblty paZeisti
Viedyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy
pakeitimams bus gauti privalomi VieSujy pirkimy {statyme nustatyti sutikimai.

264.  Ne viena I% Saliy neturi teisés perleisti i3 ios Sutarties kylandias teises ir
pareigas be iankstinio rastiske kitos Salies sutikimo, tame tarpe jstatymy nustatytais
bidais, tokiais kalp, pvz., recrganizavimas.

265.  Salys bet kokius prans&imus pagal Sutar] fteikia pasiradytinai arba siuntia
ragistruotu faiSku Specialiose sglygose nuredytais alig adresais, adresatu nurcdant
Specialiose salygose nurodytus kontaktinius asmenis. Siame punkte nustatyta tvarka
siunétamas pranesimas laikomas tinkamal jteikiu: jteikiant asmeniskai - jteikimo
momentu, jei siungiama registruotu padtu - po 3 (frijy) darbo dieny nuo i¥siuntimo
momento. Paslkeltus Salies adresui, Salis per 5 (penkias) darbo dienas privalo
informuoti kita Sal apie adresc pakeitima,

266, Ten, kur 3ioje Sutarlyje vartcjami ZodZiai | susitart?,
,susitarimas”, ,suderinimas®, reiskia, kad tai privalo Hati uZiksuota ragtu.
267, Vykdydamos Sia Sutart], Salys vadovaujast Lietuvos Respublikos jstatymais,
kitais normatyviniais dokumentais bei Sios Sutarties nuostatomis.

268.  SiSutartis suradyla dviem vienoda juriding galig turindiais egzemplioriaig, i§
kuriy po vieng atiducdama kiekvienal i§ Saly,

269.  Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai ja pasirado bei antspaudais patvirtina
igalioti Saliy atstoval. Sutartis galioja ik tol, kol Salys pilna apimtimi jvykdys Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus arba iki jos nutraukimo $ioje Sutartyje irfar leisés aktuose
nustatyta tvarka.

LJsuderinti®,

27.  PRIEDAI
271, Priedas Nr. 1 - Afiikty darby (F2} ir galutinic darby prigmimg — perdavimo
akty formos;
27.2. Priedas Nr. 2 - PaZymos apie atiikty carby verte forma (F3);

27.3. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendryjy salygy 10.1 punkig
forma;

274, Priedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;
27.5.

278.

Priedas Nr. & — Mokejimy Rangevui grafike forma.
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Bendryjy rangos sutarties salygy
1 priedas

ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
Uzsakovas invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
201...m............ mén.....d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr.
uz20l..m....... men
Eil. . Mato Vnt. i Atlikty darby
NE. Darbo kodas Darby pavadinimas Vit Kaina Kiekis verts Bur
1 2 3 4 5 6 7
VISO
PVM
VISO su PVYM
UZSAKOVAS RANGOVAS
Vizucta el, paragu
X 56
10
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GALUTINIO DARBY PRIEMIMO ~ PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte

201 m. d. pasira¥yta Sutartj Nr, , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, pasalinti pilnai).
Darbus perdavé

pagal

Darbus priemé

2. Priimant darbus buve nustatyti tokie trikurmai:

Trikumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, para3as)
UZ Rangovy:

(vardas, pavard¢, uZimamos pareigos, para3as)
Trikumy pasalinimo terminas

Trikumy fiksavimo data

3. Sis Aktas yra neatskiriama 201 m, d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasirafytas 201 m. d.
3. Uz UZsakovgy: Uz Rangova:

AV, AV,

Vizuota ef. paraiu

WX 66
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Bendryjy rangos sutarties salygy

3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Metwi[ ]

Projekto pavadinimas

Darby vykdymo ataskaita Forma PV01

Savaités Nr.

Eil. Reikgjo Velavimas Progreso

Nr. | Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Vélavimas | uZduotis Pastabo
% % % dienomis

1 Sutarties pasiraiymas

2

3

4

5

6

7

8

Testavimas, darby priémimas

Bandomaji eksploatacija

Galutinis darby priémimas

PripaZinimas tinkamu naudoti

Pastaba: Gairiy plano etapai gali bati kei¢iami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikj

Rangovas

Vizuota sl poradu

Y

Adminisrators
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Cr b aniEd

Vardas, pavarde, pareigos, parasas

13
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Darby vykdymo ataskaita Forma PV(2

Projekto pavadinimas
Metai | J Savaités Nr. l:l
Eil, Protoko]uo§ © Trumpas ll’rlvaloma Vélavimas, Kas Progreso
uzfiksuoti ivykdymo - . . Pastabos
Nr. . apradymas dienomis daroma uZzduotis
nurodymai data
Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas
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Bendryjy rangos sutarties sglygy
4 priedas

ATLIEKU VALDYMO PLANO FORMA
Rangovo organizacijos, atliekancios darbus ar teikian&ios paslaugas

UAB ,,Litesko* teritorijoje
ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos, kuri atlieka darbus ar teikia
paslaugas UAB , Litesko® teritorijoje, pavadinimas ir
adresas:

(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Litesko® ir Rangovo pagal kuria
bus atliekami darbai numeris bei pasiradymo data.

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos,
pavadinimas (trumpas apibiidinimas, ailiekami
darbai/teikiamos paslaugos):

(toliau tekste — Rangovo veikla)

Rangovo veikloje susidarancios atliekos (suradyti
kokios numatomos atliekos):

Rangovo veiklos vieta (UAB |, Litesko ™ objektas,
kuriame dirbama):

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas
(darbuotojai) atsakingas uz atlieky valdymg
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.):

veikla Bendrovéje.
( Pareigos, vardas, pavarde, parasas, data)

UAB , Litesko™ Aplinkosaugos ir kokybes tarnybos
inZinierius.
(Vardas, pavarde, parasas, data)

Vizucha el parasy
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Bendryjy rangos sutarties salygu
5 priedas

steakingumo, darbuatoiy ssugos ir sveikatos politka
watitltka Veolls Envivonnement, Dalkia ooy grupés
#Q&ia,s vertyhen integnsoms vadybos sistemos Srityse,

: k i Mhilm paskirtis - apibeidt svarhisesias nuostases, degiam secialiai
Ings 17 1 ulwrh bt praktiky Bendrowgje i jos aplinkeage.

o veikluge mes vadovaujamés Bass principais:

» Pusisahomse wf Lictuves Respubliveos telses akty, Tarplactines darbe organizacijos (1.0 honvencii,
Secislinio ataiinguva standare SANOOH, Veoha Envicconemest iz Dalkia jmomiy gropes bel ki
Suideresuoty Sy rebalaving inikyimgst kokybes, socialinie sisakingumo, aplinkos apsauges, darbsotoiy
saape it svetkales stityse:

*  Shatinaoe darmij] versbo vystymasi nussuant bei nuole perfilicing tiosbus, wdavinius it programis:
o Remumme e gertiame Mnogiais Wisiy apssga save zakes sinde;

o Farmuojame akiveiy Bmogitky stedliy pelitky derbusopy stiygio i kempeteacijy valdyme, darbines
welklas verenbmu, profesiniy gebejinmg ugdyme ir fohulinio, kaeros planasving, specialisty paiethos ir
agernkos, nadjy darbuotujy pritraukine, inegravimo bel adapoijos srityse;

» Shaninaree novalombky Bendrowds darbuotoby vethby ir kurmne iniciatyves, asskomybes it foilume
dvasiy Beadravgje.

KOKYBE

4 Utikelraame patikima filumos o eneegijos tekimg meadinsiomis sqpmuiomnis,

WRIAME  PrICIRONIG, mm’jsmnéim engrgiios  vanolima,  savalaikis v 2B3kE bomumikuelime s
snteresuolsionss $imis,

Bhatname sovanwiihoy :iar%wmcg’q seikliod, fretarysos atsahomybés B lofalumi dasiey Bendrovéje ki,
muedat geriname veiklon reanitadyvumg,

APLINKOS APSAUGA

dpergyos gamybox ir tekimoe eftinrvemy bel atmrsuiinand g energitos stebiig nasdojimg, twikame
el madinamie Whastiolo Rure naudedimig aplivhos Wk el poverki Klomate kajtel:

Pk apsauges vadybos sistbimos vefksmingame veninbng, nuolat geriname aphinkess
s wpsanigns radiklios by Wbidiivisge dasdo metadug,

Vizuota el. paradu
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Fdartiantopy, Sekdame, kad i misy dekegal laikviasi Bengiiniy Tauty Vaikiy teisiy benvenetios nuistaty,
Priversthinds i prividosesis darbae, Newikome jokiy privestinie o privelomojo dabo formy, jskaban
webaisvaneridhs darbo santykius ar s tieas ju sabypis, sieatus, asmens dokumenty paemimus, suvarfvinu
laisvui judétl.,

Asvclaeily Baisve ir telvé | kolelityvimes dervbus, Cerbiame darbuotojy seise laisval jungtis § profesings
sifsingas ar kilp organizwotia, sichiant holektyvitkal derdtis dol darhio salypy. [sipeieigoizme netakysi jokiy
priemuoniy, vartandiy g darbuosiojg seise.

Biskriminaciin, Weprakihuojsme i neremiame diskrminacijos jdarbinimo, sthyginimo, mekymo, karjeres,
darbo samykiy nutraukime ¢ Beimo | pensite sritvse, Netoleroojame okt prasimantio, prickafiaoandio,
naudnfundio ar pHevarta pugrisin elgesio tary dabsiotoly.

Draasming praktiba. So visas darbuotojais elpiames pagarbias, saugome jg smma, Nelolersojame fokios
finds i peicliologines prevarios, Seliume i Jheidivepme Visa aikoms drausmine prakiika attinkz LR
ekl ikl vuostimes 1 pos tslas ~ stipvid demeseme, o ne Basli oF padetdimus

Daebo laikas, Lishrinase darbe laike sukmes i1 opanlsio noran attikimg LR seines aktg revkalav s,
- Pripadistame. kad vardvadandiion gah bilk tk demiteiais abvojais fr nd oos tort b atbygins, vadovaujanis LR
% Dlarbso Koadebso reikalin iy,

Prarbo wimokestds, Visiems dirbsiomnjans nustatyty periodishnme mckame smang darbo uwimokest) Darbo
wuFrsokestis uF [prusig 440 darbo val, darko savuity mobanias ne madesnis negu vwdstybes nastatvlas mimirsls
dilypinimas v arby e madesnis nel pragyvenimo ranimumo atlyginimos (pericdiskat spskaiCuioganses i
S patvirtinsonas poapsl Tarptaizings sociabinio asakingumo peganizaciios (SAJ) gaires. Newoleruopume fokiy LR
Sfebids skiuis nenumany atskaityrmy. Nevengiame vyhedvts jokiy darbdaao psipareipejimy darbusiams pigs!
AR wisg;s aktus, swendui s s allvginime b darb i socialie apsaugg,

Riskinn, kad socialinie atsixingroe principy Tziktust viss misy darkiotogei. dekajal, samgoval b subrangoyai
i reikdmingy ligkimo granding.

wrioditkal perdiiret: ir tobulinh pegal besikeifiontius Sedrovel wikvtinus retkalavimuy fug
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Alytus

Silumos tinkly statyba j pastata Jurgiskiy g. 2, Alytus

Techniné projektavimo ir jrengimo uzduotis

2014 m.
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1.1
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

L.7.
1.8.

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22,

1.23.

1.24.

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Projektas ,,Silumos tickimo tinkly statyba j pastatg Jurgiskiy g. 2, Alytus;

Projekto tipas: Techninis projektas, Darbo projektas (toliau - Projektas);

Uzsakovas: UAB ,,Litesko*;

Projektas bus jgyvendinamas pagal principa ,,iki rakto®. Techniniai reikalavimai iSdéstyti
Siame dokumente. Rangovas bus parenkamas viesojo pirkimo metu;

Pried pateikiant pasiiilymg, Rangovas privalo apsilankyti UAB , Litesko* filiale ”Alytaus
energija“ ir susipazinti su esama Silumos tinkly padétimi bei jvertinti visus darbus,
reikalingus $ilumos tinkly statybos darbams atlikti.

Pagal projektavimo salygas ir pateiktas schemas, kuriose nurodytos darby ribos,
Rangovas turi atlikti visus projektavimo, $ilumos tiekimo vamzdyny pirkimo, tiekimo,
statybos/montavimo ir perdavimo eksploatuoti darbus. Projektas turi biti atliktas taip,
kad bity numatyti visi tam reikalingi darbai ir medZiagos. Projektavimo ir statybos metu
i8kilus nenumatytiems klausimams, jie turés biti i¥spresti, nedidinant sutarties kainos;
Pagrindas projektavimui ir darby vykdymui: sutartis;

Sutarties kaina (tame skai¢iuje statybos-montavimo darby kaina): nustatoma pagal
pasiulymus vie$ojo pirkimo metu;

Statybos vieta: Alytaus miesto $ilumos tinklai, Jurgiskiy gatveje;

Planuojama veikla: projektavimas ir statybos montavimo darbai;

Terminas - visus uZduotyje numatomus darbus atlikti iki $ildymo sezono pradzios.
Uzsitgsus vieSyjy pirkimy procedGroms, sutarties terminai atitinkamai gali bati pratesti
arba atidétas sutarties pasiradymas.

Esama padétis: (apra§ymas pridedamas; detalesnis — tyrimas vietoje):

Veiklos kooperavimas: kooperuojama pagal suderintg darby grafika;

Sialoma gamybos technologija nurodyta techninése uzduotyje;

Sialomi gamybos metodai, organizavimo biidai ir valdymas: iki minimumo sutrumpinti
Siluminés energijos tickimo pertrikj statybos metu;

Numatomas komplekso plétimas: nenumatomas;

Projektinés dokumentacijos variantai ir jy rengimo tvarka nurodyta techninéje uzduotyje;
Poreikis interjerams projektuoti: néra;

Meno kiiriniy panaudojimas: néra;

Vaizdiné projekto priemoneés: néra;

Projekto derinimas: su UAB “Litesko* filialu ,,Alytaus energija®, UAB ,,Alytaus $ilumos
tinklai®, projektavimo sglygas i3davusiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis
organizacijomis. Vamzdyno diametro parinkimg papildomai derinti su UAB , Litesko®
hidraulinio skaitiavimo inzinieriumi. Trasos montaZine schemga derinti su vamzdyno
tiekeju. Projektg suderinti su UAB ,,Litesko®, projekty derinimo komisijoje;

Projektines dokumentacijos egzemplioriy, pateikiamy uZsakovui, skaitius: 4 egz. + 2 egz.
elektronine versija (pdf. ir dwg. formatuose),

Baigus darbus, pries priduodamas darby zong UZsakovui, Rangovas privalo darby Zona
sutvarkyti bei savo 1é3omis ir atsakomybe visas atliekas i$riiivoti ir priduoti jas j
sgvartyna ar atliekas utilizuojanéiai jmone;,

Kiti papildomi reikalavimai: néra.

Vizuota el. parasu
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2.1

2.2

2.3.

2.4,

2. SILUMOS TRASOS STATYBOS DARBU TIKSLAS IR APIMTYS

- UAB , Litesko®, kaip Silumos tiekéjas, pagal galiojandiy teisés akty reikalavimus privalo
prie savo tinkly prijungti visus pageidaujandivs klientus, kurie yra centralizuoto $ilumos
tiekimo zonoje. Komercinis interesas skatina prie 3ilumos tinkly jungti ir konkurencinéje
zonoje esamus objektus, tatiau Sie projektai pirmiausia turi biti finansiskai patrauklis.

Pagal technines projektavimo ir jrengimo uZduotis suprojektuoti ir sumontuoti bekanalio
tipo, su gedimy patikros kontrolés sistema centralizuoto 3ilumos tiekimo tinklus, kuriy
atkarpa (schema) nurodyta Zemiau pateiktoje lenteléje.
Bekanalinio vamzdyno paklojimo minimalus atstumas nuo vamzdyny izoliacijos apvalkalo
vir§aus iki tos vietovés pavirsiaus dangos apatios turi biiti ne maziau 0,6 m.
Silumos tinklai turi biiti suprojektuoti ir jrengti vadovaujantis galiojanéiais teisés aktais ir
S§iomis charakteristikomis:

Eil Charahgjstikos Mgtavimo K1el.(13 T
NI': pavadlnlmas vienetas €samas Nau_]as 18 viso
1. | LeidZiama jrengti $ildymo jrenginiy galig kW - 80,00 80,00
2. | LeidZiama jrengti védinimo jrenginiy galia kW - - -
3 Leidziama jrengti kar$to vandens jrenginiy KW ) ) i
" | galig
4 Tiekiamo S§ilumne$io temperatira Ziemg o0 ) 114,3 114,3
" | (vasarg) (70,0) (70,0)
5 Grazinamo Silumnedio temperatiira Ziema oc ) 47,7 47,7
" | (vasara) (40,00 | (40,0)
6 Didziausias darbinis slégis tiekimo linijoje \Pa ) 663,9 663,9
" | (maziausias) (628,2) | (628,2)
7 Didziausias darbinis slégis grazinimo linijoje iPa ) 2773 2773
" | (maziausias) {240,5) | (240,5)
8. | Silumos tiekimo tinkly bandymo slégis kPa 1600
9, | Silumos %altinis Alytaus RK
10. | Silumos tiekimo reguliavimo badas Pagal temperatiirinj grafikq

2.5, Planuojamas statyti $ilumos tinkly ruozas:

Trasos atkarpa tarp Silumos L Numatomos
kamer) Esama atkarpos charakteristika charakteristikos
ki Statybos | Skersmuc| Ilgis | Paklojimo | Skersmuo | Ilgis | Paklojimo

o e metai | Dg{mm) | m tipas Dig(mm) | m tipas
Situmos tinkly statyba | pastata Jurgiskiy g. 2, Alytus
SK6M-2  |Jurgiskiy g. 2 - 0 - 1 -1 - 65 | 137] BK
Vizuota el. parasSu
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Pastaba: Pateiktas Silumos tiekimo tinkly ruoZo ilgis, ruozo konfigiiracija gali keistis
priklausomai nuo projektuojamo prekybos centro pastato konfigliracijos bei Silumos punkto
patalpos jrengimo vietos. Projektuojamo pastato $ilumos poreikis 80,0 kW.

2.6. Suprojektuoti ir jrengti uZdaromaja, nuorinimo ir drenavimo armatiiras:

a. UZdaromoji, vandens isleidimo ir nuorinimo armatiira turi biiti jrengta pagal ,,.SILUMOS
TIEKIMO TINKLU IR SILUMOS PUNKTU JRENGIMO TAISYKLIU* patvirtinty
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160
reikalavimus.

Pastaba: tikslus uZdaromosios, drenavimo ir nuorinimo armatfiros skailius bus nustatytas
projektavimo metu.

3. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

3.1. Paruosti Silumos tiekimo tinkly statybos Alytaus mieste Projekta pagal pateikta technine
uzduot]. Rangovas organizuoja ir atlicka geodeziniy nuotrauky, iSpildomyjy nuotrauky,
techniniy bei prisijungimo salygy gavimg i§ suinteresuoty organizacijy.

3.2. Projektavimui vadovautis galiojan¢iais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:

3.2.1. Lietuvos respublikos Statybos jstatymas;

3.2.2. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riidys*;

3.2.3. STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*;

3.2.4. STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*;

3.2.5. STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizg ir statinio ekspertizé™;

3.2.6. STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys dokumentai*;

3.2.7. STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitira®;

3.2.8. STR 1.07.02:2005 ,,Zem¢s dabai®;

3.2.9. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®;

3.2.10. STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*;

3.2.11. Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés:

3.2.12. Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés;

3.3. Reikalavimai skaitmeniniams planams (geodezinéms toponuotraukoms, projektuojamiems

Vizuota ol ME00S tinklams):

Litesko Psl. 51521 Alytus
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3.3.1.
3.3.2,

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

Topografiniai planai turi biiti sudaromi Lietuvos koordinagiy sistemoje (LK S-94);
Topografiniai planai turi bati atlickami pagal $iy reglamenty reikalavimus:

a. GKTR 2.01.01:1999 ,,Pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka®;

b.  GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrin¢jimai*;

¢.  GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 ir
1:5 000 zenklai*.

Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2008 (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation V8
(*.dgn) byly formate, laikantis korektiko sluoksniy suformavimo;

Topografiniuose planuose atskiruose sluoksnivose (pagal nomenklatiira) atvaizduojami
statiniai ir inZineriniai tinklai remiantis ,,Integruoty geoinformaciniy ststemy (InGIS)
geoduomeny specifikacija®:

a. inZineriniuose topografinivose - esami (veikiantys ir neveikiantys) %ilumos
tinklai;

b.  Projektuose — esami, naikinami ir projektuojami $ilumos tinklai;

c.  Projektuojant Silumos tinklus sukurti naujus sluoksnius.

Sutartiniai Zenklai turi bati atskirti pagal temy grupes:

a.  geodezinis pagrindas (su koordinadiy linijy sankirta LKS-94);

b. reljefas;

c. statiniai (projekte turi biiti paZymétas visas pastatas kuriam statomas jvadas,
nurodomas pastato aukStingumas ir paskirtis);
inZineriniai tinklai (esami, projektuojami, naujai pastatyti, neveikiantys);

e. vamzdyny virfaus altitudés charakteringuose tatkuose (taikoma esamiems
$ilumos tinklams pagal esama duomeny baze);

f. anotacijos (tekstiniai uzrasai);

g- atskiry inZineriniy tinkly duomenys kuriami | atskirus sluoksnius su spalviniu
isskyrimu (pagal GKTR 2.11.02:2000 reikalavimus $ilumos tinklas — mélyna
spalva);

h.  atliekama visy Silumos tinkly planin¢ ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal
GKTR 2.01.01:1999 reikalavimus). Vertikalinéje geodezinés nuotraukos dalyje
paZymimas suformuotas Zemés pavirius, pastatyti $ilumos tinklai, su $ilumos
tinklais prasilenkian¢iy tinkly ir komunikacijy vieta;

i. topografiniuose planuose turi biiti parodyti visi pastatai, pastaty grupés (su visu
pastato, pastaty kontiiru) j kuriuos projektuojamas ir statomas $ilumos tinkly
ivadas;

j. techniniame darbo projekte paZymimi visi po rekonstrukcijos neveiksiantys
(plane ir profilyje) ilumos tinklai;

k. topografinivose planuose paZymimas vamzdyno diametras (vamzdZio iSorinis
diametras, vamzdZio i$orinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3/315);

3.3.6. Bendrieji projekto reikalavimai.

3.3.7.
3.3.8.

Statytojas (uzsakovas): UAB ,Litesko®.

Statinio Projekto dalys:

bendroji dalis;

Silumos gamybos ir tiekimo dalis;

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis;

. kitos Projekto dalys ruodiamos pagal poreikj ir pateiktas atskiras technines

sglygas.

o e o

3.4. Projektuojami Silumos tiekimo tinklai — pramoniniu biidu izoliuoti vamzdziai su gedimy
Vizugla gl KQJ-}I:I&'OIGS sistema.
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3.5. Projekte atlikti preliminarius statinius skaigiavimus ir pateikti i§vada.

3.6. Pagal skaiiavimy i$vadas suprojektuoti nejudamas atramas, e-movas.

3.7. Projekte montaZine schema derinti su vamzdziy tiekéju (ant montazinés schemos dedamas
antspaudas ir pasira$o atsakingas vamzdziy tiekéjo atstovas).

3.8. Uzsakovui atlikus projekto bendraja ekspertizg, pataisyti Projekta pagal ekspertizés i$vadas.

3.9. Rangovas privalo parengti ir pateikti UZsakovui visg reikiamg dokumentacija, atitinkancia
galiojancius reikalavimus ir paruosta pateikimui j IS »Infostatyba®.

3.10. Pagal STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezZitira® $ilumos tiekimo tinkly

projekto vykdymo prieZiiirg vykdo Projekto autorius.

3.11. Pasikeitus techninéje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojan¢iais (aktualiais) teisiniais aktais.

3.12. Visi inZineriniai sprendimai turi biti suderinti su UZsakovu.

4. TECHNINE SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

4.1. Vandens kokybe:
Visi komponentai turi biiti parenkami vartojimui pagal dominuojanéio vandens kokybe. Vandens
kokybés parametry maksimalios reik¥més pateiktos lenteleje Nr. 2.

Lentele Nr. 2

Matavimo Salto vandens tiekimo

Pozicija vienetai Sildymo sistema sisterna
Bendras kietumas mg-ekv./kg 0.09 5.8
?gzﬁgr‘f;‘mas’ pagal ) ekv.kg 0,3/1,1 /5,5
Karbonatinis indeksas (mg-ekv/kg)2 0.1 -
pH 3 9.5-10.0 7.5-8.4
Chloridai mg/kg 11,0- 30,0 35.0
Gelezis mgkg 0,2-1.5 4,92
Varis mg/kg 0,03 - 0.05 -
Sulfatai mg/'kg 14,0 — 40,0 48.3
Suspenduotos dalelés mg/kg 0.1-20 13.0
Naftos produktai mg/kg 0,02-0.2 -
Silikatai mgkg 5,0-7,0 -
Deguonis mgkg 0,01-0.05 -
Cinkas mg/kg 0.01 0.03
Druskingumas mgkg 100-120 320

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali biiti ir Zymiai didesné.

4.2, Techniniai reikalavimai.
4.2.1. Nurodyti reikalavimai medziagoms turi biiti suprantami kaip minimaliis reikalavimai.

Vizupta el. parady
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4.2.2. Pasikeitus techninéje uzduotyje nurodytiems istatymams, techniniams reglamentams,

standartams, kitiems norminiams dokumentams (iskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojanéiais (aktualiais) teisiniais aktais,

4.2.3. Visos pateikiamos medZiagos turi atitikti nurodyty galiojanéiy standarty arba galiojantiy

lygiaveréiy dokumenty reikalavimus.

4.2.4.Rangovas privalo vadovautis ir uxtikrinti visy nurodyty galiojan¢iy standarty ar

lygiaveréiy dokumenty reikalavimus.

4.2.5. Pramoniniu biidu neardomoms izoliuotoms vamzdyny sistemoms numatomas minimalus

tarnavimo ilgaamzigkumas - 30 mety,

4.2.6. Pateikiami vamzdziai turi turéti gaminiy kokybes sertifikatus ir atitikties deklaracija.
4.2.7. Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdZiy sistema turi atitikti galiojan¢ius Lietuvos standartus

a.

g.

ir normatyvinius dokumentus, jskaitant, bet neapsiribojant:

VamzdZio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinés linijos nukrypos turi atitikti LST
EN 253:2009. Bekanaliy kar$to vandens tinkly i3 anksto neardomai izoliuotos vamzdziy
sistemos. VamzdZio sgranka, sudaryta i§ pagrindinio plieninio vamzdzio, %iluminés
poliuretaninés izoliacijos ir i$orinio polietileninio apvalkalo.

. LST EN 448:2009 Centralizuoto 3ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy kar§to vandens

tinkly i$ anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Jungiamuyjy detaliy sarankos,
sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdZiy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir
iSorinio polietileninio apvalkalo.

LST EN 488:2011 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karito vandens
tinkly i$ anksto neardomai izolivoty vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvado
plieniniy sklendZiy sgrankos su poliuretanine $ilumumine izoliacija ir iSoriniu
polietileniniu apvalkalu.

LST EN 489:2009 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karito vandens
tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Plieniniy at$akiniy vamzdziy
jung¢iy sgrankos, poliuretaniné $iluminé izoliacija ir i3orinis polietileninis apvalkalas.
LST EN 13941:2009+A1:2010 Centralizuoto &ilumos tiekimo i§ anksto neardomai
izoliuoty vamzdZiy sistemy projektavimas ir jrengimas.

LST EN 14419:2009 Centralizuoto $ilumos tickimo vamzdZiai. Bekanaliniy karito
vandens tinkly i$ 15 anksto neardomai izolivoty vamzdZiy sistemos. Stebé&jimo sistemos.
Energetikos ministerijos ,,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés®.

4.2.8.1zoliacijos Silumos laidumas:

a.

izoliacijos Silumos laidumo koeficiento maksimali reik§mé 0,027 Wm/K, esant
50°C,matavimus atliekant prie trijy skirtingy temperatiiry esant $ilumnesio temperattrai
80+10°C. Bandymo sertifikate turi bfiti nurodomas bandinio izoliacijos tankis ir puty
dujy sudétis.

4.2.9. Zenklinimas:

a.

gaminiai turi turéti sekan¢ius gamyklinius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno atskiro
apvalkalinio vamzdzZio i$oréje:

e gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;

eplieninio vamzdZzio nominalus skersmuo ir nominalus sienelés storis;

eplieno techninés charakteristikos ir marke;

egaminio CEN standarto numeris;

epagaminimo metai ir savaite;

epapildomi duomenys, pvz. alkiinés lenkimo kampas;

epartijos numeris.

4.2.10. Zenklinimas turi biiti uZ zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, riby,
4.2.11. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai:

Vizuota el. para3u
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a. Pramoniniu budu izolivoti vamzdZiai turi biiti pagaminti i3 plieno vamzdzio, poliuretano
puty izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir i$orinio plastmasinio
apvalkalo. MedZiagos yra sujungtos kartu suformuodamos kieta vienetg atspary kirpimui
tarp plieninio vamzdZio ir i$orinio apvalkalo min. 0,12 N/mm? a%ine kryptimi.

b. Pramoniniu biddu izolivoti vamzdZiai turi atitikti LST EN 253:2009 standarto
reikalvimus.

¢. Pramoniniu budu izoliuoty centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdyny sistema turi biiti
suriSta sistema, susidedanti i§ pagrindinio plieninio vamzdzio ir su juo patikimai puty
izoliacija suriSto plastmasinio apvalkalo, suformuodami tvirta vieneta. Poslinkiai plieno
vamzdyje perduodami j apvalkala per poliuretano puty izoliacijos sluoksnj.

d. VamzdZio komplekto izoliacijos piitiklis turi biti ciklopentanas. Neleidziamas freono
arba gryno CO2 naudojimas.

e. Navjo ir sendinto 160°C temperatiiroje maZiausiai 3600val. vamzdZio komplekto
atsparumas kirpimui asine arba tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253:2009
reikalavimus, esant patikros temperatiirai 23°C ir 140°C.

f. Vamzdziai gali buti pateikiami 6 m, 12 m arba 16 m ilgio, maksimali nuokrypa +15/-0
mm.

g. Visy vamzdziy galai turi turéti apsauginius gaubtus.

h. VamzdZio paskirtis — termofikacinio vandens vamzdynas.

i. Terpés temperatiira — 120°C, slégis — 1,6 MPa.

[zolinoty vamzdyny $ilumos nuostoliai neturi vir§yti vertés, kuri pateikta Lenteléje Nr. 3

Lentele Nr. 3

Plieninio vamzdzio Silumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos $ilumos laidumo koeficientas
nominalus 0,03 W/(mK), aplinkos temperatiira +5°C, vamzdzZiy porose 100 °C
skersmuo temperatiirai

25 17,1
32 18,2
40 21,1
50 22,3
65 28,4
80 29,7
100 33,7
125 33,0
150 38,0
200 47.3
250 46,1
300 53,7
350 64,5
400 65,3
500 76,5
600 77,6
800 04,0

I§trauka i§ Silumos perdavimo tinkly &ilumos izoliacijos jrengimo taisykliy 5 priedas.

Vizusia el poreid
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4.3. Plieniniai vamzdziai
4.3.1. Medziagos:

a. plieno kokyb¢ turi atitikti P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba LST EN
10217-5;

b.  plienas turi biiti ramaus stingimo;

c. papildomi reikalavimai plienui:

e plieno cheminé sudétis (C - 0,12+0,22% (skersmenims DN < 100 leidZiama
C>0,10%); Mn — 0,35+0,65 %; Si — 0,12+0,30%; P — ne daugiau 0,04 %; S —ne
daugiau 0,05%)plieno mechaninés savybés (stiprumo riba oB = 360+500 MPa,
takumo riba ot = 235+375 MPa, c1/6B<75%;

* plieniniai vamzdZiai turi tureti arba spiraling sitle arba isilgine sidle,esant
suvirinimo faktoriui v=1.0. VamzdZio plieno sifilés savybés — stiprumo riba ir
smiginis tasumas — ne blogesnés uZ pacio vamzdZio plieno savybes.

e fasoniniy daliy plienas turi biti tokios pa¢ios arba geresnés kokybeés;

e plieninio vamzdZio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN
253:2009 reikalavimus.

d. kartu su plieniniais vamzdZiais turi biti pateikiami 3.1.B sertifikatai pagal EN 1024,

43.2. Zyméjimas:

a. vamzdZiai turi turéti sekanlius gamyklinius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno
atskiro vamzdZio i§oréje, vamzdzio gale:

* plieno lydymo partijos Nr., arba vamzd¥io Nr.;

¢ plieno marke;

e vamzdZio @ir S.

4.3.3. Hidraulinis slégio bandymas:

a. kiekvienam vamzdZiui turi biti atlickamas hidraulinis bandymas;
4.3.4. Vamzdziy galai:

a. vamzdZziy galy nuoZulos turi bati suformuojamos pagal EN 10217.
4.3.5. PavirSiaus charakteristikos:

a. vamzdZiai izoliavimui turi buti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas
tam, kad 18vengti vamzdziy korozijos transportavimo metu negalimas. Prie$ pradedant
izoliavimg vamzdzZiy pavirsius turi biti paruo$iamas nuvalant sméliapiite/Sratpite ir
pasiekiant paviriiaus Svarumo laipsnj SA 1, kaip nurodyta ISO 8501-1.

4.4, Poliuretano puty izoliacija (PUR)
4.4.1. Medziagos:
b. poliuretano puty izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253:2009
reikalavimus.
¢.  Rangovas kartu su plieniniais vamzdZiais turi pateikti naudojamos puty izoliacijos
atitikties sertifikatus, tarmavimo dokumentacija, paruoita navdojant skaiGiavimy
programa, vieng 1§ sekanc¢iy priemoniy:
e meting apkrovos trukmes kreive;
e temperatiirinés apkrovos lygiy skai¢iy iki 120 °C maziausiai 500 valandy.
d. PUR tankio minimali reikme turi biti ne maZiau 60 kg/m®, bandant pagal EN
489:2009 reikalavimus.
e. gniuzdymo stiprumas radialine kryptimi turi biti maZiausiai 0,3MPa bandant pagal
EN 489:2009 reikalavimus.
f.  maziausiai 88 % pavirSiaus turi biti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590.
g, vandens absorbavimas turi biiti maZesnis negu 10 tlirio procenty verdant 90 minuéiy ir
18bandytas vadovaujantis standartu EN 253-5.3.5,

Vizuota el. paraBu
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poliuretano puty izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperatirai iki 120 °C

izoliacijos savybés nepasikeis.

PUR izoliacija turi biti vienalyté, vidutinis burbuliuky skersmuo maZiau kai 0,5mm,
uzdary burbuliuky maZiausia 88%.

4.5. Polietileno apvalkalas (PE)
4.5.1. Medziagos:

a.
b.

C.

d.

polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253:2009 reikalavimus.
Rangovaskartu su plieniniais vamzdziais turi pateikti (PE) atitikties sertifikatus.

kartu su Zaliava bitina naudoti tokj kiekj atitinkamy antioksidanty, kad bity
uZtikrintas paruo$imas ir galutinis panaudojimas.

gaminant vamzdZius, leidZziama naudoti atitinkamas gaminamos produkcijos vamzdziy
medziagas be priemaidy. Gali biti naudojama tik tokia vamzdZio medziaga, kuri
nesudaro Zalingo poveikio salygy.

4.5.2. Gabaritai ir tolerancijos

a.

b.

prie$ padengima apvalkalas turi biti pateikiamas reikiamy matmeny ir atitinkamo
sienelés storio, vadovaujantis standartu LST EN 253:2009,

tam, kad uZtikrinti prikibimga prie izoliacinés medZiagos, apvalkalo pavir§ius turi biiti
SiurkStintas i8 vidaus.

pagaminto PE apvalkalo tankis turi bliti maZiausia 944 kg/m3, su 2,5+0,5% tolygai
paskyrstytu suodziy kiekiu.

gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksa (MFR), kuris atskiriems
vamzdZiams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10min., leistinas intervalas 0,2-1,4g/10
min.

[lgalaikiy mechaniniy savybiy bandymo (CLT) trukmé maZiausiai 2000val. iki PE
apvalkalo bandinio suirimo, esant 80°Ctemperatiirai.

ibréZto bandinio suirimo bandymo (NCLT) trukmé maZiausiai 300val. iki PE
apvalkalo bandinio suirimo, esant 80°C temperatiirai.

4.6. Pramoniniu bidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys
4.6.1. MedzZiagos:

d.

4.7, Pram

pramoniniu blidu neardomai izoliuotos fasonineés dalys turi atitikti LST EN 448:2009
reikalavimus.

kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis fasoninémis dalimis Rangovasturi
pateikti ir medZiagy atitikties sertifikatus.

pramoniniu  blidu neardomai izoliuoty fasoniniy daliy apvalkalo suvirinimui
pageidaujmas veidrodinis (,,but welding”} suvirinimas.Draud#iamas suvirinimas
kar§tu oru.

Izoliacijos storis bet kurioje izolivoty fasoniniy daliy vietoje negali biti maziau nei
50% nominalaus izoliacijos storio.

oniniu bidu neardomai izoliuotos sklendés

4.7.1. MedZiagos:

a.

b.

C.

d.

Vizucta el. par

pramoniniu biidu izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 488:2011 reikalavimus.
kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis sklendémis Rangovasturi pateikti ir
medziagy atitikties sertifikatus.

skiendés gali biiti pilno arba dalinio pralaidumo. Pilno pralaidumo sklendéms rutulio
skylés skersmuo turi atitikti vamzdzio skersmeniui.

rutulinés sklendés turi biti pritaikytos darbinéms temperatiroms ne maziau kaip
z240°C,vandens slégiui ne maziau kaip 25 bar ir leistiniems aSiniams jtempimams
300N/mm?(visi kriterijai kartu).
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c. sklendés turi biiti tinkamos jrengimui 3ilumos tinkluose, t. y. medZiagos turi buti
atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybés duomenys
pateikti p. 4.1.

f. sklendés rutulio medZiaga — nerlidijantis plienas ar geresné.

g sklendés plienas i$ paprasto plieno ar geresnis.

h.  naudojamos sklendés ne mazesnio kaip 5 (A) klasés sandarumo.

4.7.2. Slégio ribos ir temperatiiros:

a. rutulinés sklendés turi biiti pritaikytos darbinéms temperatiroms ne maesnéms kaip

120 °C ir vandens slégiui ne maZesniam kaip 2,5 MPa (abu kriterijai kartu).
4.7.3. SklendZiy valdymas:

a. sklendes d 200 ir daugiau turi tureti rankines-mechanines pavaras sklendziy valdymo
palengvinimui. Pavaros turi rodyti sklendés biiklés padéti (atidarytas, uzdarytas ir
pan.).

4.7.4. Nuorinimas/drenavimas:

a. Turi biti galimybé tiekti pramoniniu blidu neardomai izoliuotas sklendes su

drenavimo ir/arba nuorinimo mazgais.

4.8. Pramoniniu biidu neardomat izoliuoty vamzdyny jungtys
4.8.1. Medziagos:

a. pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys turi atitikti LST EN
489:2009 reikalavimus.

b.  kartu su pramoniniu biidu neardomai izolivotomis vamzdyny jungtimis Rangovas turi
pateikti ir medZiagy atitikties sertifikatus.

¢. sujungimo medZiagos pristatomos supakuotos. Turi biiti naudojami apkrovos
perdavimo tipo sujungimai.

4.8.2. Galimi junggiy tipai:

a. termiSkai apspaudZiamos polietileno jungtys (PEX cross-linked);

b.  kontaktiniu bidu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos jlietus jkaitinimo
laidus).

4.8.3. Vamzdyny gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jy montazo instrukcija ir
pagaminti bei pateikti visas jungiamasias medziagas.
4.8.4. Jungéiy patikra:

a.  Visy sujungimy sandarumo patikra turi biiti atlickama slégiu, naudojant ora ir kitas

tinkamas dujas, tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdZio ir izoliuoto apvalkalo.
4.8.5. Jungliy izoliavimas:

a. poliuretano puty skys¢iai pristatomi normuotais atitinkamam sujungimy dydZii
reikalingo kiekio rinkiniais. Ry$kiis paZenklinimai ant kiekvieno rinkinio pakuotés turi
nurodyti kokio dydZio sujungimui rinkinys yra skirtas. Biitina sudaryti galimybe
efektyvial maidyti du skys¢io komponentus uzdaroje sistemoje taip, kad visas skyséiy
maiSymo ir pylimo | sujungimus procesas bity atlickamas i§vengiant rizikos dél
kontakto su minétomis medZiagomis.

b.  jeigu jungtys bus uZpildomos montazo metu paruoita PUR medZiaga, PUR uzpildo
ruoSimas turi biti atliktas uzdaroje ertméje, be kontakto su aplinkos oru.Draudziamas
PUR uZpildo ruosimas atviruose induose.

4.9. Gedimy kontrolés sistema
4.9.1. Sistemos veikimas:
a. PaZeidimy sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2009 reikalavimus.
b.  Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto $ildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai
i rmaon oy StEDELL  vamzdyng, kad bity galima greitai aptikti ir reaguoti | sistemos
" Litesko Psl. 1215 21 Alytus
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gedimus/pratekéjimus (derinti su naudojama ALSTOM POWER trikimy paieskos
technologija).

c. Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
imontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas Jju nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi biiti ne didesne kaip 1,2°Q,

d.  Sistema turi sugebeti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant
banging varZa (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebeéti aptikti
defekta iki plieninio vamzdZio korozijos, atsirandanéios deél gedimo. Be to, sekimo
sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutriikima ir turi bati paruosta bendram
sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

e. PaZeidimo sekimo sistema turi biti Zemos varzos (aliarmo lygis 1,5-10,0 KQ) su
jautriais elementais sandiirose sistema. Rangovas turi pateikti visas medZiagas ir
jrankius bitinus teisingo laidy jungimui uztikrinti.Visi laidy sujungimai turi biti
apspausti jungiamosiose jvorése ir sulituoti.

f. Turi buti atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas
gamybos metu po vamzdzZiy ir jy komponenty padengimo putomis.

g Prie§ ir po uzkasimo/montavimo darbus turi biti patikrinta ar néra laidy jtrakimy ir
Suntavimo varza plieninivose vamzdZiuose. Turi blti patikrintas signaliniy laidy
susidévéjimas (sutritkimas) naudojant uZdara srovés grandine.

4.9.2. Turi biiti pateiktos §ilumos tiekimo tinkly gedimo kontrolés ir montaZinés schemos.
4.9.3. Turi biiti pateikta galutiné gedimo kontrolés reflektograma.
4.9.4. Galutiné gedimo kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant UAB ,, Litesko® atstovui.

4.10. Transportavimas ir sandéliavimas

4.10.1. VamzdZiai ir uZdaromoji armatiira neturi biti transportuojami, kol testavimo rezultatai
nebus patikrinti ir priimti.

4.10.2. Visi sandeliavimo, pakrovimo ir iskrovimo darbai turi bati vykdomi stengiantis kuo
maziau paZeisti vamzdZiy pavir§ly ir galy nuoZulas. Nenaudoti plieniniy trosy.
Transportavimo metu butina naudoti tokias apsaugines priemones: pladias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio ir apsaugos priemones.

4.11. Sertifikatai

4.11.1. Pateikiant vamzdynus ir jy elementus, Rangovas turi pateikti $iy medZiagy sertifikatus
su $1a1s duomenimis:

vamzdZio pagaminimo standartas;

plieno standartas;

vamzdziy partijos numeris;

diametras, sienelés storis;

plieno marke;

plieno cheminé sudétis;

plieno mechanines savybes;

sitlés mechaninés savybés ir sillés patikrinimo neardandiais kontrolés metodais

rezultatai;

vamzd710 hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slégj.
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5. REIKALAVIMAISILUMOS TIEKIMO TINKLU STATYBAI

VS.I. BFndri_%]'i reikalavimai $ilumos tiekimo tinkly statybai
ET P¥rojekto specifikacijose ir bréZiniuose statybos vadovas pazymi Zyma ,, Taip pastatyta®.
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5.1.2

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

Rangovas turi paruodti darby technologijos projekta pagal STR 1.08.02:2002 »Statybos
darbai® reikalavimus. Statybos technologijos projekta parengia statinio statybos
rangovas iki statybos darby pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projekta,
privaloma vadovautis statinio Projektu, Projekto sprendiniais, statybos techniniais
reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanéiais normatyviniais aktais.
Statybos technologijos projekte turi biiti pateikti konkretiis darbuotojy saugos ir
sveikatos uZtikrinimo sprendiniai. Jais negali biti nuorodos ar iftraukos is darbuotojy
saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

. Leidimas Zemes darbams jforminamas ir dangy ardymas/atstatymas atliekamas pagal

STR 1.07.02:2005 ~Zemes darbai® ir Alytaus miesto savivaldybés tarybos sprendimu
patvirtintas Zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisykles.

. Uzsakovas pagal STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira® reikalavimus

vykdys techning statybos prieZiirg.

5. Atliekant statinio projekto vykdymo prieZilirg vadovautis STR 1.09.04:2007, Statinio

projekto vykdymo prieziiira®.

.6. Projekto  sprendimy pakeitimai vykdomi pagal STR1.05.06:2010 .Statinio

projektavimas®,

. Gaminius, medZiagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos

normatyviniy dokumenty reikalavimus. Gaminiai ir medziagos turl bati sertifikuoti
pagal STR 1.04.01:2002 ,Statybos produktai. Atitikties vertinimas ir “CE®
Zenklinimas® reikalavimus.

. Vykdant statybos darbus bitina i§saugoti pavirsinj dirvoZemj, nesandéliuoti statybiniy

medZiagy, grunto, nestatyti technikos ar¢iau kaip 4,5 m nuo mediy lajy kraito, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly ar¢iau kai 15 m nuo med#iy lajy krasto ir 10 m nuo
krimuy.

9. Miesto gatviy asfaltbetonio dangy apatiniy ir pagrindo sluoksniy jrengimo darbai

atliekami pagal ST 193061491.04:2007 reikalavimus.
Statybos metu grieZtai vykdoma statybos darby kokybés kontrolé:

tikrinami naudojami gaminiai, medZiagos, konstrukcijos;

geodezinés (instrumentinés) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktines padéties

tikrinimo statybos-montavimo metu.
Darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darba. Vykdant statybos-remonto
darbus vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje® reikalavimais.
Prie§ pradedant Silumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai biitina informuoti Salia
statybos vietos esan¢ias jmones ir gyventojus. Ten kur 3ilumos tinklai kerta gatves,
jvaziavimus j kiemus, reikia pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atlieckamus darbus.
Silumos tiekimo tinklai statomi atviru biidu, jei néra kitokiy retkalavimy, pateikty
projekte. I8ardyta asfalto ir Saligatvio danga atstatoma pilnai, turi biiti numatytas vejos
atsodinimas, teritorijos sutvarkymas. VaZiuojamosios dalies dangos ir Saligatvio
konstrukcijos jrengiamos pagal STR 2.06.03:2001 C priedo rekomendacijas.
Vaziuojamosios dalies konstrukcijos vir§utinj asfaltbetonio  sluoksnj jrengti
vadovaujantis ST 9306149.03:2003 , Miesto gatviy asfaltbetonio dangy tiesimo darbai*
reikalavimus.
Statybos metu numatoma, kad nebus paZeisti tre¢iyjy asmeny interesai, bus uZtikrinami
privaZiavimai prie pastaty bei saugls praéjimai péstiesiems.
ISmontuojant esamus Silumos tiekimo tinklus butina laikytis Socialinés apsaugos ir
darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijy priimty ,.Darbo su asbestu
nuostaty”, jsakymo Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d.

5.1.16. Sumontuotus Silumos tickimo tinklus nuzymeéti piketais ties atS8akomis, posikiais ir
tiesiose atkarpose kas 100 m.
VeuicLeiginiai aktai
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5.2.1. Pasikeitus technin¢je uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant ju pavadinimus ar
Zyméjimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojanéiais (aktualiais) teisiniais aktais.

5.2.2. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojan¢iais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:

Eil. Numeris Pavadinimas

Nr.

PrieSgaisrinés  apsaugos  ir | Gaisriné sauga . Pagrindiniai reikalavimai .
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodZio
1174,
jsakymas Nr. 1-338 (Valstybés
Zinios, 2010-12-14, Nr.  146-
7510
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai .
2.
STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiiira .
3.
STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.
4,
Lietuvos respublikos | Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo
5. | Energetikos ministro 2011-06- | taisyklés
17 jsakymas Nr.1-160
. STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
7.
Lietuvos  respublikos  Ukio | Irenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés
g | ministro 2005.01.18 jsakymas
Nr. 4-17
Lietuvos  respublikos  Ukio | Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos
g |munistro 2007.05.05 jsakymas | jrengimo taisyklés
Nr. 4-170
Lietuvos  respublikos  Ukio | Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés
10, | ministro 2003.10.03 jsakymas
Nr. 4-366
Akustinis triuk3mas. Triuk$mo ribiniai dydziai
11.| HN 33:2011 gyvenamuose 1r visuomenines paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje.
LST EN 253:2009 Centralizuoto  Silumos  tiekimo  vamzdZiai.
Bekanaliy kar$to vandens tinkly 1§ anksto
12 neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. VamzdZio
' sgranka, sudaryta 1§ pagrindinio plieninio vamzdzio,
Siluminés poliuretaninés izoliacijos ir i%orinio
polietileninio apvalkalo.
LST EN 448:2009 Centralizuoto  Silumos  tiekimo  vamzdZial.
Bekanaliy kar$to vandens tinkly 1§ anksto
13. neardomal  1zoliuotos  vamzdziy  sistemos.
) Jungiamyjy detaliy sgrankos, sudarytos i§ plieniniy
puota el. pafagu .y s o . . « .
pagrindiniy vamzdziy, poliurctanings §iluminés
Psl. 151521 Alytus
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izoliacijos ir i§orinio polietileninio apvalkalo.

14.

LST EN 488:2011

Centralizuoto  $ilumos  tiekimo  vamzdZiai.
Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto
neardomai izoliuoty vamzdzZiy sistemos. Plieniniy
vamzdyno jvady plieniniy sklensdiy sgrankos su
poliuretanine  Silumine izoliacija ir iSoriniu
polietileniniu apvalkalu.

15.

LST EN 489:2009

Centralizuoto  §ilumos  tiekimo  vamzdZiai.
Bekanaliy kar§to vandens tinkly i¥ anksto
neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Plieniniy
at3akiniy vamzdZiy jungciy sgrankos, poliuretaniné
Siluminé izoliacija ir iSorinis polietileninis
apvalkalas

16.

LST EN ISO 2560:2010

uvirinimo medZiagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir
smulkiagriidziy plieny rankinio lankinio suvirinimo
elektrodai. Klasifikacija (ISO 2560:2009)

17.

LST EN 13480 -1,2,3,4,5
2012

Metalinis pramoninis vamzdynas.

18.

LST EN 10216-1:2003.

Besiiiliai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo saglygos . 1 dalis.
Kambario temperatiiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdziai,

19.

LST EN 10216-
2:2003+A2:2008

Besitiliai sléginiai plieniniai vamzdziai. Techninés
tiekimo sglygos. 2 dalis. Nurodyty
aukStatemperatiiriy savybiy vamzdZiai i3
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno.

20,

LST EN 10217-1:2003.

Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti
esant slégiui. Techninés tiekimo sglygos . 1 dalis.
Kambario temperatiiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdZziai.

21.

LST EN 10217-
1:2003/A1:2005

Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti
esant slegiui. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis.
Kambario temperatiiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdziai

22

LST EN 10217-2:2003.

Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti
esant slégiui. Techninés tiekimo sglygos . 2 dalis.
Aukstesnéje temperatiiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai,
suvirinti elektra.

23.

LST EN 1708-1:2010

Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
jung¢iy mazgai. 1 dalis. Sléginiy indy komponentai.

24,

LST EN 1708-2:2002

Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
jung€iy mazgai. 2 dalis. Vidinio slégio neveikiami
komponentai.

23.

LST EN 287-1:2011

»suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai*

26.

fizucta el

LST EN 14419:2009

Al

Centralizuoto  Silumos  tiekimo  vamzdZiai.
Bekanaliniy kar$to vandens tinkly i3 i§ anksto
neardomai izolivoty vamzdZziy sistemos.Stebéjimo
sistemos.
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5.3. Reikalavimai antikorozinei dangai
5.3.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir marké turi biti
parinkti, kuri atitinka $iems reikalavimas:
¢ temperatlra +40++150 °C;
¢ santykiné drégmeé 50+100 %;
* pavirSiaus korozijos laipsnis — A, B pagal ISO-8501-1.

5.4. Reikalavimai 8iluminei izoliacijai (kanaliniams seno tipo §ilumos tinklams)

5.4.1.  Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi bati medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
[zoliuojanti medziaga — vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija.
Skaiciuotinas $ilumos laidumo koeficientas <0,04 W/(mK Tankis 80 kg/m?).

5.4.2. Silumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdZio diametro:

Vamzdyny 57+108 108+159 159+219 273+325 377+1020
diametras,

mm

Izoliacijos <50 70 80 90 100

storis, mm

5.4.3.  Bendras Silumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis kaip 10 %.]
didejimo pusg, daugiau kaip 5 % | maZéjimo puse.

5.4.4.  Atliekant horizontaliy vamzdyny izoliacija mineralinés vatos dembliais, izoliacinés
medziagos i§ilginé sifilé turi biti Zemiau vamzdZio horizontalios asies. Visos skersinés
ir i$ilginés sujungimo sidilés turi bati suklijuotos lipnia juosta.

5.4.5. Izoliacijos sluoksnis turi biiti ne maziau, kaip dviejy sluoksniy, arba galima naudoti
kevalus. Izoliacijos sluoksnio isilginés ir skersinés siilés privalo biti padengtos
sekandtiais stuoksniais.

3.4.6. lIzoliaciné medZiaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm plo¢io
Juosta, kiekviename béginiame metre — 4 juostomis.

5.4.7.  Atliekant izoliacinés medzZiagos tvirtinima, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos
storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpy izoliacinéje medziagoje.

5.4.8.  Silumos izoliacijos skersinés ir 15ilginés sitilés montaZo metu sutankinamos.

5.4.9.  Uzbaigta iluminé izoliacija turi ilaikyti objekto paviriaus konfigiiracija.

5.4.10. Silumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchlotidiné
plévelé PVC-P storis >0,35 mm.

5.4.11.  Izoliacijos apsauging dangg reikia montuoti taip, kad sitilés persidengty vandens
nutekéjimo kryptimi, apsaugine danga kiekviename béginiame metre tvirtinama 3-mis
Juostomis.

5.4.12.  Visos idilginés sitlés horizontalivose vamzdynuose privalo biiti i§déstytos 45° Zemiau
horizontalios plokitumos matuojant spindulj nuo vamzdZio vidurio tasko per vamzdzio
aSing linijg, ta¢iau dangos elementy sifilés turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu
20+50 mm.

5.5. Reikalavimai hidroizoliacijai
5.5.1. Silumos tiekimo tinkly perdangos siilles uZtaisyti betonu, padarant >0,03 % nuolyd; j
lovio krastus, loviy sujungima su nejudama atrama uZtaisyti betonu, padarant ne didesn]
kaip 45° kampa.
5.5.2. Hidroizoliacijos jrengimas i§ iSorés: ritinine bitumine dangg dedant 2 sluoksnius, prie§
tai paruoSiant pagrindg, vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinés dangos
Vizyota el. paradu
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technologiniais reikalavimais. Danga ant kanalo vertikaliy sieny turi biti uZleista ne
maZiau 20 cm. Danga turi biiti uzleista ant kameros ar nejudamos  atramos.
Hidroizoliacinés dangos sujungimy vietos turi bati uZteptos bitumine mastika.

3.6. Reikalavimai sklendéms ir vamzdZiams
5.6.1. Silumos tiekimo tinkly uzdaromieji voZtuvai (sklendés), plieninés, privirinamos,
rutulinés PN>2,5 MPa, t>130 °C.
5.6.2. Plieniniai elektra virinti vamzd#iai pagal, LTS EN 10217-2:2003, Pd>120 °C,
naudojami vamzdZiy montavimui §ilumos kamerose.
5.6.3. Plieninés privirinamos $tampuotos arba suvirintos i3 segmenty alkQOnés, triakiai,
peréjimai pagal ISO 3419 PN>2,5 MPa, td>120 °C.

5.7. Reikalavimai suvirinimo darbams

5.7.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti LST EN 287-1:2011 reikalavimus ir jie turi turéti
kvalifikacinius paZyméjimus, Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kuris
turi blti uZraSomas | suvirinimo formuliara, kad buty matoma kiekvieno suvirintojo
darby apimtis.

5.7.2. Visoms suvirinimo sitiléms turi biiti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (SPA) pagal
LST EN ISO 15609-1 reikalavimus ir pateikti UzZsakovui tvirtinimui. UZsakovo
patvirtintos SPA  kopijos turi blti pas suvirintoja. Suvirinimas atlickamas pagal
patvirtinto SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi biti suderinti su uZsakovo Metaly
laboratorija.

5.7.3. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i¥ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdzius prie§ darby pradZig, dalyvaujant Uzsakovo Metaly laboratorijos
darbuotojams. Esant suvirinimo technologijos pazZeidimams, Uzsakovas turi teisg
sustabdyti darbus,

5.7.4.Prie§ suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo Metaly laboratorijai suderinimui
sekan¢ia dokumentacija:

personalo kvalifikaciniy pazymeéjimy kopijas;

suvirinimo procediry apra§yma (SPA);

suvirinimo sidliy formuliarg (formuliarus paruosia Rangovas);

naudojamy medziagy sertifikatus;

suvirinimo medziagy sertifikatus.

5.7.5. Prie§ suvirinima turi buti atlikta:

a. naudojamy medziagy identifikacija;

b. suvirinimo medZiagy identifikacija;

¢. suvirinimo salygy patikrinimas;

d. suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

5.7.6. Suvirinimo sujungimy patikrinimg neardanéiais metodais (rentgenu arba ultragarsu)
Rangovo saskaita atliks Uzsakovo Metaly laboratorija arba Rangovo pasamdyta
Uzsakovui priimtina sertifikuota laboratorija.

5.7.7. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Uzsakovui turi biti pateikta visa

suvirinimo ir kontrolés darby dokumentacija:

suvirinimo sialiy formuliaras;

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos;

SPA;

naudoty medziagy sertifikatai;

suvinnmmeo medZiagy sertifikatai;

detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai;

g. _suvirinimo sitiliy vizualinés apZitros protokolai;

R sidliy kontrolés neardanciais metodais protokolai.

Litesko . Psl. 181521 Alytus
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5.8. Reikalavimai montavimo/statybos darbams

5.8.1.
5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

Nauji Silumos tinklai klojami atviru biidu.

Pagrindg po vamzdZiais paruoiti pagal ,.Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty
irengimo taisykles” p. 165, 167. Pagal $iy punkty reikalavimus tran3éjy dugnas turi biti
be akmeny, lygus, ant jo turi bati 0,1 m storio papilto sutankinto smélio sluoksnis.
Vamzdynai tran$¢joje uZpilami sméliu, o paskui i¥kastuoju gruntu. Tarpai tarp transéjos
sieneliy ir vamzdZiy pripilami smélio, o patys vamzdiai uZpilami 0,1 m storio smelio
sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu biidu. Ant sutankinto smeélio sluoksnio turi biti
uzdedama jspéjamoji juosta su uZradu ,.SILUMOS TIEKIMO TINKLAI“. Smeélis,
kuriuo uZpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelés turi biti < 16
mm; dalelés, kuriy dydis <0,075 mm gali sudaryti iki 9 % svorio viso uZpilamo smélio
kiekio; rligStingumo koeficientas d60/d10<1,8 %, turi biiti ¥varus, be Zalingy priemai8y;
turi buti be adtriabriauniy akmenukuy, trinties koeficientas turi atitikti projektinj.
Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sifliy
kokybes kontrolés dokumentacija pagal techninés prieZitiros taisykliy reikalavimus.
Jeigu esami Silumos tiekimo tinklai kerta pravaziavimus su asfalto, 3aligatvio danga po
statybos darby atstatoma pilnai. Sudétingy susikirtimy su kitomis komunikacijomis
vietose, vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus uZplauti sméliu. Iskasus traniéja,
susikirtimo vietose, su elektros su elektros ir rysiy kabeliy vietose, telefonine
kanalizacija, jrengti §iy komunikacijy tvirtinimo mazgus.

Elektros, rysio kabeliy, telefoniniy komunikacijy, dujotickio apsaugos zonose Zemés
kasimo darbus vykdyti rankiniu badu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojandios
organizacijos atstovui. Silumos tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose,
kur vertikalus atstumas maZesnis uz 0,5 m elektros kabeliui jrengti PVCA vamzdZio
jmautg d110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos | abi puses. Atstuma iki elektros kabelio
galima sumazinti iki 0,2 m.

Trans¢jos iSmatavimai turi atitikti vamzdZiy tiekéjo nurodymus. Kompensacijai
i3naudojami posiikio kampai , L ir ,, 2% formos konfigiliracija. Sumontuotus naujus
vamzdynus iSplauti ir i§bandyti slégiu 1,25Pd, bet ne maZesniu kaip 1,6 MPa.

Darby vykdymo vieta turi biiti aptverta tvora su signaline juosta.

5.9. Reikalavimai statybiniy atlieky tvarkymui

Vizuota el, par

59.1.

59.2.

5.93.

C.
d

Vykdant statybos darbus Rangovas privalo biiti susipazings su Uzsakovo aplinkos
apsaugos politika, vieSai publikucjama Uzsakovo internetiniame tinklapyje adresu
http://www.litesko.lt/aboutus_environmental php.

Rusivoti statybos atliekas, Zenklinti, priduoti licencijuotiems atlicky tvarkytojams,
pildyti statybos atlicky registracijos Zurnala ir pavojingy atlieky gabenimo lydra§tius
pagal LR aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. ,,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.

Rangovas privalo savo léSomis su UZsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusiy atlieky
tvarkyma Siomis salygomis:

paskirti savo atstova (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus
atsakingas uZ Rangovo veikloje susidaranéiy atlicky tvarkymo organizavimg ir
kontrolg laikantis Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty reikalavimy;

pagal UZsakovo Atlieky valdymo plano forma, Rangovas iki Uzsakovui patvirtinant
Projekts paruosia Atlieky valdymo plana, kurj jis suderina su Uzsakovu. Jei Rangovas
nevykdo Siame punkte numatytos pareigos, UzZsakovas turi teise netvirtinti Projekto;
ridiuoti savo veikloje susidaranéias atliekas;

savo veikloje susidarancias atliekas talpinti j savo, tam tikslui numatytus konteinerius,
FithiSus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);
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e. laikinam saugojimui atliekas sandéliuoti tik su Uszsakovo atsakingu darbuotoju
suderintoje teritorijoje (vietoje);

f. darby vykdymo metu priZiGiréti i¥skirta teritorija, kad ji biity tvarkinga;

g. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelianéius pavojaus Zmonéms bei
aplinkai, Siuos konteinerius pazenklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtinty
Atlieky tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai
ant konteineriy nurodyti Rangovo organizacijos pavadinima, Rangovo atsakingo
darbuotojo varda, pavardg ir telefono numerj;

h. ne konteineriuose atlickas sandéliuoti draudziama (i¥skyrus su UzZsakovu suderintus
atvejus);

i. organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky i¥veZima;

j. 1i8veZant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka, iradyti pavojingy atlieky
lydradtj, siuntéju nurodant Rangova, skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré
atliekos, o atlieky turétoju nurodant UZzsakova. Atsakingu uZ atlicky siuntéjg pasirado
Rangovo atsakingas darbuotojas, kuris taip pat atsako u? savalaikj pavojingy atlicky
lydrad€iy pristatyma Regiono aplinkos apsaugos departamentui. Trediame langelyje
atsakingu asmeniu jrajomas UZsakovo atsakingas darbuotojas;

k. perdavus pavojingas atlickas atlieky tvarkytojui (gavéjui) ir gavus pasiradyta
pavojingy atlieky lydrad¢io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinanéios, kad
atlickas priemé atlieky tvarkytojas (gavéjas), jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje
perduoti UZsakovo atsakingam darbuotojui;

I Perduoti vaZtaradtio kopija UZsakovo darbuotojui, veZant nepavojingas atliekas, 5
darbo dieny laikotarpyje;

m. baigus Darbus, priduoti i3skirta laikinam atlieky saugojimui teritorija Uzsakovo
atsakingam darbuotojui,

5.9.4. Pazeidus aukiCiau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos
teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlygina UZsakovo, jo darbuotojy ar
trefiyjy asmeny patirtg Zalg dél Rangovo veiklos UZsakovo teritorijoje

5.10. Reikalavimai dokumentacijai
5.10.1. Rangovo pateikiama dokumentacija:

a. Valstybinés energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos $ilumos jrenginiy
techninés biklés patikrinimo aktas-pazyma.
statybos leidimas;
technologinio vamzdyno trasos nuZyméjimo aktas;
vamzdyno montavimo schema;
signalizacijos montavimo schema;
18pildomoji geodeziné nuotrauka;
suvirinimo elektrody sertifikatai;
vamzdziy sertifikatai;
alkiniy sertifikatai;
sklendZziy sertifikatai,
per¢jimy sertifikatai;
antikoroziniy dazy atitikties sertifikatai,

. betoniniy Ziedy atitikties deklaracija;
cementinto skiedinio atitikties deklaracija;
liuko kokybés sertifikatas;
mineralinés vatos dembliy sertifikatas;
gedimy kontrolés sistemos patikry Zurnalas;
suvirinimo proceduiry specifikacija;
Vizuota 81, ppafakrinimo perdvietimu suvirinimo sifiliy schema;
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t. asfalto sertifikatus;
u. irkt

5.11. Darby priémimas
3.11.1. Darby priemimg atlieka UZsakovo sudarytas komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui.
5.11.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta defekty.
5.11.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, paSalina savo saskaita.

5.12. Garantijos
5.12.1. Garantinis laikas pasléptiems darbams 120 ménesiy skaitiuojant nuo pripaZinimo
tinkamu naudoti akto pasira§ymo. Kitiems darbams 60 mén. Rangovas atsakingas u
defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defekty pasalinimo terminas suderinamas
tarpusavio susitarimu. Jei atsiradg defektai nebus pa3alinti garantinio laikotarpio metu,
garantinis laikotarpis bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams padalinti.

Vizuota ef. paradu
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. GALUTINIS PASIULYMAS DEL
SILUMOS TINKLY STATYBOS | PASTATA JURGISKIU G. 2, ALYTUS

DARBV PIRKIMO
2015-03-02 Nr.}
(data)

Alytus
(Sudarymo vieta)

AKCINE BENDROVE ,MONTUOTOJAS*
MONTAVIMO FIRMA ALYTUJE

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja dkio
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

AB ,Montuotojas“MF Alytuje

Tiekéjo adresas ./Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy adresai/

Pramonés g. 23, Alytus LT-62175

Uz pasiilyma atsakingo asmens vardas,

pavardé

Vladislovas Galkauskas

Telefono numeris

Tel. 8-315-77844, 78404

Fakso

numeris

8-315-77998

El. pato adresas

info@alytus.montuotojas.lt

1. Siuo pasiiilymu

(jei toks buvo), tikslinimu (jei Pirkimo sglygos buvo tikslintos).

2. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrovg ir apima viska, ko reikia visikam ir tinkamam sutarties jvykdymui, o Pirkimo salygos yra
tikslios ir aiskios.

3. Misy sitilomi Darbai visiskai atitinka apklausos dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Mes sitilome Pirkimo sglygose nurodytus Darbus atlikti uz:

Pirkimo pavadinimas Kaina Eurbe |[PVM' Kaina Eur
Eil. PVM (nurodoma kaina suPVM !
Nr. skaiciais ir Zodiiais)* {nurodoma kaina
skaiciais ir
Ffodfiais)*
Silumos  tinkly  statybos | 28500,00 5985,00 34485,00
pastatg Jurgiskiy g. 2, Alytus | (dvide§imt a3tuoni (penki (trisdedimt keturi
darby pirkimas tikstandiai penki §imtai | tikstandiai tokstandiai keturi
Eur.) a$tuoniasdedi | imtai
mt penki Eur) | atuoniasdesimt
penki Eur)

*Esant neatitikimui tarp kainos 3od¥iais ir kainos skaiciais, pasialymo kaina bus ta kaina,
kuri pateikta ZodZiais.
** jei netaikoma, nurodoma priezastis dél kurios PVM néra mokamas.

Sifilomi darbai, visi¥kai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5.Pagrindiniai darbai, kurie bus atliekami:

Eil.Nr.

Pagrindiniai darbai

1.

Silumos tinkly statybos/montavimo darbai

Bl parasu

45
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Vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 24 str. 5 d., jeigu darby pirkimo sutaréiai vykdvti
pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, nurodytus Pirkimo sglygy I priedo 5 punkte

privalo atlikti tiekéjas.

6. Kartu su pasiiilymu pateikiami 3ie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento puslapiy skaiius

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Techn. direktorius Vladislovas Galkauskas
(Tiekéjo arba jo jgalioto as (Paraas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavagdind#ras
Akciné hendrove Mortaotojas™ Akciné bendrové ,,Montuotojas” montavimo firma Alytuje
Rejestro Nr. AB92-1030 Rejestro Nr, AB92-124
Registro tvarkytojas Valstybés jmoné Registry centras - Registro tvarkylojas Valstybés jmone Registry centras
Bendrovés kodas 121520069 Imonés kodas 149667153, PYM kodas LT100000008816
Naugarduko g. 34, Vilnius Pramonés g, 23, Alytus, LT-62175

Tel.: (8 315} 77 844, 77 392, faksas (8 315) 77 998
EL pultas infoalytus montuotojas.it




SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uztikrinti socialiai atsakinga veikla visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SA8000 reikalavimus [UZsakovas/Perkancioji organizacija]
suformulavo eilg socialinio atsakingumo principy [Vykdytojui/tiekéjui (subtiekjui/subtickéjams)]:

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

Uztikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimy.
Sudaryti salygas darbuotojams laisvai jungtis j asociacijas ir kolektyvigkai derétis.

Uzkirsti kelig bet kokiai diskriminacijai (dél am2iaus, lyties, tikéjimo, paZitiry skirtumuy ir kt.).
Naudoti objektyvig drausming praktika (aidkias taisyklés ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmeés ir darbo laiko normavimo.

Teisingai ir nepazeidziant jstatymy darbuotojams moketi atlygj uz atliekamus darbus.

Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje,

Reikalauti ir i8 savo tiekeéjy (subtiekéjy) laikytis $iy socialinio atsakingumo principy.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant
poreikiui — teikti duomenis patikrinimui.

Esant $iy principy paZeidimams ar neatitikimams, aiskintis jy atsiradimo prieZastis ir atlikti
koregavimo veiksmus.

YV VYVVVVVYVVVVVVY

[Uzsakovas/Perkancioji organizacijaf tikisi, jog jos [Vykdytojasstiekéjas
(subtiekjui/subtiekéjams)] supranta $iy principy laikymosi svarba socialiai atsakingo verslo
vykdymui,

Vykdant Sutartj, [Rangovas/Vykdytojas/tiekéjas] privalo laikytis [UZsakovo/perkanciosios
organizacijos] Socialinio atsakingumo principy, vieSai publikuojamy [Uzsakovo/perkanciosios
organizacijos] internetiniame tinklapyje adresu: http://www.litesko.lt/.

[UZsakovas/Perkancioji  organizacija]  pasilicka  teise  [Vykdytojuiftiekéjui  (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] pateikti socialinio atsakingumo klausimyng, kurio tikslas sudaryti
salygas [UzZsakovui/Perkanciajai  organizacijai] isitikinti, ar [Vykdytojas/tiekéjas (ir/ar
subtiekjai/subtiekéjas)] laikosi  SA  principy, 0 [Vykdytojasitiekéjas (irfar
subtiekjui/subtiekéjams)] sipareigoja pateiktus klausimynus uZpildyti ir per nustatytg termina
grazinti [UzZsakovui/Perkanciajai organizacijai].

Vizuota ef. paradu
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