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RADVILISKIO MIESTO KAPINIY SIAURES VAKARINES DALIES ISPLETIMO IR
INFRASTRUKTUROS SUKURIMO DARBY
RANGOS SUTARTIS Nr. 2015/_3 0,4

Radvilidkis, 2015 m. gegusés 15 d.

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikiandios pagal Radvili¥kio rajono savivaldybés sutardiy pasiradymo tvarkos,
patvirtintos Radvilidkio rajono savivaldybés tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-297, 10
punktg (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Pasvalio melioracija®, atstovaujama generalinio direktoriaus
Ramiino Stulgos veikian¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sig Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradZia —jsigaliojus sutargiai ir perdavus statybviete.
Darby atlikimo terminas - laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradgios iki Darby perdavimo
UZsakovui.

Darby perdavimo-pri¢émimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraomas vadovaujantis Sutarties saglygy 8.2. punktu.

ISlaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bati iskaitiuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijg ir
bitini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) Darbai.

Projektas:

1.9.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.9.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas (darbo bréZiniai)) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projektg rengia Rangovas.

1.9.3. Pastaba: projektas gali buti rengiamas vienu etapu, rengiant techninj-darbo projekts,
Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas U¥sakovo organizuoti stati
statybos techning prieZitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Prgj
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1.13

1.13.

1.14

1.15

1.16
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1.18
1.19

2.1

3.1

3.2

statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teiseés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumentuy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priefitiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZidrintis Techninio projekto sprendiniy
igyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas, deklaracija — STR 1.11.01:2010 »Statybos uZbaigimas“ nustatyta
tvarka sudaryti dokumentai, patvirtinantys, kad statinys (-iai) pastatytas ar rekonstruotas pagal
Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j Kurias turi bati pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdymag bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.
UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Ziniara¥&iai (Darby jkainiy sgraSai) — dokumentai, uZpildyti Rangovo siiilomais Darby Ikainiais..
Kitos vartojamos sqvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina atlikti
Radvilidkio m. kapiniy iaurés vakarinés dalies i¥plétimo ir infrastuktiiros sukiirimo darbus 11
etapas), parengti darbo projekta (bréZinius) kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biltinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezuitats ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas Kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;

3.22.  projektas (- Radviliskio miesto kapiniy $iaurés vakarinés dalies iSplétimo ir

infrastuktiiros statyba (II etapas))

3.23.  Ziniara$tiai (jkainuoti Darby jkainiai);

3.2.4.  kiti dokumentai (Rangovo pasifilymas, konkurso sglygos).
Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai.
Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Techninio projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maZiau kaip
20 % Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai,
virSijantys nurodyta procenta, turi bati perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punktg.
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3.3.

34,

3.5.

3.6.

4.1.

4.2,

4.3,

4.4.

4.5.

4.6.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems istatymams vykdyti. Rangovas, be i¥ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uitikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keitiamos, i§skyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasillymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i¥ Sutarties Saliy. Sutarties
sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis,

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biti siun&iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siungiant registruotu/kurjeriniu padtu kiekvienam is Jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susiradinéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos vaidymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo
dienas Rangovui pateikus Sutarties vykdymo uztikrinimo dokumentus. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiragant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 »otatybos darbai
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas %iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo ra$tu praneiti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby,

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prietiliros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira* vykdys Darby technine prieitrg.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokumentg UZsakovo pateikiamam projektui bei perduoti jj Rangovui. U#sakovas taip pat
privalo teikti reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose bei projekty rengime, Darby
vykdymo bei Statybos darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti,
kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovs, Rangovo personalg ir atitinkamus ju
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltés,

UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos.
4.6.2. klaidos, netikslumai ar tritkumai Techniniame projekte, iSskyrus aplinkybes, nurod 0.1
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5.1

5.2.

5.3.

5.4,

3.5,

3.6.

5.7

5.8.

punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti projektus, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniuose projektuose nenumatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis %iniaraﬁyje (Veiklos sgrale) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojantiy
istatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo projekts Sildymo
sistemos ir kar$to vandentiekio sistemos statybos darbams. Darbo projekts turi rengti kvalifikuoti
projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg galiojantj kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi bti pateiktas Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 28 kalendorines dienas, gali:

5.4.1. pranedti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo sgskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perziiirai, arba

5.4.2. pranedti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieitiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas u Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti itakos Sutarties
kainai arba Darbams., Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas batina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas baty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. '
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1 savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuk3les;

5.9.2.sandélivoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir priZiaréti patekimo | Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuk3liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biti sauglis, paZenklinti jspéjamaisiais ¥enklais ir nekelti pavojaus
UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas u¥ bet kokj $iy
patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudots vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy idtekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi bti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris patikrina, apZiuri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranes¢s Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirdpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir priefifiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, Rangovas privalo praneiti Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trilkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj,
[rangg, MedZiagas arba Darby kokyb¢ atitinkamai apie tai raftu pranesdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [ranga, kad ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti U¥sakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.16.1.bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius déi

s




5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros ir
Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uZ jy priezilrg atsako Rangovas ir atsakomybé u¥ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos it prieZiiros instrukcijos turi biti pakankamai i¥samios, kad
Uisakovas galéty naudoti, priZidreti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose
turi biti apradyta visa mechaniné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby prad¥ios datos iki Darby pabaigos
datos.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 24 ménesiai nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus pagal techninj projekta.

Rangovas Darbus vykdo pagal kiekvienais metais gaunama finansavimg Siam projektui pasirasant
papildomg susitarimg su UZsakovu, kuriame nurodomi konkretus Darbai, ju atlikimo terminai,
pagrjsti jkainuotais darby kiekiy Ziniara3¢iais..

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinandiy Darby velavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél
priezastiy, nepriklausandiy nuo Rangovo. Jei U¥sakovui ar Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui nurodZius per pagristai tinkama laika iftaisyti netinkamai atliktus darbus, Rangovas véluoja
juos idtaisyti ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy netinkamai atlikty Darby
itaisymo vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél velavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo
Sutarties kainos per diena.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 12 mén., o Darby vykdymo grafikas gali biti koreguotas
abipusiu sutarimu arba tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé prikl
gamtiniy salygy);
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6.5.

6.6.

7.1

7.2.

7.3.

1.4,

8.1.

8.2,

6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
UZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas, ra$tu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba
Jju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas
turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas
turi teis¢ j pagrjstai patirty papildomy I§laidy apmokéjimg.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Besglyginj sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko ar kredito unijos garanta ar draudimo bendrovés
laidavimo ra$ta) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties
pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma — 5 procentai sutarties be PVM vertés. Esant
motyvuotam Tiekéjo praSymu Sis terminas gali biiti pratgstas 5 darbo dienoms. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas turi galioti visa sutarties vykdymo laikotarpj ne trumpiau kaip 24 meén. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi bati pratgstas ir Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZtikrinima. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg vienaSalitkai nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UzZsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir
8.1.2.kai pasirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas..

Rangovas, uZbaiggs Darbus, su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis |
Statinio statybos techninés prieiiros vadova.

Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo prafyma
pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZitrg ir patikrinima, po kurio Statinio

statybos techninés prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-

priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutapt{” kartu
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83.

9.1,

9.2,

9.3.

9.4,

9.5.

pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sara8a. Tokiame sarase turi biiti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi bliti padalinti. Darby perdavimo-priémimo akts
pasiralo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZioiros vadovas;

arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuvos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Rangovas iki darby perdavimo —priémimo akto pasira§ymo dienos privalo pagalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas, vykdant statinio uZbaigimo procedirras,
privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir statybos uZbaigimo
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZitréti, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i3taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 249 556,97 EUR (du $imtai keturiasdefimt devyni takstandiai penki Simtai
penkiasdeSimt 3eSi eurai 97 centai), i§ kuriy PVM sudaro 43 311,54 EUR. (keturiasde¥imt trys
takstandiai trys Simtai vienuolika eury 54 centai). Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutartiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, U¥sakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis $io punkto nuostatomis.

[3ankstinis mokéjimas nenumatomas.

Uz 3ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Sutarties 2.1 punkte numatytus Statybos darbus. | Sutarties
kaing jeina leidimy gavimo, darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy, jrenginiy kaina, mokes¢iai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj, ilaidos

Tarpiniam mokéjimui gauti, vadovaujantis sutarties 3.6 punkte nustatyta dokumentu pateikimo
tvarka, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius, paZymos apie
atlikty darby vert¢ du egzempliorius ir PVM saskaity faktirg. UZsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg ir pazyma
apie atlikty darby verte ifskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo Ilaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranedes UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba sipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo dokymenty
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo pra¥oma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokeéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas iitaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,

UzZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. darby, finansuojamy savivaldybés biudZeto lé3omis, suma, patvirtinta Rangovo
pateiktuose mokéjimo dokumentuose, per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7.1. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teise¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio atsiskaitymo dydis — 0,03% nuo laiku neapmokétos
sumos per diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i¥skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus pakeitimg
Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby
sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir
Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaiiuojamos
Zemiau pateikiamais biidais:

a) pritaikant konkursinio pasiilymo orientaciniuose darby kiekiy Ziniara¥iuose
numatyty Darby kainag;

b) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiiuoti (a)
punkte nurodytu biidu, papildomuy/nevykdomy darby kaina nustatoma
vadovaujantis sgmaty skailiavimo programos ,Sistela® duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos
minétos samaty skaifiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby
kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaitiuoti pagal
(b) punkte nurodyta sgmaty skaitiavimo programa, papildomynevykdomy
darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su
Juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy ilaidy ir pelno) i¥laidas, kurios negali
biiti didesnés uZz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i$laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau
kaip trijy kity rinkoje esandiy Gkio subjekty darby kainas, iskyrus tuos
atvejus, kai rinkoje néra tiek Okio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy
kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o
pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei § % tiesioginiy i3laidy;

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaitiavimp~formule




pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+ (S5 - 4) x(1+5’-)
Ty 100

(1+-—=)

100

S, - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVYM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais})

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Pasikeitus pridétinés vertés mokestio dydZiui, sutarties kainos ir PVM suma perskai¢iuojama per
10 dieny po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io jstatymo, kuriuo keiiasi mokescio
tarifas, paskelbimo leidinyje ,,Valstybés Zinios“ ir jo jsigaliojimo dienos. Sutarties kainos ir PYM
sumos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie sutarties, pasiralomu abiejy sutarties

Saliy.

9.9.3.

Sutarties kaina / jkainuoti darby jkainiai dél metinio statybos sgnaudy elementy kainy
poky¢io (statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC) — visi statiniai) gali biiti didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei
vienerius metus. Sutarties kaina / jkainuoti darby jkainiai gali biiti perskaifivojami ne
daZniau kaip kas vienerius metus skaifiuojant nuo Sutarties pasiraSymo datos ir kai
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale paskelbtas metinio
statybos sgnaudy elementy kainy pokytis padidéja/sumaZéja 7 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusiu statybos sagnaudy elementy kainy indeksu. Dar po mety (ir
paskesniais) likusios neidmokétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas arba
jkainuoty darby jkainiy perskai¢iavimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties kainos
pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, metinis statybos sanaudy elementy kainy pokytis
padidéja/sumazéja 7 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu
buvusiu statybos kainy indeksu. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek
procenty, kiek padidéja/sumaZéja statvbos sgnaudy elementy kainy pokytis procentiniais
punktais. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kit Salj dél Sutarties kainos
perskaiiavimo pateikdama Oficialios statistikos portalo, administruojamo Lietuvos
statistikos departamento, informacija apie statybos sanaudy elementy kainy pokytj.
Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing / jkainuotus darby jkainius jsigalioja
surasius jj radtu ir abiems Salims patvirtinus paradais. Pataisyta Sutarties kaina / jkainuotas
darby jkainis pradedami taikyti nuo papildomo susitarimo pasiraymo ménesio pirmos
dienos.

10. PAKEITIMAI



10.1.

Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties pasiraS§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1.bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo

vietos ar padéties keitimg;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [rangg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dé! nenumatyty aplinkybiu, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas l¢3as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojandios blitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lédas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasillyme
nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.} bitina
keisti kitu Darbu, radtu pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo blidus, bei sililymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Datby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sillyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZinjais ar
kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parafais, bei
ra$tu suderinamas su UZsakovu;



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.2.4.jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos
skaidivojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal
9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos skai¢iuojamg
kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas®
(Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai
jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymg atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali boti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieftarauja Techniniam projektui (Darby apimdiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba techninj trikumg
dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranedti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranefimg, privalo pateikti
tritkstama informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy prieZasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas
turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo,

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél idkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi raStu informuoti UZsakovg prie§ 10 kalendoriniy dieny, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo prieZastis, kartu pateikdamas naujy Subrangovy kvalifikacinius
dokumentus, kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso salygose ir atestatus darbams,
kuriuos jie atliks.;

10.7.2. gaves tokj pranedimg, UZsakovas per 10 kalendoriniy dieny patikrina Subrangovo
kvalifikacijg pagal konkurso salygy reikalavimus, rastu apie tai prane$a Rangovui ir kartu
su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovm,

kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti. Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangov
ketinima juos pasitelkti nebuvo nurodgs savo pasiiilyme.
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustategs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tylia paslépti,
privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe
arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZiros vadovas ar UZsakovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i$taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laiks.

Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezidros
vadovo ar UZsakovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai3kiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaradtyje (Veikly sarase)
nurodytg grafikg ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 dieny apie tai
raftu prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés bei gali reikalauti
Sutarties jvykdymo uitikrinimo ir nuostoliy atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas ir delspinigiai.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo
arba dél Darby saugos.

12.4.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas 3laidas, susijusias su defekty i$taisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél ¥ios Sutarties.
UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I$laidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo i$mokéti Rangovui.
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12.5.

12.6.

13.1.

14.1.

14.2.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 90 kalendoriniy dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo;

12.5.2. UZsakovas visi3kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
12.5.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 kalendoriniy
dieny apie tai radtu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors Kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.6.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba deél Darby saugos;

12.6.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.6.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu i¥désto
savo nuomong kitai galiai ir pasitilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilymg ginég spresti derybomis,
Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gingo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasiGlyma gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
ginty sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus
Juy iSspresti deryby bidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u# Sutarties nevykdyma deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pegal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikaniios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorgafizavima,




privatizavima, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Zalies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1 Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy
kalba.

15.2 Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radviligkio rajono savivaldybés

administracija UAB ,,Pasvalio melioracija*®

Audros a. 10, LT-82196 Radvili3kis Taikos g. 41 LT-39125 Pasvalys
Juridinio asmens kodas 188726247 [monés kodas 269100250

a.s. Nr. LT91 7300 0100 057 0179 A.s. Nr. LT72 7044 0600 0567 4757
Bankas ,,Swedbank®, banko kodas 73000 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel.: (8 422) 69 004 Tel.: (8451)34152

Faks.: (8 422) 69 600 Faks.: (8 451) 34 151

El. pastas: administracija@radviliskis.lt El. patas: pasvaliomelioracija@takas.lt
Administracijos direktorius Generalinis direktorius

Jolanta Margaitiené Ramiinas Stulga




