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Pavadi l UAB LITESKD

Buveinds adresas Jationiy g. 13, LT - 02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110818317
PVM mekétojo kodas LT108183113
A. s. LT787044080001413259 AR SEB bankas, banke kadas 70440
Saskaitos Nr., bankas, banko kodas
Telefonas, faksas, el. padtas Tel. +370 5 268 7500, faksas +370 5 266 7510
KONTAKTINIG ASMENS DUOMENYS: | Vardas, pavardé lProjekiq inZinierius Viktoras Rinkevitius

Telefonas |8 620 19328 [EL pastas yrinkevicius@dalkia.lt

1) Filigio cirektorius {-iai} atsako uZ tinkama sutartias nuostaty jgyvendinima ir
atitikimg savo vadovaujamo (-u) filiaio (-u) poreikiams.

Siai nuostatai jgyvendini filialo direktorius (-iai) turi teisg gauti visa reikiama
informacijg i8 sutar} priZidrinéio asmens

2) Uz pirkimo sutarties vykdymo prieZilira atsako Viktoras Rinkevicius tei. 8 620
19328 el. p. vrinkevicius@@dakia it (kontaktinis asmuo).

Asmuo, atsakingas u¥ Sutarties tinkamo vykdymao priekiCira ir valdymag UAB “LITESKQ" (Vardas,
Pavardé talefonas, el. padtas)

Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavards, atstovavimo

Eksploatacios direktorius Tad'gi Janu§auskas, veikiantis pagal 'Ealio‘irna.

Pavadinimas UAB "Axis Technologies”
Adresas Kulautuvos g. 45 a. LT-47190 Kaunas
Juridinio asmens kodas 138110361
PVM mekdtojo kodas LT3511036810
Sashaitos Nr., kas, banko kodas LT48 7400 0388 5622 3610
Telefonas, faksas, al. padtas 8 37 452514/424518
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS; |Vardas, pavardé Iijektq vadovas Vytenis Benjaminas Judkeviicus
Telefonas [8652 o822 [El pastas Ivytenis juskevicius fexis |t

Atstuvaujamaa {pareigos, vardas, pavardé,

Generalmls durekmnus Glednus Vaﬂkawcnus

Pagal technmes sg [g 5 T technm[ pn:qaktq (Spama iy squqq pnadal Nr 2 ir Nr. 3)

B PROJEICTING -« TECHNINE R R R T

Projekio dalies pavadinimas Ku rengia Papildomos pastabos
Techninis projektas echninis projekias pridedamas prie sutarties

Darbo projektas Rangovas

Techninis darbo projektas

Kita {jrasyti) |

Techninio (techninic darbo) projekto derinimo
terminas darbo dienomis {4.3. p.) nuo projekto

pateikimo Uisakovui dienos 10 {dedimt)

Objekting darby sama pntelklamn per 10 (dedimt) jei uzsakovas reikalauja d.d. nuo pareikalavimo
Lokaling darby samata patei per [15 (penkiolika) jei uzsakovas reikalauja [d.d. nuo pareikalavima

. SUTARTIER (CARBU) MANA {5.1.p.) T S T e e R TN
Sutarties kaina be PVM 4 622 824,00 Lt (keturi milijonai Se&i dimtal dvidesimt cu tOkstanéiai adtuoni Simtai dvidesimt keturi litai, 00 cf)
PVM 570 793,04 Lt {devyni Simtai septyniasdedimt tikstantiy septyni Simtai devyniasdeSimt trys litai, 04 ct)
Sutarties kaina su PVM 5 593 617,04 Lt (penki milijonai penki Simtai devyniasdedimt frys tdkstangiai $edi Simtai septyniolika lity, 04 ct)
Sutarties kaina ba PVM 1338 862,37 Eur {vienas miljonas irys dimtai trisdesimt adtuoni tokstandial astuoni Simtai $esiasdesimt du aural, 37 eure o)
PYM 281 181,10 Eur (du Simtai a&uoniasdedimt vienas tokstantis Simias &esiasdesimt vienas suras, 10 euro ci}
Sutarties kaina su PYM 1 620 023,47 Eur (vienas milijonas $e3i Simtai dvidesimt tokstantiy dvidesimt trys eurai, 47 euro ct)
Vaiiuty kursy pasikeftimo ftaka kainal | takoji

Kainos perskaitlavimas | numatomas

Sutarties kainos perskaitiavime terminas ménesials nuo Sutarties jsigaliojime (3.1.1. p.} |

Sutarties Kainos perskaléavimul talkomi Statybos sanaudy kainy Indeksal pagal
Statiniy tpy (3.1.1. p.):

Minimalus statybos sanaudy kainy pokytl procentais, kuriam esant perskaitiuojama Sutarties kaina
pagal Bendryly salygy 3.1.1p.

10 mén. nuo sutarties pasiragymo, bet ne véliau kaip 2015 m_ iapkritio
Sutartigs pasirasymo diena Darby pabaiga 20d.

Darby trukmé ménesiais (pradedant skaigiuoti nuo Sutarties pasirasymao dienos)

Siame punite numatyti Darby pabaigos terminai gall boti pratesti Bendryjy salygy 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratgsiant Darby atlikimo terminus {tokiam pat laiketarpiui kokiam
laikatarpiui buvo pratgstas Darky atlikimo terminas)

QRAFHS

Laaln il N

Detalus Darby nraﬂkal (11 | ‘ . telkiamas

Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas {11.2p.} 30 katendoriniy dieny
Grafiko detalumas {11.2 p.) savailinis
Mokéjimy Rangovul grafikes [11.2.) {padyméti) | netelkiamas

0, AT A TLACGELE N - SR - T " 5B e
Uisakovas patelkia Rangovul Prakes (p.zymou) | neteliiia
stakovo pateikiamy Prekiy sarafas nurodomas Techninésa sglygose priede Nr. 2

{5.1., 5.4.)

Projektn vadovas

. - T
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Rangovas apie planucjamus bandymus/ testavimus jspéla Uiaakovy ne véliau kaip pried (7.1 p.} ]TS_Qekielika) darbo d.
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12, D S

Pagrindas

[Bendryjy Kitos sglygos

|salygu p-)

12.2,1. p._|U#sakovas Rangovq apie Darby sustabdyma jspéja prief 5ld. d.
Uisakovas Rangovy apls Darby sustabdyms jspéja pried 5id. d

12.2.2. p. [Nepertraukiamas Darby sustabdymo laixotarpis kiekvienam atvejui 14|d. d
Bendras dieny, uk kurias Rangovui néra dengiamos prastovos, skaidius 30(d. d.
Rangovas LiZsakovy apie Darby sustabdymy jspéja pried 5|d. d.

1223.p Pagal Bendryjy s4lygy 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Uisakovas Rangovo nuradytus
|paZeidimus turi padalinti per 5|d. d.

Rangovo Atlikty darby akty Ussakovui tvirtinti patalkimo perigdiskumas {(13.2p.) kas 3 (tis) menesius

Uzsakovas Rangovo pateikius Atlikty darby aktus patvirtina per {13.3 p.} 15 (penkiotika) darbo d.

Uzsakovas Galutinj darby priémimo - perdavimo aktg patvirtina per {13.11 p.) 10 {desimt) darbo d.

Aﬁnslnil! mokéjimai (M} {14.2, p} [paymét)

o

Dydis % nuo Kainos/ar jos |Saskaitos AM pateikimul reikalinga

AM apmokéjimui bitinos salygos,

Eil. Nr. dalies {nurodytl) aplinkybé/|vykis nanumatytos Bendryjy salygu 14.2 p. _ |AM atlikimo terminas
1-a5 AM ( ) d. d.
2-a5 AM { H d. d.
3-as AM { ) d. d.

Mokajiimuy pagal Atlikty darby aktus
tarminas (nuo 14.1 p. numatyty salygy
vydymo)

Saskaitos padengimo i# sumoketo avanso dydis

rocentais

Iki Galutinlo darby prigmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)

Po Galutinio darby priémimo - psrdavimo akto sumokarna Kainos dalis procentais (14.4 p.)

Mokéjimo pagal Galutin darby pridmimo - pardavima aktq terminas darbe dienomis (14.4 p.)

Frakiy, [rangos

tarminai {(15.2p.)

li garantinio lalkotarpio trukmé (151 p.J

Visai jrangai ir darbams, i§skyrus statybos darbus ir jiems panaudotas medziagas - 2 m

Prakés/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai

Garantijos trukmé

1

2

Greitai besidévinZios Med2iagos, ranga, Priemonés, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)

1.
2

Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejal (15.3 p.} |

(16.5p.

iy trikumy [defekty) Ballhime terminai darbo disnomis

5 (penkios)

ybas draudimas (jradyti privalomas/neprivalomas)

nuv pranedimo gavimo

T RGN

v

privalomas

dydis vienam Draudimo galicjimo terminas {draudi
Draudime suma % nua Kainos draudiminiam jvykiui laikotarpiu] pe Darby pabaigos Draudimo patsikimo terminas {d.d.) huo Sutarties pasiradymo
5 (penki) bet ne maiau kaip 150.090.00
Lt/43.443,00 Eur. 3000 Lt./868,86 Eur. 2 matai 10 (dedimt}

Maksimalus francizes
dydis vienam

Projektuotojo privalomasis civiiinés atsakomybés draudimas {jragyti privalomas/neprivalomas)

neprivalomas

Draudimo galigjime terminas {draudimo

Draudimo suma % nue Kainos

draudiminiam jvykiui

laikotarpiu) po Darby pabaig:

Draudimo pateikimo

o

o
T ©
e IR WP

0

Rangovo sutartiniy jsiparsigejimo jvykdymo ultikrinimo prismands (16..p)

IR 4 TR S W

s (d.d.] nuo Sutarties pasiraymo

mati}
Uitikrinimo pri Suma % nuo Kainos Pateikima terminas Bendras galicjimo tarminas
Avansinio mokejimo laid. /
garantija
Sutarties jvykdymo laid./
garantija 5 {penki) 10 (desimt) d.d_nuo sutarties [sigaliojimo iki darby uZbaigimo termino pabaigos plius 30 kalendoriniy dieny
Garantinio laikotarpio 10 {dedimt) d.d. po galutinio darby uZbaigima
laid.fgarantija 3 {trys} akto pasirasymo 1ki darby garantinic laikolarpio pabaigoes.
[Eutarfies [vykdymo garantialiaidavimo raitu lo moké]imo par T
(16.3. p. £) )
Statinio projelktavimo saugos ir ikatos darbe koordinatariy skirla (18.8 p) rangovas
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.} rangovas
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Maksimall galimy pritaikyti netesyby suma % nuo Kainos (20.13 p.} 20 {dvidesimt}

U# neatliitus, netinkamal atliktus Darby trokumy (defekty) $alinimo darbus {20.4. p.)

netesyby dydis % huo Kainos {ui kiekviens dieng uZ kiakviens atvsijj} 0,02 {avi §imtosios}

Bendryjy salygy 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos laandqu salygy 21.5, p. numatytas baudos UZsakovui dydis % nuo Kainas
10 {dedimt) [10 (dedimt)

" .
ataipos (sublnuomucjamos (payméti)
Subnuomobjamy patalpy adresas [Plotas ]
Subnuomojamose patalpose ssantis turtas
Subnuamas mokesélo dydis

¥
T

Rangovas progrs

T 9 —

5 } ) s
raminés jrangos adminlstravimo pasd

Admini imao paslaugy jkainis

Kitos salygos

4 7.1. Per 10 darbo dieny nuo Techninio projekto patvitinimo Rangovas jsipareigeja pateikti ir suderinti su UZsakovu Sutartyje numatytos Darby
kainos detalizavima pagal Specially salygy 8 priede isdéstyta forma. Tinkami ir netinkami finansuoti darbai nustatomi pagal UAB "Liteska” ir V|
Lietuvos aplinkos apsaugos investiciiy fondo {toliay - LAAIF) sudarytg Projekty finansavimo Kiimato kaltos specialiosios programos |&somis tiekiant
subsidijg sutarti Nr.KKS-S-99 (2013)LTS564 (taliau - Finansavimo sutartis). Siame punkte nurodytas Darby kainos detalizavimas gaii boti Saliy
pakoraguotas, atsizvelgiant j LAAIF pateiktas pastabas

Sutartis papild 4.7.1. punktu:

Jei bus pratesti Nustatytosios Siltnamio efekta sukelianéiy dujy nermos vienety [sigiime ir perleidimo pagal Zaliaja investavima sistema sutartyje su
Ispanijos Karalyste numatyti galutiniai ,Kelmés missto katiings (Mackevidiaus g. 10} rekonstrukcija, irengiant 1,2 MW galios bickuro katilg ir
randensacin dGmy ekonomaizer” projekto {toliau — Projektas) jgyvendinimo ir 148y ismokejimo terminai, tokiam pat laiketarpiui, kiek laiko bus pratesti
Sutartis papild 12.5.1.6. punktu: __minéti Projekto [gyvendinimo ir lé$y idmokejitng terminai.

13.1.1. Salys susitaria, kad Specialiy sglygu 8 priade igdestyti tinkami ir natinkami finansucti darbai bus aktuojami atskirai, tai yra, Rangovas
Sutartis papildoma 13.1.1. punktu: UzZsakovui pateiks atskirus Atlikty darby aktus (F2), pazymas apie atiikty darby vertes (F3) ir saskaitas-faktaras.

22.2.4. kad, jam yra zinoma, kad Sutarties kainos dalies {tinkami finansuoti darbai pagal Specialiyjy salygy & prieda) mokatojais yra Uisakovas bei
finansavima prievoliy pagal Uzsakovo ir LAAIF sudaryty Finansavime sutartj vykdytojas. Dalis Darby kainos (tinkamy finansuoti) Rangovui bus
tiesiogiai apmokama i§ Kiimato kaitos specialiosics programos pagal Finansavimo sutartj, taikant saskaity apmokajimo blda. Atsizvelgiant | ta,
nesant Uzsakovo kaltes, jis néra atsakingas uz Sutasties kainos dalies, finansuojamos pagal Finansavimo sutarlj apmokejima Sutartyje numatytais

Sutartis papild 22.2.4. punktu: terminais.
Sutartias punktas keitiamas j:
A

Pms Nr. 1 Bandro 08 rangos sutarties salygos . ‘ . Pridedamos
iPriedas Nr. 2 Techninés sjlygos Pridedamos
Priedas Nr. 3 Techninls projektas Pridedamas (techniniy salygy priedas Nr. 1 ir Nr. 2)
Prisdas Nr. 4 Rangovo pasiOlymas ir Kainos kalkuliaclja Pridedamas
Priedas hr. § Subnuomojamy patalpy, jose esanéio turto priémimo — perdavimo_aktas Nepridedamas
Priedas Nr. Socialinio atsakingumo jsipareigojimai T Pridedami - T
Priedas Nr. 7 Socialinio atsakingumo principai tlekajuk™ ~ ¢ " Pricegea PZANINE TN
Darby kainos ¢ imo pagal t It netinkamas fin ti darby kategorijas e P - Lo \
Priedas Nr. 8 forma /// L AT idwtfama s s <, W
7 E 3 _uxuc‘uu;l \
Mkcme bendmvth?o \
et [anll
Saliy parasai RA AS I =2 ~Axis i)
ledrius Vaitkevidy eéchnologies” | ZAY.
e o ENY)
Vo OBl CK N
, 2 h\m\pd”y IRGGR ot
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o
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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

114, Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstovy pasirasyta ir
patvirtinta §i sutartis, kurig sudarc Bendrosios, Specialiosios salygos, prie $ios
sutarties prideti priedai, sutarties pakeitimai irfar papildymai ir visi kiti dokumentai,
tesiogiai susije su Sia sutartimi ir Darbais. Sutarlies dokumenta; apima ir Darby
dokumenty savoka.

1.2 Uksakovas — Specialiyjy salygy 1 dalyje nurodylas asmuc.
1.3. Rangovas - Specialiujy salygy 2 dalyje nurodytas asmua.
1.4, Objektas - Specialiyjy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

(rekonstrucjamas) statinys, energetikos jrenginys, jskaitant visas jy sudétines dalis,
jy tinkamam funkcionavimui, frengimui, integravimul (prijungimui) | juos supandia
aplinkg relkalingg jranga, jrengimus, kt., kurio adresas nurodytas Specialiosiose
salygose.

1.5, Darbal - Specialiosiose sajygose nurotyti ir visi kiti Rangovo turimi atlikti
darbai, veiksmai ar paslauges, kurie reikalingi Sutartyje numatytiems
isipareigojimams jvykdyti, talp pat darby pridavimas UZsakovui pagal &ios Sutarties
salygas.

1.6. Kaina - Specialiosiose salygose nurcdyta kenkreti ir galuting pinigy
suma, Sutartyle numatyta tvarka ir salygomis mokama UZsakovo Rangovui u2
tinkama, visy Darby bei kity Sulartyje numatyty Rangovo prievoliy jvykdyma ir
perdavima Uzsakevui. Kaina gali bt keitiama tik ai$kiai Sutartyje aptartais atvejais
ir sglygomis.

1.7. Grafikas - dckumentas, detalizucjantis Darby atlikimo terminus, jiems
neprietaraujantis ir apimants, jskaftant, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamy
Darby dokumenty parengimo terminus, statyoos-montavimo, derinimo i kity
vykdomy darby praciq, tarpinius Darby atlikimo terminus bei pabaiga, Darby
pridavimg UZsakovui, Terminas “Grafikas’ apima ir Sutartyje nustatyta tvarka
detalizuctus Darby atlikimo grafikus.

18. Atlikty darby aktas - jame nurodyty Darby atlikimo apiméiy fakta
patvirtinantis dokumentas, kuric forma pridedama kaip Bendrujy salyqu priedas Nr.
1.

19, Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas — visy Rangovo pagal
Sig Sutar] atlikly Oarby priémimo - perdavimo aktas, kuris patvirtina galutinius Darby
kiekius, |y atlikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atitikima Sutarties salygoms
ir kurio forma yra pateikta kaip Bendryjy salyay priedas Nr. 1.

1.10. Techninis projektas — prie Sutarties pridedamas Objeklo Techninis
projextas arba pagal pateikiamas prie $ios Sutarties technines salygas teisés akty ir
Sutartyle nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutarlyje nustatyta tvarka su
UZsakovu suderintas Objekte Techninis projekias (STR 1.05.06:2010 ,Statinio
prajektavimas” 6.4p.).

141, Darbo projektas - pagal Technin| projekta teisés akty nustatyta tvarka
parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Darbe projektas
(STR 1.05.06:2010 , Statinic projektavimas" 6.5p.).

1.12. Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekio
Techninis darbo projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines
sglygas teisés akly ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su UZsakovu sudetintas Cbjeklo Techninis darbo projekias {(STR
1.06.06:2010 ,Statinio projektavimas" 6.5p.).

1.13. Darby vykdymo viefa /Statybvieté -
vietafteritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte.
114, Darby dokumentai - fai visi dokumentai, susie su reikalavimais,
keliamais Oarbams, MedZiagoms, Priemonéms, {rangai, taip pat su tuc susie
cokumental, jskaitant, bet neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darby, Medziagy, Priemoniy, [rangos specifikacijos,
sertifikatal, standartal, techniniai pasai, bréZiniai, instrukcijos, garantijos,
skaitiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksucjantys
protokolai bei kiti dokumentai, apibidinantys Cbjekio slatybosirengimo darby
aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atliti Objekto statyba/irengima, sutvarkyma,
pripazinimg tinkamu naudeti bei perdavima naudoti Uzsakovui. Darby dokumentai
rengiami, pateikiami, naudujami bei tvarkomi laikantis Sutarties salygu, teisés akuy
bei valdZios ir kentrolés institucijy reikalavimy, jy forma, turinys, apimitis turi bati
suderintl su Uzsakovu ir turi bafi UZsakovui ir valdzios bei kontrolgs institucijoms
priimtinos formos.

1.15. MedZiagos - reiSkia visas, bet kokias statybines medziagas, statybos
produklus, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medZiagas,
kurios yra reikalingos tinkamai atlikii Darbus Ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutart]
1.16. [ranga - reiSkia visus, bet kokius irengimus, renginius, kita jranga,
sislemas, mechanizmus, prietaisus, jrankius, madinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai aflikti Darbus bei kitas Rangovo prievales pagal Sutart] Sgvoka ,|ranga”
apima tiek |rangg, kuri reikalinga kaip sudedamoji Dardy dalis i atlkus juos lieka
Objekte, tiek Iranga, kuri naudojama tam, kad biity galima atlikti Darbus, o juos atlikus
padalinama i Darby vykdymo vietos.

{Huota ol PR s - reiSkia visas, bet kokias priemones ([skaitant, bet
neapsiribojant; bet kokios rodies resursus, iteklius, informacija, dokumentus, Zinias
ir visa kita), kuriy neapima MedZiagos irfar [ranga ir kurios yra reikalingos tinkamai
?!Iikti Ddrbus ir jvykayti kitas Rangove prievoles pagal Sutarij

stafinio statybos darby

»

Gnaike

1.18. Prekés - reikalingos Darbams atliikii Medziagos, [ranga, Prismanés.

118, Patalpos - Specialiose salygose numatytos negyvenamosios buitinés
{administracings) patalpos su Specialiosiose salygose numatytu jose esandiu turty
{ruby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais jrenginiais), kurias, jel tai numatyta
Specialiosiose salygose, UZsakovas subnuomoja arba suteikia panaudai Rangavui
Rangovo darbuotojy buitinéms (administracingms) reikmems tenkinti vykdant Sutartj.

2. SUTARTIES DALYKAS

21. Rangovas isipareigoja savo rizika, savo Priemanémis i jegomis i§ savo
Medziagy bei naudojant savo ranga (jef kitaip nenumatyta Spaclaliosiose salygose),
Sutartyje nustatyta tvarka, safygomis, apimtimi ir terminais bei u# Sutartyje numatyta
Kaing finkamai atiki Sutartyje numatytus Darbus, perduot Darby rezultata
UZsakovui bei jvykdyti visus itus Rangavo [sipareigojimus, numatytus Sutartyje, o
Uzsakovas isipareigcja prilmti tinkamai Rangovo atiikius Darbus (Darby rezutata) ir
UZ juos sumokét! Sutariyje numatyta Kaing,

22 Jei Sioje Sutartyje nurodytems Darbams atlikti ar kitems Rangovo
isipareigojimams pagal $ig Sutartj vykdyti U2sakovas sutelkia Rangovui save Prekes
(MedZiagas, jranga, Priemonas), UZsakovo Rangovui sutelkiamy Prekiy sgrafas
nurodytas Sutarties Specialiyjy salygy Priede Nr. 4.

3. SUTARTIES KAINA
kAN Sutarties Kaina, numatyta Specialiosiose sajygose, yra konkreti, galuting ir,
isskyrus aiSkiai Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy suma,
mokgtina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uz visy Rangovo Darby ir visy kity
Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkama, jvykdyma, skaitant, bet neapsiribojant,
uz Darbams reikalingas atiikti paslaugas, Prekes (idskyrus Prekes, kurias Rangovui
teikia UZsakovas), reikiamy dokumenty parengima, Rangovo perleidziamas turlines
autorines teises Ir ki. Rangovas sipareigoja uZ Darbus bei kity Rangovo Sutartyie
numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i UZsakovo padengt jokiy virdijanéiy Kaing
i$laidy, isskyrus Sutartyje aiSkial aptartus kainos koregavimo atvejus.
3.4.1.Jei Darby pagal Sutart] vykdymo trukme yra iigesné nei 1 {vieneri} metai ir joi
Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties kaina yra perskaitiuojama
pragjus Specialicsiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties jsigaliojimo taikant
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés tinklalapyje
hip:ifwww.statgov.lt skelbiamus vidutinius ménesinius (palyginti su anxstesnials
metais) atitinkamy Specialiosiose safygose numatytos statybos ridies sgnaudy kainy
indeksy pokyCius, jeigu kainy pokylis lyginant einamujy mety ménesio {pragjus
Specialiosiose sglygose numatytam terminui nuo Sutarties jsigalicjimo) kainas su
pragjusiy mety menesio (nuo Sutarties sigaliojimo) yra didesnis kaip Specialiosiose
salygose numnatylas dydis procentais.
Siuo atveju perskaitiavimas atiekamas likusia (iki perskaitiavimo neatlikty/UZsakovo
nepriimiy) Darby kaing be PVM dauginant i§ perskaiiavimo koeficiento, kuris
apskaidiucjamas einamujy mely paskutini paskelbty ménesini Specialiosiose
salygose nurodyty statybos darby kainy indeksa dafijant i§ pragjusiy mety to paties
fenesio afitinkamo statybos darby kainy indekso (Zr. Zemiau pateiktas formules).
n
&
Siofe formuigje:
X - kainos perskaiiavimo koeficientas;
K1 - einamujy mety paskutinis paskelbtas atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

K2 - pragjusiy mety to paties ménesio atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

P=C.X

Sioje formuigje

P- perskaitiuota Sutarties kaina be PVM

C - perskaitiucjama {likusi) Sutarties kaina be PVM

PerskaiCiuojama ty statybos darby kaina, kurie pagal sutarti atiiekami po kainos
perskaifiavimo.

Perskaiéiuota darby kaina {ferminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra 8ios
Sutarties dalis.

3.1.2. Padidgjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui, Sutarties
kaina atitinkamai didinama asba mazinama. Darby kaina koreguojama bet kuriug
Sutarties galiojimo metu atitinkamat pasikeitusiam pridetinés vertés mokesio tarifui,
Parskaitiuota darby kaina jforminama Saliy Papildemu susitarimu, kuris yra Sios
Sutarlies dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau kaip per 10 dieny nuo
teises akto, kuriuc keitiamas pridétines vertés mokesgio dydis, isigaliojimo dienos.
PerskaiGiuotas pridétinés vertés mokestis taikomas tik atfktiems darbams po
prigetings vertés mokesgio dydZic pasikeitimo.

3.1.3. Bendryju salygy 3.7.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,atlikti Darbai* Saliy suprantami
kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties nuostatas yra
priimtt Uzsakovo (Bendryjy salygy 13.2. - 13.4. punktai).

32 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykoyti Sutart] reikia atiikti papildomus
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors gaigjo ir turéjo biti numatyti
sudarant $ig Sutartj, ir kurie yra bitini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyli arba kuriuos
reikia atlikii ¢&! to, kad d¢&l Rangovo naudojama Darby vykdymo metodo, bido bei
formos padicgja Darby apimlys, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
AuksCiau itvirtinta nuostata talkoma ir Sutardiai jvykdyti bitiny, nors ir Rangovo
nenumatyty ar netinkamai numatyty MedZiagy, |ranges, Priemoniy, paslaugy
atzvilgiu.

Projekto vadovas
V. juskevicius
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33 Lietuvos Respublikos nacionaling valiutg lita pakeltus euru, ruo eura
jvedimo dienos visos Sutarties kainy nuorodos i litus bus laikamos nuorodomis |
eurus, o dydZiai, iSreikéti litais, perskaidiuojami pagal atsakingy institucijy nustatyta
euro ir lito perskai¢iavimo kursa teisés akiuose nustatyta tvarka, tokio perskaiciavimo
nelaikant Darby kainos ar Sutarties salygy pakeitimu,

4, PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA

41.  Sioje Sutaryje numatytus Darbus Rangovas atiieka pagal Ufsakovo
patelktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Obijekto projektinius
dokumentus, kitus Carby dokumentus bei Darby atiikimo metu galiojancius teisés
akius. Rangovo irfar UZsakove rengiami Objekio projektiniai dokumental yra
detalizuoti Sutarties Specialiosicse sajygose ir/ar Techninése salygose.

42, Rangavas pareiskia, kad, bodamas savo sriies profesionalu, aplidréjo
Objekts, Statybviete/Darby atiikimo vieta, i8samiai iSanalizavo UZsakovo jam
pateiktus projektinius I techninius dokumentus (Technines salygas irfar Technin|
projekta bei pirkimo dokumentus), pagal jues gerai suprato Darby pobddj bei jy
apimtj, jokiy pastaby it/ar neaidkumy dél $iy dokumenty/jy turinio bei Objexto ar
Statybvietes/Darby atlikimo vietos neturi,

43.  Jei Sutartiss Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi parengti
Objekto Tachnin| projekts (ar Techninj darbo projekia). tokj projekta Rangovas rengia
pagal Sutarfies Specialiyjy saiygy priede Nr. 2 pateiktas Technines salygas bei
galiojantius teisés aktus. Parengta Techninj projekig (ar Technin| darbo projekta)
Rangovas tri suderinti su kompetentingomis institucijiomis teisés akty nustatyta
tvarka Ir gauti UZsakove Techninic projekto (ar Techninio darbo projekto) patvirtinima,
Jei pagal galiojandius teisés aktus yra privaloma atlikii Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) ekspertizg arba toks reikalavimas yra nurodytas Sutarties
Specialiosiose salygose irfar Techninése sgjygose, Techninis projektas (ar Techninis
darbe projekias) gali bati UZsakovo patvirtintas tik gavus teigiamas ekspertizés
isvadas. Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techningse salygose nenustatyta
kitaip, Techninio projekio (ar Techninio darbo projekto) ekspertavima atlieka
Ufsakovas savo léomis. UZsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti arba atmesti
Rangovo pateikta Technin{ projekta per Specialiosiose salygose numatyta terming,
skaidiuojamg nuo Techninio projekio pateikimo. Rangovo parengto projekto
(Techninio, Techninio darbo irfar darbo} UZsakove patvirtinimas neatleidzia Rangove
nuo atsakomybes, atsiradusios del projekte {techniniame, techninic darto ir/ar darbo)
padaryty klaidy, bei 3ios atsakomybés jokia apimtimi neperkelia UZsakovui.

44.  Jei Sutariies Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nustatyta,
kad Rangovas turi parengti Darbo projekta, 1ck| projekta Rangovas rengia pagal
Uzsakovo pateikia ar Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo patvirtintg Techninj
projektg bei galiojandius teisés akius ir pateikia tvirtinti UZsakovui. Darbo projektas
turi bOfi suderintas ir su Techninio projekia autoriumi. Darbo projektas tvidinimui
telkiamas popieriuje keturials egzemplioriais. UZsakovas privalo jvertinti i patvirtinti
Rangovo pateikia Darbo projekta per 10 {desim) darbo dienu nuo pateikimo ir graZinti
vieng Darpo projekio egzemplicriy Rangovui su UZsakovo viza Vykdymu®,

45 Jei dél Darbo projekio sprendiniy yra batina keist, papildyti Technin|
projekta, Rangovas privalo pasirlipinti tuo savo sqskaita, iéskyrus atvejus, kai toks
Techninio projekio keitimas yra bitinas dél UZsakovo kaltés, ir rizika bei tokiais
terminais, kad nesudaryty grésmés tinkamam ir savalaikiam Darby uZbaigimui.

46, Rangovas isipareigcja visada paruodti i perduoti UZsakowui Bendryjy
salygy 4.3. - 45 punkiuose nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus i
skaitmeniniame - elektroniniame formate, ju originaliu formaty (doc, owa, xIs) ir pdf
formatu. Elektreniniame formate pateikty cokumenty farma, turinys ir apimtys turi bt
analogidki popieriuje patetktiems dokumentams.

47. UZsakowui pareikalavus per Specialiosiose salygose numatyty terming
Rangovas privalo pateikti UZsakovui objekting bei lokaling darby samatas,
pasiraSytas Rangovo. Rangovo patelktos samatos yra lalkomos neatskiriama
Sutarfies dalimi po to, kai jas patvirtina/pasirado UZsakovas.

48.  Rangovo Darby rezultate sukurias bet koks autoriniy teisiy produktas yra
laikomas perleistu UzZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatéaukiamai ir
besqlygiskai nuo atitinkamo Atiikty darby akio pasiraSymo dienos. Kartu su Atlikty
darby aktu Rangovas isipareigcja uZanispauduotame voke pateikti programinés
irangos, jei tokia buvo [diegta vykdant Darbus, ideities teksty, licencijy, paskutines
kopilas ir administratoriaus  siaptaZodZius bei programuojamy  frenginiy
administratoriaus slaptazodZius. Pakeitus UZsakavui pateikts slaptazodj, Rangovas
jsipareigeia nedelsiant, bet ne véllau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas,
$tame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti UZsakovui nauja administratoriaus
staptaZod]. Voka su slaptaodziu Uzsakovas gali atplédti tik po Darby garantinio
lalkotarpio pabaigos arba esant Zemiau Siame punkte nustatytoms aplinkybéms.
Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administructi programing jranga, U2sakovas
turi teise atpledti Rangovo pateikta voka su administratoriaus slaptaZod?iu i pats
administruoti, tame tarpe ir keisti, programing jranga,

48.  Rangovas utkrina, kad visi vykdant Sutar| UZsakovo, Wity asmeny
Rangovui perducti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu bidu pas jj pateke dokumental
bei kita medZiaga, susijusi iSimtinai su 8ios Sutarties vykdymu, yra ir Slieka UZsakovo
nuosavybe ir negail b0ti Rangove naudojami kitiems tikslams, nei Sutarties vykdymui,
bei turl bt perducti UZsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal Darby eiga, tagiau
ne veéliau, kaip iki Galutinic darby priémimo - perdavimo akto patvirtinimo arba
Sutarties pasibaigimo.
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51, Jei kitaip néra nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
isipareigcja savo jégomis ir léSomis [sigyti, pristatyli, iSkrauti, sancéliuoti, saugoti
visas Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby aflikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialicsiose
salygose nenumatyta kitaip, Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes
Rangovas jsipareigoja uZsakinéti/jsigyti tik po statybos leidime gavimo.

52 Rangovas isipareigoja Darbus vykdyli panaudojant tik naujas, kokybigkas,
atitinkandias Sutarties dokumentucse ir teisés akluose nustatytus reikalavimus
Prekes. Auk$ciau vardintas naujumo kriterijus netaikomas (rangos, kuri yra ne
sudedamoji Darby dalis ir atitkus Darbus nelieka Objekte, o yra naudojama tam, kad
baty galima atlikii Darbus ir juos atlikus paalinama i§ Darby atiikimo vietos, atfviigiu.
5.3. Rangovas u¥tikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés akiy
nustatyta tvarka isduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus kokybe
jrodanéius ir lydinfluosius dokumentus bei jsipareigoja juos pateikti Uzsakovui.

54.  Jeipagal Sutarties Specialigsias satygas irfar Technines salygas dalj Prekiy,
reikatingy Darby atlikimui, pateikia UZsakovas (UZsakovo pateikiamy Prekiy saradas
nurodomas Techninése salygose) Sias Prekes i§ UZsakove nurodyto sandélioivietos
pasiima, iSkrauna, sandeliuoja, sauge Rangovas savo saskaita ir rizika, jei Sutarties
Specialiosiose sajygose ir/ar Techninése salygose néra nustatyla kitaip. Rangovas
kikvienu atveju apie narimas pasimti U2sakovo tiekiamas Prekes privalo informuoti
UZsakova radtu ne véliau kaip pried 5 (penkias) darbo dienas.

55.  Rangovas yra atsakingas uZ visy | Darby atlikimo viets pristatyty Prekiy
saugojima, apsaugojima nuo sugadinime, sunaikinimo (jskaitant ir sugadinimo
drégmes {fakoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystes), nepriklausomai nuo to, ar Sias
Prekes pristate is pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Usakovo nurodyma,

56. Rangovas UZsakevo pateiktas Prekes privalo naudot tik Darby atiikimui
pagal Sutart|, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes
privale naudoti racionaliai. Bet kurios UZsakova patiektos ir Rangovo nepanaudotos
Prekés privalo bOti Rangove saskaita, rizika ir jegomis grafintos UZsakovul |
UZsakovo nuredyty viets Lietuvos Respublikos teritorijoje ne véliau kaip per 3 (tris}
darbo dienas nuo Darby uZbaigimo.

8.7 Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, save saskaita ir rizika
[sipareigoja laikytis Prekiy gamintojo ifar Pardavejo instrukcijy, taisykliy, Saily
tarpusavio susitarimuy.

5.8, Rangovas isipareigoja sudaryti visas reikiamas sutartis su paslaugy,
reikalingy Darbams atlikli (jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, Silumos
energijos) tiekejals bei apmoketi uz ju suteiklas paslaugas tiesiogiai su jais sudaryty
sutardiy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy sutardiy su
elektros, vandens, Silumos energijos tiekéjais, ir jei tokias sutartis yra sudares
UZsakovas, Rangovas uZ §ias paslaugas apmoka UZsakovui pagal UZsakovo
pateiktas saskaitas. Salys i$ anksto susitaria, kad: (i) Rangovo u2 aukééiau nurodytas
paslaugas Uzsakovui mokama kaina negall buti didesné nef jy tiekejy nustatyta kaina
ir (iiy UZsakovas atsako u2 Siy paslaugy tiekima tiek, kiek tai prikiauso nuo Uzsakove.
59.  Rangovas uitikrina, kad Darbus afliks tiktai visus teisés akty reikalavimus
atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys bating kvalifikacija, 2inias bei
galiojangius sertifikatus irfar leidimus, irfar licencijas asmenys. Rangovas isipareigoja
apripinti  Rangovc darbuotojus visomis bitinomis ar  rekomenduotinomis
priemonémis, medZiagomis, jranga, ultkrinti jy atveZima | Darby vykdymo
vieta/Statybvietg i ivezima i jos, apgyvendinima, higieng, medicining parama,
specialig apranga ir sauga darbe.

§10.  Rangovas atsako, kad tarp o ir jo samdomy darbuotojy bei kity asmeny bity
tinkamal sudarytos ir galioty reikiamos darbe, samdos, ranges ar kitos sutartys, boty
priimti relkiami [sakymai ir kt, uZtikrinantys tinkama Rangovo pasitelkty asmeny
darba bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarlies vykdyma,

511, Prie§ pradedant wykdyli Darbus, Rangovas privalo paskiri teisés akty
nustatyla tvarka atestuot statybos darby vadova, pateikti jo kvalifikacg
patvirtinancius dokumentus.

512, Rangovas privale uztikrinti, kad Sutarties vykdymui baty pasitelkiamas
reikiamas darbuotojy ir kity asmeny kiekis, kuris bitinas tinkamam Sutarties
{vykdymui.

5.13.  UZsakovui pareikalavus, Rangovas ne veliau kaip tris dienas ikl Darby
pradZios privalo pateikti UZsakovui darbuotojy, turinéiy teise biti atsakingals darby
vadovais ir vykdytojais bel darbininky sarada, nurodant ju pareigas ir kvalifikacija,

6. DARBY KOKYBE

6.1, Rangovas utikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudolos MedZiagos,
Iranga, Priemonés) visidkai atitiks normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
standarty, Sutarties/Darby dokumenty reikalavimus it bus nepriekaidtingos,
auksdiausios kokybés. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi Darbai baty patvirinti
tinkama jy atlikimo, i8bandymo bei tinkamumo naudoti dokumentacija ir perduoti
Uzsakovui kartu su juy kokybés, garantiniais, techniniais, naudojimo bei visais kitais
dokumentals, leidZianciais teisétai jais naudetis pagal jy paskini,

6.2, Jeigu Rangowui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity aplinkybi,
sudarandiy grésme Darpy tinkamumui, tvirlumui, saugumui, Rangovas nedelsiant
visas abejones privalo pateikti Uzsakovul.

6.3, Rangovas, pastebéjes netiksiumy suderintame Techniniame, Carbo
projekte ar jy neatitlkimy statybes vefkla reglamentuojantiems teisés aktams, privakg
nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova,

7. BANDYMAI, TESTAVIMAI

Proiekto vadovas
X:,.:.
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7.1 Rangovas isipareigoja savo MedZiagomis, [ranga, Friemonémis,
I&Somis, i8skyrus Siame punkie nurodyts iSimt] dél energetiniy resursy, ir rizika iki
Carby uZbaigime dienos, dalyvaujant UZsakovui, statybos techniniam priidrétojui,
esant reikalui - kempetentingos valdZios institucijos atstovui, ibandyti, patikrinti,
suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kitus darby rezultatus, siskiant patikrinti jy
tinkamg atiikima, bei kokybe, ir [forminti tai patvirinandius protokolus ar kitus teisés
aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu jrenginiy, sisterny i§bandymul,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, elekiras
energija ir kt.), Darby grafike numatytam Sbandymui, patikrinimui, suderinimui,
paleldimui $ie resursai pateikiami/patiekiami UZsakovo. Tais atvejais, kai renginiy,
sistemy iSbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi UZsakovo
Siame punkte nurodytl pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planuojamus idbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo jspet
UZsakovg, ne véliau kaip pried Specialiosioss salygose irfar Techninése salygose
nurodytg terming, ir ratu suderinti su UZsakovu tikslia ju data. UZ ne dél Ulsakovo
kaltés Sutartyje ar teisés aktuose nenumatytioms, pavéluotiems (3iame Sutarties
punkte nuredytu laiku neatiiktiems) ama didesnés nei Sutartyje ar teisés akiuose
numatylos apimties iSbandymams, patkrinimams, suderinimams, paleidimams
suvartofamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateikly UZsakovy
sgskaity.

7.2, Jeigu UZsakovui kyla abejoniy déi Darby kokybés, jis turi teise
pareikatauti, kad bity atiikias pakarotinis bandymas (-ai}. Jeigu iSbandymo
rezultatas i8ry$kina bent vieng Darby rezultate trikumg irfar neatitikima teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentucse
iSkeitiems  reikalavimams, netinkamg funkcionavima, netinkama  sistemy
sureguliavima ar bent viena bet kuri kita defekta, Rangovas privalo per protinga, Saliy
suderintg terming, padalinti $iuos trakumus, neatitikimus ir jrodyti $iy trakumy irfar
neatitikimy paalinima patikimais bandymo rezuitatais,

7.3 UZsakovas turi teisg pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarigji
patikrinty Rangovo atlikius bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi
exspertai nustatys bent viena Darby rezultate trikumg irfar neatitikima teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iskeitiems reikalavimams, netinkama  funkcionavima, netinkamg  sistemy
sureguliavimg ar bent vieng bet kur kita defekia, Rangovas [sipareigcja istaisyti
nustatytus trikumus i padengti UZsakovo patitas ilaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu, paplldemais bandymais - testavimais bei
visas kitas i$laidas.

8. UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIORA

8.1, Ulsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias} darbc dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirinima, jel TechninjTechnini darbo projekt
rengia Rangovas, arba per 10 {dedimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiradymc, jei
Techninis projekias yra patelkiamas UZsakovo, paskiria asmenj, atsakingg uZ
techning prietiarg ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - UZsakovo jgaliots asmenj-,
ir apie tai rastu informuoja Rangova, UZsakovas uztikrina, jog techninis priZifirétojas
ifarba UZsakovo jgalictas asmuo pateiks visus pagristus Rangovo pradomus
suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atitinka statybos reglamenty reikalavimus
bei raikalingi teisés akluose numatytais atvejais, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo pradymo pateikimo (skaitant ir prasymo pateikima elektreniniu
pastu}, taip pat, kad vykdys techning priedilira teisés akty nustatyta tvarka.

8.2, Rangovas uitikrina, kad UZsakovo paskirias techninis priZiirétojas ir
UZsakovo radtu galiotas asmuo, jei toki asmenj UZsakovas paskiria, turés prigjima
prie visy vykdomy (atlikty) Darby ir suteikti jam galimybe apZitréti Darty rezultatus,
MedZiagas, Priemones bel [ranga, Jeigu UZsakovo atstovai nustato, kad naudojamos
MedZiagos, Priemonés, |ranga neatitinka Sutarties salygy ivar teisés akty
reikalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant paalinti bei savo I&Somis pakeisti jas
tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryli salygas Objekto statybos
techning prieZitra vykdantiems asmenims atlikti savo funkcijas.

83.  Uzsakovas bet kurivo metu turi teisg vykdyti Rangovo atliekamy Darby
prigzirg ir kontrole, tikrint Rangovo atliekamy Darby atiikimo eiga, kiekj ir kokybe,
UZsakovo pateikty Medziagu, [rangos naudojima, spresti de! Darby kokybés atitikimo
$ios Sutarties nuostatoms bei teisés akiy reikalavimams.

9. DARBU ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS
9.1. Salys privaio tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka pildyti
statybos darby Zumalg kita Darby atlikimo dokumentacija.

10, SUSIRINKIMAI

101, Rangevas  jsipareigoja  dalyvauti  UZsakovo  organizuojamuose
periodiniuose {jei kitaip nenurodo LiZsakovas, fokie susirinkimai organizuojami viena
kartg per savaite) susirinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia i$samig savaiting,
jei UZsakovas nenurodo kitaip, ataskaita apie atiiktus Darbus, jy progresa (ataskaitos
forma patelkia Bendryjy salygy priede Nr. 3), maksimaliai detalizucty ateinandiy
dviejy savaiciy, jei UZsakovas nenurodo kitaip, Darby grafika, su Darby jvykdymu
susijusias problemas/gresmes ir jy Salinimo priemones, atsako | susirinkimo dalyviy
klausimus, dalyvauja sprendZiant visus kitus klausimus, susiusius su Darby
vykdymu.

T, Vikiappoels pgeags! pranedima apie susirinkima, privalo ne véliau kaip

sekandia dieng pateikti jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus jtraukti kiausimus,
kita medziaga. Talp pat Rangovas turi teise i$ anksto suderings su UZsakovu inicijuoti
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Darby vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems susirinkimams Rangovas privalo
i5 anksto paruodti ir su UZsakovu suderinti darbotvarke, kita susirinkimo medZiaga,
103.  Susirinkimus veda bei protokoluoja UZsakovas. Protokelas suraScmas ir
visy dalyvaujanciy susirinkime asmeny pasiraiomas susifinkimo pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurcdyti sprendimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, tadiau protokolais negali bati kei¢iamos Sutarties salygos. Jeigu Rangovas
| protokolg nejrado motyvuote nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia motyvuoto
atsisakymo pasiradyti protokola arba protokolo nepasiraso, laikoma, kad Rangovas
U protokolo turiniu sutinka.

104.  UZsakovas ne véliau kalp per dvi darbo dienas po susirinkime elektroniniu
padtu pateikia susirinkimo protokolo nugrada visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy atstovams).

10.5. éalys privalo uztikrint, kad bet kurics i3 Saliq iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie jucs tinkamai boty infarmucti) visi tokiy susirinkimy
metu nagringjamiems klausimams tinkamai spresti reikalingi asmenys, o taip pat tam
bity parengta bei pateikia visa reikalinga informacija bei medziaga.

106, Tai, ka Salys jtraukia | Saliy pasirasyta susiinkimo protokala, yra laikama
atitinkamai Saliai radtu pateikta informacija arba pranegimu,

10.7.  Esantbiitinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai. Apie tokj susirinkima,
Salys informuca viena Kita ne véliau kaip pries 1 darbo dieng,

108.  Saliy daiyvavimas aukétiau diame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra
privalomas.

11.  DARBU ATLIKIMO TERMINAI

11.1.  Rangovas sipareigeja visus Sioje Sutartyje numatytus Darbus pradetj,
uZbaighi ir perduoti UZsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais.

112, Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodylg terming,
pradedama skaigiuoti nuo Sios Sutarties pasiradymo, privalo parengti ir suderinti su
Ulsaxovu detaly kassavaitin, jelgu Specialiosiose salygose nenumatytas kitaip,
Party| vykdymo Grafika, afitinkantj Specialiosiose salygose nurodytus Darby
pradZios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose nurodytas salygas, iSskyrus
atvejus, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, $iame punkie nurodyto detalaus
Grafiko pateikti nereikia, Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, karu su
detaliu Graflku Rangovas privalo pateikti Uzsakovui (pagal Bendrujy salygy priede
Nr. 6 iSdéstyta forma) Rangovo planuojamy gauti mokejimy grafiks, (toliau Mokejimy
Rangovui grafikas), kuris turi atitki Grafike i3déstyty darby apimtis bei Sutartyje
numatyty darby priémimo-perdavimo periodiskuma,

113, Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike, jie
privalo biti atliekami tokiais terminais, kad neblty paZeisti kity Grafike numatyty
Darby atlikimo terminai.

114, Kiekviena i Saliy privalo nedelsiant informucti kita Salj aple aplinkybes,
kurics gali flakott Grafiko salygy pazZeidimus.

115, Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas [sipareigoia pateikii gamybinio
pasitarimo datai aktualizuotg Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiextas Darby
atlikimo progresas.

116, Susirinkimy metu fiksucjama galima Rangovo Darby/y dalies atlikimo data
visais atvejais nelaikyting Uzsakovo sutikimy ivar Saliy susharimu pratesti Darbuyfjy
dalies atlikimo terminus.

11.7.  Udsakowui nustadius bet kokj vélavima pagal Grafika ir Rangovui
nefikvidavus tokic valavimo per Uzsakovo nurodyty terming (o, jeigu UZsakovas
nejvardina konkretaus termino — per 14 kalendoriniy dieny), Usakovas turi teise
pareikalauti i5 Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jckio papildomo
uZmokestio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko,
organizuoti bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko reZimu - visomis dienomis
(iskaitant poisio cignas), nepertraukiamai 24 val. per para, bei UZsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu, kad baty nedelsiant paZalintas atsilikimas nuo Grafiko.
118, Tuo atveju, jeigu Bendryjy saiygy 117 punkte nurodytos priemonds
nepadeda pasalinti atsifiime nuo Grafiko, Lga!ys susitaria, kad iki bus tinkamai
likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, UZsakovas savo nuodidra, atsizvelgtant | techainj
ir ekonominj bdtinuma, bei siakiant savalaikio Darby rezultato [gyvendinimo, spéjes
Rangova pries 5 (penkias) kalendorines dienas, turi teise Rangovo saskaita samdyti
tre€iucsius asmenis, perleidziant jiems atitinkama (skubiai reikalinga jvykdyti) Darby
dalj, Siais atvejals, Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti su UZsakovo
pasiteiktais treciaisiais asmenimis bei netrukdyti jiems vykdyti pavesta Darby dalj.
Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidZia Rangovo nuo kity
prievoliy pagal Sutar| wykdymo (tame tarpe nelesyby mokejimo, garantiniy
isipareigojimy, Darby kokybés uZtikrinimo, nuostoliy athyginime ir kt), taip pat
nepanaikina UZsakovo teisés pareikdti reikalavimus utikrinimo  priemones
iSdavusioms bendrovéms. Tuoc atveju, jeigu Siame punkte nustatytomis salygomis
UZsakovo naujai parinkty rangovy jkainiaifkaina bus didesni nei numatyti Sutartyje,
Rangovas [sipareigoja ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamos
Uzsakovo saskaitos gavimo kompensuoti UZsakovui Darby jkainiyfkainy skirtuma,
Rangovas parei¥ia, kad jvertino visas aplinkybes, galincias turéti takos Darby
atiikimo terminams ir supranta, kad, nesant UZsakovo sutikimo, tokios aplinkybés,
kaip nepalankios oro salygos, Prekiy rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos,
nenurcdytos 12 punkte, aplinkybés, galindios turéti jtakes Darby atlikimo terminams,
negali bati laikomos pagrindu pratesti Grafike ir Sutarties Specialiosicse sglygose
numatytus tarpinius ir/ar galutinius Darby terminus.

Projekto vadovas
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12. DARBY VYXKDYMO
KOREGAVIMAS
121, Siame skyriuje aptari atvejai, jgalinantys Sios Sularties vykdymo metu
kereguoti tam tikras pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nurodo pagrindus,
kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminy, kainos korekgijos.
Korekcijos Slame skyriuje nurodytomis aplinkybémis nelaikytinos Sutarties salygy
keitimu, dél kurio pagal VieSyju pirkimy jstatymo nuostatas privaloma kreiptis | Viesujy
pirkimy tarnyba sutikime.
122, Darby sustabdymas
1221 Uésakovas turi telse sustabdyti Darbus pagal Sutarti dél Rangovo kaltes
apie tai ispejgs Rangova rastu prie$ Specialiose salygose nuredyta terming, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties salygy, Darby dokumenty,
Grafiko irfar nesilaiko teisés akly ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy iar Darby vykdyme protokcluose nurodyty pagristy nurodymy irfar
netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacia, tame tarpe, bet neapsiribojant,
statybos darby Zumalg, lWar netinkamai vykde kitus Sutaryje numatytus
isipareigojimus it jeigu Rangovas per auk&tiau nurodyta jspéjimo terming nepasalina
paZeidimy. Darby sustabdymas dél Rangove kaltés nepanaikina UZsakovo teisés
imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty pazeisty teisiy gynybos priemaoniy.
122.2. Nesant Rangevo kaltes, UZsakovas turi teise dél objektyviy prieZaséiy
sustabdyti Darbus pagal Sutartj, aple tai jspéjgs Rangova rastu prie$ Speciatiosiose
salygose numatytg terming ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei Specialiose salygose
numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tug atveju, jeigu UZsakovas $iame punkte
nurcdytu pagrindu sustabdo tk dalies Darby atlikimg ir Rangovas sustabdymo
laikotarpiu gaki vykdyti kita Darby dal|, tai néra faikema Darby sustabdymu ir &l to
néra pratesiama galuting visy Darby atlikimo data, iskyrus atvejus, jei Rangovas
pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomigkai nenaudinga arba néra imanoma dét
techniniy ar ity objektyviy prieZastiy. Tuo atveju, jeigu Darbai sustabdomi ilgesniam
nei Specialiosicse salygose numatytam dieny nepertraukiamam laikotarpiui,
UZsakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir pateikus atitinkamus dokumentus,
pradedant nuo sekandios dienos po Specialiosiose saygese numatyty dieny
skaidiaus, sipareigofa padengli Rangovui dél prastovos patiriamus tiesioginius
dokurmentais pagristus nuostolius (Rangovas {sipareigoja imtis visy priemoniy, kad
tokie nuostoliai biity kue {manoma mazesni).
1223, Rangovas turi teisg sustabdyt! Darbus pagal Sutartj apie tai {spéjes
UZsakova radtu pried Specialiosiose salygose nurodyts dieny terming, jeigu
UZsakovas neatsiskaito su Rangovu u? tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30
{trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo mokejimo termino pabaigos irfar Uzsakovas
nevykdo kity save esminiy [sipareigojimy pagal Sutarl ir dél Sios priefasties
Rangovas negali vykdyti Darby ir jeigu UZsakovas per Specialiosicse salygose
numaiyty [spéjimo terming nepadalina paZeidimy. Rangovui sustabdZius Darbus
Siame punkte numatytu pagrindu, Rangcvo pareikalavimu ir pateikus atfinkamus
dokumentus, pradedant nuo pirmos Daroy sustabdymo dienos, U¥sakovas
jsipareigcja padengti Rangovui dél prastovos patiriamus tiesicginius dokumentais
pagristus nuostolius. Rangovas [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai
baty kuo jmanoma mazesni. Tuo alveju, jeigu Rangovas Darby pagal § sutarties
punktg, sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kitg Darby dalj, tai néra laikoma Darby
sustabdymu ir del to néra pratgsiama galuting visy Darby atlikimo data, iskyrus
atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomigkai nenaudinga
arba néra jmanoma dél techniniy ar kit objektyviy priezasciy,
1224, Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas privaio
uztikrinti savo saskaita, kad visa Darby sustabdymo laikotarp| Carby rezultatas,
MedzZiages, (ranga bei Priemonés baty apsaugotos nuo sugadinimo irar praradimo
bei nekelty grésmes Darby atiikimo teritorijoje esantiems asmenims irjar turlui.
Rangovui Darbus sustabdZius dé! Uzsakovo kaltés Bendryjy salygy 12.2.3 p.
numatyta tvarka, Rangovas turi teis¢ reikalauti i$ Uzsakovo atlyginti dokumentais
pagristus nuestolius, susijusius su Medziagos, (rangos, Priemoniy, Darby rezultato
apsaugojimo kalty padidéjimu,
1225. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutariyje nustatyta tvarka yra
atnaujinamas kita darbo dieng po radtisko Darbus sustabdZiusios &alies nurodymo
gavimo.

EIGOS, APIMTIES, TERMINY, KAINOS

123. Darby apimtiesisudéties pasikeitimai

12.3.1, UZsakovas gali pakeistl Darby apimtisisudet], jeigu:

Jei norint tinkamai uzbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekli Sutarties tiksius,
darby vykdymo eigoje del objektyviy, naujai iSaiskejusiy aplinkybiy/priezaséiy iskyla
bitinybé/poreikis pakeisti Darby apimtisudét/atlikti papildomus darbus, tokiu Darby
apimties/sudéties pakeitimo atveju, iSskyrus atvejus, jei papildomus darbus,
salygojandius darby kasty padidéjima, reikia atiikti d&l Rangovo kaltés, yra perZitrima
Sutarties kaina Bendryjy salygy 12.4.1 punkte nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu
aukagiau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus (papildemus darbus) reikia
alitkti dél Rangove kaltes (jskaitant ir atvejus, kai Rangovas netinkamai numaté irfar
isivertino reikiamus atlikti darbusfjy apimtis), tame tarpe jei Rangovas turgjo irfar
galejo tokius papiidomus darbus numatyti, Rangovas |ucs atlieka savo saskaita,
nedidinant Sutartyje numatylos Darby kainos. Darby apiméiy pasikeitimas/papildomy
darby bitinumas pagrindziamas dokumentais ir radtu suderinamas tarp sutarties
$aliy. Motyvuotg sillyma dél Carby apimties pasikeitimo/papildomy darby bitinybés

" ir j vesdstsianGpsekumentus gali teikti bet kuri i Sutarties Saliy, Sidlyme déi

Darby apimties pasikeitimo/papidomuy darby privalo biti nurodyta darby pavadinimai,
vienetai, Kiekiai, taip pat pateikti argumentai, pagrindZiantys Darby apimties
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pasikeitimo/papildomy darby biitinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdZiui, brézinius ir
kita) su statybos proceso dalyviy paraals, jkainiy nustatymo pagrindimas ir
skai¢iavimas (vadovaujantis Sutarties nuostatomis), Jei pateikiuose dokumentuose
nustatomi netikslumai ar prie$taravimai Sutarties salygoms, jie graZinami tikslinti juos
pateikusiai Saliat

124. Darby Kainos pasikeitimai
12.4.1.Jei dél Sutarties Bendryjy salygy 12.3.1. punkte numatyly priefastiy ikyla
batinybeé atiikti papildomus Darbus irfar daties Darby atlikimas UZsakovui nebetenka
prasmes Ir tai salygcja Darby kasty pasikeitima, tokiu atveju atitinkamai (Darby kasty
sumaZéjimul ar padidéjimul) fokiy kasty suma, nustatyta remiantis Sutarties
dokumentuose numatytais vienetinia atitinkamy darby jkainiais, yra i§skaitiucjama
i§ Sutarfies Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei atitinkamo darbo ar
medZiagos fkainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar medagos
kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo jkainj apskaitiucjant jvertinus
pagristas tiesiogines (darbe uzmokesgio ir su juo susijusius mokestius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridetiniy islaidy ir
peino) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uZ véliausios redakcijos rekomendacijose
aél statiniy stafybos skaidiucjamy kainy nustatymo (rekomendacijcs dél statiniy
statybos skaiiucjamujy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy
asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy skaiiucjamyjy kainy
nustatyma registre, kuri Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-10-26 jsakymu
Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkiy sertifikavimo centras} arba uZ bendrg,
viduting rinkos kaing, (jvertinus visas ilaidas ~ tiesiogines i netiesiogines), tagiau
statybos predukty ir jrengimy kaina ne didesné nef Rangovo patiriamos islaidos joms
isigytl, ¢ pridetiniy iSlaidy i pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy (Viesujy
pirkimy tamybos prie Lietuvos Respublixos vyriausybés direkioriaus 2003-02-25
jsakymu Nr. 18-21 patvirtinty Vie3ojo pirkimo - pardavimo sutaréiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 29.1. punktas). Rinkos kainos nustatomos
pasirinktinai {veriinus ne maiau kaip trijy rinkoje esanéiy tkio subjekty darby/prekiy
kainas, i§skyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy ivar tiek Okio subjekty,
Siame punke jtvirtintos nuostatos dél Darby Kainos maginimo tvarkos taikomos ir tais
atvejais, kai Rangovui sumazinamos Darbiy apimtys.
Papfidomy darby apmokejimui Rangovas atliky darby aktuose turi nurodyti atiikty
papiidomy darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kalna, bendra suma, taip pat,
jei papildomuy darby kaina nustatoma skaiciuojant tiesiogines ir netiesiogines i¥laidas,
kaip tai numatyta §iame Sutarties punkte, papildomy darby sigijima pagrindZiandius
dokumentus.
12.4.2 Tuo atveju, jeigu Darby eigoje dalj Darby atiikimui reikalings{ Prekiy, Rangowui
pateikia Uzsakovas, Darby Kaina, yra maZinama Uzsakovo Rangovui pateikty Prekiy
kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atitinkamos Prekes kaina Sutartyje
nenumatyta - ju isigiiimo kaina, su salyga, jeigu tokiam Prekiy pateikimui ir Qarby
Kainos maZinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.
12.4.3. Darby Kaina gali boti maZinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms, nenumatytoms Bendryjy sajyqy 12.4.1 -12.4.2
punkiuose, tame tarpe pasikeitus rinkos sglygoms.

125, Darbu atlikimo terminy pasikeitimai
125.1. Salys susitaria, kad Darby afiikimo terminai gali biti pratest tik esant
Zemiau nurodytiems atvejams:
12511, jeigu Uisakovas ne dél Rangovo kaltés {taip pat su juo susijusiy, jam
pavaldZiy ar kontroliucjamy asmery ar subrangovy) sustabdo Darby atlikimg
(Bendnyjy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negal vykdyti savo prievoliy dél UZsakovo
kaltes irfarba dél kity Uzsakovo pagristomis pripaZinty chjektyviy aplinkybiy {tame
tarpe dél to, jeigu dél UZsakovc kaliés ar objektyviy nuo nei viencs i§ daliy
nepriklausanciy prieZastiy teisés akty nustatyta tvarka neidduodamas leidimas
statybai), tiesiogial ftakojangiy darby vykdyma;
12512 |eigu Darby vykdymas sustabdomas def Force Majeure aplinkybiy.
125.1.3.  Esant Bendryjy salygy 12.5.1.1. bei 125.1.2 punktuose nurcdytoms
aplinkypems Darby atlikimo terminai pratgsiamas tokiam pat lako tarpui
(katendorinémis dienomis), kiek Rangovas negaiéjo vykdyti savo prievoliy ar buve
sustabdyti Carbai dél Siame punkte iSvardinty aplinkybiy.
125.14.  jeigu UZsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties Bendnyjy
salygy 7.2 p, atiikty pakartotiniy bandymy rezultatai patviiina, kad Darby rezultatas
afitinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose regiamentuose, Darby ar
Sutaries dokumentucse numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atlikimo terminas pratesiamas tiek
kalendorinly dieny, kiek buvc afliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai
handymai,
12518 jeigu pasikeifia Darby sudétis del UZsakovo kaltés ar dél
objektyviy, neprikiausantiy nuo abiejy Sally aplinkybiy ir dél $ios prieasties yra
objektyvial bitinas Sutartyje numatyty terminy pratesimas.
126. Darby apimties/sudéties irfar Kainos irfar atikimo terminy pasikeitimai
iforminami abiejy Saliy pasiradomu susitarimu, kurj ruodia Uzsakovas. Tuo atveju,
jeigu Rangovas vengia pasirayti $iame punkte nurodyta susitarima (Ly. nepasirago
jo per 3 dieny laikotarp] nuo UZsakovo pareikalavime gavimo dienos, i$skyrus atvejus,
kai UZsakovo paruo$tc susitarimo projektas akivaizdziai priedtarauja/neatitinka $ioje
Sutartyje numatyty Darby vykdymo eigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo
taisykliyprincipy ir Rangovas pateikia argumentuota rasytinj nesutikimg, pasiradyti
susitarimg, [vardincamas jame motyvuotas/pagristas atsisakymo  pasiradyti
susitarima priezastis}, Darby apimtis/sudéts irfar Kaina irfar atlikimo terminai lalkomi
pasikeitusiais automatiskai pagal UZsakove paruosto susitarimo sglygas. Savalaikis
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susitarimo  nepasiradymas i§ Rangovo pusés yra laikomas esminiu Sutarties
paZeidimu.

127.  Salyssusitaria, kad &ios Sutarties ativilgiu tie atvejai irfar aplinkybes, kurias
Rangovas turéjo irfar galéjo numatyti ar isivertintl Sutariies sudaryme metu, negali
biti laikomos objektyviomis né nuo vienos i3 Salies nepriklausangiomis aplinkybémis.

13. DARBLU PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

131, Salys susitaria, kad primant - perduodant darbus pagal $io Bendryjy salygy
skirsnio nuostatas, visais atvejais Atlikiy darby aktai (F2), pazymos apie atlikty darby
verte (F3) I saskaitos-faktOros UZsakovui turl bati pateikiami ne véliau kaip iki darby
akto sudarymo kalendorinio ménesio 25 dienos.

13.2.  Sutarties Specialiosios sgjygose nustatytu periodiskumu, ne véliau kaip per
3 {tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodofivykio pabaiges, Rangovas [sipareigoja
parengti bei pateikti UZsakovui tvirtinti Bendryjy salygy priede Nr. 1 nustatytos formes
Atlikty darby akia (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai atliko per § perioda,
13.3.  Rangovo uZpildytus Atlikty darby aktus UZsakovas patvirting arba pareiskia
argumentuoty nesutikima per Sutaries Specialiosiose salygose nurodytq terming
darbo dienomis, kuris pradedamas skaidiuoti nuo Atlikty darby akto (F2) gavimo
dienos.

134, Tuo alveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyts, terming
Uzsakovas nepatviing Rangovo patelkte Afikty darby akte ir nepareidkia
argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad UZsakovas Atlikty darby akta (F2} patvirtino
ir kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atiikti ta apimtimi, kuri nurodyta Atiikty
darby akte.

135, UZsakovui patvirtinus Atlikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi} darbo dienas
isipareigoja pateikti Bendryjy salygy priede Nr. 2 nustatytes formos Pafyma apie
atlikty darby verte (F3) ir saskaita-faktOra Atlikty darby akte nurodytiems atliktiems
darbams. Aukitiau Siame punkte nurogytus dokumentus Ulsakovas patvirtina ne
véliau kaip per 3 {tris) darbo dienas nuo jy gavimo dienos.

13.6.  Jelgu UZsakovas pagristai patvirtina ir priima tik dalj Atliikty darby akte
nurodyly darby, Rangovas isipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perradyt Atlikty darby
aktg bei pateikti j| UZsakovui kartu su Pazyma apie atitkty darby verte ir atitinkama
saskaita-faktira, nurcdydamas Sivose dokumentuose tik tuos darbus, kurie atlikti
tinkamai, ir kuriuos patvirtino UZsakovas,

137.  Tuo atveju, jeigu UZsakovas nepatvirina Rangovo pateikte Aflikty darby
akto del trokumy, Rangovas privalo juos iStaisyti per UZsakovo nurodyta protingg
terming ir i naujo organizucti Darby priémima — perdavima,

138, Uisakovas Aflikly darby aktais prima Darbus i§ Rangove pagal apimti.
Atlikty darby aktai yra tiktai jucse nurodyty Darby atiikimo apiméiy fakta patvirtinantys
dokumentai, tadiau fle néra ir jokiais atvejais negali bt trakiuojami kaip Darby
atlikimo tinkamume irfar kokybés itfar baigtumo patvirtinimas.

138, Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai Salims patvirtinus Galutinj dary
priemimo-perdavima akta, kurio forma pateikiama Bendryjy salygy priede Nr. 1.
Galutinis darby priémime — perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybés
tinkamuma, baigtuma, atitikima, Sutarties salygoms bei Objekto atsitiktinio Zuvimo ar
sugedimo rizikos peréjima Uzsakovui,

13.10.  Gaiutinj darby priémimo - perdavimo akta Rangovas parengia bel pateikia
Uzsakovui tvirttinti kai: a) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, idskyrus smulkius
Darbus, kuriy neatlikimas netrukdo tinkamai eksploatuoti Objekto ir kuriy jvykdyma
UZsakovas leidZia atideti Galutiniame darby priemimo - perdavimo akte nurodytu
terminu, bei Objektas teisés akty nustatyta tvarka pripaZistamas tinkamu naudeti, b)
Rangovas pateikia UZsakovui priimting garantinio laiketarpio garantijg/laidavimo
radta, idskyrus atvejus, kai Rangovui prievolé pateikii diame punkte numatyty
uktikrinimo priemong Specialiosiose salygose nenumatyta; c) pateikta visa techning
Objekto dokumentacifa; d) tinkamai jvykdyti kiti Sutariyie numatyti sipareigojimai.
13.11. UZsakovas tinkamai parengtsy bei pateikta Galutin darby priémimo ~
perdavimo akta patvirtina per Sufarties Speclaliosiose salygose numalyta terming
nuo jo gavimo.

14.  ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

14.1.  Jeigu Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, Rangcvas Darbus atlieka
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Rangovui mokéjimai wvykdomi uZ faklidkai
atliktus ir UZsakovui priduotus darbus, mok&jimus atliekant per Sutarties
Specialiosiose salygose nustatytos trukmés darbo dieny terming, kuris pradedamas
skaitiuoti po atitinkame Atlikty darby akto ir PaZymos apie atlikly darby verte
patvirtinimo dienos ir ekvivalentinés sumos PVM saskaites — faktiros, pateiktos pagal
auksciau nurodytus dekumentus, gavimo dienos. | PVM saskaitas - faktiras gali boti
itraukiami tiktai UZsakovo priimti darbai.

142, Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygemis, Rangovas Darbus atlieka
UZsakovui mekant avansin| (-lus) mokéjima (-us), tokiu atveju Specialiosiose
sajygose nurodyto dydZio nuo Kainos/ar jos dalies be PVM, avansinj (-ius) mokéjima
{-us) UZsakovas atlicka per Specialicsiose sglygose nustatytos trukmés darbo dieny
terming, kuris pradedamas skailiucti po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui
ekvivalentinés sumos saskaita avansiniam mok&jimui ir jvykde kitas Specialiose
sdlygose numatylas avansinio (-iy) mokegjimo (-} moksjimo salygas. Saskaity
avansiniam{-s) apmokéjimui(-ams) Rangovas pateikia per 5 kalendorines dienas nua
Specialiosiose salygose numatyto [vykio/aplinkybés, bet ne vefiau kaip iki
kalenderinio ménesio 25 dienos.
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tvarka pateikios PVM saskaitos — faktiros suma be PYM pirmiausia yra dengiama i
sumoketo avanso Specialiosiose salygose nurcdyto dydZio procentu. Likusi(-ios)
PVM saskaitos - fakiiros suma-es) (kuriy nepadengia avansas) be PYMir visa PYM
saskaitoje - fakidroje nurodyta PVM suma sumokama tiesiogiai Rangovui per 30
kalendoriniy dieny nuo atitinkamao Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby
vertg patvirlinimo diencs ir ekvivalentinés sumos PYM sagkaitos - fakilros, patelkios
pagal auksciau nurodytus dokumentus, gavime dienos.

144, Bendnyjy salygy 14.1., 14.3 punktuose nustatyta tvarka mokejimai vykdomi
tol, kol Rangovui sumokama Specialiosiose salygose numatyta Kainos dalis
procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutarties Specialiosiose
salygose, sumokama per Sutarties Specialiosiose salygose nustatytos trukmeés darbo
dieny terming, pradedama skaigiuoti po Galutinio darby priémime - perdavimo akto
patvittinimo ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos— fakidres gavimo diencs.

145.  Tuoatveju, jeigu po Atlikty darby akto pasiradymo paaiskeja, kad Rangovas
tam tikry darby neatliko ar atlikc nepilnai, bet juos jfrauké | atitinkama, Atlikty darby
akta, UZsakovas turi teise kitg atsiskaitymo ménes| atitinkama suma sumaZinti
UZsakovo Rangovui meketing sumg pagal pastarojo atifinkama suma pateikta
sumaZinty, pateikiamy Atlikty darby akta ir krediting PYM saskaita, - faktira, [vykus
Siame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikti sumazinta Atikty
darby akta ir krediting PVM saskaita - faktarg ne véliau kaip per 5 (peniias) darbo
dienas nue UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

146, UZsakovas turi teise sulaikyti mokejimus, jeigu Rangovas:
14.6.1. Nepateifkla $ioje Sutartyje numatyty uztikrnime priemoniy ar civilings
atsakomybés draudimy polisy;

146.2. Neidtaiso atlikty Darby defekty;

44.6.3. Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atlikime terminy;

146.4. Nevykdo Statybes darby vykdymo protokoluose nurodomy darby,
nesilaiko terminy bet kity reikalavimy;

14.6.5. Pa3alings defektus, neuZtikrina/nesilaiko visos darby apimties kokybés
reikalavimy

146.6. Jei Rangovo pateikli mokéjimai uZ atitinkama, perioda viriija Rangevo
planuojamy gauti mokéjimy grafike numatytas atitinkamo periodo
sumas.

147, UZsakovas turi teise iSskaitiuoti is Rangovui pagal Sutarti moketiny sumy

pagristo dyd&io sumas (arba sulaikyti jy mokéjima) nuostoliams bei kitiems jo
relkalavimams pagal Sutarti atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems defektams
pasaiinti. Visos pagal Sutart} UZsakovui Rangovo priklausangios mokéti netesybos ar
nuostoliy atlyginimo sumos, gali bitl dengiamos ne gindo tvarka UZsakovo pagal
Sutart] Rangovui mokamy ar priklausandiy mokétl mokéjimy saskaita, tai yra,
Uisakovul vienadaliSkai iskaitant vienard§] priedprieSinj reikalavima atitinkama
sumal, 1§ anksto apie tai informuojant Rangova,

148.  Salys susitaria, kad tuo atveju, jei Rangovo pateiktas mokejimas u2 per
atitinkamg laikotarpi atliktus darbus, virSijla Mokejimy Rangovul graflke numatyta
suma, tokios (Mokgjimy Rangovui grafike numatyta suma vir§ijanios) sumos
mokejime terminas yra atidedamas iki kito Rangovo pateikto mokéjime terming. Salys
laip pat susitaria, kad, vertinant mokéjimy sumy dydzius Sio punkio atdvigiv, i3
praéjusic periodo perkelty mokéjimy sumy dydziai sumuojasi su einamucju pericdu
pateikiy mokejimy dydziais. Uzsakcvas savo nuoZidra ir sprendimu turl teise netaikyti
Siame punkte numatyte mokéjimo termino atidéjimo.

15. KOKYBES GARANTIJOS

15.1.  Garantinis temminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams yra 5
metai, pasléptiems darbams — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose pasléptuose
darbuose tyCia paslépty defekty — 20 mety. Darby; vykdymui panaudoty (sumentuoty)
ir pagai Sutart pristatyty Prekiy bei sumontuotos pagal Sutartj [rangos garantinis
terminas - pagal gamintejo garantija, bet ne trumpesnis kaip Specialiosiose sajygose
irfar Techninése salygose nurodytas laikotarpis,

15.2.  Garantiniai terminai, nurodyti Bendryjy salygy 15.1. punkte, yra suteikiami
bei apima visus Darbus, jilems panaudotas MedZiagas, |ranga bei Priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, i8skyrus toms greitai besidévindioms Mediagoms,
[rangai bei Priemonéms, kurloms, remiantis Speciafiosiomis salygomis irfar
Techninémis salygomis, garantija netaikoma, o taip pat i§skyrus atvejus, kai,
remiantis Specialiosiomis salygomis ifar Techninémis sajygomis, atitinkamoms
Medziagems ar Darbams taikoma trumpesnés trukmes, lyginant su nurodyia
Sutarties 151 punkle, garantija. Garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo
Galutinio darby priémimo — perdavime akto pasiraymo diengs.

163, Garantija netaikoma, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado dé!
UZsakovo kaltés, ne pagal Rangovo patetktas eksploatavimo instrukeijas
eksploatuojant Objekta, arva treciyjy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jegos
apiinkybiy, arba ir kitals atvejais, jeigu fokie numatyti Specialiosiose salygose.
Garantiny laikotarpiu UZsakovas turi teisg savarankiSkai keisti ar sutvarkylj frangos
dalis su trokumais irfar Salinti kitus Darby irfar Prekiy defektus tik tuo atveju, kai yra
gautas bet kokia forma (|skaitant ir elektronine) radytinis Rangovo sutikimas arba
Bendnyjy salygy 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Bendryjy salygy 15.5 punkie
nustatytos tvarkos, idskyrus atvejus, jei neatidélictinas frakumu/defekly pasalinimas
reikalingas siekiant ivengti ar sumaZinti dél tokiy trikumy ar defekty atsiradusia, ar
gresiandia Zalg arba avarija.

154, Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Carbams atlikii bity
panaudotos tokics MedZiagos, Iranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
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pagrista Darby rezuitato {Objekte) naudojime trukme uZtikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatytus galiojangiuose teisés akluose,

155, Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasiragymo, o taip
pat garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius trakumus (defektus) isipareigoja pilnai pasalinti
ne véliau kaip per Specialiosiose salygose numatyta arba per atskirai su UZsakovu
ra$iu suderintg terming, Jeigu Rangovas nepaalina Usakovo nurodyty frokumy
{defekty) per $lame punkte nurodyta terming, UZsakovas gali pats pasalinti trokumus
{defektus) arba pasamdyti treciuosius asmenis trikumams (defektams) padalinti,
Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti UZsakovui visas jo patitas i$laidas ir
nuostolius, susijusius su trikumy (defektu) u¥fiksavimu iar padalinimu bei dél
trakurny (defekty) nepasalinimo atsiradusia Zalg/nuostolius. U2 Ugsakovo pasitelkto
trediojo asmens atlikty trikumy (defekty) padalinimo darby kokybe atsako &iuos
trakumy (defekty} padalinimo darbus atlikes tretysis asmuc. Visos Siame punkle
numatytos nuostatos taikomos ir del Rangovo atlikty darby paaiskejusiy trokumy
(defekty) padarytos 2alos atitaisymuifpagalinimui.

186, Garantinio laikotarpio metu atsiradus DarbyDarbams atlikii panaudoty
{sumontuoty) Prekiy defektams, garantinis laikotarpis tai Darby/Prekiy daliai yra
sustabdomas laikotarpivi nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus gavimo
dienos iki visisko defekty padalinima dienos. Po visidko defekty paalinimo garantinis
terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty, Prekiy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantiniu laikotarpiu, naujat
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams {garantijos terminas tokiai detalel skaidiuojamas i§ naujo nuo
jos perdavimo UZsakovui dienos),

157, Uzsakovas turl teise pareiksti reikalavimus dél trikumy {defekty)
pasalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdZiy, tiek ir pasiépty trakumy (defekty) faktu
visg, garantinj terming, net ir tais atvejais, jeigu UZsakovas prismé darbus jy
napatikines,

16. DRAUDIMAI, GARANTHIOS

161, Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosicmis salygomis, Rangovas privalo
draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakemybe privalomuoju draudimu,
toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby aflikimo laikotarpiu bei
Specialiosiose salygose nurodyta laikotarp] nuo Darby pabaigos i atitikti Lietuvos
Respublikos statybos [statymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo
pateilti UZsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmés !aikotarp] darbo
dienomis, pradedamy skaidiuoti pc Sutarties pasira$ymo, Rangovo clvilings
atsakomybes privalomojo draudimo sutart (polisa) bei jo apmoké{ima patvirtinan¢ius
dokumentus. |vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo imokos pagal draudimo sutartj (polisa) iSmokajimo dienos privalo
atstatyti draudimo suma ki Specialiosiose salygese nurcdylos pradinés draudimo
sumos, papildydamas draudimo sutarij (polisg) arba sudarydamas naujg draudimo
sutartj (poiisa) ir pateikti atitinkamus [rodymus UZsakovui. Remiantis civilinés
atsakomybes draudimo sutartimi (poiisu) frangizé vienam draudiminiam {vykiui privalo
bati ne didesné kaip nurodyta Specialiosios salygose. Jeigu Rangavas per Sutartyje
nurodytus terminus  Sutartyle nustatyta tvarka neapdraudZia save civilines
atsakomybés, Uzsakovas turi teise pats apdrausti Rangovo civiling atsakomybe,
isskaitant i Rangovui uz Darbus mokeéting sumy Uzsakovo sumokétas draudimo
imokas bei kitas pagal atitinkama draudimo sutartj mekétinas sumas.

16.2.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis sglygomis, Rangovas privalo
draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiling alsakomybe privalomuu
draudimu, arba tokiu draudimu turl apsidraust Rangove samdomi Subrangovai (jei
projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks draudimas {draudimo
taikotarpis) turi gakioll visu Darby atlikime lalkotarpiu bei Speciaiicsiose salygose
nurodyty laikotarp] nuo Darby pabaiges ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos
(statymo keliamus reixalavimus, Rangovas taip pat privalo pateikti Uzsakovui per
Specialicsiose salygose numatytos trukmes laikotarpj darbe dienomis, pradedamg
skaitiuoti po Sutarties pasiragymo, prejektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutart] (polisa) bel jo apmokajima patvitinandius dokumentus arba, jel
pareigy apsidrausti Siame Sutarlies punkte nurodylais draudimais turi Rangovo
samdomi  Subrangovai, Rangovas privale uZtikrint, kad Subrangovai tokiais
draudimais apsidrausty, o esant Uzsakovo pradymui, pateikti per 10 kalendoriniy
dieny Uzsakovui atitinkamus polisus (ar iy kopijas) bei jy apmokejima patvitinangius
dokumentus. |vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 {septynias)
darbo dienas nuo i¥mokos pagal draudimo sutart {polisa) iSmokéjimo dienos privala
atstatyti (arba jpareigoti tai padaryti Subrangovus) draudimo suma iki Specialiosiose
salygose nurodytos pradings draudimo sumos, ir pateikti atifinkamus jrodymus
UZsakovul, Remiantis civilinés atsakomybés draudimo sutartimi {polisu) fran&izé
vienam draudiminiam jvykiui privalo bati ne didesné kaip nurodyta Specialiosios
salygose. Jeigu Rangovas arba Subrangovai per Sutartyje nuradylus terminus
Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudZia savo civillngs atsakemybés, Uzsakovas turi
teisg pats apdrausti Rangovo/Subrangovo civiling atsakomybe, i§skaitanti§ Rangovui
uZ Darbus moketing sumy Uzsakcvo sumokétas draudime jmokas bei kitas pagal
atitinkama draudimo sutartj mokétinas sumas,

163.  Tuo alveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
pateikti UZsakovui priimtino banko garantijg(-as) (banko garantijoms visais atvejais
taikomi besalygidkumo ir neatdaukiamumo kriterijai), iarba draudimo bendroves
iSduota {-us) laidavimo rasta {-us} (avansinio apmokéjima Irfar sutarties jvykdyma irfar
garantinio laikotarpio) Rangovas privalo uztikrinti, kad $ios garantijosflaidavimo radtai
atitikty Specialiosiose salygose numatytus relkalavimus del galioime termine, sumos,

0 talp pat kitus Sutartyje numatylus reikalavimus. Rangeve Uzsakovui pateikiamyy
garantiy/laidavimo rasty dalyku turi bt Rangovo prievoliy pagal Sutarties
dokumentus nejvykdymas ar netinkamas jvykdymas. Garantijos/laidavimo radtai
privale isigalioti ju davimo diena. Kartu su garantijosflaidavimo radty onginalais
Rangovas privalo pateikti UZsakovui tinkamai patvirfintus laidavimoigarantijos
sutarties nuoradus bei tokiy radly bei sutar&iy apmokéfima patvirinanéius
dokumentus, Jei Specialiosiose salygose nenumatyla kitaip, Rangovui suteikiama
lelsé padiam nuspresti, ar pateikti banko ar draudimo bendrovés iSduodamas
Specialicse salygase nurodytas uZtikrinimo priemones. Esant Ufsakovo raytiniam
sutikimui, vietoj Siame punkte ir Specialiosiose salygose nurodyty banko irfar
draudimo bendrovés iSduodamy garantijylaidavimo radty, UZsakavui gali biti
pateikiamos kity UZsaxovui prifmtiny trediyjy asmeny garantijosflaidavimai Usakevui
priimtinomis  salygomis. Pagal & Sutartes punktg Rangovo patektas banko
garantijos/draudimo bendrovés isduote laidavime radto, kurio terminas dar néra
pasibaiges, originalas, gali biti graZintas Rangovui jo pradymu, tik tokiu atveju, jei
Rangovas yra tinkamai [vykdes visus Sutartyje numatytas Darbus bei Salims
pasiradius Galutinj darby priémimo — perdavimo akta,

164.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Spaclalicsiomis sglygomis, Rangovui atliekami
keli avansiniai mokgjimai, tokiu atveju turi bt pateikiami atskin avansinio
apmokejimo garantijosflaidavimo radty originalai kartu su tinkamai patvirtintais
garantijos/laidavimo sutarties nuoradais dél kiekvieno avansinio mokejime bei tokiy
radty bei sutargiy apmekajimg patvirinanéius dokumentus, Tuo aiveju, jeigu
Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio mokéiimo panaudojimas gali bati
uitikrinimas Sutarties jvykdymo garantija/laidavimo radtu ir bankasidraudimo
bendrové iSduoda Sutarlies vykdymo garantiig/leidavimo radta, su avansinio
moksjimo panaudojime uZtikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti atskiro {-y)
avansinio apmokejimo garantijos/laidavimo radte (-iy) neprivalo.

16.5,  Jeigu Rangovo civilings atsakomybeés privalomasis draudimas bei Sutarties
ykdyme laidavimo raStasigarantja pasibaigia anksiau, negu numatyta
Specialiosiose salygose, {skaitant, bet neapsiribojant, ka: Darby atikimo terminas yra
pratgsiamas ar Darbai uZsitesia faktikai, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbe dieny
iki Rangovo civilings atsakomybés privalomasis draudime ir garantijesfaidavime
raste galiojimo pabaigos isipareigoja savo saskaita pratesti ar atnaujinti $ia Rangovo
civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutart; ir garantiiosflaidavimo raéta bei
pateikti U2sakovui tai patvirtinancius dokumentus.

16.6.  Salys {ivirtiha, kad pries pataikiant Lisakovui faidavimo irfar garantijos rasty
originalius egzempliorius, ju kopijositekstai turi bati pateikti UZsakovo Specialiose
sglygose nurodylam kontaxtiniam asmeniui.

17, ATLIEKY TVARKYMAS

171, Jel 8ios Sularties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:
1714 paskirti Rangovo atsaking darbuotojg, kuris bus atsakingas uZ Rangove
velklcje susidaranciy atiieky tvarkymo organizavima ir kontrolg laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojandiy teisés akty reikalavimy;

17.1.2. pagal Sios sutarties Bendryjy salygy 4 priede pateikia, forma sudaryti ir
suderinti su UZsakovu Atlieky valdymo plang;

17.1.3. rasiuctl savo veikloje susidaranéias atliekas;

17.1.4. uZtikrinti, kad aflieky saugojimas atitikly aplinkos apsaugos,
priaigaisrinés saugos, darbuotojl saugos ir sveikatos reikalavimus;

17.1.5. savo veikioje susidaranéias atliekas talpinti  savo, tam tikslui numatytus
konteinerius, maiSus ar kitas saugojimo talpas (toliaz vadinama konteineriai)

1716 konteineriuose iaikinzi atliekas sandélivoti tik su Uzsakove atsakingu
darbuotoju rastu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atiieky saugojimo vietcse,
numatytose Techninio prajekto pasivengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalyje;
17.47, darby vykdymo metu priziaréti §skirl teritarija, kad ji boty tvarkinga;
17.1.8. laikinam atliexy saugojimui naudeti konteinerius, nekeliangius pavojaus

Zmonéms bei aplinkai. Siuos konteinarius pazenklint pagal Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy {toliau vadinama Taisyklés)
reikalavimus, bel papildomai ant konteineriy nurodyti Rangove pavadinima, Rangovo
atsakingo darbuotojo varda, pavarde ir telefono numerj;

17.1.9. utikrinti, kad atliekos biity sandéliuojamos tik kenteineriuose (igskyrus
atvejus, kuomet su UZsakovu i§ anksto rastu suderinama kita nei konteineriuose
atlieky sandéliavimo tvarka);

17110 organizuoti savalaik{ susidariusiy atiieky Bvezima;

17111, idvefant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSrasyti
pavajingy atlieky lydrast, siuntéju nurodant Rangova, o atlieky gamintoju - Ufsakeva,
skiiaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atiekos. Atsakingu uZ atlieky
siuntéja turi pasiradyti Rangovo atsakingas darbuotojas, o U gamintoja - UZsakovo
atsakingas darbuotojas;

17112, perdavus pavojingas atiekas atlieky tvarkytoui ir gavus pasira$yta
pavojingy atlieky lydradcio egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinandios, kad
afliekas priémé atliexy tvarkytojas, jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduct
UZsakovo atsakingam asmeniui;

17.113.  perdavus nepavaojingas atliekas atiieky tvarkytojui, krovinio vaztaradtio
kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo atsakingam asmeniui;

17.1.14. baigus Parbus, UZsakovo atsakingam darbuotcjul priduoti tvarkinga,
laikinam atlieky saugojimui iéskirta, teritorija, Iki laikinam atiieky saugojimui isskirtos
teritorfjcs pridavimo UZsakovo atsakingam darbuotojui ir atlieky i§vezimo, u? atlieky
saugojimui  iSskirtos teriorjos priedidry it Rangovo veikloje susidarantiy
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{susidariusiy) atlieky tvarkyma laikantis Lietuvos Respublikoje galicjandiy teisés akiy
reikalavimy atsakingas Rangovas;

17115, padeidus auk$iau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos
Respublikos teisés akiy numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlyginti Uzsakovo, jo
darbuotoly ar trediyjy asmeny patirts Zala dél Rangovo veiklos Uzsakovo teritorijoje.

18. DARBL SAUGA

181, UZzsakovas, jeigu Salys nesusitaria kitaip irar kitaip nenumatyta Sutartyje:
1811, Rangowui pateikus praSyma leidZia potvark, leiddiant] Rangovo
darbuotolams atiikli Sutartyje numatytus darbus (ne veliau kaip likus 3 (irims)
dienoms iki Darby pradZios);

18.1.2. instruktucja Rangove darby vadovg (us) ir darty vykdytojg (us) pries
Darby pradZia;
18.1.3. priduoda Rangovui pagal akius remontucjamg ar rekonsiruojama

[renginj ir Darbo vistoje esamus prisdgaisrin| inventoriy, keiimo mechanizmus,

apdvietimo tinklus ir kita [ranga, pried darby pradéig;

18.14. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui iSrasyti (kai

nuredymus iSrasc Rangovas);

18.1.5. isrado Ir Bduoda Rangovui bendrg nurodyms, skirdamas Darbo zong,

teritorijg, arba i3duoda akta - leidima (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00

nustatyta tvarka);

18.1.86. leidZia dirbti pagal:

18.1.6.1. Rangovo i§radyta nurodyma, ar i¥duota, pavedima dirbti LiZsakovo eiektros
jrenginiuose;

181.6.2. Ulsakove iradyla bendra nurodyma, nurodyma, pavedimus (3ilumos
irenginiuose).

1817, Rangovui baigus Darbus, priima pagal aktus i§ Rangovo Darbo vietoje
esamus: priedgaisrin| inventoriy, kélimo mechanizmus, ap&vietimo tinklus ir Kitg
ranga;

18.1.8. pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,

priedgaisriniy saugos taisykliy reikalavimy bei nustatius kitas aplinkybes,
sudarantias grésme darbuotojy saugumui {darbuctojas darbe neblaivus, apsvaiges
nue narkotiniy ar toksiniy medziagy ir kt.), UZsakovo turtui i§ Rangovo darbuotajy
atima leidimg, felti | UZsakovo teritorilg i ateityje 8iy darbuotojy nebejleidzia |
UZsakove teritorija;

18.1.8. tikrina Rangovo darby vadovy i$ductus nurcdymus darbams elekiros
{renginiuose.

18.2. Rangovas:

18.2.1. patelkia U2sakovui ne véliau kaip tris dienas prie$ darby pradZia darbuotojy
sarasq, turingiy teisg biti darby vadovais, darby vykdytojais, brigados nariais,
nurodant ju pareigas ir kvalifikaciia, Pavojingy darby i darby su potencialiai
pavojingais jrenginiais darbuotojy pareigas ir kvalifikacija,

18.2.2. ultikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkii Dartwy allikimui asmenys
{{skaitant subrangovus ir ju darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo salygas (tame
tarpe apriipint pirmosics pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti, blaivas (ty.
etilo alkoholio koncentraciia jy kraujyje nevirsys 0,0 promilés), neapsvaiges nuo
narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medzZagu, laikysis priesgaisriniy bei darbuotojy
saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby atlikimo UZsakovo objekiuose
reikalavimus, numatytus Sioje Sutartyje. UZsakovas turi teise uZsakovo teritorijos
ribose afkotesteriu patikrinti Rangovo darbuotojy blaivuma,

18.2.3, i8duoda nurodyma, pavedima dirbti Lizsakovo elektros jrenginiugse.

18.2.4 pries pradedant darbus sudaro ir suderina su UZsakovu jrengimy, Darbo viety,
saugiy pargjimuy, krovininiy srauty, Rangovui isskirtos teritorijos, patalpos, remontines
[rangos, i$déstymo schemas;

18.2.5. uitikrina, kad visi [rankiai, mechanizmal, pastciiai, kopédios, paksiimo
irengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai baty aikomi
saugioje. su UZsakovu suderintoje vietoje ir naudojami iaikantis norminiy teises akty
reikalavimy.

18.2.6. priima 13 UZsakovo pagal aktus remontuojama, ar rekonstruojama renginj ir
Darbo vieloje esamus priedgaisrin{ inventoriy, kélimo mechanizmus, ap$vietimo
tinklus ir kitg jrangg pries Darby pradZia;

18.27. atliekant Darbus $ilumos jrenginiuose gauna i§ UZsakovo akig-leidimg
{vyxdant tik statybos darbus} bendrg nurodyma, nurodyma, pavedima Darby
atlikimui, Eduoda tarpinius nurodymus;

18.2.8. pried darby praddia, UZsakovui pareikalavus arba darbus wvykdant
sudetingomis sglygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruosia Darby vykdymo
projektus, technologines korteles, technines sajygas, bendra darby grafika, bendras
darby saugos priemones;

18.2.. instruktuoja savo darbuotojus;

18.2.10. priduada UZsakovui pagal aktus suremontuctus jrenginius ir Darbo vietoje
esarus priesgaisrin] inventoriy, kélimo mechanizmus, apsvietimo tinklus ir kita jranga,
baigus Darbg;

18.2.11, atsakingas LZ visus dél Rangovo kaltés {vykusius Rangovo darbustojy
UZsakovo teritorijoje nelaimingus atsitkimus, suZeidimus, suZalojimus, avarijas Ir
kitus panasius atsitikimus. Tokie jvyke nelaiming! atsitikimai tiriami pagal Lietuvos
Respublikeje galicjandius nominius teisés aklus dalyvaujant Ussakove jgaliotam
asmeniui;

18.2.12. uztikrina, kad nepaliks neuZbaigto arba dalinai uZbaigto Darbo nesaugiose
saWpssotaania kG aplinkybése, kurios gaiéty pakenkti Darbui, sugadint
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irengimus. Rangovas privalo testi Darbus tel, kol bus pasiektas saugus iy vykdymao
etapas.

18.3.  Rangovo Dary vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) prieé Darby pradzig
privalo iskiausyti UZsakovo instrukta¥o.

184.  Rangovo darby vadovas prigmes § feidZianciojo Darbo vieta, atsako uz
saugos bel svelkatos darbe priemoniy fikslinguma, ir pakankamuma,

185.  Rangovas nedelsiant turi pranesti UZsakovo atstovui apie nelaimingg
atsitikima, darbe, pavojingas aplinkybes (incidenta), iskilusias darbo eigaje, arba apie
2ala, daromg, UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

188.  Rangevas privalo vykdyli UZsakovo parengty lokaliniy teisés akty (tame
tarpe ,Darby elekiros jrenginiuose organizavimo irvykdymo tvarka®, ,Oarby atiiekamy
aukStyje tvarka® ir pan.) reikalavimus.

18.7.  Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakevo teritorijoje privalo dévet Svarius
bei tvarkingus darbo drabuZius bei avalyng. Ant darbo drabugiy turi blti jmonés
pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginly priemoniy,
kai 1o reikalavja darbuotojy saugos ir svelkatos norminiai teisés akiai, naudoti jas
darbo metu.

18.8.  Jei Specialiosioss sglygose nenumatyta kitaip, statinio projekiavimo saugos
ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinio statybos saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy skiria Rangovas.

19, KITI SALIY {SIPAREIGOJIMAI

191, Rangovas [sipareigoja laku gauti visus reixiamus Jeidimus, sutikimus,
paZymas, paZymejimus, rezoliucijas, jsakymus atlikti Darbus, i§skyrus tuos, kuriuos
pagal Sutart] aiSkiai jsipareigoja pateikti UZsakovas; apie Darbus informuoti relkiamas
tarnybas, Zinybas kitas institucijas, jeigu ta batina padaryti pagal teisés akius arba
kitus imperatyvius dokumentus; nepracéti vykdyti jokiy Darbuy, kot néra gautas Darby
vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pafyma, pafymejimas, rezoliucia,
[sakymas ar kitas bitinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu néra gautas atitinkamas
Darby vykdymui reikalingas lidimas, sutikimas, paZzyma, pazyméjimas, rezoliuciia,
isakymas ar kitas hatinas dokumentas, kuri, remiantis Sutartimi, privalo pateikti/gauti
UZsakovas, Rangovas privale apie tai informuoti UZsakova rastu,

192, Rangovas isipareigoja Darbus vykdyli savo rizika ir prisiimti atsitiktinio
Darby/kurios ners jy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedime rizika visu
Sutarties/jos nuostaty galiojime/vykdymo taikotarpiu iki Galutinio darby prigmime -
perdavimo akto pasiragyme.

193, Vykdant Sutar Rangovas privaio laikytis Uzsakevo aplinkos apsaugos,
socialinio atsakinguma, darbuotojy saugos ir sveikatos politikos, nurodytos Bendryjy
salygy priede Nr. 5 bei vieSai publikucjamos Uzsakove intemetiniame tinklapyje
adresu: hito:iwww. litesko it

19.4.  Vykdant Sutart Rangovas privalo laikytis Usakovo Socialinio atsakingumo
principy,  publikuojamy vie8ai UZsakovo intemnetiniame tinklalapyje adresu:
hitp:/fwww litesko.ltf bei Sutartes Specialiujy salygy prieduose ,Sociafinio
afsakingumo |sipareigofimal arba ,Socialinio atsakingumo principal tiekéjams’
nuradyty reikalavimu, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutartias.

20, ATSAKOMYBE

201, Jeigu UZsakovas nesumoka Rangovui priklausanéiy sumy Sioje Sutartyje
nustatytais terminals ir per 30 dieny nue Rangove radytinio pareikalavimo gavime
dienos nepasalina paZeidimuy, UZsakevas, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui
0,02% dydzio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos uZ kiekvieng po $iame
punkte nurodyto 30 dieny termino udelsts diena.

20.2.  Rangovui uZdelsus pradati iar uZbaigti Dartus ar jy dal{ Sutartyje ivar
Grafike nurodytais ferminis, Rangovas, UZsakowui pareikalavus, privalo sumokéti
Uzsakcvui baud, lygig 0,02 % nuo visos Sutarties kainos u2 kiekviena pavéluoty
kalendoring diena, pradedant nuo sekancios dienos, kai Rangovui pagal Sutart] kyla
prievole pradeti irfar uZbaigti Darbus ar jy dali. Rangovui uZdelsus pradéti irfar
uzbaigli Darbus ar jy dal| Sutartyje irfar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7
(septynias) kalendorines dienas, Rangovas, Ugsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi Uzsakovui bauda, iygia 0.2 % nuo visos Sutarties kainos uZ kiekvieng
papidomai paveluoty kalendoring diena,

203.  Rangowul udslsus pateikli, nepateikus (nepratesus/neatnaujinus) arba
pateikus nefinkamg civilines atsakomybés draudimo sutartj (polisg) ar savo prievoliy
jvykdymo uZtikrinimo priemong, numatylg $ioje Sutartyje, Rangovas, UZsakovul
pareikalavus, privalo sumeketl UZsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties
kainos uZ kigkvieng pavéluota ar nepateikimo Sutartyje nustatytais terminais
kalendorine diena nuo pareikalavimo pasalinti pazeidimus dienos.

204. Uz neatlikius, netinkamai atliktus Darby trikumy {defekiy) Salinimo dasbus,
[skaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangavas UZsakovui pareikalavus, privalo sumoketi
UZsakovui Speciatiose salygose numatyto dydZio bauda ui kiekviena dieng ui
kiekviena atvejj.

205, Rangovas, paZeides pareigg dalyvauti susirinkimuose, jei tokio dalyvavimo
nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausandiomis prieZastimis, irfar vykdyti
susirinkimy  protokoluose uZfiksuotus sprendimus, uZ kigkviena Sios parsigcs
paZeidimo faktg UZsakovui pargikalavus privalo sumokéti Uzsakovui 1000 (vienc
tOkstangie) lity bauda.

206.  Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas no Darby uzbaigimo nepasaiings
statybiniy $iuk3liy arba nejvykdes Bendryjy salygy 17 skyriuje numatyty atlieky
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tvarkymo refkalavimy, uZ kiekviena, uldelsta dieng iki paZeidimas bus pasalintas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo sumcketi UZsakovui 50 (penkiasdesimy) fity bauda,
20.7. Tais atvejais, kai UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotofai irfar trefieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atiikimo
metu girauja irfar yra apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy irfar psichotropiniy
medZiagu, Rangovas moka Uzsakovui 3000 (trijy tikstangiy) lity bauda uZ kiekvieng
apsvaigusi nuo minety medziagy asmenj kiekvienu tokio faklo nustatymo atveju.
Apsvaigimo/gitumo faktas uZfiksuojamas sura$ant akta, | apsvaigimofgirtume fakto
ufiksavima, turi bl kvietiamas ir Rangovo atstovas, kuris | U#sakovo nurocyta vieta
Rangovo darbuotojy ivfar treélyjy asmeny, uZz kuriuos atsakingas Rangovas,
apsvaigimo/girtumo faktui u2fiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpg, ne ilgesn
kaip 2 (cviejy} valandy nuo UZsakovo kvietimo telefunu/elektroniniu pagtu terming,
Tue atveju, jeigu Rangovas per Siame punkte nurodyty laikotarp| neatvyksta,
UZsakovas apsvaigimo/gitumo fakta turi teise uZfiksuoti pasiradydamas aktg
vienadaliskai, $ame akte pafymeédamas, kad Rangovo atsiovas per Sutartyje
numatyt terming fakto uZfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju &io fakto ulfiksavimo
dokumentai turi bati parduoti Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

208.  Tuo atveju, jeigu Rangovo ar trediujy asmeny, uf kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuatojai pazeidZia saugos darbe taisykles, Rangovas u# kiekvieng tok{
atvejj privaio sumoketi Lizsakovui 200 (dviejy Simty) lity bauda, UZsakovas sulalkes
teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikant] Rangove ar tretiojo asmans, uZ kurj
atsakingas Rangovas, darbuotoja, nedelsiant ZodZiu irfar elektroniniu pasty
informuoja Rangova ir kviedia ji tokio fakto fforminimui aktu. Rangovas | UZsakovo
nurodyta vieta dél saugos darbe taisykliy paZeidimo fakto jforminima kviediamas ir
aktas suradomas Bendryiy salygy 20.7 punkte numatyta tvarka. Jeigu saugos darbe
paZeidimo faktas néra tgstinis ir jis pasibaigia prie$ atvykstant Rangovui, & aplinkybé
neatleidZia Rangovo nug pareigos pasiradyti Siame punkte nuradyty akta,

208.  Jeigu dél 1o, jog Rangovas ar treciyy asmeny, u3 kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidZia saugos darbe taisykes ir dél to ivyksta nelaimingas
atsitikimas, Rangovas uZ Kiekviena tok| atvej| privalo sumoketi Uzsakowui 2000
{dviejy 10kstancty) lity bauda, Aukitiau nurodylas baudos dydis Salij yra laikomas
teisingu ir protingu, kadangi, jvykus &lame punkte numatytai aplinkybel, bus pakenkta
UZsakovo dalykine reputacijal.

20.10.  Rangovas, uZ nepateikt perioding ataskaita apie Darbus ir/arba nepatelkty
detalizuots periodin| Darby Grafikg Uzsakovo organizuojamame  susirinkime
Uzsakovui pareikalavus privako sumokéti Uzsakovui 1000 (vieno tikstandic) fity
bauda,

2011, Rangovui uZdelsus pateikti Uzsakovui Atlikty darby akta ar PYM saskaitg-
faktdra ar Pazyma, apie atlikty darby verte, Uzsakovas furl teise atsisakyti jucs primti
iki kito atitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atidéti moksjimus uz
Sivos Darbus.

2012, Sutartyje nurocytos netesybos yra laikomos minimaliais i papildomy
frodingjimo - nereikalaujandiais dél Sutarties paZeidimo nukentsjusios Salies
nuostoliais. Netasybos furi bati sumokamos ne véliau kaip per 5 {penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teise ne gindo tvarka
iSskaityli netesybas i$ Rangovui mokétiny sumy. Netesyby sumokgjimas neatieidzia
nug pareigos [vykdyti jsipareigojima bei nepanaikina galimybés taikyi kitas Sutartyje
itfar teisés akluose numatytas paZeisty teisiy gynybos prismones, tame tame atlygini
kitai 3aliaj visus el to patitus nuostolius. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad
aukiiau nurodyl netesyby dydZial yra parinkti atsizvelgiant | tal, kad grie#tas ir
savalaikis sutartiniy [sipareigojimy vykdymas turi UZsakovul esmings reikimés.
2013. Jeitaip numatyta Specialiosiose salygose, bendra galimy pritaikyti pagal 3ia,
Sulartj netesyby: (delspinigiai Ir baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu
Salily susitarimu negali virgyti Specialiose sglygose numatytos Sutanties Kainos dalies
procentais.

21, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211, Uisakovas turi teisg vienaSaliskai, nesikreipdamas i teisma, nutraukt Sutartj
dél Rangovo kaltés, i§ anksto jspéjes apie tal Rangova radtu pries 14 {keturiolika)
kalendoriniy dieny, jeigu:

2111, Rangovas atsilieka nuo Daroy atlikime tarpiniy ir/ar galutiniy Darby
tarminy, nustatyky Sutartyje, bei per 14 {keturioiika) kalendoriniy dieny po Uzsakovo
ispefima del tokio paZeidimo gavime Rangovas nepasiekia reikiamo Darby progresa
{su Darby rezuitatais nepasiveja numatyty tarpiniy ir'ar galutiniy Darby terminy,
nustatyty pagal Sutartj);

212 Rangovas aflieka Darbus taip, kad jy baigti iki numatytos pagal Sutartj
Darby pabaigos pasidaro aiSkiai negalima, itfarba Rangovas nevykde Darby
vykdymo protokoly, iarba Sutarties salygy ir/arba teisés akty bei nermatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimu;

2143, jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés irarba
naudoja netinkamas MedZiagas, Priemones, |rengimus, irfarba netinkamai atlieka
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepaalina trikumy (defekty) ifarba eliasi
kitaip, nei numatyta Sutartyje Ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas
nepajégs ulbaigli Darby be frakumy ar nuostoliy UZsakovul Grafike nustatytais
terminais;

2114, jeigu Rangovas bankrutucia arba nepajégia vykdyli sutartiniy
isipareigojimy ir, U2sakovui pareikalavus, nepateikia patiximy jrodymy dél imangmo
Wik {sthareigofiranadidymo ateltyje;
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21.1.5. Rangovas ikjiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny vélugja
pateiktiatnaujintifpratgsti civilinés  atsakomybés draudimg ar Sioje Sutartyje
numatytas Rangovo prievotiy jvykdymo uZtikrinimo priemones ar nors vieng 1§ jy;
21186 del kity esminiy Sutartles pazeidimy,

212, Nutraukiant Sutart] auksZiay numatytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties
nutraukimo dienos privalo:

2121, nutraukti Darbus;

2122 Uzsakovui pageidaujant, sudaryti salygas UZsakovui perimti visas
Prekes irfar kita Darby atlikimui naudcjama turta;

2123, nedaryli papildomy uZsakymy, nesudaringti su Darbais susijusiy
sutargiy;
21.24. UZsakovui pageidaujant, perducti UZsakovui ar jo igatiotam asmeniui

UZsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su tredaisiais asmenimis,
pasirasant tridal] susitarima;

21.25. imtis visy batiny priemoniy Rangove turui, galintiam pereit ar
peréjusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugeti;

21.26. padalinti 8 SlatybvietesDarby vykdymo  vietos  Ulsakovo
nepageidaujamas parimti visas Prekes ir/ar kits Darby atlikimui naudojama turta;
2127 vykdyli UZsakove nurodymus, batinus Sutardiai nutraukfi it Darby
perdavimui.

213, Uzsakovas, nutraukdamas Sutartj Bendryjy salygy 21.1 punkte numatytais
pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo kaltés, turi teise relkalauti
Rangovo sumoketi arba turi teise skaiGiuoti i§ Rangovui mokéting sumy
Specialicsiose sglygose nuradyta bauda nuo bendros Sutarties Kainos ir visus dél to
UzZsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia §iame punkte numatyta bauda.

214, Rangovas uri teisp vienasaliskai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutart
i§ anksto jspejgs apie tai UZsakova radtu pries 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny,
jeigu:

2144, UZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus ir priduotus

Darbus ilgiau kaip 60 (3esiasdedimt) kalendoriniy dieny nuo jspéjimo, nurodyto
Bendnyjy salygy 20.1 punkte, termino pabaigos;

2142, Utsakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy sipareigajimy
ir. Rangowul pareikalavus, nepatelkia patikimy jrodymy dél jmanomo Sy
sipareigojimy vykdymo ateityje;

214.3, darbai del esminiy UZsakovo paZeidimy Rangovo yra sustabdyli
(Bendrujy salygy 12.2.3 punxtas) iigiau kaip 90 (devyniasdedimi) kalendoriniy dieny,
jei Salys nesusiaria kitaip.

215, Jelgu Rangovas nufrauke Sutartj Bendrujy salygy 214 p. numatytais
pagrindas, s turi teisg gauti atlyginima uZ tinkamai atlikius Darbus ir iki praneimo
apie Sutarfies nutraukima dienos jsigytas ir UZsakovui UZsakovo sutikimu perductas
Prekes, |ranga ir Priemones, ¢ taip pat UZsakovas, Rangovo pareikalavim, privalo
sumoketi Rangovui Sutarties Specialiosiose salygose numatyto dydZio procentais,
skai¢iuojant nuo Sutarties kainos, bauda ir atlyginti visus dél to Rangovo patius
nuostolius, tiek ek jy nepadengia UZsakovo Rangovui dél Sutarties nutraukimo
mokama bauda.

216, Uzsakovas tur teise nutrauktl Sutart dél bet kuriy prieZaséiy, apie tai ratu
[spéjes Rangova pried 30 (trisdedimt) kalendariniy dienly. Tokiu atveju jis turi sumokéti
Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus, iki pranesimo apie Sutarties nutraukima, dienos
isigytas ir Lizsakovui, UZsakavo sutikimu perduotas Prekes, Irangg, ir Priemones bei
atlyginti visus dé! tokio Sutarties nutraukimo Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius.

22, SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

22.1. S$alys pareiskia ir garantuoja, kad:
22.1.1. Sutartis neprietarauja Saliy interesams, buvo primti ir yra galiojantys
visi Sios Sutarties teisdtam sudarymui, galiojimui ir vykdymui bitini Saliy
kompetentingy organy sprendimai ir gauti atitinkami jy pritarimal, o Sutart]
pasiraSantis atstovas sudaro $ig Sutartj nepazeisdamas savo kompetencijos;
221.2. Sutarties sudarymas, jos vykdymas nepaeidZia kiekviena Sal|
salistandiy akty, teismy ar arbitra2y sprendimy ir kity $alj jpareigojandiy dokumenty,
taip pat Satf%akcininkq, kreditoril| ar Kity tre¢iujy asmenty teisiy ir teiséty interasy;
221.3. alys atskleide viena kitai visa joms Zinoma ir turingia esmines reikimes
Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacijg ir §i informacija néra klaidinanti:
2214, nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies nemokumo,
bankroto, reorganizavima ar likvidavimo procesai;
2215, Sutart] sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyt: Sutarties nuostatose
uZfiksuotas salygas.
222.  Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:
2221, jis bei jo {sipareigojimy vykdymui pasitelkti asmenys iki Darby pradzios
bus gavg visus bitinus leidimus, licencijas, atestacijos padymejimus ir kitus
dokumentus, igalinanius Rangova tinkamai jwkdyti Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;
2222 pries Sutarties sudaryma, yra susipaZines su visais UZsakovo iki
Sutarties pasira$ymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos iSsamiai
i$analizavo, patikrino, jokly neaiskumy dél jy neturi, Siose dokumentuose esangios
informacijos pakanka, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Sutartimi prisimtus
isipareigojimus.
2223 Saliy ir Jy samdomy asmeny finansinis, ekoncminis, techninis ir Kt
pajegumai leidZia jam tinkamai jvykdyl i§ Sutarties kyiandius jsipareigojimus bei
uitikrinti auksciausig jo Sutarties pagrindu atliskamy Darby kokyba.

Projekto vadovas
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223.  Salys patvirtina, kad Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose savo duotus
pargiskimus ir garantijas padaré siekdamos itkinti viena kita sudaryti Sig Sutan], ir
kad Sutart] sudare, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i Siy pareigkimy ir
garantijy.

224.  Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ Bendryjy saiygy 22.1 ir 22.2 punkiugse
padaryty pareiSkimy ir garantijy, Sutarties sudaryme diena ir bet kuriuo kitu Sutarties
galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis esminémis sajygomis, ir kad nei viename iy
pareiSkimy Ir garantiiy néra praleistas joks momentas, leidZiantis daryti tokj
pareiSkimg ir garantia kiaidinangiais ar turinGiais kita prasme. Bet kuriuo metu
Sutarties galiojimo terminu bet kuri i§ §aliy turi teise pareikalauti kitos Salies patvirtint,
kad §ie pareidkimal ir garantijos yra teisingos tokic pradymo gavimo diena,

225.  Jejgu atitinkama diena 8ioje Sutartyje pateikti parei$kimai ir garantijos buvo
neteisingi, Salis, kuriai toks pareiSkimas, garantija ar patvirininas buvo pateikias
(nukentéjusioji Salis), turi teise (papildomai it neapribojant teisi, kuriomis ji gali
pasinaudoti pagal Listuvos Respublikos [statymus) reikalauti i§ Salies, pateikusios
tokj pareiSkima, ir garantija, atlyginti nuostolius ar papildomas ilaidas, atsiradusias
del to, kad nukentdjusioji Salis pasikiiove neatitinkandiu tikroves parei§kimu ir
garantija, ir kuriy nukentéjusioji Salis baty nepatyrusi, jei pareiskimas ir garantija bty
atitike tikrove.

23. SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART| BUS PASITELKIAMI)

231, Rangovas sutartiai vykdyti gali pasilelkti tik tuos subrangovus, kurie

numatyti Rangovo pasilyme.

232, Rangovas sutarties vykdymo melu gali keisti pasiGiyme nurodytus

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kal:

23.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangevui tampa Zinomos po pirkimo sutarties
sudarymo;

23.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasilymo pateikimo ar pirkimo sutarties
sudaryma metu negaiejo protingai numatyt;

23.2.3. ty apiinkybiy Rangovas negali kentroliuot);

23.24. Rangovas nebuvo prisiémes 1y aplinkybiy atsiradime rizikos,

233, Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasidlyme

nurodylus subrangovus, Rangovas privalo apie tai i$ anksto, tadiau ne veliau kaip

pried 10 {dedimt} darbo dieny, informuoti Uzsakova, pateikii i3samius argumentus,

kokie subrangovai Ir kokiai darby daliai planucjami pasitelkti. Naujai pasitelkt]

subrangovai negall bati Zemesnés kvalifikacios nei keidiam/ subrangovai,

Susitarimas dél subrangovy keitima tampa neatskiiama sutarties datimi.

234, Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés Uzsakovui dél

Sutarties fvykdymo. Rangovas visais atvejais ligka tiesiogiai ir asmenigkal atsakingas

pries UZsakova uZ tinkamq Darby atiikima, Prekly tiekima ivar bet kekia Zalg

{nuostolius), kuriuos UZsakovas irlar tretieji asmenys patiia dél Rangovo irfar jo

pasitelkty treciyjy asmeny sutartiniy [sipareigojimy pafeidimo. Subranga nesukuria

sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako u# savo pasitelkty

subrangovy veiksmus ar neveikima, Ulsakovo sutikimas, kad sutartiniams

sipareigojimams vykdyti bafy pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia

Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart,

235, Rangovas [sipareigaja uztikrint, kad jo pasitelkti subrangovai atliks

velksmus, kurie atitiks Rangovo pasililyma

24. NENUGALIMA JEGA

241, Nenugalima jéga — nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyt

arba iSvengti, nei kuriomis nors priemanémis pasalinti ($iai sutardiai taikcma Lietuyos

Respublikos norminiais aklais nustatytas nenugalimos jégos apibréZimas).

Nenugaiimos jégos fakto jrodymui turi bati pateikta 1997 m kovo 13 d. Lietvos

Respublikos Vyriausybés nutarime Nr. 222 patvirtintoje Nenugalimos jégos {force

majeure) aplinkybes liudijandiy pazymy i$davimo tvarkoje nurodyta Nenugalimes

jégos {force majeure) aplinkybes liudijanti pazyma.

242, Nei vienai i§ §ios Sutarties Saliy netaikomos nuobaudos uf Sutarties

nesavaialkj vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos jegos pasekmeé.

243, Sutarties Salis, kuri d&l diame skyrivie nurodyty aplinkybiy negali vykdyti

prisiimty [sipareigojimy, privaio per 2 (dvi} darbo dienas, kai suzinojo apie Sias

aplinkybes, i§siysti radtidka prane$ima apie tai itai Saliai.

244, Pasibaigus nenugalimos jegos veikimui, Salys privalo [vykdyti visus

nejvykdytus jsipareigojimus viena kitos atzvilgiu, nebent kitaip yra nustatyta Sutartyje.

25. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

251, Salys besafygiskai sutinka, kad visi dekumentai ir bet kokia kita informacija,
susijusi su Sutartimi irfar jos vykdymu, yra konfidenciali ir gali bati naudojama tik
Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir salygomis. Salys neterminuotam laikui
isipareigoja neteikti jokios informacijos apie Cbjekt, Darbus, kita Sal] Ziniasklaidos
priemongms ar kitiems asmenims, i§ anksto nesuderings teiktinos informacijos
pobQdZio bel turinio su ita Salimi ratu. Salys taip pat sipareigoja neatskleisti
konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, iskyrus atvejus, kai toks
infarmagijos atskleidimas privalomas pagal LR teisés akty reikalavimus. Sutarties
dokumenty pateikimas trediajai 3aliai, vykdant UzZsakovo sudaryta nuomos sutart,
kurios pagrindu UZsakovas nuomojasi Silumos tinklus, nefaikomas konfidencialumo
{sipareigojimy paZeidimu.

252, Jeigu viena i§ Saliy nesilaikys $iame Sutarties skyrivje numatyty
isthaeignimed JEivasas atlyginti visa kitos Salies dél to patirta Zala,
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26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

261, Specialiosiose salygose isdéstytos salygos yra specialios Bendryjy nuostaty
atvilgiu ir, esant prieStaravimams tarp Bendryjy ir Specialiyjy Sutarties salygy,
pirmenybe teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis salygomis. Esant
prie§taravimy tarp Specialiyjy salygy ir viesojo pirkime, kurio pasekoje buvo sudaryta
§i Sutartis, dokumenty, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis Specialicsiomis
salygomis.

26.2.  Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos 3ig Sutartj vadovaujasi
Lietuvos Respublikos teises aktais. Salys susitaria, kad bet koks Saliu nesutarimas,
kylantis i§ Sios Sutarties ar susies su ja, bus sprendZiamas deryby bldu, o
nepasiekus abiem Salims primtino sprendimo - kompetentingame Lietuves
Respublikos teisme pagal Lietuvos Respubiikos {statymus.

263, Sularties salygos Sutarties galiojimo laiketarpiu negali bati keigiamos,
iSskyrus Sutartyje aptartas arba tokias salyges, kurias pakeitus nebaty paZeisi
Viedujy pirkimy [statyme nustatyti principal ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy
pakeitimams bus gauti privalomi Viedyjy pirkimu statyme nustatyti sutikimai.

264, Neé viena i§ Saliy neturi teisés perleisti i Sios Sutarties kylangias teises ir
pareigas pe i$ankstinio radtisko kitos Salies sutikimo, tame tarpe {statymy nustatytais
bidais, tokiais kaip, pvz., reorganizavimas.

26.5.  Salys bet kokius praneSimus pagal Sutart] ifelkia pasiradytinai arba siuntia
registruotu (aisku Speciakiose salygose nurodylais aIile adresais, adresatu nurodant
Speciallose saygose nurodytus kontaktinius asmenis. Siame punkte nustatyta tvarka
siungiamas pranedimas laikomas tinkamai iteiktu: fleikiant asmeniskai - jteikimo
momentu, jei siuntiama registruoty patu - pe 3 (tijy) dabo dieny nuo isiuntimo
momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 {penkias) darbo dienas privalo
informuoti kita Sal apie adreso pakeitima,

266. Ten, kur Sioje Sutarlyje vartojami ZodZiai ,susitar, suderint’,
ySusitarimas®, ,suderinimas®, reidkia, kad tai privalo biti u¥fiksuota radty.

26.7.  Vykdydamos §ia Sutarti, Salys vadovaujasi Liefuvos Respublikos jstatymais,
kitais normatyviniais dokumentais bei $ios Sutarties nuostatomis.

268.  8iSutarlis surasyta dviem vienoda juriding galia urindiais egzemplioriais, i§
kuriy po vieng atiduodama kiekvienai i Saliy,

269, Sutarlis jsigalioja nuo to momento, kai jg pasirado bei antspaudais patvirina
igalioti Saliy atstovai. Sutartis galloja ik tol, kol Salys pilna apimtimi jvykdys Sutartimi
prisiimtus isipareigojimus arba iki jos nutraukimo Sioje Sutartyje ir/ar teisés aktuose
nustatyta tvarka.

27. PRIEDAL
27.1. Priedas Nr. 1 - Atikty darby (F2) ir gatutinio garby priemimo ~ perdavimo
akly formas;

27.2. Priedas Nr. 2 - PaZymos apie atlikty darby vertg forma (F3);

27.3. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendryjy salygy 10.1 punktg
forma;

274. Priedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;

275. Predas Nr. 5 — Aplinkos apsaugos, socialinic atsakingumo, darbuotojy
saugos Ir sveikatos politika;

27.6. Priedas Nr. 6 - Mokéjimy Rangovui grafiko forma.

Projekto vadovas
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ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
Uzsakovas invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
200, . m............ men.....d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr.
uz20l..m.. mén
Eil. o Mato Vnt. L Atlikty darby
NI Darbo kodas Darby pavadinimas vnt. Kaina Kiekis verté Lt
1 2 3 4 5 6 7
VISO
PVM
VISO su PYM
UZSAKOVAS RANGOVAS

" Vizuota el. parastl

V3. - N
1 ﬂ 7 o Projekto vadgva .
Rovn Kuptionae 10 V. Juskevicius

A



GALUTINIO DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr,

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201 m. d. pasiradytg Sutartj Nr, , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, padalinti pilnai).

Darbus perdaveé

Darbus priéemé

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Trikumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)
Uz Rangova:

(vardas, pavardé, uZimamos pareigos, paraas)
Triikumy pasalinimo terminas

Trikumy fiksavimo data

3. Sis Aktas yra neatskiriama 201 m. d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasiraytas 201 m. d.
5. Uz Uzsakovy: UZ Rangovy:

AV, AV,

AP T

Vizucta &l parasu

WX 107
Administratore Frojexto vadovas
Rasa Kupdianaitd ; 11 V. juskeviciys
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Bendryjy rangos sutarties salygy
3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Mewi ]

Projekto pavadinimas

Darby vykdymo ataskaita Forma PV(1

Savaités Nr.

Fil, Reikéjo Vélavimas Progreso

Nr. i Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Vélavimas | uZduotis Pastabo
Y % % dienomis

1 Sutarties pasirafymas

2

3

4

5

6

7

8

Testavimas, darby priémimas

Bandomoji eksploatacija

Galutinis darby priémimas

PripaZinimas tinkamu naudoti

Pastaba: Gairiy plano etapai gali biiti keitiami ir smulkiai detalizuojami pagal poreiki

Rangovas

Vizuota el. parais

Vardas, pavarde, pareigos, parasas

13

3



Darby vykdymo ataskaita Forma PV(2

Projekto pavadinimas
Metai L I Savaités Nr. {_—_—I
Eil Protokoluc).s ¢ Trumpas !’rwalorna Velavimas, Kas Progreso
uZfiksuoti jvykdymo . . . Pastabos
Nr. . apra§ymas dienomis daroma uzduotis
nurodymai data
Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

Vizuota el, parasu

B o107

Administratoré
Rasa Kuptidnaité 14



Bendryjy rangos sutarties sglygy
4 priedas

ATLIEKU VALDYMO PLANO FORMA
Rangovo organizacijos, atlickan&ios darbus ar teikiangios paslaugas

UAB ,Litesko* teritorijoje
ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos, kuri atlicka darbus ar teikia
paslaugas UAB , Litesko* teritorijoje, pavadinimas ir
adresas:

(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB , Litesko® ir Rangovo pagal kuria
bus atlickami darbai numeris bei pasiraiymo data.

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos,
pavadinimas (frumpas apibidinimas, atlickami
darbai/teikiamos paslaugos):

(toliau tekste — Rangovo veikla)

Rangovo veikioje susidaranéios atliekos (suragyti
kokios numatomos atliekos):

Rangovo veiklos vieta (UA4B ,, Litesko * objektas,
kuriame dirbama):

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas
{darbuotojai) atsakingas uZ atlieky valdyma
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., paraias, data.):

UAB , Litesko® darbuotojas, prizioirintis rangovo
veikla Bendrovéje.
( Pareigos, vardas, pavardé, parasas, data)

UAB , Litesko™ Aplinkosaugos ir kokybés tamybos
inzinierius,
(Vardas, pavarde, parasas, data)

Vizuota el. i

WX 107

Administratoré
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Bendryjy rangos sutarties salygy
5 priedas

AUGOS, SOCIALINIO ATSAKINGUMO, DARBUOTOJSY
- R ATOS POLITIKA

darbuctody ssugos i sveikates politika
% rwrapas rekonstrukeiios i pléros hanko
PERrindiniug principus, [sipereigojimus ir bendreasiay
MLy, darbuotogy saugos e sveikatos srise.

pareigojs
besikeidiondivs Bendroy

. dretd Sios politikas ukfualwayy ir adekvatumg, skekdaei i3 whuling
e ik

yiinns eeiknfvimus.

. Aplinkes apsisugos, soctuinio atsakingumo, durbeotigy savgos it sveikats politivos paskinis -
pridti svarbiausias ruoststes, dicgiom socislion ssakioge it darisi vystome verslo kultirs bei
pktiky Bendroveje ir Jos aplinkoje, Jgyvendindami padangias teclnologijas ir vystydan HALHAS verslo
trivs keyptis, mes sickiame prisiimté atsakomy be u¥ savo veikles cumpelaikes ir ilgalaikes pasehiics i
alizuoli socialing atakingumg ketiriose svarbiausiose srityser versie, aplinkos apsaugoje, sartyhinose
u decbuatodals ir visuomene,

Baavo veikloje mes vadovauiamis Siais principais:

v lsipareigojaime faikytis Livtovos Respoblikos teisés akiy, Tarphaitings darbo organizacios (ILO)
konvencijy, Socialinic absakingumo standarmo SAX0U0, Veolia Environnement ir Dalkia imonTy
grupes bei kity suinjeresuoty 3aliy rekalavimiy aplinkos apsaugos, socialinio stsakingume.
darbusstody saugos i syeikalos snlyse:

+  Skatiname darnyjj versioe vvstymgs:

«  Remizme ir gerbiame Imogaus Gisiy apsauiy savo fmkos srifyie;

s Formugjame akuyviy dmogiskuyiy iStekRy politihg darbuotafy atlygio i kompetencijy valdyme,

darbinés velklos vertiniino, profesiniy gebéjimy agdymo it fobubinime, karjeros planavime,

specialisty paieskas i atrankos, niupy durbuotodiy pritrukime, Inegravimo bei acdapraeiios srityse;

Skatiname upvatonidke Beedroves darbuotojy voelklp B burtame iniclinyvos, wlaakomybés o

Iojaluie dvasis organizacijoje.

cnerghos pamybos i tekimo cfektyvami bel atsingwinandiy enenjos iSteklly naudojimg,
i idkastink haro naudogimg, aplimkos tarky bei poveik] KMimaw kaivai:

e aplinkes spsaugos sadybios sistemes vedsmingamo vertimg, swekdany nuoim
gus ir gerinti aplinkos apsaugos rosliklius,

rinerius, rngovs in teheius prisidert prie Bendroves aplinkos apsaugos
Riiciros jsiparespoiimy ber susijusiy orpanimciiy aplivkos apsauges politikos
FUOMY SAUVGA TR SVEIRATA

grhor aplinks. Taikomme prevencines priemiones, sishdami
Loriodishal vihdome dabuoiiy svetkaics bitkkes

Azuola el parasy

o107

Administratoré
Rasa Kupéilnaité
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e S3NENIS APSEURes PHEmoncs.

by lywmens, nuolalos rilpintis saugia it
¢ suolstos informesgame darbuotojus, kad
kitais galiojandiais peglamentais.

s ATSAKINGUMAS

prbo. Miisy Bendrove nejdurbing jaumesmiy nei
: E Juagtiniy Tasty Vaiky irisiy konvencijos

iy baisvé Ir el § kolektyvines derybas. Gerblame darbuotojy teise Fnisvai jengtis j profesives
was ar kitaip organiancts, siokiant kodehtyvigkai dertls il dorbo sglvay [siparcigojame netaiketi
} privmoniy, varZandiy iy darbuotojy teise.

Plcriminnelja, Nepraktikuojame i nerenione dishriminacijos jdarbinimo, atfvgininw, mokyme,
brioros, darbe santykiy nutmekimo ar déimo § pensiia sritvee, Newlerugiame jokio grasinaasio.
Fiekabiaujandio, Bnaudojandio & prievarta pagristo clgesio tarp dalbuctojy

Prousmind praktika. Su visais darbuciojais elgiames pagarbin. saugome jy oromg. Netaleruojame
jokios fines ir psichologings pricvaros, Siurkdlome ir peidinglimo. Visa tatkoma drausming prakika
ptitioka LR teisés akty nuostatas iv jos tikslas - stipring drausme. o ne bausti ad padeidimas,

fEarbo baik. Utknnare darbo Iniko srekemes ir poilsio nomi atitkima LR teisés akty reikadavimams,
PripaZisiame, kad virllvalendZial gali bl ok iShminiais sivelais e ok juos e b atlygicta,
adovaujantis LR Darbo Kodekso reikiadivimais,

arbe ubmokestis, Visiems darhuoioqams asslarytn periodisbumy mokame sutary darbo udmokes)
parbo wimokestis uX jprasty 40 darba val. darbo savaite mokumas e madesnis oegu valstybés mistatytas
wninsabis atiyginimas i mba ne malesnis el progyvenin mdmwrme atlyginimas (perindiskai
kaidauciainas i patvirinamas pugal Tarpautings sociadinio stsakingumo organizasijos (SAD waiees),
ioleruajome  jokiy LR reisés aktais nemmustyty atskaitemy, Nevengiome eykdyti darhdsvio
preigojiy darbustojams pagsl LR teisés skuus, sisijushy su atlvginimu o darbs iv socialing apsaugs.

e, had socialinio atsakingumo principy laikytysi visi misy darbuotojal, Gekéjal, rangevai ir
vl bel okimesnd reikiming tekimo granding,

gudi  bORy  &Skdy it suprantami. Paged  poreik; S poeliiks  pawiksime  visoms
s Sadims: ducbontogmag, heatins, ekdjams, valsiybes w savivaldybés instituijoms.

feigea puolalos pradiiren. kad 0 poliks bity jpyvendinams kasdieningje Dendroves
s Si nuestaty mesilsikyme atveus, pratome infaemaott vadovy by atitinkamais

w kanalais - per vadovybes atstory socialiniam siakingamal, AR08 darbuctiogy
il s skosdiny détutes.

Crenerslings diveXiorias
Linas Saminalis
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i Litesko

Kelmés miesto katilinés (Mackevitiaus g. 10) rekonstrukcija,
irengiant 1,2 MW galios biokuro katilg ir kondensacinj diimy
ekonomaizerj
TECHNINES SALYGOS
SUDERINTA
UAB ,,Kelmés Silumos tinklai“
direktorius
2014 m.
1
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1. Jvadas

UAB ,Litesko” planuoja jgyvendinti projektg ,Kelmes miesto katilines (Mackeviciaus g 10)
rekonstrukcija, jrengiant 1,2 MW galios biokuro katilg ir kondensacinj dimy ekonomaizeri
(toliau — Objektas), kuriam skirtas dalinis finansavimas pagal Klimato kaitos specialigjg programa,
Klimato kaitos specialiosios programos 1é8y naudojimo 2011 m. sgmatg detalizuojandio plano
priemong (1.2.1.2 punkta): ,.Biokuro katily nuo 500 kW iki 5 MW galingumo jrengimas centralizuotam
Silumos tiekimui sqvivaldybése, kuriy bendras gyventojy skaicius nedidesnis negu 100 tikst.
gyventajy“. Sios techninés salygos nustato rekonstruojamos katilinés jrangos, tiekimo ir montavimo,
statybos montavimo darby apimtis, reikalavimus darby ir medZiagy kokybei. Rangovas turi atlikti
visus demontavimo, statybos, jrengimy pirkimo, tickimo, montavimo, derinimo darbus, uZtikrinti
garantinius parametrus biokuro katilui dirbant nominaliu reZimu ir perduoti UZsakovui ,,iki rakto*.

Rangovas turi vadovautis nurodytais $iose techninés salygose arba lygiaverdiais nurodytiems
standartais.

2. Objektas

Rekonstruojama katiling, jrengiant biokurg deginantj 1,2 MW vandens Sildymo katilg ir

kondensacinj dimy ekonomaizerj, Mackeviéiaus g.10, Kelme.

3. Informacija apie uzsakovg

UAB |, Litesko” filialas ,Kelmés $iluma* yra sikirusi  Mackeviciaus g 10
Kelméje(www.litesko.1t), ir priklauso ,,Dalkia* jmoniy grupei (www.dalkia.com).

b

UAB "Litesko" pagrindiné veikla yra $ilumos gamyba, jos tickimas, pardavimas. UAB "Litesko"
Lietuvoje eksploatuoja 61 katiling tokiuose miestuose kaip Palanga, Kelme, Marijampolé, TelSiai,
VilkaviSkis, BirZai, Druskininkai, Alytus, kuriy bendras galingumas yra 928,1 MWk Desimtyje i3 $iy
katiliniy deginamas biokuras 3ilumos energijos gamybai. Bendras biokuro katily galingumas yra 72,37
MW;. Marijampoléje 2007 metais ,,Litesko* jrengé biokurg naudojanéia kogeneracing elektring (14
MW;, 2,5MW.). Alytuje jrengta biokura naudojancia kogeneracing elektrine (13,9 MW, 5,4MWe)

UAB ,,Litesko® siekia uztikrinti patikima ir stabily $ilumos tiekima vartotojams, naudoti pigesnj
vietin] kura, maZinti atmosferos taria, todél investuoja j katiliniy modernizacija, tiesia naujas Silumos
tinkly trasas.

4. Projekto tikslas
Projekto tikslas - sumazinti aplinkos oro tar$g bei padidinti Silumos tiekimo patikimuma.

4
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25 Litesko

UAB “Litesko” Kelmés miesto A.Mackevidiaus katilinéje (toliau - Mackevidiaus katiliné) ketina
irengti naujg biokuro Gikj naujai statomam katilui, praplésti katiling bei joje jrengti biokurg deginantj
vandens 3ildymo katila 1,2 MW galios (toliau VSK-8) ir kondensacinj dimy ekonomaizerj 1,0 — 1,5
MW; (toliau KDE) darbui su biokurg deginanéiais vandens $ildymo katilais Compact-500 VSK-7 ir
VSK-8. Kondensacinis ekonomaizeris regeneruos Silumos energijg ausindamas i$ katily ideinancius
dimus ir kondensuodamas diimuose esanéius vandens garus, taip pat atliks diimuose esandiy kiety
daleliy valymo funkcija. VSK-8 pagaminta ir KDE regeneruota Siluma bus panaudojama Kelmeés
miesto Silumos tinklams &ildyti.

5. Esama situacija

Mackevi¢iaus katilinéje yra sumontuoti 7 vandens &ildymo katilai. Naudojamas kuras — skaliiny

alyva ir biokuras.
Galia,
MACKEVICIAUS G. KAT. Slégis Temperatiira,oC MW Kuras
skallny
Vand. 3ild, kat. Nr.1 [d.j. eksp. gam.] VK-21; 4,8 bar 115 1,9 | alyva
skalfiny
Vand. gild. kat. Nr.2 [d.j. eksp. gam.] VK-21; 5 bar 115 1,9 ! alyva
skaliiny
Vand. Sild. kat. Nr.3 [d.j. eksp. gam.] VK-21; 4,8 bar 115 1,9 | alyva
skaliliny
Vand. $ild. kat. Nr.4 [Viessmann] Paromat Simplex SM 175 6 [4,8'] bar 110 1,76 | alyva
skallny
Vand, ild. kat. Nr.5 [I.C.L.] Cochran Clansman 11 [5"]bar 115 3,50 | alyva
skaliiny
Vand. §ild. kat. Nr.6 [L.C.L.] Cochran Thermax 11 [5"]bar 115 4,7 | alyva
Vand. 8ild. kat. Nr.7 [Compter R.]JCompact 500DH 4[2,3] bar 110 5 | biokuras

Silumos tiekimo sistema- uzdara. Technologiniams poreikiams ir buities reikalams vanduo
tiekiamas i§ miesto vandentickio. Katilingje yra sumontuoti du metaliniai dimtraukiai, vandens
Sildymo katily Nr 1-5 degimo produktai | atmosfera imetami pro 34m auki&io kaming ir vandens
Sildymo katily Nr 6-7 degimo produktai | atmosfera i¥metami pro 34,7m aukicio kaming,

Kelmeés miesto vartotojy Mackevitiaus g. RK pareikalaujamas $iluminis galingumas:

- maksimalus Ziemg

- vidutinis vasarg
Silumos nes¢jy parametrai:

- griZtantis termofikacinis vanduo

1IMW;

0,8MW.

t2=38-50 ¢C.

Siekiant padidinti biokuro katilo efcktyvuma ir sumaZinti Mackevitiaus g. RK kuro

suvartojima, numatoma jrengti kondensacinj dimy ekonomaizerj, kurio galia

priklausomai nuo kuro drégmes ir griZtancio vandens temperatiiros.

Vizucta el. parad
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% Litesko

Silumos poreikis Mackeviciaus RK, Kelme
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6. Darby apimtis

6.1. UAB , Litesko™ ketina rekonstruoti esamg katiline, kurioje bus sumontuotas naujas biokuro
1,2 MW galios automatizuotas VSK su pagalbine jranga, irengtas biokuro sandélis arba rekonstruotas
esamas, , biokuro tiekimo j katilus sistema bei peleny Salinimo sistema, su kaminy pakeitimu, diimy
valymo sistemos (multiciklony), ckonomaizerio su dumblo valymo jranga pastatymu su patalpomis,
Katilingje ir kuro iikyje numatoma jrengti nuotolinio duomeny perdavimo, valdymo bei stebéjimo
sistema. Katily darbo parametrai per iSplésty nuotolinio perdavimo sistema bus perduodami i
Mackevigiaus katilinés valdymo pulta. Turi bati nuskaitomi ir ] Mackevi¢iaus katiling perduodami
pagrindiniai biokuro katilo darbo parametrai ir signalai apie katilo bei kity jrenginiy sustojima.6.2,
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Naujal montuojami jrengimai turi biiti prijungti prie inZineriniy tinkly sistemy, t.y., vandens, elektros
energijos, kanalizacijos, $ilumos tinkly ir t.t., ir tinkamai suderinti.

6.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad paleidimo / derinimo metu pagal technines sglygas atlikti
darbai, patiekti bei sumontuoti jrengimai uztikrins biokuro katilo ir ekonomaizerio su priklausiniais
garantinius parametrus. Atlikus bandymus Rangovas kompleksg privalo perduoti UZsakovui.

6.4. Rangovas turi gauti visus bitinus leidimus, suderinimus.

6.5. Projektavimo darbai:
. Techninio projekto A laidos parengimas
. Darbo projekto parengimas

6.6. Demontavimo darbai:
¢ Visos demontavimo darby apimtys apsprendziamos rengiant techninio projekto A laidg
ir darbo projekte ir jo pagrindu turi biiti atlikti demontavimo darbai.

6.7. Statvbos/montavimo darbai:

» Statiniy, aik3teliy, keliy griovimas/ardymas, Zemes kasimas, katilinés pastato praplétimas
lengvomis konstrukcijomis taip, kad tilpty naujai montuojami irenginiai, $lapiy peleny
priekaba ir KDE (priklausomai nuo konstrukecijos).

¢ Esamo kamino VSK-6 ir VSK-7 demontavimas ir naujo kamino su pamatu jrengimas
biokuro katilams VSK-7 ir VSK-8 arba pastatyti vieng bendrg kaming atspary skaliiny
alyvos poveikiam.

e Esamo kamino VSK-1-5 demontavimas (25 m kamino yra demontuota) ir naujo kamino
su pamatu katilinéje jrengimas prijungiant VSK-6 diimy kanalg arba pastatyti vieng bendra
kaming atspary skaliny alyvos poveikiam.

* Nuo dimtraukio permontuoti esamg siystuvg ant naujai statomo diimtraukio.

e VSK-7 peleny transporterio rekonstrukcija.

* Naujas biokuro sandélis ne maZesnis kaip 120 m?® su rampa arba uzkrovimo jranga, kurios
krovimo greitis ne mazesnis kaip 90 m3/h VSK-8 biokuro atsargai, arba rekonstruoti esama
biokuro iikj, i§ projekto atsisakant pastogés virs suprojektuoto ir esame kuro tikio.

o Katilinés pastato prapléetimas VSK-6 arba biokura katilui su ckonomaizeriu, lengvy
konstrukcijy pastatas su pamatais, jskaitant langus, duris, veédinima, Sildyma, ap§vietimg
atsizvelgiant j jrangos montavimo viets ir turimg laisva plota.

e Esamo VSK-6 esant reikalui demontavimas ir sumontavimas naujai pastatytame lengvy
konstrukcijy pastate

» Biokuro priémimo, transportavimo jrenginiai VSK-8.

* Biokura deginantio vandens 3ildymo katilo VSK-8 ir pagalbinés jrangos montavimas,

o Slapio tipo peleny Salinimo jranga VSK-8. Transporter] nuo katilo iki peleny surinkimo
talpos (esamos peleny surinkimo priekabos).

* Naujas kaminas skirtas biomasés katilams VSK-7 ir VSK-8, kurio aukstis uztikrinty
iSsisklaidantiy ter3aly koncentracijy aplinkos ore atitikima LR teisés akty reikalavimus,
Parenkamo kamino aukstis parenkamas atsizvelgiant j terialy sklaidos aplinkos ore
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modeliavimo rezultatus, arba pastatyti vieng bendrg kaming atspary skaliiny alyvos
poveikiam,

* Degimo produkty valymo nuo kietyjy daleliy sistema ir Kondensacinis diimy
ckonomaizeris (KDE) ir visa reikalinga pagalbiné jranga. Imetimu ribos turi atitikti
galiojanéio LAND reikalavimus.

» Kondensato valymo ir dumblo $alinimo jranga, reagenty dozavimo jranga ir kita.

* Katilinés pastato prapletimas KDE, lengvy konstrukcijy pastatas su pamatais, jskaitant
langus, duris, védinima, $ildymg, ap$vietimg jei tai yra reikalinga pagal KDE konstrukcija.

* Naujos biomasés katilinés ir kondensacinio diimy ekonomaizerio ir jo pagalbiniy jrengimy
prijungimas prie esamy inZineriniy tinkly,

¢ Naujo biomases katilo ir kondensacinic ekonomaizerio pagamintos §ilumos, sunaudotos
elektros ir vandens apskaitos.

e Peleny ir dumblo $alinimo sistema.

Pilnai automatizuota valdymo sistema naujg biomasés katiling ir KDE integruojant j esamg
katilinés valdymo sistema.

e Elektrotechniniai jrenginiai.

* Jégos, valdymo kabeliy ir kitos jrangos montavimas, prijungiant nauja biomasés katiling ir
KDE prie esamos katilinés elektros tinkly.

* Visi reikalingi vamzdynai, automatinio reguliavimo ir atidarymo/uZdarymo voztuvai.

* Oro/dimy kanalai su LR teisés akty reikalavimus atitinkantiomis su degimo produktais |

aplinkos org iSmetamy ter$aly meéginiy paémimo vietomis pries diimy valymo jrenginius ir

uz ekonomaizerio.

Siurbliai, ventiliatoriai, diimsiurbiai.

Pamatat- kaminui, kondensaciniam diimy ekonomaizeriui ir jo pagalbiniams jrengimams.

Privaziavimo keliai, aikstelés.

Pavirsiniy (krituliy) nuoteky nuo suprojektuoto biokuro sandélio bei kitos teritorijos

surinkimo sistema.

¢ Mobilus aukSto slégio profesionalus plovimo vandeniu jrenginys.

Naujai pastatyty patalpy prie$gaisrinés, patalpy apsauginés sistemos.

* PrieSgaistrinés sistemos jrengimas pagal Mackevitiaus g. katilinés priestato statyba,
jrengiant biokurq deginant vandens Sildymo katilg ir kondensacinj dimy ekonomaizerj
Mackeviciaus g. 10, Kelméje techninio projekto 2011-397/LTS67-TP papildymg,
pritaikant techning direktyvq ,, PrieSgaisriné sauga biomasés jégainése*

» Esamo katilinés centrinio valdymo pulto patalpos iSplétimas ir operatoriaus darbo vietos
irengimas (ne maziau kaip 13 m?).

6.8. Pagrindiniy jrenginiy ir sistemuy tiekimas:
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o Pagal projekta (.MackeviCiaus g. katilinés priestato statyba, jrengiant biokurg
deginantj vandens Sildymo katilg ir kondensacinj damy ekonomaizeri Mackevidiaus g.
10, Kelmdéje rekonstravimo projektas*) galimi techninio projekto pakeitimai,
suprojektuojant kitoje vietoje biokuro sandelj biokuro katilui VSK — 8, taip atsisakant
biokuro sandelio pastogés. Taip pat galimi katily, kaminy ir ekonomaizerio pastatymo
viety koregavimai, kei¢iant pastaty plota. I projekto atsisakomi lietaus nuoteky valymo
jrenginiai, buitiniy patalpy ikélimas.

6.9. Paleidimas, derinimas, bandomoii eksploatacija, pridavimas

Paleidimo/derinimo darbai. RéZiminiy korteliy sudarymas

72 valandy nepertraukiamo darbo naujai sumontuotos jrangos i§bandymas.
Personalo apmokymas.

Perdavimas UZsakovui.

Pridavimas valstybinéms institucijoms.

7. Katilo pagrindiniai techniniai parametrai

Techniniai reikalavimai katilui ir pakurai

Standarto Nr. LST EN 12953

Katilo tipas Vandens &ildymo
Katilo maksimali galia. | 1200kW

Bandomas slégis 6 bar
‘Darbinis slégis 4bar

Maksimali ifeinancio vandens 100 °C

temperatiira

- Maksimali pakuros temperatara | 1100 °C

‘Darbiné pakuros temperatiira | 800 — 1000 °C

Naudingo veiksmo koeficientas | ne maziau 85 %

Katilo apkrovimo diapazonas 30 - 100 %

CO (sausi diimai, 6% 02) <4000 mg/NrrF

Kietosios dalelés (sausi damai, |
| < 2600 mg/Nm?

6% 02)
'SOax(sausi damai, 6% 02) < 1700 mg/'j(]lnlls
9
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- NOx (sausi damai, 6% 02)

Kuras

<750 mg/Nm?

Medienos skiedros ir medienos biokuro misiniai (pjuvenos,
zieve, smulkios medZiy akelés (iki 30 cm ilgio), pjuvenos <
15%, $iaudai < 10%,

Kuro drégnumas

30-55%

Kuro peleningumas

<95%

Medienos skiedry specifika

Smulkinty medienos atlieky vidutiné granulometrija: ne
daugiau 50x50x20 mm;

Smulkinty medienos atlicky maksimali granulometrija:
150x60x20 mm, bet ne daugiau kaip 10% nuo bendro tiirio
ir tai turi bt tolygiai paskirstyta bendrame tiryje

Konstrukcija

Katilo konstrukcija —~ diimavamzdinio tipo, plieninis pilnai
hermetizuotas, dirbantis be oro prisiurbimo.

Temperatiiriniai reikalavimai

Visam katilo darbo diapazone, i3einanéiy diimy temperatira u2
katilo neturi biti didesné kaip 180°C, kai iSeinandio i§ katilo
vandens temperatiira 100 °C,

Katilo termoizoliacijos sluoksnis turi uZtikrinti katilo i¥orinio
pavirSiaus temperatlirg ne auk3tesne kaip 45°C,

Reikalavimai reguliavimui

Pilnai automatinis katilo darbas visuose apkrovimo reZimuose.

Reikalavimai kaitriniy pavir$iy

valymui

Katile turi blti numatytas kaitriniy vamzdziy iSoriniy pavirdiy
automatinis valymas (pneumo impulsinis), kuris turi uZtikrinti
vandens Sildymo katilo darba 1,2 MW galia ne maZiau 4000
valandy katilui dirbant 70 —100 °C temperatiiriniv reXimu ir
nevir§ijant 180 °C i$einandiy diimy temperatiiros.

Katilas turi tureéti pilnai atidaromas duris ivalymui bei remonto
patogumui uZtikrinti.

Reikalavimai dulkétumui

Katilui turi bati numatytos priemoneés, kad biokuro dulkes ir

pelenai i§ katilo ar pagalbines jrangos nepatekty j aplinka ar ;

katiline.

Reikalavimai triuk3mui

Triuk8mo lygis neturi vir$yti Lietuvos higienos normoje HN 33-
1:2003 nustatyty lygiy. Remiantis §ia norma, katilines ir kity
jrenginiy keliamas triuk$mas neturi vir§yti:

dispeCeringje (valdymo patalpoje) < 65dBA; kitoje aplinkoje,
pastato viduje < 85dBA.

Triuk¥mui keliamus reikalavimus katiliné turi atitikti esant |
normalioms eksploatacijos sglygoms, ty. tick veikdama pilnu .

pajégumu, tick esant nepilnai apkrovai, ir apskritai turi atitikti
Lietuvos reglamenty, normy ir standarty reikalavimus.

Reikalavimai giluminei

izoliacijai

Silumos izoliacijos konstrukcinés dalys turi bati pagamintos

pagal “Elektriniy ir elektros tinkly ekspleatavimo taisykliy“ ir
standarto DIN 4140 reikalavimus. Esant 25 °C aplinkos

temperatlrai, izoliuoty paviriy temperatiira neturi vir§yti 45 °C. '

lzoliacijos tankis ne maziau 80 kg/m3. Izoliacija turi biti
padengta korozijai atsparia metalo danga.
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Reikalavimai techninei

dokumentacijai ir bréiniams

Parengta projekto dokumentacija turi tenkinti $iuos

reikalavimus:

* Dokumentacija turi biiti logiskai struktiirizuota, teikti aiskia,
vienareik$miska, neabejoting ir pilng informacija apie
pateiktos jrangos jrengima, eksploatacija ir techninj
aptarnavimg;

* Dokumentacijoje dalys susietos su sauga turi biti
identifikuotos. Technologinio proceso apradymas turi bati

pakankamai smulkus, kad specialistas galéty nustatyti katilo :

bet kurio avarinio i§jungimo prieZastj.

¢ Techninés dokumentacijos struktiira turi biiti pagrjsta IEC
61506, LST EN 62079 ir LST EN 61082 Seimos standartais.
Kiekvienas dokumentas turi bliti paZymétas ir parengtas
pagal LST EN 61335 reikalavimus;

* Kiekvienas brézinys ir schema privalo turéti pavadinima,
numerj, parengimo datg, pakeitimy datas ir pavardes asmenuy
parengusiy, tikrinusiy ir tvirtinusiy dokumenta;

* CElektros jrangos dokumentacija turi aiSkiai rodyti jos
veikimo biidg ir konstrukcijg. [ranga, sujungimai, laidai ir
signalai turi biti nuosekliai tapatinami visuose susietuose
dokumentuose. Schemos ir grafiniai simboliai turi atitikti

atitinkamus EN ir IEC $eimy standartus, pvz. LST EN 60417

ir LST EN 61082
¢ Technologiniy ir matavimo jrangos schemy sudarymui turi
biti naudojami simboliai nurodyti LST EN ISO 10628 ir

ISO 3511 Seimy standartuose.
Taikomosios programinés jrangos dokumentacijoje visos
programoje jdiegtos funkeijos (pritaikymo lygmenyje) turi bati
i3samiai apradytos be priestaravimy. Pageidautinai taikyti grafinj
(pvz. funkciniy schemy) pavidalg taitkomyjy  funkeijy
pristatymui,

Katilo pakura

generacijos principu.

Ardynui judesj suteikia hidrauliné pavara.

Pakuros karkasas turi buti iStisai hermetitkas ir turi tureti
matavimams, stebejimui, davikliams ir pan. reikalingas movas,

Prieigos durelés ir liukai su danggiais jrengtini taip, kad ilgainiui
neprarasty formos (neiSsikraipyty). Prieigos durelés ir liuky

dangCiai turi biti uZsandarinti su kar$¢iui ir rig§tiai atspariu
kam3alu, uZtikrinan¢iu visitkg pakuros hermetiskuma. Prieigos,
liuky dangéiai, durelés ir kt. angy danggiai turi bati su Jjy atskira
izoliacija ar ugniai atspariu sluoksniu, kadangi jos turi bat
varstomos nepaZeidziant idtisinés izoliacijos ar ugniai atsparaus
sluoksnio.

Biokuro deginimd pakura— judarié'ilé ardyﬂb tipo, 'd'irbant”imdujq

| Neapsaugotas kaitrines pakuros/ katilo sistemos dalis biitina |

reikiamai izoliuoti ir aptaisyti. Ugniai atspariame aptaise ir
izoliacijos medZiagoje padaryti reikalingss vamzdiu jéjimus
temperatiros davikliams (infraraudoniesiems, termometrams,
jutikliams),, degimo produkty bandiniy paémimui ir kt.).

Vizuola el. paradu

W o107

Administratera
Rusa Kupsioraiie

11

Frojeiis va k
v, juSkevicitis

29



+% Litesko

Pakura ardyno pagalba turi uZztikrinti pilnai automatizuota
biokuro transportavimg kirykloje, kad biokuras biity gerai
sumaidytas ir pilnai sudegty.

Pakura turi buti apriipinta paduodamo j jg oro padildymo sistema.
Pirminis oras po ardynu (-ais) paduodamas zonose, kurios
atskirtos viena nuo kitos, Kickvienos zonos oro kiekis
reguliuojamas atskirai.
. Kuro padavimo sistema ir maitintuvas turi buti atsparus
mechaniniams paZeidimams, o biokuras pakuroje paskleidZiamas
tolygiu sluoksniu. Kuro padavimo sistema turi biiti sudaryta i3
istumimo stimoklio, slankiojan¢io sandariame kanale, Kuris
paduoda kurg | krosnj arba sraigtinio transporterio su
prieigaisrine sklende.

Turi biti taikomos tokios specifinés priemonés: temperatiiros
Jutikliai biomasés panaudojimo vietoje turi biti i¥déstyti taip, kad
aktyvuoty vidinj drékinima tada, kai yra nustatomas
perkaitinimas,

Tiekeéjo patiekiami traukos, phtimo ir dumq recirkuliacijos (jei
tokia naudojama) ventiliatoriai (su reguliuojamo daZnio
keitikliais) turi  biiti  pritaikyti maksimaliam  kiekiui,
prilygstantiam nominaliai apkrovai su galios rezervu deginant
garantmg kura, kad pakuroje, katile ir degimo produkty sistemoje
visomis eksploatacijos saglygomis bity uZtikrintas pakankamas
vakuumo-slégio palaikymas. B
Tiekiami davikliat, signaly keitikliai, indikatoriai naudo_]aml
slegio, lygio ir temperatiiros matavimams turi buti instaliuoti ten,
kur to reikalauja veikimo principas ir katilo valdymas. Slegio
davikliai ir manometrai turi buti su voZtuvu (trieigiu &iaupu) kuris
leisty nudrenuoti, prapiisti ir uzdaryti. Temperatiiros davikliai ir :
termomnetrai turi biiti su gilzémis,

Bendram eksploatavimui ten kur reikia turi biiti jrengta nuorinimo
armatira auk3Ciausiuose tafkuose. o
Katilo automatizavimo, konfrolés matavimo, apsaugy ir
signalizacijos priemoniy apimtis turi atitikti Garo ir vandens
Sildymo katily jrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles LR
fkio ministro 2007-01-09 jsakymas Nr.4-6 (Zin., 2007, Nr.7-
302), Katiliniy jrenginiy jrengimo taisykles LR tkio ministro
2006-01-18 jsakymas Nr. 4-15 (Zin., 2006, Nr. 12-428; Zin.,
2008, Nr. 104-4009). ir kitus galiojan¢ius norminius dokumentus
Katilo degimo procesas turi biti pilnai automatizuotas galintis
automatiskai reguliuoti katilo darba priklausomai nuo nustatytos
vandens temperatdros bei vykdyti proceso korekcijas pagal 02
koncentracija degimo produktuose.

Valdymo sistema turi automatiskai reguliuoti:

¢ degimo procesg priklausomali nuo nustatytos vandens

temperatlros bei vykdyti korekeijg pagal O, kiekj diimuose;

* traukg klirykloje;

¢ _ palaikyti reikiamg vandens temperatiirg j katila.
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| Katilo valdymo sistema turi uzlikrinti stabily ir patikima

reguliavimg visame apkrovimy diapazone 30 — 100 proc. ir katilo
stabdyma suveikus numatytoms apsaugoms.

Peleny 3alinimas i§ pakuros turi biiti pilnai automatizuotas,
Pelenai turi biiti atausinti vandenyje, ir pasalinti j konteinerj
drégni.

Valdymo sistema

Vandens Sildymo Katilas turi bilti visiskai pritaikytas dirbti be
budinéio personalo. Katilas bus uZkuriamas tik rankiniu badu.

Valdymo sistema turi biiti sukomplektuota i¥ programuojamo
loginio valdiklio (PLV), grafinio operatoriaus pultelio, bei visy
komponenty reikalingy $ioms sudedamosioms dalims apjungti.

Katilo valdymo sistema turi apjungti atskiry jrengimy valdymo
sistemas:

e Kkatilas ir pagalbiniai jrenginiai.

*  kuro tiekimo sistema.

s peleny $alinimo sistema.
Valdymo sistema turi biti realizuota taip, kad uZtikrinti pilnai
automatinj katilo darba.
Tiekeéjas turi pateikti visus kontrolés ir matavimo prietaisus -
slegio, temperatdros, , lygio ir kt., batinus naujai jrangai paleisti,
sustabdyti, valdyti ir stebéti.

frengimy  valdymo  sistemos
Sudetis

frengimy valdymo sistema turi susidéti is:

* programinio loginio valdiklio ir grafinio operatoriaus
pultelio jrenginio valdymui;

* vietinio valdymo jrenginio (valdymo raktai/mygtukai);
Katilo jrangos tiekimas apima ir visus matavimo prietaisus ir
baigiamosios kontrolés elementus, jskaitant kabelius, kontrolés
sistema su valdymo panele.

[ valdymo sistemos tiekimo apimt] taip pat jeina $i jranga:

* vietinés kontrolés spintos ir grafiniai operatoriaus

pulteliai,

¢ avariniai i§jungéjai, apribojimo jungikliai.

* kontroliniai prietaisai, tokie kaip apribojimo jungikliai,
Jutikliai ir fotoelementai,

» terminalo déZés bei ma$iny ir jrangos vidiniai laidai.
principinés elektrinés ir montavimo schemos.
programuojamos loginés kontrolés sistema, skirta
jrengimy kontrolei.

UZsakovo atstovas turi teisg dalyvauti katilo valdymo sistemos
programuojamos loginés kontrolés gamyklinivose priémimo
bandymuose ir statybvietés priémimo bandymuose.

Valdymo sistema turi biti patickta su visomis reikalingomis
PLV, operatoriaus pultelio licenzijomis.

Eksploataciniai reikalavimai
! yaldymo jrangai

Veikimo valdymo ir galios reguliavimo jranga (toliau vadinama

' valdymo jranga) turi uZtikrinti jjungima, i%jungima, patikima
~ automatin; veikimg, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas
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| numatytas gamykloje gamintojoje, bei turi atitikti LR galiojanéiy
- norminiy dokumenty reikalavimams.
Valdymo [ranga visuose darbo rezimuose turi veikti pagal
Rangovo sudarytg ir UZsakovo patvirtintg veikimo algoritma.
Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo jrangos jtaisai,
i valdymo raktai turi turéti Zymines lenteles, kuriose turi bati
paZymetas pozicinis Nr. bei funkciné paskirtis lietuviy kalba.
Matavimo priemonés turi turéti valstybine arba ES
metrologing patikrg. Matavimo priemonés turi biti jtrauktos
I LR matavimo priemoniy registra arba Matavimo
priemonés tipo patvirtinimas turi bati  atliktas Europos
Sgjungos valstybése narése pagal Europos Sajungos teisés
akty reikalavimus,
Biokuro katilo valdymo sistema turi uZiikrinti saugy ir stabily
biokuro katilo reguliavimg visame apkrovimy diapazone.
Valdymo sistema turi uZtikrinti pastovius parametrus visame
biokuro katilo apkrovimo diapazone.
Turi bliti numatytos ne maZiau kaip dvi rysio sgsajos. Viena rydio
sgsaja skirta duomeny mainams | centrinj valdymo pulta, kurios
pagalba bity galima matyti ir analizuoti jrenginiy darbo
parametrus. Duomeny perdavimo protokolas Modbus TCP/IP.
- Antra ry3io sgsaja skirta Operatoriaus pultelio prijungimui.
Turi bati numatytas automatinis, ir rankinis katilo ir pagalbiniy
jrengimy valdymas.
Konkurso dalyvis turi pateikti kontroliuojamy parametry ir
signalizacijos sradus.
Visi matuojami parametrai turi bati kaupiami katilo valdymo :
sistemoje. Minimalus matuojamy, kontroliuojamy signaly sarasas
pateiktas techniniame projekte — bréZinys 2011-397-LTS67-TP-
A/1-04:
Bivkuro katilo valdymo sistema .
Valdymo sistema turi biiti realizuota taip, kad katilo darbas islikty :
stabilus esant jtampos sutrikimams (mirksniams) iki 3 sek.
Pirminio, antrinio-tretinio oro ir traukos ventiliatoriai, katilo
: recirkuliacinis ir ekonomaizerio cirkuliacinis siurbliai turi bati
valdomi daznio keitikliy pagalba.
Kuro padavimo sistemos (katilo bunkeris) ir peleny $alinimo :
sistemos (peleny Salinimas i3 pakuros) elektros varikliai turi biti
valdomi , dvelnaus* paleidimo jrenginiais.
Turi biiti realizuota apsaugy ir signalizacijos sistema.
Turi biiti realizuota garsinés signalizacijos sistema.
Katilo ir pakuros apsaugy ir signalizacijos apimtis pagal sitilomo :
katilo konstrukcijos reikalavimus turi uztikrinti saugig jrengimy
eksploatacijg ir atitikti galiojanéiy teisés akty reikalavimus.
Apsaugos, signalizacijos suveikimo prieZastis data ir laikas
fiksuojami operatoriaus paneléje katilo valdymo spintoje.
Turi bilti numatyta galimybé §j chronologinj sarag perziaréti.
- Turi biiti numatyta galimybé keisti skaitines reik¥mes:
| * reguliatoriy darbo parametrus;
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* avariniy riby keitimas;
* signaliniy riby keitimas;
* parametry uzZlaikymo riby keitimas.
Kontrolés ir instrumentiné jranga bei valdymo sistemos privalo
atitikti techninése sglygose numatytag kokybe ir praktika, taikoma
Siuolaikinése katilinése. Visos tickiamos medZiagos, prietaisai bei
sistemos privalo biti technologidkai tvarkingos ir jas turi priimti
UZsakovas,

Visi matavimo prietaisai turi biiti pilnai sukomplektuoti ir
patiekti, kad biity uZtikrintas saugus, patikimas ir efektyvus katilo
darbas visame apkrovimo reguliavimo diapazone.

Matavimo jranga ir valdymo sistema turi biti atspari
elekiromagnetiniams trikd?iams (EMI), radijo da¥niy trikdZiams
(RFT), statinés elektros ir Zaibo i8lydZzio poveikiui. Padaliniai
signalai, kurie gali sukelti trikdZius, turi bati nuslopinti jy kilimo
vietoje.

Elektros instaliacijos ir jrenginiai turl tenkinti bendruosius
katilinei keliamus reikalavimus ir elekiros jrenginiy jrengimo
taisykliy salygas.

Visi katilo, bei pagalbiniai jrengimai, gaminiai ir medZiagos,
Bendri _reikalavimai _valdymo | numatyti jrengti statomame objekte turi atitikti Europos normas ir
Sistemai standartus (ruréti CE Zenklinimg), bei turi biti sertifikuoti ir
jteisinti bei metrologi¥kai patikrinti Lietuvos Respublikoje arba
Europos Sajungos valstybése narése.

Visi pateikti matavimo, indikavimo, registravimo prietaisai turi
bati sertifikuoti, jy naudojimas turi biti jteisintas Lietuvoje
nustatyta tvarka, Matavimo prietaisams naudoti tarptautings ;
vienety sistemos (SI) vienetus. E

Tiekiamy jrengimy: biokuro katilo, bickuro tkio, dimy tkio
valdymo aprilpinima naujomis kontrolés ir matavimo
priemonémis bei vykdymo mechanizmais vykdyti pagal
galiojan¢iy ,Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo
taisykles”, ,Katiliniy jrenginiy jrengimo taisyklés* ir kity LR
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Katilo valdymo sistema privalo biti valdoma naudojant
programuojamos loginés kontroles (angl. Programmable Logic

Control, PLC) sistema.

. Procesy duomenys turi biti surenkami ir atvaizduojami realiu
- laiku.

Katilo Opreratoriaus pultelyje turi buti realizuotas visy
| matuojamy parametry kaupimas ir grafinis jy atvaizdavimas, :

Turi biiti jrengta sckanti energijos apskaita:

o . - Katilo suvartota elekiros energija.
Energijos apskaita - Kartilo pagamintas §iluminés energijos kiekis MWh
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Techniniai reikalavimai
elektrotechnikos, automatikos

jrenginiams

| Detalits _reikalavimai tiek, kiek tai susije su tiekimo apimtimi,
nurodyti techninio projekto  Elekrotechnikos® ir Procesy
valdymo ir automatizavimo* dalyse.

Kabeliai

- visi kontroliniai ir signaliniai kabeliai privalo
biti ekranuoti;

- visi kabeliai privalo bati apsaugoti nuo
mechaninio poveikio;

- visi kontroliniai ir signaliniai kabeliai privalo
biti atskirti nuo jégos kabeliy;

- visy kontroliniy ir signaliniy kabeliy gyslos
privalo biiti turéti spalvinj arba skaitinj

Zenklinimg;
- rekomenduojama naudoti tokius kabelius:
- 2x2x0,75+0,75 signalinis
kabelis;
- 16x0,75+0,75
kontrolinis/
signalinis kabelis;
- 12x1,0+1,0
kontrolinis/
signalinis kabelis;
- 9x1,5+1,5
kontrolinis/
signalinis kabelis;
- 4x0,75+0,5
kontrolinis/
signalinis kabelis;
- Tx1,5 kontrolinis
kabelis;
- 3x1,5 kontrolinis
kabelis.

- priklausomai nuo kabelio montavimo vietos
ir ypatumy gali biiti naudojami ir kitokie
signaliniai bei kontroliniai kabeliai. Iy
naudojimas privalo biti suderintas su
uzsakowvu,

- termopory jutikliy prijungimui naudojamas
kompensacinis  kabelis NiCrNi = 2x1,5
ekranuotas ir su silikono izoliacija. Jei
kompensacinis  kabelis naudojamas i3
tarpiniy déZuciy perduoti Siuos mV signalus |
kiekviena magistraliné pora turi biti
ekranuota atskirai;

- Specialius kabelius ty. koaksialinius ir
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opi'inio pluodto kabelius naudoti tik esant
biitinybei.

Spintos, skydai: visos spintos (skvdeliai} turi biiti metaliniai ne
maZesnio nei IP54 apsaugos apdangalais laipsnio..

Maitinimo jtampos: rekomenduojama naudoti Sias jtampas ir
sroves. Skaitmeniniy signaly grandines: 24 V.DC, 230 V DC/ AC:
Elektroniniy jrenginiy maitinimui rekomenduojama nandoti 24 V
DC jtampag;

Saugos sistema (i8jungimas): Visos automatings saugos sistemos
turi uzZtikrinti squgy jrengimy atiungimg, avariniy situacijy metu.,
UPS: patiekti nepertraukiamo maitinimo_Saltini UPS. kuris
avariniu atveju_tieks elekiros energiiq katilo valdymo sistemai, |
valdymo jtaisams, matavimo prietaisams.

Varikliai:
Varikliai ir su jais dirbantys jrenginiai turi biiti apsaugoti nuo:

* per dideliy (neleistiny) perkrovimy;

¢ per dideliy sroviy.

Slégio ir slégio skirtumo matavimo keitikliai:
o turi atlaikyti slégius, siekiantius 150 % nuo maksimalios
vardines reik§mes;
¢ slégio skirtumo jutiklis privalo bati atsparus pilnam :
matuojamo parametro maksimaliam slégiui, kai vienas
proceso prijungimas yra uZzdarytas;
darbineé aplinkos temperatiira -20,.+80°C;
13¢jimo signalas 4...20 mA;
apsaugos klasé nemaziau [P54;
matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydj.
Temperaturos jutikliai:
s varZinio jutiklio tikslumas privalo atitiki DIN A
reikalavimus, termoporos jutiklio tikslumas privalo
atitikti %2 DIN reikalavimus;
* varzinio jutiklio tipas Pt100;
* temperatiros jutikliai jungiami tiesiai | pagrindine
valdymo sistema arba per keitiklius j analoginiy jéjimy
(AD) modulius,
s apsaugos klasé nemaziau IP54.
Temperaturos keitikliai:
temperatiros keitikliai montuojami  jutiklio galvute;
i8¢jimo signalas dvilaidis 4..20mA;
darbiné aplinkos temperatiira -20.,+80°C;
matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydj;
apsaugos klasé nemaziau IP54 (montuojant skyduose
1P20).
02 analizatoriai:

* analizatoriaus funkcija: O; kiekio dimuose nustatymas;
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* antrinio prietaiso maitinimas: 230V AC, 50Hz;
matavimo ribos: pagal matuojamo parametro dydj;
* montavimo elemento ilgis parenkamas pagal kamino
diametra;
* duomeny perdavimas: 4...20mA;
s apsaugos klasé: P54,
Manometrai:
e universalus spyruoklinis Burbono vamzdelio
manometras vandeniui nepralaidziame korpuse;
¢ manometras turi atlaikyti fakting matuojamos terpés
temperatrg arba biti apsaugotas nuo jos poveikio;
korpuso skersmuo 100mm;
* monfuojamas patogioje aptarnavimui vietoje;
csant poreikiui vienas arba du magnetiniai kontaktai.
Apkrova: 230VAC — 120mA; 24VDC - 400mA;
* matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydj;
¢ apsaugos klasé nemaZiau IP54.
Rodantys termometrai;
e bimetalinis termometras;
¢ korpuso skersmuo 100mm
* apsauginé gilze PN pagal slégj;
* montazinis ilgis pagal vamzdyno diametr;
® csant poreikiui vienas arba du magnetiniai kontaktai.
Apkrova: 230VAC - 120mA; 24VDC — 400mA;
* statomas patogioje aptarnavimui vietoje;
* matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydj;
¢ apsaugos klasé nemaZiau [P54.
DaZnio keitikliai:
Reikalavimat pagrindinéms daZnio keitiklio charakteristikoms ir :
funkcijoms:
e Maitinimo jtampa: 3 fazés 380-15% ...480 +10% V
* Maitinimo jtampos daZnis: 50...60 £5% Hz
» [P21. Visi daznio keitikliai turi biti montuojami jégos
paskirstymo spintose.
e Srovés perkrova 130% iki 60 s;
¢ Jéjimai / i8&jimai:
o 2 programucjami analoginiai jé¢jimai  0...10V,
0(4)..20mA
o 1 programuojamas analoginis i$¢jimas 0..10V,
0(4)..20mA
o 6 programuojami loginiai jéjimai
o 2 programuojami reliniai i$¢jimas
» PID reguliatorius su miego reZimu
e Startavimo 1§ eigos funkcija (besisukandio variklio
startavimas)
Aurtomatinis pasileidimas po klaidos ar jtampos dingimo
¢ Automatinis klaidos numetimas su klaidos fiksavimas
laike
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* DaZnio keitikliai privalo turéti sekandias vidines apsaugas:
variklio trumpojo jungimo apsauga

variklio perkrovos apsauga

1éjimo fazés dingimo ir fazés disbalanso apsauga
i8¢jimo fazes dingimo apsauga

jtampos dingimo ir sumaZéjimo apsauga

daznio keitiklio perkaitimo apsauga

Daznio keitiklis turi turéti:

* Tekstinj daugiakalbj pultelj programavimui ir proceso
kontrolei. Galimybé¢ i¥nesti pultel] j elektros skydo dureles
su IP65 apsauga. Galimybe pasirinkti pultelio meniu kalbg
(parametrai ir prane$imai) i§ lietuviy, rusy ir angly kalby

* Integruoty A klasés EMC trikd2iy filtra — kategorija C2 ir
C3 pagal IEC/EN 61800-3

* Jégos grandinés atjungimo jéjima, atitinkant] saugos
reikalavimus, pagal EN 954-1 kategorija 3 ir IEC/EN
61508 SIL2

Nepertraukiamo maitinimo Saltinis (UPS)jéjimo_jtampos
leistinos kitimo ribos: +10%

¢ i3&jimo jtampos leistinos kitimo ribos £ 3%

* i3¢jimo jtampos daZnio leistinos kitimo ribos, veikiant nuo
akumuliatoriy baterijos: 50 Hz + 0.5%

* Dingus iSorinio tinklo jtampai ir esant apkrovos vardiniam

(6o}

o 0 O 0

galingumui, energijos tiekimo laikas i§ nuosavos vidaus

akumuliatoriy baterijos turi biti ne ma%iau 15 min

¢ apsaugos klasé IP20 (UPS turi bati montuojamas spintoje).
Programuojamas loginis valdiklis (PLV):

¢ PLV atminties dydis — pagal pareikalavima;
PLV atminties kortelé;
maitinimas — 24V DC;
nuosekliyjy sasajy skaiéius — ne maziau 2;
papildomy DI, DO, Al, AO moduliy prijungimo galimybg;
analoginiai moduliai: su potencialy atskyrimu, 4..20 mA

arba 0..10V parenkamos ribos, skiriamoji geba 8 arba 12 |

bity;

+ diskretiniai moduliai: j¢jimai 24V DC arba loginiai,
i8¢jimai reliniai arba tranzistoriniai;

* laisvai konfigliruojama logikos jranga valdymo algoritmo
jvedimui;

¢ duomeny perdavimo protokolai — Ethernet, ModBus;

¢ PID reguliatoriy realizavimas;

* PLV montavimas valdymo spintoje;

s darbo temperatiira 0,,4+55°C;

* apsaugos laipsnis IP20;

Operatoriaus pultelis (OP);

e grafinis

¢ maitinimas — 24V DC;

* . nuosekliyjy sasajy skaicius — ne maZiau 1;
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* duomeny perdavimo protokolai — Ethernet, ModBus;
* montavimas valdymo spintos duryse;
¢ darbo temperatira 0,.+55°C;
* apsaugos laipsnis ne maZian [P54;
Elektros energijos skaitikliai kontrolinei apskaitai;
e Varding jtampa 3x400V;
* Modulinio tipo, montuojamas ant din bégelio.
Sklandaus paleidimo jrenginiai:
¢ Uy=3x400V
Valdymo grandiniy Uy = 230VAC (control chain)
Darbo reZimas — sunkus
Ventiliacija — priverstine
Apsaugos funkcijos:
variklio $ilumin¢ apsauga;
paleidimo laiko kontrolé;
* apsauga nuo variklio perkrovimo ir apkrovimo tritkumo
nusistovéjusiame reZime;
* apsauga nuo fazés dingimo
Apsaugos klase — [P20
Aplinkos temperatiira — -10 ... +40°C
Yarikliniai automatiniai i§jungikliai:
* automatinis i§jungiklis fiksuoto tipo skirti varikliy
apsaugal, su reguliuojama termine apsauga;

. 3p;
In = pagal poreikj;
Un =400VAC;

Unimax = 690VAC,;
trumpo jungimo atjungiamoji geba - pagal projektinius
skaitiavimus;

s montucjami ant bégelio ar prisukami;
Moduliniai automatiniai ijungikliai:

* automatinial i§jungikliai montuojami ant bégelio
fiksuoto tipo;

* & = @

* [y = pagal poreikj;

e Un=230..400VAC;

*  Unma = 690VAC,

* trumpo jungimo atjungiamoji geba - pagal
projektinius skai¢iavimus;

¢« lIp..3p;

Zenklinimo plokitelés:

Ant kiekvieno atskiro jrengimo ir ant kiekvienos armatiiros
(uzdaromosios, reguliuojamosios) turi  biti  pritvirtintos
identifikavimo plokstelés (tvirtinimui nenaudojant klijy ar
analogisky lipniy medZiagy).

Mokymo programos tikslas - apmokyti Uzsakovo darbuotojus
' Mokymai eksploatuoti ir remontuoti instalivots jranga, sistemas, uZtikrinant
saugy ir efektyvy katilo ir pagalbiniy jrenginiy darba.

Tiekejas praveda apmokymo kursus Uzsakovo personalui.
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- Mokymo kursai turi biti vedami lietuviy kalba. Preliminari kursy |
| trukmé 2-3 dienos UAB , Litesko* filiale »Kelmeés Siluma®, Tiksli |

| pateikti darbuotojy (operatoriy ir administratoriy), kurie lankys |

. mokymo kursus, sarada. Mokymai turi biti iforminti protokolu,

Technine jrengimy specifikacija susijusi su katilu VSK - 8

- mokymy i§ anksto vieta suderinama su UZsakovu. UZsakovas turi |

Pilnai automatizuota ardyniné kuro deginimo pakura:
- Judantis ardynas;
- Ardyno rémo audinimo sistema.
- Plieninis pakuros ausinamas korpusas .
- Pakuros rémas
- Oro kanalai skirti oro padavimui j pakura.

kompl. | - Aptarnavimo-ap¥ifiros angos ir durys.
*, - Pakuros i3orinio paviriaus apskardinimas.
- Ugniat atsparus pakuros miras arba lengvai montuojamos
termo reflektorinés plokstés.
- Ugniai atspari izoliaciné medZiaga.
- Siluminé izoliacija.
- Ankerineés tvirtinimo detalés
Judantis ardynas, sudarytas i§ nejudancio réemo dalies ir judanéios
dalies, skirty uztikrinti degimo procesa, kuro judejima,
dZiovinimg, degimg, sudegima ir peleny Salinimg;
Pakura: kompl - A.rd.elés, turi.néios ne maziau k'aip 20% chrqmo. Ardeliy
% | garantinis tamavimo laikas ne maZiay 36 ménesiai.
’ - Ardyno vamzdziai
- Judéjimo mechanizmas
- Atraminés detalés, i3 daliesaudinamos vandeniu.
Hidrauliné sistema ardyno judinimui.
kompl. Hi S
* - Hidraulinis cilindras
- Hidrauliné stotele
- Tepalo siurbliai su varikliu
kompl. .
& - Tepalo Zarnos
' - Sandarikliai
kompl. = Pirminio ir antrinio-tretinio oro ventiliatoriai, komplektuojami su
*, daznio keitikliais.
kompl. | Traukos ir dimy recirkuliacijos (je numatyta gamintojo)
*, dimsiurbiai, valdomi daznio keitikliais pagal slégio jutiklius.
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- Stiklas apZitirai

kompl. - Lygio kontrole
*, - ApZitiros durys
- Pakyla
Hidrauling arba sraigtiné sistema kuro padavimui | pakurg
PrieSgaisriné purk$tuky sistema dviejy kontiiry
kompl. -
% - Termostatinis vandens voZtuvas
|- Purkstukai i
Pakuros hidraulinis-grandiklinis arba sraigtinis transporteris,
kompl. ; pelenams Zalinti i¥ pakuros
Peleny * Pavara
padalinimo Sandarinimo sklendés
jranga Aptarnavimo - apZitiros angos.
transporteris peleny transportavimui j grandiklinj arba juostinj
kompl. AN
* transporter], pritaikytas ataudinti ir sudrékinti pelenus.
Aptarnavimo - apZiliros angos.
 kompl. | Vandens §11dym0 'ﬁlieninis trijy dimy eigy katilas
*
kompl. ! Apzidros ir aptarnavimo liukai.
*
kompl. ' Katilo izoliacija, apskardinimas.
*
kompl. | Apsauginiai voztuvai.
*
kompl. : Parodomieji prietaisai
*
kompl. - Automating katilo 'dﬁmvamzaiiq valymo sistema suspaustu oru.
Katilas £ o .
Kkompl Katilo termofikacinio vandens recirkuliacijos siurblys,
* P | ustikrinantis tinkama paduodamo j katila vandens temperatiira,
kad i3vengti kondensacijos ant kaitinamy pavirdiy. 7
kompl. = Visos pavaros reguliuojamiems voztuvams, uzdarymo/ atidarymo
* voZtuvams ir sklaséiams. .
kompl. | Elektros jrenginiu maitinimo spinta
*
kompl. Elektros'varikliq valdymo spinta
*
kompl. | Visi specfélﬁéhiﬁﬂkiai ir speciali jranga, reikalinga jrenginio
%
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Katilo
valdymo
sistema

i kompl.
_

' Valdymo sistema pilnai automatizuotam katilo jrengimy

valdymui:
- Valdymo spinta;
- Saugikliai;
- Kontaktoriai;
- Variklio automatiniai jungikliai;
- Reles;
- Valdiklis;
- Pagrindinis automatinis jungiklis;
Katilo apkrovimo valdymas pagal vandens temperatiirg i3¢jime,
tolygiai ir nepertraukiamai regulivojant kuro tickima, ardyno
Judejima ir oro degimui tiekima:
- Temperatiiros jutikliai;
- Daznio keitikliai pirminio ir antrinio-tretinio oro
ventiliatoriams.
Reguliatorius traukos pakuroje palaikymui;
- Traukos jutiklis;
- Dainio keitiklis dimsiurbiui.
O: reguliatorius, antrinj-tretinj org tiekiant pagal uzduota O, verte:
- O jutiklis, sumontuotas diimy kanale.
- CO jutiklis.
TemperatQros reguliavimo pakuroje sistema:
- Termoelementas sumontuotas pakuros vir§uje;
- Svelnaus paleidimo jrenginiai;

kompl.
*

Garsiné signalizacija

kompl.
*

Nepertraukiamo maitinimo 3altinis valdikliui UPS

kompl.
*

Grafinis, ]ietimli'i”jautrus, operatoriaus pultelis

kompl.
*

Apéré'ﬁgq ir signalizacijos sistema

komplll :
*

Katilo elektros jrenginiy maitinimo Jjégos spinta

” kompl.
*

Specialiy jrankiy komplektas

- kompl,
i *

1/6 katilo ardeliy komplekto

. Instrukcijos ir
. doKumentacija

kompl.*

Instrukcijy pateikimas ir personalo apmokymas.

1 etapas: Personalas mokomas teoriniy Zimiy ir praktiniy jgidziy
paleidimo-derinimo metu.

2 etapas: Aplankomasis vizitas po vieno ar dvieju ménesiy nuo
paleidimo.

Trys dokumentacijos kopijos (spausdinta versija) ir
kompiuterinéje laikmenoje (Word, Excel, PDF » AutoCad,
EPLAN, STEP7, WinCC, ir kiti projekte naudojami formatai)
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lietuviy kalba ir pateikti vieng kopija originalo kalba, j kurias |
jtraukta:

- [renginiy pasai;

- Konstrukeiniai bréiniai

- ReZiminés kortelés;

- Veikimo ir valdymo schemos aprasymas;

- Valdymo sistemos programiné jranga;Valdymo sistemos
programos, i3eities tekstai, kontroliuojamy parametry)
sarasat, adresai, ry§io sgsajy nustatymai ir kt.;Medziagy
sertifikatai

- Hidrauliniai ir suvirinimo sidliy bandymai

- Galimy gedimy ir jy sprendimy sgradas;

- Atsarginiy detaliy sara3as.

*'Iranga turi biiti parinkta pagal techninio projekto specifikacijas

8. Techniniai reikalavimai katilinés rekonstrukcijai

8.1.  Biokuro VSK pagalbiniai irengimai ir ekonomaizeris

8.1.1. Pagal projekta (, Mackevitiaus & katilinés priestato statyba, jrengiant biokurg deginantj
vandens Sildymo katilg ir kondensacinj diamy ekonomaizerj Mackeviciaus g. 10, Kelméje
rekonstravimo projektas™) galimi techninio projekto pakeitimai, suprojektuojant kitoje vietoje
biokuro sandelj biokuro katilui VSK — 8, taip atsisakant biokuro sandelio pastoggés. Taip pat galimi
katily, kaminy ir ekonomaizerio pastatymo viety koregavimai, keidiant pastaty plotg. I3 projekto
atsisakomi lietaus nuoteky valymo irenginiai, buitiniy patalpy i¥kélimas.

8.1.2. Rangovas gali sifilyti kitokius technologinius procesus nei pateikius projekte, nebloginant
galutiniy kokybeés rezultaty,

8.1.3. Tiekiami biokuro VSK jrenginiai turi biiti, pagaminti laikantis ES standarty, techniniy
reglamenty ir direktywy.

8.1.4. Visa patiekta jranga turi bt pazyméta CE Zenklais. Irangos apradymai ir licenciné
dokumentacija turés biiti pateikiama kartu su jranga.

8.1.5. Tiekiami biokuro VSK jrenginiai turi atitikti techniniy sglygy reikalavimus nurodytus 7
skyriuje.

8.1.6. Visa tickiama jranga turi biiti sertifiknota LR ar ES.

8.1.7. VSK jrengimai privalo atitikti «Katiliniy jrenginiy jrengimo taisyklése” LR oikio ministro 2006
m. sausio 18 d. jsakymu Nr. 4-15 90 punkto reikalavimus.

8.1.8. Visi_ _elektros jrenginiai ir jrengimai turi atitikti SPECIALIUJU PATALPU IR
TECHNOLOGINIU PROCESY ELEKTROS JRENGINIU JRENGIMO TAISYKLES®

8.1.9. Tiekiamiems biokuro VSK jrenginiams turi biti numatytos priemonés, kad biokuro dulkés ir
pelenai nepatekty j aplinkg ir katiling.
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8.1.10. Irengti automatizuotg peleny 3alinima i§ pakuros ir diomy valymo nuo kietyjy daleliy |
eurokonteinerj arba j automobiling prickabag.

8.1.11. Rangovas turi radtidkai pasidlvti ir pagristi, kodél pasirenka viena i§ technologijy kietyjy
daleliy valymui.

8.1.12. ] tiekimo apimt] turi biiti jtraukti visi specialils jrankiai ir speciali jranga, reikalinga jrenginio
sumontavimui, eksploatavimui ir techninei prieZidrai.

8.1.13. [rengti termofikacinio vandens vamzdyny sujungima su biokuro katilu ir ekonomaizeriu.

8.1.14. Irengti elektrotechninius jrenginius elektros energijos tiekimui VSK jrenginiams.

8.1.15. [rengti biokuro katilo, biokuro ikio, ekonomaizerio, VSK su pagalbiniais jrenginiais
prisijungimg prie inZineriniy tinkly.

8.1.16. Jrengti reikiamg uzdaromaja ir regulivojamgjg armatiira, drenaZus, nuorintuvus, atramas,
kompensatorius ir aptarnavimo aikiteles, pamatus.

9. Bendri reikalavimai

9.1.  Prie$ darby pradziag Rangovas su UZsakovo darbuotoju turi sudaryti Atlieky valdymo plana.
Darby atlikimo metu atsiradusias atlickas Rangovas kaupia savo konteineriuose, atitinkan&iuose
atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus, pastatytuose Uzsakovo nurodytoje vietoje; esant reikalui
ir baigus darbus Rangovas atliekas i¥veza i atlieky tvarkymo arba surinkimo jmones savo
transportu. Rangovas garantuoja, kad visos i§ UZsakovo i$veZamos atliekos bus nuveztos apdoroti
| Imong, turintig teisg atlikti §ia paslauga.

Statybviet¢je susidariusios atliekos turi biti risivojamos ir laikinai saugomos taip, kad neturéty
neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

Pavojingy atlieky susidarymo, surinkimo, saugojimo, vezimo, rifiavimo metu negalima siy atlieky
skiesti ir mai8yti su jokiomis atlickomis ar medZiagomis.

Atlieky saugojimo priemongs, jrenginiai ir vietos, atsizvelgiant | juose saugomy atlieky savybes,
turi atitikti teisés akty nustatytus aplinkos apsaugos, prieSgaisrinés apsaugos, darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus.

Saugomos, vezamos pavojingos atliekos turi biti supakuotos taip, kad nekelty pavojaus Zmoniy
sveikatai ir aplinkai:

pakuotés, konteineriai turi biiti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esantios pavojingos
atlickos negaléty i3sipilti, i¥sibarstyti, i§garuoti ar kitaip patekti | aplinka;

Rangovas turi vykdyti kitus reikalavimus, nurodytus ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése®
patvirtintose 2006 12 29 LR aplinkos ministro isakymu Nr.D1-637 bei vadovautis kitais atlieky
tvarkyma reglamentuojanéiais teiseés aktais.

9.2, Katilinés rekonstrukcijos projektas, irengimai, turi atitikti galiojané¢ius Lietuvos normatyvy,
statybos techniniy reglamenty ir standarty redakcijg arba pripaZintus tarptautinius normatyvus ir
standartus (EN, ISO, IEC, DIN, BS ir kt.), kuriy reikalavimai yra tokie patys arba grieztesni u?
atitinkamy Lietuvos standarty reikalavimus.

9.3.  Tiekiant jrangg, turi biti jvykdyti $iy standarty, taisykliy bei rekomendacijy reikalavimai pagal
8ig prioriteting tvarka, jeigu $iose specifikacijose nenumatyta kitaip:

* Bendrieji EN ir ISO standartai

* Bendrieji DIN standartai

¥
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94. Rangovas pagal atitinkamus reikalavimus turi kreiptis | atitinkamas instancijas bitinoms
licencijoms ir leidimams gauti, Rangovas uztikrins, kad visa pristatyta jranga biity pazyméta CE
Zenklais. Jrangos aprasymai ir licencine dokumentacija turés biti pateikiama kartu su jranga.

9.5.  Rangovas turi pateikti kokybés vadybos uztikrinimo priemoniy apraSyma. Kokybeés vadybos
uZztikrinimo priemoniy apralymg gali pakeisti ar papildyti atitikimg LST EN ISO 9001 standarto
reikalavimams patvirtinantis sertifikatas arba atitinkamy Europos standarty sertifikatai, arba
lygiaveréiy standarty sertifikatai; Sertifikatai, kuriuos i$dave pripazintos kvalifikacijos kokybés
kontrolés agentiiros, patvirtinangios gaminiy atitikimg ai3kiai nurodytoms specifikacijoms arba
standartams.

9.6.  Visa jranga turi biiti sertifikuota LR ar ES.

9.7.  Tiekiama biokuro V8K pagalbine iranga turi biiti sertifikuoti Europos Bendrijoje (EB).

9.8.  Dydziai, matmenys ir kt. turi atitikti LST ISO 80000 standarty Seimos reikalavimus. Kiti
standartai, kuriy reikalavimai yra panasiis ar aukdtesni, gali biti pateikti uZsakovui, kad &is
patvirtinty pritarimg pateiktiems standartams.

9.9.  Projektavimo dokumentacija turi bti suderinta su UZzsakovu.

9.10. Naujai suprojektuotoms vamzdyny sistemoms turi biiti parengtos atitinkamos technologines ir
matavimo jrangos kombinuotos schemos (P&ID). P&ID schemos turi biiti braiomos DWG
formatu, bréziniai turi turéti braizomi sluoksniais: technologiniai jrenginiai, valdymo jranga,
matavimo jranga, valdymo sistemos davikliai, matavimo, reguliavimo prictaisai ir armatiira,
flansai ir kiti.

9.11.  Projektas turi bati neidardomai iritas ir sunumeruotas (pateikiama 4 egz.). Taip pat
pateikiamas skaitmeniniame pavidale, formatu, kurj galima taisyti (1 egz.).

9.12.  Projektas turt atitikti iy normatyviniy dokumenty reikalavimus ir kity galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus, neapsiribojant Zemiau paminétais:

9.13.,,Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés” Vilnius, 2001 ;

9.14.  Saugos eksploatuojant elektros irenginius taisyklés, Energetikos ministro 2010-03-30
isakymas Nr.1-100

9.15. ,Katiliniy jrenginiy jrengimo taisyklés* Patvirtinta 2006.01.18d. isakymu Nr.4-15;

9.16.  Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 isakymas
Nr. 1-22

9.17. ,Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys” Vilnius, 2001.

Projektinés dokumentacijos rengimas ir atlikty darby priémimas turi biti vykdomas pagal 3iuos
statybos techninius reglamentus:

9.18. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

9.19. STR 1.11.1:2010 Statybos uzbaigimas

9.20. STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai

9.21. STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai

Tiekiamy gaminiy ir jrenginiy standarty reikalavimai:

9.22. ES direktyva Elektrotechniniai gaminiai, skirti naudoti esant tam tikroms
73/23/EEC itampos riboms arba analogiski,
9.23.  ES direktyva Paprasti sléginiai indai arba analogiski.
87/404/EEC
9.24. ES direktyva Statybos produktai arba analogigki.
89/106/EEC
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9.25. ES direktyva Elektromagnetinis suderinamumas arba analogiski.
89/336/EEC
9.26. ES direktyva Slegine jranga arba analogiski.
97/23/EC
9.27. ES direktyva Masinos arba analogiski.
2006/42/EC
9.28. Europos standartas Metalinis pramoninis vamzdynas
EN 13480

9.29. ES direktyva ATEX Priedgaisriné sauga biomasés Jégainése arba analogiski
95 (94/9/EC) ir ATEX
137

10.Triuk$mo lygis ir vibracija

Rangovo priimami sprendimai turi atitikti triuk&mo ir vibracijos lygiy reikalavimus, nustatytus
Lietuvos higienos normose, statybos techniniuose reglamentuose ir tarptautiniuose standartuose.

Privaloma uZtikrinti, kad naudojamy irenginiy triuk$mo lygis nevirSyty nustatyty ribiniy dydziy.
Taip pat triukmo 3altiniy skleidziamas | aplinkg triuk3mas turi nevirdyti tai vietovei leid¥iamo
triukSmo lygio ir atitikty HN 33:2011 ,, Triukdmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje reikalavimus.

Katilinés komponenty vibracija neturi virSyti ribiniy reik$miu, pateikty »Elektriniy ir elektros
tinkly eksploatavimo taisyklése®, LST EN 25 199:2001, 1ISO 5199,

11.Techniné dokumentacija ir bré¥iniai

Techniné dokumentacija ir bréziniai turi biiti parengti lietuviy kalba.
Parengta projekto dokumentacija turi tenkinti $iuos reikalavimus:

* Dokumentacija turi bati logiskai struktirizuota, teikti aidkia, vienareik§miska,
neabejoting ir pilng informacija apie pateiktos jrangos jrengima, cksploatacijg ir
techninj aptarnavima;

* Dokumentacijoje dalys susietos su sauga turi biti identifikuotos. Technologinio
proceso apradymas turi biti pakankamai smuikus, kad specialistas galéty nustatyti
katilo bet kurio avarinio igjungimo prieZastj.

® Techninés dokumentacijos struktiira turi biti pagrjsta IEC 61506, LST EN 62079 ir
LST EN 61082 $eimos standartais arba analogiSkais. Kiekvienas dokumentas turi biiti
paZymeétas ir parengtas pagal LST EN 61335 reikalavimus arba analogiskais;

* Kiekvienas brézinys ir schema privalo turéti pavadinimg, numerj, parengimo data,
pakeitimy datas ir pavardes asmeny, parengusiy, tikrinusiy ir tvirtinusiy dokumenta;

* Elektros jrangos dokumentacija turi aigkiai rodyti jos veikimo bidg ir konstrukeija.
Iranga, sujungimai, laidai ir signalai turi bti nuosekliai tapatinami visuose susictuose
dokumentuose. Schemos ir grafiniai simboliai turi atitikii atitinkamus ENir IEC Seimy
standartus, pvz. LST EN 60417 ir LST EN 61082 arba analogiskais.

* Technologiniy ir matavimo jrangos schemy sudarymui turi biti naudojami simboliai
nurodyti LST EN ISO 10628 ir [SO 3511 Seimy standartuose arba analogiskais.
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* Taikomosios programinés irangos dokumentacijoje visos programoje jdiegtos
funkeijos (pritaikymo lygmenyje) turi biti idsamiai apraiytos be prieStaravimy.
Pageidautinai taikyti grafinj (pvz. funkeiniy schemy) pavidalg taikomujy funkcijy
pristatymui.

12.Siluminé izoliacija

Silumos izoliacijos konstrukcinés dalys turi biti pagamintos pagal “Elektriniy ir elektros tinkly
cksploatavimo taisykliy® ir standarto DIN 4140 reikalavimus arba analogiskais. Esant 25 °C aplinkos
temperatiral, izoliuoty pavir§iy temperatiira neturi vir§yti 45 °C. Tzoliacija turi bati padengta korozijai
atsparia metalo danga,

13.Pri¢jimo prie prietaisy galimybé

13.1. Visy vietoje sumontuoty indikatoriy rodmenis turi biiti galima patogiai nuskaityti, galima baty
apZiliréti bei aptarnauti ir visy kity matavimo elementy vamzdinius sujungimus.

13.2. Matavimo prietaisai turi biiti sumontuoti tokiose vietose, kur jie maksimaliai apsaugoti nuo
gaisro, saulés spinduliy, nuo greta esanéiy jrenginiy skleidziamo kar$io ar drégmes patekimo.
13.3.  Atskirai esantys matavimo jutikliai neturi bati tvirtinami prie vamzdyny, nuimamy grindy,
turekly, ir neturi biiti montuojami ant irenginiy, kuriuos veikia vibracijos. Davikliai sumontuoti

iSoréje turi biiti apsaugoti nuo saulés spinduliy poveikio.

14.JZzeminimas ir Zaibosauga

14.1.  Elektros jrengimy jZeminimo kontiiras turi biiti irengtas pagal “Elektros jrenginiy irengimo
taisykles”, arba pagal elektros jrenginiy gamintojo reikalavimus.

14.2. [Zeminimo jrenginiy pereinamoji var¥a turi biiti ne didesné kaip 0,5 Q.

14.3.  Vidinis jZeminimo kontiiras turi bati i& plieno juostos.

14.4. Kaminy Zaibosaugos ir jzeminimas pagal statiniy Zaibosauga vadovautis statybos techniniu
reglamentu STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo®,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 17 d. jsakymu Nr. D1-693
(Zin., 2009, Nr. 138-6095).

15.Darbo reikalavimai

Atlikus silllomus darbus turj bati uZtikrintos emiau i&vardintos salygos:
* aukStas darbo patikimumas;
* saugios aptarnaujancio personalo darbo salygos;

* patikima apsauga nuo gaisro;
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* patogus eksploatavimas, aptarnavimas.

16.Pavirsiy apsauga

16.1.  Visy objekte montuojamy irengimy ir vamzdyny paviriai turi biti nudazyti antikorozine
danga pagal i§ anksto suderintg su UZsakovu technologija. UZsakovui prie§ pradedant darbus turi
biiti pateikta antikorozinio padengimo technologija. I$oriniy pavirSiy paruodimas daZymui turi
atitikti pateiktg ir suderinta su uzsakovu technologija. Pavirsiy nuvalymas turi atitikti technologijos
reikalavimus. ISankstinis jprasty plieno struktliry bei prietaisy apdorojimas ir gruntavimas turés
bati atlickamas remiantis galiojandiais standartais.

16.2. Sausos antikorozinés dangos storiai turi atitikti pavirSiaus Siurk§tumo, dazy aprasymo
techninius reikalavimus.

16.3. Metaliniy konstrukcijy paviriiy padengimas prieSgaisriniais daZais turi bati patikrintas
Gaisriniy tyrimy centre PAGD prie Vidaus reikaly ministerijos,

17.Atsarginés dalys ir specialieji jrankiai

17.1. " Rangovas turi pateikti atsarginiy daliy sqrasg ir specifikacijas, numatomus pakeitimo terminus.
[ komplektacija turi jeiti naudojamos ir atsargings dalys dviem metams bei visi specialieji jrankiai,
skirti reikiamai instaliacijai, eksploatacijai ir prieZidrai.

17.2. Rangovas turi pateikti biomasés katilinés greitai susidévinéiy elementy sarasa ir specifikacijas,
taip pat numatyti jy rezerv ir jtraukti | pasiiilyma,

18.Reikalavimai medZiagoms

18.1.  MedZiagoms, kurios bus naudojamos darbams atlikti, turi biiti pateikti atitikties sertifikatai ir
dokumentai, kurie patvirtina jy panaudojimo jteisinimg Lietuvoje.

18.2. Montavimo darbams atlikti, turi biiti pateikti sertifikatai naudojamiems virinimo elektrodams
ir virinimo proceso specifikacijos.

18.3. Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi turéti atitikties sertifikatus ir biti

iteisintos Lietuvos Respublikoje.

18.4. Medziagos sertifikate turi biti nurodyta: plieno marké, gamybos standartas, lydymo partijos
Nr., plieno mechaninés savybes, plieno cheminé sudetis, hidraulinio bandymo slégis, patikrinimo
neardanéiais fizikiniais metodais rezultatai, darbinis slegis, temperatiira, gamykla-gamintoja,

18.5. Vamzdyny medZiagos turi biiti parinktos pagal “Sléginiy indy techninio reglamento”
retkalavimus,

19.Zenklinimo plokstelés

Ant kiekvieno atskiro jrengimo turi biiti pritvirtintos Zalvarinés identifikavimo plokstelés, kuriose
turi bliti nurodyta tokia informacija:
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— Gamintojo pavadinimas;

— lrenginio tipas ir pavadinimas;
— Serijinis pagaminimo numeris;
— Pagaminimo metai ir ménuo;
— Darbiniai parametrai.

— KKS kodas
20.Subtiekéjai

Rangovas turi iki minimumo suma%inti subtiekéjy skaiiy skirtingoms jrangos ridims, siekiant
standartizuoti statybvietéje reikalingg jrangg bei iki minimumo sumazint atsarginiy detaliy poreikj.

21.Inspekcija ir bandymai

21.1. Kokybés uztikrinimas

21.1.1. Visuose projekto etapuose Rangovas privalo naudotis tinkamai funkcionuojanéia sistema,
iSlaikant sutartg kokybés standartg. Organizuoti pradine naujai montuojamy jrengimy ir metaly
plieno markes gaminiy, geometriniy matmeny, gaminimo ir montavimo kokybeés kontrole.

21.1.2. Rangovas visose projekto stadijose turi uZtikrinti gerai veikianig sistemg atitinkamai su
kokybés standartu. Rangovas atlickamus darbus priduoda Techniniam priZifiretojui ir U¥sakovui

21.2. Instaliacija

Rangovas privalo atlikti visos jrangos bei prietaisy, jtraukty j komplekta, wnstaliacijq iri$bandyma.

21.3. [rangos sandéliavimas, apsauga, atsakomybe

21.3.1. Rangovas mechanizmy ir jrangos sandéliavimo vietg 1§ anksto suderina su UZsakovu.

21.3.2. Rangovas turi uztikrinti visy pristatyty j darbo victa mechanizmy ir irangos i§krovima bei
saugojimg.

21.3.3. Kol darby nepriima Uzsakovas, Rangovas lieka atsakingas uz medzZiagy ir jrangos apsauga,
iskaitant apsauga uz jy sugadinima dél drégmes,

21.3.4. Kol darby nepriéemeé Uzsakovas, rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy
visos jrangos ir jau atlikty darby, saugumui ir kokybei uZtikrinti ir atsako w3 Ju praradimg ar
sugadinimg (pvz. izoliacijos sugadinimas ir kt.) ir pagal rinkos kaina atlygina Uzsakovui dél to
patirtus tiesioginius nuostolius arba su Uzsakovu susitarus Rangovas savo lé3omis nuperka tokia
pacig jrangg kaip prarasta, j3 sumontuoja bei atstato atlikty darby sugadinimus.

21.4.  Bandymy ir inspektavimo programa
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21.4.1. Rangovas privalo pateikti didesniems komponentams naudoty medZiagy sgrasa. Saraie taip pat
turi buti pateikta informacija, kokie bus atliekamj medZiagy bandymai.

21.4.2. Rangovas atsako uz irangos bei medZiagy patikrinimg gamybos proceso metu, remiantis Jjo
pateikta informacija bei atsizvelgiant | Rangovo bandymy specifikacijas.

21.4.3. Jeigu UZsakovas reikalauja, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui detalias visy bandymy ir
inspektavimy specifikacijas. Siose specifikacijose taip pat turi biti pateikta visa informacija,
susijusi su priémimo standartais bei rekomendaciniais standartajs. Si informacija turi biti pateikta
Uzsakovui pagal grafika suderinta su UZsakowu.

21.5. Bandymai statybvietéje

21.5.1. UZsakovas turi turéti galimybe aplankyti gamybines patalpas, siekiant stebéti vykstanius
bandymus, inspektavimus bei atlieckamg darbg ir peridreti bandymy rezultatus, remiantis
bandymy ir testavimo programa.

21.5.2. Prie§ pradédamas darbus, Rangovas privalo apie tai pranesti Uzsakovui. Kartu su informacija
apic bandymus ir inspektavimus, Rangovas privalo pateikti bandymy programos laiko grafikg.

21.6, Tikrinimas

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu darbo valandomis Rangovo patalpose tikrinti medziagy ir
gamybos proceso kokybe. Jeigu Uzsakovas dalyvauja, tikrinant dokumentacija ir iSbandant bei
tikrinant jrengimus, Rangovas néra atleidZiamas nuo savo prisiimtos atsakomybés.

21.7.  Testavimas gamykloje

Tipiniai bandymai privalo biti atlikti gamykloje pagal pripaZintus standartus, pateikiant
UZsakovui bandymy dokumentacija ir rezultatus. Irenginiy pri¢mimo salygos turi atitikti galiojanéias
normas ir standartus.

21.8.  Mechaniniy darby bandymas ir inspektavimas

21.8.1. Rangovas turi apibréZti gamintojui taikomas bandymy atlikimo procediras. Joms turi pritarti
UZsakovas.

21.8.2. Bandymy ataskaitos, parodanéios defektus, turi biti pateiktos kartu su P&J diagramomis ar
bréZiniu, kuriame pazymimos vietovés bei pateikiamos kitos reikiamos indikacijos. UZsakovui
biitina pateikti visg informacija apie tai, kokiy buvo imtasi korekeiniy veiksmy.

21.9.  Matavimo jrangos ir valdymo sistemy komponenty inspekcija ir iSbandymas
21.9.1. Prie§ pakviesdamas Uzsakovg isitikinti jrengimy darbingumu ir juos priimti eksploatacijai,
Rangovas turés uzbaigti numatytus bandymus, tikrinimus ir kalibravimus.

21.9.2. Uz visy matuokliy, jrengimy ir uzbaigtos jrangos pri¢mimo sertifikaty iregistravimg yra
atsakingas Rangovas. Tokius registravimo iraSus Uzsakovas gali patikrinti bet kuriuo metu.
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21.9.3. Rangovas turi pateikti visus rankinius irankius, bandymy ir rysio Iranga, reikalingg bandymy
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atlikimui,
9.4. Rangovas turi pateikti matavimo irangos ir valdymo sistemy komponenty atitikties sertifikatus.

9.5. Prie§ montavimg turi biti atliktas irengimy vizualus patikrinimas, i$bandymai ir

kalibravimas. Turi bati patikrinti visy matavimo jrangos ir valdymo elementy elektriniai
prijungimai, atlikti izoliacijos varzy matavimai ir pateikti matavimy protokolai.

:9.6. Visi kontirai turi biiti patikrinti pilnumoje. Galutinis kontiiry priémimas turi biiti atliekamas

tada, kai jie bus pilnumoje 13bandyti, o tai gali biti atlickama atidavimo eksploatacijai arba
pradinio eksploatacijos laikotarpio metu.

21.10. Mechaniniy darby uzbaigimas

-10.1. Instaliacijos patikrinimas patvirtins, kad yra tinkamai uzbaigtos instaliacijos, o sistema bei

komponentai yra paruodti ir nepavojingi eksploatacijai. Mechaniniy darby uzbaigimo aktg turi
patvirtinti UZsakovas ir Rangovas.

10.2. Rangovo atsakingos organizacijos montavimo kokybés kontrolés dokumentai ir statybvietés
dokumentai (pvz. struktira, posédziy protokolai, kasménesines ataskaitos) turi bati suderinti ir
prieinami UZsakovui;

.10.3. Specifikuoti slégio patikrinimai kuric atliekami U#sakovo akivaizdoje ir patikrinimy

protokolai turi biiti suderinti ir prieinami UZzsakowvui;
10.4. Mechaniniy darby uzbaigimo pazymoje turi biiti patetkti tinkamy plany ir pakeitimy saragai,
kurie sudaro darby vykdymo pagrinda.

10.5. I3duoti priesgaisrinés apsaugos, saugos darbe ir kity valdZios institucijy reikalaujami

dokumentai.

10.6. PrivaZiavimo, transportavimo ir i§vaZiavimo keliai turi bati pilnai parengti naudojimui:
10.7. Biomasés katilinés statybos teritorija turi boti pilnai i§valyta, susikaupusios nercikalingos
medziagos ir atliekos turi biiti padalintos i§ Biomasés katilinés statyby teritorijos ir utilizuotos.

21.11. Dokumentacija

-1L.1. Projektavimo dokumentacija turi biiti suderinta su UZsakovu,
21

11.2. Techniné dokumentacija, bréZiniai, formuliarai, specifikacijos, irengimy pasal ir instrukcijos
turi buti parengti tik valstybine kalba t.y. lietuviy kalba, kaip prieda pateikti kopijg ir originalo
kalba.

11.3. Turi bati paruosta pagal STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, , Silumos tickimo tinkly
ir Silumos punkty jrengimo taisyklés, ~Katiliniy jrenginiy jrengimo taisyklés“, standarto
»Metalinis pramoninis vamzdynas LST CEN/TR 13480 » LR Statybos jstatymo ir kity norminiy
dokumenty reikalavimus, arba analogiskais.

11.4. Darbo projekto dokumentacijos egzemplioriy pateikiamy uZsakovui skaicius: 4 egz. ir 4
kompiuteringje laikmenoje. Bréziniai atlickami ACAD formatu,

11.5. Adikus statybos ir montavimo darbus pateikti iSpildomajg geodezine nuotrauka.

21.12. Bandymai ir derinimas

12.1. Tki kompleksiniy bandymy Rangovas turi pateikti Uzsakovui i$pildomaja dokumentacija,
eksploatacijos instrukcijas, schemas.
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12.2. Iki kompleksiniy bandymy valdymo ir kontrolés iranga turi bt i¥bandyta pagal visas savo
atlickamas funkcijas rankinio, distancinio ir automatinio darbo reZimuose. Turi bati iSbandytas
irengimy paleidimas, darbas prie viso apkrovy diapazono, peréjimai tarp jvairiy apkrovos rezimy,
stabdymas, avarinis atjungimas, aliarmo ir blokavimo signalai, automatinis rezervo ljungimas ir
pateikti ataskaitas. Rangovas privalo dalyvauti derinimuose ir bandymuose pagal Rangovo
paruosty ir UZsakovo patvirtinta programa. Rangovas turi pateikti visa derinimui, bandymams ir
matavimams reikalinga aparatiirg ir numatyti atitinkamus matavimy taskus. Naudojamos
aparaturos sgradg turi patvirtinti UZsakovas arba jo atstovas.

12.3. Prie§ bandymus Rangovas turi paruosti bandymo programas ir suderinti su UZsakovu bej
kitomis suinteresuotomis %alimis.

12.4. Prie§ paleidZiant jrengimus, turi bati uzbaigti visi taip vadinami Saltieji bandymai ir

reguliavimo darbai, kuriy rezultatai turi biti itraukti | ataskaitas. Sios ataskaitos turi biti iteiktos
uzsakovui. UZsakovo personalas turi turéti galimybe dalyvauti tokiuose bandymuose ir
reguliavimo darbuose ir tai turi biti traktuojama kaip papildomas jgidziy ugdymas vir§ normalaus
apmokymo lygio.

12.5. Rangovas turi ra$tu informuoti uzsakova, kad statybos-montavimo darbai yra uzbaigti ir

irengimai paruosti darbui, Bandymy pradZios datg reikia suderinti su UZsakovu, Iki tos datos
rangovas turi imtis visy priemoniy, kad bty pa%alinti visi defektai tam, kad biity uztikrintas visy
bandomy funkcijy i§pildymas.

12.6. Paruosti jrengimy bandymy ataskaitg (réZimines korteles, apsaugy, signalizactjos nustatymo
aktus ir t.t.).

.12.7. Eksploatacinio bandymo metu katiliné turi biiti eksploatuojama tokiu gamybiniu pajégumu,

kokj savo nuoZiiira nustato UZsakovas.
12.8. Kompleksinio bandymo trukme turi biiti 72 val., jrengimams dirbant nominaliu reZimu.

.12.9. Jeigu eksploatacinio bandymo metu atsiranda eksploatacijos pertriikiai, bandyma reikia

pakartoti, jeigu Salys nesusitare kitaip.
12.10. Kompleksinius bandymus atliks Rangovo darbuotojai dalyvaujant Uzsakovo operatyviniam
personalui.

22.Mokymai

I. Mokymo programos tikslas - apmokyti Uzsakovo darbuotojus eksploatuoti ir remontuoti
instaliuoty jranga, uztikrinant saugy ir efektyvy Biomasés katilinés darba.

22.2. Rangovas praveda apmokymo kursus Usakovo personalui. Mokymo kursai turi biiti vedami

lietuviy kalba UAB , Litesko* filiale »Kelmés Siluma®“, Tiksli vieta i3 anksto derinama su
Uzsakovu. Kursy trukmé - 2-3 dienos. Ujsakovas pateiks darbuotojy (operatoriy ir
administratoriy), kurie lankys mokymo kursus, sgrasg. Mokymai turi biti jforminti protokolu.

22.3. Garantijos ir kontrole

223.1.
22.3.2. Visus Biomasés katilinés jrenginius suprojektuoti ir jrengti kad biity galima eksploatuoti

esant pilnai ir dalinei apkrovai nuolatiniu ir kintamu refimu.

pas

22.3.3. Tinkamumas reiskia, kad VSK ir ekonomaizeris bus parengtas UZsakovo naudojimui,
iekdami Uzsakovo nustatytus parametrus. Garantija apims visus tiekime numatytus jrengimus,
22.3.4. VSK su pagalbine jranga, kuriuos patieke Rangovas garantinis laikotarpis 24 ménesiai.

Garantinio laikotarpio metu tiekéjas yra atsakingas uz visy jo patiekty jrenginiy defektus.
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22.3.5. Rangovas privalés pasalinti defektus per 3 paras nuo prane$imo apie defekty pateikimo
datos. Jeigu defektui pasalinti reikes pristatyti reikiamas dalis, rangovas privales pateikti ir pasalinti
defekta per protingg suderinta su Uzsakovu laikotarpj, bet ne ilgesnj kaip 7 (septynios) kalendorinés
dienos, Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus iStaisyti ir paSalinti, garantinis
laikotarpis turi buti pratgsiamas tokiu laiky, kick jo reikes, kad defektai biity istaisyti .

22.3.6. Garantijos patvirtinimas turi biiti pateiktas pasidlyme.

22.3.7. Garantijos salyga yra tokia, kad } tiekimo apimtj bity jtrauktos irenginiy garantiniam
laikotarpiui reikalingos atsarginés dalys. Jas biitina pristatyti kartu su visais irenginiais,

23.Garantiniai bandymai

Garantiniai bandymai reikalingi pagrindiniams katilinés techniniams rodikliams nustatyti (zr, 7
skyrius). Garantinius bandymus organizuoja Rangovas. Atlickant katilo garantinius bandymus,
rangovas bendradarbiauja su  UZsakovo nurodytu 1,2 MW biokuro katilo tiekéju, pasiekiant
garantinius katilo su priklausiniais parametrus, Rangovas turés samdyti nepriklausoma kompanija,
turin€ig ES galiojanéius leidimus ir licencijas tokiems darbams atlikti. | darby apimtj taip pat jeina
darbo viety paruodimas bandymams. Garantiniy bandymy apimtis ir kompanijos tinkamumg Rangovas
turés suderinti su UZsakovu.

Vandens katilo garantiniai techniniai rodikliai, dirbant 30 — 100 % galingumu (nustatomi
garantiniy bandymy metu):

Eil. nr. Parametrai Vnt. Apkrovimas —|
30% 50% 70% 90% | 100%
1 Katilo $iluminis nasumas MW
2 Vandens temperatira i% katilo °C
3 Vandens temperatira i§ tinkly ’C
4 Vandens kiekis per §ilumos apskaita m*/h
5 Kurg drégmé (biokuras-smulkinta o
mediena)
6 Kuro peleningumas %
7 Kuro kaloringumas pagal laboratorija keal/kg
8 Kuro kaloringumas pagal laboratorija kWhikg
9 Kuro sunaudojimas kg/h
10 Kuro sunaudojimas erdm/h
11 Trauka pakurofe Pa
12 Pakuros temperatiira °C
13 Oro temperatiira pried ventiliatorius °C
14 | Dimy temperatira uz katilo °C
15 Diomy terppe'ratﬁra po diimy oC
ekonomaizerio
16 | 02 uz katilo %
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i7 CO2 uz katilo %

18 | NOx uz katilo mg/m?

19 | Oro pertekliaus koeficientas uZ katilo mg/m?

20 | Silumos nuostoliai su damais %
Silumos nuostoliai dél cheminio

21 . %
nesudegimo

22 étlumos‘nuostollat dél mechaninio %
nesudegimo

23 | Silumos nuostoliai j aplinka %

24 N.V.K. brutto %

25 Lyg. bl‘ok_uro sunaudojimas 1 MWh kg/MWh.
pagaminti

26 Lyg. I‘l&"lft(.)s ¢ekv. sunaudojimas | MWh kgtne/MWh
pagaminti

27 | N.VXK. netto Yo

28 Lyg.blgk\llro sunaudojimas | MWh kg/MWh
pagaminti

29 Lyg. naftos ekv. sunaudojimas | MWh | kgtne/MW
pagaminti h
Lyginamosios elekiros energijos kW /MW

30 sanaudos (pagal elektros ir Silumines energijos
apskaitos prietaisus) .

31 Elektr‘os energija {(pagal elektros KW,
apskaitos prietaisg)
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24.Priedas Nr. 1: Techninis projektas ,Mackevidiaus & katilinés priestato Statyba,

frengiant biokurg deginanti vandens Sildymo katilg ir kondensacinj damy

ekonomaizeri Mackevifiaus & 10, Kelméje rekonstravimo projektas“

25.Priedas Nr. 2: Techninio projekto papildymas (Mackevidiaus 2. katilinés
Priestato statyba, jrengiant biokurg deginantj vandens Sildymeo katilg ir
kondensacinj dimy ekonomaizeri Mackevidiaus & 10, Kelméje techninio
projekto 2011-397/LTS67-TP papildymg, pritaikant techning direktyvy

wPrieSgaisriné sauga biomasés Jégainése®)
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SOCIALINIO ATSAKINGUMO ISIPAREIGOJIMAI

[ Vykdytojas/Tiekejas], suprasdamas socialinio atsakingumo svarbg 3iuolaikiniame versle ir
pritardamas  [UZsakovo/Perkanciosios organizacijos] iniciatyvai bei tikslams Sioje srityje,
Isipareigoja:

a) savo veikloje gerbti Zmogaus ir darbuotojy teises, laikantis Lietuvos Respublikos
istatymuose ir kituose socialinés srities teises aktuose nustatyty reikalavimy;

b) laikytis SA8000 standarte nustatyty reikalavimy ir to reikalauti i§ savo subrangovy ir
subtickejy, kuriy produktai ir/ar paslaugos bus naudojami, vykdant uzsakyma pagal §ig Sutartj;

¢) [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijai]  reikalaujant, dalyvauti Jjos arba jos atstovy
atliekamuose /Vykdytojo/Ti iekéjo] SA veiklos stebéjimo veiksmuose: uzpildyti ir per nustatyts
terming graZinti [Uzsakovo/Perkandciosios organizacijos] pateiktus socialinio atsakingumo
klausimynus (jei buvo pateikti) ar Saliy sutarimu ir sutarta tvarka priimti U#sakovo vardu (jo paties
ar jo paskirty atstovy) ir sutarta tvarka atlieckama SA audits (jei /. UZsakovas/Perkandiofi organizacija]
nuspres tokj atkilti) ir bendradarbiauti Jo metu ir po jo;

d) nustatyti pagrindines prieZastis ir nedelsiant atlikti korekeinius ir prevencinius veiksmus,
siekiant paSalinti visas savo paciy ar [Uzsakovo/Perkanciosios organizacijos] aptiktas ir sutarta
tvarka nurodytas neatitiktis SA8000 ir socialinés srities teisés akty reikalavimy atzvilgiu.

[Vykdytojas/Tiekéjas] supranta, kad nesilaikydamas $iy isipareigojimy, paZeis $ios Sutarties
salygas.

UZsakovas [sipareigoja visuomet geranoriSkai sudaryti / Vykdytojui/Tiekéjui] salygas per
sutarties Saliy suderintg laika iStaisyti paZeidimus. Jei Ugsakovo nurodyti pazeidimai nebus laiku ir
adekvaciai $alinami, UZsakovas, atsizvelgdamas | paZeidimy mastg ir pobudj, gali taikyti sutartyje
numatytas sankcijas.

SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI T. 1EKEJAMS

Sickdama uZtikrinti socialiai atsakinga veiklg visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SA 8000 reikalavimus /. UZsakovas/Perkancioji organizacijal
suformulavo eile socialinio atsakingumo principy / Vykdytojuistiekeéjui (subtiekjui/subtiekejams)]:

» Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

» Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

» Uztikrinti darbuotojams saugias darbo sglygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe
reikalavimy,
Sudaryti saglygas darbuotojams laisvai Jungtis j asociacijas ir kolektyviskai derétis.
UzZkirsti kelig bet kokiai diskriminacijai (dél amziaus, lyties, tikejimo, pazitiry skirtumy ir
kt.).
Naudoti objektyvig drausming praktikg (aidkias taisykles ir reikalavimus darbe).
Laikytis tinkamos darbo trukmés ir darbo laiko normavimo.
Teisingai ir nepazeidZiant istatymy darbuotojams mokéti atlygj uz atliekamus darbus.
Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikioje.
Reikalauti ir i§ savo tiekéjy (subtiekéjy) laikytis $iy socialinio atsakingumo principy.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo isipareigojimai, esant
poreikiui - teikti duomenis patikrinimui.
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SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uztikrinti socialiai atsakingg veiklg visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SA8000 reikalavimus /. UzZsakovas/Perkancioji organizacija]
suformulavo eile socialinio atsakingumo principy / Vykdytojuittiekejui (subtickjui/subtiekejams ]

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

UZtikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimy,
Sudaryti salygas darbuotojams laisvaj Jungtis | asociacijas ir kolektyvikai derétis,

Uzkirsti kelig bet kokiai diskriminacijai (dé] am?iaus, lyties, tikéjimo, paZidry skirtumy ir kt.).
Naudoti objektyvig drausming praktiky (aiskias taisyklés ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmés ir darbo laiko normavimo.

Teisingal ir nepazeidZiant istatymy darbuotojams moketi atlygj uz atliekamus darbus.

Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

Reikalauti ir i§ savo tiekéjy (subtickéjy) laikytis 3iy socialinio atsakingumo principy.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant
poreikiui - teikti duomenis patikrinimui.

Esant 3iy principy pazeidimams ar neatitikimams, aiSkintis jy atsiradimo prieZastis ir atlikti
koregavimo veiksmus,

VYVVVVVVVVYY

A4

[Uzsakovas/Perkancioji organizacija] tikisi, jog jos [Vykdytojas/tiekejas
(subtiekjui/subtickéjams)] supranta $iy principy laikymosi svarbg socialiai atsakingo verslo
vykdymui.

Vykdant Sutartj, {Rangovas/Vykdytojas/tiekéjas] privalo laikytis [UZsakovo/perkanciosios
organizacijos] Socialinio atsakingumo principy, viesai publikuojamy / Uzsakovo/perkandiosios
organizacijos] internetiniame tinklapyje adresu: http://www.litesko.lt/.

{UZsakovas/Perkanéiofi organizacijaj  pasilicka  teise [ Vykdytojuistiekéjui  (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] pateikti socialinio atsakingumo klausimyna, kurio tikslas sudaryti
salygas  [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijaif jsitikinti, ar [ Vykdytojas/tiekéjas  (ir/ar
subtiekjai/subtiekéjas)] laikosi S4  principy, 0 [Vykdytojas/tickéjas (ir/ar
subtiekjui/subtiekejams)] jsipareigoja pateiktus klausimynus uZpildyti ir per nustatyta terming
grazinti [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijaij.

P FRERTre Viziota ol, pamiu 1
|:w L
AT
. . ;:’-_,_\. -
AP

6l



“OSIA

‘INAd

‘(WAd 29) OSIA SI

V. "ugkf)\’lun--

asauledal sesewolq sauowsiid soSnes saulsiedsalld

SewiuL3p ‘sewipiajed ouaziewouoy3

SEUnULISP ‘seunp)ajed opiey

INLI2ZIRWOUOYS
SOZRIZPSW I [BQIEP OWIABILOWSP/OWIABJUO

INj3ey] so3eizpaw Ui 1eQIEP OWIABIUOWSP/OWIABIUGHY

eliayniIsuoyay

INLISZIEWOUOY3 teqJep Ielu|GAleISRIpUag

Injiey jeqiep eluigAlelsepusg

INLISZIEWOUOY3 BFURIT SO313RWOINE 11 SO1IY33 Saul|ey elpuag

Inpi3ey eduesd soyilewoIne 11 soya|e S3uililey elpuag

inwinduniud hiuSuaal 0119Z|BWOUOYS 1eUAPZLLEA

inunduniud hiuBualf oey 1euApzuiep

eduell owiuljes hugjag

InUaziewoucya eduel] owAjea 1 ownuijes huing

INjley e3uelal owA|ea Jj owiuyes hung

eduel] owinelodsuel) oiny

eduell olapues oiny

SLIDZIBLIOUOY3 SIUDBSUIPUON MIN §°T

stejuisnepjud 11 eamyed ns sejnexy oanyoIq MN 2'T

sew)3uai 0139[oid ogqleq

1 ‘lequep
nonsueuy
fLUeyUlan

11 ‘tlequep
nonsueuny
Iwexul)

1 ‘euley

sewAsesde hqueq

1
'

ewo} seftio

3212y hquep nonsueuy seweyunau J) seweyuy jeded owinezi|ejap sourey hqieq i

8 "IN sepand h3Ajbs rm___mwuwam
- o
[ vt ]

LY
(S}

|

fté

vpiing?

Adninistratore

Rasa X



IN fhejns owiaesueuy {41y - nerjo3) sepuoy hitajiseau sodnesde sojuljde soAn131 (g &t

"IN THeIns cwinesueuy eSed oloApyAa hijoaauid OusaesueLly Jy oaovesz eweyowde e3ysks Jp Iweloniepap |eqiep iwelui|

045311, gyt |eSed - lequep nonsueuy weyunau i _Em_c_._.

vavisvd

63

Administratora
Fasa Kuodiinaite



9

;
*0SIA .
WAd i
:(INAd 99) OSIA SI w

asauledal sgsewolq sauowalid sodnes sguusieSsang

sewluuap ‘sewipiajed oUIzZIBLIOUON T

sewulap ‘sewipiajed ojney

INLISZIRWOUOXD SOTeIZPIW JI {BQIED OWIABIUOLUIP/OUNARIUOW

iNti1ey so3e1Zpaw Jl 1eqiep OUHABIUOWIP/OWIABIUOW

elioynuisuoyay

INLIS21BWIOUOYD [BQIED IRIUIGAIRISEIpUSY

Injey [egiep |euigAjeiselpuag

INLIZIRWIOUONS e3uRI] SOYIBWOINE 1] SOIIN3|3 SIUIjIILY eIpudd

INpiey eSueli SO}ITEWOINE 11 SOJ1YI|D SIUI|IIRY BApUIY

inwiBuniud MuiBuall ocuszieWOUOY3 1RUAPZLIEA

inwguniud hiuiBuadf ojiney 1euApzuiep

e3ues ounuljes huajad

Inuaziewcuoya eduelf owAjea 41 ounuljes hwng

Injley euelsf cwAjea 41 owiuijes hung

eSuel] owiaepodsuen oiny

esues] olapues oiny

SUIZIBLUCUONI SIUIDeSUIPUON MIN G'T

sieluisnep)ud # einyed ns se(iey o4NNoIq PN 2°T

sewnduai opjloid ogleq

inj in3 ‘leqiep Jnj ‘eurey| 11 ‘1eqJep [1ONSUBLYY lWENUI3N
‘lequep njonsuguly} nonsueuly Iewexur
leweyuIlaN

ewJoj seflio3aney hqiep ponsueuy seweyunau 11 seweyu)) [eSed owiaezijelap souiey hgieq






