STATYBOS RANGOS PAPILDOMU DARBU SUTARTIS

2015 m. liepos mén. 14 d. Nr. VP 2015/005
Utena

Vs Utenos verslo informacijos centras, atstovaujamas direktorés Irinos Sersniovos,
veikiancios pagal centro jstatus, (toliau — UzZsakovas) ir UAB “Ligaja”, atstovaujama vykdanciojo
generalinio direktoriaus Vito Gailiuso, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos papildomy

darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir peiémimo akto pasiraSymo data.

1.3. Darbu atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos
uzbaigimo akto pasiraSymo dienos, iskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4. Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas. jforminantis Darby perdavima-
priémima. pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti
(rekonstruoti) Statybos uzbaigimo akta.

1.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioging€s ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai. transporto priemonés bei Kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.

1.7. Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvietéje. tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas.
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.8. Statinio statybos techninés prieziaros vadovas — asmuo, paskirtas UZzsakovo
organizuoti statinio statybos technine priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu. LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.9. Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas™ nustatyta
tvarka sura$ytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto
sprendinius.
1.10. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibréziamos perduodant
Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1. punktu.

1.11. Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose
Sutartyje. jvardintas kaip Subrangovas arba kiti asmenys. paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.12. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

1.13. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo.
taip pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.14. Veikly sqrasas — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sitilomomis

Darby kainomis.
1.15. Kitos VartOJamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos—Respublikos

civiliniame kodekse,/ L1etuv05 Respublikos statybos jstatyme ir L1etuvos Respubllkos vieSujy
pirkimy jstatyme. -
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2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti ,,Utenos verslo informacijos centro infrastruktiiros plétra, pritaikant kino
teatra ,,Taurapilis* pastata (Ausros g. 47, Utenoje) kiirybiniy industrijy ir verslo poreikiams™
numatytus Papildomus Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui butinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.2. Pagrindiniai darbai:
-laminato dangos grindy su pagrindais jrengimas Dramos studijoje.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai.
poistatyminiai teisés aktai. statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami
kaip paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Papildomy darby pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties salygos;

3.2.3. Techniné specifikacija (uzduotis);

3.2.4. Veikly saraslas;

3.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai,
ko reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
isankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.
3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir galioja
iki 2015 m. rugpjicio 30 d. Sutartis negali biti pratgsta. Sutartis laikoma tinkamai ivykdyta, kai
Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus darbus ir visus su darbais susijusius
duomenis bei dokumentacija. o UZsakovas juos priima ir pasiraso darby perdavimo - pri¢mimo akta
ir apmoka $ios sutarties 9.4 p. nustatyta tvarka.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas. kurias pakeitus nebuty pazeisti Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties saglygy pakeitimams yra gautas Viesyju pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriu keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir ju kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin€jimas turl
biiti siunéiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui
ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu paStu kiekvienam i3 jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau
ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
praneti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti ios Sutarties 15.2. punkte.

3.7. Salys pareiskia ir garantuoja viena kitai, kad:

3.7.1, sudarydamos Sutartj, jos nepazeidZia jokiy sutaréiy ar kiteKiy jsipareigojimy
treGiyjy asmeny atzvilgiu; $iai Sutar¢iai sudaryti nereikia gauti jokiy tre¢iyju-asmeny sutikimy;



3.7.2. Salys yra juridiniai asmenys, tinkamai iregistruoti ir teisétai veikiantys pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus, kurios turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises
disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus; }

3.7.3. asmenys, pasiraantys $ia Sutartj. turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam
tikslui isduotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus; visa informacija, kuria viena i§ Saliy
pateike ir (ar) pateikia, vykdant $ig Sutart], kitai Saliai yra i§sami ir teisinga; )

3.7.4. Salys dés maksimalias pastangas SutarCiai jvykdyti. t. y. kiekviena Salis esant
reikalui privalés imtis tokiy pastangy, kokiy buty émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas
asmuo.
3.8. Sios Sutarties Salys Sutartj perskaité, suprato jos turinj, priimamg rizikg ir rizikos
pasekmes, priémé ja kaip atitinkan¢ia jy tikslus bei valios, ir tai paliudydamos bei niekieno
neveréiamos pasira$é $ia Sutartj pirmiau nurodyta dieng 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba,
kuriy kiekvienas turi vienoda juriding galig. Sutarties Salys turi po vieng §os Sutarties
egzemplioriy.

3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. Uzsakovo atstovas atsakingas uz Sutarties vykdyma- Irina Sersniova, tel. (8 — 389)

50238.
3.9.2. Rangovo atstovas atsakingas uz Sutarties vykdyma — Vitas GailiuSas, tel.: 8 698

03456.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.2. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova. Rangovo personalg ir
atitinkamus ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy. susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UzZsakovo kaltes.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj. vadovaudamasis
Techninéje uzduotyje numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir breZiniais.
laikydamasis suderintame Ziniarastyje (Veikly sarase) pateikto grafiko. Lietuvos Respublikoje
galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys veikiantis jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus. leidziancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas nustatytas STR
1.08.02:2002 ,Statybos darbai*.

5.5. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig Rangovas.
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

5.6. Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo.
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny-atsargumo
priemoniy, kad Raﬁgovo irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
f
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patalpose. kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar

administracinéms reikmems.
5.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.7.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles:

5.7.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo irengimus;

5.8. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu. kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudota vandeni bei
elektra rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy i$tekliy tiekimo imoneéms.

5.9. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirt] atitinkamam
Darby vykdymui. UZzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova. kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas. nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.10. Rangovas privalo naudoti tik darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Iranga
ir Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.11. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apZitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai rastu nepraneles Statinio statybos techninés priezitros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés prieziiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti
patikrinimui.

5.12. Rangovas privalo apsirlpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga.
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne veliau kaip prie§ 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas.

5.13. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad Darby kokybe yra
su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties. tai Statinio statybos technines
priezifiros vadovas gali atmesti tg Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus, kad darbai
atitikty Sutartj.

5.14. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijuy.
kompensacijy susijusiy su:

5.14.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanCius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.14.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais. praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmu, aplaidumo. ty€inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.15. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus atsitiktinio zuvimo ar
sugadinimo nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas
Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
priezitra atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai atitikty Sutart].

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS

6.1. Ran'g'o‘vas Darbus pradeda po sutarties jsigaliojimo.
Rangoy"as Darbus baigia iki 2015 m. rugpjucio 3 d.
Rangoﬁ/as Darbﬁus turi teise uzbaigti anks¢iau sutarto termino.



Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

6.2. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymu, pateikian¢iy darby veélavima.
Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per
diena. Jeigu Rangovui uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma yra paskai¢iuoti delspinigiai ir
Rangovas per 14 d. nesumoka, Uzsakovas turi teise delspinigius atskaityti i§ sumy uz suteiktas
paslaugas.
6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti Darby perdavimo-priémimo dokumentai ir
Uzsakovui bus perduoti visi su tuo susij¢ dokumentai. kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2. kai pasirasomi Darby perdavimo-priémimo aktai.

8.2. Statinio statybos techninés prieziaros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1.
punkta, per 3 darbo dienas privalo:

82.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apziiira ir patikrinima. po kurio Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir
smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esmines itakos naudojant Darbus pagal paskirt] ir sarasa.
Tokiame sarade turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bati pasalinti. Darby
perdavimo-priémimo akta pasiraSo UZzsakovas. Rangovas ir Statinio statybos techninés prieziliros
vadovas.

Arba
8.2.2. ratu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 13 420, 40 EUR (trylika tikstan¢iy keturi Simtai dvideSimt
EUR 40 ct.), i§ kuriy PVM sudaro 2 329,16 EUR (du tikstan¢ius tris §imtus dvide$simt devynis
EUR 16 ct.). Jei suma skaiéiais neatitinka sumos 7odziais, teisinga laikoma suma Zodziais.

9.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus.
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira§o Darby perdavimo-priémimo dokumentus bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

9.4. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per 5 darbo dienas, nuo ES struktirinés paramos gavimo j Uzsakovo sgskaita, bet ne
véliau kai per 60 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

9.5. Delspinigiai negali vir§yti 30 % bendros Sutarties kainos.

9.6. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kita diena, pasibaigus sutartam terminui ir baigiami
skai¢iuoti, jvykdzius atitinkamus jsipareigojimus.

9.7. Vadbvauja&ltis LR CK 6.54 straipsnyje nustatyta tvarka, -Sutarties mokéjimus
sumokéjus paveluotai, pirmiausia padengiami delspinigiai, baudos ir tik po to padengiama likusi
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skola. Netesyby (baudy, delspinigiy) pagal Sios Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas
neatleidzia Sutarties Saliy nuo isipareigojimy vykdymo arba Sutarties pazeidimy pasalinimo.
9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nesikeicia, iskyrus Siame punkte nurodytus

atvejus: . . _
9.8.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba mazinama. Bendros Paslaugy kainos perskai¢iavimo formule pasikeitus

PVM tarifui:
S. -4 N
Sy = A+b__)x(1+_-t)
' T 100
1+ )
100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S. - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu
prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keiianCiy
mokes¢iy dydj isigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbuy
perdavimo-priémimo. jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyéia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby rezultato ar tarpinio darby etapo rezultato, darby (darby etapo) atlikimo
termino iki Uzsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo ar nevykdymo rizika tenka

Rangovui.
10.3. Darby rezultato atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika nuo jo perdavimo momento

tenka Uzsakovuli.

10.4. Jei Uzsakovas praleidZia terming darby rezultatams priimti, darbo rezultato
atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui nuo to momento, kai pagal sutart]
rezultatas turéjo baiti Uzsakovo priimtas.

10.5. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovul
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. UZsakovui pranesus apie defektus.
Rangovas nedelsiant, bet ne véliau nei per 2 val., turi atvykti i objekta, defektui jvertinti ir atlikti
7alos itaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
atlikti nekokybiskai. naudojant netinkamas statybines medziagas.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
ivykdyti isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

11.2. Uzsakovas turi teise¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.2.1. nevykdo 'Sutarties salygy 11.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo ‘ﬁurodqu; ' ,
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11.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby. kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodyta
grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms. pries 20
dieny apie tai rastu pranees Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova 1§ Statybvietés.

11.3. Nutraukti Sutartj pagal 12.3 punkta UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas i§laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atsiskaitymus uZ papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting
suma privalo iskokéti Rangovui.

11.4. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy. turi teis¢ nutraukti
Sutarti ne véliau kaip 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovul. Rangovui turi biiti sumokeéta:

11.4.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.4.2. bet kurios kitos i§laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme
tikeédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to. kad planuojama jpareigoti juos vykdyti
kitg rangova.

11.5. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

11.5.1. per ne maziau kaip 90 dieny nuo Sutarties 9.4. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

11.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms. pries 30 dieny
apie tai rastu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi
pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

11.6. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

11.6.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, isskyrus tokj, kur] bitina atlikti del gyvybes ar turto
i§saugojimo arba deél Darby saugos;

11.6.2.perduoti Uzsakovui Darbus. uZ kuriuos jau sumoketa;

11.6.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti

Statybviete.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties
Salys rastu i§désto savo nuomone Kkitai Saliai ir pasifilo gin¢o sprendima. Gavusi pasililyma gin¢g
spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesni
nei 30 dieny termina nuo deryby pradzios. Jei ginco i3spresti derybomis nepavyksta arba. jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gin€y sprendimo procediros etapo. Visi gincai, kylantys dé¢l Sios Sutarties
ar su ja susije. nepavykus jy iSspresti derybu biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos. bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
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aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys. sudarydamos Sutart]. atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai. sukele bet kurios 1§ Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavima. veiklos pobiidzio pakeitimg. stabdyma (trukdyma).
kitos aplinkybes, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu

yra tikétinos.
13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma del

nenugalimos jégos (force majeure).

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienoda
teisine galig turindiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

Sios Sutarties priedas:

14.1.1. Techniné darby atlikimo uzduotis;

14.1.2. Atlikty darby aktas;

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir

bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas
V3] Utenos verslo informacijos centras UAB ,Ligaja“
Bazny&ios g. 1, 28242 Utena Zvalgy g. 8, 08221 Vilnius
[staigos kodas: 300056112 Imonés kodas: 183697076
PVM mokétojas LT100006885413 PVM kodas:LT836970716
Tel. (8 389) 50238 , faks. (8 389) 50238 Tel.: 8 (52) 772377, faks. 8 (5 2) 772373
El. pastas: info@utenosvic.it El. pastas: utena@ligaja.lt
A.s. LT167300010137800808 A.s. LT447300010075482142 —
AB Swedbank, kodas 73000 AB Swedbank, kodas 73000
Direktoré ‘ ‘ Vykdantysis generalinis direktorius
Irina Ser§niova “ Vi‘r{és Gailiusas . / -
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