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Juridinio asmens kodas 165707056
PVM mokétojo kodas LT657070515
Saskaitos Nr., bankas, banko kodas LT237400010199223815, "Danske Bank" Lietuvos filialas
Ti , faksas, el. pastas Tel. +370 37 360234, faksas +370 37 360358, info@axis.It
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: Vardas, pavardé Albert Benkevit
Telefonas El. pastas albert.benkevic@axis.It

Atstovaujamas (p : 3 pagrindas) |Generalinio direktoriaus Remigijaus Baltru$aigio

ELEKTRINIY Nr.2 ELEKTRINES g. 2 ir Nr.3 JOCIONIY g. 13, VILNIUS PILAITES VALDYMO SISTEMOS ATNAUJINIMO DARBO PROJEKTUI PARENGTI IR DARBAMS ATLIKTI

%

Nurodyta Specialiujy salygy 2 priede "Techninés sglygos”.

Projekto dalies pavadinimas Kas rengia Pap pastab
Techninis projektas Uzsakovas
Darbo projektas Rangovas
Techninis darbo projektas Nerengiamas
Kita (jrasyti)
(tec darbo) projekto derinimo terminas darbo
di is (4.3. p.) nuo projekto pateikimo Uzsakovui dienos 20 (dvidesimt). d.d.
Objektiné darby samata pateikiama per 5 (penkios). d.d. nuo pareikalavimo
Lokaliné darby samata pateikiama per 10 (desimt). |d.d. nuo pareikalavimo

578.990,92 EUR (penki imtai septyniasdesimt astuoni tikstanciai devyni Simtai devyniasdesimt eury, 92 euro ct)
121.588,09 EUR (8imtas dvideSimt vienas tikstantis penki Simtai astuoniasdesimt astuoni eurai, 09 euro ct)
700.579, 01 EUR (s i Simtai tdkstanéiy penki Simtai septyniasdesimt devyni eurai, 01 euro ct)

nenumatomas
kainos perskaiiavimo terminas ménesiais nuo Sutarties jsigaliojimo (3.1.1. p.)
Statiniy tipa (3.1.1.p.):

Minimalus statybos sanaudy kainy pokyti procentais, kuriam esant perskai¢iuojama Sutarties kaina pagal
Bend 341 p.

Darby pabaiga
Darby énesiais (pradedant skaiiuoti nuo S ies pasiradymo dienos 119 men. (ne véliau kaip iki 2016-12-31)

$iame punkte tyti Darby p igos terminai gali biti pratesti Bendryjy salygy 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratesiant Darby atlikimo terminus (tokiam pat laikotarpiui
kokiam laikotarpiui buvo prate Darby atlikimo terminas)

Detalus Darby (11.2)
Detalaus grafiko suderini i darbo di is, jei toks Grafikas yra teiki: (11.2 p.) 20d.d.
Grafiko detal (11.2p.) savaitinis

* Uzsakovo pateikiamy mqu sgrasas nurodomas Techninése salygose priede Nr. 2

dél Prekiy pateikimo arfir uzsakymo (5.1., 5.4.) [

planuojamus bandymus/ testavimus jspéja Uzsakova ne véliau kaip pries (7.1 p.)




Rangovo Atlikty darby akty Uzsak

i tvirtinti pateiki

(Bendryjy Kitos salygos

salygu p.)

12.2.1. p. Uzsakovas Rangova apie Darby bdyma jspéja pries 5 (penkios) d. d.
Uzsakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5 (penkios) d. d.

12.2.2. p. Nepertraukiamas Darby sustabdymo laikotarpis kiekvienam atvejui 20 (dvidesimt) d. d.
|Bendru dieny, uZ kurias Rangovui néra dengiamos prastovos, skaiéius 20 (dvidesimt] d. d.

1223.p. |Rangovas Uzsakova apie Darby sustabdyma jspéja pried 5 (penkios d.d.
|Pagal Bendryjy salygy 12.2.3 p. Rangovo nurodymu UZsakovas Rangovo nurodytus pazeidi 5 (penkios) d. d.

periodi$kumas (13.2 p.)

1 (vienas) ménuo.

[Uzsakovas Rangovo pateiktus Atlikty darby aktus patvirtina per (13.3 p.) 20 (dvidesimt) darbo d.
Uzsakovas Galutinj darby priémimo - perdavimo akta patvirtina per (13.11 p.) 10 (desdimt) darbo d.
Eil. Nr. Dydis % nuo Kainos/ar jos |Saskaitos AM pateikimui reikalinga AM apmokéjimui batinos salygos, AM atlikimo terminas
1-as AM r nas d. d.

2-as AM d. d.
3-as AM nemokamas d. d.

IKI KOL NENUSPRESTA KITAIP, PROCENTAS LYGUS SUMOKETO AVANSO DYDZIUI (PVZ. JE| AVANSO

Saskaitos padengimo i§ sumokéto avanso_dydis procentais DYDIS 20 PROC. DENGIMO PROCENTAS TAIP PAT 20 %)

Iki Galutinio darby priémimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.) 90 (devyniasdesimt).
Po Galutinio darby priémimo - perdavimo akto Kai dalis procentais (14.4 p.) 10 (desimt).

Prekiy, [rangos minimali garantinio pio trukmé (15.1 p.) pagal technines salygas
Prekés/Darbai, kuri iems pesni garantiniai Garantijos trukmé

1

2.

Greitai besidévinéios Medziagos, |ranga, Pris és, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)

1.

2.

Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.)

ISaiskéjusiy trikumy (defekty) alinimo terminai darbo di is  [10 (desimt) kd. [nuo pranesimo gavi

Rangovo p

is civilinés atsakomybés draudimas (jrasyti (privalomas/neprivalomas))

Draudimo suma % nuo Kainos

5 (penki) tagiau ne maZiau kaip 43.443,00

Maksimalus frantizés
dydis vienam
draudiminiam jvykiui

Draudimo galiojimo terminas (draudimo
laikotarpis) po Darby pabaigos

Privalomas

Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties
pasirasymo

868,86 (astuoni Simtai
Sesiasdesimt adtuoni eurai,

EUR 86 euro ct) EUR. 2 (du) metai. 10 (deSimt).
Projektuotojo privalomasis civilinés atsakomybés draudimas (jradyti privalomas/neprivalomas)
Maksimalus franéizés
dydis vienam Draudimoe galiojimo terminas (draudi Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties
Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam ui laikotarpiu) po Darby pabaig pasirasymo
Rangovo sutartiniy sipareigojimo jvykdymo uZtikrinimo priemonés (16.3.p )
|(pazymeéti) limos pateikti uztikrinimo priemoniy rasys
Uztikrinimo né ki /neteikiamos (pazymeéti) Suma % nuo Kainos Pateikimo terminas Bendras galiojimo i
Avansinio mokéjimo (laid. /
garantija) neteikiama
Sutarties jvykdymo (laid./ Iki darby uzbaigimo termino
garant teikiama 5 (penki) 10 (desimt) d. d. _|pabaigos plius 30d. d.
Garantinio laikotarpio
laid. It neteikiama

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.) Rangovas
Statinio statybos saugos ir sveik darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.) Rangovas

Vizuota el, parasy
E 1 1
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limy pritaikyti yby suma % nuo Kainos (20.13 p.)

20 (dvidesimt).

Iui neatliktus,

netinkamai atliktus Darby trilkumy ( Salinimo d.

(20.4.

0,04 (keturios 8imtosios).

|Dondn||q salygy 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos Bendryjy salygy 21.5. p. numatytas baudos UZsakovui dydis % nuo Kainos

20 (dvidesimt).

0 (nulis).
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Pridedama
Pridedama
projektas Pridedama
|Rangovo pasidlymas ir Kainos kalkuliacija Nepridedama
|Subn patalpy, jose esanéio turto priémimo - perdavimo _aktas Nep
Priedas Nr. 6 |Socialinio atsakingumo jsipareigojimai Pridedama
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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1; SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

121, Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstovy pasirasyta
ir patvirtinta Si sutartis, kurig sudaro Bendrosios, Specialiosios salygos, prie $ios
sutarties pridéti priedai, sutarties pakeitimai ir/ar papildymai ir visi kiti dokumentai,
tiesiogiai susijg su Sia sutartimi ir Darbais. Sutarties dokumentai apima ir Darby
dokumenty savoka,

1.2, UZsakovas — Specialiujy salygy 1 dalyje nurodytas asmuo.
1.3. Rangovas - Specialiujy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo.
14, Objektas — Specialiyjy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

(rekonstruojamas) statinys, energetikos jrenginys, iskaitant visas jy sudétines
dalis, jy tinkamam funkcionavimui, jrengimui, integravimui (prijungimui) | juos
supancia aplinkg reikalingg jranga, jrengimus, ki, kurio adresas nurodytas
Specialiosiose salygose.

1.5 Darbai - Specialiosiose salygose nurodyti ir visi kiti Rangovo turimi
atlikti darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingi Sutartyje numatytiems
isipareigojimams jvykdyti, taip pat darby pridavimas UZsakovui pagal $ios
Sutarties salygas.

1.6. Kaina - Specialiosiose salygose nurodyta konkreti ir galutiné pinigy
suma, Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis mokama Uzsakovo Rangovui uz
tinkama visy Darby bei kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy jvykdymg ir
perdavimg UZsakovui. Kaina gali bifi kei¢iama tik aiskiai Sutartyje aptartais
atvejais ir sglygomis.

1.7. Grafikas - dokumentas, detalizuojantis Darby atiikimo terminus,
jiems neprieStaraujantis ir apimantis, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo
rengiamy Darby dokumenty parengimo terminus, statybos-montavimo, derinimo
ir kity vykdomy darby pradZia, tarpinius Darby atiikimo terminus bei pabaiga,
Darby pridavima Uzsakovui. Terminas “Grafikas” apima ir Sutartyje nustatyta
tvarka detalizuotus Darby atiikimo grafikus.

18. Atlikty darby aktas - jame nurodyty Darby atiikimo apiméiy fakta
patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Bendrujy salygy priedas
Nr. 1.

1.9. Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas - visy Rangovo
pagal 8ig Sutartj atlikty Darby priémimo — perdavimo aktas, kuris patvirtina
galutinius Darby kiekius, jy atlikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atitikima
Sutarties salygoms ir kurio forma yra pateikta kaip Bendrujy salygy priedas Nr. 1.
1.10. Techninis projektas — prie Sutarties pridedamas Objekto Techninis
projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines salygas teisés akty
ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje nustatyta tvarka su
UZsakovu suderintas Objekio Techninis projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas* 6.4p.).

1.1 Darbo projektas — pagal Technin projekta teisés akty nustatyta
tvarka parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Darbo
projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 6.5p.).

1.12. Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Obijekto
Techninis darbo projekias arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas (STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 6.5p.).

1.13. Darby vykdymo vieta [Statybvieté —
vieta/teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte.
1.14. Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susije su reikalavimais,
keliamais Darbams, MedZiagoms, Priemonéms, |rangai, taip pat su tuo susije
dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darby, MedzZiagy, Priemoniy, |rangos specifikacijos,
sertifikatai, standartai, techniniai pasai, bréZiniai, instrukcios, garantijos,
skai¢iavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kiti dokumentai, apibddinantys Objekto statybos/jrengimo darby
aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atlikti Objekto statyba/jrengima,
sutvarkyma, Objekto statybos uzbaigima bei perdavimg naudoti UZsakovui.
Darby dokumentai rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi laikantis
Sutarties salygy, teisés akty bei valdZios ir kontrolés institucijy reikalavimy, jy
forma, turinys, apimtis turi bdti suderinti su UZsakovu ir turi bati UZsakowui ir
valdZios bei kontrolés institucijoms priimtinos formos.

1.15. MedZiagos - reiSkia visas, bet kokias statybines medZiagas, statybos
produktus, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medZiagas,
kurios yra reikalingos tinkamai atiikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal
Sutart].

1.16. |ranga - reidkia visus, bet kokius jrengimus, jrenginius, kit jranga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, rankius, masinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutart. Savoka ,|ranga“
apima tiek [ranga, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darby dalis ir atlikus juos lieka
Objekte, tiek |ranga, kuri naudojama tam, kad bity galima atlikti Darbus, o juos
atlikus pa3alinama i§ Darby vykdymo vietos.

147; Priemonés - reidkia visas, bet kokias priemones (jskaitant, bet
neapsiribojant: bet kokios rosies resursus, isteklius, informacija, dokumentus,

statinio statybos darby

Zinias ir visg kita), kuriy neapima MedZiagos irfar |ranga ir kurios yra reikalingos
tinkamai atlikti Darbus ir jvykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutart].

1.18. Prekeés - reikalingos Darbams atlikti Medziagos, |ranga, Priemonés.
1.19. Patalpos - Specialiose salygose numatytos negyvenamosios
buitinés (administracinés) patalpos su Specialiosiose salygose numatytu jose
esanciu turtu (raby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais jrenginiais), kurias,
jei tai numatyta Specialiosiose salygose, UZsakovas subnuomoja arba suteikia
panaudai Rangovui Rangovo darbuotojy buitinéms (administracinéms) reikméms
tenkinti vykdant Sutart].

2. SUTARTIES DALYKAS

21 Rangovas sipareigoja savo rizika, savo Priemonémis ir jégomis i§
savo Medziagy bei naudojant savo |ranga (jei kitaip nenumatyta Specialiosiose
salygose), Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimtimi ir terminais bei uz
Sutartyje numatyta Kaing tinkamai atiikti Sutartyje numatytus Darbus, perduoti
Darby rezultata UZsakovui bei jvykdyti visus kitus Rangovo isipareigojimus,
numatytus Sutartyje, o UZsakovas [sipareigoja priimti tinkamai Rangovo atliktus
Darbus (Darby rezultata) ir uz juos sumokeéti Sutartyje numatyta Kaina,

22. Jei Sioje Sutartyje nurodytiems Darbams atiikti ar kitiems Rangovo
{sipareigojimams pagal $ig Sutartj vykdyti UZsakovas suteikia Rangovui savo
Prekes (MedZiagas, |ranga, Priemones), Uzsakovo Rangovui suteikiamy Prekiy
sgrasas nurodytas Sutarties Specialiyjy salygy Priede Nr. 4.

3. SUTARTIES KAINA
34. Sutarties Kaina, numatyta Specialiosiose salygose, yra konkreti,
galutine ir, iskyrus aiskiai Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy
suma, mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uZ visy Rangovo Darby ir
visy kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkamg jvykdyma, jskaitant, bet
neapsiribojant, uz Darbams reikalingas atlikti paslaugas, Prekes (iSskyrus Prekes,
kurias Rangovui teikia UZsakovas), reikiamy dokumenty parengima, Rangovo
perleidziamas turtines autorines teises ir kt. Rangovas isipareigoja uz Darbus bei
kity Rangovo Sutartyje numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i§ UZsakovo
padengti jokiy virSijanciy Kaing i8laidy, isskyrus Sutartyje aiSkiai aptartus kainos
koregavimo atvejus.
3.1.1.Jei Darby pagal Sutartj vykdymo trukmé yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai ir
jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties kaina yra
perskaiiuojama praéjus Specialiosiose sglygose numatytam terminui nuo
Sutarties isigaliojimo taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés tinklalapyje htto:/www.statgov.It skelbiamus vidutinius meénesinius
(palyginti su ankstesniais metais) atitinkamy Specialiosiose salygose numatytos
statybos rosies sanaudy kainy indeksy pokyGius, jeigu kainy pokytis lyginant
einamyjy mety ménesio (praéjus Specialiosiose salygose numatytam terminui
nuo Sutarties isigaliojimo) kainas su praéjusiy mety ménesio (nuo Sutarties
jsigaliojimo) yra didesnis kaip Specialiosiose salygose numatytas dydis
procentais.
Siuo atveju perskaigiavimas  afliekamas likusig (ki  perskaiGiavimo
neatlikty/UzZsakovo nepriimty) Darby kaing be PVM dauginant i§ perskaiciavimo
koeficiento, kuris apskaiCiuojamas einamujy mety paskutinj paskelbta ménesinj
Specialiosiose salygose nurodyta statybos darby kainy indeksa dalijant i§
pragjusiy mety to paties ménesio atitinkamo statybos darby kainy indekso (zr.
Zemiau pateiktas formules).
=2

I+
Sioje formuléje:
X - kainos perskaiciavimo koeficientas;
K1 - einamyjy mety paskutinis paskelbtas atitinkamy statybos darby kainy
indeksas;
K2 - praéjusiy mety to paties ménesio atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

P=C-X

Sioje formuléje

P- perskaiciuota Sutarties kaina be PVM

C - perskaiciuojama (likusi) Sutarties kaina be PVM

Perskaitiuojama ty statybos darby kaina, kurie pagal sutart] atiiekami po kainos
perskaiciavimo.

Perskaiiuota darby kaina iforminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra Sios
Sutarties dalis.

3.1.2. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesgio (PVM) tarifui,
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Darby kaina koreguojama
bet kurivo Sutarties galiojimo metu atitinkamai pasikeitusiam pridétinés vertés
mokescio tarifui. Perskaiiuota darby kaina fforminama Saliy Papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne
véliau kaip per 10 dieny nuo teisés akto, kuriuo keiGiamas pridétinés vertés
mokesgio dydis, jsigaliojimo dienos. Perskaitiuotas pridétinés vertés mokestis
taikomas tik atliktiems darbams po pridétinés vertés mokeséio dydZio pasikeitimo.
3.1.3. Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme atiikti Darbai" Saliy
suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie Eggal Sutarties
nuostatas yra priimti Uzsakovo (Bendnyjy salygy 136‘ z'uma"w
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a2 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti reikia atlikti
papildomus Darbus, kurie Rangovo buvo nefinkamai numatyti, nors galéjo ir
turéjo biti numatyti sudarant $ig Sutartj, ir kurie yra btini Siai Sutarciai tinkamai
jvykdyti arba kuriuos reikia atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darby
vykdymo metodo, bido bei formos padidéja Darby apimtys, Siuos Darbus
Rangovas atlieka savo saskaita. Aukséiau jtvirtinta nuostata taikoma ir Sutarciai
jvykdyti batiny, nors ir Rangovo nenumatyty ar netinkamai numatyty MedzZiagu,
|rangos, Priemoniy, paslaugy atzvilgiu.

4. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA

41, Sioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal Uzsakovo
pateiktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto
projektinius dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atikimo metu
galiojanius teisés aktus. Rangovo irfar UZsakovo rengiami Objekto projektiniai
dokumentai yra detalizuoti Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése
salygose.

42 Rangovas pareiSkia, kad, bidamas savo srities profesionalu,
apZioréjo Objekta, Statybviete/Darby atiikimo viet, i$samiai i$analizavo
UZsakovo jam pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines salygas
irfar Techninj projekta bei pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darby
pobadj bei jy apimtj, jokiy pastaby ir/ar neaiskumy dél iy dokumenty/jy turinio
bei Objekto ar Statybvietés/Darby atlikimo vietos neturi.

43. Jei Sutarties Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi
parengti Objekto Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta), tokj projekta
Rangovas rengia pagal Sutarties Specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateiktas
Technines salygas bei galiojancius teisés aktus. Parengta Techninj projektg (ar
Technin| darbo projekta) Rangovas turi suderinti su kompetentingomis
institucijomis teisés akty nustatyta tvarka ir gauti Uzsakovo Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) patvirtinima. Jei pagal galiojandius teisés aktus yra
privaloma atlikti Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) ekspertize arba
toks reikalavimas yra nurodytas Sutaries Specialiosiose salygose irfar
Techninése salygose, Techninis projektas (ar Techninis darbo projektas) gali biti
UZsakovo patvirtintas tik gavus teigiamas ekspertizés iSvadas. Jei Sutarties
Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nenustatyta kitaip, Techninio
projekto (ar Techninio darbo projekto) ekspertavimg atlieka UZsakovas savo
léSomis. Uzsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti arba atmesti Rangovo pateikia
Technin| projekt per Specialiosiose salygose numatyta termina, skaiciuojama
nuo Techninio projekto pateikimo. Rangovo parengto projekto (Techninio,
Techninio darbo irfar darbo) UZsakovo patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybes, atsiradusios dél projekte (techniniame, techninio darbo ir/ar darbo)
padaryty klaidy, bei Sios atsakomybés jokia apimtimi neperkelia UZsakovui.

44. Jei Sutarties Specialiosiose salygose irlar Techninése salygose
nustatyta, kad Rangovas turi parengti Darbo projekta, tokj projekta Rangovas
rengia pagal UZsakovo pateikta ar Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo patvirtintg
Techninj projektg bei galiojancius teisés aktus ir pateikia tvirtinti Uzsakovui. Darbo
projektas turi biti suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas
tvirtinimui teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. UZsakovas privalo jvertinti
ir patvirtinti Rangovo pateikta Darbo projekta per 10 (desimt) darbo dieny nuo
pateikimo ir graZinti vieng Darbo projekto egzemplioriy Rangovui su UZsakovo
viza ,Vykdymui*.

4.5, Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra batina keisti, papildyti Techninj
projekta, Rangovas privalo pasirlipinti fuo savo saskaita, isskyrus atvejus, kai
toks Techninio projekto keitimas yra bitinas dél Uzsakovo kaltés, ir rizika bei
tokiais terminais, kad nesudaryty grésmés tinkamam ir savalaikiam Darby
uZbaigimui.

4.6. Rangovas sipareigoja visada paruodti ir perduoti UZsakovui
Bendnyjy salygy 4.3. - 4.5. punktuose nurodytus Rangovo rengiamus
dokumentus ir skaitmeniniame — elektroniniame formate, jy originaliu formatu
(doc, dwg, xIs) ir pdf formatu. Elektroniniame formate pateikty dokumenty forma,
turinys ir apimtys turi bati analogiski popieriuje pateiktiems dokumentams.

47. Uzsakovui pareikalavus per Specialiosiose salygose numatyta
terming Rangovas privalo pateikti UzZsakovui objektine bei lokaling darby
sgmatas, pasiraSytas Rangovo. Rangovo pateiktos samatos yra laikomos
neatskiriama Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasirado UZsakovas.

4.8. Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas
yra laikomas perleistu UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje,
neatSaukiamai ir besglygiSkai nuo atitinkamo Atlikty darby akto pasiradymo
dienos. Kartu su Atlikty darby aktu Rangovas sipareigoja uZantspauduotame
voke pateikti programinés jrangos, jei fokia buvo idiegta vykdant Darbus, iSeities
teksty, licencijy, paskutines kopijas ir administratoriaus slaptazodZius bei
programuojamy jrenginiy administratoriaus slaptaZodZius. Pakeitus UZsakovui
pateikta slaptaZodj, Rangovas [sipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas, iame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti
Uzsakovui naujg administratoriaus slaptazodj. Voka su slaptaZodziu Uzsakovas
gali atplesti tik po Darby garantinio laikotarpio pabaigos arba esant Zemiau siame
punkte nustatytoms aplinkybéms. Jeigu tai numatyta Specialiosiose salygose,
Rangovas [sipareigoja visa Darby garantinj laikotarpj, Uzsakovui pareikalavus,
teikti UZsakovui programinés jrangos administravimo paslaugas uZ Specialiosiose
salygose nurodyta jkainj. Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti
programing jranga, UZsakovas turi teise atplésti Rangovo pateikia vokg su

administratoriaus slaptazodziu ir pats administruoti, tame tarpe ir keisti,
programing jranga,

49, Rangovas uZtikrina, kad visi vykdant Sutartj UZsakovo, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu bodu pas j| pateke
dokumentai bei kita medziaga, susijusi iSimtinai su $ios Sutarties vykdymu, yra ir
iSlieka UZsakovo nuosavybe ir negali bdti Rangovo naudojami kitiems tikslams,
nei Sutarties vykdymui, bei turi biti perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta tvarka
bei pagal Darby eiga, tadiau ne véliau, kaip iki Galutinio darby priémimo -
perdavimo akto patvirtinimo arba Sutarties pasibaigimo.

5. PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

I Jei kitaip néra nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
isipareigoja savo jégomis ir IéSomis [sigyti, pristatyti, iSkrauti, sandéliuoti, saugofi
visas Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby atlikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialiosiose
salygose nenumatyta kitaip, Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes
Rangovas jsipareigoja uzsakinétifisigyti tik po statybos leidimo gavimo.

5.2. Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas,
kokybiskas, atitinkancias Sutarties dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus
reikalavimus Prekes. Auk3Ciau jvardintas naujumo kriterijus netaikomas |rangos,
kuri yra ne sudedamoji Darby dalis ir atlikus Darbus nelieka Objekte, o yra
naudojama tam, kad baty galima atlikti Darbus ir juos atlikus pasalinama i§ Darby
atlikimo vietos, atvilgiu.

53 Rangovas uztikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés
akty nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus
kokybg jrodanéius ir lydiniuosius dokumentus bei isipareigoja juos pateikti
UZsakovui.

54. Jei pagal Sutarties Specialigsias salygas irfar Technines salygas dal
Prekiy, reikalingy Darby atiikimui, pateikia UZsakovas (UZsakovo pateikiamy
Prekiy sgraSas nurodomas Techninése salygose) Sias Prekes i§ UZsakovo
nurodyto sandélio/vietos pasiima, iSkrauna, sandéliuoja, saugo Rangovas savo
sgskaita ir rizika, jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose
nera nustatyta kitaip. Rangovas kiekvienu atveju apie norimas pasiimti Uzsakovo
tickiamas Prekes privalo informuoti UZsakovg rastu ne véliau kaip prie§ 5
(penkias) darbo dienas.

55. Rangovas yra atsakingas uZ visy | Darby atiikimo vietg pristatyty
Prekiy saugojima, apsaugojimg nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir
sugadinimo drégmés itakoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés), nepriklausomai
nuo to, ar Sias Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar
UZsakovo nurodyma,

56. Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti tik Darby
atlikimui pagal Sutart, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas Uzsakovo
pateiktas Prekes privalo naudoti racionaliai. Bet kurios UZsakovo patiektos ir
Rangovo nepanaudotos Prekés privalo buti Rangovo saskaita, rizika ir jégomis
grazintos Uzsakovui | UZsakovo nurodyta vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Darby uzbaigimo.

5.17. Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo sgskaita ir
rizika [sipareigoja laikytis Prekiy gamintojo irlar Pardavéjo instrukcijy, taisykliy,
Saliy tarpusavio susitarimy,

5.8. Rangovas sipareigoja sudaryti visas reikiamas sutartis su paslaugu,
reikalingy Darbams atlikti (jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, Silumos
energijos) tiekeéjais bei apmoketi uz jy suteiktas paslaugas tiesiogiai su jais
sudaryty sutarciy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy
sutargiy su elektros, vandens, Silumos energijos tiekéjais, ir jei tokias sutartis yra
sudargs UZsakovas, Rangovas uZ 8ias paslaugas apmoka Uzsakovui pagal
Uzsakovo pateiktas saskaitas. Salys i§ anksto susitaria, kad: (i) Rangovo uz
auks&iau nurodytas paslaugas UZsakovui mokama kaina negali biiti didesné nei
Jy tiekejy nustatyta kaina ir (i) Uzsakovas atsako uZ iy paslaugy tiekima tiek,
kiek tai priklauso nuo UZsakovo.

59. Rangovas uZfikrina, kad Darbus atliks tiktai visus teisés akty
reikalavimus atitinkantys, reikiamai serfifikuoti bei licencijuoti, turintys biiting
kvalifikacija, Zinias bei galiojandius sertifikatus irfar leidimus, ir/ar licencijas
asmenys. Rangovas isipareigoja apripinti Rangovo darbuotojus visomis
bitinomis ar rekomenduotinomis priemonémis, medziagomis, jranga, uZtikrinti jy
atvezimg | Darby vykdymo vieta/Statybviete ir isvezima i§ jos, apgyvendinima,
higiena, medicining parama, specialia apranga ir sauga darbe.

5.10. Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomy darbuotojy bei kity
asmeny baty tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo, samdos, rangos ar
kitos sutartys, baty priimti reikiami jsakymai ir kt., utikrinantys tinkama Rangovo
pasitelkty asmeny darba bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma,

5:11. Pries pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akty
nustatyta tvarka atestuoty statybos darby vadova, pateikti jo kvalifikaci
patvirtinancius dokumentus.

5:12. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties vykdymui bty
pasitelkiamas reikiamas darbuotojy ir kity asmeny kiekis, kuris btinas tinkamam
Sutarties jvykdymui.

513, UZsakovui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip tris dienas iki
Darby pradZios privalo pateikli UZsakovui darbuotojy, turinGiy teise biti
atsakingais darby vadovais ir vykdytojais bei darbininky sarasa, nurodant jy
pareigas ir kvalifikacija, Vizuota el. paradu
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6.  DARBY KOKYBE

6.1, Rangovas uztikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos
MedZiagos, |ranga, Priemonés) visiskai atitiks normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, standarty, Sutarties/Darby dokumenty reikalavimus ir bus
nepriekaidtingos, aukSciausios kokybés. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi
Darbai baty patvirtinti tinkama jy atlikimo, iSbandymo bei tinkamumo naudoti
dokumentacija ir perduoti UZsakovui kartu su jy kokybés, garantiniais, techniniais,
naudojimo bei visais kitais dokumentais, leidZianciais teisétai jais naudotis pagal
iy paskirtj.

6.2. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity
aplinkybiy, sudaranéiy grésme Darby tinkamumui, tvirtumui, saugumui, Rangovas
nedelsiant visas abejones privalo pateikti UZsakovui.

6.3. Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Techniniame, Darbo
projekte ar jy neatitikimy statybos veiklg reglamentuojantiems teisés aktams,
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova,

7.  BANDYMAI, TESTAVIMAI

74 Rangovas [sipareigoja savo Medziagomis, |ranga, Priemonémis,
IéSomis, iSskyrus Siame punkte nurodyta iSimtj dél energetiniy resursy, ir rizika iki
Darby uZbaigimo dienos, dalyvaujant UZsakovui, statybos techniniam
prizidrétojui, esant reikalui - kompetentingos valdZios institucijos atstovui,
iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kitus darby rezultatus,
siekiant patikrinti jy tinkama atlikima bei kokybe, ir {forminti tai patvirtinancius
protokolus ar kitus teisés aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu
jrenginiy, sistemy iSbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi
energetiniai resursai (garas, elektros energija ir kt.), Darby grafike numatytam
iSbandymui,  patikrinimui,  suderinimui,  paleidimui e  resursai
pateikiami/patiekiami UZsakovo. Tais atvejais, kai jrenginiy, sistemy iSbandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi UZsakovo $iame punkte
nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie planuojamus
iSbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo jspéti UZsakova ne
véliau kaip prie§ Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nurodyta
terming ir rastu suderinti su UZsakovu tikslig jy data. UZ ne dél UZsakovo kaltés
Sutartyje ar teisés aktuose nenumatytiems, pavéluotiems (3iame Sutarties punkte
nurodytu laiku neatiiktiems) arba didesnés nei Sutartyje ar teisés aktuose
numatytos apimties iSbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams
suvartojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateikta UZsakova
sgskaita,

12 Jeigu Uzsakovui kyla abejoniy del Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad bity atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iZbandymo
rezultatas iSrySkina bent vieng Darby rezultato trikumg irfar neatitikimg teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeltiems reikalavimams, nefinkama funkcionavima, netinkama sistemy
sureguliavimg ar bent viena bet kurj kita defekta, Rangovas privalo per protinga,
Saliy suderinta termina, paalinti iuos trikumus, neatitikimus ir jrodyti Siy
trakumy irfar neatitikimy pasalinima patikimais bandymo rezultatais.

7 | UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad
pastarieji patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu
nepriklausomi ekspertai nustatys bent viena Darby rezultato trikumg ir/ar
neatitikimg teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose iSkeltiems reikalavimams, netinkama funkcionavima,
netinkama sistemy sureguliavima ar bent vieng bet kurj kita defekts, Rangovas
{sipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas,
susijusias su nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais -
testavimais bei visas kitas i3laidas.

8. UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIORA

8.1. UZsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei Techninj/Techninj darbo
projekta rengia Rangovas, arba per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasiradymo, jei Techninis projekias yra pateikiamas UZsakovo, paskiria asmenj,
atsakinga uZ techning priezilrg ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - UZsakovo
jgaliotg asmenj-, ir apie tai rastu informuoja Rangova. UZsakovas uZtikrina, jog
techninis priZidrétojas irfarba UZsakovo jgaliotas asmuo pateiks visus pagristus
Rangovo praSomus suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atiinka statybos
reglamenty reikalavimus bei reikalingi teisés aktuose numatytais atvejais, ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo pateikimo
(iskaitant ir praSymo pateikimg elektroniniu pastu), taip pat, kad vykdys technine
prieZidry teisés akty nustatyta tvarka.

8.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovo paskirtas techninis priZitrétojas ir
Uzsakovo radtu jgaliotas asmuo, jei tokji asmenj UZsakovas paskiria, turés
priejima prie visy vykdomy (atlikty) Darby ir suteikti jam galimybe apZidréti Darby
rezultatus, Medziagas, Priemones bei [ranga. Jeigu UZsakovo atstovai nustato,
kad naudojamos MedzZiagos, Priemonés, [ranga neatitinka Sutarties salygy ir/ar
teisés akty reikalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant pasalinti bei savo
léSomis pakeisti jas tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryti
salygas Objekto statybos techning prieziiirg vykdantiems asmenims atlikti savo
funkcijas.

83. UZsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangovo atliekamy
Darby prieziarg ir kontrol, fikrinti Rangovo atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir
kokybe, UZsakovo pateikty Medziagy, |rangos naudojima, spresti dél Darby
kokybes atitikimo Sios Sutarties nuostatoms bei teisés akty reikalavimams.

9. DARBY ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS
9.1. Salys privalo tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka
pildyti statybos darby Zumalg kita Darby atlikimo dokumentacija.

10. SUSIRINKIMAI

10.1. Rangovas isipareigoja  dalyvauti UZsakovo  organizuojamuose
periodiniuose (jei kitaip nenurodo UZsakovas, tokie susirinkimai organizuojami
vieng kartg per savaitg) susirinkimuose, kuriy mefu Rangovas pateikia i$samia
savaiting, jei UZsakovas nenurodo kitaip, ataskaity apie atiiktus Darbus, jy
progresg (ataskaitos forma pateikta Bendryjy salygy priede Nr. 3), maksimaliai
detalizuoty ateinanciy dviejy savaiciy, jei UZsakovas nenurodo kitaip, Darby
grafika, su Darby |vykdymu susijusias problemas/grésmes ir jy Salinimo
priemones, atsako | susirinkimo dalyviy klausimus, dalyvauja sprendZiant visus
kitus klausimus, susijusius su Darby vykdymu.

10.2. Rangovas, gaves praneSimg apie susirinkima, privalo ne véliau kaip
sekantig dieng pateikti jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus itraukti
klausimus, kita medziaga. Taip pat Rangovas turi teisg i anksto suderings su
UZsakovu inicijuoti Darby vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems
susirinkimams Rangovas privalo i§ anksto paruodti ir su UZsakovu suderinti
darbotvarke, kitg susirinkimo medziaga.

10.3. Susirinkimus veda bei protokoluoja Uzsakovas. Protokolas suraSomas ir
visy dalyvaujanéiy susirinkime asmeny pasiraSomas susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, tadiau protokolais negali biti kei¢iamos Sutarties salygos. Jeigu
Rangovas | protokola nejraSo motyvuoto nesutikimo su protokolo turiniu,
nepateikia motyvuoto atsisakymo pasirasyti protokolg arba protokolo nepasiraso,
laikoma, kad Rangovas su protokolo turiniu sutinka.

104. Uzsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo elektroniniu
pastu pateikia susirinkimo protokolo nuorasa visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy atstovams).

105. Salys privalo uztikrinti, kad bet kurios i§ Saliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamai bty informuoti) visi tokiy
susirinkimy metu nagrinéjamiems klausimams tinkamai spresti reikalingi
asmenys, o taip pat tam bty parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei
medZiaga.

106. Tai, ka Salys jraukia | Saliy pasirasyta susirinkimo protokola, yra laikoma
atitinkamai Saliai rastu pateikta informacija arba pranesimu.

10.7. Esant batinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai. Apie tokj
susirinkima Salys informuoja viena kita ne véliau kaip pries 1 darbo diena,

108. Saliy dalyvavimas auk$tiau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose
yra privalomas.

11.  DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

11.1. Rangovas jsipareigoja visus Sioje Sutartyje numatytus Darbus pradéti,
uzbaigti ir perduoti UZsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais.

11.2. Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodyta termina,
pradedama skaiCiuoti nuo Sios Sutarties pasiradymo, privalo parengti ir suderinti
su Uzsakovu detaly kassavaitinj, jeigu Specialiosiose salygose nenumatytas
kitaip, Darby vykdymo Grafika, atitinkantj Specialiosiose salygose nurodytus
Darby pradZios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose nurodytas
salygas, iSskyrus atvejus, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Siame
punkte nurodyto detalaus Grafiko pateikti nereikia. Jei Specialiosiose salygose
nenumatyta kitaip, kartu su detaliu Grafiku Rangovas privalo pateikti UZsakovui
(pagal Bendryjy salygy priede Nr. 6 iSdéstyta forma) Rangovo planuojamy gauti
mokejimy grafika (toliau Mokejimy Rangovui grafikas), kuris turi atitikti Grafike
iSdestyty darby apimtis bei Sutartyje numatyty darby priémimo-perdavimo
periodiskuma,

11.3.  Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike,
jie privalo boti atiiekami tokiais terminais, kad nebdty paZeisti kity Grafike
numatyty Darby atlikimo terminai.

114. Kiekviena i§ Saliy privalo nedelsiant informuoti kita $alj apie aplinkybes,
kurios gali takoti Grafiko salygy paZeidimus.

115. Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas [sipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuotq Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiektas
Darby atlikimo progresas.

11.6. Susirinkimy metu fiksuojama galima Rangovo Darby/jy dalies atiikimo
data visais atvejais nelaikytina UZsakovo sutikimu irfar Saliy susitarimu pratesti
Darbuy/jy dalies atlikimo terminus.

11.7. Uzsakovui nustadius bet kokj vélavima pagal Grafika ir Rangovui
nelikvidavus tokio vélavimo per UZsakovo nurodyta terming (o, jeigu UZsakovas
nejvardina konkretaus termino — per 14 kalendoriniy dien), UZsakovas turi teisg
pareikalauti i§ Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uZmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko,
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dienomis (jskaitant poilsio dienas), neperfraukiamai 24 val. per parg, bei
Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu, kad bty nedelsiant pasalintas
atsilikimas nuo Grafiko.
11.8. Tuo atveju, jeigu Bendryjy salygy 11.7 punkte nurodytos priemonés
nepadeda pagalinti atsilikimo nuo Grafiko, Salys susitaria, kad iki bus tinkamai
likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, UzZsakovas savo nuoZidra, atsizvelgiant |
techninj ir ekonominj bdfinuma, bei siekiant savalaikio Darby rezultato
jgyvendinimo, jspéjgs Rangova pries 5 (penkias) kalendorines dienas, turi teise
Rangovo saskaita samdyti treiuosius asmenis, perleidZiant jiems atiinkamg
(skubiai reikalingg jvykdyti) Darby dalj. Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamai
bendradarbiauti su UZsakovo pasitelktais treciaisiais asmenimis bei netrukdyti
jems vykdyti pavesta Darby dali Siame punkte numatyty priemoniy
jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy pagal Sutartj vykdymo
(tame tarpe netesyby mokejimo, garantiniy isipareigojimy, Darby kokybés
uZtikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.), taip pat nepanaikina UZsakovo teisés
pareiksti reikalavimus uztikrinimo priemones iSdavusioms bendrovéms. Tuo
atveju, jeigu Siame punkte nustatytomis salygomis UZsakovo naujai parinkty
rangovy ikainiai’kaina bus didesni nei numatyti Sutartyje, Rangovas [sipareigoja
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamos UZsakovo saskaitos
gavimo kompensuoti Uzsakovui Darby (kainiy/kainy skirtuma. Rangovas
pareiSkia, kad ivertino visas aplinkybes, galindias turéti ftakos Darby atlikimo
terminams ir supranta, kad, nesant Uzsakovo sutikimo, tokios aplinkybés, kaip
nepalankios oro salygos, Prekiy rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos,
nenurodytos 12 punkte, aplinkybés, galingios furéti jtakos Darby atlikimo
terminams, negali bati laikomos pagrindu pratgsti Grafike ir Sutarties
Specialiosiose salygose numatytus tarpinius ir/ar galutinius Darby terminus.
12. DARBY VYKDYMO EIGOS, APIMTIES, TERMINU, KAINOS
KOREGAVIMAS
12.1. Siame skyriuje aptarti atvejai, jgalinantys $ios Sutarties vykdymo
metu koreguoti tam tikras pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nurodo
pagrindus, kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminy,
kainos korekcijos. Korekcijos Siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis
nelaikytinos Sutarties salygy keitimu, dél kurio pagal Viesujy pirkimy istatymo
nuostatas privaloma kreiptis | Viesujy pirkimy tamyba sutikimo.
122, Darby sustabdymas
1221. UZsakovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj dél Rangovo
kaltés apie tai ispéjes Rangova raStu prie Specialiose salygose nurodytg
terming, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties salygy,
Darby dokumenty, Grafiko irfar nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy
techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Darby vykdymo protokoluose nurodyty
pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacijg, tame
tarpe, bet neapsiribojant, statybos darby Zumnala, irfar netinkamai vykdo kitus
Sutartyje numatytus isipareigojimus ir jeigu Rangovas per auks&iau nurodyta
ispejimo terming nepasalina paZeidimy. Darby sustabdymas dél Rangovo kaltés
nepanaikina UZsakovo teisés imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty
pazeisty teisiy gynybos priemoniy.
122.2. Nesant Rangovo kaltés, Uzsakovas furi teise dél objektyviy
priezasciy sustabdyti Darbus pagal Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prie3
Specialiosiose salygose numatytg terming ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei
Specialiose salygose numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu
UzZsakovas Siame punkte nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby atlikima ir
Rangovas sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dalj, tai néra laikoma
Darby sustabdymu ir dél to néra pratesiama galutiné visy Darby atlikimo data,
isskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiskai
nenaudinga arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy prieZaséiy. Tuo
atveju, jeigu Darbai sustabdomi ilgesniam nei Specialiosiose salygose numatytam
dieny nepertraukiamam laikotarpiui, Uzsakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir
pateikus atiinkamus dokumentus, pradedant nuo sekangios dienos po
Specialiosiose salygose numatyty dieny skaiGiaus, sipareigoja padengti
Rangovui dél prastovos patiiamus tiesioginius dokumentais pagristus nuostolius
(Rangovas isipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai bty kuo
{manoma mazesni).
1223 Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj apie tai jspéjes
UZsakovg radtu prie§ Specialiosiose salygose nurodyta dieny termina, jeigu
UZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo mokéjimo termino pabaigos ir/ar UZsakovas
nevykdo kity savo esminiy jsipareigojimy pagal Sutarfj ir dél Sios priezasties
Rangovas negali vykdyti Darby ir jeigu UZsakovas per Specialiosiose salygose
numatytg jspéjimo terming nepasalina pazeidimy. Rangovui sustabdZius Darbus
Siame punkte numatytu pagrindu, Rangovo pareikalavimu ir pateikus atitinkamus
dokumentus, pradedant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos, UZsakovas
isipareigoja padengti Rangovui dél prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais
pagristus nuostolius. Rangovas [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie
nuostoliai bty kuo jmanoma mazesni. Tuo atveju, jeigu Rangovas Darby pagal §
sutarties punktg sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kit Darby dalj, tai néra
laikoma Darby sustabdymu ir dél to néra pratesiama galuting visy Darby atlikimo
data, i8skyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra
ekonomidkai nenaudinga arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy
prieZasciy.

12.24. Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas
privalo uZtikrinti savo saskaita, kad visa Darby sustabdymo laikotarpj Darby
rezultatas, MedZiagos, |ranga bei Priemonés bty apsaugotos nuo sugadinimo
ifar praradimo bei nekelty grésmés Darby atiikimo teritorijoje esantiems
asmenims irfar turtui, Rangovui Darbus sustabdZius dél UZsakovo kaltés
Bendrujy salygy 12.2.3 p. numatyta tvarka, Rangovas turi teise reikalauti i§
Uzsakovo atlyginti dokumentais pagristus nuostolius, susijusius su MedZiagos,
[rangos, Priemoniuy, Darby rezultato apsaugojimo kasty padidéjimu.

12.25. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka
yra atnaujinamas kita darbo dieng po rastisko Darbus sustabdZiusios 3alies
nurodymo gavimo.

12.3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai

12.3.1. UZsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudét], jeigu:

Jei norint tinkamai uZbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujai iSaiSkéjusiy aplinkybiy/prieZaséiy
iskyla batinybé/poreikis pakeisti Darby apimti/sudéti/atiikti papildomus darbus,
tokiu Darby apimties/sudéties pakeitimo atveju, isskyrus atvejus, jei papildomus
darbus, salygojancius darby kadty padidéjima, reikia atlikti dél Rangovo kaltés,
yra perzidrima Sutarties kaina Bendryjy salygy 12.4.1 punkte nustatyta tvarka.
Tuo atveju, jeigu auk$éiau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus
(papildomus darbus) reikia atiikti dél Rangovo kaltés (jskaitant ir atvejus, kai
Rangovas netinkamai numaté ir/ar isivertino reikiamus atlikti darbus/jy apimtis),
tame tarpe jei Rangovas turéjo irfar galéjo tokius papildomus darbus numatyti,
Rangovas juos atlieka savo saskaita, nedidinant Sutartyje numatytos Darby
kainos. Darby apiméiy pasikeitimas/papildomy darby batinumas pagrindZiamas
dokumentais ir radtu suderinamas tarp sutarties $aliy. Motyvuotg sidlyma del
Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby batinybés ir ji pagrindZianéius
dokumentus gali teikti bet kuri i§ Sutarties Saliy. Sidlyme dél Darby apimties
pasikeitimo/papildomy darby privalo biti nurodyta darby pavadinimai, vienetai,
kiekiai, taip pat pateikti argumentai, pagrindZiantys Darby apimties
pasikeitimo/papildomy darby batinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdziui,
bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais, jkainiy nustatymo
pagrindimas ir skaitiavimas (vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei
pateiktuose dokumentuose nustatomi netikslumai ar priestaravimai Sutarties
salygoms, jie grazinami tikslinti juos pateikusiai Saliai

12.4. Darby Kainos pasikeitimai

124.1.Jei dél Sutarties Bendryjy salygy 12.3.1. punkte numatyty priezaséiy
iSkyla batinybé atlikti papildomus Darbus ir/ar dalies Darby atlikimas Uzsakovui
nebetenka prasmés ir tai salygoja Darby kadty pasikeitima, tokiu atveju
atitinkamai (Darby katy sumazéjimui ar padidéjimui) tokiy kasty suma, nustatyta
remiantis Sutarties dokumentuose numatytais vienetiniai afitinkamy darby
jkainiais, yra i$skai¢iuojama i§ Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo
atveju, jei atitinkamo darbo ar medziagos ikainis Sutarties dokumentuose nebuvo
numatytas, darbo ar medziagos kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo
jkainj apskaiCiuojant jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uz
veliausios redakcijos rekomendacijose dél statiniy statybos skaiciuojamy kainy
nustatymo (rekomendacijos dél statiniy statybos skaiGiuojamyjy kainy nustatymo
registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy dél statiniy skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V|
Statybos produkty sertifikavimo centras) arba uZ bendrg vidutine rinkos kaing
({vertinus visas iSlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir
frengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy (Viesujy
pirkimy tamybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 2003-02-25
jsakymu Nr. 18-21 patvirtinty VieSojo pirkimo — pardavimo sutariy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 29.1. punkias). Rinkos kainos
nustatomos pasirinktinai jverinus ne maZiau kaip trijy rinkoje esanéiy dkio
subjekty darby/prekiy kainas, iSskyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy irfar tiek dkio
subjekty.

Siame punkte ivirtintos nuostatos dél Darby Kainos mazinimo tvarkos taikomos ir
tais atvejais, kai Rangovui sumazZinamos Darby apimtys.

Papildomy darby apmokejimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendra suma, taip
pat, jei papildomy darby kaina nustatoma skaiiuojant tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, kaip tai numatyta Siame Sutarties punkte, papildomy darby jsigijima
pagrindziancius dokumentus.

124.2.Tuo atveju, jeigu Darby eigoje dalj Darby atiikimui reikalingy Prekiy,
Rangovui pateikia UZsakovas, Darby Kaina, yra maZinama Uzsakovo Rangovui
pateikty Prekiy kaina, numatyta Sutartyje, arba, fuo atveju, jeigu atitinkamos
Prekes kaina Sutartyje nenumatyta — jy isigijimo kaina, su salyga, jeigu tokiam
Prekiy pateikimui ir Darby Kainos mazinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.
12.4.3. Darby Kaina gali biti maZinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms nenumatytoms Bendrujy salygy 12.4.1 -12.4.2
punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygoms.
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125.1. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminai gali biti pratesti tik esant
Zemiau nurodytiems atvejams:

12511, jeigu UZsakovas ne dél Rangovo Kaltés (taip pat su juo susijusiy, jam
pavaldziy ar kontroliuojamy asmeny ar subrangovy) sustabdo Darby atlikima
(Bendryjy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievoliy dél
Uzsakovo kaltés irfarba dél kity Uzsakovo pagristomis pripaZinty objektyviy
aplinkybiy (tame tarpe dél to, jeigu dél Uzsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei
vienos i§ Saliy nepriklausandiy priezasciy fteisés akty nustatyta tvarka
neisduodamas leidimas statybai), tiesiogiai jtakojanciy darby vykdyma;

125.1.2.  jeigu Darby vykdymas sustabdomas dél Force Majeure aplinkybit.
12513,  Esant Bendryjy salygy 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punktuose nurodytoms
aplinkybéms Darby atlikimo terminai pratgsiamas tokiam pat laiko tarpui
(kalendorinémis dienomis), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo
sustabdyti Darbai dél Siame punkte i$vardinty aplinkybiy.

125.14.  jeigu Uzsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties Bendryjy
salygy 7.2 p, atiikty pakartotiniy bandymy rezultatai patvirtina, kad Darby
rezultatas afiinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Darby ar Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja,
tinkamai sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atlikimo terminas
pratesiamas tiek kalendoriniy dienu, kiek buvo atliekami Sutarties 7.2. p. numatyti
pakartotiniai bandymai.

125.1.5. jeigu pasikeicia Darby sudétis dél UZsakovo kaltés ar del
objektyviy, nepriklausan&iy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir dél Sios priezasties yra
objektyviai batinas Sutartyje numatyty terminy pratesimas.

12.6. Darby apimties/sudéties irfar Kainos irfar atiikimo terminy
pasikeitimai  fforminami abiejy Saliy pasirafomu susitarimu, kurj ruosia
Uzsakovas. Tuo atveju, jeigu Rangovas vengia pasirasyti Siame punkte nurodytg
susitarima (t.y. nepasiraSo jo per 3 dieny laikotarpj nuo UZsakovo pareikalavimo
gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai UZzsakovo paruodto susitarimo projektas
akivaizdZiai priestarauja/neatitinka Sioje Sutartyje numatyty Darby vykdymo
eigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo taisykliy/principy ir Rangovas
pateikia argumentuot raSytinj nesutikimg pasirasyti susitarima, jvardindamas
jame motyvuotas/pagristas atsisakymo pasirasyti susitarima priezastis), Darby
apimtis/sudétis irfar Kaina irfar atlikimo terminai laikomi pasikeitusiais
automati$kai pagal UZsakovo paruosto susitarimo salygas. Savalaikis susitarimo
nepasiraSymas i§ Rangovo puseés yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.
12.7: Salys susitaria, kad $ios Sutarties atavilgiu tie atvejai ir/ar aplinkybés,
kurias Rangovas turgjo ir/ar galéjo numatyti ar jsivertinti Sutarties sudarymo
metu, negali biti laikomos objektyviomis né nuo vienos i§ Salies
nepriklausanciomis aplinkybémis.

13. DARBUY PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

13.1. Salys susitaria, kad priimant — perduodant darbus pagal &io Bendryjy
salygy skirsnio nuostatas, visais atvejais Atlikty darby aktai (F2), pazymos apie
atlikty darby verte (F3) ir saskaitos-faktdros UZsakovui turi biti pateikiami ne
veliau kaip iki darby akto sudarymo kalendorinio ménesio 25 dienos.

13.2. Sutarties Specialiosios salygose nustatytu periodiskumu, ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodof/jvykio pabaigos, Rangovas
jsipareigoja parengti bei pateikti UZsakowui tvirtinti Bendryjy salygy priede Nr. 1
nustatytos formos Atlikty darby akta (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai
atiiko per §{ perioda.

133. Rangovo uZpildytus Aflikty darby aktus UZsakovas patvirtina arba
pareiSkia argumentuota nesutikimg per Sutarties Specialiosiose salygose
nurodyta terming darbo dienomis, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Atlikty darby
akto (F2) gavimo dienos.

134. Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose salygose nurodytg terming
Uzsakovas nepatvitina Rangovo pateikto Atflikty darby akto ir nepareiskia
argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad UZsakovas Aflikty darby aktg (F2)
patvirtino ir kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atiikti ta apimtimi, kuri
nurodyta Atlikty darby akte.

13.5. UZsakovui patvirtinus Atlikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi) darbo
dienas [sipareigoja pateikti Bendryjy salygy priede Nr. 2 nustatytos formos
Pazymg apie atlikty darby verte (F3) ir saskaita-faktirg Atlikty darby akte
nurodytiems atliktiems darbams. Auk3¢iau Siame punkte nurodytus dokumentus
UZsakovas patvirtina ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo
dienos.

136. Jeigu UZsakovas pagristai patvirtina ir priima tik dalj Atlikty darby akte
nurodyty darby, Rangovas jsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perrasyti Atlikty
darby aktg bei pateikti ji Uzsakovui kartu su PaZyma apie atlikty darby verte ir
atiinkama saskaita-faktdra, nurodydamas Siuose dokumentuose tik tuos darbus,
kurie atlikti tinkamai, ir kuriuos patvirtino UZsakovas.

13.7. Tuo atveju, jeigu UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atlikty darby
akto del trikumy, Rangovas privalo juos iStaisyti per UZsakovo nurodyty protingg
termina ir i§ naujo organizuoti Darby priémima - perdavima,

13.8. Uzsakovas Atlikty darby aktais priima Darbus i§ Rangovo pagal apimtj.
Atlikty darby aktai yra tiktai juose nurodyty Darby atlikimo apiméiy fakts
patvirtinantys dokumentai, taciau jie néra ir jokiais atvejais negali biti traktuojami
kaip Darby atlikimo tinkamumao ir/ar kokybés irfar baigtumo patvirtinimas.

13.9. Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai Salims patvirtinus Galutinj darby
priémimo-perdavimo akta, kurio forma pateikiama Bendryjy salygy priede Nr. 1.

Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybés
tinkamuma, baigtuma, atitikima Sutarties salygoms bei Objekto atsitiktinio Zuvimo
ar sugedimo rizikos peréjima UZsakovui.

13.10. Galutinj darby priémimo — perdavimo akta Rangovas parengia bei pateikia
Uzsakovui tvirtinti kai: a) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbali, i8skyrus smulkius
Darbus, kuriy neatiikimas netrukdo tinkamai eksploatuoti Objekto ir kuriy
ivykdyma UzZsakovas leidZia atidéti Galutiniame darby priémimo — perdavimo akte
nurodytu terminu, bei Objekias/Objekto statyba teisés akty nustatyta tvarka yra
uZbaigtas (pripaZjstamas tinkamu naudoti), teisés akty nustatyta tvarka, b)
Rangovas pateikia UZsakovui priimting garantinio laikotarpio garantija/laidavimo
rasta, iSskyrus atvejus, kai Rangovui prievolé pateikti Siame punkte numatyta
uztikrinimo priemone Specialiosiose salygose nenumatyta; c) pateikia visa
techniné Objekto dokumentacijg; d) tinkamai jvykdyti kiti Sutartyje numatyti
isipareigojimai.

13.11. UZsakovas tinkamai parengta bei pateikta Galutinj darby priémimo —
perdavimo aktg patvirtina per Sutarties Specialiosiose salygose numatyta terming
nuo jo gavimo.

14.  ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS
14.1. Jeigu Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, Rangovas Darbus
atlieka be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Rangovui mokejimai vykdomi uz
faktiSkai atliktus ir Uzsakovui priduotus darbus, mokéjimus atliekant iki paskutinés
ménesio, einancio po ataskaitinio (atitinkamo Atiikty darby akto ir Pazymos apie
atlikty darby verte patvirtinimo ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos - faktaros,
pateiktos pagal aukSiau nurodytus dokumentus, gavimo ménesio) ménesio,
dienos . | PVM saskaitas - faktiras gali bt jtraukiami tiktai UZsakovo priimti
darbai.
14.2. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus atlieka
UZsakovui mokant avansinj (-ius) mokéjima (-us), tokiu atveju Specialiosiose
salygose nurodyto dydZio nuo Kainosfar jos dalies be PVM, avansinj (-ius)
mokejimg (-us) UZsakovas atlieka per Specialiosiose salygose nustatytos
trukmés darbo dieny termina, kuris pradedamas skaiciuoti po to, kai Rangovas
pateikia UZsakovui ekvivalentinés sumos saskaitg avansiniam mokejimui ir jvykdo
kitas Specialiose salygose numatytas avansinio (-iy) mokejimo (-y) ismokejimo
salygas. Saskaita avansiniam(-s) apmokéjimui(-ams) Rangovas pateikia per 5
kalendorines dienas nuo Specialiosiose salygose numatyto jvykio/aplinkybés, bet
ne veliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos.
14.3. Jeigu, remiantis Specialiosiomis sglygomis, Rangovui yra atliekamas
avansinis (-iai) mokéjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka pateiktos PVM saskaitos - faktdros suma be PVM pirmiausia yra
dengiama i3 sumokéto avanso Specialiosiose salygose nurodyto dydZio procentu.
Likusi(-ios) PVM saskaitos — fakttiros suma(-os) (kuriy nepadengia avansas) be
PVM ir visa PVM saskaitoje — faktiroje nurodyta PVM suma sumokama tiesiogiai
Rangovui iki paskutinés ménesio, einanio po ataskaitinio (afitinkamo Atiikty
darby akio ir PaZymos apie afiikty darby verte patvitinimo dienos ir
ekvivalentinés sumos PVM saskaitos - faktiros, pateikios pagal aukiciau
nurodytus dokumentus, gavimo ménesio) ménesio, diencs..
144, Bendryjy salygy 14.1., 14.3 punktuose nustatyta tvarka mokéjimai
vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Specialiosiose salygose numatyta Kainos
dalis procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutarties Specialiosiose
salygose, sumokama iki paskutinés ménesio, einancio po ataskaitinio ( Galutinio
darby priemimo - perdavimo akto patvirtinimo ir ekvivalentinés sumos PVM
saskaitos- faktros gavimo ménesio) ménesio, dienos.
145. Tuo atveju, jeigu po Atlikty darby akto pasiradymo paaidkeja, kad
Rangovas tam tikry darby neatliko ar atliko nepilnai, bet juos jtrauké | atitinkamg
Atlikty darby akta, UZsakovas turi teise kita atsiskaitymo ménesj atitinkama suma
sumaZinti UZsakovo Rangovui mokéting suma pagal pastarojo atitinkama suma
pateikta sumaZintg pateikiamy Atlikty darby aktg ir kreditine PVM saskaita —
faktira. [vykus Siame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikti
sumazinta Atlikty darby akta ir krediting PVM saskaita — faktirg ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
146. Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokejimus, jeigu Rangovas:
146.1. Nepateikia Sioje Sutartyje numatyty uZtikrinimo priemoniy ar civilinés
atsakomybés draudimy polisy;
14.6.2. Neitaiso atlikty Darby defekty;
14.6.3. Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atiikimo terminy;
146.4. Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby,
nesilaiko terminy bei kity reikalavimy;
1486.5. Pasalings defektus, neuztikrina/nesilaiko visos darby apimties
kokybes reikalavimy
14.6.6. Jei Rangovo pateikti mokéjimai uZ atitinkama perioda virSija Rangovo
planuojamy gauti mokéjimy grafike numatytas atitinkamo periodo
sumas.
147. UzZsakovas turi teise iSskaiCiuoti i§ Rangovui pagal Sutart moketiny
sumy pagristo dydZio sumas (arba sulaikyti jy mokéjima) nuostoliams bei kitiems
jo reikalavimams pagal Sutartj atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems
defektams pa3alinti. Visos pagal Sutart UZsakovui Rangovo priklausancios
moketi netesybos ar nuostoliy atlyginimo sumos, gali bati dengiamos ne ginéo

tvarka UZsakovo pagal Sutarj Rangovui mokamy mﬁém
mokéjimy saskaita, tai yra, UZsakowui vienasali§ i i
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priedpriesinj reikalavimg atitinkamai sumai, i§ anksto apie tai informuojant
Rangova,

14.8. Salys susitaria, kad tuo atveju, jei Rangovo pateiktas mokgjimas uz
per atitinkamg_ laikotarp] atliktus darbus, virsija Mokéjimy Rangovui grafike
numatytg sumag, tokios (Mokejimy Rangovui grafike numatyta suma virsijangios)
sumos mokejimo terminas yra atidedamas iki kito Rangovo pateikto mokéjimo
termino. Salys taip pat susitaria, kad, vertinant moksjimy sumy dydZius $io
punkto atzvilgiu, i§ pragjusio periodo perkelty mokéjimy sumy dydZiai sumuojasi
su einamuoju periodu pateikty mokejimy dydziais. UZsakovas savo nuoZidra ir
sprendimu turi teisg netaikyti Siame punkte numatyto mokéjimo termino atidéjimo.

15. KOKYBES GARANTIJOS

15.1. Garantinis terminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams
yra 5 mefai, pasiéptiems darbams - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
pasléptuose darbuose tylia paslépty defekty — 20 mety. Darby vykdymui
panaudoty (sumontuoty) ir pagal Sutartj pristatyty Prekiy bei sumontuotos pagal
Sutartj [rangos garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis
kaip Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose nurodytas laikotarpis.
152, Garantiniai terminai, nurodyti Bendrujy salygy 15.1. punkte, yra
suteikiami bei apima visus Darbus, jiems panaudotas MedzZiagas, |rangg bei
Priemones, o faip pat visas jy sudétines dalis, iskyrus toms greitai
besidévingioms MedZiagoms, |rangai bei Priemonéms, kurioms, remiantis
Specialiosiomis saglygomis irfar Techninémis salygomis, garantija netaikoma, o
taip pat iSskyrus atvejus, kai, remiantis Specialiosiomis salygomis ir/ar
Techninémis sglygomis, atiinkamoms Medziagoms ar Darbams taikoma
trumpesnés trukmés, lyginant su nurodyta Sutarties 15.1 punkte, garantija.
Garantiniai terminai pradedami skaiGiuoti nuo Galutinio darby prigmimo -
perdavimo akto pasiradymo dienos.

15.3. Garantija netaikoma, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trilkumai atsirado
dél Uzsakovo kaltés, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas
eksploatuojant Objekta, arba treciyjy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Specialiosiose salygose.
Garantiniu laikotarpiu UZsakovas turi teise savarankiskai keisti ar sutvarkyti
jrangos dalis su trikumais irfar alinti kitus Darby irfar Prekiy defektus tik tuo
atveju, kai yra gautas bet kokia forma (jskaitant ir elektronine) rasytinis Rangovo
sutikimas arba Bendruyjy salygy 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Bendryjy
salygy 155 punkte nustatytos tvarkos, iSskyrus atvejus, jei neatidéliotinas
trikumy/defekty pasalinimas reikalingas siekiant iSvengti ar sumaZinti dél tokiy
trokumy ar defekty atsiradusia ar gresiania Zala arba avarija.

154. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atlikti baty
panaudotos tokios MedZiagos, |ranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista Darby rezultato (Objekto) naudojimo trukme uitikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatytus galiojanciuose teisés aktuose.

155, Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo,
0 taip pat garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trikumus (defektus) sipareigoja
pilnai pa3alinti ne véliau kaip per Specialiosiose salygose numatytg arba per
atskirai su UZsakovu ra$tu suderinta terming. Jeigu Rangovas nepasalina
UZsakovo nurodyty trokumy (defekty) per siame punkte nurodyty termina,
UZsakovas gali pats paSalinti trikumus (defektus) arba pasamdyti treciuosius
asmenis ftrikumams (defektams) pasalinti. Tokiu atveju Rangovas privalés
atlyginti Uzsakovui visas jo patirtas iSlaidas ir nuostolius, susijusius su trokumy
(defekty) uZfiksavimu irfar pa3alinimu bei dél trikumy (defekty) nepasalinimo
atsiradusig Zala/nuostolius. UZ UZsakovo pasitelkto treciojo asmens atlikty
trikumy (defekty) paSalinimo darby kokybe atsako Siuos trikumy (defekty)
pasalinimo darbus atlikes tretysis asmuo. Visos $iame punkte numatytos
nuostatos taikomos ir dél Rangovo atlikty darby paaiskéjusiy trikumy (defekty)
padarytos Zalos atitaisymui/padalinimui.

15.6. Garantinio laikotarpio mefu atsiradus Darby/Darbams atlikti
panaudoty (sumontuoty) Prekiy defektams, garantinis laikotarpis tai Darby/Prekiy
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZzsakovo pirmojo pranesimo apie
defektus gavimo dienos iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty
pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty Prekiy komplektuojamoji detalé
pakeiCiama garantiniu laikotarpiu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos
terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos
terminas tokiai detalei skaiCiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui
dienos).

15.7. UZsakovas turi teise pareiksti reikalavimus dél trikumy (defekty)
pasalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdziy, tiek ir paslépty trikumy (defekty)
faktu visg garantinj termina, net ir tais atvejais, jeigu Uzsakovas priémé darbus jy
nepatikrings.

16. DRAUDIMAI, GARANTIJOS

16.1. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis sglygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju
draudimu, toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo
laikotarpiu bei Specialiosiose salygose nurodyta laikotarp| nuo Darby pabaigos ir
atitikti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas
taip pat privalo pateikti UZsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmes
laikotarp| darbo dienomis, pradedama skaiCiuoti po Sutarties pasiradymo,

Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (polisa) bei jo
apmokeéjima patvirtinanius dokumentus. [vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas
ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutartj
(polisa) iSmokejimo dienos privalo atstatyti draudimo suma iki Specialiosiose
salygose nurodytos pradinés draudimo sumos, papildydamas draudimo sutartj
(polisg) arba sudarydamas nauja draudimo sutartj (polisa) ir pateikti afitinkamus
frodymus UZsakovui. Remiantis civilinés atsakomybés draudimo sutartimi (polisu)
frandizé vienam draudiminiam jvykiui privalo biti ne didesné kaip nurodyta
Specialiosios salygose. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodytus terminus
Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudzia savo civilinés atsakomybés, Uzsakovas
turi teisg pats apdrausti Rangovo civiling atsakomybe, iSskaitant i§ Rangovui uz
Darbus mokeétiny sumy UZsakovo sumokétas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkama draudimo sutartj mokétinas sumas.
16.2. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiling atsakomybe
privalomuoju draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi
Subrangovai (jei projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks
draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo laikotarpiu bei
Specialiosiose salygose nurodyta laikotarpj nuo Darby pabaigos ir atitikti Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo
pateikti UZsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotarp
darbo dienomis, pradedama skaiciuoti po Sutarties pasiradymo, projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (polisa) bei jo apmokgjima
patvirtinangius dokumentus arba, jei pareig apsidrausti Siame Sutarties punkte
nurodytais draudimais turi Rangovo samdomi Subrangovai, Rangovas privalo
utikrinti, kad Subrangovai tokiais draudimais apsidrausty, o esant Uzsakovo
prasymui, pateikti per 10 kalendoriniy dieny UZsakovui atitinkamus polisus (ar jy
kopijas) bei ju apmokéjima patvirtinangius dokumentus. |vykus draudiminiam
jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo iSmokos
pagal draudimo sutartj (polisa) iSmokéjimo dienos privalo atstatyti (arba pareigoti
tai padaryti Subrangovus) draudimo sumg iki Specialiosiose salygose nurodytos
pradinés draudimo sumos, ir pateikti atitinkamus jrodymus UZsakovui. Remiantis
civilines atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) fran&izé vienam draudiminiam
ivykiui privalo bati ne didesné kaip nurodyta Specialiosios salygose. Jeigu
Rangovas arba Subrangovai per Sutartyje nurodytus terminus Sutartyje nustatyta
tvarka neapdraudZia savo civilinés atsakomybés, UZsakovas turi teise pats
apdrausti Rangovo/Subrangovo civiling atsakomybe, iSskaitant i§ Rangovui uz
Darbus mokétiny sumy UZsakovo sumokétas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkama draudimo sutart] mokétinas sumas.
16.3. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo pateikti UZsakovui priimtino banko garantija(-as) (banko garantijoms
visais atvejais taikomi besalygiskumo ir neatSaukiamumo kriterijai), arba
draudimo bendrovés iSduotg (-us) laidavimo radta (-us) (avansinio apmokejimo
irfar sutarties jvykdymo irfar garantinio laikotarpio) Rangovas privalo uztikrinti
kad 3ios garantijos/laidavimo ratai atitikty Specialiosiose salygose numatytus
reikalavimus dél galiojimo termino, sumos, o taip pat kitus Sutartyje numatytus
reikalavimus. Rangovo UZsakovui pateikiamy garantijy/laidavimo rasty dalyku turi
biti Rangovo prievoliy pagal Sutarties dokumentus nejvykdymas ar netinkamas
[vykdymas. Garantijos/laidavimo rastai privalo sigalioti ju i¥davimo diena. Kartu
su garantijos/laidavimo rasty originalais Rangovas privalo pateikti UZsakovui
tinkamai patvirtintus laidavimo/garantijos sutarties nuorasus bei tokiy rasty bei
sutarciy apmokéjima_patvirtinancius dokumentus. Jei Specialiosiose salygose
nenumatyta kitaip, Rangovui suteikiama teisé paciam nuspresti, ar pateikti banko
ar draudimo bendrovés iSduodamas Specialiose salygose nurodytas uztikrinimo
priemones. Esant UZsakovo raSytiniam sutikimui, vietoj Siame punkte ir
Specialiosiose salygose nurodyty banko irlar draudimo bendrovés i§duodamy
garantijy/laidavimo rasty, UZsakovui gali biti pateikiamos kity UzZsakovui priimtiny
tre€iyjy asmeny garantijos/laidavimai Uzsakovui priimtinomis salygomis. Pagal §
Sutarties punkta Rangovo pateiktas banko garantijos/draudimo bendroves
iSduoto laidavimo rasto, kurio terminas dar néra pasibaiges, originalas, gali bati
graZintas Rangowui jo pradymu, tik tokiu atveju, jei Rangovas yra tinkamai
ivykdes visus Sutartyje numatytus Darbus bei Salims pasirasius Galutinj darby
priémimo - perdavimo akta.
16.4. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui
atliekami keli avansiniai mokéjimai, tokiu atveju turi biti pateikiami atskiri
avansinio apmokéjimo garantijos/laidavimo radty originalai kartu su tinkamai
patvirtintais garantijos/laidavimo sutarties nuoraSais dél kiekvieno avansinio
mokejimo bei tokiy rasty bei sutarciy apmokejima patvirtinanéius dokumentus.
Tuo atveju, jeigu Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio mokejimo
panaudojimas gali biti uZtikrinimas Sutarties jvykdymo garantija/laidavimo rastu ir
bankas/draudimo bendrové iSduoda Sutarties jvykdymo garantija/laidavimo rasta,
su avansinio mokejimo panaudojimo uZtikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikfi
atskiro (-u) avansinio apmokéjimo garantijos/laidavimo rasto (-y) neprivalo.
16.5. Jeigu Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas bei
Sutarties jvykdymo laidavimo rastas/garantija pasibaigia ankséiau, negu numatyta
Specialiosiose salygose, jskaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atlikimo terminas
yra pratgsiamas ar Darbai uZsitgsia faktikai, tai Rangovas ne véliau kaip 20
darbo dieny iki Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimo ir
garantijos/laidavimo radto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti
Vizuota el. paradu’
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ar atnaujinti Sig Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir
garantijos/laidavimo ratg bei pateikti UZsakovui tai patvirtinangius dokumentus.
16.6. Salys fvitina, kad pries pateikiant UZsakovui laidavimo irfar
garantijos rasty originalius egzempliorius, jy kopijos/tekstai turi bati pateikti
UZsakovo Specialiose salygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.

17.  ATLIEKY TVARKYMAS

17.1. Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:
L1, paskirti Rangovo atsakingg darbuotoja, kuris bus atsakingas uZ
Rangovo veikloje susidarangiy atlieky tvarkymo organizavimg, ir kontrolg laikantis
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimy;

17:1:2. pagal Sios sutarties Bendrujy salygy 4 priede pateikta forma sudaryti
ir suderinti su UZsakovu Atiieky valdymo plang;

17.13. ridiucti savo veikloje susidarancias atliekas;

1714, uztikrinti, kad atlieky saugojimas afitikty aplinkos apsaugos,
prieSgaisrinés saugos, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;

17.1.5. savo veikloje susidarancias atliekas talpinti | savo, tam ftikslui
numatytus konteinerius, maiSus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama
konteineriai);

17.1.6. konteineriuose laikinai atliekas sandeéliuoti tik su UZsakovo atsakingu
darbuotoju rastu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atlieky saugojimo vietose,
numatytose Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalyje;

WAL darby vykdymo metu priZidréti isskirta teritorija, kad ji bity tvarkinga;
17.1.8. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelianéius
pavojaus Zmonéms bei aplinkai. Siuos konteinerius paZenklinti pagal Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro patvirtinty Atiieky tvarkymo taisykliy (toliau
vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti
Rangovo pavadinimg, Rangovo atsakingo darbuotojo varda, pavarde ir telefono
numerj;

17.1.9. uztikrinti, kad atliekos baty sandéliuojamos tik konteineriuose
(i8skyrus atvejus, kuomet su UZsakovu i§ anksto radtu suderinama kita nei
konteineriuose atlieky sandéliavimo tvarka);

17.1.10.  organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky isvezima;

17111, iSveZant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSrasyti
pavojingy atlieky lydradtj, siuntéju nurodant Rangovg, o atlieky gamintoju -
UZsakova, skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu
uZ atlieky siuntéjg turi pasiraSyti Rangovo atsakingas darbuotojas, o uZ gamintojg
- UZsakovo atsakingas darbuotojas;

17112, perdavus pavojingas atliekas atlieky tvarkytojui ir gavus pasiradyta
pavojingy atlieky lydradtio egzemplioriu, kuriame yra Zzymos, patvirtinangios, kad
atliekas prieme atlieky tvarkytojas, jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti
Uzsakovo atsakingam asmeniui;

17113, perdavus nepavojingas afliekas atlieky tvarkytojui, krovinio
vaZtarastio kopijg 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo atsakingam
asmeniui;

17.1.14.  baigus Darbus, UZsakovo atsakingam darbuotojui priduoti tvarkinga,
laikinam atlieky saugojimui i8skirta teritorijg. Iki laikinam atlieky saugojimui
isskirtos teritorijos pridavimo UZsakovo atsakingam darbuotojui ir atlieky
iSvezimo, uZ atlieky saugojimui iskirtos teritorijos prieZidra ir Rangovo veikloje
susidaran¢iy (susidariusiy) atlieky tvarkyma laikantis Lietuvos Respublikoje
galiojanéiy teisés akty reikalavimy atsakingas Rangovas;

17.1.15.  paZeidus auk3Ciau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlyginti UZsakovo,
jo darbuotojy ar trediyjy asmeny patirtg Zala dél Rangovo veiklos Uzsakovo
teritorijoje.

18. DARBUY SAUGA

18.1. Uzsakovas, jeigu Salys nesusitaria kitaip irfar kitaip nenumatyta Sutartyje:
18.1.1. Rangovui pateikus praSyma iSleidZia potvarkj, leidZiantj Rangovo
darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus darbus (ne véliau kaip likus 3 (trims)
dienoms iki Darby pradZios);

18.1.2. instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytoja (us) prie§
Darby pradzia;
18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontuojama ar rekonstruojamag

jrenginj ir Darbo vietoje esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus,

apSvietimo tinklus ir kit franga prie§ darby pradzig;

18.14. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui i§radyti (kai

nurodymus iSrado Rangovas);

18.1.5. iraSo ir iSduoda Rangovui bendra nurodyma, skirdamas Darbo

zong, teritorijg arba iSduoda akta - leidima (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje

DT 5-00 nustatyta tvarka);

18.1.6. leidzia dirbti pagal:

18.1.6.1. Rangovo iradyta nurodyma ar iSduota pavedima dirbti UZsakovo
elektros jrenginiuose;

18.1.6.2. UZsakovo iSraSyta bendrg nurodyma, nurodyma, pavedimus (Silumos
irenginiuose).

18.1.7. Rangovui baigus Darbus, priima pagal aktus i Rangovo Darbo

vietoje esamus: priesgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo tinklus

ir kita [ranga;

18.1.8. pastebejgs, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,
prieSgaisriniy saugos taisykliy reikalavimy bei nustaius kitas aplinkybes,
sudarantias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas darbe neblaivus,
apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy ir kt.), Uzsakovo turtui i§ Rangovo
darbuotojy atima leidima jeiti | UZsakovo teritorijg ir ateityje $iy darbuotojy
nebejleidzia | Uzsakovo teritorija;

18.1.9. tikrina Rangovo darby vadovy i$duotus nurodymus darbams elektros
frenginiuose.

18.2. Rangovas:

18.2.1. pateikia UZsakovui ne véliau kaip tris dienas prie§ darby pradzig
darbuotojy sarasa, turinéiy teise bati darby vadovais, darby vykdytojais, brigados
nariais, nurodant jy pareigas ir kvalifikacijq. Pavojingy darby ir darby su
potencialiai pavojingais jrenginiais darbuotojy pareigas ir kvalifikacija.

18.2.2. uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkti Darby atiikimui asmenys
(iskaitant subrangovus ir jy darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo salygas
(tame tarpe apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti,
blaiviis (ty. efilo alkoholio koncentracija jy kraujyje nevirys 0,0 promilés),
neapsvaiges nuo narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medziagy, laikysis
prieSgaisriniy bei darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby
atlikimo UZsakovo objektuose reikalavimus, numatytus $ioje Sutartyje. Uzsakovas
turi teise uZsakovo teritorijos ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo darbuotojy
blaivuma,

18.2.3. i8duoda nurodyma, pavedima dirbti UZsakovo elektros jrenginiuose.
18.2.4 prie$ pradedant darbus sudaro ir suderina su UZsakovu jrengimuy, Darbo
viety, saugiy perejimy, krovininiy srauty, Rangovui iSskirtos teritorijos, patalpos,
remontinés jrangos, iSdéstymo schemas;

18.2.5. uZtikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopétios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai biity
lakomi saugioje, su Uzsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis nominiy
teisés akty reikalavimy,

18.2.6. priima i§ Uzsakovo pagal aktus remontuojama ar rekonstruojama jrenginj
ir Darbo vietoje esamus prie$gaisrinj inventoriy, kelimo mechanizmus, apvietimo
tinklus ir kitg jranga prie§ Darby pradzia;

18.2.7. atliekant Darbus Silumos jrenginiuose gauna i§ Uzsakovo akta-leidimg
(vykdant tik statybos darbus) bendra nurodyma, nurodyma, pavedimg Darby
atlikimui, iduoda tarpinius nurodymus;

18.2.8. prieS darby pradZia, UZsakovui pareikalavus arba darbus vykdant
sudetingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruosia Darby vykdymo
projektus, technologines korteles, technines salygas, bendra darby grafika,
bendras darby saugos priemones;

18.2.9. instruktuoja savo darbuotojus;

18.2.10. priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir Darbo
vietoje esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir
kit jrangq baigus Darba;

18.2.11. atsakingas uZ visus dél Rangovo kaltés jvykusius Rangovo darbuotojy
UZsakovo feritorijoje nelaimingus atsitikimus, suZeidimus, suzalojimus, avarijas ir
kitus panasius atsitikimus. Tokie jvyke nelaimingi atsitikimai tiiami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanéius norminius teisés aktus dalyvaujant UZsakovo jgaliotam
asmeniui;

18.212. u#tikrina, kad nepaliks neuzbaigto arba dalinai uZbaigto Darbo
nesaugiose salygose arba tokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui,
sugadinti jrengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus pasiektas saugus
ju vykdymo etapas.

18.3. Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) pries Darby
pradZig privalo iSklausyti Uzsakovo instruktaZo.

184. Rangovo darby vadovas priémes is leidZianéiojo Darbo viet, atsako
uz saugos bei sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma,

18.5. Rangovas nedelsiant turi pranesti Uzsakovo atstovui apie nelaimingg
atsitikimg darbe, pavojingas aplinkybes (incidenta), iskilusias darbo eigoje, arba
apie zala, daromg UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

18.6. Rangovas privalo vykdyti UZsakovo parengty lokaliniy teisés akty (tame
tarpe Darby elektros jrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka®, ,Darby
atliekamy aukstyje tvarka® ir pan.) reikalavimus.

18.7. Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakovo teritorijoje privalo dévéti Svarius
bei tvarkingus darbo drabuZius bei avalyne. Ant darbo drabuZiy turi bati jmonés
pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy
priemoniy, kai fo reikalauja darbuotojy saugos ir sveikatos norminiai teisés aktai,
naudoti jas darbo metu.

18.8. Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, statinio projektavimo
saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinio statybos saugos ir sveikatos
darbe koordinatoriy skiria Rangovas.

19.  KITI SALIY |SIPAREIGOJIMAI

19.1. Rangovas jsipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
pazymas, paZyméjimus, rezoliucijas, jsakymus atlikti Darbus, iSskyrus tuos,
kuriuos pagal Sutartj aiskiai isipareigoja pateikii UZsakovas; apie Darbus
informuoti reikiamas tarnybas, Zinybas kitas institucijas, jeigu tg batina padaryti
pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus; nepradéti vykdyti jokiy
Darby, kol néra gautas Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas,
paZyméjimas, rezoliucija, jsakymas ar kitas botinas dokument!n!.zullmﬁgall?i;&%u
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néra gautas atitinkamas Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma,
pazyméjimas, rezoliucija, jsakymas ar kitas bitinas dokumentas, kurj, remiantis
Sutartimi, privalo pateiktigauti Uzsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti
UZsakova rastu.

19.2. Rangovas sipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisiimti
atsitiktinio Darby/kurios nors jy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedimo
rizika visu Sutarties/jos nuostaty galiojimo/vykdymo laikotarpiu iki Galutinio darby
priémimo - perdavimo akto pasira§ymo.

19.3.  Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis Uzsakovo Integruotos vadybos
sistemos politikos, nurodytos Bendryjy salygy priede Nr. 5. bei viesai
publikuojamos UZsakovo intemetiniame tinklapyje adresu: hitp://www.vilniaus-
energija.lt

194. Vykdant Sutarti Rangovas privalo laikytis UZsakovo Socialinio
atsakingumo principy, publikuojamy viesai UZsakovo intemetiniame tinklalapyje
adresu: http://www.vilniaus-energija.lt/ bei Sutarties Specialiyjy salygy prieduose
»Socialinio atsakingumo fsipareigojimai* arba ,Socialinio atsakingumo principai
tiekejams* nuredyty reikalavimy, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

20. ATSAKOMYBE

20.1. Jeigu UZsakovas nesumoka Rangovui priklausanciy sumy Sioje
Sutartyje nustatytais terminais ir per 30 dieny nuo Rangovo raytinio
pareikalavimo gavimo dienos nepasalina paZeidimy, UZsakovas, Rangovui
pareikalavus, moka Rangovui 0,02% dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos
sumos uz kiekvieng po Siame punkte nurodyto 30 dieny termino uzdelsta diena,
20.2. Rangovui uZdelsus pradéti ir/ar uZbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje
ifar Grafike nurodytais terminais, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumokeéti Uzsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties kainos uz kiekvieng
pavéluoty kalendoring diena, pradedant nuo sekangios dienos, kai Rangovui
pagal Sutart] kyla prievolé pradéti irfar uzbaigti Darbus ar jy dal, Rangowui
uzdelsus pradéti ir/ar uzbaigti Darbus ar ju dalj Sutartyje irfar Grafike nurodytais
terminais ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, privalo sumokéti UZsakovui bauda, lygig 0,2 % nuo visos Sutarties
kainos uz kiekvieng papildomai pavéluota kalendoring diena.

20.3. Rangovui uZdelsus pateikti, nepateikus (nepratesus/neatnaujinus)
arba pateikus netinkama civilinés atsakomybés draudimo sutartj (polisa) ar savo
prievoliy jvykdymo uZfikrinimo priemone, numatyta Sioje Sutartyje, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti UZsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo
visos Sutarties kainos uz kiekviena pavéluotg ar nepateikimo Sutartyje nustatytais
terminais kalendoring dieng nuo pareikalavimo pasalinti paZeidimus dienos.

204. Uz neatliktus, netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) 3alinimo
darbus, skaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas UZsakovui pareikalavus,
privalo sumokeéti UZsakovui Specialiose salygose numatyto dydZio baudg uZ
kiekvieng dieng uz kiekviena atvejj.

205. Rangovas, paZeides pareigg dalyvauti susirinkimuose, jei tokio
dalyvavimo nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausanciomis prieZastimis,
irfar vykdyti susirinkimy protokoluose uZfiksuotus sprendimus, uZ kiekvieng Sios
pareigos pazeidimo fakta UZsakovui pareikalavus privalo sumokeéti Uzsakovui
290 (dviejy Simty devyniasdesimties) eury bauda,

206. Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby uZbaigimo
nepasalings statybiniy SiukSliy arba nejvykdes Bendnyjy salygy 17 skyriuje
numatyty atlieky tvarkymo reikalavimy, uZ kiekvieng uzdelsty diena iki
pazeidimas bus pa3alintas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti UZsakovui
15 (penkiolikos) eury bauda.

20.7. Tais atvejais, kai Uzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo
metu gitauja irfar yra apsvaige nuo alkoholio, narkofiniy, toksiniy ir/ar
psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka Uzsakovui 870 (astuoniy Simty
septyniasdeSimties) eury baudg uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medZiagy
asmen| kiekvienu tokio fakio nustatymo atveju. Apsvaigimo/gitumo faktas
uZfiksuojamas suradant akta. | apsvaigimo/girtumo fakto uZfiksavima turi bafi
kvietiamas ir Rangovo atstovas, kuris | UZsakovo nurodyta vietg Rangovo
darbuotojy irfar trediyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas Rangovas,
apsvaigimo/girtumo fakfui uzfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpa, ne
ilgesnj kaip 2 (dviejy) valandy nuo UZsakovo kvietimo telefonu/elektroniniu pastu
terming. Tuo atveju, jeigu Rangovas per Siame punkte nurodyta laikotarpj
neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo/gitumo fakta turi teise uZfiksuoti
pasiraSydamas akta viena3aliSkai, Siame akte pazymédamas, kad Rangovo
atstovas per Sutartyje numatyt terming fakto uZfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju
Sio fakto uZfiksavimo dokumentai turi biti perduoti Rangovui per 5 (penkias)
darbo dienas.

208. Tuo atveju, jeigu Rangovo ar treciujy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidZia saugos darbe taisykles, Rangovas uz kiekvieng
tok atvejj privalo sumoketi UZzsakovui 60 (3ediasdeSimties) eury bauda.
UzZsakovas sulaikes teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikantj Rangovo ar
treciojo asmens, uZ kurj atsakingas Rangovas, darbuotojg, nedelsiant ZodZiu ir/ar
elektroniniu pastu informucja Rangova ir kviecia jj tokio fakto {forminimui aktu.
Rangovas | UZsakovo nurodyta vieta dél saugos darbe taisykliy paZeidimo fakto
fforminimo kvie¢iamas ir aktas suraSomas Bendrujy salygy 20.7 punkte numatyta
tvarka. Jeigu saugos darbe paZeidimo faktas néra testinis ir jis pasibaigia pries

atvykstant Rangovui, §i aplinkybé neatleidZia Rangovo nuo pareigos pasiradyti
Siame punkte nurodyta akta.

209. Jeigu dél to, jog Rangovas ar tregiujy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidZia saugos darbe taisykles ir dél to jvyksta
nelaimingas atsitikimas, Rangovas uZ kiekvieng tokj atvejj privalo sumokéti
UZsakovui 580(penkiy Simty astuoniasdeSimties) eury bauda. AuksGiau
nurodytas baudos dydis Saliy yra laikomas teisingu ir protingu, kadangi, jvykus
Siame punkte numatytai aplinkybei, bus pakenkta Uzsakovo dalykinei reputacijai.
20.10. Rangovas, uZ nepateikta perioding ataskaity apie Darbus irlarba
nepateikta detalizuotq periodinj Darby Grafikg Uzsakovo organizuojamame
susirinkime UZsakovui pareikalavus privalo sumoketi Uzsakovui 290 (dviejy Simty
devyniasdesimties) eury bauda,

20.11. Rangovui uzdelsus pateikti Uzsakovui Atlikty darby akta ar PVM
saskaita-faktira ar Pazyma apie atiikty darby verte, UZsakovas turi teise
atsisakyti juos priimti iki kito atitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam
laikotarpiui atidéti mokéjimus uz $iuos Darbus.

20.12. Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomy
frodingjimo nereikalaujanciais dél Sutarties paZeidimo nukentéjusios 3alies
nuostoliais. Netesybos turi biti sumokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teise ne gino tvarka
iskaityti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy. Netesyby sumokejimas
neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojima bei nepanaikina galimybés taikyti
kitas Sutartyje irfar teisés aktuose numatytas paZeisty teisiy gynybos priemones,
tame tarpe atlyginti kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius. Rangovas
patvirtina, jog supranta, kad auk3&iau nurodyti netesyby dydziai yra parinkti
atsizvelgiant | tai, kad grieZtas ir savalaikis sutartiniy jsipareigojimy vykdymas turi
UZsakovui esminés reikdmes.

20.13. Jei taip numatyta Specialiosiose salygose, bendra galimy pritaikyti
pagal Sig Sutart] netesyby (baudos, delspinigiai) suma visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu Saliy susitarimu negali virsyti Specialiose salygose numatytos
Sutarties Kainos dalies procentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

21.1. UZsakovas turi teisg viena3aliSkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti
Sutartj dél Rangovo kaltés, i§ anksto {spéjgs apie tai Rangova rastu pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, jeigu:

2111, Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo tarpiniy ir/ar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po
UZsakovo jspéjimo dél tokio paZeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo
Darby progreso (su Darby rezultatais nepasiveja numatyty tarpiniy ir/ar galutiniy
Darby terminy, nustatyty pagal Sutartj);

211.2 Rangovas atlieka Darbus taip, kad jy baigti iki numatytos pagal
Sutart] Darby pabaigos pasidaro aiSkiai negalima, irfarba Rangovas nevykdo
Darby vykdymo protokoly, irfarba Sutarties salygy irfarba teisés akty bei
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy;

2113.  jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés ir/arba
naudoja netinkamas MedZiagas, Priemones, [rengimus, irfarba netinkamai atlieka
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepasalina trikumy (defekty) irfarba
elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uZbaigti Darby be tritkumy ar nuostoliy UZsakovui Grafike
nustatytais terminais;

2114, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy
[sipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél
{manomo $iy isipareigojimy vykdymo ateityje;

21.15. Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny véluoja
pateikti/atnaujinti/pratesti civilinés atsakomybés draudimg ar Sioje Sutartyje
numatytas Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemones ar nors viena i ju;
21.186. del kity esminiy Sutarties pazeidimy.

21.2. Nutraukiant Sutartj auk3¢iau numatytais pagrindais, Rangovas iki
Sutarties nutraukimo dienos privalo:

21:2.4; nutraukti Darbus;

2122, UZsakovui pageidaujant, sudaryti salygas UZsakovui perimti visas
Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama turtg;

21.23. nedaryti papildomy uzsakymuy, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutar€iy;
21.24. Uzsakovui pageidaujant, perduoti UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui

UZsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su treiaisiais asmenimis,
pasiradant trisalj susitarima;

21.25. imtis visy bafiny priemoniy Rangovo turtui, galindiam pereiti ar
perejusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti;

21.26. padalinti 8 Statybvietés/Darby vykdymo vietos Uzsakovo
nepageidaujamas perimti visas Prekes ir/ar kita Darby atlikimui naudojama turta;
2127 vykdyti UzZsakovo nurodymus, batinus Sutargiai nutraukti i Darby
perdavimui.

21.3. UZsakovas, nutraukdamas Sutarti Bendryjy salygy 21.1 punkte
numatytais pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo kaltés, turi teise
reikalauti i Rangovo sumokéti arba turi teise iSskaiGiuoti i§ Rangovui mokétiny
sumy Specialiosiose salygose nurodyta bauda nuo bendros Sutarties Kainos ir
visus dél to UZsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia Siame punkte

numatyta bauda. Vizuota el. parasu
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214, Rangovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti
Sutartj, i anksto jspéjes apie tai Uzsakova rastu pried 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny, jeigu:

2141, Uzsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus ir priduotus
Darbus ilgiau kaip 60 (SesiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo jsp&jimo, nurodyto
Bendrujy salygy 20.1 punkte, termino pabaigos;

214.2 Uzsakovas bankrutuoja arba nepajégia wvykdyti sutartiniy
isipareigojimy ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél
imanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

2143.  darbai dél esminiy UZsakovo paZeidimy Rangovo yra sustabdyti
(Bendryjy salygy 12.2.3 punktas) ilgiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny, jei Salys nesusitaria kitaip.

215, Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj Bendrujy salygy 21.4 p. numatytais
pagrindais, jis turi teise gauti atlyginima uZ tinkamai atliktus Darbus ir iki
praneSimo apie Sutarties nutraukima dienos sigytas ir UZsakovui UZsakovo
sutikimu perduotas Prekes, |ranga ir Priemones, o taip pat UZsakovas, Rangovo
pareikalavimu, privalo sumokéti Rangovui Sutarties Specialiosiose salygose
numatyto dydZio procentais, skaiciuojant nuo Sutarties kainos, bauda ir atlyginti
visus del to Rangovo patirtus nuostolius, tiek kiek jy nepadengia UZsakovo
Rangovui dél Sutarties nutraukimo mokama bauda.

216. Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutart] dél bet kuriy priezastiy, apie tai
radtu jspéjes Rangova pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju jis turi
sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus, iki pranesimo apie Sutarties
nutraukimg dienos isigytas ir UZsakovui, Uzsakovo sutikimu perduotas Prekes,
|rangg ir Priemones bei atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo Rangovo
patirtus tiesioginius nuostolius.

22.  SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
22.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:
2211.  Sutartis nepriedtarauja Saliy interesams, buvo primti ir yra
gaiioiantys visi Sios Sutarties teisétam sudarymui, galiojimui ir vykdymui batini
aliy kompetentingy organy sprendimai ir gauti atitinkami jy pritarimai, o Sutartj
pasiraSantis atstovas sudaro 3ig Sutartj nepaZeisdamas savo kompetencijos;
2212.  Sutarties sudarymas, jos vykdymas nepaZeidZia kiekvieng Sal|
saistanciy akty, teismy ar arbitrazy sprendimy ir kity Salj jpareigojandiy
dokumenty, taip pat Saliy akcininky, kreditoriy ar kity treciyjy asmeny teisiy ir
teiséty interesy;
2213.  Salys atskleidé viena kitai visg joms Zinoma ir furingia esminés
reikSmes Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacijg ir §i informacija néra
klaidinanti;
2214.  newyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies
nemokumo, bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procesai;
2215, Sutarti sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties
nuostatose uZfiksuotas salygas.
22.2. Rangovas pareidkia ir garantuoja, kad:
2221.  jis bei jo [sipareigojimy vykdymui pasitelkti asmenys iki Darby
pradzios bus gave visus batinus leidimus, licencijas, atestacijos pazyméjimus ir
kitus dokumentus, igalinandius Rangovg tinkamai jvykdyti Sioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus;
2222, prie§ Sutarties sudaryma yra susipazings su visais UZzsakovo iki
Sutarties pasiradymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos i$samiai
ianalizavo, patikrino, jokiy neaiSkumy dél jy neturi, Siose dokumentuose
esancios informacijos pakanka, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Sutartimi
prisiimtus isipareigojimus.
2223, Saliy ir jy samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir kt.
pajégumai leidZia jam tinkamai jvykdyti i§ Sutarties kylangius jsipareigojimus bei
uztikrinti aukSciausia jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.
223, Salys patvirtina, kad Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose savo
duotus pareiskimus ir garantijas padaré siekdamos ftikinti viena kita sudaryti $ig
Sutartj, ir kad Sutartj sudaré, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i Siy
pareiSkimy ir garantijy.
224, Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2
punktuose padaryty pareidkimy ir garantijy, Sutarties sudarymo diena ir bet
kurivo kitu Sutarties galiojmo metu yra tikri ir teisingi visomis esminémis
salygomis, ir kad nei viename iy pareiSkimy ir garantijy néra praleistas joks
momentas, leidZiantis daryti tokj pareiSkima ir garantijg klaidinanéiais ar turinéiais
kita prasme. Bet kuriuo metu Sutarties galiojimo terminu bet kuri i§ 3aliy turi teise
pareikalauti kitos Salies patvirtinti, kad Sie pareiskimai ir garantijos yra teisingos
fokio praSymo gavimo dieng.
225. Jeigu atitinkama dieng Sioje Sutartyje pateikti pareiSkimai ir
garantijos buvo neteisingi, Salis, kuriai toks pareiskimas, garantija ar patvirtinimas
buvo pateiktas (nukentéjusioji Salis), turi teisg (papildomai ir neapribojant teisiy,
kuriomis ji gali pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos jstatymus) reikalauti i
Salies, pateikusios tokj pareikima ir garantija, atlyginti nuostolius ar papildomas
iSlaidas, atsiradusias dél to, kad nukentéjusioji Salis pasikliové neatitinkanéiu
tikrovés pareiSkimu ir garantija, ir kuriy nukentéjusioji Salis bty nepatyrusi, jei
pareikimas ir garantija bity atitike tikrove.

23. SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART| BUS PASITELKIAMI)

23.1. Rangovas sutarciai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie

numatyti Rangovo pasidlyme.

232 Rangovas sutarties vykdymo metu gali keisti pasidlyme nurodytus

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

23.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po pirkimo
sutarties sudarymo;

232.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasidlymo pateikimo ar pirkimo
sutarties sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

23.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

23.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

233 Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo

pasitlyme nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto, tatiau ne

veliau kaip prie 10 (desimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti i§samius

argumentus, kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai

pasitelkti subrangovai negali biti Zemesnés kvalifikacijos nei keiGiami

subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama sutarties

dalimi.

234. Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés UzZsakovui

dél Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmenikai

atsakingas pries UZsakova uZ tinkamg Darby atlikima, Prekiy tiekima ir/ar bet

kokig Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas irfar tretieji asmenys patiia del

Rangovo irfar jo pasitelkty treciyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo.

Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo.

Rangovas atsako uZ savo pasitelkty subrangovy veiksmus ar neveikima,

Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams (sipareigojimams vykdyti baty

pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo

isipareigojimy pagal Sutartj,

235. Rangovas [sipareigoja uZtikrinti, kad jo pasitelkti subrangovai atliks

veiksmus, kurie atiiks Rangovo pasiiilyma,

24. NENUGALIMA JEGA

241. Nenugalima jéga - nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei
numatyti arba iSvengti, nei kuriomis nors priemonémis pasalinti (3iai sutariai
taikoma Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jégos
apibréZimas). Nenugalimos jégos fakto jrodymui turi biti pateikta 1997 m kovo
13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarime Nr. 222 patvirtintoje
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy paZymy iSdavimo
tvarkoje nurodyta Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanti
pazyma.

242, Nei vienai i§ ios Sutarties Saliy netaikomos nuobaudos uz Sutarties
nesavalaikj vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekmé.

243 Sutarties Salis, kuri dél &iame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali
vykdyti prisiimty jsipareigojimu, privalo per 2 (dvi) darbo dienas, kai suZinojo apie
Sias aplinkybes, iSsiysti rastiska pranesima apie tai kitai Saliai.

244, Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, Salys privalo jvykdyti visus
nejvykdytus [sipareigojimus viena kitos atfvilgiu, nebent kitaip yra nustatyta
Sutartyje.

25. KONFIDENCIALI INFORMACLJA

25.1. Salys besalygiskai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita
informacija, susijusi su Sutartimi ir/ar jos vykdymu, yra konfidenciali ir gali biti
naudojama tik Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir salygomis. Salys
neterminuotam laikui sipareigoja neteikti jokios informacijos apie Objekta,
Darbus, kita Salj Ziniasklaidos priemonéms ar kitiems asmenims, i§ anksto
nesuderings teiktinos informacijos pobidZio bei turinio su kita Salimi rastu. Salys
taip pat isipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems
asmenims, i8skyrus atvejus, kai toks informacijos atskleidimas privalomas pagal
LR teisés akty reikalavimus. Sutarties dokumenty pateikimas treciajai $aliai,
vykdant UZsakovo sudaryty nuomos sutarti kurios pagrindu UZsakovas
nuomojasi ilumos tinklus, nelaikomas konfidencialumo isipareigojimy pazZeidimu.
252, Jeigu viena i§ Saliy nesilaikys $iame Sutarties skyrije numatyty
isipareigojimy, ji privalés atlyginti vis kitos Salies dél to patirta Zala,

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Specialiosiose salygose iSdéstytos salygos yra specialios Bendryjy
nuostaty atZvilgiu ir, esant prieStaravimams tarp Bendryjy ir Specialiyjy Sutarties
salygy, pirmenybe teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis salygomis. Esant
prieStaravimy tarp Specialiyjy salygy ir vieSojo pirkimo, kurio pasékoje buvo
sudaryta 3i Sutartis, dokumenty, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis
Specialiosiomis sglygomis.

26.2. Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos $ig Sutartj
vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais. Salys susitaria, kad bet koks
Saliy nesutarimas, kylantis i$ Sios Sutarties ar susijes su ja, bus sprendziamas
deryby biidu, o nepasiekus abiem Salims priimtino sprendimo - kompetentingame
Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

26.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
keiciamos, i8skyrus Sutartyje aptartas arba tokias salygas, kurias pakeitus nebity
pazeisti VieSyjy pirkimy [statyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties

salygy pakeiimams bus gauti privalomi VieSujy pigkimy i
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264. Né viena i§ Saliy neturi teisés perleisti i§ Sios Sutarties kylancias
teises ir pareigas be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, tame tarpe
istatymy nustatytais biidais, tokiais kaip, pvz., reorganizavimas.

26.5. Salys bet kokius pranesimus pagal Sutartj jteikia pasirasytinai arba
siundia registruotu laisku Specialiose salygose nurodytais Saliy adresais,
adresatu nurodant Specialiose salygose nurodytus kontaktinius asmenis. Siame
punkte nustatyta tvarka siunéiamas pranesimas laikomas tinkamai iteiktu: jteikiant
asmeniskai - jteikimo momentu, jei siun¢iama registruotu padtu - po 3 (triju) darbo
dieny nuo isiuntimo momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 (penkias)
darbo dienas privalo informuoti kit Salj apie adreso pakeitima.

26.6. Ten, kur Sioje Sutartyje vartojami ZodZiai ,susitarti’, ,suderinti”,
LSusitarimas®, ,suderinimas®, rei$kia, kad tai privalo bati uZfiksuota rastu.

26.7. Vykdydamos $ig Sutarti, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei $ios Sutarties nuostatomis.

26.8. Si Sutartis suradyta dviem vienoda juriding galiq turingiais
egzemplioriais, i§ kuriy po vieng atiduodama kiekvienai i§ Saliy.

10

26.9. Sutartis [sigalioja nuo to momento, kai jg pasiraso bei antspaudais
patvirtina igalioti Saliy atstovai. Sutartis galioja iki tol, kol Salys pilna apimtimi
jvykdys Sutartimi prisiimtus isipareigojimus arba iki jos nutraukimo Sioje Sutartyje
irfar teisés aktuose nustatyta tvarka.

27. PRIEDAL:
27.1. Priedas Nr. 1 - Atlikty darby (F2) ir galutinio darby priémimo — perdavimo
akty formos;

27.2. Priedas Nr. 2 - Pazymos apie atlikty darby vertg forma (F3);

27.3. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendryjy salygy 10.1 punkta
forma;

274. Priedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;

275. Priedas Nr. 5 - Integruotos vadybos sistemos politika;

276. Priedas Nr. 6 — Mokéjimy Rangovui grafiko forma.

Vizuota el, paraiu
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Bendryjy rangos sutarties salygy
1 priedas

ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
Uzsakovas invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
241 LI TSN S men.....d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr.
UZ201.. Mo ninen meén
: Atlikty
=, Darbo kodas Darby pavadinimas Msto Vr}t. Kiekis darby verté
Nr. vnt. kaina
Eur
1 2 3 4 5 6 7
VISO
PVM
VISO su PVM
UZSAKOVAS RANGOVAS
Vizuota el. perady®
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GALUTINIO DARBY PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201__m. d. pasirasyta Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
UZsakovas pretenzijy neturi. (Triikumai, jei tokie buvo, pasalinti pilnai).

Darbus perdavé

Darbus priémé
2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Trukumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)

Uz Rangova:
(vardas, pavardé, uZimamos pareigos, para3as)

Trikumy pasalinimo terminas
Trokumy fiksavimo data

3. Sis Aktas yra neatskiriama 201 m. d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasiraSytas 201 m. d.
5. Uz Uzsakovy: Uz Rangovg:
AV. AV.
o — -—vd—"—ﬂs
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Bendryjy rangos sutarties salygy
3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Darby vykdymo ataskaita Forma PVO01

Projekto pavadinimas
Metai [ ] SavaitesNr. [ ]
Eil. Reikéjo Veélavimas Progreso
Nr. | Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Veélavimas | uzduotis Pastabos
% % % dienomis

Sutarties pasiradymas

S0 |~ |\ | [ | [ | —

Testavimas, darby priémimas

Bandomoji eksploatacija

Galutinis darby priémimas

Statybos uzbaigimas
(PripaZinimas tinkamu naudoti)

Pastaba: Gairiy plano etapai gali buti kei¢iami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikj

Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

Vizuota el. para3u/
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Darby vykdymo ataskaita Forma PV(2

Projekto pavadinimas
Metai ] l Savaités Nr. |:]
Profokaluass Trumpas Privalows Vélavimas Kas Progreso
uzfiksuoti P jvykdymo : g i Pastabos
; apradymas dienomis daroma uzduotis
nurodymai data
Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

ﬁ
Vizuota el. peralu
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Bendruyjy rangos sutarties salygy
4 priedas

Rangovinés organizacijos, atliekancios darbus ar teikian¢ios paslaugas
UAB ,,Vilniaus energija* teritorijoje

ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos pavadinimas ir adresas
(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Vilniaus energija“ ir Rangovo,
pagal kurig bus atlieckami darbai, numeris bei pasira§ymo
data

Rangovo veiklos vieta (UAB ,, Vilniaus energija*
objektas, kuriame bus dirbama, pvz. E-2, E-3, RK-8 ar
kt.)

Rangovo darby pavadinimas, kuriy metu numatoma,
kad susidarys atlieky (trumpas apibiidinimas, atliekami
darbai/teikiamos paslaugos)

Numatoma Rangovo darby (ne sutarties) pradzia ir
pabaiga (nuo metai-ménuo-diena iki metai-ménuo-diena)

Rangovo veikloje susidarysiancios atliekos ir kiekiai
(surasyti numatomy atlieky kodus ir pavadinimus pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy 1 priedg bei jy kiekius, pvz. 17
06 01 — izoliacinés medziagos, kuriose yra asbesto (5 t.)).

Atlieky tvarkymo jmone, kuriai numatoma perduoti
atliekas jy sutvarkymui

Numatoma laikina atlieky saugojimo vieta UZsakovo
teritorijoje (pridedamas teritorijos planas su paZyméta
laikina atlieky saugojimo vieta)

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas (-ai)
atsakingas ( -i) uz atlieky surinkima ir valdyma UZsakovo
teritorijoje

(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.)

UAB ,Vilniaus energija“ darbuotojas, prizitrintis
rangovo veikla Bendrovéje
(Pareigos, vardas, pavarde, parasas, data)

UAB ,.Vilniaus energija®“ Aplinkosaugos ir kokybés
tarnybos inZinierius
(Vardas, pavarde, parasas, data)
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Bendryjy rangos sutarties salygu
5 priedas

ergija

RUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

e
2

socialinio atsakingumo, darbuotojy saugos ir sveikatos

@) atitinka Veolia Environnement, Dalkia jmoniy grupés

vertybes integruotos vadybos sistemos srityse.

5 va likos paskirtis ~ apibréti svarbiausias nuostatas, diegiant socialiai

(ngo Ir'e ltiirg bei praktiky Bendrovéje ir jos aplinkoje,

o0 veikloje mes vadovaujames Siais principais:

* Pasisakome u2 Lietuvos Respublikos teisés akty, Tarptautinés darbo organizacijos (ILO) konvencijy,
Socialinio atsakingumo standarto SA8000, Veolia Environnement ir Dalkia jmoniy grupés bei kity
suinteresuoty Saliy reikalavimy laikymgsi kokybes, socialinio atsakingume, aplinkos apsaugos, darbuotojy
saugos ir sveikatos srityse;

« Skatiname darmyjj verslo vystymgsi nustatant bei nuolat perZiiirint tikslus, u2davinius ir programas;

¢ Remiame ir gerbiame Zmogaus teisiy apsatigg savo jtakos srityje;

¢ Formuojame aktyvig zmogiskujy istekliy politiky darbuotojy atlygio ir kompetencijy valdymo, darbines
veiklos vertinimo, profesiniy gebejimy ugdymo ir tobulinimo, karjeros planavimo, specialisty paieskos ir
atrankos, naujy darbuotojy pritraukimo, integravimo bei adaptacijos srityse;

* Skatiname novatorisky Bendrovés darbuotojy veikly ir kuriame iniciatyvos, atsakomybés ir lojalumo
dvasig Bendrovéje.

|

KOKYBE

Uztikriname patikimg Silumos ir energijos tickimg maZiausiomis sgnaudomis;
Diegis priemones, maZinantias  energijos vartojimg, savalaikiai ir  aidkiai komunikuojame  su
suinteresuotosiomis 3alimis;
Skatiname novatoridkos darbuotojy veiklos, iniciatyvos, atsakomybés ir lojalumo dvasios Bendrovéje kiirimg,
nuolat geriname veiklos rezultatyvums.
APLINKOS APSAUGA

ne dpergijos gamybos ir tiekimo efektyvumg bei awsinaujinantiy energijos istekliy naudojima, taikome
verlgija, maZiname ikastinio kuro naudojimg, aplinkos tarsg bei poveikj klimato kaitai;
Mpcines priemones stengiamés mazinti vykdomos veiklos ir naujos verslo plétros sukeliamg bet

giamg poveikj aplinkai;
| inkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumo vertinimg, nuolat geriname aplinkos
ps apsaugos rodiklius bei tobuliname darbo metodus:

organizacijas prisidéti prie Bendrovés aplinkos apsaugos gerinimo ir
bei aplinkos apsaugos politikos vykdymo,

zuota el. paradu’
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GA IR SVEIKATA

“darbo aplinky. Taikome prevencines priemones, siekdami
8. suZeidimy ir susirgimy. Periodiskai vykdome darbuotojy saugos
areigojame nuolat gerinti darbuotojy saugos ir sveikatos veiksminguma.
kai tvarkingomis darbo priemonémis, o apsaugai nuo profesinés
iy kelti gresmg ju saugai ir sveikatai, siekiant tokig riziky
M5 apsaugos priemonémis.
mybes lygmens, nuolatos riipintis saugia ir sveika darbo
Zavimo, jy jgyvendinimo ir kontrolés klausimais, praneiti apie

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS

aiky darbas. Mes nenaudojame ir neremiame vaiky darbo. Misy Bendrové nejdarbina jaunesniy nei 18 mely
arbuotojy. Siekiame, kad ir miisy tiekéjai laikywysi Jungtiniy Tauty Vaiky teisiy konvencijos nuostaty.

Priverstinis ir privalomasis darbas. Netaikome jokiy priverstinio ar privalomojo darbo formy, jskaitant
nelaisvanorifkus darbo santykius ar tam tikras jy salygas, uzstatus, asmens dokumenty paémimus, suvarzymus
laisvai judeéti.

Asociacijy lnisvé ir teisé j kolektyvines derybas, Gerbiame darbuotojy teisg laisvai jungtis i profesines
sqjungas ar kitaip organizuotis, siekiant kolektyviskai derétis dél darbo salygy. |sipareigojame netaikyti jokiy
priemoniy, varzanéiy iy darbuotojy teisg.

Diskriminacija. Nepraktikuojame ir neremiame diskriminacijos jdarbinimo, atlyginimo, mokymo, karjeros.
darbo santykiy nutraukimo ar iSéjimo | pensija srityse. Netoleruojame jokio grasinantio, prickabiaujandio.
isnaudojantio ar prievaria pagristo elgesio tarp darbuotojy.

Drausminé praktika. Su visais darbuotojais elgiames pagarbiai, saugome jy orumy. Netoleruojame jokios
fizinés ir psichologinés prievartos, Siurkitumo ir j2eidingjimo. Visa taikoma drausmine praktika atitinka LR
teisés akty nuostatas ir jos tikslas — stiprinti drausme, o ne bausti u? pazeidimus,

Darbo laikas. Uztikriname darbo laiko trukmés ir poilsio normy atitikimg LR teisés akiy reikalavimams,
PripaZjstame, kad virivalandZiai gali biti tik iimtiniais atvejais ir uZ juos tri biti atlyginta, vadovaujantis LR
Darbo Kodekso reikalavimais.

Parbo uZmokestis. Visiems darbuotojams nustatytu periodigkumu mokame sutarty darbo uZmokestj. Darbo
#mokestis uZ jprastg 40 darbo val. darbo savaitg mokamas ne mazesnis negu valstybeés nustatytas minimalus
atlyginimas ir/ arba ne mazesnis nei pragyvenimo minimumo atlyginimas (periodikai apskaidiuojamas ir
patvirtinamas pagal Tarptautinés socialinio aisakingumo organizacijos (SAl) gaires). Netoleruojame jokiy LR
teisés akiais nenumatyty atskaitymy. Nevengiame vykdyti jokiy darbdavio jsipareigojimy darbuotojams pagal
& LR hﬁF akius, susijusius su atlyginimu uz darbg ir socialing apsaugs.

Sickiame, kad socialinio atsakingumo principy laikytysi visi miisy darbuotojai, tiekejai, rangovai ir subrangovai
g¢ reiksminga tiekimo grandine.

i8kal perzifireti ir tobulinti pagal besikeiciandius bendrovei taikytinus reikalavimus 3ig
gs adekvatumo bei integruotos vadybos sistemos rezultatyvumo.

gsime visiems Bendroves ir su jg susijusiems darbuotojams taip, kad Bendroves
ir suprantami. Pagal poreikj, &g politiks pateiksime visoms suinteresuotosioms
tickéjams, valstybés ir savivaldybés institucijoms.

: Prezidentas

Linas Samuolis
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