SUTARTIS

2015 m. liepos 23 d. Nr. VP(3.34)-S-16/2015
Jurbarkas

Valstybés jmoné Jurbarko misky urédija (toliau — UzZsakovas), atstovaujama misky urédo Fausto
Bakio, veikiancio pagal Valstybés jmonés Jurbarko mi8ky urédijos jstatus, patvirtintus Generalinés misky
urédijos generalinio misky urédo 2013 m. birZelio 18 d. isakymu Nr. 1B-221, ir UAB ,,Uliksas* (toliau —
Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vidmanto Juzéno, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, abi kartu
toliau vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, vadovaudamosi Valstybés jmonés Jurbarko
misky urédijos VieSojo pirkimo komisijos 2015 m. liepos 7 d. posédzio protokolu Nr. VP-P-K-22(3.34),
sudare $ig sutartj (toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo Jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
Valstybés jmonés Jurbarko misky urédijos Balandinés girininkijos miSko kelio per 16 ir 11/12
kvartalus statybos darbus (toliau — darbai) ir perduoti darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas Isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir
uZ juos sumokéti $ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta - Balandinés girininkijoje 16 ir 11/12 kvartaluose (Varnai¢iy km.,
Jurbarko raj., Erzvilko sen. (migko sklypo Nr. 9450/0001 :146).

1.3. Reikalavimai darbams yra nurodyti Sutarties priede ,Naujo kelio statybos darby techniné
specifikacija“.

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaing sudaro darby kaina, kuri yra 100 728,88 Eur be PVM (vienas $imtas tiikstanciy
septyni Simtai dvideSimt aStuoni eurai ir 88 euro ct), darby kaina su PVM — 121 881,94 Eur su PVM.
Uzsakovas jsipareigoja PVM, kuris sudaro 21 153,06 Eur, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais
sumokeéti j valstybés biudzets.

2.2. ] Sutarties 2.1 punkte nurodytg kaing jeina darbo Jégos, mechanizmy, darbo ir medziagy kaina,
mokestiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos
Istatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj, islaidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutar¢iai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.4.] Sutarties 2.1 punkte nurodytg kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uZzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, virSijan¢iy darby kaing, jeigu dél to nebuvo
atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

2.5. Sutartyje nustatoma fiksuota darby kaina eurais be PVM ir su PVM. $i Sutarties darby kaina
nebus perskai¢iuojama pagal bendro kainy lygio kitima. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina gali
kisti (didéti ar mazeéti) dél valstybés institucijy priimty jstatymy ir jstatymus lydingiy teisés akty,
kei¢ian¢iy PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos kainos PVM pasikeitimui, ir priimti $ios Sutarties
galiojimo metu. Tokiu atveju darby kaina pasikeidia tiek, kiek pasikei¢ia PVM dydis. Perskai¢iavimas
atliekamas jsigaliojus teisés aktui dél mokeséio dydzio pakeitimo. Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties
Saliy susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma uZ darbus. u
kurig PVM saskaita faktiira iSraSoma galiojant naujam mokes¢iui.

2.6. Dél kity prieZasciy Sutarties kaina neperskai&iuojama.
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IIL. SALIY TEISES IR PAREIGOS

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekius ir kokybe;

3.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uz
netinkamai atliktus darbus arba pasalinti darby trikumus tregiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

3.1.3. teikti pasitilymus Rangovui, dél darby atlikimo;

3.1.4. duoti nurodymus Rangowui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai paZeidZiami Sutartyje
nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas isipareigoja:

3.2.1. organizuoti darbus (iskaitant, bet neapsiribojant projektinés dokumentacijos pateikimu ir kt.)
ir sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

3.2.2. paskirti jgaliots asmenj, kuris vykdys darby kontrole vietoje. Uzsakovo igaliotas asmuo,
atsakingas uZ atlickamy darby prieZiiirg yra Balandinés girininkijos girininkas Ramutis Pranaitis, tel. 8-
686 10559, el. p. balandine@jurbmu.lt;

3.2.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasirasant darby perdavimo — priémimo aktg;

3.2.4. perduoti Rangovui darby projekting dokumentacija.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

3.3.2. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj radtiska UzZsakovo
sutikimg;

3.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. nustatytu laiku pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti darby defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

3.4.2. darbus atlikti pagal Uzsakovo pateikta projektine dokumentacijg, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus;

3.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus Uzsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti sidilymus jiems idvengti;

3.4.4. darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir irengimus, atitinkanéius UZsakovo
pateiktoje projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, darbams atlikti naudoti teises akty
Nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

3.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus darbus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus;

3.4.6. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po

dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikkumu
Salinimu) apmoka Rangovas.

3.4.7. dalyvauti statinj pripaZjstant tinkamu naudoti, jforminti ir perduoti UZsakovui
normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos darby atlikimo dokumentacijs;

3.4.8. savo sgskaita 1Staisyti darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;
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3.4.9. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbantiy, poilsiaujanciy ir judantiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojuy. Rangovas
uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.
Asmeny, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, tretiesiems asmenims ar Ju turtui padaryts Zala Isipareigoja
atlyginti Rangovas;

3.4.10. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esan¢ios
statybinés medZiagos, gaminiai, iranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso
UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priesingu
atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktg saskaita;

3.4.11. dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, jei reikia, ir pateikti visus reikiamus
paaiSkinimus, normatyviniuose statybos dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projektine
dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus
dokumentus;

3.4.12. darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt:

3.4.13. idvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg (jskaitant ir pavojingas atliekas, jei tokiy
bus) savo saskaita;

3.4.14. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus;

3.4.15. baiges darbus, pateikti UZsakovui geodezing nuotrauka ir statinio kadastriniy matavimy
byla.

3.5. Uzsakovas ir Rangovas gali turéti ir kity teisiy ir pareigy, jei jos numatytos Sutartyje ar
Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose.

IV. DARBY ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo vykdyti darbus, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos istatymy ir
kity teisés akty reikalavimy. Darbai apima taip pat ir statinio pripaZinimg tinkamu naudoti, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, taip pat reikalingus statiniy
matavimo darbus ir statiniy kadastriniy matavimy bylos (-y) UZsakovui perdavimg. Pastaryjy darby
tinkamas atlikimas yra galutinio mokéjimo salyga.

4.2. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®“), pateikti UZsakovui priémti, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng
darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akts.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdymg pagal galiojantiy teisés akty reikalavimus.

4.4. Garantinio laikotarpio Isipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkama garantinj
rasta. Sis rastas turi biti perduodamas kartu su galutinio darby priémimo-perdavimo aktu ir yra galutinio
apmokéjimo sglyga.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas galutiniu darby perdavimo-priémimo aktu perduoda
darbus, o Uzsakovo igaliotas atstovas juos priima. Kartu su galutiniu darby perdavimo — priémimo
aktu Rangovas taip pat perduoda UZsakovui visg techning — iSpildomgja dokumentacija, geodezine

nuotrauky ir statinio kadastriniy matavimy byla. Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai



nustatyta tvarka perdavus Uzsakovuij techning - i3pildomajg dokumentacija, geodezing nuotraukg,
statinio kadastriniy matavimy byly ir darby garantinj rasta. Rangovas pries 10 dieny pranesa UZsakovo
jgaliotam atstovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus, visg techning - iSpildomaja
dokumentacija, geodezing nuotrauka ir statinio kadastriniy matavimy byla. Uzsakovo jgaliotas asmuo

V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas turi atlikti darbus laikydamasis $iy terminy:

5.1.1. Darby pradzia - kitg dieng po Sutarties pasirasymo.

5.1.2. Darby pabaiga — ne véliau kaip 2015 m. gruodzio 31 d.

5.2. Pastebéty darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto
galutinio darby termino.

5.3. Rangovas Uzsakovo pritarimu turi teisg j darby pabaigos termino pratgsimg dél nepalankiy
klimato salygy. Toks termino pratgsimas jforminamas atskiru Saliy susitarimu, kuris tampa neatsiema
Sutarties dalimi;

5.4. Rangovas turi tei ¢ uZbaigti darbus ankséiau Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto termino.

sumos. Darby priémimo aktg pasira$o: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo pusés —Uzsakovo igaliotas asmuo.

5.6. Uzsakovo jgaliotas asmuo pasiradyti darby priémimo aktus ir vykdyti darby kontrole vietoje -
Balandinés girininkijos girininkas Ramutis Pranaitis.

5.7. Apmokéjimas atliekamas igaliotam Uzsakovo atstovui pasirasius darby perdavimo-priémimo
akta pagal Rangovo pateiktg saskaitg per 15 kalendoriniy dieny po priémimo — perdavimo akto
pasira§ymo dienos ir sgskaitos faktiiros gavimo pas UZsakovg dienos.

VI. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJE URE)

6.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy Isipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, ivengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos
aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222
»Deél nenugalimos J€gos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy i§davimo tvarkos patvirtinimo*.
Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkamg jvykdyma, o Isipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

6.2. Salis, pradanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
Jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo to

afsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama irodymus, kad ji émési VISy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo



laiku neissiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyre dél
laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo

VII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UzZsakovas
turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg, arba

7.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

7.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

7.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

7.1.5. atlyginty UZsakovui darby triikkumy $alinimo i$laidas.

7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybigkai atlikty darby,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre¢iyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis Rangovo sgskaita.

VIIL. GARANTLJOS

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos ir
yra:

8.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
Sutarties 8.1.2-8.1.4 punktuose;

8.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.);

8.1.3. 20 (dvidesimt mety) — esant ty¢ia paslépty defekty;

8.1.4. statinio jrangai — pagal jrangos gamintojo garantijg.

8.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks techniniame projekte numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

8.3.Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laikg, Usakovas pats arba tre¢iyjy

kuriuos patiria UzZsakovas, itaisydamas defektus ir atitaisydama Rangovo padarytg Zalg, jskaitant
Uzsakovo islaidas ieskant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
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9.3. Banko garantija (originalas) arba draudimo bendroves laidavimo rastas (originalas) turi galioti

ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Sutarties 5.1.2 punkte numatyto véliausio

9.4. Banko garantija (originalas) arba draudimo bendroves laidavimo rastas (originalas) graZinami
Rangovui pasibaigus ju galiojimo laikui arba Rangovui tinkamai ivykdZius visus sutartinius
isipareigojimus (priklausomai nuo to, kuris i3 nurodyty ivykiy bus ankstesnis).

9.5. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ per 30 (trisdesimt)
dieny pateikti Rangovui pretenzija. Jei per protingg terming nuo pretenzijos gavimo Rangovas nepasalina
pretenzijoje nurodyty paZeidimy, UZsakovas gali pareikalauti sumokéti bauda pagal Sutarties 10.2 punkta.

X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Salys Isipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
ivykdyma.

10.2. Jei Rangovas atlieka darbus, nesilaikydamas darby atlikimo terminy ar kity Sutarties ar teisés
akty nustatyty reikalavimy, UZsakovas turi teisg be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy
gynimo biidy pradéti skai&iuoti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos uz kiekvieng termino

10.3. Jei Uzsakovas neatsiskaito uz tinkamai ir laiku atliktus darbus, nuo kitos dienos po termino
sumokéti pabaigos, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo atlikty, Sutarties
reikalavimus atitinkan¢iy, tagiau neapmokeéty darby dalies uz kiekvieng uzdelsta mokéti diens.

10.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Uzsakovas bet kokiu atveju jgyja teis¢ j visa

11. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy del Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties
ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei3spresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Uzsakovas turi teisg prie§ terming nutraukti Sutart] ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti dél to
patirtus visus nuostolius $iais atvejais:

12.1.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity nejmanoma;

12.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy deél darby kokybés: naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso Uzsakovo nurodymy
pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be tribkumy ar nuostoliy Uzsakovui;

12.1.3. jeigu Rangovas Sutarties 9.2 punkte nustatytu terminu nepateiké UZsakovui Sutarties

12.2. Sutartis bet kuriuo metu pirma laiko gali biti nutraukta raSytiniu Saliy susitarimu.
12.3. Tiek viena, tiek kita Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis paskelbta
bankrutuojan¢ia. ,
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12.4. Nutraukus Sutartj pirma laiko ar pasibaigus jos galiojimo terminui, Saliy finansinés prievolés,
atsiradusios iki Sutarties nutraukimo ar galiojimo termino pabaigos, lieka galioti iki visidko Jju ivykdymo.

12.5. Rangovas 2015-06-26 Pasiiilyme dél Balandinés girininkijos misko kelio per 16 ir 11/12
kvartalus statybos darby pirkimo Nr. 82 nurode, kad Sutarties vykdymui subrangovy nepasitelks.

12.6 Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

12.7. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keitiamos, i8skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy koregavimas toliau numatytomis aplinkybémis
nebus laikomas Sutarties sglygy keitimu, dél kurio pagal VieSuyjy pirkimy jstatymo 18 straipsnio 8 dalies
nuostatas privaloma kreiptis j Viesyjy pirkimy tarnybg sutikimo:

12.7.1. koreguojant Sutartyje nustatytus dokumenty derinimo, tvirtinimo, pretenzijos pareiskimo
atvejus;

12.7.2. koreguojant techninio pobiidZio klaidas, Sutarties Saliy rekvizity pasikeitimus.

12.8. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedama darby samata, kuri yra neatskiriama
Sutarties dalis.

12.9. Salys Sig Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visiskai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

XIIL. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
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Nr. VP(3.34)-S-16/2015
priedas

NAUJO KELIO STATYBOS DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.1 TAIKYMO SRITIS

Techniné specifikacija yra neatskiriama VI Jurbarko misky urédijos Balandinés
girininkijos misko kelio per 16 ir 11/12 kvartalus statybos darby pirkimo dokumenty ir rangos
sutarties dalis. Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais konkurso rengimo reikalavimus.

1.2.BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima pirkimo dokumenty rengimo, statybiniy medziagy pristatymo ir
naudojimo statybvietéje reikalavimus. Rangovas privalo uztikrinti, kad visos statybos darbuose
naudojamos statybinés medZiagos tarpusavyje biity suderintos ir panaudotos teisinga seka, kad baty
pasiektas kokybiskas rezultatas.

1.3 JISTATYMAI IR REIKALAVIMAI
Statybos darbai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus, turéti reikalingus sertifikatus arba buti pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvos

Respublikos teritorijoje. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus ir taisykles.

1.4 MEDZIAGOS

Pirkimo dalyvis savo pasillyme privalo pateikti dokumentus, jrodanéius, kad kelio
statybos darby pagrindinés medZiagos bus ne blogesniy kokybiniy savybiy negu reikalauja
dokumentai, reglamentuojantys keliy statyba ir eksploatavima. Vertinimo metu uZsakovas gali
pareikalauti pirkimo dalyvj papildomai pateikti informacijg dél auks¢iau nurodyty medziagy tam,
kad nustatyty ar pirkimo dalyvio pasiiilymas yra parengtas laikantis reikalavimy. Statybos eigoje
visos medZiagos turi atitikti projekte nurodytg specifikacija.

Jei jos neatitinka rangovo pirkimo pasiiilyme pateikty specifikacijos reikalavimy,
tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medZiagas, kurios atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja
uzsakovas. Nebus atsiZvelgiama 1 jokius reikalavimus apmokéti papildomas islaidas, atsiradusias
dél netinkamy medziagy keitimo tinkamomis.

1.4.1 GAMINIU IR MEDZIAGU KOKYBES REIKALAVIMAI

Visos medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybeés reikalavimus.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrediai nebus

nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ ja perkant, ji turés

bti pateikiama uzsakovo patvirtinimui.

142 GAMINIAI IR MEDZIAGOS, TURINTYS NURODYTA PATVIRTINIMO TIPA IR

STANDARTA, BEI KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra

itraukti j oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo

standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartu;

liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visidkai aiski. -
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Galimi medziagy atitikties nurodymai statybos darby stadijos metu neturi biti uZdengiami arba, jei

1.4.4 GAMINIY IR MEDZIAGY PRISTATYMAS
Gaminiy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visos tiekiamos medZiagos turi bti su tinkamais dokumentais.

1.4.5 PRISTATYMO PATIKRINIMAS

Atvezty medZiagy iSvaizda, galimus neatitikimus reikia patikrinti vizualjaj. Medziagy uzsakovas
yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

1.4.6 SAUGOJIMAS AIKSTELEJE
Statybinés medZiagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis

kiekvienos medZiagos saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty nurodymy. Medziagos,

Visus nuostolius, atsiradusius dél medZiagy Zuvimo arba sugadinimo/sugedimo, Isipareigoja
atlyginti rangovas savo sgskaita.

1.5 STATYBOS IRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus ir uZtikrinti kokybinius reikalavimus.

1.6. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis.
Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i3
naujo i$ kitos stebéjimo padéties. Statybvietéje laikomuose bréZiniuose turi biti nurodytos bazinés
ir papildomos koordinatés, o taip pat jy i8sidéstymas lyginant su oficialiy koordinagiy padétimi.
Rangovas turi laikytis visy leidZiamy statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti
paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad Jjos nebiity besisumuojanéios tik I viena puse.
Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy

1.7. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBUY VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendraj naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
jokiu lygiu nesumazina rangovo atsakomybés.

1.7.1 DARBY KOORDINAVIMAS

Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg sy tiekéjais ir kitais subrangovais
(jei subrangovai bus pasitelkiami).

Rangovas sudaro darby vykdymo plang pries pradedant darbus, o statyby darby metu uZtikrina, kad




turéti jtakos darby ivykdymui, turi bati laiku numatyti ir suderintu su usakovu. Ypaé¢ bitina
Ivertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anks¢iau atlikty darby kokybei.

1.7.2 APSAUGA
Nebaigtos ir uZbaigtos statiniy dalys turi biti Saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo.

1.8. GARANTIJA

1.8.1 ATSAKOMYBES UZ DEFEKTUS TERMINAS

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi biiti taisomi iSkart. Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti metu turj bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie
defektai turi biiti $alinami i3 karto, o kuriuos galima atidéti vélesniam laikotarpiui. Rangovas atsako
uz visy defekty ir susidévéjimy taisymsa, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkamas statinio
naudojimas. Visi darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieziiirai.
Visi darbai turi biti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty.

Pranesimo apie defektus laikas — 365 dienos.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uZ netinkamai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatyts statinio garantinj laikg (kurio pradZia skai¢iuojama nuo statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:1) statiniams - 5 metai:

2) paslépty statinio elementy - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius
dél netinkamos darby kokybés, blogos konstrukcijos ir netinkamy/nestandartiniy medziagy.
Garantija apima ir reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi bati koreguojama pagal
statiniy priémimo perdavimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos statybos jstatyma. Rangovas
gali pasiiilyti ir kitg garantinio laiko trukme, bet ne trumpesne, kaip nurodyts Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

1.8.2 GARANTINIS APTARNAVIMAS
Rangovas privalo uztikrinti statinio garantinj aptarnavimga garantinio laikotarpio metu. Garantinis
aptarnavimas apima visas darby ir medziagy islaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis

2 DALIS. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
2.1 INFORMACIJA APIE STATYBVIETE
Rangovas jsipareigoja atsakyti uz tyrimus ir statybvietéje privalo atlikti visus reikalingus

..

matavimus, jskaitant apripinimg instrumentais ir darbo Jéga. Rangovas turi uZtikrinti keliamy

atliekan¢iam, vadovaujan¢iam ar aptarnaujanéiam personalui I statybviete galima tik gavus
atsakingy asmeny leidimus.

Rangovas turi utikrinti, kad privaziavimo j statybviete keliai bus visada $variis bei be kliti¢iy. Taip
pat Rangovas turi savo saskaita atitaisyti visg Zalg, padarytg tokiems keliams.

2.2 ZALA TRETIESIEMS ASMENIMS

Rangovas bus atsakingas uz bet kokig Zala, padaryta darby atlikimo metu Zeldiniams, keliams,
ir statybvietei, tre¢iyjy asmeny nuosavybei, bei turi pasirtpinti jy apsauga, padarytg Zalg pasalinti,
bei atlyginti savo sgskaita Zalg, padarytg Siems objektams. Rangovas turi apdrausti uZsakovg ir
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atlyginti jam visus nuostolius, kiek taj susij¢ su tre¢iyjy Saliy ieskiniais dél Zalos ar sutrukdymo ir
del suzeidimy darbininkams bei kitiems asmenims, Kai tai jvyksta atliekamo darbo metu.

2.3. VALSTYBINIU KELIU BEI GRINDINIyY

Rangovas turi tinkamai ir atsakingai naudoti valstybinius kelius, grindinius, kelkrai¢ius, ir t...
uZtikrinti, kad juose nebaty Siuksliy, purvo, statybiniy atlieky. Rangovas turi savo sgskaita
atlyginti uz tokiems objektams darby metu padarytg Zalg ir padengti visas susijusias islaidas bei
sumokéti reikalingus mokeséius.

2.4. AIKSTELES VALYMAS IR APLINKOS APSAUGA

Rangovas turi palaikyti statybviete $varig ir tvarkingg. Rangovas turi iSlaikyti kelius ir takus $varius
nuo neSvarumy ir purvo ir palaikyti Juos saugiais. I3 rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat
po darby uZbaigimo nuvalyti ir padalinti j oficialiai veikian&ius sgvartynus uz sklypo riby bet
kokias statybines atliekas, nuolauzas ar Siuksles bei pataisyti ir sugraZinti j pradine padéti bet kokias
darby metu suardytas vietas. Rangovas turi uztikrinti, kad néra jokiy neteiséty oro emisijy, sklaidos
pavirSiuje ar nutekéjimy i$ aikstelés ir/arba irangos ir uZsakovas turi biiti nedelsiant informuotas
apie bet kokius i$pylimus ar nutekéjimus.

2.5. KOKYBES UZTIKRINIMAS

Rangovas turi sukurti kokybés uztikrinimo sistemga, siekiant uztikrinti atitikimg pirkimo salygy
bei sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybés uztikrinimo sistemai nebus laikomas pagrindu
atleisti rangova nuo jo Isipareigojimy ar atsakomybés.

2.6. ATLIEKU PASALINIMAS

Rangovas turi rastu nurodyti statinio statybos techniniam priZiarétojui, kokiy jis imsis
priemoniy, siekiant pasalinti atliekas 1 oficialiai veikiantj sqvartyng. Rangovas neturi deginti ar
uZkasti atlieky statybvietéje ar 3alia jos, kitose tam neskirtose teritorijose. Rangovas turi salinti
atliekas, pagal teisés akty nustatytus reikalavimus.

2.7. DARBU GRAFIKAS

Rangovas sutarties pasiraSymo metu turi pateikti uZsakovui pilng numatomy atlikti darby
grafikg, kaip statybos darby technologijos projekto dalj. Pareikalavus uzsakovui, rangovas privalo
pateikti medZiagy, reikalingos darby atlikimui, Isigijimo jrodymus bei pagristi $iy medziagy
reikalinguma vykdomiems darbams. Rangovas turi grieztai laikytis pateikto uzsakovui darby
atlikimo grafiko.

2.8. DARBUY APIMCIV IR VEIKLOS POZICIJU DERINIMAS
Uzsakovo atstovams, apsilankiusiems statybvietéje ir susipaZinusiems su pirkimo dokumentais,
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TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Vnt. Kiekis
Nr.

5. KELIAI
o1 Bendras keliy IITv kategorijos ilgis km 1,291
b 4 5 i3 jy naujai tiesiamy km 1,291
33, Keliy su Zvyro danga ilgis km 1,291
54.1. | Keliy vaZiuojamosios dalies plotis m 4,5
5.4.2. | Keliy eismo juosty skaiius vnt. 1
5.4.3. | Keliy eismo juostos plotis m 4,5
5.4.4. | Nuovazy skaidius vnt. 17
5.4.5. | Apsisukimo aiksteliy skai¢ius vnt. 2
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1. Pralaidos d 400-600 mm vnt. 18
6.1.3. | i3 jy naujai statomy vnt. 18
UZSAKOVAS RANGOVAS
Misky urédas UAB ,,Uliksas* direktorius
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