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PROJEKTO ,,VIESOSIOS ISTAIGOS LAZDIJY KULTUROS CENTRO PAS.TATU“"
LAZDIJUOSE, VILNIAUS G. 6 KAPITALINIS REMONTAS IR MATERIALINES BAZES

ATNAUJINIMAS“, PAPILDOMU RANGOS DARBU PIRKIMO

SUTARTIS NR. 62/20{5—“06“25:—

2015 m. birzelio mén. 25 d.

Viedoji jstaiga Lazdijy kultiiros centras, juridinio asmens kodas 165438848, kurios registruota buveiné
yra Vilniaus g. 6, Lazdijai, atstovaujama direktoriaus Arino Sujetos, veikianCio pagal jstaigos jstatus
(toliau — ,,UZsakovas®), ir

UAB ,LitCon®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 123228761, kurios registruota buveiné yra Islandijos g.4, Vilnius, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filiale, atstovaujama laikinai
einandios direktoriaus pareigas Irenos BaguSienés, veikianCios pagal bendrovés jstatus (toliau -
»Rangovas®),

toliau kartu vadinami ,,éalimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaréme §ig Sutartj, kurioje
susitariame:

L. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis vieSojo pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto pirkimo
apklausos budu, paskelbto 2015 m. birzelio 15 d. CVP IS (pirkimo numeris 235909). Sutarties
vykdymui taikomos salygos nurodytos Kvietime dalyvauti supaprastintame konkurse apklausos biidu
ir kituose pirkimo dokumentuose. Sutartis sudaroma vykdant projekts ,,Vie3osios jstaigos Lazdijy
kultiiros centro pastato Lazdijuose, Vilniaus g. 6 Kkapitalinis remontas ir materialinés bazés
atnaujinimas®, kurio jgyvendinimui finansavimas skirtas pagal Kulttiros centry modernizavimo 2007-
2020 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés.

1.3. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant 3ig Sutartj
taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aidkinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (toliau —
VieSyjy pirkimy jstatymas), Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais, Rangovo pasitilymo
dokumentais.

IL. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika isipareigoja atlikti
projekto ,,VieSosios jstaigos Lazdijy kultiiros centro pastato Lazdijuose, Vilniaus g. 6 kapitalinis
remontas ir materialinés bazés atnaujinimas“ papildomus rangos darbus, gelZbetoninés perdangos
irengima (toliau — Darbai) pagal Sutarties 2 priede pateikta techninj projektg ir technines specifikacijas
bei perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas isipareigoja sumokéti Rangovui uZ tinkamai ir
laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: V] Lazdijy kultiiros centro pastatas, Vilniaus g. 6, Lazdijai.

III. SUTARTIES KAINA
3.1. 8i sutartis yra bendros kainos sutartis, pagrjsta faktiniais darby kiekiais, gautais vykdant bréZiniuose

ir specifikacijose apraSytus darbus. Svyravimy (neatitikimy) rizikg prisiima Rangovas. Bendra Sutarties
kaina 9354,06 EUR (devyni tikstanciai trys §imtai penkiasdeSimt keturi eurai, 06 ct) be PVM ir PVM
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1964,35 EUR (vienas tiikstantis devyni §imtai $eSiasdeSimt keturi eurai, 35 ct). Be | @WMYM -
11318,41 EUR (vienuolika tikstanéiy trys §imtai aStuoniolika eury, 41 ct). | _i‘iﬁpli& f

3.2. Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties priede ,,Lokalinés sgmatos®. ~—————

3.3. Sutarties kaina visa sutarties galiojimo laikotarpj nebus perskai¢iuojama pagal bendro kainy lygio
kitima ar paslaugy grupiy kainy poky¢ius.

3.4. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

3.4.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus
kitiems mokes¢iams, sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

3.4.2. Perskai¢iavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo, kuriuo
keiciasi mokes¢io tarifas, paskelbimo Teisés akty registre dienos;

3.4.3. Perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktoms paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojan¢ius
teises aktus;

3.4.4. Kainos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu;

3.4.5. Perskaitiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io
istatyme, kuriuo kei¢iasi $io mokes¢io tarifas, pakeisto tarifo jsigaliojimo dienos.

3.4. Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos
kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj,
iSlaidos.

3.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateiktus techninius projektus ir
kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra butini $iai Sutar¢iai uZbaigti (pvz.: archeologiniai,
grunto tyrimai ar kiti darbai), Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sig Sutart] ir jy nebuvo galima numatyti pagal UZsakovo pateiktus techninius
projektus ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra butini iai Sutardiai uzbaigti, Sie
darbai gali buti jsigyjami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo numatyta tvarka.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalidkai, nesilaikydamas Sioje sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t.y. nesuderinus su UZsakovu, statiniy statyby technine
prieZitrg atliekan¢iu statybos techninés prieZifiros vadovu, statiniy projekty vykdymo prieziiira
atliekan¢iu projekto vykdymo prieZitiros vadovu, jei reikalinga, nejteisinus statiniy techniniy projekty
korekturos dokumentais, taip pat Uzsakovui jy nejsigijus Viesyjy pirkimy Istatymo nustatyta tvarka ir
dél tokiy darby nesudarius rastisky susitarimy, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

3.8. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy i$laidy, virSijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy
- susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

IV. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy - Darbai atliekami iki 2015 m. liepos 31 d.

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai pasiraSomas galutinis Darby perdavimo-

priémimo aktas.

4.3. Pastebety Darby trilkumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 4.1 punkte nustatyto galutinio

Darby pabaigos termino. Visas pretenzijas UzZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu,

0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darbq

trakumy negali buti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos

nemoketi.

4.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

4.5. Sutarties vykdymo metu Techniniame projekte nurodyty darby keisti (atsisakyti arba jtraukti

papildomai) negalima, i$skyrus, kai jie neiSvengiami, norint uzbaigti Darbus, ir kuriy 3alys negaléjo

nlrlmatyti iki Sutarties pasira§ymo. Techninio projekto pakeitimai turi biti iforminami vadovaujantis
~ Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®




reikalavimais. Tokie Techninio projekto pakeitimai tuo padiu nereiskia Sutarties salygy keitimo, kurie
turi biiti vykdomi pagal $ia Sutartj ir VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. a K 5"’:“?—1.
y Plja |/

V. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA J .

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus, Jaikydamasis Sios Sut_ar_ties, !_.ietpvos .I.{espub'likos ist_atyx_nu ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir hc-encuq gavima, re1kalul1gos
vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo,
i$bandymy darbus. | N
5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendo_rm;
ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodami visi uZbaigti Darbai. | atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo
akta pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo puses
— Techninis priziarétojas ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.3. Rangovo atlikti statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos
darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos, medziagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai,
Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.4. Atlikty darby priémimas atlickamas pasira3ant atlikty darby perdavimo — priémimo akts. Rangovas
pateikia 4 darby perdavimo — priémimo akto egzempliorius UZsakovui. UZsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo akto apie atliktus darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus darby perdavimo
— priémimo aktus, tuo paiu terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima
neginéijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del tinkamo
Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija. Rangovas prie§ 7 (septynias)
darbo dienas praneda UZsakovui ra$tu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 2 (dvi) darbo dienas pasiraSo galutinj darby perdavimo ir
priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jranga. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti.

5.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
..pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspejgs ji apie tai maziausiai prie$ vieng darbo diena,
bei jforminti paslépty Darby patikrinimo akta, kaip tai numatyta Statybos techniniame reglamente STR
1. 08.02:2002.

5.7. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka ioje Sutartyje
ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimuy, naudotos prastesnés kokybeés medZiagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar techninio projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo,
tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasira§omas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasira$yti Defektinj akta, jis pasira§omas UZsakovo vienagali§kai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.8. Uzsakovas turi teis¢ nepasira$yti darby perdavimo — priémimo akty ir/ar galutinio darby perdavimo-
priémimo akto neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju
kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty
Darby trukumuy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, taliau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams
laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6.1. punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad
Rangovas iStaisyty nustatytus trilkumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

D i VI. GARANTIJOS




6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams

6.1.4 punktuose; . ) )
6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

6.1).3. 20 (dvide$imt) mety — esant ty¢ia paslepty defekty; - .
6.1.4. statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas garantinis
laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai. . o o -

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo at_llkti [.)arbal.:atltxks pr_o;tfkte
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby vertg.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZz
i3aiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai fiksuojami
Sios Sutarties 5.7. punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj
defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Rangovas, atsisakes taisyti defektus, privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
istaisydamas defekts ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieskant kito rangovo, medZiagy ar
darby pabrangima ir panaSius kastus.

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo statybos uzbaigimo akto iﬁdavm‘zimvwis 3
andihéfiems 6.1.2-

VIL UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Uzsakovas nereikalauja, kad $ios Sutarties jvykdymas biity uztikrinamas Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatytais prievoliy jvykdymo uztikrinimo biidais.

VIIL. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i§raso PVM saskaitas — faktiiras ir pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po darby perdavimo-priémimo akty pasira§ymo
dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktigkai atliktus Darbus pagal gautus darby perdavimo - priémimo
aktus ir jy pagrindu iSraSytas PVM saskaitas — faktiiras per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projekto
vykdytojo lé8y uz rangos darbus jskaitymo j banko saskaita, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny
nuo PVM saskaity-faktiiry pateikimo dienos.

8.3. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus Darbus,
iskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo, kompensavima,
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projekto vykdytojo 1éSy uz rangos darbus jskaitymo j banko sgskaita,
bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaity-faktiiry pateikimo dienos.

8.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasiradytu galutiniu Darby
perdavimo — priémimo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokéjimas
Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai jsipareigojimai yra
tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmokéta, o Salys viena kitai neturi
jokiy pretenzijy.

IX. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZiureti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé ir
irangos naudojimas atitinka techninj projekta, Rangovo jkainotg darby veiklos sgrasa, darby perdavimo
— priemimo aktus, PVM saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekts ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projcﬁct%@g‘patvininto

o C =



Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir

Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise radtu re.ik_alauti Salinti & km;‘;ne?riimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta Darba iki nusta:tytq m C!efektll
pasalinimo arba pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita; -
9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Tkainotame veiklos saraie numatyto grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti ir uzbaigti
per protinga terming, i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) Istatymus privalo pateikti
Rangovas;

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

9.2.3. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

9.2.4. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip
Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su visais
Darbais;

9.2.5. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Darby vietg iki sutartiniy Darby pabaigos;
9.2.6. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Statyby techning prieZifir. Statyby techning prieZitira vykdo
prizitirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitirétojus, pries tai praneSdamas Rangovui. Techniniu
prizirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kitg (-us)
fizinj (pagal darbo ar civiling sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

9.2.8. Tiekti  objekta elektros energija ir vandenj, o Rangovas jsipareigoja sumokeéti uZ suvartotg
elektros energijg ir vandeni.

9.3. Rangovas turi teisg:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg UZsakovo
sutikimg. Rangovui darby vykdymo metu suZinojus apie aplinkybes, techninius trikumus ar klaidas,
kuriy jis iki pasitilymo pateikimo pagrjstai negaléjo numatyti, jis apie tai nedelsdamas turi praneéti
UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. UZsakovas, gaves tokj prane$img privalo pateikti
triikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Pradeéti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiraSyta Sutartis ir UZsakovas:

9.4.1.1. pateikia Rangovui teisés akty nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio techninj projektg;.
9.4.1.2. informuoja Rangova apie paskirta techninj priZiiirétoja ir projektuotojg ir techninés priezitiros
vadovas priima dokumentacijg bei pasirao i statybos darby Zurnala;

9.4.2. pries§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne
pla;'aesnf; patirtj negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuota asmenj, atsakingg uz elektros iikj
ir Darby saugg;

9.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstovg ir
suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja teise
Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneda Uzsakovui apie jo
paskirtg atstova;

9.4.4. vykdyti statybos Darbus pagal statinio Techninj projekta, darbo projekt, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) rejkalavimus.

Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte Wﬂmm
Pl CONLE

niy statybos




dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jgm.mjig(?mumﬁ
projekte numatytam panaudojimui; = e - : f )
9.4.5. pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir PCI‘duOtl Uzsalfc?vu1 visus Sutar?yj'e r?urodyt-us Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uisa}kovu_l ir .(ar) per garantinj lalkotal:pl;

9.4.6. savarankiskai apsirtipinti materialiniais i3tekliais, relkalmgfus Sptartyje -I{umatzx‘flems I?arl?ag}s
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gamin?us ir jrengimus, 'atltm}(ancms proj ektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respul‘)llgos istatymais fxus:tatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandél.i.avimq,_ apsauga (nuo vag){sjrés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos
atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui; 4
9.4.7. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo
— perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priemimo aktus, iSraSyti
PVM saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakovg. UZsakovui
papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raStu pranesti apie Darby eigg bei rezultatus,
pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

9.4.8. sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZiirétojui lankytis statybos objektuose bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.9. informuoti Uzsakovg apie objekte dirban¢ius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti su konkursinio
pasitlymo dokumentuose pateiktu sgrasu;

9.4.10. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy,
poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina,
kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.11. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

9.4.12. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka Uzsakovas;
9.4.12. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby triikumus
ir defektus, i3aiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus pagrjsta ir motyvuotg rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti ankséiau;

9.4.13. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, jranga, taip pat atitinkangius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas:
9.4.14. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i¥veZus
jas i teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§veZima j
tam specialiai skirtas vietas;

9.4.15. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

9.4.16. uztikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, medziagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

9.4.17. atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus)

sutvarkyti statybos objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§vezti
savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita;

9.4.18. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas;
9.4.19. atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;



9.420. dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu nauf:lvot'i ir pa'iteikti' vi§us reikiamy W{gm@us
normatyviniuose dokumentuose ir projektt? nustatyta 1s.pllc_loma£]_a} .pl'O_]ektlIm doku . e ,;_%Eu}ﬁ“fm ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo lnStl'llkC':l]ag.ll' kitus bu‘fmus dokumentus; 5 H:__yk

9.421, vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujanius Sutarties nuostatoms raStiSkus Uzsakovo

nurodymus.

X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1 Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatyta Fvarka ir
terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
ne laiku apmokeétos sumos. ‘ o

10.2. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminy, kitaip nevykdo ar
netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, UzZsakovas turi teisg skaiCiuoti 0,02 (dviejy Simtyjy)
dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota diena, skai¢iuojamus nuo Bendros sutarties kainos Su PVM,
nurodytos Sutarties 3.1 punkte, iki bus atlikti Darbai arba pilnai atlyginti UZsakovo nuostoliai.

10.3. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius). Galima nuostoliy suma yra
suprantama kaip neapmokétos sumos uz véluojancius atlikti darbus.

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties
jvykdymo uztikrinimg to paties dydZio sumai.

XI. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir $ioje Sutartyje numatytas salygas,

nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy 3alinimo i$laidas.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. UZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti 8ig Sutartj, ne véliau kaip prie$ 15 (penkiolika) darbo
dieny jspéjes apie tai Rangova, ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai
ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Po rastiSko UZsakovo jspé¢jimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity $ios
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidZia.

12.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny
jspeéjes apie tai UZsakovg, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
isipareigojimus ir tai gali bliti pripaZjstama esminiu Sutarties paZeidimu pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nuostatas.

12.3. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas privalo

apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy i8skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kalteés. ‘ '



12.4. Uzsakovas turi teis¢ vienadaliSkai nutraukti Sutartj, ne vélifa.u kai_p pries 15 (penkiolil::a) d l}\%;nq
ispéjes apie tai Rangova, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo Sutarties Si?;\pugﬂf&\!f

isiimty jsipareigojimy. - _ . ‘
I1);.155 5‘.‘;1}}}5 r}:etur;g téisés vienasaligkai nutraukti Sutarties nesant pa.grmdo, n_urod?to Sioje Sllt:’—l!'ty_]% ar-ba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $i3 Sutart; Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumoketi 10 (de$imt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos su PVM.

XIII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsai.m{nybés del }.rpating}; ir_neiévengiamq
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios .ﬁglles. 1rod‘311(_)s p.a.gal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei jos
poveiki jsipareigojimy vykdymui. 5 o ‘

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sagvoka apibréZziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esanF
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklese™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybeés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, del
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama
apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas ra$tu nenurodo kitaip.
Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy
savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.
13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i3 dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo
visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas
jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sios
Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie j3 néra laiku
pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
biity buve i$vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino prat¢simo, kuris dél
minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj
ispedama apie tai kita Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XIV. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Saliy i§ Sutarties arba kity su ja susijusiy teisiniy
santykiy, sprendZiami derybose.

14.2. Kilus gindui Salis radtu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gin&o sprendimg. Gavusi
pasitlyma gin¢g spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 10 kalendoriniy dieny. Ginéas turi biti
issprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios.

14.3. Jeigu Salims nepavyksta gin€o i§spresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba kuri nors
Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, rastu informavusi kita Salj,
kreiptis j Lietuvos Respublikos teisma Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

o s




14.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gin¢ams, kylantiems tarp Saliy i§ Su}ar,tjgg. arba kity su ja

susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé. tq.:{ Ugi}ﬁ
Sy a
XV. KITOS SUTARTIES SALYGOS ]

15.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZiaros ir techninés priezitiros
vadovai rastu — jraais statybos darby Zurnale. N .

15.2. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasiraso. . o N
15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos,
bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. o
15.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i8skyrus tokias plrklmg
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo .3 st:raigsn.yje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy ta.mybo_s
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

15.5. Vykdant Sutartj gali bti atliekami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie visiSkai nejtakoja
%aliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo, galimi be VieSujy pirkimy tarnybos sutikimo.
Techninio pobudzio pakeitimais laikoma: Sutarties 3aliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz Sutarties
vykdyma pakeitimas, techninés klaidos, taisomos Sutarties nuostatos, kurios prie$tarauja imperatyviems
teisés akty reikalavimais (sudaryta Sutartis neatitinka pirkimo salygy ar (ir) pateikto pasitilymo, tod¢l ja
reikia keisti taip, kad $iuos dokumentus atitikty). Techninio pobiidZio pakeitimai jforminami Saliy
atstovy pasira$ytu susitarimus, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.6. Rangovas neturi niekaip keisti ir (arba) modifikuoti numatytus Darbus tol, kol techninés prieZitiros
inZinierius nurodys daryti pakeitima arba jj patvirtins.

15.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdant §ig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai i informacija yra vie$a arba 3i informacija atskleista jstatymy
numatytais atvejais.

15.8. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasirasymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.9. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties sglygos
licka ir toliau galioti.

XVI. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

16.1. Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj Paslaugy atlikimo patiki tretiajai Saliai, yra laikomas
subranga. Rangovas sutarties vykdymui subrangovy, (toliau — Subrangovy) nepasitelkia. Rangovui
pasiiilyme nenurodZius Subrangovy, juos pasitelkti sutarties vykdymui draudZiama. Rangovui pasitelkus
Subrangovus atsiranda pagrindas nutraukti Sutart].

XVIIL. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su $ia Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra siun¢iami
faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siun¢iant
registruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranedimas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu

informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti lai¥kai/pranesimai yra laikomi gautais.
17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

R XVIIL SUTARTIES DOKUMENTAE— -



18.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties
dalis: f—
18.1.1. Pasitlymo forma; | Kopiia |
18.1.2. LOkali'nf'?S satm_atos; {\ _pi__ii
18.1.3. Techninis projektas;
18.1.4. Pirkimo salygos.

——

Saliy rekvizitai ir para3ai:

Rangovas Uzsakovas

Islandijos g. 4. 01401 Vilnius VieSoji jstaiga Lazdijy kultiiros centras
Juridinio asmens kodas 123228761 Vilniaus g.6, Lazdijai

PVM mok. k. LT232287610 Jmonés kodas 165438848

Tel. (8 5) 2125052, faks. (8 5) 2620195 PVM mokétojo kodas: Neéra

El. patas: statyba@litcon.lt A. s. Nr. LT69 4010 0422 0000 7349
a.s. Nr. LT722140030000940124 Tel. 8 318 52245, faks. 8 318 51762

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius c kultura@lazdijai.lt

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo i%ai¥kintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Rangovas Uzsakovas

L.e.p. direktoriaus Direktorius
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