PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGY, JRANGOS IR REKONSTRUKCLIOS
DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. S - 454

2015 m, rugpjicie 4 4,
Kazly Riida

Kazly Ridos savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Valdo
Kazlo, veikiah&io pagal savivaldybés nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Kegisa®,
atstovaujama direktoriaus Sauliaus Bumneikos, veikian¢io pagal bendrovés jistatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig
projekto parengimo paslaugy, jrangos ir rekonstrukcijos darby rangos darby sutartj (toliau ~
Sutartis).

1 SAVOKOS

i Darbai — darbai, kurinos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

2 Paslaugos ~ Kazly Riados ,Elmos“ mokyklos-darZelio AZuoly Biidos universalaus
daugiafunkcio centro katilinés ir 3ildymo sistemos rekonstravimo supaprastinto statinio
projekto parengimas. '

13 Darby pradiia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiradymo data.

14 Darby adikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby prad¥fios iki Darby perdavimo
Uzsakowvui, atliktus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, jskaitant Deklaracijos apie
statybos utbaigimg pasirasyma.

1.5 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, {forminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surafant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Deklaracija apie statybos uZbaigima,

1.6 Hlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ i8laidas negali biiti jskaitiuojamos negautos
pajamos.

1.7 Jranga — pnetalsax ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryt: Darbus ar jy dalj (isskyrus franga).

1.9 Rangovo jreagimal — visi pnetalsal, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

111 Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu latkomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy,

1.12 Statinio projekto vykdymo priefifiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovams ir priZifirintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby
vykdymo metu.

1.13 Deklaracija apie statybos uZbaigimg — statytojo ir kity statybos dalyviy pasiradytas dokumentas,
kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai uZbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal statinio
prajekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisés akty reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo
rengiamas.

Li4 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibré¥iamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg vadovanjantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

115 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.16 Sutarties kaina — Sutasties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ savalaiki,
tinkama bei pagal Sutartj Darbq vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma,

117 UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat kitas

personalas, aple kurj Uisakovas pranesé Rangcvm kaip aplc Uzsakovo personala.
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2.1

3.1
3.2

3.3.

34.

35.

3.6

4.1

K.iws vartojamos sgvokos atitinka sqvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas {sipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming parengti Kazly Ridos
~Elmos* mokyklos-darZelio AZuoly Biidos universalaus daugiafunkcio centro katilines ir $ildymo sistemos
rekonstravimo supaprastintq statinio projekta, pateikti, sumontuoti jranga bei atlikti ir perduoti Kazly
Ridos ,Elmos* mokyklos-darZelio AZuoly Biidos universalaus daugiafunkcio centro katilinés ir $ildymo
sistemos rekonstravimo darbus (toliau tekste ~ Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
UZsakovas {sipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti Darby rezultaty ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing,

Rangovas, baiges sutartyje numatytus Darbus, savo léSomis atlieka katilinés pastato ir $ildymo lavko

trasos kadastrinius matavimus, parengia ir Registry centre suderina kadastriniy matavimy bylas bei

parengia dokumentacijg, reikalinga priduodant objekta Statybos uzbaigimo komisijai (STR 1.11.01:2010),
parengia katilinés pastato energetinio naudingumo sertifikata.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, poistatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Zios Sutarties sglygos;

3.22.  Supaprastintas statinio projektas;

3.23.  Projektavimo ir Techniné uiduotys;

3.24.  Ikainotas veiklos saradas;

3.2, kiti dokumentai (jeigu yra).
Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai. Faktiniai
Darby kiekiai, reikalingi supaprastinto projekto jvykdymui, negali skirtis daugiaw/maZiau kaip /0%
Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys
nurodytg procents, turi biti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punktg.
Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privafia it konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Sutartis galioja iki 2016 m. rugpjii¢io 31 d. (iki visy
sutartiniy isipareigojimy jvykdymo).
Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keitiamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Viesuyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai sudarytos sutarties verté matesné kaip 3000
EUR (be pridétinés vertés mokesdio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkima.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.
Visi su Sutartimi susij¢ pranelimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas turi biiti siuntiami faksu,
paStu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakowui ir (ar) Rangovui
pasiradytinai ar siunciant registruotwkurjeriniu padtu kiekvienam i3 ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$inéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 10 dieny nuo
statyba leidZianio -dokumento pagal projekta gavimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiradant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai* nustatyta
tvarka, IeiT' UZsakovas 3iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
¥
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Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradeti Darby.

4.2. U#sakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,Statinio statybos techniné prieZiira* vykdys Darby techning priezifira,

4.3. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi gauti statyba leidZiantj dokumentg bei
perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus prane$imus, paraidkas, dalyvauti
posédiiuose bei supaprastinto statinio projekto rengime, Darby vykdymo bei Deklaracijos apie
statybos uZbaigima i¥davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir utikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

44, U#sakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama, UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos fskaitant Deklaracijos apie statybos uzbaigimq pasiraiymq.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir ufbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis supaprastintame statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
{kainotame veiklos sgrae pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy istatymy, pojstatyminiy
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
5.2 Rangovas privalo uftikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus biitinus

H% leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZziantius uisiimti Sioje

= Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

53. Rangovas yra atsakingas u2 visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

54 Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
s3tatybos darbai®,

5.5. Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo galioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty u¥ savo paties veiksmus ar neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira¥ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi biiti latkoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas bistina tinkamam Darby vykdymui ir u2baigimui.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dé! nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmu, Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo;

5.8.1. savo saskaita pafalinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir 3iuk3les;

5.8.2. sandeliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.8.3. valyti ir priZilireti patekimo { Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuk3liy, dulkiy ar kity ter$aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybvietg naudajamos
patalpos bei keliai turi biiti saughs, paZenklinti {spéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
Uisakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 3iy
patalpy ar keliy remonts, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, koki
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietgje ar Salia jos. Rangovas privalo
itengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uZ sunaudots vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias U¥sakovas moka energetiniy iftekliy tiekimo jmonéms.

5.10.  Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaid¥iai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.1.  Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangq ir MedZiagas
pagal projekte nurodytus reikalavimus.

5.12.  Rangovas, prie¥ pasiépdamas ar u¥dengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir jeigo reikia priima
bandymy rezultatus., Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai radtu
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5.3

5.14,

5.18.

3.16.

A7

5.18.

5.19.

6.1.

6.2.
6.3.

64,

6.5.

6.6.

nepraneigs Statinio statybos techninés prieifiros vadovui, tai, Statinio statvbos techninés prieZiiiro:
vadovui pare'ﬂmtavusﬂkmfgovas savo sgskaita privalo 14 Darbg atidengti patitgrinimui, nes priezidros
‘ngovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo Jéga, med¥iagomis ir
kvalgﬁ'kz_xotms da{bm.xotojats bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréinnsgl, geodezlms nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovu; prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby f!ahg bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros
vaf!ovyg apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai
turi bt laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prie¥iiiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors franga, MedZiagos arba
Darl'mﬁ kokybeé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés priezifiros vadovas gali atmesti t3 Darbo projekto dalj, lranga, MedZiagas
m Darby kokybg atitinkamai apie tai ratu pranedamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu
;t::;;:‘ Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad 3ie atitikuy
i
Rax}'gox'rag privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:
5.15.1. bet kurio asmens suZalojimuy, negalavimu, liga ar mirtimi, kylantius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.
Rangovas privalo sudaryti salygas Ulsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros ir
Statinio projekto vykdymo prieZiGros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
UZsakovui ir LR istatymy nustatyta tvarka bus pasirasyta Deklaracija apie statybos u¥baigima. Jeigu
Darbams, MedzZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieJiira atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita
privalo itaisyti praradimus ar 2alg taip, kad Darbai, Med¥iagos ar {ranga atitikty Sutartj.
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priefifiros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, Smontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga, Instrukcijose turi
biiti aprafyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekia arba jrengta pagal #ia Sutarti. Kartu turi biti
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

6. DARBU IR PASLAUGY ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Kazly Riuidos ,.Elmos™ mokyklos-darZelio AZuoly Biidos universalaus daugiafunkcio centro katilinés ir
Sildyme sistemos rekonstravimo supaprastintas statinio projektas turi biiti parengtas per 2 ménesius
nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

Darbai turi biiti atlikti iki 2016-07-31 nuo darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, {skaitant baigiamuosius bandymus ir dokumentacijos parengima.
Rangovas Darbus vykdo pagal [kainotg veiklos sarasa. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kok{ Darba ar Darby grupe pagal [kainota veiklos sgradg ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg. UZsakovas gali reikalauti
delspinigiy dé! vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuc Sutarties kainos per dieng. Deispinigiai negali
biti reikalaujami, jei véluojama dél prieZas€iy, nepriklausantiy nuo Rangovo.

Rangovas iki Sutarties 6.2 punkte nurodyto termino savo léSomis atlieka katilinés pastato ir Jildymo
lauko trasos kadastrinius matavimus, parengia ir Registry centre suderina kadastriniy matavimy bylas
bei parengia dokumentacija, reikalinga priduodant objekta Statybos uXbaigimo komisijai (STR
1.11.01:2010 ), parengia katilinés pastato energetinio naudingumo sertifikata.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasirasyti Jrangos ir Darby perdavimo-priémimo aktai bei Deklaracija apie statybos
utbaigimg, ir Ussakovul bus perduoti visi Statybos utbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kurivos
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teisétai turi saugoti Ussakovas.

6.7. Uisakovas, ra%m nun?dydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba
ju Qahes vykdqu Jerg:': toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi
biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi.
teisg § pagristai patirty papildomy I13laidy apmokejima,

o 7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1 Sutan?es ivykdymo ultikrinimg Rangovas privalo pateikti U¥sakovui ne veliau kaip per 10 dieny nuo
Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per & laikotarpj Sutarties jvykdymo utikrinimo nepateikia,
¥aikoma,, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. U#tikrinimo suma yra 1900,00 Eur. Sutarties
1Yykdy‘fmo uXtikrinimas isigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto ifdavimo
diena ir turi galioti visq sutarties laikotarpi.

7.2 Sutarties jvykdymo uitikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to,
kad Rangovas nejvykdeé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu uitikrinima i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo sipareigojimy,
UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uXtikrinims, Jei Rangovas
nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

74. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grqtinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.2 punkte,

8, DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
3.1 UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. Kkai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2. kai pasira¥omas Jrangos ir Darby perdavimo-prieémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dé! {rangos ir Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio

statybos techninés prieZitGros vadovy.

3.2. Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiGros vadovas, gaves Rangovo prasyma
pagal 8.1. punkta, per /0 dieny privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrq Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktq jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir
smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sara%a.
Tokiame sarade turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pa3alinti.
Darby perdavimo-priémimo akts pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
prieZitros vadovas. Pasiratius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés
prieZiliros vadovas kartu su UlZsakovu privalo kreiptis { Valstybing teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo procedtros pradéjimo;
arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uZbaigimo procediira.

8.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, MedZXiagy pertekliy, Siukiles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi biiti 3varus ir sutvarkytas. Ramgovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieZidiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti,
skirti buiting reikalinga transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:

Nr. Darby pavadinimas Kaina, FEur| Kaina, Eur
(be PVM) | (su PVM)

21.1 Kazly Rddos ,Elmos* mokyklos-darZelio AZuoly
Biidos universalaus daugiafunkcio centro katilinés ir { .

Sildymo sistemos rekonstravimo supaprastinias 2950,00 3369,50
statinio projekio parengimo paslaugos

9.12 | Kazly Riidos ,Elmos* mokyklos-darZelio AZuoly | - -




9.2,

5.3

94.

9.5.

9.6.

9.1.

Biidos universalaus daugiafunkcio centro katilines ir
__| Sildymo sistemos rekonstrukcijos darbai:

9.1.2.1 Statybiniai darbai 8950,00 10829,50
9.1.2.2 | Sildymo lauko trasos nuo Kazly Ridos miesto —
»Elmos*  mokyklos-darZelio  Azuoly  Bados

universalaus daugiafunkcio centro katilinés pastato 660,00 798,60
iki mokomuyjy dirbtuviy pastato montavimo darbai,
9.1.2.3 | Montavimo darbai ir medZiagos pastaty viduje 9000,00 10890.00

9.1.3 | Kazly Riidos ,.Elmos“ mokyklos-darZelio AZuoly
Biidos universalaus daugiafunkcio centro katilinés ir | - -
Sildymo sistemos jranga ir jrenginiai:

9.1.3.1 | Du katilai (medZio granulémis kirenami (Q-40

kW)) su pakura ir priklausiniais. 100600,00 12100,00
9.13.2 | ;;u;Z&sandélio ir kuro transportavimo iki katily 6800,00 §228.00
9.1.3.3 | Dimy valymo ir pafalimmo jranga. 1410,00 1706,10
9.1.3.4 | Katilinés elektros automatikos jranga. 2500,00 3025,00
9.14 | Jrenginiy paleidimas, derinimas bei prieZifira. 580,00 701,80

Viso: | 42850,00 51848,50

[Penkiasde$imt vienas tikstantis astuoni Simtai keturiasdeSimt astuoni eurai 50 euro ct] su PVM, i
kuriy 21 % PVM sudaro [Aftuoni titkstandiai devyni $imtai devyniasdesimi aStuoni eurai 50 euro ct 7.
Jei suma skaitiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai turi bati taikomos Sutarties 9.1 punkte ir

Ikainotame veiklos sgrase nurodytos kainos.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius

ir PVM saskaity faktiira. UZsakovas, gaves 3iame punkie minimus dokumentus, per 10 dieny privalo

patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo itaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo, apie
korj jam atitinkamai buvo prane$gs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeign UZsakovas per Siame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti

suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasira%o

Darby perdavimo-priémimo akty ir Deklaracijq apie statybos uZboigimg, bei Rangovas iStaiso visus

smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose

per 60 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.5, punkte nuredytu terminu, tai jis turi teisg |

delspinigius. Delspinigiy dé] véluojantio mokéjimo dydis ~ [0,02%] nuo laiku neapmokeétos sumos

per dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, iSskyrus Jiame punkte nurodytais atvejais:

9.7.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg {forminus pakeitimg Sutartics
kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby irfar papildomy Darby sumomis sudarant
susitarimg_dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdyting Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaitivojamos Zemiau pateikiamais budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;
b) dovaujantis samaty skaiiavimo programos UAB ,Sistela® duomeny bazgje nurodytomis

/




10.1.

10.2.

Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaitiavimo programos
-fiqomeazq bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
¢}  jei papildomy irfar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal (b) punkte

numdyta samaty skailiavimo programa, papildomynevykdomy darby kaina nustatoma
ivertinus pagristas tiesiogines (darbo u2mokestio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
?mgnktq ir .ucngimq, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniu iSlaidy ir pelno)
l§la§da§, kurios negali bti didesnés u bendrs, viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne ma%iay kaip trijy kity
rmlsoje esandiy fikio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos
i§l‘azdos Jjoms sigyti, o pridétiniy idlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9.7.2. padidéjus arba sumaéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

sy=A+ 852 g Iy
100

S 5 - Perskaitivota Sutarties kaina (su PVM)

Sy - Sutarties kaina (su PYM) iki perskaitiavimo
A — Atlikiy darby kaina (su PVYM) ki perskaidinvimo
T - senas PVM tarifss {procentais)

Ty «naujas PYM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAL
Darby pakeitimai, biitini Darbams uJbaigti, gali biti atliekami tik dé! iki Sutarties pasirafymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitimg;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba}
matmeny pakitimus;

10.1.3, bet kurj papildomg Darbg, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios apfinkybes, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties falis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepafeid¥ia Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tikshy,

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, radtu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojanios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby
lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas, apskailiuotas pagal 9.7.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bddus, ir, kurios pagrindu pagal 9.7.1. punktg
koreguojama Sutartics kaina;

10.2.2. jei dé! nenumatyty, nuo Saliy nepriklausantiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas l¢3as, Sutartyje numatyty atskira Darbg (ar jo dalj, ty. PasiGlyme
nurodytos MedZiagos/franga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti
kitu Darbu, radtu pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios butinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.7.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sifilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siilomy
atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.7.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiityma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);




10.3,
10.4.

10.5.

10.6.

1.1

11.2

12.1.

12.2.

12.3.

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir btini Sutarliai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagr?ndziamas dokumentais (defektiniu aktu, brékiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei ra¥ty suderinamas su
UZsakovu;

10.24. jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos
skaitiuojamosios  kainos, nustatytos vadovaujantis STR  1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas* (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal
9.7.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos skaitiuocjama
kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® (Zin,,2005,
Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant
atskirq pirkima Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka,

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiityme ivardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),

kurios nedetalizuotos Projekte, gali biti kei&iamos tik UZsskovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas

neprieftarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams), Tokie pakeitimai

Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties

pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti; tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per

3 dienas - pranelti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte

minimy prieZastiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi

teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo

atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,

pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.6.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.6.2. gaves toki pranelima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangavo pakeitimo.

Jei pirtkimo salygose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keiiamas

Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

U#sakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (pasiépti tritkumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti, privalo
apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnioc nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos i¥taisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susijg¢ su Sutarties neatitinkanéiomis MedZiagomis, Iranga, netinkama darby kokybe
arba bet kurio sutartinio Rangovo {sipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo

atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutart], Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti

nustatytos ir Saliy paratais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius {sipareigojimus, tai Statinio

statybos techninés prieiliros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba

iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laikg.

UZsskovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygu 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieziliros vadovo
nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratgsia
jo galiojimo;

. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinimg netgsti savo isipareigojimu

pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal [kainotame veiklos sgrase nurodyta grafiky ir tampa




124,

12.5.

12.6,

13.1.

14.1.

14.2.

e

aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo 3iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apic tai

radtu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punktz;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo arba dé)
Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uf tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taliau Ulsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty i¥taisymu, delspinigius dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas Ulsakovo illaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Ulsakovas, padares
tokius atskaitymus uZ papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui
mokéting sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, neprikiausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutarti ne véliau kaip

20 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uZ bet kuri tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2 I8laidos uZ [ranga ar Med¥iagas, kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam tiksiui

isigijo. UZsakovui sumokeéjus, $i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos IZlaidos arba {sipareigojimai, kurinos Rangovas pagristai prisiémé

tikédamasis baigti Darbus.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
Jjuos vykdyti kita rangova,
Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 20 dieny apie tai
raStu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti, Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i§ Sotarties arba Kitaip kylangiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygu punkty, Rangovas per
Uzsakovo nurodyts terming privalo:

12.7.1. nutraukti visq tolesni Darba, iSskyrus toki, kuri bitina atlikti dél gyvybés ar turto

iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. padalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palikti

Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginlus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rajtu iddeésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo gindo sprendima, Gavusi pasiiilyma ginéa sprgsti derybomis, Salis
privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei ginZo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako {
pasiiilyma gindg spresti derybomis, kita Salis turi teisg, {speédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy
i¥spresti deryby biidu, sprend¥iami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bOti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u¥ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane3é kitai Saliai apie kiiatj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
&alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pa¥eidZia savo prievoles, Nenugalima
jéga (force mafeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, { kuriy galimybe

alys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelgé, t. y. Lictuvoje pasitaikandios aplinkybeés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle bet kurios i Saliy reorganizavima, privatizavima,

likvidavimg, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyms (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.



143.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja {vykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos

jegos (force majeure).
15. KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti Jietuviy
kalba . '
152, Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Kazly Riidos savivaldybés administracija, UAB ,Kegisa*®
Atgimimo g, 12, Kazly Rida Trakény g. 1, TrakiSkiy km., Marijampoiés sav.
[monés kodas : 188777932 fmonés kodas 165775662

Tel./faks. (8 343) 95276
A.s. LT62 7300 0101 1561 5374
,Swedbank, AB, banko kodag73000

Valdas Kazl;s |

Eloro showionus vedegas
Aridrus Zomainiy)
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Sutarties 1 priedas

. PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
DEL KAZLY RUDOS , ELMOS“ MOKYKLOS-DARZELIO oLy BUDOS
UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO KATILINES IR SILDYMO SISTEMOS
REKONSTRAVIMO SUPAPRASTINTOQ STATINIO PROJEKTO PARENGIMO
2015 m. liepos 7 d.

1. UZSAKOVAS: Kazly Rudos savivaldybés administracija

2. STATINYS: Kazly Riidos ,Elmos“ mokyklos-darZelio AZuoly Bados
universaius daugiafunkcis centras Marijampolés g. 22, AZuoly
Budos k., Kazly Rudos sen., Kazly Riados sav.

3, STATINIO KATEGORIJA: Neypatingas statinys

4, PROJEKTO STADIJA: Supaprastintas statinio projektas

5. PROJEKTUOTQIAS: Parenkamas VPI nustatyta tvarka

6. PROJEKTUOTOJIUI Pastato kadastro byla.
PATEIK 1 TYRINEJ - . .
DOICUMIEAP?{T AL MU Visus reikiamus tyrinéjimy dokumentus parengia projektuotojas

7. STATYBOS RUSIS: Nauja statyba, Paprastasis remontas.

8. PROJEKTUOJIAMY DARBY Kazly Rados ,Elmos* mokykios-darZelio AZnoly Budos
APIMTIS universalaus daugiafunkcio centro katilinés (unik. Nr. 5193-

3001-8020) ir Sildymo sistemos rekomstravimas, pritaikant
esamg katiling nanjos jrangos jrengimui:

Pagrindiné pastato naudojimo paskirtis — gamybos, pramongs.
Ulstatytas plotas — 70,00 m’

Numatyti:

Sieny, grindy, luby remaontas.

Langy dury keitimas.

Reikalingy anpy iskirtimas,

Pamaty po katilais jrengimas.

Pertvary ardymas.

Reikalingi miiro darbai.

Stogo remontas.

Ventiliacijos, ventiliacijos groteliy irengimas.

Kazly Ridos ,,Elmos* mokyklos-darZelio AZunoly Bidos
universalaus daugisfunkcio centre katilinéje biokuro katily
irengimas:

Katilinéje numatyti 2 plieninius biokuro katilus, granulémis deginti Q-
40 kW su degikliu, bunkeriu (bendru dviems katilams) ir kuro
padavimo sraigtiniu transporteriu, su recirkuliacijos Ziedu, siurbliu bei
apsauginiu voZtuvu,

Numatyti kar§o vandens ruofimg katilinés pastate.

Numatyti, kuro patalpa ir kuro wansportavimg iki katilo, dimy
Salinimo ir valymo jranga, bendra katilinés elektros azutomatikos
franga.

Kazly Riidos ,,Elmos* mokyklos-darZelio AZuoly Bidos
universalaus daungiafunkeio centro katilinés Sildymo lauko
trasa.

Numatyti §ildymo lauko trasq (bekanale) nuc katilinés pastato

(unik. Nr. 5193-3001-8020) iki mokomuyjy dirbtuviy paostate (unik.
Nr. 5193-3001-8030Q) ir prijungimq prie pasiato esamos_sistemos,




iSardant esamq antiemine trasq.
Projekto techning ekspertizg uZsako ir uZ jg apmoka uZsakovas

2. PRIVALOMIEJI STATINIO STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “; Katiliniy
PROJEKTO RENGIMO frengimo taisykleés, pawvirtinia Lietuvos Respublikos fikio
DOKUMENTAL ministro 2006 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. 4-15;

Sildymo sistemy, naudojancéiy kiergji kura, gaisrinés saugos
taisykies, patvirtintos Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. jsakymu Nr.
1-264 "Deél Sildymo sistemy, naudojanciy kietqji kurq,
gaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo";

Supaprastintas  projektas turi u¥tikrinti reikalavimus,
iSvardytus 2011 metais Europos Sajungos patvirtintame
reglamente ,Esminiai statiniy reikalavimai®: mechaninis
pastato atsparumas ir pastovumas; gaisriné sauga; higicna,
sveikata ir aplinka; sauga ir galimybé patekti { statinj
naudojimo metu; apsauga nuo triuk§mo; energijos taupymas
ir dilumos idsaugojimas; tvarus gamtos i§tekliy naudojimas.

10.STATINIO PROJEKTO Pagal STR 1,05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®.

SUDETIS:

1LPATEIKIAMU PROJEKTO Uzsakovui (Statytojui} Projektuotojas pateikia 5 (PENKIS) supaprastinto
EGZEMPLIORIY SKAICIUS:

projekto dokumentacijos egzempliorius, t. sk. du egz. originalai
popieringje versijoje ir vienas egz. skaitmeninéje versijoje.

Parengé: Ukio skyrisus vedéjas
Ariinas Zemaitis
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Sutarties 2 priedas

TECHNINE UZDUOTIS
1. STATINIO APIBUDINIMAS

1. UZsakovas: Kazly Riidos savivaldybés administracija

2. Statybos darby pagrindas ir tikslas

Kazly Rudos savivaldybés administracija, igyvendindama ,Bickuro katily iki 500 kW
galingumo frengimas visuomeninés paskirties pastatuose™ priemonés projekt ,, Kazly Rades
»Elmos“ mokyklos-darZelio A¥uoly Bddos universalaus daugiafunkcio centro katilinés ir
Sildymo sistemos rekonstravimas® vykdo Kazly Riidos ,Elmos“ mokyklos-dar¥elio AZuoly
Bidos universalaus daugiafunkcio centro katilinés ir Sildymo sistemos rekonstravimo
supaprastinto statinio projekto parengimo paslaugas, jranga ir darby pirkima,

3. Statinio charakteristika. Perkamy darbg apihdinimas, apimtys, terminai:
3.1.Bendra informacija:

PASTATO PASKIRTIS: Gamybos, pramonés
AUKSTU SKAICIUS: 1

STATYBOS METAL 1964 m,
KAPITALINIO REMONTOQ DATA: -

PAMATY KONSTRUKCIJU TIPAS: Betonas

SIENOS / ATITVARINES KONSTRUKCHOS: | Plyty miuras
PERDANGU KONSTRUKCIJU TIPAS: GelZbetoninés

STOGO KONSTRUKCIJU TIPAS: Sutapdintas, vienglaitis
UZSTATYMO PLOTAS , m™: 70,00

BENDRAS TURIS, m’: 272

3.2 Axuoly Bidos universalaus daugiafunkcio centro katilinés pastato (unik. Nr. 5193-3001-8020)

rekonstravimo darbaj atliekami, vadovaujantis rangovo parengtu supaprastinty statinio projektu, pastangy, jrangos
ir darby sutartimi bei §{a technine uZduotimi.

3.3 Rangovas, darby kiekius privalo pasitikrinti vietoje.

3.4 Jeigu technindje dokumentacijoje yra nurodyts pateikty medZiagy, naudotinos jrangos modelis ar ¥altinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminéti
pavadinimai yra orientacinio pobiid2io ir gali biiti pakeisti analopiika tos padios kokybés kity gamintojy predukcija
irfar §alia minéty apibGdinimy yra jradytas Zodis ,lyglavertis®,

3.5 Atlikimo terminai:

3.5.1. Supaprastintas statinio projektas turi biifi parengtas per 2 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo
dienos.

3.5.2 Rangovas turi pradéti vykdyti darbus perkanéiajai organizacijai pateikus Statyba leidZiantj
dokumentq ir perdavus statybviete ir toliau turi veikti taip, kad darbai biity vykdomi tinkama
sparta iv neuZdelsiant. darbai, kuriuos pagal Sutart] {sipareigoja atliktt Rangovas, turi biti visiskai
uZbaigiami (pasira¥omas galutinis visy Sutartyje numatyty darby perdavimo — priémimo aktas) ne
veélian kaip iki 2016 mety liepos 31 d.

3.5.3 Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi numatyti darbai,
i¥taisyti defektai, upildytas statybos darby ¥urnalas, medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, bei atlikti visi reikalingi bandymai, tiekéjui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus ir pasiraSytas darby perdavimo-priémimo aktas.

3.6. Tickéjas atsako u? riipestinga visy pirkimo dokumenty iSnagringjimg, uZ patikimos
informacijos apie visas sglygas bei isipareigojimus, galindius turéti jtakos pasiGlymo sumai ar




pobudZiui, gavimg. Jei tiekéjas laimi pirkimg, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti
pasililymo sumg arba salygas, grindZiamas klaidomis ar praleidimais,
4. Techniniaj reikalavimai ir nurodymai:
4.1.Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas
(STR 08.02:2002). Statinio statybos vadovas turi uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei
tinkamas darbo higienos salygas statybos victoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei
gamtos apsauga, Salia statybos vietos gyvenviediy, dirbanéiy ir judan&iy moniy apsauga nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to nepaZeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veikos salygu.
4.2.5tatybos kokybés kontrolei uZtikrinti statytojas organizuoja techning ir autorine prieZitira.
Statybos aikdtelé turi biti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy Zinyby reikalavimy deél
$iuk¥liy i¥veZimo statybos metu.
4.3. Irangos, medZiagy kokybeés reikalavimai:
4.3.1.Prie§ atveZant medZiagas ir jrengimus j statybs, techninei prieZifirai turi biti pateikiami
konkretiy medZiagy dokumentai, techniniai liudijimaj, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys
gaminiy, medZiagy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkanlias techniniy
specifikacijy reikalavimus;
43.2. Irangos komplektavimui naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka
sertifikuotos medZiagos, statybos produktai bei irenginiai. Visos medZiagos bei jrenginiai
privalo biiti nauii. Tiekéjas visidkai atsako uZ saugy jos panaudojima statybos objekte.
4.3.3.MedZiagos, gaminiai bei irengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje;
4.3.4 Visos atveZamos { statybg medZiagos turi biiti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas - su etiketémis ir dokumentais, patvirtinan€iais jy tapatybg. Statybinés medZiagos
turi biiti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. MedZiagas sandélinojamos aikSteléje,
turi biti tinkamai i§déstytos, kai reikalinga - izoliuotos, dZiovinamos, $ildomos ir tinkamai
védinamos, taip pat, kad kickviena medZiaga biity skirtingoje vietoje ir lengvai pricinama
apZiGréjimui,
4.3,5 Med?iagy tiekimas turi biti koordinuojamas pagal statybos darby grafiky. Vengti
ilgesnio med¥iagy sandeliavimo, AtveZtos i statyba medZiagos ir gaminiai turi biti tuoj pat
apXilirimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy uZsakymams - pareik3tos raftu pretenzijos
tiekéjams.
4.4 Vykdant statybos montavimo darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydZiy neturi vir8yti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydZiy.
4.5.Vykdant statybos darbus, vadovautis $iais pagrindiniais dokumentais:

» Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
STR 1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai,
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai;
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;
Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos pric¥gaisrinés apsaugos ir

gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005-02-18 {sakymu Nr. 64,

»  Kiti norminiai dokumentai.
5.Statybos eiliskumas — pagal suderintg su UZsakovu Darby atlikimo grafika.
II. KITI REIKALAVIMAL:
1. Ardymo darbai.
1.1 Pastato statybos metu susidariusios statybinés atlickos turi bati iSveZamos antriniam
panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos.
1.2 Atlikes statybos darbus, Rangovas priduoda U2sakovui patalpas i¥valytas, teritorija sutvarkyts,
savo leSomis atstato paZeistas dangas, Zeldynus ir pan.
2. Kiti statybos darbai.
2.1 Rangovas turi jvertinti nenumatytus darbus, kurie gali atsirasti statybos darby eigoje.
2.2 Sutarties vykdymo metu turi bfiti taikomos ¥ios aplinkosaugos priemonés:

s veiksmingos gyviinijos ir augalijos apsaugos statybvietéje ir aplink ja uZtikrinimas;

s bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy cheminiy med¥iagy nuotékio, galindio



pakenkti aplinkai, prevencija;

o statybvietéje susidarandiy atlieky kiekio, skleidZiamo triukdmo maZinimas;

» efektyvus ¢lektros energijos ir vandens panaudojimas.
2.3 Esami kabeliai, {vadinés déZés, kiti jrenginiai, kurie trukdo statybos darbams, iSkeliami ir
atstatomi Rangovo léSomis.
3. Kita dokumentacija.
3.1 Rangovas, baiges sutartyje numatytus darbus, savo léSomis atlicka katilinés pastato ir Sildymo
lauko trasos kadastrinius matavimus, parengia ir Registry centre suderina kadastriniy matavimy
bylas bei parengia dokumentacijg, reikalinga priduodant objekta Statybos uZbaigimo komisijai
(STR 1.11.01:2010 ), parengia katilinés pastato energetinio naudingumo sertifikats.
3.2 Faktiniy kiekiy, gauty, vykdant bréZinivose, kiekiy Ziniaras¢iuose ir specifikacijose apradytus
darbus, svyravimy (neatitikimy), nenumatyty (papildomy) darby rizika prisiima rangovas.
33 ?apxldnmq paslaugy kadtus padengia Rangovas. UZsakovas neturi patirti jokiy papildomy
i8laidy, susijusiy su Sios Rangos sutarties mendnmmu

3.4 Rangovas darby vykdymo laikotarpiu statybos ir montavimo darbus privalés apdrausti visy
tiziky draudimu (CAR).

Okio skyriaus vedéjas

Komisijos pirmininkas Arfinas Zemaitis.




Sutarties priedas

|KAINOTAS VEIKLOS SARASAS
DEL KAZLY RODOS , ELMOS* MOKYKLOS-DARZELIO AZUOLY BODOS
UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO KATILINES REKONSTRUKCIJOS IR
SILDYMO SISTEMOS REKONSTRAVIMO SUPAPRASTINTO STATINIO PROJEKTO
PARENGIMO PASLAUGY, [RANGOS IR DARBY

Darbo (darbo grupés)
Bendra atfikimo kaina Darbo
dlfbt_l ménesinigis, EUR be ['dafbf{
Darby veikios pavadinimas ?fm”n'gg Pvu grupés)
mo | 3| s | 8| FR
el | B LR | B | berum
Kaziy Rodos .Eimos® mokyklos-dardelic AZuoly B0dos
universalaus daugiafunkcio centro katilinés ir Sildymo sistemos i .
rekonstravimo  supaprastinio  statinio  projekto  parengimo 20500 060 29500
paslaugos
Kazly Rados ,Elmos® mokyklos-darzelio AZuoly Bidos
universalaus daugiafunkcio centro katilings ir Sildymo sistemos - - - - -
rekonstrukcijos darbai:
Statybiniai darbai 8950,0 5000 | 3000 i 950 | B950,0
Sildymo tauko trasos nuo Kazly Ridos ,Elmos® mokyklos-darZelio
AZuoly Bidos universalaus daugiafunkcio centro katilinés pastato 660.0 860 - - 6600
iki mokomuiy dirbtuviy pastato montavimo darbai.
Montavimo darbai ir med#agos pastaty viduje 80000 | 5000 | 4000 9000,0
Kazly Rados ,Elmos® mokyklos-darzelic AZuoly Bodos
universalaus daugiafunkeio centro kafilings ir ildymo sistemos - - - - -
franga ir irenginiai:
wy, Du katilai {med¥o granulémis kirenami (Q-40 kW)) su pakura ir _
- pﬁk!ausiniais. 1 0000,0 2000 1000 | - 10000,0
Kura sandélio ir kuro transportavimo iki katily jranga, 6800,0 - 6800 - 6800,0
Dimy valyma ir_paSalinimo jranga. 1410,0 1000 | 410 - 14100
Katifinés elektros automatikos jranga. 25000 - 1000 | 1500 | 2500,0
{renginiy paleidimas, derinimas bei prieZiira. 580,0 . . 580 | 5800
Viso bendra kaina be PVM: | 428500
PVM 21%: | 8398,5
'Viso bendra kaina su PVM: | 518485

Direktorius Saulius Bumeika
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PASIULYMAS

DEL KAZLY RUDOS ,,ELMOS* MOXYKLOS-DARZELIO

UOLY BODOS

DNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO KATILINES IR SILDYMO SISTEMOS
REKONSTRAVIMO SUPAPRASTINTO STATINIO PROJEKTO PARENGIMO
PASLAUGY, JRANGOS IR DARBY

2015-07-23

Mariiampole

{Sudarymo viets)

Tickégjo pavadinimas (Jeigu dalyvayja ko
subjekty grupé, surafomi visi dalyviy
| pavadinimat)

UAB , KEGISA*

Tiekéjo adresas (Jeigu dalyvauja Gkio subjekty
surafomi visi dalyviy pavadinimai)

Trakény g. 1, Trakigkiy km., Marijampolés
saviv., LT-68115

U2 pasifilymg. msakmx_asmms vardas, pavardé

Direktorius Saulius Burneika

Telefono numeris

8-343-27272, 8-698-38266

Fakso numerns

3-343-27283

_EL palto adresas

offis egisa.lt

Siuo pasifilymu paZymime, kad sutinkame su visomis sglygomis, nustatytomis kvietime
pateikti pasillymg ir Siose pirkimo sglygose (jy paaiSkininmose, papildymuose).

Mes sintome Siuos Darbus:

Nr.

Eil.

Darby pavadinimas

Kainn, EUR
(be PVM)

Ksaina, EUR
{(sa PVM)

1

3

1.

2
Kaziy Ridos ,,Elmos” mokyklos-dar3elio A¥uoly Bidos
universalans daugiafunkcio centro katilinés ir Zldymo
sistemos rekonstravimo supaprastinto statinio projekto
engimo paslaugos

2950,00

3569,50

Kaziy Ridos , EBlmos* mokyklos-dar¥elio AZuoly Biidos
universalaus daugiafunkeio centra katilinés ir 3ildymo
sistetnos rekonstrukcijos darbai:

2.1

Statybinisi darbai

8950,00

10829,50
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Sildymo lauko trasos nuo Kazly Rudos ,Elmos™
mokyklos-dactelio  AZuoly Biidos  universalaus
dangiafunkcio centro ktilinés pastato iki tnoKomujy
dirbtuviy pastato montavimo darbai.

660,00

798,60




€L | Darby Wﬁm”. | Kaina, EUR | Kains, EUR

Nr. (e PYM) | (suPVM)
Y 3 4
123, Mo:mmmo darbm ir mcdzxaggs pastaty viduje 9000,00 10890,00

3. Kazly Ridos Elmos* mokyklos-darZelio Aéuoh; Budos -
universalaus dangmﬁmkcm centro katilinés ir $ildymo - -

sistemios jranga ir jrenginiai:
3.1 | Du katilai (medZ¥io granulémis kiirenami (Q-40 kW)) su A " ,
| pausa i priklausinias 1000000 | 12100,00
32| Kuro sandélio i kouro transportavimo iki katily jranga. _ 800,00 | 8278,00 _
33 | Dimy valymo ir_paSalinimo franga. 141000 | 1706,10
34 Katilinés elektros automatikos jranga. 1 250000 | 302500
|4 |lrenginiy pa!mdzmas, derinimas bei prieZilira. 580,00 | 701,80 -

ISVISO:| 42850,00 | 5184850

Bendra pasitlymo kaina - S1848,50 eurai su PVM [penkiasdegimt vienas tikstantis aituoni Simtai
keturiasdegimt astuoni eurai 50 ct].

: Tais amgjms, kai pagal gaha;ana:us teisés aktus tzeiaﬁ;m nereikia mokéti PVM, Jis lentelés 4
skilties nepildo ir nurodo prieﬂ‘asfﬁ del kuriy PVM nemoka.

] §ia sumg jeina visos iSlaidos ir visi mokestiai bei 21% PVM, kuris sudaro §998,50 eurus
faStuoni tﬁkstméiat devyni Simtai devyniasdeSimt a¥tuoni eurai 50 ¢f].

Sitilomi Darbai visiskai annnk_a pu‘kxmo dokumnentuose nurodytus reikalavimus.
Vykdant sutartj, pasitelksime subrangovus (ulpildyti pirkimo sglygy 6 prieds).

. * Siame pasifilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (konfidencialig pasifilymo dal{ pateikti

atskirame faile):
Ei, Nr. Pateikto dokumenta pavadinimas
- * Pildyti tuome, jeign bus pateikta konfidenciali informacija. Tickéjas negali nuradyti, kad

konfidenciali yra pasililymo kaina arba, kad visas pasililymas yra konfidencialus. Informacija, kurig

vie3ai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikes jstatymai, negali bliti tiekéjo nurodoma kaip
konfidenciali.

Pasitifymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
fdeklaracliy sadariusio asmens faragos!

aulioe :

{paragasy e, Tvardas, pavardeé)




