UAB ,Vilniaus energija®
egzempliorius o

Pavadinimas UAB "VILNIAUS ENERGIJA"
|Adresas Jogioniy g. 13, LT - 02300 Viinius
Juridinio kodas 111760831
PVM mokétojo kodas LT117608314
Saskaitos Nr., bankas, banko kodas __|LT987300010071661019, "Swedbank’, AB
[Telefonas, faksas, el. pastas Tel_ +370 5 266 7199, faksas +370 § 266 7339

KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: |Vardas, pavardé

Telefonas |EL. pastas [

Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardé, atstovavimo pagrindas) |01-16 prezidento jsakymag Nr. 25

L. e. viceprezidento pareigas Rimantas Germanas, veikiantis pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009-

Asmuo, lhaldngn uz smmhs tinkamo vykdymo prieZiarg ir valdyma UAB "Vilniaus energija” (Vardas,

Pavadinimas UAB "Axis Power"

Adresas Taikos pr. 102, LT-51195 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135175277
PVM mokeétojo kodas LT351752716
Nr., bankas, banko kodas Als: LT 72 7044 0600 0286 3406 « AB SEB bankas - Banko kodas 70440
Telefonas, faksas, el. pastas Tel. +370 37 43 60 80, faksas +370 37 43 60 43
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:  |Vardas, pavardé Antanas Lubauskas
Telefonas +37037545166]5|, padtas 1Antanas.lubauskas@a)ds‘li

Nurocyta Special salygy 2 priede “Techrines salygos”

Generalinis direktorius Rimvydas Jarimavi€ius, veikiantis pagal bendroveés jstatus

dalies dinimas Kas rengia Pap pastabos

Techninis Nerengiamas
Darbo projektas Nerengiamas
Techninis darbo projektas Rangovas
Kita (jra8yti)
Techninio (techninio darbo) projekto derinimo terminas darbo
|dienomis (4.3. p.) nuo projekto pateikimo UZsakovui dienos 20 (dvidedimt). d.d.

né mata pateikiama per 5 (penkios). d.d. nuo pareikalavimo
Lokaliné dai mata pateiki per 110 (deSimt). |d.d. nuo pareikalavimo
Sutarties kaina be PVM 375.637,17 € (trys Simtai septyniasdeSimt penki tikstanciai Sesi Simtai trisdeSimt septyni eurai, 17 eoro ct)
PVM 78.883,80 € (septyniasdesimt astuoni tikstanciai astuoni Simtai astuoniasdesimt trys eurai, 80 euro ct)
Sutarties kaina su PVM 454.520,97 € (keturi Simtai penkiasdesimt keturi takstanciai penki Simtai dvidesimt eury, 97 euro ct)

jtaka kainai

Kainos perskaitiavimas nenumatomas

Sutarties kainos perskai¢iavimo terminas mé nuo Sutarties jsigaliojimo (3.1.1. p.)

Sutarties Kainos perskaiiavimui taikomi Statybos sanaudy kainy indeksal pagal
Statiniy tipa (3.1.1. p.):

Minimalus statybos sanaudy kainy pokyti procentais, kuriam esant perskaitiuojama Sutarties kaina pagal
Bendryjy salygy 3.1.1 p.

] Darby pabaiga

[Darby prads
Darby trukmé ménesiais (pradedant skai€iuoti nuo Sutarties pasiradymo dienos)

|150 dieny nuo sutarties sudarymo

kokiam laikotarpiui buvo pratestas Darby atlikimo terminas)

Siame punkte numatyti Darby pabaigos terminai gali bati pratesti Bendryjy salygy 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratgsiant Darby atlikimo terminus (tokiam pat laikotarpiui

11 teikiamas
Detalaus 0 suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.) 30dd.
Grafiko detalumas (11.2 p.) savaitinis
! 11.2. | neteikiamas
Uzsakovas pateikia (pazymeti) neteikia
* UZsakovo i $as nurodomas Techninése salygose priede Nr. 2
Kitos dél Preki kimo arfir uzsakymo (5.1, 6.4.)
lRangovu apie planuojamus bandymus/ testavimus |spéja UZsakova ne véliau kaip prie$ (7.1 p.) 20 (dvidesimt) darbo d.
]
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Pagrindas

(Bendryjy
|salygy p.)
12.21.p. |Utnkovn Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5 (penkios) d. d.
UZsakovas aple su ispéja pries 5 (penkios) d.d.
12.2.2.p. |Nepertraukiamas Darby sustabdymo laikotarpis kiekvienam atvejui 20 (dvideém d.d.
|a dras dieny, u kurias Rangovui néra dengiamos prastovos, skaitius 20 (dvideSimt) d.d.
12.2.3.p. Rangovas UZsakova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5 (penkios, d.d.
Pagal Be| 12.2.3 p. Rangovo nurodymu UZsakovas Rangovo nurodytus paZeidimus|5 (penkios) d.d.

Rangovo Atlikty darby akty UZsakovui

pateikimo periodis$kumas (13.2 p.)
pateiktus Atlikty darby aktus patvirtina per (13.3 p.)

1 (vienas) ménuo.

20 (dvidesimt)

10 (desimt)

|EII. Nr. !M! % nuo Kainos/ar jos |Saskaitos AM pateikimui reikalinga AM apmokéjimui batinos salygos, AM atlikimo terminas
1-as AM nemok d. d.
2-as AM nemokamas d.d.
3-as AM nemokamas d.d.
IKI KOL NENUSPRESTA KITAIP, PROCENTAS LYGUS SUMOKETO AVANSO DYDZIUI (PVZ. JEI

AVANSO DYDIS 20 PROC. DENGIMO PROCENTAS TAIP PAT 20 %)

vyk )

20 (dvidedimt) d.d.

90 (devyniasdesimt).

10 (desim).

Prekiy, [rangos minimali garantinio laikotarpio trukme (15.1 p.)

20 (dvidesimt) d.d.

pagal technines salygas

e S e P

Prekés/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai Garantijos trukmé

1

2.

Greitai besidévintios MedzZiagos, |ranga, Pri és, kurioms r garantija (15.2 p.)

1.

2.

Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (153 p.)

|$ai$kejusiy trakumy (defekty) Salinimo terminai darbo dienomis |10 (desimt) k.d. |nuo pranesimo gavimo

|Rangovo pr is civilinés atsakomybés draudimas (jras rivalomas/ lomas)) Privalomas
|maksimalus franéizes
dydis vienam Draudimo galiojimo terminas (draudimo Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties
Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam jvykiui laikotarpis) po Darby pabaigos pasirasymo

Eur

5 (penki) tadiau ne maziau kaip 43.400,00

sesiasdesimt astuoni Eur,

2 (du) metai.

10 (desimt).

raSyti privalomas/neprivalomas)

Draudimo suma % nuo Kainos

86 ct)
Projektuotojo privalomasis civilinés atsakomybés draudimas
Maksimalus frantizés
dydis vienam

draudiminiam jvykiui

Draudimo galiojimo terminas (draudimo
rpiu) po Darby pabaig:

Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties

Rangovo sutartiniy jsipareigojimo jvykdymo uZtikrinimo priemonés (16.3.p )

(paZyméti) galimos pateikti utikrinimo pri iy rosys

Uztikrinimo priemoné teikiamos/neteikiamos eti Suma % nuo Kainos Pateikimo terminas __|Bendras galiojimo terminas
Avansinio mokéjimo (laid. /
Sutarties jvykdymo (laid./ Iki darby uzbaigimo termino
|garantija) a 5 (penki) 10 ( ) d. d. pabaigos plius 30 d. d.
Garantinio laikotarpio

laid./gai neteikiama

garantija/laidavimo mokéjimo panaudojimas

Statinio projektavimo saugos ir sv darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.) Rangovas
Statinio statyb gos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.) Rangovas
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Maksimali ikyti netesyby suma % nuo Kainos (20.13 p.)

20 (dvidesimt).

Uz neatlil netinkamai atliktus trikumy (defekty) Salinimo darbus (20.4.

10,04 (keturios Simtosios).

Bendryjy salygy 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos

Bendryjy salygy 21.5. p. numatytas baudos UZsakovui dydis % nuo Kainos

20 (dvidesim).

0 (nulis).

)nuomuojamos (pazymet
(SUb)nuomuo, )

Rﬂgw_ow ir Kainos kalkuliacija

Subnuomoj Ipy, jose esancio turto priémimo —

perdavimo aktas

Socialinio atsakingumo sipareigojimai

Priedas Nr: 7 Socialinio atsakingumo principai tiekéjui

$Saliy parasai

Germanas

iEius AV,
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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1; SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

1.1. Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstovy pasiradyta
ir patvirtinta i sutartis, kurig sudaro Bendrosios, Specialiosios salygos, prie Sios
sutarties pridéti priedai, sutarties pakeitimai irfar papildymai ir visi kiti dokumentai,
tiesiogiai susije su $ia sutartimi ir Darbais. Sutarties dokumentai apima ir Darby

dokumenty savoka,

1.2. Uzsakovas — Specialiyjy salygy 1 dalyje nurodytas asmuo.

13. Rangovas — Specialiujy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo.

14. Objektas — Specialiyjy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

(rekonstruojamas) statinys, energetikos renginys, jskaitant visas jy sudétines dalis,
juy tinkamam funkcionavimui, jrengimui, integravimui (prijungimui) | juos supancia,
aplinkg, reikalinga jranga, jrengimus, kt., kurio adresas nurodytas Specialiosiose
sglygose.

15. Darbai - Specialiosiose salygose nurodyti ir visi kiti Rangovo turimi
atlikti darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingi Sutartyje numatytiems
isipareigojimams jvykdyti, taip pat darby pridavimas Uzsakovui pagal Sios Sutarties
salygas.

1.6. Kaina — Specialiosiose salygose nurodyta konkreti ir galutiné pinigy
suma, Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis mokama Uzsakovo Rangovui uz
tinkama, visy Darby bei kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy jvykdyma ir
perdavimg UzZsakovui. Kaina gali bili keitiama tik aikiai Sutartyje aptartais
atvejais ir sglygomis.

1T Grafikas — dokumentas, detalizuojantis Darby atlikimo terminus, jiems
nepriestaraujantis ir apimantis, iskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamy
Darby dokumenty parengimo terminus, statybos-montavimo, derinimo ir kity
vykdomy darby pradzia, tarpinius Darby atlikimo terminus bei pabaigg, Darby
pridavimg_UzZsakovui. Terminas “Grafikas” apima ir Sutartyje nustatyta tvarka
detalizuotus Darby atlikimo grafikus.

1.8. Atlikty darby aktas — jame nurodyty Darby atiikimo apiméiy fakta
patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Bendrujy salygy priedas Nr.
1.

19. Galutinis darby priémimo — perdavimo aktas — visy Rangovo pagal
§ig Sutart atiikty Darby priémimo - perdavimo aktas, kuris patvirtina galutinius
Darby kiekius, jy atiikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atitikima, Sutarties
salygoms ir kurio forma yra pateikta kaip Bendrujy salygy priedas Nr. 1i

1.10. Techninis projektas — prie Sutarties pridedamas Objekto Techninis
projektas arba pagal pateikiamas prie $ios Sutarties technines salygas teisés akly
ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje nustatyta tvarka su
UzZsakovu suderintas Objekto Techninis projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® 6.4p.).

141 Darbo projektas — pagal Techninj projekta teisés akty nustatyta
tvarka parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su Uzsakovu suderintas Darbo
projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 6.5p.).

1.12, Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto
Techninis darbo projekias arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su Uzsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas (STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 6.5p.).

1.13. Darby vykdymo vieta /Statybvieté - statinio statybos darby
vietafteritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte.

1.14. Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susijg su reikalavimais,
keliamais Darbams, MedZiagoms, Priemonéms, [rangai, taip pat su tuo susijg
dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darby, MedZiagu, Priemoniy, |rangos specifikacijos,
sertifikatai, standartal, techniniai pasai, bréZiniai, instrukcijos, garantijos,
skaiGiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kiti dokumentai, apibdinantys Objekto statybos/jrengimo darby
aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atlikti Objekto statyba/jrengima, sutvarkyma,
Objekto statybos uzbaigima_ bei perdavima naudoti Uzsakovui. Darby dokumentai
rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi laikantis Sutarties salygu, teisés akty
bei valdZios ir kontrolés institucijy reikalavimuy, ju forma, turinys, apimtis turi bati
suderinti su Uzsakovu ir turi bati Uzsakovui ir valdZios bei kontrolés institucijoms
priimtinos formos.

1.15. Medziagos - reiskia visas, bet kokias statybines medziagas, statybos
produkius, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medziagas,
kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal
Sutart],

1.16. Iranga - reidkia visus, bet kokius jrengimus, jrenginius, kita iranga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, jrankius, masinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutartj. Savoka ,|ranga”
apima tiek [ranga, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darby dalis ir atlikus juos lieka
Objekte, tiek [ranga, kuri naudojama tam, kad bity galima atlikti Darbus, o juos
atlikus pasalinama i§ Darby vykdymo vietos.

1, Priemonés - reidkia visas, bet kokias priemones (jskaitant, bet
neapsiribojant: bet kokios riies resyrsus, iSteklius, informacija, dokumentus,

Projekty vadovas
Antanas Lubauskfs

Sinias ir visa kita), kuriy neapima Medziagos ir/ar |ranga ir kurios yra reikalingos
tinkamai atlikti Darbus ir {vykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutart,

1.18. Prekeés — reikalingos Darbams atlikti MedZiagos, |ranga, Priemonés.
1.19. Patalpos - Specialiose salygose numatytos negyvenamosios buitinés
(administracinés) patalpos su Specialiosiose salygose numatytu jose esantiu turtu
(riiby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais jrenginiais), kurias, jei tai numatyta
Specialiosiose salygose, Uzsakovas subnuomoja arba suteikia panaudai Rangovui
Rangovo darbuotojy buiinéms (administracinéms) reikmeéms  tenkinti vykdant
Sutartj.

2. SUTARTIES DALYKAS

21 Rangovas fsipareigoja savo rizika, savo Priemonémis ir jégomis i$
savo Medziagy bei naudojant savo |ranga (jei kitaip nenumatyta Specialiosiose
salygose), Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimtimi ir terminais bei uz
Sutartyje numatyta Kaing tinkamai atiikti Sutartyje numatytus Darbus, perduoti
Darby rezultata UZsakowui bei [vykdyti visus kitus Rangovo [sipareigojimus,
numatytus Sutartyje, o UZsakovas isipareigoja priimti tinkamai Rangovo atliktus
Darbus (Darby rezultata) ir uZ juos sumokéti Sutartyje numatyta Kaina,

22 Jei Sioje Sutartyje nurodytiems Darbams atlikti ar kitiems Rangovo
sipareigojimams pagal $ig Sutarti vykdyti UZsakovas suteikia Rangovui savo
Prekes (Medziagas, |ranga, Priemones), UZsakovo Rangovui suteikiamy Prekiy
sqrasas nurodytas Sutarties Specialiyjy salygy Priede Nr. 4.

3. SUTARTIES KAINA
31 Sutarties Kaina, numatyta Specialiosiose salygose, yra konkret,
galutiné ir, i8skyrus aiSkiai Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy
suma, mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uZ visy Rangovo Darby ir
visy kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkamg jvykdyma, iskaitant, bet
neapsiribojant, uz Darbams reikalingas atiikti paslaugas, Prekes (isskyrus Prekes,
kurias Rangowui teikia Uzsakovas), reikiamy dokumenty parengima, Rangovo
perleidziamas turtines autorines teises ir kt. Rangovas fsipareigoja uz Darbus bei
kity Rangovo Sutartyje numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i§ UZsakovo
padengti jokiy virsijangiy Kaing i$laidy, iskyrus Sutartyje aiSkiai aptartus kainos
koregavimo atvejus.
3.1.1.Jei Darby pagal Sutartj vykdymo trukmé yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai ir
jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties kaina yra perskaiciuojama
praéjus Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties isigaliojimo
taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
tinklalapyje http://www.statgov.it skelbiamus vidutinius ménesinius (palyginti su
ankstesniais metais) atitinkamy Specialiosiose salygose numatytos statybos risies
sanaudy kainy indeksy pokyGius, jeigu kainy pokytis lyginant einamujy mety
ménesio (praéjus Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties
sigaliojimo) kainas su pragjusiy mety ménesio (nuo Sutarties isigaliojimo) yra
didesnis kaip Specialiosiose salygose numatytas dydis procentais.
Siuo atveju perskaitiavimas afliekamas likusig (ki perskaidiavimo
neatlikty/UZsakovo nepriimty) Darby kaing be PVM dauginant i§ perskaiciavimo
koeficiento, kuris apskaiciuojamas einamyjy mety paskutin| paskelbta menesinj
Specialiosiose salygose nurodyta statybos darby kainy indeksa dalijant i$ praéjusiy
mety fo paties ménesio atitinkamo statybos darby kainy indekso (Zr. Zemiau
pateiktas formules).
I

0
Sioje formuléje:
X - kainos perskaitiavimo koeficientas;
K1 — einamyjy mety paskutinis paskelbtas afitinkamy statybos darby kainy
indeksas;
K2 - praéjusiy mety to paties ménesio atitinkamuy statybos darby kainy indeksas;

P=C-X

Sioje formuléje

P- perskaitiuota Sutarties kaina be PVM

C - perskaitiuojama (likusi) Sufarties kaina be PVM

Perskaitiuojama ty statybos darby kaina, kurie pagal sutartj atiiekami po kainos
perskaigiavimo.

Perskaiciuota darby kaina jforminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra Sios
Sutarties dalis.

3.1.2. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesgio (PVM) tarifui,
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Darby kaina koreguojama
bet kuriuo Sutarties galiojimo metu atitinkamai pasikeitusiam pridétinés vertés
mokeséio farifui. PerskaiGiuota darby kaina iforminama Saliy Papildomu
susitarimu, kuris yra $ios Sutarties dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne
véliau kaip per 10 dieny nuo teisés akto, kuriuo keiCiamas pridétines vertés
mokeséio dydis, [sigaliojimo dienos. PerskaiGiuotas pridétinés vertés mokestis
taikomas tik atliktiems darbams po pridétinés vertés mokesgio dydZio pasikeitimo.
3.1.3. Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,atiikti Darbai® Saliy
suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties
nuostatas yra priimti Uzsakovo (Bendrujy salygy 13.2. - 13.4. punktai).

32 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai {vykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors gamEB{EigﬁfMggwﬁ
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sudarant i Sutart], ir kurie yra batini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti arba kuriuos
reikia atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdymo metodo, bido bei
formos padidéja Darby apimtys, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Aukstiau tvirtinta nuostata taikoma ir Sutarciai jvykdyti bitiny, nors ir Rangovo
nenumatyty ar netinkamai numatyty Medziagy, |rangos, Priemoniy, paslaugy
atavilgiu.

3.3 Lietuvos Respublikos nacionaling valiuta lita pakeitus euru, nuo euro
jvedimo dienos visos Sutarties kainy nuorodos | litus bus laikomos nuorodomis |
eurus, o dydziai, iSreiksti litais, perskaitiuojami pagal atsakingy institucijy nustatytg
euro ir lito perskaiGiavimo kursa teisés akfuose nustatyta tvarka, tokio
perskaiciavimo nelaikant Darby kainos ar Sutarties salygy pakeitimu.

4. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA

41, Sioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal Uzsakovo
pateiktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto
projektinius dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atlikimo metu
galiojandius teisés aktus. Rangovo irfar Uzsakovo rengiami Objekto projektiniai
dokumentai yra detalizuoti Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése
salygose.

42 Rangovas pareikia, kad, bldamas savo sriies profesionalu,
apziaréjo Objekta, Statybviete/Darby atlikimo vieta, iSsamiai iSanalizavo UZsakovo
jam pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines salygas irfar
Techninj projekta bei pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darby pobldj
bei juy apimt, jokiy pastabu ir/ar neaiskumy dél $iy dokumenty/jy turinio bei Objekto
ar Statybvietés/Darby atlikimo vietos neturi.

4.3. Jei Sutarties Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi
parengti Objekto Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta), tokj projektg
Rangovas rengia pagal Sutarties Specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateikias
Technines salygas bei galiojandius teisés aktus. Parengta Techninj projekts (ar
Techninj darbo projekta) Rangovas turi suderinti su kompetentingomis
institucijomis teisés akty nustatyta tvarka ir gauti Uzsakovo Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) patvirtinima. Jei pagal galiojantius teisés aktus yra
privaloma atlikti Techninio projekto (ar Techninic darbo projekto) ekspertizg arba
toks reikalavimas yra nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose ir/ar Techninése
salygose, Techninis projektas (ar Techninis darbo projektas) gali bati Uzsakovo
patvirtintas tik gavus teigiamas ekspertizés iSvadas. Jei Sutarties Specialiosiose
salygose irfar Techninése salygose nenustatyta kitaip, Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) ekspertavimg atlieka Uzsakovas savo IéSomis.
Uzsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti arba atmesti Rangovo pateikta Technin|
projekta per Specialiosiose salygose numatyta terming, skaiCiuojama nuo
Techninio projekto pateikimo. Rangovo parengto projekto (Techninio, Techninio
darbo irfar darbo) UZsakovo patvirtinimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés,
atsiradusios dél projekte (techniniame, techninio darbo irfar darbo) padaryty klaidy,
bei $ios atsakomybés jokia apimtimi neperkelia UZsakovui.

44, Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose
nustatyta, kad Rangovas turi parengti Darbo projekta, tokj projekta Rangovas
rengia pagal Uzsakovo pateiktg ar Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo patvirtinta
Techninj projekta bei galiojangius teisés aktus ir pateikia tvirtinti UZsakovui. Darbo
projektas turi bati suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas
tvirtinimui teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. UZsakovas privalo jvertinti
ir patvirtinti Rangovo pateikta Darbo projekta per 10 (desimt) darbo dieny nuo
pateikimo ir grazinti viena Darbo projekto egzemplioriy Rangovui su UZsakovo viza
Vykdymui®.

45. Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra bitina keisti, papildyti Technin|
projekta, Rangovas privalo pasiripinti fuo savo saskaita, iSskyrus atvejus, kai toks
Techninio projekto keiimas yra batinas dél Uzsakovo kaltés, ir rizika bei tokiais
terminais, kad nesudaryty grésmés tinkamam ir savalaikiam Darby uZbaigimui.
46. Rangovas [sipareigoja visada paruosti ir perduoti Uzsakovui Bendryjy
salygy 4.3. — 4.5. punktuose nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus ir
skaitmeniniame — elektroniniame formate, jy originaliu formatu (doc, dwg, xIs) ir pdf
formatu. Elektroniniame formate pateikty dokumenty forma, turinys ir apimtys turi
bati analogiski popieriuje pateiktiems dokumentams.

47. UZsakovui pareikalavus per Specialiosiose salygose numatyty
terming Rangovas privalo pateikti Uzsakovui objekting bei lokaling darby samatas,
pasiraSytas Rangovo. Rangovo pateiktos samatos yra laikomos neatskiriama
Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasirado UZsakovas.

48. Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas
yra laikomas perleistu UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai
ir besalygiskai nuo atitinkamo Atlikty darby akto pasiradymo dienos. Kartu su
Atlikty darby aktu Rangovas sipareigoja uZantspauduotame voke pateikti
programinés jrangos, jei tokia buvo idiegta vykdant Darbus, iSeities teksty,
licencijy, paskutines kopijas ir administratoriaus slaptazodZius bei programuojamy
{renginiy administratoriaus slaptazodZius. Pakeitus Uzsakovui pateikty slaptaZodi,
Rangovas isipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines
dienas, Siame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti UZsakovui naujg
administratoriaus slaptaZodj. Voka su slaptaZodZiu Uzsakovas gali atplésti tik po
Darby garantinio laikotarpio pabaigos arba esant Zemiau Siame punkie
nustatytoms aplinkybéms. Jeigu tai nu Specialiosiose salygose, Rangovas
isipareigoja visa Darby garantin| Jajkotarp|, UZsakovui pareikalavus, teikti
Uzsakovui programinés jrangos administravimo paslaugas uZz Specialiosiose
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salygose nurodyty jkainj. Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti
programing jrangg, UZsakovas turi teisg atpléti Rangovo pateiktg vokg su
administratoriaus slaptazodZiu ir pats administruoti, tame tarpe ir keisti, programing
[ranga.

49, Rangovas utikrina, kad visi vykdant Sutartj UZsakovo, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu bldu pas ji pateke
dokumentai bei kita medziaga, susijusi iSimtinai su Sios Sutarties vykdymu, yra ir
i8lieka UZsakovo nuosavybe ir negali bati Rangovo naudojami kitiems tikslams, nei
Sutarties vykdymui, bei turi bati perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei
pagal Darby eiga, taciau ne véliau, kaip iki Galutinio darby priémimo - perdavimo
akto patvirtinimo arba Sutarties pasibaigimo.

5.  PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

5.1. Jei kitaip néra nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
isipareigoja savo jégomis ir léSomis isigyti, pristatyti, iSkrauti, sandéliuoti, saugoti
visas Darby atfikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby atlikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialiosiose
salygose nenumatyta kitaip, Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes
Rangovas jsipareigoja uZsakinéti/jsigyti ik po statybos leidimo gavimo.

5.2. Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas,
kokybiskas, atiinkanGias Sutarties dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus
reikalavimus Prekes. Auksgiau jvardintas naujumo kriterijus netaikomas |rangos,
kuri yra ne sudedamoji Darby dalis ir atlikus Darbus nelieka Objekte, o yra
naudojama tam, kad baty galima atlikti Darbus ir juos atlikus pa3alinama i Darby
atlikimo vietos, atzvilgiu.

53. Rangovas uZtikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés
akty nustatyta tvarka iSduotus afitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus
kokybe jrodanéius ir lydingiuosius dokumentus bei sipareigoja juos pateikti
UZsakovui.

54. Jei pagal Sutarties Specialigsias salygas ir/ar Technines salygas dal
Prekiy, reikalingy Darby atiikimui, pateikia UZsakovas (Uzsakovo pateikiamy
Prekiy saradas nurodomas Techninése salygose) Sias Prekes i8 UZsakovo
nurodyto sandélio/vietos pasiima, iSkrauna, sandéliuoja, saugo Rangovas savo
saskaita ir rizika, jei Sutarties Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose
néra nustatyta kitaip. Rangovas kiekvienu atveju apie norimas pasiimti UZsakovo
tiekiamas Prekes privalo informuoti UZsakova rastu ne véliau kaip prie3 5 (penkias)
darbo dienas.

55. Rangovas yra atsakingas uZ visy | Darby atlikimo vieta pristatyty
Prekiy saugojimg, apsaugojima nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir
sugadinimo drégmeés jtakoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés), nepriklausomai
nuo to, ar Sias Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Uzsakovo
nurodyma,

58. Rangovas Uzsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti tik Darby
atlikimui pagal Sutartj, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas Uzsakovo pateiktas
Prekes privalo naudoti racionaliai. Bet kurios UZsakovo patiektos ir Rangovo
nepanaudotos Prekés privalo biti Rangovo saskaita, rizika ir jéegomis graZintos
Uzsakovui | UzZsakovo nurodyty vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Darby uZbaigimo.

8.7, Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo sgskaita ir
rizika isipareigoja laikytis Prekiy gamintojo ir/ar Pardavéjo instrukcijy, taisykliy,
Saliy tarpusavio susitarimy.

58. Rangovas isipareigoja sudaryti visas reikiamas sutartis su paslaugy,
reikalingy Darbams atlikti (jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, Silumos
energijos) tiekéjais bei apmokéti uz jy suteiktas paslaugas tiesiogiai su jais
sudaryty sutargiy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy
sutaréiy su elektros, vandens, Silumos energijos tiekéjais, ir jei tokias sutartis yra
sudargs Uzsakovas, Rangovas uz Sias paslaugas apmoka UZsakovui pagal
Uzsakovo pateiktas saskaitas. Salys i8 anksto susitaria, kad: () Rangovo uz
aukséiau nurodytas paslaugas UZsakovui mokama kaina negali bati didesné nei jy
tiekéjy nustatyta kaina ir (i) UZsakovas atsako uZ $iy paslaugy tiekima tiek, kiek
tai priklauso nuo UZsakovo.

59. Rangovas uZtikrina, kad Darbus afliks fiktai visus fteisés akty
reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys bating
kvalifikacija, Zinias bei galiojanéius sertifikatus ir/ar leidimus, irfar licencijas
asmenys. Rangovas [sipareigoja apriipinti Rangovo darbuotojus visomis batinomis
ar rekomenduotinomis priemonémis, medziagomis, jranga, uZtikrinti jy atveZima |
Darby vykdymo vieta/Statybviete ir iSveZima i§ jos, apgyvendinima, higiena,
medicining parama, specialia apranga ir sauga darbe.

5.10. Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomy darbuotojy bei kity
asmeny baty tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo, samdos, rangos ar
kitos sutartys, baty priimti reikiami jsakymai ir kt., uztikrinantys tinkama Rangovo
pasitelkty asmeny darba bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma,

5.11. Prie$ pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akty
nustatyta tvarka atestuota statybos darby vadova, pateikti jo kvalifikacig
patvirtinanéius dokumentus.

5.12. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties vykdymui boty pasitelkiamas
reikiamas darbuotojy ir kity asmeny kiekis, kuris batinas tinkamam Sutarties
{vykdymui.
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5.13. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip tris dienas iki Darby
pradzios privalo pateikti UZsakovui darbuotojy, turin€iy teise bti atsakingais darby
vadovais ir vykdytojais bei darbininky sara$a, nurodant ju pareigas ir kvalifikacija,

6. DARBU KOKYBE

6.1. Rangovas uZtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos
MedZiagos, |ranga, Priemonés) visiskai atitiks normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, standarty, Sutarties/Darby dokumenty reikalavimus ir bus
nepriekaistingos, aukciausios kokybés. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi
Darbai boty patvirtinti tinkama jy atiikimo, iSbandymo bei tinkamumo naudoti
dokumentacija ir perduoti Uzsakovui kartu su jy kokybés, garantiniais, techniniais,
naudojimo bei visais kitais dokumentais, leidZiangiais teisétai jais naudotis pagal jy
paskirt].

6.2. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity
aplinkybiy, sudaranéiy grésme Darby tinkamumui, tvirtumui, saugumui, Rangovas
nedelsiant visas abejones privalo pateikti Uzsakovui.

6.3. Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Techniniame, Darbo
projekte ar jy neatitikimy statybos veikla reglamentuojantiems teisés aktams,
privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova,

7. BANDYMAI TESTAVIMAI

T Rangovas isipareigoja savo MedzZiagomis, |ranga, Priemonémis,
[&Somis, iSskyrus §iame punkte nurodyta iSimtj dél energetiniy resursy, ir rizika iki
Darby uzbaigimo dienos, dalyvaujant Uzsakovui, statybos techniniam priZiarétojui,
esant reikalui - kompetentingos valdZios institucijos atstovui, iSbandyti, patikrinti,
suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kitus darby rezultatus, siekiant patikrinti jy
tinkama, atlikima bei kokybe, ir iforminti tai patvirtinanius protokolus ar kitus teisés
aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu jrenginiy, sistemy iSbandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, elektros
energija ir kt.), Darby grafike numatytam i8bandymui, patikrinimui, suderinimui,
paleidimui Sie resursai pateikiami/patiekiami UzZsakovo. Tais atvejais, kai jrenginiy,
sistemy i$bandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi UZsakovo
iame punkte nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planuojamus iSbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo ispéti
UZsakova ne véliau kaip prie$ Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose
nurodyta terming ir rastu suderinti su UZsakovu tikslia jy data. UZ ne dél UZsakovo
kaltés Sutartyje ar teisés aktuose nenumatytiems, pavéluotiems (Siame Sutarties
punkte nurodytu laiku neatliktiems) arba didesnés nei Sutartyje ar teisés aktuose
numatytos apimties iSbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams
suvartojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateikta UZsakovg
saskaita,

7.2. Jeigu UZsakowui kyla abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atiiktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo
rezultatas iSrySkina bent viena Darby rezultato trikumag irar neatitikimg teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeliems reikalavimams, netinkamg funkcionavima, netinkamg sistemy
sureguliavima ar bent viena bet kurj kita defekta, Rangovas privalo per protinga,
Saliy suderinta termina, pasalinti iuos trikumus, neatitikimus ir jrodyti Siy trakumy
irlar neatitikimy paSalinimg patikimais bandymo rezultatais.

7.3. Uzsakovas turi teise pasitelkti neprikiausomus ekspertus, kad
pastarieji patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu
nepriklausomi ekspertai nustatys bent viena Darby rezultato trikuma irfar
neatitikimg teisés akfuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose iSkeltiems reikalavimams, netinkama funkcionavima,
netinkamg sistemy sureguliavimg, ar bent vieng bet kurj kit defekts, Rangovas
isipareigoja istaisyti nustatytus trakumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas,
susijusias su nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais -
testavimais bei visas kitas iSlaidas.

8. UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIDRA

8.1 Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei TechninjTechninj darbo
projekta rengia Rangovas, arba per 10 (dedimt) darbo dieny nuo Sufarties
pasiradymo, jei Techninis projektas yra pateikiamas Uzsakovo, paskiria asmenj,
atsakinga uZ technine prieZitrg ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - UZsakovo
igaliota asmenj-, ir apie tai ra$tu informuoja Rangova. UZsakovas uZtikrina, jog
techninis priziorétojas irfarba UZsakovo galiotas asmuo pateiks visus pagristus
Rangovo prasomus suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie afitinka statybos
reglamenty reikalavimus bei reikalingi teisés aktuose numatytais atvejais, ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pradymo pateikimo (jskaitant ir
praSymo pateikima elektroniniu pastu), taip pat, kad vykdys techning prieZidrg
teisés akty nustatyta tvarka.

8.2 Rangovas uztikrina, kad UZsakovo paskirtas techninis prizidrétojas ir
UZsakovo radtu jgaliotas asmuo, jei tokj asmen| UZsakovas paskiria, turés priéjima
prie visy vykdomy (atlikty) Darby ir suteikti jam galimybe apZiaréti Darby rezultatus,
MedZiagas, Priemones bei |rangg. Jeigu UZsakovo atstovai nustato, kad
naudojamos MedZiagos, Priemonés, |ranga neatitinka Sutarties salygy ir/ar teisés
akty reikalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant pasalinti bei savo léSomis
pakeisti jas tinkamomis. Rangovas, esantfgikalui, privalo sudaryti sglygas Objekto
statybos techning prieZilra vykdanti menims atiikti savo funkcijas.
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8.3. Uzsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangovo atliekamy Darby
prieZilra ir kontrole, tikrinti Rangovo atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg,
UZsakovo pateikty MedZiagy, |rangos naudojima, spresti dél Darby kokybés
atitikimo $ios Sutarties nuostatoms bei teisés akty reikalavimams.

9. DARBY ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS
9.1. Salys privalo tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka
pildyti statybos darby Zumalg kita Darby atlikimo dokumentacija.

10. SUSIRINKIMAI

10.1. Rangovas [sipareigoja  dalyvauti UZsakovo organizuojamuose
periodiniuose (jei kitaip nenurodo UZsakovas, tokie susirinkimai organizuojami
vieng kartg per savaitg) susirinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia iSsamig
savaiting, jei UZsakovas nenurodo kitaip, ataskaita apie atiiktus Darbus, jy
progresa (ataskaitos forma pateikta Bendryjy salygy priede Nr. 3), maksimaliai
detalizuotg ateinanciy dviejy savaitiy, jei UZsakovas nenurodo kitaip, Darby
grafika, su Darby jvykdymu susijusias problemas/grésmes ir jy 3alinimo priemones,
atsako | susirinkimo dalyviy klausimus, dalyvauja sprendziant visus kitus
klausimus, susijusius su Darby vykdymu.

10.2. Rangovas, gaves pranesimg apie susirinkima, privalo ne véliau kaip
sekantig dieng pateikti jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus ifraukti
klausimus, kita medziaga. Taip pat Rangovas turi teisg i anksto suderings su
Uzsakovu inicijuoti Darby vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems
susirinkimams Rangovas privalo i§ anksto paruosti ir su UZsakovu suderinti
darbotvarke, kit susirinkimo medziaga.

10.3. Susirinkimus veda bei protokoluoja UZsakovas. Protokolas suraomas ir
visy dalyvaujanciy susirinkime asmeny pasiraSomas susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, tadiau protokolais negali biti keidiamos Sutarties salygos. Jeigu
Rangovas | protokola nejraso motyvuoto nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia
motyvuoto atsisakymo pasirasyti protokolg arba protokolo nepasiraso, laikoma,
kad Rangovas su protokolo turiniu sutinka.

10.4. Uzsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo elektroniniu
pastu pateikia susirinkimo protokolo nuoradg visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy atstovams).

10.5. Salys privalo uztikrinti, kad bet kurios i Saliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamai bty informuoti) visi tokiy susirinkimy
metu nagrinéjamiems klausimams tinkamai spresti reikalingi asmenys, o taip pat
tam bty parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medziaga.

10.6. Tai, ka Salys jtraukia | Saliy pasiradyt susirinkimo protokolg, yra laikoma
atitinkamai Saliai radtu pateikta informacija arba pranegimu.

10.7. Esant batinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai. Apie tokj susirinkimg
Salys informuoja viena kita ne véliau kaip prie$ 1 darbo diena,

10.8. Saliy dalyvavimas auk3ciau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra
privalomas.

11. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

11.1. Rangovas [sipareigoja visus 3ioje Sutartyje numatytus Darbus pradéti,
uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais.

11.2. Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodyta terming,
pradedama skaiciuoti nuo Sios Sutarties pasiradymo, privalo parengti ir suderinti
su Uzsakovu detaly kassavaitinj, jeigu Specialiosiose salygose nenumatytas kitaip,
Darby vykdymo Grafikg, atiinkantj Specialiosiose salygose nurodytus Darby
pradzios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose nurodytas salygas,
isskyrus atvejus, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Siame punkte
nurodyto detalaus Grafiko pateikti nereikia. Jei Specialiosiose salygose
nenumatyta kitaip, kartu su detaliu Grafiku Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
(pagal Bendryjy salygy priede Nr. 6 iSdéstyta forma) Rangove planucjamy gauti
mokejimy grafikg (toliau Mokejimy Rangovui grafikas), kuris turi afitikti Grafike
iSdéstyty darby apimtis bei Sutartyje numatyty darby priémimo-perdavimo
periodiSkuma,

11.3. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike,
jie privalo bati atliekami tokiais terminais, kad nebaty paZeisti kity Grafike numatyty
Darby atlikimo terminai.

11.4. Kiekviena i§ Saliy privalo nedelsiant informuoti kita Salj apie aplinkybes,
kurios gali ftakoti Grafiko salygy pazeidimus.

11.5. Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas isipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuota Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiektas Darby
atlikimo progresas.

11.6. Susirinkimy metu fiksuojama galima Rangovo Darby/jy dalies atlikimo data
visais atvejais nelaikytina UZsakovo sutikimu irfar Saliy susitarimu pratesti Darby/jy
dalies atlikimo terminus.

11.7. UZsakovui nustadius bet kokj vélavimg pagal Grafika ir Rangowui
nelikvidavus tokio vélavimo per UZsakovo nurodytg terming (o, jeigu UZsakovas
nejvardina konkretaus termino — per 14 kalendoriniy dieny), UZsakovas turi teisg
pareikalauti i§ Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokestio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko,

organizuoti bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko rezimu - visomis dienomis
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(iskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parg, bei UZsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu, kad bty nedelsiant pasalintas atsilikimas nuo Grafiko.
118. Tuo atveju, jeigu Bendryjy salygy 11.7 punkte nurodytos priemonés
nepadeda padalinti atsilikimo nuo Grafiko, Salys susitaria, kad iki bus tinkamai
likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, UZsakovas savo nuofZilra, atsizvelgiant |
technin| ir ekonomin{ bitinumg, bei siekiant savalaikio Darby rezultato
igyvendinimo, {spéjes Rangova pried 5 (penkias) kalendorines dienas, turi teisg
Rangovo saskaita samdyti treciuosius asmenis, perleidziant jiems atitinkama
(skubiai reikalinga, jvykdyti) Darby dalj, Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamai
bendradarbiauti su UZsakovo pasitelktais tretiaisiais asmenimis bei netrukdyti
jiems vykdyti pavesta Darby dali. Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas
neatleidZia Rangovo nuo kity prievoliy pagal Sutart] vykdymo (tame tarpe netesyby
mokeéjimo, garantiniy isipareigojimy, Darby kokybés uZtikrinimo, nuostoliy
atlyginimo ir ki), taip pat nepanaikina UZsakovo teisés pareiksti reikalavimus
uztikrinimo priemones i§davusioms bendrovéms. Tuo atveju, jeigu Siame punkte
nustatytomis salygomis UZsakovo naujai parinkty rangovy kainiaikaina bus
didesni nei numatyti Sutartyje, Rangovas [sipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo atitinkamos UZsakovo saskaitos gavimo kompensuoti Uzsakovui
Darby ikainiy/kainy skituma, Rangovas pareiskia, kad vertino visas aplinkybes,
galingias turéti jtakos Darby atlikimo terminams ir supranta, kad, nesant UzZsakovo
sutikimo, tokios aplinkybés, kaip nepalankios oro salygos, Prekiy rinkoje
nebuvimas ir bet kurios kitos, nenurodytos 12 punkte, aplinkybés, galingios turéti
ftakos Darby atlikimo terminams, negali bati laikomos pagrindu pratgsti Grafike ir
Sutarties Specialiosiose salygose numatytus tarpinius ir/ar galutinius Darby
terminus.

12. DARBY VYKDYMO EIGOS, APIMTIES, TERMINY, KAINOS
KOREGAVIMAS
121. Siame skyriuje aptarti atvejai, jgalinantys Sios Sutarties vykdymo metu
koreguoti tam tikras pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nurodo pagrindus,
kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminy, kainos korekcijos.
Korekcijos §iame skyriuje nurodytomis aplinkybémis nelaikytinos Sutarties salygy
keitimu, dél kurio pagal Viesyjy pirkimy istatymo nuostatas privaloma kreiptis |
Viesujy pirkimy tamyba sutikimo.
122 Darby sustabdymas
1221, Uzsakovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutart] dél Rangovo
kaltés apie tai jspéjes Rangova rastu prie$ Specialiose salygose nurodyta terming,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties salygy, Darby
dokumenty, Grafiko ir/ar nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir/ar Darby vykdymo profokoluose nurodyty pagristy
nurodymy irfar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, tame tarpe, bet
neapsiribojant, statybos darby Zumala, irlar netinkamai vykdo kitus Sutartyje
numatytus sipareigojimus ir jeigu Rangovas per aukStiau nurodyta [spéjimo
terming nepadalina paZeidimy. Darby sustabdymas dél Rangovo Kaltés
nepanaikina UZsakovo teisés imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty
pazeisty teisiy gynybos priemoniy.
12.2.2. Nesant Rangovo kaltés, Uzsakovas turi teise dél objektyviy priezas¢iy
sustabdyti Darbus pagal Sutart apie fai ispéjes Rangova rastu pries
Specialiosiose salygose numatyta terming ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei
Specialiose salygose numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu
Uzsakovas Siame punkte nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby atlikima ir
Rangovas sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dalj, tai néra laikoma
Darby sustabdymu ir dél to néra pratgsiama galutiné visy Darby atlikimo data,
idskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomidkai
nenaudinga arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy priezasciy. Tuo
atveju, jeigu Darbai sustabdomi ilgesniam nei Specialiosiose salygose numatytam
dieny nepertraukiamam laikotarpiui, Uzsakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir
pateikus afitinkamus dokumentus, pradedant nuo sekangios dienos po
Specialiosiose salygose numatyty dieny skaiciaus, jsipareigoja padengti Rangovui
dél prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais pagristus nuostolius (Rangovas
[sipareigoja imtis visy priemoniuy, kad tokie nuostoliai baty kuo jmanoma mazesni).
1223 Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj apie tai jspejes
Uzsakovg rastu prie§ Specialiosiose salygose nurodyta dieny terming, jeigu
UZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo mokéjimo termino pabaigos irfar UzZsakovas
nevykdo kity savo esminiy isipareigojimy pagal Sutartj ir dél Sios prieZasties
Rangovas negali vykdyti Darby ir jeigu UZsakovas per Specialiosiose salygose
numatyta jspéjimo terming nepasalina paZeidimy. Rangovui sustabdZius Darbus
iame punkte numatytu pagrindu, Rangovo pareikalavimu ir pateikus atitinkamus
dokumentus, pradedant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos, UZsakovas
isipareigoja padengti Rangovui dél prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais
pagristus nuostolius. Rangovas (sipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie
nuostoliai bty kuo jmanoma mazesni. Tuo atveju, jeigu Rangovas Darby pagal §{
sutarties punkta sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kit Darby dalj, tai néra
laikoma Darby sustabdymu ir dél to néra pratgsiama galutiné visy Darby atlikimo
data, i8skyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomidkai
nenaudinga arba néra jmanoma deél techniniy ar kity objektyviy priezasgiy.
12.24. Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas
privalo uztikrinti savo saskaita, kad visg Darby sustabdymo laikotarp| Darby
rezultatas, MedZiagos, [ranga bei Pri s bty apsaugotos nuo sugadinimo irfar
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praradimo bei nekelty grésmés Darby atlikimo teritorijoje esantiems asmenims ir/ar
turtui. Rangovui Darbus sustabdZius dél UZsakovo kaltés Bendrujy salygy 12.2.3
p. numatyta tvarka, Rangovas turi teise reikalauti i§ UZsakovo atlyginti
dokumentais pagristus nuostolius, susijusius su MedzZiagos, [rangos, Priemoniu,
Darby rezultato apsaugojimo kasty padidéjimu.

1225, Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra
atnaujinamas kita darbo dieng po radtiSko Darbus sustabdZiusios Salies nurodymo
gavimo.

12.3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai

1231, UZsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudétj, jeigu:

Jei norint tinkamai uzbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujai iSaiSkéjusiy aplinkybiy/prieZasciy
iSkyla batinybé/poreikis pakeisti Darby apimtj/sudéti/atlikti papildomus darbus,
tokiu Darby apimties/sudéties pakeitimo atveju, i$skyrus atvejus, jei papildomus
darbus, salygojandius darby kasty padidéjima, reikia atiikti d&l Rangovo kaltés, yra
perzidrima Sutarties kaina Bendryjy salygy 12.4.1 punkte nustatyta tvarka. Tuo
atveju, jeigu aukstiau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus (papildomus
darbus) reikia atiikti dél Rangovo kaltés (jskaitant ir atvejus, kai Rangovas
netinkamai numaté ir/ar sivertino reikiamus atlikti darbus/jy apimtis), tame tarpe jei
Rangovas turéjo ir/ar galéjo tokius papildomus darbus numatyti, Rangovas juos
atlieka savo saskaita, nedidinant Sutartyje numatytos Darby kainos. Darby apiméiy
pasikeitimas/papildomy darby bitinumas pagrindziamas dokumentais ir rastu
suderinamas tarp sutarties $aliy. Motyvuota sidlymg dél Darby apimties
pasikeitimo/papildomy darby batinybés ir ji pagrindZianéius dokumentus gali teikti
bet kuri i§ Sutarties Saliy. Sitilyme dél Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby
privalo biti nurodyta darby pavadinimai, vienetai, kiekiai, taip pat pateikti
argumentai, pagrindZiantys Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby batinybe,
techniniai sprendiniai (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy
parasais, jkainiy nustatymo pagrindimas ir skai¢iavimas (vadovaujantis Sutarties
nuostatomis). Jei pateiktuose dokumentuose nustatomi netikslumai ar
priedtaravimai Sutarties salygoms, jie graZinami tikslinti juos pateikusiai Saliai
12.4. Darby Kainos pasikeitimai

12.4.1.Jei dél Sutarties Bendryjy salygy 12.3.1. punkte numatyty prieZas¢iy iskyla
batinybé atlikti papildomus Darbus irfar dalies Darby atiikimas UZsakovui
nebetenka prasmés ir tai salygoja Darby kasty pasikeitima, tokiu atveju atitinkamai
(Darby kadty sumazéjimui ar padidéjimui) tokiy ka$ty suma, nustatyta remiantis
Sutarties dokumentuose numatytais vienetiniai atitinkamy darby {kainiais, yra
iSskaiCiuojama 8 Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei
atitinkamo darbo ar medZiagos jkainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas,
darbo ar medZiagos kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo jkainj
apskaitiuojant jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) Dbei
netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali bati didesnés uz
véliausios redakcijos rekomendacijose dél statiniy statybos skaigiuojamy kainy
nustatymo (rekomendacijos dél statiniy statybos skaigiuojamujy kainy nustatymo
registruojamos Juridiniy asmenu, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy dél statiniy skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V|
Statybos produkty sertifikavimo cenfras) arba uZ bendrg viduting rinkos kaing
(ivertinus visas iSlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produkty ir
jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy
i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy (VieSujy pirkimy tamybos
prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 2003-02-25 jsakymu Nr. 18-21
patvirtinty VieSojo pirkimo — pardavimo sutarciy kainos ir kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos 29.1. punktas). Rinkos kainos nustatomos pasirinkfinai
ivertinus ne maziau kaip trijy rinkoje esanéiy Okio subjekty darby/prekiy kainas,
i8skyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy irfar tiek dkio subjekty.

Siame punkte jtvirtintos nuostatos dél Darby Kainos mazinimo tvarkos taikomos ir
tais atvejais, kai Rangovui sumaZinamos Darby apimtys.

Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, taip pat,
jei papildomy darby kaina nustatoma skaigiuojant tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, kaip tai numatyta Siame Sutarties punkte, papildomy darby isigijima
pagrindZiancius dokumentus.

12.4.2.Tuo atveju, jeigu Darby eigoje dalj Darby atiikimui reikalingy Prekiy,
Rangovui pateikia UZsakovas, Darby Kaina, yra maZinama UZsakovo Rangovui
pateikty Prekiy kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atitinkamos
Prekés kaina Sutartyje nenumatyta — jy sigijimo kaina, su salyga, jeigu tokiam
Prekiy pateikimui ir Darby Kainos maZinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.
12.4.3. Darby Kaina gali biiti mazinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms nenumatytoms Bendryjy salygy 12.4.1 -12.4.2
punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygoms.

12.5. Darby atlikimo terminy pasikeitimai

12.5.1. Salys susitaria, kad Darby atiikimo terminai gali bti pratest tik esant
Zemiau nurodytiems atvejams:

125.1.1.  jeigu UZsakovas ne dél Rangovo kaltés (taip pat su juo susijusiy, jam
pavaldZiy ar kontroliuojamy asmeny ar subrangovy) sustabdo Darby atiikimg
(Bendryjy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali-iykdyti] spwa-cprievoliy dél
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Uzsakovo kaltés irfarba dél kity UZsakovo pagristomis pripaZinty objektyviy
aplinkybiy (tame tarpe dél to, jeigu dél UZsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei
vienos i§ Saliy neprikiausanciy prieZastiy teisés akly nustatyta tvarka
neidduodamas leidimas statybai), tiesiogiai itakojanciy darby vykdyma;

125.1.2.  jeigu Darby vykdymas sustabdomas del Force Majeure aplinkybiy.
125.1.3. Esant Bendryjy salygy 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punktuose nurodytoms
aplinkybéms Darby atiikimo terminai pratesiamas fokiam pat laiko tarpui
(kalendorinémis dienomis), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo
sustabdyti Darbai dél $iame punkte iSvardinty aplinkybiy.

125.14. jeigu UZsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties Bendryjy
salygy 7.2 p, atlikty pakartotiniy bandymy rezultatai patvirtin, kad Darby rezultatas
atitinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atiikimo terminas pratgsiamas tiek
kalendoriniy dieny, kiek buvo atiiekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai
bandymai.

12515 jeigu pasikeitia Darby sudétis dél Uzsakovo kaltes ar dél
objektyviy, nepriklausanéiy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir dél ios priezasties yra
objektyviai bitinas Sutartyje numatyty terminy pratgsimas.

126. Darby apimties/sudéties ir/ar Kainos ir/ar atiikimo terminy pasikeitimai
fforminami abiejy Saliy pasiraomu susitarimu, kurj ruosia Uzsakovas. Tuo atveju,
jeigu Rangovas vengia pasiradyti Siame punkte nurodyta susitarimg (ty.
nepasiraso jo per 3 dieny laikotarp nuo Uzsakovo pareikalavimo gavimo dienos,
iSskyrus atvejus, kai UZsakovo paruodto susitarimo projektas akivaizdZiai
priestarauja/neatitinka $ioje Sutartyje numatyty Darby vykdymo eigos, apimties,
terminy, Kainos koregavimo taisykliy/principy ir Rangovas pateikia argumentuotg
radytin| nesutikima pasirasyti susitarima, jvardindamas jame motyvuotas/pagristas
atsisakymo pasirasyti susitarima priezastis), Darby apimtis/sudétis irfar Kaina ir/ar
atlikimo terminai laikomi pasikeitusiais automatiskai pagal Uzsakovo parucsto
susitarimo salygas. Savalaikis susitarimo nepasiraymas i§ Rangovo pusés yra
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

127, Salys susitaria, kad &ios Sutarties atzvilgiu tie atvejai ir/ar aplinkybés,
kurias Rangovas turgjo ir/ar galéjo numatyti ar jsivertinti Sutarties sudarymo metu,
negali bti laikomos objektyviomis né nuo vienos i Salies nepriklausanciomis
aplinkybémis.

13. DARBUY PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

13.1. Salys susitaria, kad priimant — perduodant darbus pagal Sio Bendryjy
salygy skirsnio nuostatas, visais atvejais Atlikty darby aktai (F2), paZymos apie
atlikty darby verte (F3) ir saskaitos-faktiros UZsakovui turi bati pateikiami ne véliau
kaip iki darby akto sudarymo kalendorinio ménesio 25 dienos.

13.2. Sutarties Specialiosios salygose nustatytu periodiskumu, ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodoljvykio pabaigos, Rangovas [sipareigoja
parengti bei pateikti UZsakovui tvirtinti Bendryjy salygy priede Nr. 1 nustatytos
formos Atlikty darby akta (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai atliko per §{
perioda,

13.3. Rangovo uZpildytus Atlikty darby aktus UZsakovas patvirtina arba pareiSkia
argumentuota nesutikima per Sutarties Specialiosiose sglygose nurodyta terming
darbo dienomis, kuris pradedamas skai&iuoti nuo Atlikty darby akto (F2) gavimo
dienos.

134. Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta terming
Uzsakovas nepatvitina Rangovo pateikto Aflikty darby akto ir nepareiSkia
argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad UZsakovas Aflikty darby akta (F2)
patvirtino ir kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atlikti ta apimtimi, kuri nurodyta
Atlikty darby akte.

13.5. Uzsakovui patvirtinus Atlikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas
isipareigoja pateikti Bendryjy salygy priede Nr. 2 nustatytos formos PaZyma apie
atlikty darby verte (F3) ir saskaita-faktiira Atiikty darby akte nurodytiems atliktiems
darbams. Auk3giau Siame punkte nurodytus dokumentus UZsakovas patvirtina ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo dienos.

136. Jeigu Uzsakovas pagristai patvirtina ir priima tik dalj Atlikty darby akte
nurodyty darby, Rangovas isipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perradyti Atlikty
darby akig bei pateikti ji Uzsakovui kartu su PaZzyma apie atlikty darby vertg ir
atitinkama saskaita-faktira, nurodydamas $iuose dokumentuose tik tuos darbus,
kurie atlikti tinkamai, ir kuriuos patvirtino UZsakovas.

13.7. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atlikty darby
akto dél trakumy, Rangovas privalo juos istaisyti per UZsakovo nurodytg protinga
termina ir i naujo organizuoti Darby priémima — perdavima,

13.8. Uzsakovas Atlikty darby aktais prima Darbus i$ Rangovo pagal apimtj.
Afiikty darby aktai yra tiktai juose nurodyty Darby atiikimo apiméiy fakta
patvirtinantys dokumentai, tagiau jie néra ir jokiais atvejais negali bati traktuojami
kaip Darby atlikimo tinkamumo ir/ar kokybés ir/ar baigtumo patvirtinimas.

139. Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai Salims patvirtinus Galutinj darby
priémimo-perdavimo akta, kurio forma pateikiama Bendryjy salygy priede Nr. 1.
Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybeés
tinkamuma, baigtuma, atitikima Sutarties salygoms bei Objekto atsitiktinio Zuvimo
ar sugedimo rizikos peréjima UZsakovui.

13.10. Galutinj darby priémimo - perdavimo aktg Rangovas parengia bei pateikia
Uzsakovui tvirtinti kai: a) atlikti visi Sutartyje aumatyti Darbai, i8skyrus smulkius
Darbus, kuriy neatlikimas netrukdo tinkamai.éKsploatuoti Objekto ir kuriy jvykdymg
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Uzsakovas leidZia atidéti Galutiniame darby priémimo — perdavimo akte nurodytu
terminu, bei Objektas/Objekto statyba teisés akty nustatyta tvarka yra uZbaigtas
(pripazistamas tinkamu naudoti), teisés akty nustatyta tvarka, b) Rangovas
pateikia UZsakowui priimting garantinio laikotarpio garantijg/laidavimo rasta,
iSskyrus atvejus, kai Rangovui prievolé pateikti Siame punkte numatyta uztikrinimo
priemone Specialiosiose salygose nenumatyta; c) pateikta visa techniné Objekto
dokumentacija; d) tinkamai jvykdyti kiti Sutartyje numatyti jsipareigojimai.

13.11. Uzsakovas tinkamai parengta bei pateikta Galutinj darby priémimo —
perdavimo aktg patvirtina per Sutarties Specialiosiose salygose numatyta terming
nuo jo gavimo.

14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS
14.1. Jeigu Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, Rangovas Darbus
atlieka be avansinio mokejimo. Tokiu atveju Rangovui mokéjimai vykdomi uZ
faktidkai atliktus ir UZsakovui priduotus darbus, mokéjimus atliekant per Sutarties
Specialiosiose salygose nustatytos trukmés darbo dieny terming, kuris
pradedamas skaiciuoti po atitinkamo Atlikty darby akto ir PaZymos apie atiikty
darby verte patvirtinimo dienos ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos - faktros,
pateiktos pagal auk$&iau nurodytus dokumentus, gavimo dienos. | PVM saskaitas
— faktaras gali biti jraukiami tiktai UZsakovo priimti darbai.
142, Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus atlieka
Uzsakovui mokant avansinj (-ius) mokéjimg (-us), tokiu atveju Specialiosiose
salygose nurodyto dydZio nuo Kainos/ar jos dalies be PVM, avansinj (-ius)
mokejima (-us) UZsakovas atlieka per Specialiosiose salygose nustatytos trukmés
darbo dieny terming, kuris pradedamas skaiciuoti po to, kai Rangovas pateikia
Uzsakovui ekvivalentinés sumos saskaita avansiniam mokejimui ir jvykdo kitas
Specialiose salygose numatytas avansinio (-iy) mokéjimo (-y) iSmokejimo salygas.
Saskaita avansiniam(-s) apmokejimui(-ams) Rangovas pateikia per 5 kalendorines
dienas nuo Specialiosiose salygose numatyto jvykio/aplinkybés, bet ne véliau kaip
iki kalendorinio ménesio 25 dienos.
143. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui yra atliekamas
avansinis (-iai) mokéjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka pateiktos PVM saskaitos — faktiiros suma be PVM pirmiausia yra dengiama
i§ sumokéto avanso Specialiosiose salygose nurodyto dydZio procentu. Likusi(-ios)
PVM saskaitos — faktdros suma(-os) (kuriy nepadengia avansas) be PVM ir visa
PVM saskaitoje - faktiroje nurodyta PVM suma sumokama tiesiogiai Rangovui per
30 kalendoriniy dieny nuo afitinkamo Atlikty darby akto ir PaZymos apie atlikty
darby verte patvirtinimo dienos ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos - faktiros,
pateiktos pagal auk$ciau nurodytus dokumentus, gavimo dienos.
144, Bendryjy salygy 14.1., 14.3 punktuose nustatyta tvarka mokejimai
vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Specialiosiose salygose numatyta Kainos
dalis procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutarties Specialiosiose
salygose, sumokama per Sutarties Specialiosiose salygose nustatytos trukmes
darbo dieny terming, pradedama skaiCiuoti po Galutinio darby priémimo -
perdavimo akto patvirtinimo ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos— faktdros
gavimo dienos.
14.5. Tuo atveju, jeigu po Atiikty darby akto pasira§ymo paaiSkéja, kad
Rangovas tam tikry darby neatliko ar atliko nepilnai, bet juos jtrauke | atitinkama
Atlikty darby akta, UZsakovas turi teisg kita atsiskaitymo ménesj atitinkama suma
sumazinti UZsakovo Rangovui mokéting sumg pagal pastarojo atitinkama suma
pateikta sumazintg pateikiamy Atlikty darby aktg ir krediting PVM saskaitg -
faktira, |vykus Siame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikfi
sumazinta Atlikty darby akta ir krediting PVM saskaita - faktirg ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
14.6. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokejimus, jeigu Rangovas:
14.6.1. Nepateikia ioje Sutartyje numatyty uZtikrinimo priemoniy ar civilineés
atsakomybés draudimy polisu;
14.6.2. Neidtaiso atlikty Darby defekty;
14.6.3. Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atlikimo terminuy;
146.4. Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby,
nesilaiko terminy bei kity reikalavimuy;
146.5. Pasalines defektus, neuztikrina/nesilaiko visos darby apimties
kokybeés reikalavimy
146.6. Jei Rangovo pateikti mokéjimai uZ atitinkama perioda virSija Rangovo
planuojamy gauti mokéjimy grafike numatytas atifinkamo periodo
sumas.
14.7. Uzsakovas turi teise i§skaiciuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokétiny
sumy pagristo dydzio sumas (arba sulaikyti jy mokejima) nuostoliams bei kitiems
jo reikalavimams pagal Sutartj atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems
defektams pasalinti. Visos pagal Sutartj Uzsakovui Rangovo priklausanios moketi
netesybos ar nuostoliy atiyginimo sumos, gali bati dengiamos ne gino tvarka
Uzsakovo pagal Sutartj Rangovui mokamy ar priklausanciy mokéti mokéjimy
saskaita, tai yra, UZsakovui vienasaliSkai jskaitant vienarl§{ prieSprieSin|
reikalavima atitinkamai sumai, i§ anksto apie tai informuojant Rangova,
148. Salys susitaria, kad tuo atveju, jei Rangovo pateiktas mokéjimas uZ
per atitinkama laikotarpj atliktus darbus, virsija Mokéjimy Rangovui grafike
numatytg suma, tokios (Mokejimy Rangovui grafike numatyta suma virsijancios)
sumos mokejimo terminas yra atidedamas iki kito Rangovo pateikto mokéjimo
termino. Salys taip pat susitaria, kad, vertinant mokejimy sumy dydZius $io punkto
ativilgiu, i§ pragjusio periodo perkelty mokejimy sumdydZiai sumuojasi su
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ginamuoju periodu pateikty mokéjimy dydZiais. UZsakovas savo nuoZidra ir
sprendimu turi teise netaikyti iame punkte numatyto mokejimo termino atidéjimo.

15. KOKYBES GARANTIIOS

15.1. Garantinis terminas Sutarties pagrindu atiiktiems statybos darbams
yra 5 metai, pasléptiems darbams — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
pasléptuose darbuose tyia paslépty defekty — 20 mety. Darby vykdymui
panaudoty (sumontuoty) ir pagal Sutartj pristatyty Prekiy bei sumontuotos pagal
Sutarti [rangos garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis
kaip Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose nurodytas laikotarpis.
15.2. Garantiniai terminai, nurodyti Bendryjy salygy 15.1. punkte, yra
suteikiami bei apima visus Darbus, jiems panaudotas MedZiagas, [ranga bei
Priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis, i§skyrus toms greitai besidévinioms
Medziagoms, |[rangai bei Priemonéms, kurioms, remiantis Specialiosiomis
salygomis irfar Techninémis salygomis, garantija netaikoma, o taip pat iSskyrus
atvejus, kai, remiantis Specialiosiomis salygomis irfar Techninémis salygomis,
atitinkamoms MedzZiagoms ar Darbams taikoma trumpesnés trukmés, lyginant su
nurodyta Sutarties 15.1 punkte, garantija. Garantiniai terminai pradedami skaiCiuoti
nuo Galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasiraSymo dienos.

15.3. Garantija netaikoma, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado
dél Uzsakovo kaltés, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas
eksploatuojant Objekts, arba tregiyjy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Specialiosiose salygose.
Garantiniu laikotarpiu UZsakovas turi teise savarankiskai keisti ar sutvarkyti jrangos
dalis su trikumais ir/ar Salinti kitus Darby ir/ar Prekiy defektus ik tuo atveju, kai yra
gautas bet kokia forma (jskaitant ir elektronine) radytinis Rangovo sutikimas arba
Bendnyjy salygy 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Bendryjy salygy 15.5 punkte
nustatytos tvarkos, iSskyrus atvejus, jei neatidéliotinas trakumy/defekty
pasalinimas reikalingas siekiant isvengti ar sumazinti dél tokiy trikumy ar defekty
atsiradusia ar gresiancig Zalg arba avarija,

154. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atlikti baty
panaudotos tokios MedZiagos, [ranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista Darby rezultato (Objekto) naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatytus galiojan¢iuose teisés aktuose.

15.5. Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo, o
taip pat garantiniu laikotarpiu iSaiskejusius trikumus (defekius) sipareigoja pilnai
pasalinti ne véliau kaip per Specialiosiose salygose numatyta arba per atskirai su
Uzsakovu radtu suderinta termina. Jeigu Rangovas nepa3alina Uzsakovo nurodyty
trikumy (defekty) per Siame punkte nurodyts termina, UZsakovas gali pats
paalinti trikumus (defektus) arba pasamdyti trefiuosius asmenis trikumams
(defektams) pasalinti. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti UZsakovui visas jo
patirtas i§laidas ir nuostolius, susijusius su trikumy (defekty) uZfiksavimu ir/ar
pasalinimu bei dél trikumy (defekty) nepasalinimo atsiradusiq Zala/nuostolius. Uz
Uzsakovo pasitelkto treciojo asmens atlikty trikumy (defekty) padalinimo darby
kokybe atsako $iuos trakumy (defekty) pasalinimo darbus atiikes tretysis asmuo.
Visos diame punkte numatytos nuostatos taikomos ir dél Rangovo atlikty darby
paaiskéjusiy trikumy (defekty) padarytos Zalos atitaisymui/pasalinimui.

156. Garantinio laikotarpio mefu atsiradus DarbyDarbams atlikti
panaudoty (sumontuoty) Prekiy defektams, garantinis laikotarpis tai Darbu/Prekiy
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus
gavimo dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visidko defekty pasalinimo
garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai
Darby, jiems panaudoty Prekiy komplektuojamoji detalé pakeiciama garantiniu
laikotarpiu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiiuojamas i8 naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

15.7. Uzsakovas turi teise pareiksti reikalavimus dél trakumy (defekty)
pasalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdziy, tiek ir paslépty trakumy (defekty) faktu
visg garantinj terming, net ir tais atvejais, jeigu UZsakovas priémé darbus jy
nepatikrings.

16. DRAUDIMAI, GARANTOS

16.1. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybg privalomuoju
draudimu, toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo
laikotarpiu bei Specialiosiose salygose nurodyta laikotarpj nuo Darby pabaigos ir
atitikti Lietuvos Respublikos statybos istatymo keliamus reikalavimus. Rangovas
taip pat privalo pateikti UZsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmés
laikotarpj darbo dienomis, pradedama skaiciuoti po Sutarties pasiradymo, Rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart] (polisa) bei jo apmokéjima
patvirtinanéius dokumentus. |vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véliau kaip
per 7 (septynias) darbo dienas nuo imokos pagal draudimo sutartj (polisa)
ismokejimo dienos privalo atstatyti draudimo suma iki Specialiosiose salygose
nurodytos pradinés draudimo sumos, papildydamas draudimo sutart (polisa) arba
sudarydamas naujg draudimo sutarj (polisa) ir pateikti atitinkamus jrodymus
Uzsakovui. Remiantis civilinés atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) franizé
vienam draudiminiam vykiui privalo bati ne didesné kaip nurodyta Specialiosios
salygose. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodytus terminus Sutartyje nustatyta
tvarka neapdraudzia savo civilinés atsakomybés, UZsakovas turi teisg pats
apdrausti Rangovo civiling atsakomybe, i8skaitant i§ Rangovui uz Darbus mokétiny
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sumy Uzsakovo sumokeétas draudimo jmokas bei kitas pagal atitinkama draudimo
sutartj mokétinas sumas.

16.2. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiing atsakomybe
privalomuoju draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi
Subrangovai (jei projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks
draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo laikotarpiu bei
Specialiosiose salygose nurodyta laikotarpj nuo Darby pabaigos ir atitikti Lietuvos
Respublikos statybos istatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo
pateikti UZsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmes laikotarpj darbo
dienomis, pradedamg, skaiiuoti po Sutarties pasiradymo, projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutarti (polisa) bei jo apmokéjimg
patvirtinangius dokumentus arba, jei pareig apsidrausti Siame Sutarties punkte
nurodytais draudimais turi Rangovo samdomi Subrangovai, Rangovas privalo
uztikrinti, kad Subrangovai tokiais draudimais apsidrausty, o esant UZsakovo
pradymui, pateikti per 10 kalendoriniy dieny UZsakovui atitinkamus polisus (ar jy
kopijas) bei jy apmokéjimg patvirtinangius dokumentus. [vykus draudiminiam
jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo iSmokos pagal
draudimo sutartj (polisa) iSmokejimo dienos privalo atstatyti (arba jpareigoti tai
padaryti Subrangovus) draudimo suma iki Specialiosiose salygose nurodytos
pradinés draudimo sumos, ir pateikti atitinkamus jrodymus UZsakovui. Remiantis
civilings atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) francizé vienam draudiminiam
jvykiui privalo biti ne didesné kaip nurodyta Specialiosios salygose. Jeigu
Rangovas arba Subrangovai per Sutartyje nurodytus terminus Sutartyje nustatyta
tvarka neapdraudZia savo civilinés atsakomybés, UZsakovas turi teisg pats
apdrausti Rangovo/Subrangovo civiling atsakomybe, i§skaitant i8 Rangovui uz
Darbus mokétiny sumy UZsakovo sumokétas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkama draudimo sutartj mokétinas sumas.

16.3. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo pateikti UZsakovui priimtino banko garantija(-as) (banko garantijoms visais
atvejais taikomi besalygiskumo ir neatSaukiamumo kriterijai), arba draudimo
bendrovés isduota (-us) laidavimo rasta (-us) (avansinio apmokejimo ir/ar sutarties
jvykdymo irfar garantinio laikotarpio) Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sios
garantijos/laidavimo rastai atitikty Specialiosiose sglygose numatytus reikalavimus
dél galiojimo termino, sumos, o taip pat kitus Sutartyje numatytus reikalavimus.
Rangovo Uzsakovui pateikiamy garantijy/laidavimo rasty dalyku turi bati Rangovo
prievoliy pagal Sutarties dokumentus nejvykdymas ar netinkamas {vykdymas.
Garantijos/laidavimo radtai privalo fsigalioti jy iSdavimo diena, Kartu su
garantijos/laidavimo raty originalais Rangovas privalo pateikti UZsakovui tinkamai
patvirtintus laidavimo/garantijos sutarties nuoraSus bei tokiy radty bei sutaréiy
apmokéjima patvirtinanius dokumentus. Jei Specialiosiose salygose nenumatyta
kitaip, Rangovui suteikiama teisé paciam nuspresti, ar pateikti banko ar draudimo
bendrovés isduodamas Specialiose salygose nurodytas uZtikrinimo priemones.
Esant Uzsakovo raSytiniam sutikimui, vietoj Siame punkte ir Specialiosiose
salygose nurodyty banko irfar draudimo bendrovés iSduodamy garantijy/laidavimo
radty, Uzsakovui gali biti pateikiamos kity Uzsakovui priimtiny tregiyjy asmeny
garantijos/laidavimai UZsakovui priimtinomis salygomis. Pagal §{ Sutarties punktg
Rangovo pateiktas banko garantijos/draudimo bendrovés iSduoto laidavimo rasto,
kurio terminas dar néra pasibaiges, orginalas, gali bdti graZintas Rangowui jo
pradymu, tik tokiu atveju, jei Rangovas yra tinkamai jvykdes visus Sutartyje
numatyts Darbus bei Salims pasirasius Galutin darby priémimo — perdavimo akta,
16.4. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui
atliekami keli avansiniai mokéjimai, tokiu atveju turi bati pateikiami atskiri avansinio
apmokeéjimo garantijos/laidavimo rasty originalai kartu su tinkamai patvirtintais
garantijos/laidavimo sutarties nuorasais dél kiekvieno avansinio mokejimo bei tokiy
rasty bei sutarciy apmokéjima, patvirtinanéius dokumentus. Tuo atveju, jeigu
Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio mokéjimo panaudojimas gali boti
uztikrinimas Sutarties jvykdymo garantija/laidavimo rastu ir bankas/draudimo
bendrové iSduoda Sutarties jvykdymo garantijg/laidavimo rasts, su avansinio
mokejimo panaudojimo uztikrinimu, fokiu atveju Rangovas pateikti atskiro (-y)
avansinio apmokéjimo garantijos/laidavimo rato (-y) neprivalo.

16.5. Jeigu Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas bei
Sutarties jvykdymo laidavimo rastas/garantija pasibaigia anksciau, negu numatyta
Specialiosiose salygose, jskaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atiikimo terminas
yra pratesiamas ar Darbai uZsitgsia faktiSkai, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbo
dieny iki Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimo i
garantijos/laidavimo rasto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti ar
atnaujinti ig Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir
garantijos/laidavimo rasta bei pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus.
16.6. Salys itvirtina, kad prie pateikiant Uzsakovui laidavimo ir/ar garantijos
radty originalius egzempliorius, jy kopijos/tekstai turi bati pateikti UZsakovo
Specialiose salygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.

17.  ATLIEKY TVARKYMAS

17.1. Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:

g7 I paskiti Rangovo atsakinga darbuotoja, kuris bus atsakingas uZ
Rangovo veikloje susidaraniy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrole laikantis
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimy;

712 pagal Sios sutarties Bendryjy salygy 4 priede pateikia formg sudaryti

ir suderinti su UZsakovu Atlieky valdymo plana; Vizuota el. parasu
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17.1.3. riiuoti savo veikloje susidarancias atliekas;

17.14. uztikrinti, kad atiieky saugojimas afiikty aplinkos apsaugos,
prieSgaisrinés saugos, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;

17.15. savo veikloje susidarancias atiiekas talpinti | savo, tam tikslui
numatytus konteinerius, maiSus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama
konteineriai);

17.16. konteineriuose laikinai atliekas sandéliuoti tik su UZsakovo atsakingu
darbuotoju rastu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba aflieky saugojimo vietose,
numatytose Techninio projekto pasirengimo  statybai ir statybos darby
organizavimo dalyje;

17.4.7.  darby vykdymo metu priZidiréti iSskirta teritorija, kad ji baty tvarkinga;
17.18. laikinam atiieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelianius
pavojaus Zmonéms bei aplinkai. Siuos konteinerius paZenklinti pagal Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy (toliau
vadinama Taisykiés) reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti
Rangovo pavadinimg, Rangovo atsakingo darbuotojo varda, pavardg ir telefono
numerj;

1719 ustikrinti, kad atliekos bdty sandéliuojamos tik konteineriuose
(isskyrus atvejus, kuomet su Uzsakovu i anksto radtu suderinama kita nei
konteineriuose atlieky sandéliavimo tvarka);

17.1.10.  organizuoti savalaiki susidariusiy atlieky iSveZima;

17.1.11.  iSveZant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSrasyti
pavojingy atlieky lydrast, siuntéju nurodant Rangova, o atlieky gamintoju -
Uzsakova, skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu uz
atlieky siuntéja turi pasiradyti Rangovo atsakingas darbuotojas, o uZ gamintojg -
Uzsakovo atsakingas darbuotojas;

17.1.12.  perdavus pavojingas atiiekas atlieky tvarkytojui ir gavus pasirasyta
pavojingy atlieky lydradcio egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinancios, kad
atliekas priémé atlieky tvarkytojas, jo kopijq 5 darbo dieny laikotarpyje perducti
Uzsakovo atsakingam asmeniui;

174.13.  perdavus nepavojingas atliekas atlieky tvarkytojui, krovinio
vaZtarastio kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti Uzsakovo atsakingam
asmeniui;

17.1.14.  baigus Darbus, UZsakovo atsakingam darbuotojui priduoti tvarkinga,
laikinam atlieky saugojimui iSskirta teritorija. Iki laikinam atlieky saugojimui iskirtos
teritorijos pridavimo Uzsakovo atsakingam darbuotojui i atlieky iSveZimo, uz
atlieky saugojimui i§skirtos teritorijos prieZirg ir Rangovo veikioje susidaranciy
(susidariusiy) atlieky tvarkyma laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy teises
akty reikalavimy atsakingas Rangovas;

17.4.15.  pazeidus aukSGiau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlyginti Uzsakovo,
jo darbuotojy ar tregiyjy asmeny patirta Zalg dél Rangovo veiklos Uzsakovo
teritorijoje.

18. DARBUY SAUGA

18.1. Uzsakovas, jeigu Salys nesusitaria kitaip ir/ar kitaip nenumatyta Sutartyje:
18.1.1. Rangovui pateikus pradymg iSleidZia potvarkj, leidZiant] Rangovo
darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus darbus (ne véliau kaip likus 3 (trims)
dienoms iki Darby pradzios);

18.1.2. instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytoja (us) prie$
Darby pradZia;
18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontuojama ar rekonstruojamg

frenginj ir Darbo vietoje esamus prieSgaisrin] inventoriy, kélimo mechanizmus,
apévietimo tinklus ir kitg jranga pried darby pradZia;
18.14. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui iSraSyti (kai
nurodymus iSraSo Rangovas);
18.1.5. iSraso ir iSduoda Rangovui bendra nurodyma, skirdamas Darbo zona,
teritorija arba iduoda akta - leidima (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 nustatyta tvarka);
18.1.6. leidzia dirbti pagal:
18.1.6.1. Rangovo isradyta nurodyma ar idduota pavedimg dirbti UZsakovo
elektros jrenginiuose;
18.1.6.2. UzZsakovo i8radyta bendrg nurodyma, nurodyma, pavedimus ($ilumos
jrenginiuose).
18.4.7.  Rangovui baigus Darbus, priima pagal aktus i§ Rangovo Darbo vietoje
esamus: priesgaisrin| inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir kita
[ranga;
18.1.8. pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,
priedgaisriniy saugos taisykliy reikalavimy bei nustaius kitas aplinkybes,
sudarandias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas darbe neblaivus,
apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy ir kt.), UZsakovo turtui i§ Rangovo
darbuotojy atima leidima jeiti | UZsakovo teritorija ir ateityje iy darbuotojy
nebejleidzia | Uzsakovo teritorijg;
18.1.9. tikrina Rangovo darby vadovy isductus nurodymus darbams elektros
jrenginiuose.
18.2. Rangovas:
18.2.1. pateikia UZsakovui ne véliau kaip ris dienas prie3 darby pradZia darbuotojy
sarada, turin&iy teise biti darby vadovais, darby vykdytojais, brigados nariais,
nurodant jy pareigas ir kvalifikacija. Pavojifigy darby ir darby su potencialiai
pavojingais jrenginiais darbuotojy pareigagif kvalifikacijg,
Projekty vadovas
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18.2.2. uitikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkti Darby atiikimui asmenys
(iskaitant subrangovus ir juy darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo salygas
{tame tarpe aprpinti pirmosios pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti,
blaivis (ty. etilo alkoholio koncentracija jy kraujyje nevirsys 00 promilés),
neapsvaiges nuo narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medziagy, laikysis
priesgaisriniy bei darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby
atlikimo UZsakovo objektuose reikalavimus, numatytus Sioje Sutartyje. UZsakovas
turi teise uzsakovo teritorijos ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo darbuotojy
blaivuma,

18.2.3. i8duoda nurodyma, pavedima dirbti UZsakovo elektros jrenginiuose.

18.2.4 pries pradedant darbus sudaro ir suderina su UZsakovu jrengimy, Darbo
viety, saugiy per&jimy, krovininiy srauty, Rangovui iSskirtos teritorijos, patalpos,
remontinés jrangos, iSdéstymo schemas;

18.2.5. uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakelimo
rengimai, elekiriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei {rengimai baty laikomi
saugioje, su UZsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis norminiy teisés
akty reikalavimy,

18.2.6. priima i§ UZsakovo pagal aktus remontuojama ar rekonstruojama jrenginj ir
Darbo vietoje esamus priedgaisrin] inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo
tinklus ir kita jrangq, prie$ Darby pradZia;

18.2.7. atliekant Darbus $ilumos jrenginiuose gauna i§ UZzsakovo akig-leidimg
(vykdant tik statybos darbus) bendrq nurodyma, nurodyma, pavedimg Darby
atlikimui, i§duoda tarpinius nurodymus;

18.2.8. prie§ darby pradzia, UZsakovui pareikalavus arba darbus vykdant
sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruosia Darby vykdymo
projektus, technologines korteles, technines salygas, bendra darby grafiky,
bendras darby saugos priemones;

18.2.9. instruktuoja savo darbuotojus;

18.2.10. priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus irenginius ir Darbo vietoje
esamus prieSgaisrin| inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir kita
irangq baigus Darba;

18.2.11. atsakingas uZ visus dél Rangovo kaltés jvykusius Rangovo darbuotojy
Uzsakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, suZeidimus, suZalojimus, avarijas ir
kitus panagius atsitikimus. Tokie jvyke nelaimingi atsitikimai tiriami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanéius norminius teisés aktus dalyvaujant UZsakovo jgaliotam
asmeniui;

18.2.12. uitikrina, kad nepaliks neuzbaigto arba dalinai uZbaigto Darbo nesaugiose
sglygose arba tokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti
frengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus pasiektas saugus jy vykdymo
etapas.

18.3. Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) prie$ Darby
pradzig privalo iSklausyti UZsakovo instruktazo.

184. Rangovo darby vadovas priémes i$ leidziangiojo Darbo vieta, atsako
uZ saugos bei sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma,

18.5. Rangovas nedelsiant turi pranedti Uzsakovo atstovui apie nelaimingg
atsiikimg darbe, pavojingas aplinkybes (incidenta), iSkilusias darbo eigoje, arba
apie Zala, daroma UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

186. Rangovas privalo vykdyti UZsakovo parengty lokaliniy teisés akty (tame
tarpe ,Darby elektros jrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka®, .Darby
atliekamy aukstyje tvarka“ ir pan.) reikalavimus.

18.7. Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakovo teritorijoje privalo déveéti Svarius
bei tvarkingus darbo drabuZius bei avalyng. Ant darbo drabuZiy turi biti jmonés
pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy
priemoniy, kai to reikalauja darbuotojy saugos ir sveikatos norminiai teisés aktai,
naudoti jas darbo metu.

18.8. Jei Specialiosiose sglygose nenumatyta kitaip, statinio projektavimo
saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinio statybos saugos ir sveikatos
darbe koordinatoriy skiria Rangovas.

19.  KITI SALIY |SIPAREIGOJIMAI

19.1. Rangovas jsipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
pazymas, paZyméjimus, rezoliucijas, jsakymus atlikti Darbus, i8skyrus tuos,
kuriuos pagal Sutart] ai$kiai jsipareigoja pateikti UZsakovas; apie Darbus informuoti
reikiamas tamybas, Zinybas kitas institucijas, jeigu ta batina padaryti pagal teisés
aktus arba kitus imperatyvius dokumentus; nepradéti vykdyti jokiy Darby, kol néra
gautas Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma, paZyméjimas,
rezoliucija, jsakymas ar kitas batinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu néra gautas
atitinkamas Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, paZyma,
pazyméjimas, rezoliucija, jsakymas ar kitas bdtinas dokumentas, kurj, remiantis
Sutartimi, privalo pateiktigauti UZsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti
Uzsakovg radtu.

19.2, Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisiimti atsitiktinio
Darby/kurios nors jy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedimo rizikg visu
Sutarties/jos nuostaty galiojimo/vykdymo laikotarpiu iki Galutinio darby priémimo —
perdavimo akto pasiraSymo.

19.3.  Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis UZsakovo Integruotos vadybos
sistemos politkos, nurodytos Bendryjy salygy priede Nr. 5. bei viesai
publikuojamos Uzsakovo intemetiniame tinklapyje adresu: htip://www.vilniaus-
energija.it
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194, Vykdant Sutartji Rangovas privalo laikytis UZsakovo Socialinio
atsakingumo principy, publikuojamy vie3ai Uzsakovo intemetiniame tinklalapyje
adresu; hitp://www.vilniaus-energija.lt’ bei Sutarties Specialiujy salygy prieduose
,Socialinio atsakingumo isipareigojimai‘ arba ,Socialinio atsakingumo principai
tiekéjams* nurodyty reikalavimu, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

20. ATSAKOMYBE
20.1. Jeigu UZsakovas nesumoka Rangovui priklausanciy sumy Sioje
Sutartyje nustatytais terminais ir per 30 dieny nuo Rangovo rasytinio pareikalavimo
gavimo dienos nepasalina pazeidimy, Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui 0,02% dydzio delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos uZ kiekvieng
po $iame punkte nurodyto 30 dieny termino uZdelsta diena,

20.2. Rangovui uZdelsus pradéti ir/ar uzbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje ir/ar
Grafike nurodytais terminais, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumoketi
Uzsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties kainos uZ kiekvieng pavéluota
kalendoring diena, pradedant nuo sekandios dienos, kai Rangovui pagal Sutart]
kyla prievolé pradéti ir/ar uZbaigti Darbus ar jy dalj. Rangovui uZdelsus pradét ir/ar
uzbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7
(septynias) kalendorines dienas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi Uzsakovui bauda, lygig 0,2 % nuo visos Sutarties kainos uZ kiekviena
papildomai pavéluota, kalendoring diena.

203. Rangovui uZdelsus pateikti, nepateikus (nepratesus/neatnaujinus)
arba pateikus netinkama, civilinés atsakomybés draudimo sutartj (polisa) ar savo
prievoliy {vykdymo uztikrinimo priemone, numatytg Sioje Sutartyje, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti Uzsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos
Sutarties kainos uZ kiekvieng pavéluota ar nepateikimo Sutartyje nustatytais
terminais kalendoring diena nuo pareikalavimo pa3alinti paZeidimus dienos.

204. Uz neatlikius, netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) 3alinimo darbus,
jskaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas Uzsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi Uzsakovui Specialiose salygose numatyto dydZio baudg uz kiekvieng
dieng uz kiekviena atvejj.

205. Rangovas, paZeidgs pareigq dalyvauti susirinkimuose, jei tokio
dalyvavimo nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausanciomis priezastimis, irlar
vykdyti susirinkimy protokoluose uZfiksuotus sprendimus, uZ kiekvieng Sios
pareigos paZeidimo fakta Uzsakovui pareikalavus privalo sumoketi UZsakovui
1000 (vieno tikstanéio) lity bauda,

206. Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby uzbaigimo nepasalings
statybiniy Siuksliy arba nejvykdes Bendrujy salygy 17 skyriuje numatyty atiieky
tvarkymo reikalavimy, uZ kiekvieng uZdelsta dieng iki pazeidimas bus pasalintas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti Uzsakovui 50 (penkiasdesimt) ity
bauda.

20.7. Tais atvejais, kai UZsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo
metu girttauja irfar yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy irfar
psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka Uzsakovui 3000 (trijy takstangiy) lity
bauda, uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto
nustatymo atveju. Apsvaigimo/gitumo faktas uZfiksuojamas suraant aktg, |
apsvaigimo/girtumo fakto uZfiksavima turi biti kvieCiamas ir Rangovo atstovas,
kuris | Uzsakovo nurodyta vieta Rangovo darbuotojy irfar trediyjy asmeny, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, apsvaigimo/girtumo faktui uZfiksuoti privalo atvykti
per maksimaliai trumpa, ne ilgesni kaip 2 (dviejy) valandy nuo Uzsakovo kvietimo
telefonu/elektroniniu pastu terming. Tuo atveju, jeigu Rangovas per Siame punkie
nurodytg laikotarpj neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo/girtumo faktg turi teisg
uffiksuoti pasiradydamas aktg vienaSalikai, Siame akte pazymédamas, kad
Rangovo atstovas per Sutartyje numatyta terming fakto uZfiksuoti neatvyko. Tokiu
atveju Sio fakto uZfiksavimo dokumentai turi biti perduoti Rangovui per 5 (penkias)
darbo dienas.

20.8. Tuo atveju, jeigu Rangovo ar treciyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidzia saugos darbe taisykles, Rangovas uZ kiekvieng
tokj atvejj privalo sumoketi Uzsakovui 200 (dviejy Simty) lity bauda. UZsakovas
sulaikes teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikantj Rangovo ar treciojo
asmens, uZ kur| atsakingas Rangovas, darbuotojg, nedelsiant ZodZiu irfar
elektroniniu pa3tu informucja Rangova ir kviedia jj tokio fakto iforminimui aktu.
Rangovas | UZsakovo nurodyta vieta dél saugos darbe taisykliy paZeidimo fakto
fforminimo kvieiamas ir aktas suraSomas Bendryjy salygy 20.7 punkte numatyta
tvarka. Jeigu saugos darbe paZeidimo faktas néra testinis ir jis pasibaigia prie$
atvykstant Rangovui, §i aplinkybé neatleidZia Rangove nuo pareigos pasirayti
siame punkte nurodyta akia,

209. Jeigu dél fo, jog Rangovas ar tre€iujy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidZia saugos darbe taisykles ir dél to jvyksta
nelaimingas atsitikimas, Rangovas uZ kiekvieng tok atveji privalo sumokéti
Uzsakovui 2000 (dviejy takstandiy) lity baudg. Aukstiau nurodytas baudos dydis
Saliy yra laikomas teisingu ir protingu, kadangi, jvykus Siame punkte numatytai
aplinkybei, bus pakenkta UZsakovo dalykinei reputacijai.

20.10. Rangovas, uZ nepateikta perioding ataskaita apie Darbus irfarba
nepateikta detalizuota periodini Darby Grafika UZsakovo organizuojamame
susirinkime UZsakovui pareikalavus privalo sumokéti UZsakovui 1000 (vieno
takstangio) lity bauda,

20.11. Rangovui uZdelsus pateikti Uzsakovui Afiikty darby aktg ar PVM
saskaita-fakiira ar Pazyma apie atlikty darby verte, Uzsakovas turi teisg atsisakyti
juos priimti iki kito atitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atideti
mokéjimus uz Siuos Darbus.

20.12. Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomy
irodingjimo nereikalaujaniais dél Sutarties paZeidimo nukentéjusios Salies
nuostoliais. Netesybos turi biti sumokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teise ne ginéo tvarka
iSskaityti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy. Netesyby sumokejimas
neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojima bei nepanaikina galimybes taikyti
kitas Sutartyje ir/ar teisés aktuose numatytas paZeisty teisiy gynybos priemones,
tame tarpe atlyginti kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius. Rangovas patvirtina,
jog supranta, kad auk§éiau nurodyti netesyby dydZiai yra parinkti atsizvelgiant | tai,
kad grieztas ir savalaikis sutartiniy [sipareigojimy vykdymas turi UZsakovui
esminés reikdmes.

20.13. Jei taip numatyta Specialiosiose salygose, bendra galimy pritaikyti
pagal $ig Sutarti netesyby (baudos, delspinigiai) suma visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu Saliy susitarimu negali virsyti Specialiose salygose numatytos Sutarties
Kainos dalies procentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211 Uzsakovas turi teise viena3aliskai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti
Sutartj dél Rangovo kaltés, i§ anksto jspéjgs apie tai Rangova rastu pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, jeigu:

o s s Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo tarpiniy irfar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po
Uzsakovo spéjimo dél tokio paZeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo
Darby progreso (su Darby rezultatais nepasiveja numatyty tarpiniy ir/ar galutiniy
Darby terminy, nustatyty pagal Sutarti);

21.1.2. Rangovas atlieka Darbus taip, kad ju baigti iki numatytos pagal Sutartj
Darby pabaigos pasidaro aidkiai negalima, irfarba Rangovas nevykdo Darby
vykdymo protokoly, irlarba Sutarties salygy irfarba teisés akty bei nomatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy;

21.1.3.  jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybeés irfarba
naudoja netinkamas MedzZiagas, Priemones, |rengimus, ir/arba netinkamai atlieka
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepasalina trikumy (defekty) irfarba
elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui Grafike
nustatytais terminais;

21.14.  jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy
isipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél
imanomo $iy isipareigojimy vykdymo ateityje;

21.15. Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny véluoja
pateikti/atnaujinti/pratesti civilinés atsakomybés draudimg ar Sioje Sutartyje
numatytas Rangovo prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemones ar nors vieng i$ ju;
2116. dél kity esminiy Sutarties pazeidimy.

21.2. Nutraukiant Sutart| auk$ciau numatytais pagrindais, Rangovas iki
Sutarties nutraukimo dienos privalo:

21.2.1. nutraukti Darbus;

2122 Uzsakovui pageidaujant, sudaryti salygas UZsakovui perimti visas
Prekes irfar kita Darby atlikimui naudejama, turta;

21.2.3. nedaryti papildomy uZsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutaréiy;
2124 Uzsakovui pageidaujant, perduoti UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui

Uzsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su treciaisiais asmenimis,
pasiradant trisalj susitarima;

21.25. imtis visy bdtiny priemoniy Rangovo turtui, galinéiam pereiti ar
peréjusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti;

21.26. padalinti i§ Statybvietés/Darby vykdymo vietos UZsakovo
nepageidaujamas perimti visas Prekes ir/ar kitg Darby atlikimui naudojama turta;

2120, vykdyti UZsakovo nurodymus, bitinus Sutariai nutraukti ir Darby
perdavimui.
213 Uzsakovas, nutraukdamas Sutartj Bendryjy salygy 21.1 punkte

numatytais pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo kaltés, turi teisg
reikalauti i§ Rangovo sumokeéti arba turi teise iSskaiCiuoti i Rangovui mokétiny
sumy Specialiosiose salygose nurodyta bauda nuo bendros Sutarties Kainos ir
visus dél to UZsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia Siame punkte
numatyta bauda.

214. Rangovas turi teise vienasali$kai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti
Sutart], i§ anksto jspéjes apie tai UZsakova rastu pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dienu, jeigu:

214.1. UZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus ir priduotus
Darbus ilgiau kaip 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo ispéjimo, nurodyto
Bendrujy salygy 20.1 punkte, termino pabaigos;

2142 Uzsakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti  sutartiniy
isipareigojimy ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo
$iy isipareigojimy vykdymo ateityje;

2143, darbai dél esminiy Uzsakovo paZeidimy Rangovo yra sustabdyti
(Bendryjy salygy 12.2.3 punkias) ilgiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny, jei Salys nesusitaria kitaip. Vizuetz e, paraSy
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215. Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj Bendrujy salygy 21.4 p. numatytais
pagrindals, jis turi teise gauti atlyginima uZ tinkamai atliktus Darbus ir iki prane$imo
apie Sutarties nutraukima dienos [sigytas ir UZsakowui Uzsakovo sutikimu
perduotas Prekes, |rangg ir Priemones, o taip pat UZsakovas, Rangovo
pareikalavimu, privalo sumokéti Rangovui Sutarties Specialiosiose salygose
numatyto dydZio procentais, skai¢iuojant nuo Sutarties kainos, bauda ir atlyginti
visus dél to Rangovo patitus nuostolius, tiek kiek jy nepadengia UZsakovo
Rangovui dél Sutarties nutraukimo mokama bauda.

216. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj dél bet kuriy prieZasgiy, apie tai
rastu jspejes Rangova pried 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju jis turi
sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus, iki praneSimo apie Sutarties
nutraukima, dienos [sigytas ir Uzsakowui, UZsakovo sufikimu perduotas Prekes,
[rangq ir Priemones bei atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo Rangovo
patirtus tiesioginius nuostolius.

22.  SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

22.1. Salys parei$kia ir garantuoja, kad:

2211, Sutartis nepriestarauja Saliy interesams, buvo priimti ir yra galiojantys
visi $ios Sutaries teisétam sudarymui, galiojimui ir vykdymui batini Saliy
kompetentingy organy sprendimai ir gauti atitinkami jy pritarimai, o Sutart]
pasiraantis atstovas sudaro $ig Sutartj nepaZeisdamas savo kompetencijos;
2212, Sutarfies sudarymas, jos vykdymas nepazeidzia kiekvieng Salj
saistan&iy akty, teismy ar arbitrazy sprendimy ir kity Salj jpareigojanciy
dokumenty, taip pat Saliy akcininky, kreditoriy ar kity tregiyjy asmeny teisiy ir
teiséty interesy;

2213.  Salys atskleids viena kitai visg joms Zinoma ir turingig esminés
reik§mes Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacijg ir 8i informacija néra
klaidinanti;

2214.  nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies nemokumo,
bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procesai;

2215. Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties
nuostatose uZfiksuotas salygas.

222. Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:

2221.  jisbeijo jsipareigojimy vykdymui pasitelkti asmenys ik Darby pradzios
bus gave visus batinus leidimus, licencijas, atestacijos paZymejimus ir kitus
dokumentus, jgalinanéius Rangova tinkamai jvykdyti Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;

222, prie§ Sutarties sudarymg yra susipazings su visais UZsakovo iki
Sutarties pasiraymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos i§samiai
i§analizavo, patikrino, jokiy neaiskumy dél ju neturi, Siose dokumentuose esancios
informacijos pakanka, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus.

2223. Saliy ir jy samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir kt.
pajégumai leidZia jam tinkamai jvykdyti i§ Sutarties kylancius isipareigojimus bei
uztikrinti auk3&iausia jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.

223. Salys patvirtina, kad Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose savo
duotus pareiskimus ir garantijas padaré siekdamos (tikinti viena kitg sudaryti Sig
Sutart], ir kad Sutartj sudaré, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i$ iy
pareiskimy ir garantijy.

224, Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2
punktuose padaryty pareiskimy ir garantijy, Sutarties sudarymo dieng ir bet kuriuo
kitu Sutarties galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis esminémis salygomis, ir kad
nei viename $iy pareiskimy ir garantijy néra praleistas joks momentas, leidZiantis
daryti tokj pareiskima ir garantijg klaidinaniais ar turingiais kita prasme. Bet kuriuo
metu Sutarties galiojimo terminu bet kuri i§ $aliy turi teise pareikalauti kitos Salies
patvirtinti, kad Sie parei$kimai ir garantijos yra teisingos tokio praSymo gavimo
diena.

225. Jeigu atitinkama dieng Sioje Sutartyje pateikti parei$kimai ir garantijos
buvo neteisingi, Salis, kuriai toks pareiskimas, garantiia ar patvirtinimas buvo
pateiktas (nukent&jusioji Salis), turi teise (papildomai ir neapribojant teisiy, kuriomis
ji gali pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos jstatymus) reikalauti i§ Salies,
pateikusios tokj pareiskima ir garantijg, atlyginti nuostolius ar papildomas islaidas,
atsiradusias dél to, kad nukentéjusioji Salis pasikliové neatitinkanciu tikrovés
pareiskimu ir garantija, ir kuriy nukentéjusioji Salis bty nepatyrusi, jei pareiskimas
ir garantija baty atitike tikrove.

23. SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART]| BUS PASITELKIAMI)

231, Rangovas sutariai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie

numatyti Rangovo pasilyme.

232 Rangovas sutarties vykdymo metu gali keisti pasidlyme nurodytus

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

23.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po pirkimo
sutarties sudarymo;

23.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasillymo pateikimo ar pirkimo
sutarties sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

23.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

23.2.4. Rangovas nebuvo prisiemes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

233. Jeigu Rangovas sutarfies vykdymo metu ketina keisti Rangovo

ngovas privalo apie tai i$ anksto, tagiau ne

véliau kaip pries 10 (de3imt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti iSsamius
argumentus, kokie subrangovai i kokiai darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai
pasitelkti subrangovai negali biti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai.
Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama sutarties dalimi.

234. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés UZsakovui
dél Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniSkai
atsakingas pries Uzsakova uZ tinkama Darby atlikima, Prekiy tiekima ir/ar bet kokia
7ala (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo irfar
jo pasitelkty trediyjy asmeny sutartiniy isipareigojimy paZeidimo. Subranga
nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako uz
savo pasitelkty subrangovy veiksmus ar neveikima, UZsakovo sutikimas, kad
sutartiniams jsipareigojimams vykdyti bity pasiteliamas naujas subrangovas,
neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart].

235. Rangovas isipareigoja uZtikrinti, kad jo pasitelkti subrangovai atliks
veiksmus, kurie atitiks Rangovo pasidlyma

24. NENUGALIMA JEGA

24.1. Nenugalima jéga — nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei
numatyti arba iSvengti, nei kuriomis nors priemonémis pasalinti (Siai sutarCiai
taikoma Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jégos
apibréZimas). Nenugalimos jégos fakto jrodymui turi bati pateikia 1997 m kovo 13
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarime Nr. 222 patvirtintoje Nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy idavimo tvarkoje nurodyta
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanti pazyma.

242. Nei vienai i§ Sios Sutarties Saliy netaikomos nuobaudos uZ Sutarties
nesavalaikj vykdymg, jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekmeé.

243. Sutarties Salis, kuri dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali
vykdyti prisiimty jsipareigojimy, privalo per 2 (dvi) darbo dienas, kai suZinojo apie
Sias aplinkybes, iSsiysti rastiska pranesima apie tai kitai Saliai.

244, Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, Salys privalo jvykdyti visus
nejvykdytus isipareigojimus viena kitos atzvilgiu, nebent kitaip yra nustatyta
Sutartyje.

25. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

25.1, Salys besalygidkai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita
informacija, susijusi su Sutartimi irfar jos vykdymu, yra konfidenciali ir gali boti
naudojama tik Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir salygomis. Salys
neterminuotam laikui jsipareigoja neteikti jokios informacijos apie Objekta, Darbus,
kita Salj Ziniasklaidos priemonéms ar kitiems asmenims, i§ anksto nesuderings
teiktinos informacijos pobadzio bei turinio su kita Salimi rastu. Salys taip pat
isipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims,
i8skyrus atvejus, kai toks informacijos atskleidimas privalomas pagal LR teisés akty
reikalavimus. Sutarties dokumenty pateikimas tre¢iajai 3aliai, vykdant Uzsakovo
sudaryta nuomos sutartj, kurios pagrindu UzZsakovas nuomojasi Silumos tinklus,
nelaikomas konfidencialumo isipareigojimy pazeidimu.

252. Jeigu viena i§ };aliq nesilaikys Siame Sutarties skyriuje numatyty
isipareigojimuy, ji privalés atlyginti visa kitos Salies dé! to patirta Zala,

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Specialiosiose salygose i$déstytos salygos yra specialios Bendryjy
nuostaty atévilgiu ir, esant priestaravimams tarp Bendrujy ir Specialiyjy Sutarties
salygu, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis salygomis. Esant
priestaravimy tarp Specialiyjy salygy ir vie3ojo pirkimo, kurio pasékoje buvo
sudaryta §i Sutartis, dokumenty, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis
Specialiosiomis sglygomis.

26.2. Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos Sig Sutartj
vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais. Salys susitaria, kad bet koks Saliy
nesutarimas, kylantis i$ Sios Sutarties ar susijes su ja, bus sprendZiamas deryby
biidu, o nepasiekus abiem Salims priimtino sprendimo - kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos statymus.

26.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos,
iSskyrus Sutartyje aptartas arba tokias salygas, kurias pakeitus neblty paZeisti
VieSujy pirkimy istatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy
pakeitimams bus gauti privalomi VieSujy pirkimy jstatyme nustatyti sutikimai.

264, Né viena i§ Saliy neturi teisés perleisti i§ Sios Sutarties kylancias teises
ir pareigas be iSankstinio rastisko kitos Salies sufikimo, tame tarpe istatymy
nustatytais bldais, tokiais kaip, pvz., reorganizavimas.

26.5. Salys bet kokius pranedimus pagal Sutart] jteikia pasiradytinai arba
siuncia registruotu laisku Specialiose salygose nurodytais Saliy adresais, adresatu
nurodant Specialiose salygose nurodytus kontaktinius asmenis. Siame punkte
nustatyta tvarka siun¢iamas pranesimas laikomas tinkamai jteiktu: jteikiant
asmeniskai - jteikimo momentu, jei siunéiama registruotu pastu - po 3 (triju) darbo
dieny nuo isiuntimo momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 (penkias)
darbo dienas privalo informuoti kita Salj apie adreso pakeitima,

26.6. Ten, kur Sioje Sutartyje vartojami ZodZiai ,susitart, ,suderint,
,susitarimas®, ,suderinimas®, reiskia, kad tai privalo biti uzfiksuota rastu.

26.7. Vykdydamos 3ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
{statymais, kitais normatyviniais dokumentais bei $ios Sutarties nuostatomis.

26.8. Si Sutartis suradyta dviem vienodg juriding galig turiniais
egzemplioriais, i3 kuriy po vieng atiduodama klekwenalﬁ%gga el. parasu
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26.9. Sutartis isigalioja nuo to momento, kai ja pasirao bei antspaudais
patvirtina igalioti Saliy atstovai. Sutartis galioja iki tol, kol Salys pilna apimtimi
jvykdys Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus arba iki jos nutraukimo Sioje Sutartyje
irfar teisés aktuose nustatyta tvarka.

27. PRIEDAL:
27.1. Priedas Nr. 1 - Atlikty darby (F2) ir galutinio darby priémimo — perdavimo
akty formos;

27.2. Priedas Nr. 2 - Pazymos apie atlikty darby verte forma (F3);

Projekty vadovas
Antanas Lubausk

10

27.3.

274,
275.
276.

Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendryjy salygy 10.1 punkig
forma;

Priedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;

Priedas Nr. 5 — Integruotos vadybos sistemos politika;

Priedas Nr. 6 — Mokéjimy Rangovui grafiko forma.

Vizuota el. parasu
il

Aqm.fnistratoré
Nijolé Burekiond



Bendryjy rangos sutarties salygy
1 priedas

ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
Uzsakovas invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
701 ) [ O meén.....d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr.
ML 201 L 5 i peraee mén
Eil. - Mato Vnt. v Atlikty darby
Nr. Darbo kodas Darby pavadinimas iy ek Kiekis verta Lt
1 2 3 4 5 6 7
VISO
PVM
VISO su PVM
UZSAKOVAS RANGOVAS
Vizuota el. para3u
il X

Projekty vadovas

anac | uhausk#de Administratord
Antanas Lubausk#s 11 Nijolé Burokiené




GALUTINIO DARBY PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201 m. d. pasiradyta Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, pasalinti pilnai).

Darbus perdave

Darbus priéme

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Triikkumus uzfiksavo:
Uz UZsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)

Uz Rangova:
(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, paraas)

Trakumy pa$alinimo terminas

Trikumy fiksavimo data
3. Sis Aktas yra neatskiriama 201 m. d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasirasytas 201 m. d.
5 Uz Uzsakova: Uz Rangovy:
AV. AV.
Vizuota el. parasy
Projekty vadovas VSVE
Antanas Lubauska 7 i 2
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Bendryjy rangos sutarties salygy
3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Darby vykdymo ataskaita Forma PV01

Projekto pavadinimas

Metai [ ]

Savaités Nr.

Eil. Reikéjo Vélavimas Progreso

Nr. | Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Vélavimas | uZduotis Pastabos
% % % dienomis

1 | Sutarties pasira§ymas

2

3

4

5

6

7

8

Testavimas, darby priemimas

Bandomoji eksploatacija

Galutinis darby priémimas

Statybos uzbaigimas
(Pripazinimas tinkamu naudoti)

Pastaba: Gairiy plano etapai gali buti kei¢iami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikj

Rangovas

Projekty vadovas A

Antanas Lubau

Vardas, pavardeé, pareigos, parasas

Vizucta el parasu’

VSVE 72 W

Administratoré

Nijolé Burokiend
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Darby vykdymo ataskaita Forma PV(2

Projekto pavadinimas

Metai | | Savaités Nr. l:]

Eil Frotokolyose Trumpas et Velavimas Kas Progreso
’ uzfiksuoti P ivykdymo ' 7 e Pastabos
Nr. . apraSymas dienomis daroma uzduotis
nurodymai data
Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas
Projekty vadovas Vizuota el. para¥d”
Antanas Lubguska
WE 72 14
15 Administrators
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Bendryjy rangos sutarties sglygy
4 priedas

Rangovinés organizacijos, atliekan¢ios darbus ar teikiancios paslaugas
UAB ,,Vilniaus energija“ teritorijoje

ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos pavadinimas ir adresas
(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Vilniaus energija“ ir Rangovo,
pagal kurig bus atlickami darbai, numeris bei pasira$ymo
data

Rangovo veiklos vieta (UAB |, Vilniaus energija*
objektas, kuriame bus dirbama, pvz. E-2, E-3, RK-8 ar kt.)

Rangovo darby pavadinimas, kuriy metu numatoma,
kad susidarys atlieky (trumpas apibiadinimas, atliekami
darbai/teikiamos paslaugos)

Numatoma Rangovo darby (ne sutarties) pradzia ir
pabaiga (nuo metai-ménuo-diena iki metai-ménuo-diena)

Rangovo veikloje susidarysianéios atliekos ir kiekiai
(suradyti numatomy atlieky kodus ir pavadinimus pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy 1 priedq bei jy kiekius, pvz. 17
06 01 — izoliacinés medziagos, kuriose yra asbesto (5 t.)).

Atlieky tvarkymo jmoné, kuriai numatoma perduoti
atliekas jy sutvarkymui

Numatoma laikina atlieky saugojimo vieta UZzsakovo
teritorijoje (pridedamas teritorijos planas su pafyméta
laikina atlieky saugojimo vieta)

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas (-ai)
atsakingas ( -i) uz atlieky surinkimg ir valdyma UZsakovo
teritorijoje

(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.)

o

UAB ,Vilniaus energija“ darbuotojas, prizioirintis
rangovo veikla Bendrovéje
(Pareigos, vardas, pavarde, parasas, data)

UAB ,.Vilniaus energija“ Aplinkosaugos ir kokybés
tarnybos inZinierius
(Vardas, pavardé, parasas, data)
/)
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Bendryjy rangos sutarties salygy
5 priedas

ergija

RUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

inio atsakingumo, darbuotojy saugos ir sveikatos
@) atitinka Veolia Environnement, Dalkia jmoniy grupés

i s vertybes integruotos vadybos sistemos srityse.
8 va » likos paskirtis - apibré2ti svarbiausias nuostatas, diegiant socialiai

(ingo Ir O Kultiirg bei prakitiky Bendrovéje ir jos aplinkoje,

0 veikloje mes vadovaujames Siais principais:

* Pasisakome uz Lictuvos Respublikos teisés akty, Tarptautinés darbo organizacijos (1LO) konvencijy,
Socialinio atsakingumo standarte SAB00D, Veolia Environnement ir Dalkia jmoniy grupés bei kit
suinteresuoty Saliy reikalavimy laikymgsi kokybes, socialinio atsakingumo, aplinkos apsaugos, darbuotojy
saugos ir sveikatos srityse;

« Skatiname darnyjj verslo vystymgsi nustatant bei nuolat perzitirint tikslus, uzdavinius ir programas;

* Remiame ir gerbiame zmogaus teisiy apsauga savo jlakos srityje;

* Formuojame aktyvig zmogiskujy istekliy politik darbuotojy atlygio ir kompetencijy valdymo, darbines
veiklos vertinimo, profesiniy gebéjimy ugdymo ir tobulinimo, karjeros planavimo, specialisty paieskos ir
atrankos, naujy darbuotojy pritraukimo, integravimo bei adaplacijos srityse;

o Skatiname novatoritka Bendrovés darbuotojy veikly ir kuriame iniciatyvos, atsakomybés ir lojalumo
dvasig Bendrovéje.

KOKYBE

Uztikriname patikimg Silumos ir energijos tiekimg maziausiomis sgnaudomis;
Diegiame priemones, maZinantias energijos vartojimy,  savalaikiai ir  aidkiai komunikuojame s
suinteresuotosiomis Salimis;
Skatiname novatori¥kos darbuotojy veiklos, iniciatyvos. atsakomybés ir lojalumo dvasios Bendrovéje kiirimg,
nuolat geriname veiklos rezultatyvumy.
APLINKOS APSAUGA

ergijos gamybos ir tiekimo efektyvumg bei atsinaujinantiy energijos idtekliy naudojima, taikome
ijg. maZiname ifkastinio kuro naudojima, aplinkos tarsy bei poveikj klimato kaitai:
pcines priemones stengiamés maZinti vykdomos veiklos ir naujos verslo plétros sukeliamg bet
Migiamg poveikj aplinkai;
inkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumo vertinimg, nuolat geriname aplinkos

ps apsaugos rodiklius bei tobuliname darbo metodus:
I sias organizacijas prisidéti prie Bendroves aplinkos apsaugos gerinimo ir
bei aplinkos apsaugos politikos vykdymo,

.....
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GA IR SVEIKATA

"darbo aplinky. Taikome prevencines priemones, siekdami
L. suieidimy ir susirgimy. Periodigkai vykdome darbuotojy saugos
gojame nuolat gerinti darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmingumg.
iskai tvarkingomis darbo priemonémis, o apsaugai nuo profesinés
iy kelti gresme ju saugai ir sveikatai, siekiant tokig riziky
is apsaugos priemonémis.
dmybes lygmens, nuolatos rilpintis saugia ir sveika darbo
zavimo, ju jgyvendinimo ir kontrolés klausimais, pranesti apie

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS

aiky darbas, Mes nenaudojame ir neremiame vaiky darbo. Misy Bendrové nejdarbina jaunesniy nei 18 mety
buotojy. Sickiame, kad ir misy tiekéjai laikytysi Jungtiniy Tauty Vaiky teisiy konvencijos nuostaty,

Priverstinis ir privalomasis darbas. Netaikome jokiy priverstinio ar privalomojo darbo formy, jskaitant
nelaisvanoritkus darbo santykius ar tam tikras jy salygas, uZstatus, asmens dokumenty paémimus, suvarzymus
laisvai judéti,

Asociacijy lnisvé ir teisé | kolektyvines derybas. Gerbiame darbuotojy teise laisvai jungtis j profesines
sgjungas ar Kitaip organizuotis, siekiant kolcktyviskai deretis dél darbo salygy. |siparcigojame netaikyli jokiy
priemoniy, varzanéiy 3iy darbuotojy teisg.

Diskriminacija. Nepraktikuojame ir neremiame diskriminacijos jdarbinimo, atlyginimo. mokymo, karjeros.
darbo santykiy nutraukimo ar iéjimo j pensijg srityse. Netoleruojame jokio grasinantio, prickabiavjancio.
i8naudojantio ar prievana pagristo elgesio tarp darbuotojy.

Drausminé praktika. Su visais darbuotojais elgiames pagarbiai, saugome juy oruma. Netoleruojame jokios
fizinés ir psichologinés prievartes, Siurkitumo ir jzeidingjimo. Visa taikoma drausmine praktika atitinka LR
teisés akiy nuostatas ir jos tikslas ~ stiprinti drausme, o ne bausti u? pazeidimus,

Darbo laikas. Uziikriname darbo laiko trukmés ir poilsio normy atitikimg LR 1eisés akty reikalavimams,
PripaZjstame, kad virivalandziai gali bti tik iSimtiniais atvejais ir uZ juos turi biiti atlyginta, vadovaujamis LR
Darbo Kodekso reikalavimais.

Parbo uimokestis. Visiems darbuotojams nustatytu periodiskumu mokame sutarty darbo u2mokestj. Darbo
uFmokestis uz jprastg 40 darbo val. durbo savaite mokamas ne maZesnis negu valstybés nustatytas minimalus
atlyginimas ir/ arba ne maZesnis nei pragyvenimo minimumo atlyginimas (periodikai apskaitiuojamas ir
patvirtinamas pagal Tarptautinés socialinio msakingumo organizacijos (SAl) gaires). Netoleruojame jokiy LR
teisés akiais nenumatyty atskaitymy, Nevengiame vykdyii jokiy darbdavio jsipareigojimy darbuotojams pagal
LR lthgs aktus, susijusius su atlyginimu u2 darbg ir socialing apsaugs.

kad socialinio atsakingumo principy laikytysi visi masy darbuotojai, tiekejai, rangovai ir subrangovai
eS¢ reikSminga tiekimo grandine.

enperiodiskai perziiireti ir tobulinti pagal besikei¢iantius bendrovei taikytinus reikalavimus g
ps adekvatumo bei integruotos vadybos sistemos rezultatyvumo.

sime visiems Bendroves ir su jg susijusiems darbuotojams taip, kad Bendroves
ir suprantami. Pagal poreikj, ig politikg pateiksime visoms suinteresuotosioms
, lickéjams, valstybés ir savivaldybés institucijoms.

. Prezidentas
Linas Samuolis

Projekty vadovas
Antanas Lubauskas
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UAB ,,VILNIAUS ENERGIJA“

TVIRTINU
Gamybos direktorius

Romualdas Pocius
AR oo s sis o

E-2 6 kV SAVUJU REIKMIU SEKCIJU S5-6 IR S20A-6 REMONTAS

TECHNINES SALYGOS
Projekty vadovas
Antanas Lubauskas //’ sl T
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Administratord
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I. ESAMA SITUACIJA

1. Esami 6kV SRSI elektros jrenginiai sumontuoti elektrinéje Nr.2 adresu Elektrines g. 2
pagrindiniame korpuse.

2. Pagrindinio sekcijos S5-6 maitinimo jvadas (M-5) prijungti prie sekcijos SS30-6 kabeline
jungtimi, rezervinio maitinimo jvadas (RM-5) - prie S20A-6 sekcijos (S§ynomis). Esama sujungimy
schema pateikiama Priede Nr.1.

3. Sekcijos S5-6 prijunginiai M-5 ir RM-5, prijungti prie esamos 6 kV PS] valdymo
sistemos, panaudojant jy relinés apsaugos $viesolaidines sgsajas, kurios prijungtos daugiamodziu
§viesolaidZiu prie esamos TSP] spintos T3 jrenginiy. Duomeny perdavimo protokolas IEC
60870-5-103 leidzia valdyti, nuskaityti matavimus, jvykius.

4. Sekcijos S5-6 prijunginiai M-5 ir RM-5 prijungti prie esamos apsaugos reliy
monitoringo sistemos, panaudojant reliy RS-485 sgsajas bei prijungti jas prie esamos TSP] spintos
T3 jrenginiy.

5. Sekcijoje S20A-6 sumontuoti keturi 6 kV  skyrikliy narveliai su jtampos
transformatoriumi. Esama schema pateikiama Priede Nr. 1.

II. DARBU IR TIEKIMO APIMTYS

6. Projektavimo darby apimtys:

6.1. Paruoiti techninj darbo projekta - 3 egz. popieriniu formatu pagal STR1.05.06:2010 ir
vienas visos projektineés dokumentacijos ir schemy patiekimas CD laikmenose dwg formatu su sglyga
juos naudoti pataisymy ar koregavimy atlikimui (neapribojant naudojimo).

6.2. Techninis darbo projektas ruo$iamas vienas abiems S5-6 ir S20A-6 sekcijoms.

6.3. Visus projektavimo darbus vykdyti vykdant Lietuvoje galiojan¢iy norminiy dokumenty
bei taisykliy reikalavimus.

6.4. Atlikti reikiamus elektros jrenginiy ir apsaugy skaifiavimus. Jy pagrindu priimti
projektinius sprendimus. Numatyti apsaugy rysius su 0,4 kV grandiniy apsaugomis.

6.5. Turi buti projektuojami elektros jrenginiai parinkti, o jy tinkamumas patikrintas
skai¢iavimais (apkrovimy skai¢iavimai, reliniy apsaugy nustatymy skaiéiavimai, elektros jrenginiy
dinaminiy atsparumy salygy tikrinimas (paskai¢iavimas) ir kita, numatyta taisyklémis ir kitais LR
galiojanciais techniniais dokumentais).
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6.6. Suprojektuoti reikalingus jtaisus esamoje TSP] jrenginiy spintoje SRS] patalpoje naujy
narveliy pajungimui.

6.7. Numatyti rysj su esama 6 kV PS] valdymo ir monitoringo sistema, esamoje valdymo
sistemoje centriniame valdumo pulte (VS CVP) integruoti naujus sekcijos S5-5 ir S20A-6 narvelius.
Ivadiniy, transformatoriy prijungimy narveliams — valdymas ir monitoringas, varikliy pajungimo ir
itampos transformatoriaus narveliams — tik monitoringas. Sekcijos S20A-6 narveliams tik
monitoringas.

6.8. Suprojektuoti kabeliy konstrukcijas, kontroliniy kabeliy srautus, jungtis tarp narveliy,
nurodant kabeliy vietas lentynose ir markiruote.

6.9. Suprojektuoti sekcijos S5-6 AR].

6.10. Turi buti paskai¢iuotas sekminga elektros varikliy prijunginiy savilaida.

6.11. Suprojektuoti prijunginiy Nr.69 (TS-5), Nr.68 (EVS-4), Nr. 70 (TS-12), Nr.71 (PV-5)
ir Nr. 70 (DS-5) valdymo schemas, naujus valdymo raktus su griZzimo funkcija, jjungtos/i§jungtos
padéties signalines lemputes, ampermetrus technologiniy jrenginiy valdymo vietoje. Esant bitinumui
Siems prijunginiams suprojektuoti naujus kontrolinius kabelius i§ 6 kV narveliy iki technologiniy
jrenginiy valdymo vietos.

6.12. Atlikti skai¢iavimus ir jy pagrindu parinkti narveliams pirmos klasés jtampos
ribotuvus.

6.13. Visi narveliai turi biiti suprojektuoti vienoje eiléje. Sekcijos S5-6 sujungimy schema
pateikta Priede Nr.2.

6.14. Parinkti jégos ir kontrolinius kabelius pagal Lietuvoje galiojan¢ius norminiy
dokumenty bei taisykliy reikalavimus.

6.15. Paruodti jrenginiy, medziagy ir darby kainos skai¢iavima.

6.16. Suprojektuoti visy remontuojamy jrenginiy jZeminimg ir pajungima prie esamo
jZeminimo kontiiro.

6.17. Parinkti atlikus skaiCiavimus tinkamus kabelius esamam operatyviniy grandiniy
maitinimo skydeliui, kontrolinius kabelius prijunginiams PrV-4, PgV-4.

6.18. Atlikti statybinés dalies projektavimo darbus susijusius su sekcijy S5-6 ir S20A-6
remontu.

6.19. Projekto dokumentacijoje naujai jrenginiy konstruktyviniy vienety sutartiniai
Zymeéjimui turi bati taikomas KKS kodavimas.

6.20. [rangos sutartiniai Zymenys naujuose bréZiniuose, naudojimo instrukcijose, schemose,
Zenklinimo plok3tése bei grafiniuose vaizduose turi biiti pagal KKS koda.

6.21. Suprojektuoti sekcijos S20A-6 keturis skyrikliy narvelius su jtampos
transformatoriumi ir jvadinio skyriklio narvelio srovés transformatoriais. Sekcijos sujungimo schema
pateikta Priede Nr.3.

6.22. Suprojektuoti naujus kontrolinius kabelius tarp sekcijy $5-6, S20A-6 ir operatyviniy
grandiniy maitinima i§ sekcijos S5-6 operatyviniy grandiniy maitinimo skydelio (suprojektuoti
reikiamy elektriniy parametry komutacinius aparatus).

6.23. Suprojektuoti sekcijai S20A-6 operatyviniy grandiniy maitinimo kabelius i§ S3-6
operatyviniy grandiniy maitinimo skydelio (suprojektuoti reikiamy elektriniy parametry
komutacinius aparatus).

6.24. Turi buti atlikta projekto ekspertizeé.

6.25. Suderinti projektg su UZsakovu.

7. Darby apimtys:

7.1. Darbus vykdyti pagal paruosta ir UZsakovo patvirtinta techninj darbo projekta.

7.2. Darbus vykdyti pagal Rangovo paruosta darby grafika, uZtikrinantj minimaly vartotojy
atjungimo laikg remonto metu. Darby grafika suderinti su UZsakovu.

7.3. Pateikti projekte nurodytus visus jrenginius ir medZziagas su visa komplektuojama
iranga.

7.4. Darbus vykdyti paeiliui kiekvienai S5-6 ir S20A-6 sekcijoms.

| ¥ \
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7.5. ISmontuoti esamus sekcijos S5-6 narvelius Nr. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74.

7.6. Ismontuoti sekcijos S20A-6 narvelius Nr.59, 60, 61, 62.

7.7. I8montuoti i§ sekcijos S5-6 narveliy Nr. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 73, 74 esamus
el. apskaitos skaitiklius. Juos perkelti j naujai montuojamus narvelius, j tuos pacius prijunginius.

7.8. I3montuoti lanko apsaugos jrenginius VAMP 221, VAMP VAN 3L i§ narveliy Nr.63,
74. Juos perkelti j naujai montuojamus narvelius, pakei¢iant SviesolaidZius naujais.

7.9. Ismontuoti lanko apsaugos jrenginius VAMP 221, VAMP VAN 3L ir jtampos kontrolés
reles (2vnt.) i$ sekcijos S20A-6. Juos perkelti | naujai montuojamus narvelius, pakei¢iant Sviesolaidj
nauju.

7.10. Sumontuoti sekcijos S5-6 6 kV komplektiniy jrenginiy 12 narveliy pagal pridedama
schemg (priedas Nr.2) ir sekcija prijungti nauja kabeline jungtimi prie sekcijos S20A-6, ir esama
kabeline jungtimi prie sekcijos SS30-6.

7.11. Prijunginiams PrV-4 ir PgV-4 jégos kabeliai $iuo projektu neprijungiami.

7.12. Sumontuoti sekcijos S20A-6 komplektinius skyrikliy 4 narvelius pagal pridedamg
schemg (priedas Nr. 3) ir prijungti esamus jégos kabelius.

7.13. Sumontuoti 6 kV narveliy ir prijunginiy valdymo ir signalizacijos jrenginius.

7.14. Sumontuoti reikalingus jtaisus esamoje TSPI jrenginiy spintoje. Suprogramuoti
sekcijy S5-6 ir S20A-6 valdymo langus VS CVP.

7.15. Prakloti naujai projektuojamus kabelius ir pajungti nuo nuolatinés srovés skydo (NSS)
iki SRS]-6kV sekcijos S5-6 operatyviniy grandiniy maitinimo skydelyje (230 V DC).

7.16. Prakloti ir pajungti naujai projektuojamus kabelius i§ operatyviniy grandiniy
maitinimo skydelio iki sekcijos S5-6, S20A-6 ir tarp operatyviniy grandiniy maitinimo skydelio
sekcijos S6-6 ir sekcijos S5-6.

7.17. Prakloti ir pajungti naujai projektuojamus kabelius i§ sekcijos S20A-6 iki sekcijos S3-
6 operatyviniy grandiniy maitinimo skydelio.

7.18. Prakloti naujai projektuojamus kontrolinius kabelius ir suzyméti kabelio gyslas
prijunginiams PrV-4 ir PgV-4 iki garo katilo Nr.4 valdymo sistemos neprijungiant prie gynbtynu.

7.19. Prakloti ir pajungti naujai projektuojamus kontrolinius kabelius tarp sekcijy S5-6 ir
S20A-6.

7.20. Atlikti statybos darbus numatytus projekte.

7.21. Atlikti bandymus paauk$tinta jtampa, reliniy apsaugy ir valdymo grandiniy,
signalizacijos derinimo darbus.

7.22. Atlikti jrenginiy fazavimg. Fazavimo metu 6 kV jégos kabelius atjungia/prijungia
Rangovas.

7.23. 6kV jégos kabelius palikti esamus. Esant butinumui prailginti kabelius
nepalaikanc¢iais degimo kabeliais, su jungiamaja mova.

7.24. Kontroliniy grandiniy kabelius praklotus j tolimesnius prijungimus palikti esamus
(nesant galimybés prailginti su jungiamaja mova) ir tarp naujai montuojamy narveliy prakloti naujus.

7.25. Pakeisti elektros varikliy avarinio i§jungimo mygtukus naujais (3 vnt. prijunginiai
DS-5, PV-5, TS-12). Prijunginiams TS-12, TS-5, EVS-4, PV-5 ir DS-5 pakeisti ampermetrus (5vnt.)
prie elektros varikliy paleidimo jtaisy su 4 + 20 mA jé€jimu, valdymo raktus ir signalizacijos lemputes.
Prakloti Siems prijunginiams naujai projektuojamus kontrolinius kabelius i§ 6 kV narveliy iki
technologiniy jrenginiy valdymo vietos.

7.26. Pateikti vieng rezervinj jtampos transformatoriy atitinkantj techniniy salygy 25 punkto
reikalavimus.

8. Pateikti technin¢ dokumentacija:

8.1.Techninj darbo projekts.

8.2. Irenginiy eksploatavimo, matavimo, techninio aptarnavimo instrukcijos privalo biti
lietuviu ir angly arba rusy kalbomis.

8.3. 6 kV jrenginiy komplektiniy bandymy ir matavimy protokolas.

8.4. Naudoty medziagy sertifikatus, jrenginiy atitikties deklaracijas. Vizuota el. parasu’
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8.5. Darby priémimo aktus.

8.6. Jrenginiy gamykliniy bandymy dokumentacija.

8.7. Kiekvienas Rangovo parengtas dokumentas privalo turéti pavadinimg, numerj,
parengimo datg ir pavardes asmeny parengusiy, tikrinusiy ir tvirtinusiy dokuments.

8.8. Dokumentacija turi buiti tvarkingai jri§ta, sunumeruota, turi turéti apra$a (turinj).

9. Kontrolé ir bandymai

9.1.Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimui naudojamy medzZiagy ir
darby vykdymo kokybe, darby saugos, prieSgaisrinés saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus
darbo ir kity taisykliy reikalavimy vykdyma.

9.2.Jeigu UZsakovas dalyvauja tikrinant dokumentacija ir i$bandant bei tikrinant jrengimus,
Rangovas néra atleidZiamas nuo atsakomybes uz atliktus darbus ir gautus darby rezultatus.

10. Bendri reikalavimai

10.1. Darbai turi bati atliekami vadovaujantis Lietuvos respublikoje galiojaniy standarty,
normy ir taisykliy, jrenginiy gamintojy, vietiniy UZsakovo dokumenty reikalavimais. Naudojama
norminé dokumentacija turi biiti suderinta su UZsakovu.

10.2. Darbams atlikti privalo biiti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos
medzZiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

10.3. Atlikti darbai ir suremontuoti jrenginiai turi tenkinti $iy dokumenty reikalavimus:

10.3.1. Jrenginiy gamintojy instrukcijas.

10.3.2. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles LR energetikos ministro 2012
m. spalio 29 d. jsakymas Nr.1-211.

10.3.3. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03
jsakymas Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816).

10.3.4. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20
jsakymas Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58).

10.3.5. Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. geguZés 27 d. jsakymu Nr. 1-134 (Zin., 2011, Nr.
67-3199).

10.3.6. Skirstykly ir pastoiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodZio 15 d. jsakymu Nr. 1-303 (Zin., 2011, Nr. 165-
7886).

10.3.7. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
Ukio ministro 2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; Zin., 2013, Nr. 27-
1299).

10.3.8. Bendrgsias gaisrines saugos taisykles, PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie VRM direktoriaus 2013 m. birzelio 31 d. jsakymas Nr. 1-199.

10.3.9. Energetikos objekty prie$gaisrines saugos taisykles, PST-08-99, LR Ukio ministro ir
LR Vidaus reikaly ministro 1999 m. vasario 26 d. jsakymas Nr. 80/121.

10.3.10. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles. LR Energetikos ministro 2010
m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 1-100.

10.3.11. Elektros jrenginiy bandymy normas ir apimtis. LR Ukio ministro 2001
m.balandzio24 d. jsakymas Nr.141.

10.3.12. Saugos taisykles dirbant su jrankiais ir saugos jtaisais. AB Lietuvos energija
generalinio direktoriaus 2002 m. lapkri¢io 14 d. jsakymas Nr. 225.

10.4. Rangovas, prie$ darby pradzig turi pateikti UZzsakovui :

10.4.1. paraiskas dél laikiny leidimy iSdavimo jeiti ir jvaziuoti j saugomas UAB ,,Vilniaus
energija” zonas ir darbuotojy nuotraukas laikiniems leidimams;

10.4.2. gamybos departamento direktoriaus vardu darbuotojy, kurie vykdys darbus ar
kontroliuos darby eiga bei kokybe, sarasa, kuriame nurodytos darbuotojy kvalifikacija, pareigos;

10.4.3. rastiskg paraiska savo elektros jrenginiy prijungimui prie VE elektros tinklo,
nurodant atsakingg asmenjuz elektros ukj.

Vizuota el. parasu
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10.5. Rangovas pateikia jsakymo, kuriuo jmonéje skiriamas asmuo, atsakingas uz atlieky
tvarkyma vykdant darbus, kopija.

10.6. Darbai bus vykdomi pagal nurodymus.

10.7. Rangovo darbuotojai turi dévéti specialius darbo riibus su firmos skiriamaisiais
Zenklais, neSioti Zenkla, kuriame nurodyta pavardé ir pareigos. Rangovo darbuotojai turi laikytis UAB
»Vilniaus energija” vidaus darbo tvarkos taisykliy. UAB ,,Vilniaus energija” teritorijoje rukyti
draudZiama, i$skyrus tam tikslui skirtas vietas.

10.8. Rangovas, vykdydamas darbus, turi uZtikrinti normalias darbo salygas
aptarnaujan¢iam personalui ir kitiems UZsakovo, kity rangovy darbuotojams, vykdantiems darbus
toje pacioje darbo zonoje.

10.9. Rangovas privalo uZ savo léSas apsiripinti jrankiais, mechanizmais, transporto
priemonémis, darby mechanizacijos priemonémis, laikinais ap§vietimo ir elektriniy jrankiy bei
irangos maitinimo kabeliais, suspausto oro tiekimo jrenginiais bei Zarnomis prijungimui prie
stacionariy sistemy, apSvietimo lempomis laikinai darbo vietai apiviesti, metalo apdirbimo,
pjaustymo, suvirinimo jranga, $lifavimo priemonémis ir kt. Rangovas pats savo léSomis apsiriipina
butinomis apsaugos, higieninémis ir prieSgaisrinémis priemonémis. Rangovo darbuotojai privalo
nepradéti dirbti be asmeniniy apsaugos priemoniuy, kaip to reikalauja saugos darbe norminiai aktai, ir
naudoti jas viso darbo proceso metu.

10.10. Prie§ darby pradZia Rangovas su UZsakovo darbuotoju turi sudaryti Atlieky valdymo
plana, kuriame nustatyti atlieky kaupimo ir $alinimo tvarka. Darby atlikimo metu atsiradusias atliekas
kaupia savo konteineriuose, pastatytuose UZsakovo nurodytoje vietoje. Tvarkant atliekas turi biti
vadovaujamasi UAB ,,Vilniaus energija“ 2012-10-16 jsakymu Nr.456 ,Rangovy veikloje
susidaranciy atlieky tvarkymo taisyklés* Priedas 3. Esant reikalui ir baigus darbus i¥veza j atlicky
utilizavimo arba surinkimo jmones.

10.11. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Rangovas turi palikti sutvarkyta darbo vieta.

10.12. Prie§ pateikdami pasitilymg konkurso dalyviai gali susipaZinti su esama padétimi,
jrengimy iSdéstymu, nustatyti bisimas darbo salygas apsilankydami elektrinéje.

III. PAGRINDINIAI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

11. Sekcija S5-6 sudaro 12 narveliy.

12. Patalpos aplinkos temperatiira +5 + +40 C.

13. Patalpos santykinis drégnumas 40 + 95 %.

14. Prijunginio Nr. 71 (SRT rez) sumontuota 6/0,4 kV transformatoriy neutralés srovés
apsauga su poveikiu j 6 kV maitinan¢io narvelio jungtuvo i§jungima.

15. Prijungimio Nr. 72 (PrV-4) elektros variklis turi temperatiiring apsauga veikianéia j 6 kV
maitinancio narvelio jungtuvo i§jungima.

16. Prijunginys Nr. 68 (EVS-4) turi veleno poslinkio apsaugg veikianéia j 6 kV maitinan&io
narvelio jungtuvo i§jungima.

17. Prijungimo Nr.72 (MUT-1) sumontuota 6/0,4 kV transformatoriy neutralés srovés
apsauga su poveikiu j 6 kV maitinan¢io narvelio jungtuvo i§jungima. Atsijungus 6kV — atjungiamas
0,4 kV automatinis i§jungiklis.

18. Trumpojo jungimo srovés Synose sekcijos S5-6 9,98 kKA.

19. Sekcija S20A-6 sudaro 4 skyrikliy narveliai. Trupo jungimo srové §ynose - 9,98 kA

20. Sekcijos S20A-6 prijunginys M-20A prijungtas prie SRR-20 kabeliu 6( 1x500) Cu,
prijunginys S-20A-20B kabeliu 3x500 Cu, prijunginys S-20A-6 kabeliu 3x240 Cu.

21. Remontuojamos sekcijos S5-6 6 kV prijunginiy elektrinés charakteristikos sekan¢ios:

EilNr. | Remontuojamo Prijunginys Elektriniai parametrai Pastabos
narvelio galia/vardiné sroveé
numeris ﬂ

Vizuota el. para3u
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1. |63 RM-5 rezervinis jvadas

2. | 64 M-5 darbinis jvadas

3. |65 IT-S5 jtampos
transformatoriaus narvelis

4. |67 PrV-4  pirminis patimo | 500 kW, Iv 54,52 A
ventiliatorius

5. |74 SRTrez. savy reikmiy | 1000 kVA, Iv 96,2 A
transformatorius

6 173 TS-12 tinklo siurblys 630 kW,Iv71,5 A

1. | 12 MUT-1  savy  reikmiy | 630 kVA, Iv 60,6 A
transformatorius

8. [71 PV-5 pitimo ventiliatorius | 200 kW, Iv 27 A

9. |70 DS-5 dumsiurbis 200 kW, Iv27 A

10. | 69 TS-5 tinklo siurblys 630 kW,Iv73 A

11.| 66 PgV-4 pagrindinis pitimo | 320 kW, Iv4] A
ventiliatorius

12. | 68 EVS-4 ezektuojantis | 500 kW, Iv 58A
vandens siurblys

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

22. Reikalavimai sekcijos S5-6 narveliams.

22.1. Narveliai metaliniai, uzdaro tipo, vienpusio aptarnavimo (turi buti galimybé nuimti
nugaring kabeliy skyriaus plokstg), izoliacija tarp srovei laidziy daliy uZtikrinama oro trapu, korpuso
apsaugos laipsnis ne mazesnis kaip IP 4X.

22.2. Visi sekcijos narveliai turi bati USN-10 tipo arba lygiaver¢iai.

22.3. ]zeminimo $yna iStisa per visus narvelius.

22.4. Narveliy aptarnavimo kategorija — LSC2B.

22.5. Narvelio pertvary klase — PM.

22.6. Narvelis turi turéti pertvaras tarp jungtuvo, §ynuy, kabeliy ir Zemosios jtampos skyriy.
Zemos jtampos, jungtuvo ir kabeliy skyriai privalo turéti atskiras duris.

22.7. Narvelio klasifikacija pagal atsparuma atviram elektros lankui — AFLR (20 kA, 1s);

22.8. Narvelio antikoroziné apsauga — cinkavimas ir dazymas.

22.9. Narvelyje turi biiti trumpo jungimo metu susidaran¢io vir§slégio numetimo priemoneés
i§ atskiry galios skyriy.

22.10. Kabeliy jvedimas j narvelj — i§ apacios.

22.11. Istraukiamas veZimelis su jungtuvu turi turéti kontroling (bandymo) padét;.

22.12. Ant iSoriniy jungtuvo dury skyriaus privalo buti jungtuvo blokuotés valdymo,
mechaninio jungtuvo valdymo bei elektromagnetinés blokuotés deblokavimo (su specialu jtaisu)
mechanizmai.

22.13. Kabeliy ir RAA skyriuose turi biti jrengtas apSvietimas.

22.14. Narvelio tarnavimo laikas — ne maziau kaip 20 mety.

22.15. Vardiné jtampa - ne maziau 10 kV.

22.16. Daznis S0Hz.

22.17. Syny vardiné srové parenkam atlikus skai¢iavimus bet ne maziau 1250 A.

22.18. Syny medZiaga — varis.

22.19. Linijiniy narveliy vardiné srové - ne maziau 630 A. [vadiniy narveliy — ne mazZiau

1250A.
22.20. Terminis atsparumas (3s) - ne maziau 31,5 kKA.
22.21. Vardiné dinaminio atsparumo srové- ne maziau 50 kA.
22.22. Vardiné izoliacijos bandymo jtampa — ne maZiau 28 kV "
izuota el. para
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23. Narveliuose turi buti 6kV pirmos klasés jtampos ribotuvai. Ribotuvai turi buti POLIM
D 06 arba lygiaver¢iai.

23.1. Narveliai privalo turéti stacionarius jZemiklius.

23.2. Jtampos transformatoriaus narvelis privalo turéti stacionarius renkamy Syny
jzemiklius.

23.3. Jtampos transformatoriy narvelyje turi biti numatyta vieta pajungti (ant iSoriniy
skyriaus dury) sekcijos lanko apsaugos reléms VAM 221(2vnt). Vidiniame RAA skyriuje numatyta
vieta apsaugos relei VAM 3L.

23.4. Sekcijos S5-6 visy narveliy spalva — RAL 6019.

23.5. Visuose narveliuose jZemiklis turi bati mechaniskai sublokuotas su veZiméliu. Visi
narveliai su jungtuvais turi turéti blokavimo grandines, neleidZiancias vykdyti operacijas su
vezimeliu, kai jungtuvas yra jjungtas.

23.6. Jungtuvy narveliai turi turéti papildoma elektromagneting (= 220 V DC) blokuote.

23.7. Renkamy $yny jZemiklis su prijunginiy veziméliais turi turéti blokuote nuo klaidingy
komutacijy. Narveliuose turi biiti sumontuotos operatyvinés blokuotés, leidZiancios iSvengti
klaidingy operacijy (jungtuvais, jungtuvo veziméliu, jZemikliais).

23.8. Sekcijos jvadiniy narveliy M-5 ir RM-5 blokuotés privalo biti sublokuotos su
pagrindiniy paskirstymo jrenginiy (PS]) skyrikliais, jZemikliais, jtampos kontrolés jtaisais
(kiekvienam jvadiniam narveliui 4 elementai).

23.9. Neatliekant perjungimy, elektromagnetiniy blokuo¢iy maitinimas turi buti i§jungtas
tam, kad elektros magnetai nebiity pajungti prie valdymo jtampos. Blokuo¢iy maitinimo jjungimo
itaisas sumontuotas jtampos narvelyje ant Zemos jtampos skyriaus dury iSorinéje puséje. Esant
i§jungtam blokuoc¢iy maitinimui, blokuotés turi neleisti atlikti perjungimy.

23.10. Turi buti numatytas raktas arba mygtukas vietiniam jungtuvo valdymui bei jrenginys
jungtuvo padéties ir buklés indikacijai, vietinis/nuotolinis rezimo perjungimo, JR] i§jungimo raktai,
signaliné aparatiira ir mnemo schema. (sumontuoti ant iSoriniy Zemos jtampos skyriaus dury).

23.11. Turi bati numatytas kabeliy jvady | narvelius ugniai atsparia medZiaga
uzsandarinimas.

23.12. Visos iSorinés ir vidinés metalinés detalés turi buti padengtos antikorozine danga,
atsparia laikymo ir eksploatavimo salygoms.

23.13. Kiekviename narvelyje gedimy signalizacijai turi buti jrengta bendra gedimo
$viesiné indikacija.

23.14. Turi buti pateiktas komplektas jrankiy ir jrangos, reikalingy narveliy eksploatacijai.
Narvelio jungtuvo i$traukimui turi biiti pateikti vienas vezimélis.

24. Reikalavimai jungtuvams.

24.1. Jungtuvas vakuuminis su spyruokline-mechanine pavara, montuojamas ant
iStraukiamo vezimélio.

24.2. Linijiniy narveliy vardiné srové - ne maziau 800 A. [vadiniy — ne maZiau 1250 A.

24.3. Vardiné jtampa - ne maziau 12 kV.

24.4. Atjungimo trumpo jungimo srové - ne maziau 20 kA (3s).

24.5. Atsparumas Zaibo jtampos impulsui - ne maziau 75 kV.

24.6. Bandymo jtampos verté - ne maziau 28 kV.

24.7. Valdymo ir pavaros jtampa 220V DC.

24.8. Jungtuvai SION tipo (SIEMENS) arba lygiaver¢iai.

25. Reikalavimai jtampos transformatoriams.

25.1. Jtampos transformatorius sumontuotas ant i$traukiamo vezimélio.

25.2. Vardiné jtampa - 7,2 kV.

25.3. Pirminés apvijos vardiné jtampa - 6,0/ V3.

25.4. Antrinés apvijos vardiné jtampa 100/V3 / 100/V3 / 100/3.

25.5. Tikslumo klasé — ne mazesné kaip 0,5.

25.6. Galingumas - 30VA (1,9xUn-8h).

25.7. Itampos trangformatoriai ,,sausi. ’

Vizuota el. parasu
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25.8. Transformatoriy apsaugai privalo biti numatyti saugikliai pirminése grandinése.

26. Elektros energijos apskaita.

26.1. Narvelyje turi buti aktyvinés elektros energijos apskaita (elektros apskaitos skaitiklius
naudoti esamus, iSmontuotus). Elektros apskaitos skaitikliams sumontuoti srovés ir jtampos
grandiniy gnybtynus su galimybe pakeisti skaitiklj nei§jungus jrenginio.

27. Reliné apsauga ir automatika.

27.1. RAA valdymo jtampa - 220 V DC.

27.2. Narveliuose turi biiti jrengti vienfaziai dviejy apvijy srovés transformatoriai po 3 vnt.
/5/5 A apsaugoms, matavimams ir el. energijos apskaitai, tikslumo klasé 0,5S FS 5P20.

27.3. Narveliuose turi biiti nulinés sekos srovés transformatoriai, montuojami kabeliy
skyriuose firmos Alstom KA-100 50/1 arba lygiaver¢iai:

27.4. Transformacijos koeficientas 50/1 A;

27.5. Terminis atsparumas (3s) ne mazesnis kaip 5 kA;

27.6. Vidinis diametras kabeliy jé¢jimui ne maZesnis kaipl 00mm. linijiniams narveliams ir
nemazesnis kaip 120mm. jvadiniams narveliams.

27.7. Galia ne maZesné kaip 10 VA.

27.8. Reikiamos apsaugos skaifiuojamos ir parenkamos vykdant galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimy. Narveliuose turi biati SIPROTEC 5 tipo apsaugy relés (kaip pvz. jvadai
P1J53695, varikliai P1H3788, transformatoriai P1J19099 kodai nurodantys 7SJ85, 7SK85 tipo reles),
turinéig ne maziau 17 skaitmeninius relinius j€¢jimus, ne maZiau 16 skaitmeninius relinius i3¢jimus, 4
srovés jéjimus ir 4 jtampos jéjimus arba lygiavertés. Reliy skaitmeniniy jéjimy poveikio jtampa ne
mazesné kaip 170 V. Apsaugy relés montuojamos ant Zemos jtampos skyriaus iSorinéje dury kairéje
puséje ir prijungtos. Narveliy valdymas ir signalizacija turi buti integruoti j esama 6 kV PS] valdymo
sistema. Apsaugy reles su RTU jrenginiu turi bendrauti IEC 16850 protokolu. Relés turi biti
pajungtos optinio ry$io sasaja su esama TSP]. Ta pacia optinio rySio sgsaja turi buti vykdomas RAA
monitoringas. Visy reliniy apsaugy, automatiky, signalizacijy jrangai, jeigu numato gamintojas,
patiekti programing jrangg ir naudojimo priedus. Pateikus SIPROTEC 5 tipo reles, nereikalinga
pateikti Digsi5 programinés jrangos.

27.9. Elektros varikliy narveliams turi biiti matavimo keitiklis 4 = 20 mA i$¢jimu prijungimo
apkrovos matavimui. Matavimo keitiklio matavimo paklaida ne turi vir§yti + 0,2 % nuo nustatytos
skalés galinés reik§més. Aplinkos temperatiiros jtaka neturi virSyti 0,10% / 10°C temperatiiros
poky¢iui. Maitinimo jtampos svyravimy jtaka neturi vir§yti 0,05% / V.

27.10. lvadiniai narveliai M-5, RM-5 privalo turéti sekancias apsaugas jskaitant ir
neapsiribojant:

27.11. MSA I, MSA1I;

27.12. JR]. Veikiant prijungimy apsaugoms ir nei$sijungus (atsisakius) darbiniam arba
rezerviniam jungtuvui (priklausomai nuo kurio jungtuvo maitinasi sekcija), turi biti i§jungiami PSI
atitinkami jungtuvai:

27.12.1. jei S5-6 maitinasi nuo M-5, JR] i&jungia S3-SRR-3;

27.12.2. jei S5-6 maitinasi nuo RM-5, JR] ijungia S1-SRR-20.

27.13. Krypting jZeméjimo.

27.14. Minimalios jtampos (du laiptai) apsauga.

27.15. Turi buti sekcijos AR] schema ir AR] i§jungimo raktas.

27.16. Lanko apsauga.

27.17. Linijiniai narveliai privalo turéti sekanc¢ias apsaugas jskaitant ir neapsiribojant:

27.17.1. MSA.

27.17.2. Atkirta.

27.17.3. Perkrovimo srovés.

27.174. JRL
27.17.5. Kryptine jZemejimo.
27.17.6. inimalios jtampos (du laiptai) apsauga.
27177, darbo rézimo apsauga. Vizuota el. parasu
Prc | VeVE 9
Antanas Lubauskas 11
,Adrn"n"q‘-';:'.ore

Nilolé Eurckiend



10

27.17.8. Variklio rotoriaus uzsikirtimo.

27.17.9. Elektros varikliy prijunginiai privalo turéti blokuote nuo daugkartinio jjungimo.

27.17.10. Atvirkstinés faziy sekos apsauga.

27.17.11. Lanko apsauga.

27.18. Linijiniuose narveliuose turi biiti sumontuota lanko apsaugos davikliai, su VAMP
VAM 10L ir VAMP VAR 4CE lanko apsaugos relemis.

27.19. Sekcija S5-6 privalo turéti loging $yny apsauga.

27.20. Itampos transformatoriaus narvelyje IT-S5 turi biiti numatyta vieta (ant iSoriniy
RAA skyriaus dury) ir privesti sumarkiruoti laidai iki gnybtyno jvadiniy narveliy M-5, RM-5 sekcijos
$yny lanko apsaugos reléems VAMP 221(2vnt). Reles sumontuoti i§ i$montuoty narveliy. .

27.21. [Jtampos transformatoriaus narvelyje |T-S5 numatyti vieta sumontuoti ir privesti
sumarkiruoti laidai iki gnybtyno (vidiniame RAA skyriuje) sekcijos $yny lanko apsaugos relei
VAMP VAN 3L. Rele sumontuoti i§ iSmontuoto narvelio.

27.22. Narveliuose turi buti kiekvienos fazés talpiniai jtampos indikatoriai su galimybe
matuoti jtampa ir turintis signalinius jtampos dingimo kontaktus. [tampos indikatoriai sumontuoti ant
iSoriniy Zemos jtampos skyriaus dury desinéje apatinéje dalyje .

27.23. Ttampos narvelyje [T-S5 privalo bati voltmetras, matuojantys linijines ir fazines
jtampas. Voltmetras turi turéti i§jungtg padét;.

27.24. Turi biti jrengta gnybtynai matavimy ir kontrolés prietaisy prijungimui nei$jungiant
veikian¢io jrenginio.

27.25. Apsaugos turi signalizuoti kai dingsta operatyviné arba valdymo jtampos
(maitinimai).

27.26. Tiekéjas pries narveliy gamyba turés parengti ir suderinti su UZsakovu principing
narveliy pirminiy ir antriniy sujungimy schemas, operatyvinius uzradus.

27.27. Reikalavimai valdymo ir signalizacijos jrangai.

27.28. Valdymo ir signalizacijos jranga (toliau vadinama valdymo jranga) turi uztikrinti
projekte numatyty elektros jrenginiy jjungima, i§jungima, automatinj rezervo jjungimag (ARI),
patikimg automatinj veikima, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas apimtyje, numatyta galiojanéiy
norminiy dokumenty ir $ia technine uzduotimi.

27.29. Atsiradus valdymo, apsaugy ar automatikos grandinése gedimui, be laiko islaikymo
apie tai turi biiti signalizuojama j valdymo sistemg. RAA aparatiiros laikas turi biiti sinchronizuotas
su valdymo sistemos realiu laiku.

27.30. Bet kokio jrenginio perkrovimas turi buti signalizuojamas su laiko islaikymu.

27.31. Kiekvieno prijungimo avarinis iSsijungimas arba AR] veikimas turi biti
signalizuojama be laiko iSlaikymo garsine ir §viesine signalizacija.

27.32. Itampos nukrypimai (sumaZéjimas ar padidéjimas 6kV Synose vir$ nustatyty dydziy)
turi biiti signalizuojama be laiko i$laikymo.

27.33. Technologiniy jrenginiu elektros varikliy apsaugos ir valdymas turi biiti suderintos
su technologinémis jrenginiy apsaugomis.

27.34. Kiekvienam sekcijos S5-6 narveliui valdymo sistemoje turi biiti atvaizduojami
(monitoringas):

27.34.1. jungtuvo biisena;

27.34.2. jungtuvo vezimélio padétis;

27.34.3. jzemiklio biisena;

27.34.4. visy narveliy sroves (visos fazés);

27.34.5. Syny jtampa;

27.34.6. jvadiniy, bei varikliniy narveliy aktyvinis galingumas, o transformatoriniy
narveliy pilnas galingumas.

27.34.7. Varikliniy narveliy matavimo lange turi biiti atvaizduojamos variklio darbo
valandos. Laiko matavimas suprogramuotas per valdymo sistema.

27.35. Kiekvie pam sekcijos S20A-6 narveliui valdymo sistemoje turi biiti atvaizduojami:

27.35.1. sk ,1 10 biisena; Vizuota el. parasu
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27.35.2. skyriklio vezimélio padétis;

27.35.3. jzemikliy busena;

27.35.4. Syny jtampa.

28. Reikalavimai TSP] ir valdymo sistemos jrangai.

28.1. Numatyti jtaisai (iSplétimo moduliai, $akotuvas, 12 analoginiy jé¢jimy plokste) privalo
turéti suderinamuma su esamais TSPI spintos jrenginiais.

29. Reikalavimai sekcijos S20A-6 narveliams.

29.1. Narveliai metaliniai, uzdaro tipo, vienpusio aptarnavimo (turi biiti galimybé nuimti
nugarine kabeliy skyriaus plokste), izoliacija tarp srovei laidZiy daliy uZtikrinama oro trapu, korpuso
apsaugos laipsnis ne mazesnis kaip IP 4X.

29.2. Narvelio antikoroziné apsauga — cinkavimas ir daZymas.

29.3. Narvelio tarnavimo laikas — ne maziau kaip 20 mety.

29.4. Narvelyje turi biiti trumpo jungimo metu susidarancio vir§slégio numetimo priemonés
i§ atskiry galios skyriy.

29.5. Narvelis turi turéti pertvaras tarp skyriklio, $yny, kabeliy ir Zemosios jtampos skyriy.
Zemos jtampos, jungtuvo ir kabeliy skyriai privalo turéti atskiras duris.

29.6. Jégos kabeliy privedimas i3 apacios. Vidinis diametras kabeliy jé¢jimui ne maZesnis
kaip 120mm.

29.7. Istraukiamas vezimélis su skyrikliu turi turéti kontroling (bandymo) padét;.

29.8. Ant iSoriniy jungtuvo dury skyriaus privalo buti skyriklio blokuotés valdymo,
mechaninio skyriklio valdymo bei elektromagnetinés blokuotés deblokavimo (su specialu jtaisu)
mechanizmai.

29.9. Visi sekcijos narveliai turi biiti USN-10 tipo arba lygiaver¢iai.

29.10. Izeminimo Syna i$tisa per visus narvelius.

29.11. Vardiné jtampa — ne maziau 10 kV.

29.12. Maksimali ilgalaikeé jtampa — na maziau 12 kV.

29.13. Vardinis daznis — 50 Hz.

29.14. Atsparumas Zaibo jtampos impulsui — ne maziau 75 kV.

29.15. Vardiné izoliacijos bandymo jtampa — ne maziau 28 kV (1 min.).

29.16. Magistraliniy $yny vardiné srové — ne maziau 1600 A.

29.17. Syny medZiaga — varis.

29.18. Maksimali trumpo jungimo srove — ne maziau 25 kA.

29.19. Dinaminio atsparumo srové — ne maziau 63 kA.

29.20. Sekcijos S20A-6 visy narveliy spalva — RAL 5012.

29.21. Narveliy skyriy ap3vietimas - 230 V, AC, 50 Hz.

29.22. Pagrindiné izoliacija — oras.

29.23. Aptarnavimo kategorija — LSC2B.

29.24. Pertvary klase —PM.

29.25. Klasifikacija pagal atsparumg atviram elektros lankui — AFLR (25 kA, 1s).

29.26. Sekcija S20A-6 privalo turéti stacionary renkamy $yny jZemiklj (prijunginio M-20A
narvelyje), jtampos transformatoriy ( prijunginio S-20A-20B narvelyje) ir stacionarius jZemiklius
kabeliy skyriuje. |Zemikliai su spyruokline pavara, elektromechanine blokuote, blokkontaktais
(4NA, 4NU)

29.27. Prijunginyje M-20A privalo biiti sumontuoti srovés transformatoriai 1600/5A. Galia
ne mazesné kaip 10 VA. Tikslumo klase¢ 5P20.

30. Narveliuose turi biiti 6kV pirmos klasés jtampos ribotuvai. Ribotuvai turi buti POLIM
D 06 arba lygiaver¢iai.

30.1. Narveliuose turi biiti kiekvienos fazés talpiniai jtampos indikatoriai su galimybe
matuoti jtampa ir turintis signalinius jtampos dingimo kontaktus. [tampos indikatoriai sumontuoti ant
iSoriniy Zemos jtampos skyriaus dury desinéje apatin¢je dalyje.

30.2. Narvelivose privalo bati sumontuota signaliné aparatira ir mnemo schema.
(sumontuoti ant iSorigiy Zemos jtampos skyriaus dury). Vizuota el. paraSu
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30.3. Su narveliais turi biiti pateikta skyriklio vezimeélio stimimo ir jZemiklio valdymo
rankenos.

30.4. Visuose narveliuose jZzemiklis turi biiti mechaniskai sublokuotas su veZiméliu. Visi
narveliai su skyrikliais turi turéti blokavimo grandines, neleidZian¢ias vykdyti operacijas su
veziméliu, kai skyriklis yra jjungtas.

30.5. Skyrikliy narveliai turi turéti papildoma elektromagneting (= 220 V DC) blokuote.

30.6. Renkamy $yny jZemiklis su prijunginiy veZiméliais turi turéti blokuote nuo klaidingy
komutacijy. Narveliuose turi biiti sumontuotos operatyvinés blokuotés, leidZian¢ios iSvengti
klaidingy operacijy (skyriklis, skyriklio veziméliu, jZemikliais).

30.7. Sekcijos blokuotés privalo biiti sublokuotos su pagrindiniy (PS]) ir savyjy reikmiy
paskirstymo jrenginiy (SRSI) skyrikliais, jZemikliais, jtampos kontrolés jtaisais (kiekvienam
jvadiniam narveliui 4 elementai).

30.8. Neatliekant perjungimy, elektromagnetiniy blokuo¢iy maitinimas turi biiti i§jungtas
tam, kad elektros magnetai nebiity pajungti prie valdymo jtampos. Blokuo¢iy maitinimo jjungimo
jtaisas sumontuotas jtampos narvelyje ant Zemos jtampos skyriaus dury iSorin¢je puseje. Esant
i§jungtam blokuodiy maitinimui, blokuotés turi neleisti atlikti perjungimy.

30.9. Turi biti numatytas raktas arba mygtukas vietiniam skyriklio valdymui bei jrenginys
skyriklio padéties ir buklés indikacijai, signaliné aparatiira ir mnemo schema. (sumontuoti ant
iSoriniy Zemos jtampos skyriaus dury).

30.10. Sekcijoje turi biiti sumontuotas vienas jtampos keitiklis su 100 V j¢jimu ir 4-20 mA
i8¢jimu. Keitiklio parodymai atvaizduojami VS CVP sekcijos S20A-6 lange.

30.11. Turi buti numatytas kabeliy jvady j narvelius ugniai atsparia medZiaga
uzsandarinimas.

30.12. Visos iSorinés ir vidinés metalinés detalés turi biiti padengtos antikorozine danga,
atsparia laikymo ir eksploatavimo saglygoms.

30.13. Kiekviename narvelyje gedimy signalizacijai turi buti jrengta bendra gedimo
Sviesin¢ indikacija.

31. Reikalavimai skyrikliams.

31.1. Skyriklis montuojamas ant i$traukiamo vezimelio.

31.2. Skyriklio vezimélis su blokkontaktais (4NA, 4NU) mechanine ir elektromagnetine
blokuote, varikline pavara (220 VDC).

31.3. Skyrikliy narveliui M-20A vardiné srové - ne maziau 1600 A, o skyrikliy narveliy S-
20A-6, S-20A-20B ir S-20A-5 — ne maziau 1250 A.

31.4. Vardiné jtampa - ne maziau 10 kV.

31.5. Maksimali trumpo jungimo srové — ne maziau 25 kA.

31.6. Atsparumas Zaibo jtampos impulsui - ne maziau 75 kV.

31.7. Bandymo jtampos verté - ne maziau 28 kV.

31.8. Valdymo ir pavaros jtampa 220V DC.

32. Reikalavimai jtampos transformatoriui.

32.1. [tampos transformatoriai GSES12D (RITZ) arba lygiaver¢iai, sumontuoti virSutingje
narvelio dalyje, prijungti prie magistraliniy §yny.

32.2. Vardiné jtampa — 7,2 kV.

32.3. Antriniy apvijy jtampa 0,1/43.

32.4. Pirminés apvijos vardiné jtampa - 6,0/ V3.

32.5. Pirmos ir antros apvijos galia - nemazesné kaip 30 VA, tikslumo klas¢ — 0,5.

32.6. Turi biti sumontuotas voltmetras matuojantys linijines ir fazines jtampas (voltmetras
turi turéti i§jungta padétj) prijunginio M-20A narvelyje.

33. Reliné apsauga ir automatika

33.1. Sekcijos S20A-6 viename narvelyje turi biiti numatyta vieta (ant iSoriniy RAA
skyriaus dury) ir privesti sumarkiruoti laidai iki gnybtyno $yny lanko apsaugos relei VAMP 221.
Numatyti vieta sumontuoti /ir privesti sumarkiruoti laidai iki gnybtyno (vidiniame RAA skyriuje)

é% Vizuota el, parasu
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sekcijos $yny lanko apsaugos relei VAMP VAN 3L. Lanko apsaugos ir jtampos kontrolés reles
sumontuoti i§ iSmontuoto narvelio.

34. Lanko apsaugos poveikis atjungia pagrindiniy skirstomyjy jrenginiy sekcijos $1-6
prijunginj S1-SRR-20.

V. GARANTIJOS

35. Garantinis laikas atliktiems darbams ir jrangai 24 ménesiy, nuo kompleksinio bandymy
pabaigos.

36. Rangovas yra atsakingas uz visus panaudoty detaliy, medziagy ir darby defektus viso
garantinio laikotarpio metu. Jei atsirad¢ defektai nebus paalinti garantinio laikotarpio metu,
garantinis laikotarpis bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams paSalinti.

37. Rangovas defekty 3alinimui ir defekto Salinimui UZsakovo jégomis privalo teikti
konsultacija telefonu ir/arba elektroniniu pastu. Jei defekto pasalinti tokiomis priemonémis
nepavyksta Rangovas turi siysti savo atstovg defekto Salinimui.

38. Rangovas privalés organizuoti defekto 3alinima nedelsiant, susiderinus darby atlikimo
laika su UZsakovu. | darbo vieta defekto 3alinimui Rangovo personalas privalo atvykti neilgiau kaip
per 24 valandy nuo prane§imo gavimo arba susitarimo kai paSalinti nepavyksta vykdant Rangovas
rekomendacijas. Jeigu defektui paSalinti reikés pristatyti reikiamas dalis, Rangovas privalés pateikti
ir pasalinti defektg per suderintg su UZsakovu laikotarpj.

39. Rangovas garantiniu laikotarpiu néra atsakingas uz tokius trikumus kurie atsirado dél
netinkamy eksploatavimo sglygy, dél jprasto nusidévéjimo (amortizacijos), dél defekty atsiradusiy
Rangovo neremontuotuose mazguose.

40. Jeigu, galiojant Rangovo suteiktai garantijai, atsirad¢ defektai neSalinami UZsakovo
nurodytu laiku arba néra susitarta kitaip bus taikomos sutartyje numatytos sankcijos.

41. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek jrenginiai negaléjo buiti naudojami del
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

VI. PRIEDAI

Priedas 1. Esama elektriniy sujungimy schema.
Priedas 2. Nauja sekcijos S5-6 elektriniy sujungimy schema .
Priedas 3. Nauja sekcijos S20A-6 elektriniy sujungimy schema.
4. Priedas 4. UAB ,,Vilniaus energija“ 2012-10-16 jsakymu Nr.456 ,Rangovy veikloje
susidaranciy atlieky tvarkymo taisykleés®.

LS I S

Elektros eksploatacijos tarnybos vadovas Algis Rulys

Elektros eksploatacijos tarnybos
RAA vyresnysis specialistas Severinas Zitikas

Elektros eksploatacijos tarnybos
projekty vadovas Kestutis SioZinys

Elektros eksploatacijos tarnybos
vyresnysis elektros jrengimy specialistas Robertas Prisevicius
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Priedas Nr.2
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Priedas Nr. 3
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PATVIRTINTA

UAB ,,Vilniaus energija“
technikos direktoriaus
2012 m. spadeo A6
isakymu Nr. #55

RANGOVU VEIKLOJE SUSIDARANCIY ATLIEKY TVARKYMO
TAISYKLES

1. Rangowvy atlieky tvarkymo taisyklés (RATT) nustato reikalavimus UAB . Vilniaus
energija“ (toliau — Bendrové) objektuose dirbantiy Rangovy atlieky tvarkymui.

2. Taisyklés privalomos visiems Bendrovés objektuose dirbantiems Rangovams, kuriy
veikloje  susidaro atlickos, Bendrovés padaliniy darbuotojams/projekty  vadovams,
prizirintiems/kontroliuojantiems Rangovy veikla (toliau - Bendroves darbuotojas) ir
Aplinkosaugos ir kokybés tarnybai (toliau- AKT), kontroliuojandiai Rangovy aplinkosauginiy
reikalavimy vykdyma.

3. RATT reikalavimai rafomi i sutartj su Rangovu arba jforminami kaip Rangos sutarties
priedas.

4. Vykdant RATT Rangovas privalo:

4.1. paskirti savo atstovg (toliau - Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas uz
Rangovo veikloje susidaranciy atlieky tvarkymo organizavimg ir kontrolg, laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy teisés akty reikalavimy;

4.2. pagal priedeNr.1 pateikta forma, iki darby pradzios sudaryti Atlieky valdymo plang 3
egzemplioriais (vienas — AKT, antras — Bendrovés darbuotojui, tre¢ias — Rangovui) ir suderinti su
Bendroves darbuotoju ir AKT. Atlieky valdymo planas sudaromas konkretiems darbams (pvz. E-3
kamino valymas, Silumos tiekimo trasy rekonstrukcija ir pan.), kuriuos atliekant susidarys atlieky;

4.3. savo veikloje susidarantias atliekas talpinti | savo, tam tikslui skirtus konteinerius,
maiSus ar kitas saugojimo talpas, atitinkan¢ius teisés akty reikalavimus (toliau tekste —
konteineriai);

4.4. atliekas laikinai sandéliuoti tik su Bendroves darbuotoju (Bendrovés darbuotojo pavarde
nurodyta pateiktose ,Remonto darby apimtyse®), prizitirin¢iu Rangovo veikla, suderintoje
teritorijoje (vietoje), kuri paZymima ant objekto teritorijos plano ir pridedama prie Atlicky valdymo
plano. E-2 teritorijos planas pateiktas priede Nr. 2, E-3 — priede Nr. 3. DraudZiama atliekas talpinti
Salia konteineriy ar su Bendrovés darbuotoju nesuderintoje teritorijoje. Vykdant darbus E-3,
susidariusias atliekas, kuriy idveZimg ir sutvarkymg atskiru sutartiniu susitarimu organizuos
Bendrové savo jégomis, Rangovas privalo laikinai sandéliuoti E-3 Pastoliy dirbtuviy pastate (jo
vieta paZyméta priede Nr. 5) ar kitoje su Bendrovés darbuotoju suderintoje vietoje;

4.5. rGSiuoti visas savo veikloje susidaranéias atliekas ir pagal atskiras atlieky raisis talpinti
atskirus konteinerius;

4.6. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelian&ius pavojaus Zmonéms bei
aplinkai. Pavojingyjy atlieky konteineriai turi biiti paZenklinti pavojingyjy atlieky Zenklinimo
ctikete pagal Atlieky tvarkymo taisykliy (toliau— Taisykles) reikalavimus, o nepavojingyjy atlieky
konteineriai turi biiti paZenklinti Zenklinimo etikete, nurodant atlieky pavadinima, atliekos koda,
rangovinés organizacijos pavadinima, Rangovo atsakingo darbuotojo varda, pavardg ir tel. Nr.
Rangovui isskirta laikina atlieky sandéliavimo vieta (pvz. aik3telé ar pan.) turi biiti paZenklinta
etikete (lentele), nurodant jmonés pavadinima bei Rangovo darbuotojo, atsakingo uz atlieky
tvarkyma ir aik3telés prieZitira, varda, pavarde ir tel. Nr. Zenklinimo etiketés privalo bati atsparios
aplinkos poveikiui;

4.7. savo jégomis organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky i¥veZima, 18skyrus atvejus, kai
sutartyje numatyta, kad atlieky isveZima ir sutvarkyma organizuoja Bendrove.

4.8. i3vezant paypjingasias atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka israsyti pavojingyjy atlieky
lydrasgius, atlieky turéfofu nurodant Bendrove, o atlieky siuntéju — Rangova; Vizuota el. parasu
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4.9. gavus i3 atlieky gavéjo (tvarkytojo) pavojingujy atlieky lydrad¢io egzemplioriy, kuriame
yra Zymos, patvirtinancios, kad atlieky gavéjas (tvarkytojas) priémeé atliekas, jo kopija 5 darbo
dieny laikotarpyje perduoti AKT;

4.10. vezant nepavojingasias atlickas 5 darbo dieny laikotarpyje nuo atlieky
i$veZimo/perdavimo atlieky gavéjui, perdavimo-priémimo akto ir krovinio vaZtara¥&io kopija
perduoti AKT;

4.11. kai atlieky tvarkyma organizuos Bendrove, Rangovas privalo:

4.11.1. pateikdamas Atlicky valdymo plana apie tai informuoti AKT. Rangovas darby
vykdymo eigoje privalo informuoti Bendrovés darbuotojg ir AKT apie susidarius atlieky kiekius, o
AKT organizuos atlieky i¥veZimg ir tvarkyma;

4.11.2. susidariusias atliekas privalo talpinti j savo konteinerius ir statyti juos ant Euro
padekly Bendroves darbuotojo nurodytoje vietoje. Atlieky Zenklinimo etiket¢ paruosia AKT, kurig
Rangovas privalo pritvirtinti prie konteinerio.

4.12. baigus darbus laikinam atlieky saugojimui isskirta teritorija sutvarkyti ir tvarkingg
priduoti Bendrovés darbuotojui.

5. Rangovy jrangos, metalo lauZo, medienos bei izoliaciniy medZiagy sandéliavimo vietos
pateiktos: E-2 - priede Nr. 4 (patvirtinta 2011 m. geguZés 24 d. technikos direktoriaus isakymu Nr.
219), E-3 - priede Nr. 5.

6. AKT gali bet kuriuo metu patikrinti, kaip Rangovas laikosi iy taisykliy bei Lietuvos
Respublikos atlieky tvarkyma reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy. Nustadius atlieky
tvarkymo reikalavimy paZeidimus, UZsakovas turi teise skirti baudg (b audos dydis nustatomas
sutartyse) ir sustabdyti darbus.

7. Pazeidus Siy taisykliy reikalavimus ir Lietuvos Respublikos kontrolés ir prieZiiiros
institucijoms nustadius Rangovo veiklos neatitiktj atlieky tvarkymo reikalavimams, Rangovas
atsako Lietuvos Respublikos teisés akty numatyta tvarka. Prireikus, finansitkai atlygina Bendrovés
patirta Zala dél Rangovo veiklos Bendroves teritorijoje.
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Rangovy veikloje susidaran€iy
Atlieky tvarkymo taisykliy (RATT)
1 priedas

Rangovinés organizacijos, atliekancios darbus ar teikiandios paslaugas
UAB ,,Vilniaus energija“ teritorijoje

ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos pavadinimas ir adresas
(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,.Vilniaus energija” ir Rangovo, pagal
kurig bus atlieckami darbai, numeris bei pasira§ymo data

Rangovo veiklos vieta (UAB ,, Vilniaus energija*
objektas, kuriame bus dirbama, pvz. E-2, E-3, RK-8 ar
kt.)

Rangovo darby pavadinimas, kuriy metu numatoma, kad
susidarys atlieky (rrumpas apibidinimas, atliekami
darbai/teikiamos paslaugos)

Numatoma Rangovo darby (ne sutarties) pradzia ir
pabaiga (nuo metai-ménuo-diena iki metai-meénuo-diena)

Rangovo veikloje susidarysiancios atliekos ir kiekiai
(suradyti numatomy atlieky kodus ir pavadinimus pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy 1 priedq bei jy kiekius, pvz. 17
06 01 — izoliacinés medziagos, kuriose yra asbesto (51.)).

Atlieky tvarkymo jmoné, kuriai numatoma perduoti
atliekas jy sutvarkymui

Numatoma laikina atlieky saugojimo vieta UZsakovo
teritorijoje (pridedamas teritorijos planas su paZyméta
laikina atlieky saugojimo vieta)

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas (-ai) atsakingas
( -i) uz atlieky surinkimg ir valdyma Uzsakovo teritorijoje
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.)

UAB ,,Vilniaus energija“ darbuotojas, priZitirintis
rangovo veikla Bendrovéje
(Pareigos, vardas, pavardé, parasas, data)

UAB ,,Vilniaus energija“ Aplinkosaugos ir kokybés
tarnybos inzinierius
(Vardas, pavardeé, parasas, data)
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SOCIALINIO ATSAKINGUMO JSIPAREIGOJIMAI

[Vykdytojas/Tiekéjas], suprasdamas socialinio atsakingumo svarba $iuolaikiniame versle ir
pritardamas  [UZsakovo/Perkanciosios organizacijos] iniciatyvai bei tikslams Sioje srityje,
isipareigoja:

a) savo veikloje gerbti Zmogaus ir darbuotojy teises, laikantis Lietuvos Respublikos
istatymuose ir kituose socialinés srities teisés aktuose nustatyty reikalavimy;

b) laikytis SA8000 standarte nustatyty reikalavimy ir to reikalauti i savo subrangovy ir
subtiekejy, kuriy produktai ir/ar paslaugos bus naudojami, vykdant uzsakymg pagal $ig Sutartj;

¢) [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijai] reikalaujant, dalyvauti jos arba jos atstovy
atliekamuose [Vykdytojo/Tiekéjo] SA veiklos stebéjimo veiksmuose: uzpildyti ir per nustatytg
terming grazinti [UZsakovo/Perkanciosios organizacijos] pateiktus socialinio atsakingumo
klausimynus (jei buvo pateikti) ar Saliy sutarimu ir sutarta tvarka priimti UZsakovo vardu (jo paties
ar jo paskirty atstovy) ir sutarta tvarka atlieckama SA audita (jei / Uzsakovas/Perkancioji organizacija]
nuspres tokj atkilti) ir bendradarbiauti jo metu ir po jo;

d) nustatyti pagrindines prieZastis ir nedelsiant atlikti korekcinius ir prevencinius veiksmus,
siekiant pasalinti visas savo padiy ar [Uzsakovo/Perkanciosios organizacijos] aptiktas ir sutarta
tvarka nurodytas neatitiktis SA8000 ir socialinés srities teisés akty reikalavimy atzvilgiu.

[Vykdytojas/Tiekéjas] supranta, kad nesilaikydamas $iy jsipareigojimy, pazeis $ios Sutarties
salygas.

Uzsakovas jsipareigoja visuomet geranoriskai sudaryti / Vykdytojui/Tiekéjui] salygas per
sutarties Saliy suderintg laikg iStaisyti pazeidimus. Jei UZsakovo nurodyti pazeidimai nebus laiku ir
adekvaciai Salinami, UZsakovas, atsizvelgdamas j paZeidimy mastg ir pobidj, gali taikyti sutartyje
numatytas sankcijas.

SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uztikrinti socialiai atsakingg veikla visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SA 8000 reikalavimus /. Uzsakovas/Perkancioji organizacija]
suformulavo eilg socialinio atsakingumo principy / Vykdytojui/tiekéjui (subtiekjui/subtiekéjams)]:
Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

Uztikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe
reikalavimy.

Sudaryti salygas darbuotojams laisvai jungtis j asociacijas ir kolektyviskai derétis.
UZkirsti kelig bet kokiai diskriminacijai (dél amZiaus, lyties, tikéjimo, paziiiry skirtumy ir
kt.).

Naudoti objektyvia drausming praktika (aidkias taisykles ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmés ir darbo laiko normavimo.

Teisingai ir nepazeidziant jstatymy darbuotojams mokeéti atlygj uz atliekamus darbus.
Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

Reikalauti ir i§ savo tiekéjy (subtiekéjy) laikytis $iy socialinio atsakingumo principy.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant
poreikiui — teikti dupmenis patikrinimui.
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» Esant $iy principy paZeidimams ar neatitikimams, aiskintis Jju atsiradimo priezastis ir
atlikti koregavimo veiksmus.

[Uzsakovas/Perkancioji organizacijal tikisi, jog jos [Vykdytojas/tiekéjas

(subtiekjui/subtiekéjams)] supranta $iy principy laikymosi svarbg socialiai atsakingo verslo
vykdymui.
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