SUTARTIS Nr. 667

2015 m. dugppied Y 4
ilhos

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama UzZsakovu, atstovaujama laikinai einanéio
viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamentg bei
2009 m. sausio 16 d. jsakyma Nr. 25, ir UAB ,,Alvora“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama
gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovi¢, veikian¢io pagal 2015-01-05 jgaliojima Nr. 11, abi kartu
toliau vadinamos Salimis, sudaré i sutartj, toliau vadinamg Sutartimi ir susitaré:

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

Darbas reiskia visa tai, kg Rangovas turi patiekti ir suteikti/atlikti Sutartyje ir jos prieduose
nustatyta tvarka ir salygomis.

Susitarimas dél atskiry darby atlikimo — susitarimas tarp Sutarties $aliy, dél atskiry darby
atlikimo pasiraSomas tarp Rangovo ir UZsakovo Sutarties galiojimo metu, suderinus Darby samata ir
atlikimo grafika.

Prekeés reiSkia jranga, atsargines dalis, medZiagas, biitinas $ios Sutarties jvykdymui.

Darbo vieta reiSkia vietg, kur reikia atlikti Sutartyje numatytus darbus.

Sutartis reiSkia §j dokuments, jskaitant visus jo priedus, priedélius, specifikacijas, bréZinius,
pakeitimus, papildymus ir kitus Saliy atstovy pasirasytus dokumentus, kurie arba pridedami prie
Sutarties arba joje nurodyti.

Atlikty darby aktas — jame nurodyty Darby atlikimo apiméiy fakta patvirtinantis
dokumentas, kurio forma pridedama kaip Sutarties priedas Nr. 10

Atlikty darby priémimo-perdavimo aktas — aktas, pasiraSomas atlikus atskiruose
susitarimuose dél darby atlikimo nurodytus Darbus, pagal Sutarties priede Nr. 6 pateikta forma, kuris
patvirtina Darby kiekius, jy atlikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atitikimg Sutarties
salygoms.

Ten, kur tinka pagal konteksta, vienaskaitos linksniai taip pat reiskia daugiskaitos linksnius.

2. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Salys pareiskia ir garantuoja:

a) Sutartj sudaré turedamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje ir Sutarties prieduose prie jos duotus jsipareigojimus.

b) Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisiniy
akty bei savo jstaty ar kity jy veikla reglamentuojan¢iy dokumenty.

¢) Jos yra mokios ir joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos dél juy bankroto,
restruktiirizavimo, likvidavimo.

2.2. Rangovas pareiskia ir garantuoja:

a) kad per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos Uzsakovui
pateiks deramai jformintg, atitinkan¢ig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, UZsakovui
priimtino banko Sutarties jvykdymo garantijg ar draudimo jmonés Sutarties ivykdymo laidavimo
rata, bei visus jg lydin¢ius dokumentus (jy kopijas) tokiomis salygomis:

Garantas/Laiduotojas - Bankas/draudimo jmoné;

Garantijos/Laidavimo adresatas - UZsakovas;

Garantijos/Laidavimo suma — 5 % nuo Sutarties vertés su PVM, nurodytos Sutarties 6.1
punkte.

Garantijos/Laidavimo dalykas - bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiskas
nejWykdymasménetinkamas vykdymas;
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Garantija/Laidavimas galioja  visg Sutarties Darby vykdymo terming ir 60
(3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny po Sutarties Darby vykdymo termino pabaigos.

Garantijos sumos i¥mokéjimo tvarka: ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny
nuo rastisko UZsakovo prane$imo Garantui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy paZeidima,
nevykdyma ar netinkamg jvykdyma gavimo dienos. Laidavimo suma i$mokama Draudimo sutarties
nustatytais terminais ir tvarka;

b) kad pilnai susipaZino su visa informacija dél Sutarties objekto, bei kita jo reikalavimu jam
pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu uzsakytiems Darbams atlikti ir pateikty
informacijos ir dokumenty pakanka tam, kad Rangovas galéty uztikrinti ir utikrina derama ir visiska
visy Sutartyje duoty savo jsipareigojimy vykdyma;

c) kad jis visus Sutarties pagrindu uZsakytus Darbus gali atlikti ir atliks Uzsakovui ne
blogesneémis nei nurodytos pasiiilyme sglygomis bei jo Uzsakovui pateiktoje dokumentacijoje;

d) kad jis bei Darbus atliekantys asmenys turi visus leidimus, licencijas, reikiama kvalifikacija
ir kompetencija Darbams Sutarties pagrindu vykdyti;

e) kad jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, baze ir
savybes, reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti auks¢iausig
jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.

2.3. Salys patvirtina, kad 2.1 ir 2.2 $io Sutarties straipsnio punktuose savo duotus pareikimus
padaré sickdamos jtikinti viena kitg sudaryti ia Sutartj ir kad Sutartj sudaré, remdamosi ir pilnai
pasikliaudamos kiekvienu i3 $iy pareiskimy.

2.4. Salys garantuoja, kad kiekvienas i% 2.1 ir 2.2 Sutarties straipsnio punktuose padaryty
pareiSkimy, Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas, nei viename 3iy pareidkimy néra
praleistas joks momentas, leidZiantis daryti tokj pareiskima klaidinan¢iu ar turinéiu kita prasme.

3. SUTARTIES DALYKAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonémis, pasinaudojant savo jsigytomis Prekémis,
Sutartyje nustatytomis tvarka ir salygomis pagal UZsakovo uZsakymus atlikti Reiboksliniy
kompensatoriy remonto Silumos tiekimo tinkluose kei¢iant linziniais darbus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui batinas salygas Darbams atlikti, priimti Darbus ir sumokeéti uZ juos
Sutartyje nustatyta tvarka.

3.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu, Darby kiekis priklausys nuo neplaniniy ir avariniy darby
apiméiy.

4. SALIU ISIPAREIGOJIMALI

4.1. Rangovas jsipareigoja:

4.1.1. Sutarties 2.2 p. nustatytomis sglygomis pateikti UZsakovui banko Sutarties vykdymo
garantijg ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasta. Iki banko Sutarties vykdymo
garantijos ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasto pateikimo Uzsakovui
Rangovas neturi teisés pradéti Darby, o UZsakovas neprivalo apmokeéti uZ atliktus Darbus. Jei banko
garantija ar draudimo jmonés Sutarties jvykdymo laidavimo radtas nepateikiami Sutartyje nustatytu
terminu, Rangovas moka Uzsakovui 0,01 (viena $imtajg) % dydZio delspinigius nuo maksimalios
Sutarties Darby kainos su PVM, nurodytos 6.1 punkte, u kiekvieng pavéluota diena. Nepateikus
banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasto per
14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo dienos, laikoma, kad Rangovas atsisako
pateikti Sutarties vykdymo banko garantija/ draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasta.

4.1.2. Sudaryti Sutarties 9.1. punkte numatytas draudimo sutartis.

4.1.3. Darby pagal Sutartj jvykdymui pateikti geros kokybés Prekes ir kokybiskai atlikti
Darbus, nurodytus Sutarties priede Nr. 1 (Pasiiilymas ir kainy priedai) ir priede Nr. 2 (Techninés
salygos).

4.1.4. Savo leSomis organizuoti savo darbuotojy atvezima j Darbo vieta ir i§vezima i jos, jy
apgyvendinima, i8laikyma, specialig apranga, medicininj aptarnavimg ir pan.
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4.1.5. Savo saskaita uztikrinti Prekiy, reikalingy Darbams atlikti, bei UZsakovo jam
perduoto turto apsaugg ir atsakyti uz Prekiy ir turto praradimg arba sugadinima.

4.1.6. Savo sgskaita organizuoti visy pristatyty i Darbo vieta Prekiy i8krovimg ir saugojimg
nepriklausomai nuo to, ar jis pats jas pristaté, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar UZsakovo nurodyma.

4.1.7. Darbus vykdyti 2 metus nuo Sutarties pasiradymo ir juos atlikti nenukrypstant nuo
terminy, nustatyty UZsakovo uZsakymuose (Sutarties priedas Nr. 4) ir Susitarimuose prie sutarties
(Sutarties priedas Nr. 5). Darbai laikomi pilnai baigti, Uzsakovui pasiraius Atlikty darby priémimo
-perdavimo akta, kurio forma pateikta Sutarties priede Nr. 6.

4.1.8. Ne veliau kaip iki kiekvieno ménesio 28 dienos pateikti UZsakovui aktg apie faktidkai
per ménesj atliktus Darbus, pagal Sutarties Priede Nr. 10 pateikta forma.

4.1.9. Pateikti UZsakovui Sutarties priede Nr. 2 nurodyta dokumentacijg lietuviy kalba. Jei
Rangovas pateikia dokumentacija ne lietuviy kalba, UZsakovas turi teise pirkti tokios dokumentacijos
vertimy j lietuviy kalba paslaugas ir jy verte i§skai¢iuoti i§ pagal Sutartj Rangovui mokétiny sumy.

4.1.10. Ne veliau kaip pries tris dienas iki Darby pradZios pateikti UZsakovui praSymag jleisti
Rangovo darbuotojus, kurie vykdys Darbus ar kontroliuos Darby eigg bei kokybe, i UAB ,,Vilniaus
energija“ teritorijg bei $iy darbuotojy sagrasa.

4.1.11. Gauti i§ Uzsakovo laikinus leidimus ir juos patikrinti.

4.1.12. Instruktuoti savo darbuotojus naudojimo leidimy kortelémis klausimais.

4.1.13. Atsakyti uz laikiny leidimy korteliy sugadinimg ir praradima.

4.1.14. Baigus Sutartyje numatytus Darbus, grazinti laikinus leidimus UZsakovui.

4.1.15. Atlyginti UZsakovui uz pamestas ar sugadintas laikiny leidimy korteles po 4,34 Eur su
PVM uz kortelg.

4.1.16. Paskirti jgaliota atstova, kuris per visa $ios Sutarties Darby vykdymo laikotarpj
privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose pasitarimuose. | $iuos pasitarimus Rangovo jgaliotas
atstovas yra kvie¢iamas UZsakovo rastu. Siuose pasitarimuose priimti ir tinkamais Saliy jgalioty
atstovy paras$ais patvirtinti sprendimai Rangovui yra privalomi.

4.1.17. Jeigu Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas bei Sutarties jvykdymo
garantija ar draudimo jmonés Sutarties jvykdymo laidavimo rastas pasibaigia anks¢iau, negu
numatyta Sutartyje, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbo dieny iki Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo ir garantijos / laidavimo rasto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita
pratgsti ar atnaujinti $ig Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir garantijos /
laidavimo rasta bei pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus.

4.1.18. Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis UZsakovo Socialinio atsakingumo principy,
publikuojamy vieSai UZsakovo internetiniame tinklapyje adresu: http://www.vilniaus-energija.lt bei
Sutarties 11 priede ,,Socialinio atsakingumo jsipareigojimai* nurodyty reikalavimy.

4.1.19. Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis UZsakovo Integruotos vadybos sistemos
politikos, nurodytos Sutarties priede Nr. 5.

4.2. UZzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Sudaryti Rangovui butinas sglygas Darbams atlikti.

4.2.2. Sumokeéti Rangovui Sutarties kaina, atsizvelgiant j Rangovo jsipareigojimy vykdyma
pagal $ig Sutart;.

4.2.3. Priimti Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir pasiradyti Atlikty darby
priemimo-perdavimo aktg (Sutarties priedas Nr. 6).

4.2.4. Pagal Rangovo pateikta praSyma jvesti | kompiuterizuotg praéjimo kontrolés sistema
duomenis ir paruosti laikinus leidimus Rangovo darbuotojams, nurodytiems Sutarties 4.1.10 punkte.

4.2.5. Prie§ Darby pradzia patikrinti ir i§duoti Rangovui laikinus leidimus. Instruktuoti
Rangova naudojimo laikiny leidimy kortelémis klausimais.

4.2.6. Rangovui pilnai uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus, patikrinti ir priimti Rangovo
graZzinamus laikinus leidimus.
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5. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1. Sutartis jsigalioja ja pasiraius Saliy jgaliotiems atstovams ir patvirtinus antspaudais.

5.2. Sutarties galiojimo terminas — galioja iki Darby vykdymo termino, nustatyto Sutarties
4.1.7 punkte, pabaigos bei visy Saliy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei 3 metus. Sutarties
terminui pasibaigus, jos nuostatos, pagal kurias bet kuriai i§ Saliy tenka atsiradusios ir nepilnai ar
visiSkai nerealizuotos prievolés (-¢) (iskaitant, bet neapsiribojant. kokybés garantijg, nuostoliy
jas pilnai ir deramai realizuos.

5.3. Jei UAB ,,Vilniaus energija“ nebéra Silumos tiekéju atitinkamoje teritorijoje pagal
valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos iSduotg licencijg, tame tarpe pasibaigus
2002-02-01 nuomos sutar¢iai SPAB , Vilniaus $ilumos tinklai", Vilniaus miesto savivaldybés,
UAB ,,Vilniaus energija" ir bendrovés DALKIA ($ios sutarties terminas $iuo metu yra nustatytas iki
2017-04-01), Sios sutarties vykdyma (UAB ,,Vilniaus energija“ teises ir pareigas) perima ikio
subjektas, toliau vykdantis Silumos tiekéjo funkcijas.

6. SUTARTIES KAINA, DARBU VYKDYMO IR MOKEJIMO TVARKA

6.1. Maksimali Sutarties kaina 868.860,06 Eur (a$tuoni §imtai SeSiasdesimt aStuoni tikstan¢iai
aStuoni Simtai SeSiasdeSimt eury 06 ct) be PVM, PVM - 182.462,61 Eur (vienas $imtas
aStuoniasdeSimt du tikstanciai keturi $imtai SeSiasdeSimt du eurai 61 ct), su PVM 1.051.320,67 Eur
(vienas milijonas penkiasde$imt vienas tiikstantis trys Simtai dvideSimt eury 67 ct).

6.2. Atskiry Darby jkainiai (be PVM) nurodyti Sutarties priede Nr. 1, PVM - 21% pridedamas
Saliy suderintose samatose. Pasikeitus PVM tarifui, PVM bus apskai¢iuojamas taikant PVM tarifa,
galiojant] prievolés apskai¢iuoti PVM atsiradimo momentu. Atitinkamai bus perskai¢iuojama
Sutarties kaina.

6.3. Darbai bus atliekami pagal UZsakovo uzsakymus (Sutarties priedas Nr. 4) ir Saliy atskirus
susitarimus (Sutarties priedas Nr. 5).

6.4. Darby, atliekamy pagal Saliy atskirus susitarimus (Sutarties priedas Nr. 5), kaina
apskai¢iuojama pagal Sutarties priede Nr. 1 nurodytus jkainius.

Vykdant nenumatytus darbus ar panaudojus medZiagas nenumatytas $iy techniniy sglygy 1
priede nenumatyty darby ir nenumatyty medziagy kainos nustatomos pagal samatos sudarymo metu
galiojantj ,,Statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy“ kainininkg (UAB ,Sistela®, Franko
statybos kainos) pritaikant Sutarties priede Nr. 1 nurodyta Nuolaida/antkainj. Tokiy darby ir
medziagy verté negali biiti didesné kaip 5 procentai Sutarties vertés.

6.5. UzZsakovas uzsakyme nurodo Darby apimtis ir Darby atlikimo terminus. UZsakymas
perduodamas Sutarties 25 punkte nurodytu faksu ir/arba elektroniniu pastu.

6.6. Rangovas, gaves uzsakyma Darbams atlikti, per 5 (penkias) kalendorines dienas turi
pateikti UZsakovui faksu ir/arba elektroniniu pastu Darby sagmatg ir, UZsakovui pareikalavus, Darby
atlikimo grafikg derinimui.

Rangovas, laiku nepateikgs Darby samatos ir jy atlikimo grafiko suderinimui, moka Uzsakovui 30,00
Eur bauda uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.7. Suderinus Darby samatg ir atlikimo grafika, Saliy pasiraomas Susitarimas (Sutarties
priedas Nr. 5).

6.8. Rangovas, gaves i§ UZsakovo Sutarties 6.7. punkte nurodytg Susitarimg, ne véliau per
3(penkias) darbo dienas turi jj pasiraSyti ir pateikti UZsakovui. Rangovas, laiku nepateikes pasiradyto
Susitarimo, moka UZsakovui 0,04 % dydzio delspinigius nuo kiekvieno Susitarimo Darby kainos uz
kiekvieng uzdelstg dienag.

6.9. Jeigu Susitarimo Darbai néra baigti, uz Rangovo faktiskai per ménesj atliktus Susitarimo
Darbus apmokama iki paskutinés ménesio, einan¢io po ataskaitinio (atitinkamo Atlikty darby akto
(Sutarties priedas Nr. 10) pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiiros gavimo ménesio) ménesio, dienos.

6.10. Susitarimo Darbai laikomi baigti Rangovui pilnai atlikus Susitarime numatytus Darbus,
Salims pasirasius atlikty darby (Sutarties priedas Nr. 10) ir Atlikty darby priémimo-perdavimo
(Sutrties privdds Nr. 6) aktus.
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6.11. Baigty Susitarimo Darby kaina (jei uZ Susitarimo Darbus buvo apmokéta pagal
Sutarties 6.9 punkto sglygas — neapmokéta $iy Darby kainos dalis) sumokama Rangovui iki
paskutinés ménesio, einané¢io po ataskaitinio (atitinkamo Atlikty darby priémimo-perdavimo akto
(Sutarties priedas Nr. 6), Atlikty Darby akto (Sutarties priedas Nr. 10) pasiradymo ir PVM saskaitos-
faktiiros gavimo ménesio) menesio, dienos.

6.12. Delspinigiai — 0,04 % nuo kiekvieno Susitarimo Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta
dieng taikomi Rangovui, jei jis nesilaiko objekto ar atskiry Darby etapy uzbaigimo terminy, nustatyty
kiekviename Saliy Susitarime Darbams pagal Sutartj atlikti. UZsakovas turi teis¢ ne gindo tvarka
idskai¢iuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy.

Delspinigiai — 0,04 % nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng taikomi UZsakovui, jei jis
nesilaiko apmokéjimo terminy uZ tinkamai atliktus ir pagal Atlikty darby priémimo-perdavimo aktus
(Sutarties priedas Nr. 6) priimtus Darbus.

6.13. Mokéjimai pagal Sutartj atlickami pavedimais i Sutarties 25 skirsnyje nurodytas

saskaitas.

7. SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT SUTART]
BUS PASITELKIAMI)

7.1. Rangovas Sutaréiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti Rangovo
pasililyme.

7.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasililyme nurodytus subrangovus
pasikeitus aplinkybéms, kai:

7.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

7.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

7.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

7.2.4.1. Rangovas nebuvo prisiémgs ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

7.2.  Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasiiilyme nurodytus
subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto, ta¢iau ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny,
informuoti UZsakova, pateikti i§samius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai
planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami
subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7.3.  Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés UZsakovui dél Sutarties
jivykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakovg uz tinkamg savo
prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar bet kokia Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji
asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty tre¢iyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo.
Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Uzsakovo sutikimas, kad
sutartiniams jsipareigojimams vykdyti bty pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia Rangovo
nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart].

7.4. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad jo pasitelkti subrangovai tinkamai, kvalifikuotai,
laiku atliks veiksmus, kurie atitiks Rangovo pasitilyma.

8. ISTATYMALI, POISTATYMINIAI AKTAI

8.1. Vykdant Darbus pagal Sutartj Rangovas privalo laikytis visy Lietuvos Respublikoje
statybos srityje priimty teisés akty, kity, susijusiy su tokios rusies Darbais, Zmoniy saugumu Darby
atlikimo vietoje ir greta jos, o taip pat Sutarties vykdymu, reikalavimuy.

9. DRAUDIMO REIKALAVIMAI

9.1. Per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos Rangovas savo
saskaita Sutarties vykdymo laikotarpiui turi sudaryti ir pateikti UZsakovui privalomos civilinés
atsakomybés draudimo sutartj ne mazesnei kaip 43400 Eur sumai. Rangovas neturi teisés pradeti
Darby.ikippeizalomos civilinés atsakomybés draudimo sutarties pateikimo UZsakovui, o pastarasis
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neprivalo apmokeéti Rangovo atlikty Darby. Jeigu Rangovas Siame Sutarties punkte nurodytu
terminu nepateikia civilinés atsakomybés draudimo sutarties su visais lydinéiaisiais dokumentais, jam
skai¢iuojami 0,01% (vieng §imtgjg) dydzio delspinigiai nuo Sutarties 6.1 punkte nurodytos Darby
kainos uZ kiekvieng pavéluotg diena.

10. BREZINIAI IR SPECIFIKACIJOS

10.1. Visi Rangovo paruosti projektai, planai, bréZiniai ir specifikacijos, susij¢ su Darby pagal
Sutartj vykdymu, yra ir po Darby priémimo islieka UZsakovo nuosavybe ir negali biiti Rangovo
naudojami kitiems tikslams, nei numatyta Sutartyje. Atlikus Darbus, jie visi turi biiti perduoti
Uzsakovui per 7 (septynias) kalendorines dienas. Sia Sutartimi Rangovas perduoda UZsakovui visas
Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymo 15 str. 1 dalyje numatytas turtines
teises j $iame punkte nurodytus projektus, planus, bréZinius, specifikacijas ir kitus Rangovo parengtus
dokumentus, reikalingus Darbams vykdyti.

10.2. Bitina laikytis bréZiniuose nurodyty matmeny, kuriy negalima matuoti pagal mastelj.

10.3. Jeigu Rangovas suranda neatitikimus paciose specifikacijose arba tarp atskiry
specifikacijy, bréZiniuose arba kituose dokumentuose, kurie sudaro Sutarties neatskiriamg dalj, arba
klaidas ar praleidimus arba prieStaravimus galiojantiems teisés aktams, jis privalo nedelsiant apie tai
pranesti Uzsakovui lietuviy kalba.

11. VIETOS ISVALYMAS

11.1. Vykdant Darbus, Rangovas tvarko Darbo vieta pagal teisés akty bei Sutarties
reikalavimus. UZbaigus Darbus Rangovas susirenka visus jrankius, i$siveZa $iuksles, susikaupusias
Darbo eigoje. Jis palieka Darbo vieta sutvarkyta ir $varig, tinkama tolimesniam darby atlikimui,
naudojant Darbo vieta pagal paskirt;.

12. ATLIEKU TVARKYMAS

12.1. Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, UZzsakovas privalo:

12.1.1 paskirti atsakingg darbuotoja priZitirintj Rangovo veiklg UZsakovo teritorijoje (toliau -
Uzsakovo atsakingas darbuotojas);

12.1.2 nurodyti vieta kurioje Rangovas galés laikinai saugoti susidariusias atliekas.

12.2. Jei $ios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:

12.2.1 paskirti savo atstova (toliau - Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas
uz Rangovo veikloje susidaranéiy atlieky tvarkymo organizavimga ir kontrolg laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy teises akty reikalavimy;

12.2.2 pagal Sutarties priede Nr. 7 (Atlieky valdymo planas) pateikta forma kartu su Uzsakovo
atsakingu darbuotoju ir UzZsakovo Aplinkosaugos ir kokybés tarnybos (toliau — AKT) darbuotoju
sudaryti Atlieky valdymo plana;

12.2.3 savo veikloje susidaran¢ias atliekas patalpinti j tam tikslui numatytus konteinerius,
maisus ar kitas saugojimo talpas (toliau - Konteineriai);

12.2.4 laikinam saugojimui atliekas sandéliuoti tik su UZsakovo atsakingu darbuotoju
suderintoje teritorijoje (vietoje);

12.2.5 laikinam atlieky saugojimui naudoti Konteinerius, nekelian¢ius pavojaus Zmonéms bei
aplinkai. Siuos Konteinerius paZenklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo
taisykliy (toliau - Taisykles) reikalavimus, bei papildomai ant Konteineriy nurodyti Rangovo
pavadinimg, Rangovo atsakingo darbuotojo varda, pavardg ir telefono numer;;

12.2.6 baigus Darbus, priduoti iskirta laikinam atlieky saugojimui teritorija UZsakovo
atsakingam darbuotojui;

12.2.7 organizuoti savalaik] susidariusiy atlieky i1§vezima;

12.2.8 i3vezant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSraSyti pavojingy atlieky
lydras¢ius kaip siuntéja nurodant Rangova, o atlieky turétoja nurodant UZsakova. Atsakingu uz

atl\lrglﬁgasg.u;g: Sgupasu'as",o Rangovo atsakingas darbuotojas, kuris taip pat atsako uz savalaikj pavojingy
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atlieky lydra$¢iy pristatymg Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentui. Pavojingy
atlieky lydrad¢io formos (Atlieky tvarkymo taisykliy 7 priedas) tre¢iame langelyje atsakingu asmeniu
jraSomas UZsakovo atsakingas darbuotojas;

12.2.9 gavus i§ atlieky gavéjo (tvarkytojo) pavojingy atlieky lydraséio egzemplioriy Nr.3,
kuriame yra Zymos, patvirtinan¢ios, kad atliekas priemé atlieky gavejas (tvarkytojas), jo kopija 5
darbo dieny laikotarpyje perduoti Uzsakovo AKT;

12.2.10 vezant nepavojingas atliekas 5 darbo dieny laikotarpyje krovinio vaztaras¢io kopija
perduoti AKT.

12.3. Pazeidus Sutarties 12.2 punkte nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka, atlygina UZsakovo, jo darbuotojy ar treciyjy asmeny Zalg,
patirtg dél Rangovo veiklos vykdant Sutartj.

13. APSAUGA

13.1. Kol Darby nepriima UZsakovas, Rangovas lieka atsakingas uz Prekiy apsaugg, asmeny
ir jy nuosavybés apsauga Darbo vietoje ir greta jos, jis taip pat turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo nuostoliy ar Zalos.

13.2. Rangovas yra atsakingas tiek uZ uZbaigtus, bet nepriduotus, tiek uz nebaigtus Darbus
UZsakovui arba kitiems asmenims, kurie galéty tiesiogiai arba netiesiogiai patirti nuostolius rySium
su Rangovo vykdomais Darbais, ir pats savo saskaita kompensuoja tokig Zalg.

14. DARBU SAUGA

14.1. Rangovas ir UZsakovas turi vykdyti saugaus Darby atlikimo UZsakovo objektuose
reikalavimus kaip yra numatyta Sutarties priede Nr. 3 (Susitarimas darby saugos klausimais).

14.2. Rangovas uZtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, samdomi Darbui vykdyti asmenys, ir
subrangovai laikytysi saugaus darbo taisykliu.

14.3. Rangovas yra atsakingas uZ Darbo vietoje jvykusius nelaimingus atsitikimus,
suzeidimus, suZalojimus, avarijas ar sutrikimus, jvykusius dél Rangovo kaltés. Rangovas turi
atlyginti Zalg ir apsaugoti UZsakovg ir jo darbuotojus bei pareiglinus nuo bet kokiy ir visy civiliniy
iedkiniy, civiliniy byly ar administraciniy procediiry, pretenzijy, reikalavimy, nuostoliy, Zalos,
sgnaudy ir i8laidy, kokios jos bebiity prigimties, jskaitant advokaty honorarus ir i$laidas, rySium su
bet kokio asmens mirtimi ar suZalojimu arba nuostoliais ar Zala kokiam bebiity turtui.

14.4. Rangovas apriipina darby saugos priemonémis turin¢ius teis¢ patekti j visas vietas,
kuriose bet kuriuo metu dirba jo darbuotojai arba jo subrangovai.

14.5. Rangovas turi uZztikrinti, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopé€ios, kelimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai biity laikomi saugioje
vietoje ir naudojami pagal saugios eksploatacijos taisykles.

14.6. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto Darbo nesaugiose sglygose
arba tokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti jrengimus. Rangovas privalo tgsti
darbus tol, kol bus pasiektas saugus jy vykdymo etapas.

14.7. Rangovas turi uZztikrinti, kad jo darbuotojai Uzsakovo teritorijoje buty blaiviis. Uz
kiekvieng UZsakovo teritorijoje nustatyta girtavimo ar neblaivaus darbuotojo sulaikymo atveji,
Rangovas uZ savo pavaldZius ar subrangovo darbuotojus moka UZsakovui 868,86 Eur bauda, kuria
Uzsakovas i$skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny uz atliktus Darbus sumy ne gin¢o tvarka. UZsakovas,
sulaikes teritorijoje girtaujantj ar neblaivy Rangovo darbuotoja, vienasaliskai suraso akta, nekvie¢iant
Rangovo atstovo Siam faktui nustatyti. UZsakovas perduoda Rangovui dokumentus, susijusius su
Rangovo darbuotojy neblaivumu ir/ar girtavimu, per 5 (penkias) darbo dienas.

14.8. Rangovas turi uztikrinti, kad jo darbuotojai UZsakovo teritorijoje laikytysi darby saugos
reikalavimy. Uz kiekvieng UZsakovo teritorijoje nustatyta darby saugos pazeidimo atvejj, Rangovas
uz savo pavaldzius ar subrangovo darbuotojus moka Uzsakovui 57,92 Eur bauda, kurig UZsakovas
iSskai¢iuoja i§ Rangovui moketiny uz atliktus Darbus sumy ne ginco tvarka. Uzsakovas sulaikes
teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikantj Rangovo darbuotoja, vienaSaliskai suraSo akta,

Vizuota el. paradu
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nekvietiant Rangovo atstovo Siam faktui nustatyti. Dokumentus apie darby saugos
reikalavimy paZeidéjus UZsakovas perduoda Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

15. SUZEIDIMAI IR SUZALOJIMAI

15.1. Rangovas nedelsiant turi pranesti Uzsakovo atstovui apie nelaimingg atsitikima,
suzeidimg arba pavojingas aplinkybes, i8kilusias Darbo eigoje, arba apie Zala, daromg UZsakovo
turtui arba tretiesiems asmenims.

16. PRIEZIURA, KURIA VYKDO UZSAKOVAS

16.1. Uzsakovas sprendZia, ar Darbas buvo padarytas pagal Sutarties salygas, ir ar atitinka
keliamiems kokybés reikalavimams.

16.2. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui salygas apZzidréti vykdomus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas Darbo dalis ir Prekes.

16.3. Jeigu UZsakovas pastebi, kad bet kuri vykdomo ar atlikto Darbo dalis, arba pristatytos |
Darbo vietg Prekés yra Zemesnés kokybés, arba skiriasi nuo apradytyjy specifikacijose ir bréziniuose,
jis gali rastu pareikalauti, kad Rangovas nenaudoty ty Prekiy, Rangovo sgskaita jas pakeisty
kokybiskomis, o Darbus perdaryty. Jeigu Rangovas nevykdo raste nurodyty reikalavimy, UZsakovas
pasilieka sau teise pasamdyti kitus asmenis $iam tikslui pasiekti, o Rangovas turi atlyginti jam visas
dél to turétas islaidas ir nuostolius. UZsakovas turi teis¢ i§skaiciuoti iy islaidy ir nuostoliy sumas i$
Rangovui uz Darbg mokeétiny sumy.

16.4. Jeigu UZsakovo nuomone, bet kuris Rangovo atstovas arba jo pasamdytas asmuo ar
subrangovas, vykdydamas Darbus yra nekompetentingas ar aplaidus, tuomet UZsakovo atstovas gali
rastu pareikalauti i§ Rangovo nualinti nuo Darbo tokj asmenj, ir Rangovas turi paklusti tokiam
nurodymui.

17. DARBU SUSTABDYMAS

17.1. Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti visus Darbus arba jy dalj, gaves rastiska
pranesimg i$
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.

18. DARBU UZBAIGIMAS, PRIEMIMAS IR KOKYBES GARANTIJOS

18.1. Sutinkamai su $io skyriaus nuostatomis, Susitarimo Darbas turi biiti baigtas ir perduotas
Uzsakovo atstovui Susitarime nurodyta data arba anks¢iau. Darby priémima — perdavima organizuoja
Rangovas. Rangovas privalo ne véliau kaip likus 2 (dvi) darbo dienoms iki Darby pabaigos rastu
pranesti Uzsakovui apie Darby uzbaigima, pasitlyti apZitiros data ir laika.

18.2. Sutartyje numatyty Darby priémimg atliecka UZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas
asmuo, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui Sutarties 18.7 p. nustatyta tvarka.

18.3. Susitarimo Atlikty darbq pnem1mo—perdav1mo aktas (Sutarties priedas Nr. 6) suraSomas
dviejuose egzemplioriuose, po vieng kiekvienai Saliai ir pasiraSomas jy atstovy. Sj Atlikty darby
priémimo-perdavimo akta ruosia ir pateikia pasiradyti Rangovas.

18.4. Uzsakovas priima Darbus, jeigu jie uzbaigti Sutartyje nustatyta tvarka ir nepastebéta
defekty ir /arba trikumuy.

18.5. Jeigu Darbai nebuvo priimti deél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priéemimo data.
Rangovas defektus ir/arba triikumus pasalina savo sgskaita.

18.6. Atlikty darby priémimo-perdavimo aktas (Sutarties 6 priedas) suraSomas po atlikty
darby akty (Sutarties 10 priedas) pasiraSymo ir dokumentacijos, nurodytos Techniniy salygy
(Sutarties 2 priedas) 7 skyriuje, pridavimo UZsakovo jgaliotam atstovui.

18.7. Per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo tos datos, kai UZsakovo jgaliotas atstovas gavo
Rangovonpranesingg, kad Darbai yra uzbaigti, UZsakovo jgaliotas atstovas arba Uzsakovo sudaryta
kovgr%isijf turi apZitreti ir priimti Darbus pasiraSant Atlikty darby priémimo-perdavimo akta, arba
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pranes$ti Rangovui apie bet kokius nustatytus defektus ir/arba trikumus ir nustatyti terming
jiems pasalinti. Jei UZsakovo jgaliotas atstovas prane$a Rangovui apie kokius nors defektus ir/arba
trikumus, Rangovas turi tokius defektus ir/arba trikumus i3taisyti UZsakovo nurodytu arba Saliy
nustatytu terminu ir Sutartyje numatyta tvarka pakartotinai pranesti Uzsakovui apie Darby uzbaigima
ir pasirengima perduoti Darbus UZsakovui.

18.8. Rangovui per nustatytg terming nepasalinus defekty ir/arba trikumy, Uzsakovas gali
pasitelkti tre¢iuosius asmenis defektams ir/arba trikumams pa3alinti. Tokiais atvejais Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui visas d¢l defekty ir/arba trikumy taisymo patirtas i3laidas bei dél Darby
vélavimo patirtus nuostolius. Defekty ir/arba trikumy S$alinimas neturi jtakos Darby atlikimo
terminams.

18.9. Pagal Sutartj jvykdytiems Darbams nustatomas Sutarties priede Nr. 2 ( Techninés
sglygos) nurodytas garantinis terminas. Garantinis terminas nustatomas kiekvieno Susitarimo
Darbams, jiems panaudotoms Prekéms. Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Susitarimo
Atlikty darby priémimo — perdavimo akto (Sutarties priedas Nr.6) pasiraSymo dienos. Garantinis
terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas del nustatyty defekty, uz
kuriuos atsako Rangovas.

18.10. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus garantiniu laikotarpiu. Jis privalo savo léSomis
pasalinti Darby ar jy dalies defektus ir /ar trikumus, o taip pat atsakyti uz zala, padaryta UZsakovui
ar tretiesiems asmenims dél defekty ir/ar triikumy, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo
daliy normalaus susidévéjimo, netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kalty
veiksmy.

18.11. UzZsakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby defektus, privalo per protinga terming
nuo jy nustatymo pareiksti raSyting pretenzija Rangovui.

18.12. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu laiku nepasalina Darby defekty ir/ar trikumy
UZsakovo prane$ime nurodytu arba su Rangovu suderintu terminu, Rangovas privalo sumokeéti
Uzsakovui 144,81 Eur (viena $imtg keturiasdeSimt keturis eurus 81 ct) dydzio sumg uz kiekvieng
uzdelstg dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

19. RANGOVO [SIPAREIGOJIMU PAZEIDIMAS

19.1 Jei Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje bei teisés aktuose numatytus

jsipareigojimus, Uzsakovas gali raStu reikalauti, kad Rangovas istaisyty prane$ime nurodytus
paZeidimus.
Jei per 14 (keturiolikos) kalendoriniy dieny laikotarpj po UZsakovo prane$imo i$siuntimo Rangovui
dienos Rangovas nepateikia UZsakovui tinkamai jforminty dokumenty, patvirtinan¢iy, kad
paZeidimas yra paSalintas arba Darbas yra tinkamai atliktas, arba rastu motyvuotai nepranesa apie
savo nesutikimg su Uzsakovo reikalavimais, UZsakovas turi teise savo pasirinkimu pasinaudoti
iomis teisémis:

19.1.1. sustabdyti atsiskaitymus pagal Sutartj, kol nebus pasalinti trikumai;

19.1.2. perimti dalj arba visg nebaigtg Darbg i§ Rangovo arba i3 bet kokio asmens, kuris atsako
uz Darbg arba jo dalj;

19.1.3. nesikreipdamas | teisma, viena3aliskai nutraukti Sutart;.

19.2. Jei UzZsakovas, vadovaudamasis $io skyriaus 19.1.2 punktu nusprendzia perimti visg,
arba dalj Darbo i§ Rangovo arba i8 bet kokio asmens, kuris atsako uz Darbg arba jo dalj, Uzsakovas
turi apie tai pranesti Rangovui rastu, ir pabaigti Darbg arba jo dalj pats, sudarydamas sutartj Darbams
atlikti su bet kuriuo kitu asmeniu, i8skyrus Rangova.

19.3. Jei Darbas arba jo dalis buvo perimti i§ Rangovo arba i§ bet kokio asmens, kuris atsako
uz Darbg arba jo dalj, UZsakovas turi teis¢ viena3aliskai nustatyti Darby arba jy dalies jvykdymo
i8laidas, atsiZvelgdamas j Rangovui atliktus mokeéjimus ir iSlaidas, kurias patyré UzZsakovas,
vykdydamas Darbus arba jy dalj, perimtus i§ Rangovo. Jei UZsakovo nustatytos islaidos virsija
sumas, kurios turéjo biiti sumokétos Rangovui, jei ji biity atlikes Rangovas iki Sutartyje numatyto
baigimo termino, tokij skirtumg UZsakovas arba vienaSaliskai i§skai¢iuoja i§ sumos, mokamos arba

tampa\r}éios nllokétina Rangovui, arba nustato Rangovui terming $iai sumai apmokeéti. Toks Uzsakovo
izuota el. paraSu
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nurodymas Rangovui yra privalomas, o jeigu Rangovas véluoja atsiskaityti, jis moka
Uzsakovui 0,04 % dydzio delspinigius nuo skolos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

19.4. Jei UzZsakovas §io skyriaus 19.1.3 punkto pagrindu nusprendZia nutraukti Sutartj, jis
apie tai prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastu prane$a Rangovui. Sutartis yra laikoma
nutraukta praneSime apie nutraukimg nurodyta diena. Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginéy
nagrinéjimo tvarkg nustatanéiy ir kity Sutarties sglygy galiojimui, jeigu $ios salygos pagal savo esmeg
iSlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat iSlieka galioti visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti
Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, pvz. kokybés garantija, nuostoliy atlyginimas,
delspinigiai ir kitos salygos, jeigu Salys nesutaria kitaip).

19.5. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims dél Rangovo kaltés
turétus nuostolius, bei imtis visy protingy priemoniy apsaugoti juos nuo dél Rangovo, jo darbuotojy,
subrangovy nerlipestingumo arba neveikimo, susijusio su Rangovo S$ia Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy vykdymu, taip pat dél Rangovo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo
ketinamy pareiksti, pareiksty, dél to kilusiy ar su tuo susijusiy pretenzijy, reikalavimu, Zalos, sgnaudy
ar i8laidy (jskaitant, bet neapsiribojant, uZmokestj teisininkams ir kitiems teisés konsultantams,
teismo, arbitrazo bei kity procesy islaidas, taip pat visas kitas i$laidas, susijusias su $§iame punkte
numatyty nuostoliy atlyginimo uZtikrinimu), nuostoliy atlyginimo, atsakomybés bei pareiksty
ieskiniy teisme (jskaitant, bet neapsiribojant, dél asmeniui (-ims) padarytos Zalos ar jy mirties, taip
pat dél Zalos turtui ar jo sunaikinimo), i§skyrus atvejus, kai tai jvyksta dél UZsakovo, UZsakovo
atstovo, partnerio ar jy darbuotojy kaltés. Tuo atveju, jei Siame punkte numatytu atveju Uzsakovui
yra pareiSkiamas reikalavimas arba ieskinys, UZsakovas per 2 (dvi) darbo dienas informuoja apie tai
Rangova, ir UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita pasiriipina atitinkama gynyba bei veda
derybas dél UZzsakovui pareiksto iekinio ar reikalavimo sureguliavimo. Jeigu Rangovas nevykdo Sio
jsipareigojimo, tai UZsakovas turi teis¢ $iuos veiksmus atlikti savo sgskaita, po to iSsireikalaudamas
faktines i$laidas i§ Rangovo.

19.6. Rangovas privalo atlyginti tiesioginius nuostolius UzZsakovui, atsiradusius d¢l Rangovo
Sutarties sglygy ir teisés akty reikalavimy nesilaikymo ir Sutarties nutraukimo.

19.7. Uzsakovui nurodzius, kad Zalg sukélé Sutarties vykdymo metu Rangovo padaryta klaida,
Rangovo pareiga yra pasiriipinti jrodymais, kad §i klaida arba neveikimas nebiity jo atZvilgiu
traktuojami kaip jo kaltés atvejis.

20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSali¥kai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas nevykdo Sutarties 4.1.1. ir/ar 9.1. punktuose nurodyty prievoliy.

20.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. numatytais pagrindais, dél defekty,
jsipareigojimy vykdymo terminy pazeidimo UZsakovas turi teis¢ vienasalidkai, nesikreipdamas |
teisma, nutraukti visg Sutartj arba jos dalj Sutarties 19 ir 20 sk. numatyta tvarka. Apie Sutarties
nutraukimg UZsakovas rastu prane$a Rangovui pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny.

20.3. Iki Sutarties nutraukimo 20.2. p. nustatyta tvarka, per numatyta 15 (penkiolikos)
kalendoriniy dieny terming Rangovas turi: (1) nutraukti Darbus (2) nedaryti papildomy uzsakymuy,
nesudarinéti su Siais Darbais susijusiy sutariy; (3) imtis visy biitiny priemoniy Rangovo turtui,
galiniam pereiti ar jau peré¢jusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti; (4) pasalinti savo Prekes ir
jrankius, jeigu néra susitarta kitaip; (5) imtis kitokiy veiksmy pagal UZsakovo reikalavimus Sutarties
nutraukimo atveju.

20.4. Kai Sutartis nutraukiama 20.2. p. numatyta tvarka, UzZsakovas apmoka Rangovui
(atémus visas anks¢iau sumokétas sumas, delspinigiy ir baudy sumas): (1) visy pagal Sutarties sglygas
uzbaigty Darby ir (2) priimty nebaigty Darby Sutarties nustatyta kaina.

20.5. Rangovas turi teis¢ vienasSaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj tik del
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. numatyty esminiy Sutarties paZeidimy, apie tai
ispéjes Uzsakova pries 2 ménesius.

20.6. Rangovas, nutraukes Sutart] del kitos, Sutarties 20.5. punkte nenurodytos priezasties,
sumoka UZsakovui 10 (deSimt) % nuo Sutarties 6.1 p . nurodytos kainos su PVM dydzio bauda ir
atlygimalzsakevo patirtus deél Sutarties nutraukimo nuostolius.
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21. PATALPU SUBNUOMA

21.1. Esant Rangovo rasytiniam pradymui, UZsakovas $iame skyriuje nustatyta tvarka gali
subnuomoti Rangovui negyvenamasias buitines (administracines) patalpas su jose esanciu
inventoriumi, riiby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais jrenginiais (toliau tekste - Patalpos),
Rangovo darbuotojy buitinéms (administracinéms) reikméms tenkinti, vykdant Sutartj.

21.2. Apie galimybe subnuomoti Patalpas bei subnuomos sglygas UZsakovas rastu informuoja
Rangova ne véliau kaip per 5 darbo dienas, skai¢iuojant nuo Rangovo raSytinio praSymo subnuomoti
patalpas gavimo dienos.

21.3. Atskira Patalpy subnuomos sutartis nesudaroma. Saliy Patalpy subnuomos santykius
reglamentuoja $§i Sutartis. Patalpy subnuomos terminas, subnuomos mokestis, kiti Sutarties 21.5.2
punkte numatyti mokeséiai nurodomi Negyvenamyjy buitiniy (administraciniy) patalpy perdavimo -
priémimo akte, kurio forma pateikta Sutarties priede Nr. 8 .

21.4. Uzsakovas patvirtina, kad Patalpy savininkas AB ,,Vilniaus Silumos tinklai", jmonés
kodas 124135580, sutiko, kad Uzsakovas subnuomoty Patalpas Sutartyje nurodytomis saglygomis
(Sutikimo pagrindas - AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai* 2004-01-12 rastas Nr. 18 ir 2004-06-14 rastas
Nr. 358 ,,Dél patalpy Elektrinés g. ir Jo€ioniy g. 13 subnuomos").

21.5. Rangovas jsipareigoja:

21.5.1 laikyti Patalpas tvarkingas, naudoti jas pagal Sutartyje nurodyta paskirtj, jokiais
pagrindais neperduoti Patalpy naudotis tretiesiems asmenims, jy neperplanuoti, nekeisti tikslinés
paskirties bei kitaip nepertvarkyti Patalpy;

21.5.2 apmoketi UzZsakovui uz Patalpy subnuoma, suvartota elektros energija, karsta ir Saltg
vandenj, $ilumos energijag Negyvenamy buitiniy (administraciniy) patalpy perdavimo - priémimo akte
nurodytais jkainiais;

21.5.3 grieztai laikytis Sutartyje nustatyty bei teisés aktuose reglamentuoty, prieSgaisrinés,
darby saugos, higienos ir sanitariniy bei kity reikalavimy, keliamy Sios paskirties Patalpoms ir
atsakyti uz $iy teisés akty nuostaty pazeidimus tiek UZsakovui, tiek ir tretiesiems asmenims;

21.5.4 uz kiekvieng UZsakovo nustatytg Patalpy gadinimo fakta, mokéti UZsakovui 579,24 Eur
(penkiy Simty septyniasdes$imt devyniy eury) bauda. UZsakovas turi teis¢ Sias netesybas isskaiCiuoti i8
mokéjimy uZ atliktus Darbus ne gin¢o tvarka;

21.5.5 pasibaigus Sutartyje numatytus Darbus, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pagal
Negyvenamuyjy buitiniy (administraciniy) patalpy grazinimo - priémimo akta, kurio forma pateikta
Sutarties priede Nr. 9, gragzinti Patalpas UZsakovui tokios bukles, kokios buvo iki Patalpy naudojimui
priémimo, jvertinant nattiraly nusidévejima;

21.5.6 suteikti galimybe Uzsakovo atstovams bet kada patikrinti, ar Rangovas tinkamai
naudojasi subnuomojamomis patalpomis.

21.6. Uzsakovas jsipareigoja:

21.6.1 per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rastisko praSymo gavimo dienos informuoti
Rangova apie Patalpy subnuomos galimybe ir Saliy suderintu terminu perduoti Patalpas Rangovui
subnuomai pagal perdavimo - priémimo akta.;

21.6.2 iki kiekvieno ménesio 15 dienos pateikti Rangovui PVM saskaitg - faktiirg uz
Patalpy subnuomg bei sunaudotg elektros energija, kar$tg ir 3altg vandenj bei $ilumos energija per
praéjusj ménesj;

21.6.3 uztikrinti Patalpy valyma, elektros ir Silumos energijos, kar$to ir $alto vandens tiekima,
kiek tai priklauso nuo Uzsakovo.

21.7. Rangovas privalo nedelsiant (ne veliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng) UZsakovo
reikalavimu graZinti Patalpas tokios biiklés, kokios jam buvo perduotos, jeigu:

21.7.1 Rangovas naudoja Patalpas ne pagal paskirtj, blogina jy biukle, perduoda Patalpas
naudotis tretiesiems asmenims;

21.7.2 patalpos jtraukiamos j numatyto grazinti AB ,,Vilniaus §ilumos tinklai" turto sgrasa.

21.8. Rangovas gali grazinti Patalpas, jeigu dél Patalpy trukumy, kuriy jis neZinojo ir
negaléjo'#thotizpaaiskéja, kad Patalpomis negalima naudotis pagal paskirt;.
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21.9. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo  jsipareigojimo  sumokéti
UzZsakovui uz Patalpy subnuomg bei suvartota elektros ir $ilumos energija, karsta ir 3alta vanden;j iki
Patalpy grazinimo uzsakovui, o taip pat dél Rangovo veiksmy UZsakovo patirtus nuostolius.

21.10. Uzsakovui dél bet kuriy prieZas¢iy nutraukus Sutartj, Rangovas privalo graZinti Patalpas
ne véliau kaip paskuting Sutarties galiojimo dieng.

21.11. Jei Patalpos neatlaisvinamos ilgiau nei viena dieng, Rangovas moka dvigubo dydzio
Patalpy subnuomos mokesc¢ius ir kitus mokes€ius iki Patalpos bus atlaisvintos. Jei Rangovas
negrazina Patalpy ilgiau kaip 5 (penkios) dienos, UZsakovas turi teis¢, nesikreipdamas | teisma,
priverstinai iSkraustyti Rangovg i§ uZimamy Patalpy, o Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
iskraustymo ir kitas su tuo susijusias i$laidas. Tokiu atveju Rangovo iSkraustymas i§ Patalpy laikomas
Patalpy grazinimu UzZsakovui, o Negyvenamyjy buitiniy (administraciniy) patalpy graZinimo -
priémimo aktas nesuraSomas. [skraustydamas Rangova i§ Patalpy, UZsakovas turi teis¢ be Rangovo
sutikimo patekti j Patalpas (jskaitant uzrakinty dury atidarymag) ir iskraustyti visus daiktus, prekes,
jrangg ir panasiai (toliau - Rangovo turtas), vienasaliSkai sura$ant laisvos formos inventorizacijos
akta. UZsakovas turi teise, bet ne pareigg iSkraustant Rangovg naudotis antstoliy paslaugomis,
fiksuojant iskraustymo fakta. Rangovas turi teis¢ dalyvauti ikraustymo metu ir pasiraSyti
inventorizacijos aktg. Jei Rangovas $ia savo teise nepasinaudoja — nedalyvauja iSkraustymo metu
ir/arba atsisako pasirasyti inventorizacijos akta, jis praranda teis¢ reiksti pretenzijas UZsakovui dél
Rangovo turto, buvusio Patalpose, sugadinimo ar dingimo. UZsakovas neprivalo saugoti Rangovo
turto po Rangovo iskraustymo i§ Patalpy.

22. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

22.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ visidka ar dalinj jsipareigojimy nevykdyma, jeigu ji jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykde del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos
aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje. Dél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybems, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Zin., 1996, Nr. 68-1652).

22.2. Jeigu nenugalimos j Jegos (force majeure) aplinkybeés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo jy atsiradimo momento arba jeigu aple jas néra laiku pranesta, ir Salys nesutaria, kaip toliau bus
vykdoml Sutarties nevykdziusios Salies jsipareigojimai, tuomet kita Salis, rastu praneSusi ne maziau
kaip prie§ trisdeimt kalendoriniy dienuy, turi teis¢ nutraukti $ig Sutart].

23. KITOS SALYGOS

23.1. Visi gindai ar nesutarimai tarp UzZsakovo ir Rangovo, kylantis dél Sios Sutarties
vykdymo, sprendZiami tarpusavio susitarimu. Atvejais, kai Salys nepasiekia susitarimo, gin¢ai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

23.2. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti jokiy savo teisiy pagal Sutartj ar priedus prie jos
tretiesiems asmenims be kitos Saliy rastisko sutikimo ar teisinio pagrindo tam.

23.3. Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais lietuviy kalba,
po vieng kiekvienai i§ Saliy.

23.4. Visi prane$imai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiradytinai, faksimiliniu ryS$iu, i§siysti registruotu laisku adresais, nurodytais Sutarties 25 skirsnyje.

23.5. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties tinkamo vykdymo prieZilirg ir valdyma UzZsakovo
jmonéje, — Marianas Pravluckis, tel. +370 5 2667577, el. pastas — mpravluckis@dalkia.lt .

24. SUTARTIES PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Pasiiilymas ir kainy priedai;

Priedas Nr. 2 - Techninés salygos;

Priedas Nr. 3 - Susitarimas darby saugos ir prieSgaisrinés saugos klausimais;
VizuolPgiedasNr. 4 - Uzsakymo darby atlikimui forma;
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forma;

Priedas Nr. 5 - Susitarimo prie Sutarties

Priedas Nr. 6 - Atlikty darby priémimo - perdavimo akto forma;

Priedas Nr. 7 - Atlieky valdymo plano forma;

Priedas Nr. 8 - Negyvenamyjy buitiniy (administraciniy) patalpy perdavimo — priémimo akto

Priedas Nr. 9 - Negyvenamyjy buitiniy (administraciniy) patalpy graZinimo - priémimo akto

Priedas Nr. 10 — Atlikty darby akto forma.

Priedas Nr. 11 — Socialinio atsakingumo jsipareigojimai.
Priedas Nr. 12 — Integruotos vadybos sistemos politika.

24.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

25. SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas

UAB ,,Vilniaus energija“

Jogioniy g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel.: 8 5266 71 99, 1899

Faksas 8 5 266 73 39

Jmonés kodas 111760831

PVM mokeétojo kodas LT 117608314
A.s. LT987300010071661019
»Swedbank™ AB

Banko kodas 73000

26. SALIU PARASAI IR ANTSPAQIDAI

Uz Uzsakova:

Vizuota el. paraliu
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Rangovas
UAB ,,Alvora“
Visoriy g. 33, LT-08300 Vilnius
Tel. +370 5 266 7199
Faksas +370 5 266 7339
Imonés kodas 122049143
PVM mokétojo kodas LT220491413
A.s.LT39 4010 0424 0043 7243
AB DnB NORD bankas

Uz Rangova:

Gamybos direktorius
Vladimir Pavli
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Sutarties Nr. é 6/{

1 priedas

PASIULYMAS IR KAINU PRIEDAI

1 lentelé. Nuolaida / antkainis nuo ,,Statybos resursy skai¢iuojamujy rinkos kainy* kainininko
(UAB , Sistela“, Franko statybos kainos) nenumatytiems darbams ir medZiagoms (techniniy salygu
2.7p)

p.)

Antkainis nuo ,,Statybos resursy skai¢iuojamuyjy rinkos kainy“
kainininko (UAB ,,Sistela®, Franko statybos kainos)
nenumatytiems darbams ir medZiagoms (techniniy salygy 2.7

+ 7%

2 lentelé. Reiboksliniy kompensatoriy remonto $ilumos tiekimo tinkluose keigiant linziniais darby jkainiai

Nt Kompensa- 1 mat. vat. | Orienta- Vi Biir
Eil. : e toriaus Mat. kaina, ciné 4
Darbo turinys ny iSorinis . be PVM
Nr. " S afinis vnt. EUR be darby (5%6)
pailgé¢jimas PVM apimtis
1 2 3 4 5 6 7
Kompensatoriy keitimas
kamerose, kolektoriuose
(Darby apraS$ymas techninése
1 sglygose punktas 4.1).
1.1 Di§ 219 | iki 125 mm | vnt. 1 655,00 4 6 620,00
1.4 Di§ 426 | iki 125 mm | vnt. 3 864,00 6 23 184,00
1.8 Dis 630 | iki 125 mm | vnt. 6 283,00 14 87 962,00
1.9 Dis 630 | iki 200 mm | vnt. 6 596,00 14 92 344,00
1.10 Dis 630 | iki215 mm | vnt. 6 596,00 8 52 768,00
1.11 Di§ 720 | iki 125 mm | vnt. 6 353,00 24 152 472,00
1.12 Dis 720 | iki 200 mm | vnt. 6 553,00 16 104 848,00
1:13 Di§ 720 | iki215 mm | vnt. 7 855,00 4 31 420,00
SklendZiy keitimas
kamerose, kolektoriuose
(Pilnas darby apraSymas
techninése salygose punktas
2 4.2).
Dis 89 vnt. 596,00 2 1192,00
2.1 Dis 108 vnt. 876,00 4 3 504,00
2.3 Dis 159 vnt. 947,00 6 5 682,00
2.4 Dis 219 vnt. 1 009,00 4 4 036,00
25 Dis 273 vnt. 1 097,00 2 2 194,00
Kamery, kolektoriy perdangy
arba montaZinés angos 3
3 atidengimas. Darby apraSymas ue 1076,00 10 10760,00
techninése sglygose punktas 4.3
Kamery, kolektoriy perdangy
arba montaZinés angos 3
4 uzdengimas. Darby apraSymas m 1695,00 10 1695010
Vipuechrinése3alygose punktas 4.4
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Kamery, kolektoriy landy
($uliniy) demontavimas.
Darby apra$ymas techninése
salygose punktas 4.5

15

m’ 1 195,00

10

11 950,00

Kamery, kolektoriy landy
($uliniy) montavimas. Darby
apraSymas techninése salygose
punktas 4.6

m’ 2337,00

10

23 370,00

Metalo konstrukeijy
(kreipiandiyjy) montavimas
7 Siluminése kamerose. Darby
apra¥ymas techninése salygose
punktas 4.7.

t 3 554,00

10

35 540,00

Viso kaina, Eur Lt be PVM

666 796,00

PVM

140 027,16

Bendra pasiiillymo kaina su PVM

806 823,16

Uz Uzsakova:

. . g e
L. e. viceprezidento parelg |
Rimantas Germanas ‘\\

Vizuota el, paraliu

s
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Uz Rangovy:

Gamybos direktorius
Vladimir Pavli
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Sutarties Nr. G é/
2 priedas

TECHNINES SALYGOS

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu®“, atstovaujama 1. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16
jsakyma Nr. 25, ir UAB ,,Alvora“, toliau vadinama ~Rangovu*, atstovaujama gamybos direktoriaus
Vladimir Pavliukovig, veikian&io pagal 2015-01-05 jgaliojima Nr. 11, abi kartu vadinamos ,,Salimis®,
pasiraSydamos §j Prieda, susitare:

1. Patvirtinti 2015 m M%}J—M ¥ d. sutarties Nr. 1% (toliau — Sutartis) technines
i S
salygas:

TECHNINES SUTARTIES SALYGOS

RIEBOKSLINIU KOMPENSATORIU REMONTAS SILUMOS TIEKIMO TINKLUOSE
KEICIANT LINZINIAIS

TURINYS

1. Darby ir medziagy tiekimo apimtys

2. Bendri reikalavimai

3. Reikalavimai gaminiams, medZiagoms, technologijai
4. Detaliis darby aprasymai

5. Darby priémimas

6. Garantijos

7. Priedai

1. Darby ir medZiagy tiekimo apimtys

1.1. Linziniy kompensatoriy montavima numatoma atlikti Vilniaus miesto Silumos tinkluose.
Kartu su linziniy kompensatoriy montavimu darbo zonoje bus keiiamos senos = susidévéjusias
sklendés. Linziniy kompensatoriy montavimas bei sklendZiy keitimas atliekamas ,,Kompensatoriy
bei kity elementy montavimo kolektoriuose ir kameruose kainy lenteléje® (1 priedas) nurodytomis
kainomis. UZdaromaja armatiirg (sklendés) pateikia UZsakovas.

1.2. Linzinius kompensatorius, medziagas, jrankius, reikalingas linziniy kompensatoriy
montavimui bei sklendZiy keitimui tiekia Rangovas. Esant reikalui medziagas ar jrengimus,
reikalingus nurodyty darby atlikimui, gali pateikti ir UZsakovas.

1.3. ] darby kaing turi biiti jskaityti visi mokes¢iai, medZiagos, darbo sgnaudos ir
transportavimo islaidos. Kainose neturi biti jvertinta UZsakovo tiekiamy sklendZiy kaina bei metalo
neardomos kontrolés metodu darbai bei iSardyti dangy atstatymo darbai.

1.4. Linziniy kompensatoriy $ilumos tiekimo tinkluose montavimo darby trukmé 2 metai. Per
2 metus numatoma sumontuoti apie 82 kompensatorius ir pakeisti apie 20 sklendZiy.

1.5. Rangovas iki remonty darby pradZios ir remonto darby metu turi i8spresti iSkylancius
organizacinius klausimus (dél inZineriniy komunikacijy ir Zeldiniy, trukdan¢iy darbui, iskélimo,
me ;'Z%%H Ji@%lgégp, leidimy Zemés kasimui ir eismo apribojimui gavimo bei kelio Zenkly nuomos
terminy).
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1.6. Numatomas linziniy kompensatoriy montavimo paruosimo darby vykdymo terminas
2015 m. liepos-rugpji¢io mén., linziniy kompensatoriy (pagrindiniai diametrai DN600 mm.)
montavimo vykdymo terminas 2015 m. numatomas rugpjacio-rugs¢jo mén. Numatomas linziniy
kompensatoriy montavimo paruodimo darby vykdymo terminas 2016 m. liepos-rugpji¢io mén.,
linziniy kompensatoriy (pagrindiniai diametrai DN700 mm) montavimo vykdymo terminas 2016 m.
numatomas rugpjicio-rugsejo men.

1.7. Siekiant sumaZinti $ilumos vartotojy atjungimo laika, linziniy kompensatoriy montavima
ir sklendZiy keitimo darbai bus vykdomi $ilumos tiekimo tinklo remonto metu. Per savaitg (5 darbo
dienas) bus reikalinga sumontuoti apie 17 kompensatoriy ir pakeisti apie 6 sklendés. Apie 50 %
linziniy kompensatoriy montavimo darby numatoma vykdyti pracinamuose kolektoriuose.

1.8. Rangovas, turi jvertinti savo Zmoniskuosius ir technikos resursus, nes per trumpg
laikotarpj privalés sparéiai ir kokybiskai sumontuoti kompensatorius bei uzdaromaja armatirg
keliose kamerose vienu metu.

1.9. Kompensatoriai j kamera, kolektoriy jkeliami per liukus, tatiau jeigu bus pasirinkti
kompensatoriai, kurie pro liukus netelpa, reikés atsikasti kameras, atkelti perdengimus arba
demontuoti landas, o pakeitus kompensatorius viskg atstatyti.

2. Bendri reikalavimai:

2.1. Kompensatoriy montavimo darbai atliekami Silumingje kameroje arba kolektoriuje,
temperatiira nuo +20°C iki +40°C.

2.2. Remonto darbus Rangovas turi atlikti, vadovaujantis ,.Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos
punkty jrengimo taisykliy”, _Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy”,
Lietuvos Respublikos ,.Statybos jstatymo® bei kity norminiy dokumenty, tame tarpe ir
reglamentuojan¢iu darba su asbestu reikalavimais.

2.3. Darbai bus atlickami pagal UZsakovo pateiktus uzsakymus, kuriuose nurodoma darby
atlikimo terminai ir apimtys (,,Remonto darby apim¢iy aktas® ar kt. dokumentai nurodantys remonto
darby apimtis).

2.4. ,Remonto darby apiméiy aktuose® bus nurodytos detalios remonto darby apimtys.
Remonto darby apimtys ,,Remonto darby apimé&iy aktuose® bus tikslinamos atidengus kamera,
atkasus nejudama atrama, $ilumos tiekimo tinkly vamzdynus, dalyvaujant Uzsakovo ir Rangovo
atstovams.

2.5. Rangovas gaves i§ UzZsakovo “Remonto darby apim¢iy aktg” per 5 kalendorines dienas
pateikia UZsakovui objekting samata (4 priedas) derinimui, kuri po patvirtinimo tinkamu jgalioto
Uzsakovo atstovo parasu tampa neatskiriama sutarties dalimi. Objektiné samata turi atitikti sutartyje
nurodytas kainas.

2.6. Remonto darby vykdymui, pagal suderintas samatas, pasiraSomas papildomas susitarimas
prie sutarties.

2.7. Vykdant nenumatytus darbus ar panaudojus medZiagas nenumatytas $iy salygy 1 priede,
nenumatytiems darbams ir medZiagoms taikoma ,,Sistelos” jkainiai galiojantys samatos sudarymo
diena, jvertinus Rangovo pasiilyta nuolaida/antkainj pirkime. Nenumatyty darby ir medziagy
jvertinimui sudaroma papildomai lokaliné samata (3 priedas), kuri po patvirtinimo tinkamu jgalioto
Uzsakovo atstovo parasu, tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Tokiy darby verté negali buti didesné
kaip 5 % sutarties vertés.

2.8. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui Siy
salygy 1 priede nurodytiems darbams objekting (4 priedas) bei lokaling (3 priedas) darby sgmatas,
pasiradytas Rangovo. Rangovo pateiktos samatos yra laikomos neatskiriama sutarties dalimi po to,
kai jas patvirtina/pasiraio UZzsakovas. UZsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti samaty
skaitmening — elektronine versija Excel’io (xls) formatu.

2.9. Leidimus Zemés kasimo darbams Vilniaus miesto savivaldybés tarnyboje gauna
Uzsakovas.

2.10. Eismo apribojima (eismo organizavimo schema, kelio Zenkly nuoma ir jy iSstatyma)
remdKt8A5TBE Mietu, kelio ar pravaZiavimo vaZiuojamojoje dalyje (iSskyrus kiemus ir vietinés klitities
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apvaziavima) organizuoja Uzsakovas. ISlaidas uZ eismo organizavimo schema, kelio Zenkly nuomg
ir jy i¥statymg remonto darby metu, kelio ar pravaziavimo vaZiuojamojoje dalyje (iSskyrus kiemus ir
vietinés klidities apvaZiavima) apmoka UZsakovas.

2.11. Linziniy kompensatoriy montavimo metu iSardytas dangas atstato Uzsakovas.

2.12. Neardomgja sitiliy kontrolg atlieka UZsakovas pagal Rangovo pateikta paraiska ir
pateikia i§vadas Rangovui.

2.13. Rangovas, prie$ padédamas darbus, turi pateikti Uzsakovui sarasg darbuotojy, kurie
atliks kompensatoriy montavimo darbus. SaraSe turi buti nurodytos darbininky pareigos bei saugos
darby paZyméjimy numeris.

2.14. Rangovas turi teise samdyti subrangovus. UZ Rangovo samdomy subrangovy atlikty
darby kokybe atsako Rangovas.

2.15. Pagrindiniai darbai kurios turi atlikti Rangovas - Kompensatoriy keitimas kamerose,
kolektoriuose.

2.16. Visi Rangovo darbuotojai, atliekantys minétus darbus, turi déveti spec. riibus su firmos
skiriamaisiais Zenklais.

2.17. Rangovas pats savo léSomis apsirlipina butinomis apsaugos, higieninémis ir
prieSgaisrinémis priemonémis.

2.18. Rangovas privalo, uztikrinti darby sauga, prieSgaisring ir aplinkos apsauga darby vietoje.

2.19. Rangovas yra atsakingas uZ visy pristatyty j darbo vieta medziagy idkrovima ir saugy
saugojima, neatsizvelgiant j tai, ar jis pats jas pristate ar jos buvo pristatytos pagal jo nurodyma.

2.20. Rangovas, kiekviena atskirg perkasa (tran3¢jq) dangy atstatymui turi perduoti UZsakovo
samdytai dangy atstatymo firmai:

2.20.1. Pilnai gruntu uZpilta i¥kasta tran$¢ja, su grunto sutankinimu.

2.20.2. T8kart po idardymo turi biiti sudarytas perdavimo pakartotinam naudojimui tinkamy
elementy aktas. (Jj sudaro ir pasiraSo Rangovas, Uzsakovas ir dangy atstatan¢ios firmos atstovas).

2.21. Atliekant remonto darbus vaZiuojamoje dalyje, uz kelio Zenkly buvima bei apsauga
atsako Rangovas.

222 Asfaltbetonio, betono, Siluminés izoliacijos ir kt. atliekas Rangovas turi iveZzti |
sgvartyng.

2.23. Rangovas, statybos metu demontuotus kompensatorius, sklendés, vamzdynus ir kitg
metalo lauza turi pristatyti j Uzsakovo sandélius arba j UZsakovo nurodyta vieta ir jforminti tai
dokumentu.

2.24. Esant biisimos tran$éjos vietoje asfaltbetonio dangai, prie$ pradedant ja kasti, Rangovas
turi apipjauti tran3¢jos kontiirg su specialia jranga.

2.25. Demontuoti biisimy traniéjy ir mechanizmy bei transporto pastatymo vietose
surenkamus gatviy dangy elementus sudéti 3alia perkasos ir garantuoti jy apsaugg iki perdavimo
Uzsakovo samdytai dangy atstatymo firmai.

Pastaba: LeidZiami demontuoti dangy plotai bus nustatomi darby technologijos projekto

pagrindu, kurj Rangovas privalés suderinti su UZsakovo atstovu.

2.26. Atlikus remonto darbus Rangovas privalo pateikti atlikty darby dokumentacija:

- kompensatoriy montavimo schema;

- suvirinimo elektrody sertifikatai (kopija);

- vamzdZiy, peréjimy alkiiniy ar kity metalo konstrukcijy (pvz.: kampuodiy, loviniy
ar dvitéjiniy profiliy, armatiiros) sertifikatai (kopija);

- antikoroziniy dazy apraSymai ir atitikties deklaracija (kopija);

- cementinio skiedinio atitikties deklaracija (kopija);

- mineralinés vatos dembliy sertifikatas (kopija);

- suvirinimo procediiry specifikacija (kopija);

- suvirintojo pazyméjimas (kopija);

- patikrinimo per§vietimu suvirinimo sitiliy schema.
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3. Reikalavimai gaminiams, medZiagoms, technologijai

3.1. Reikalavimai Siluminei izoliacijai:
3.1.1. Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi bti medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojantios medziaga: vertikaliai orientuota akmens vata su al. folija. Skai¢iuotinas Silumos

laidumo koeficientas A < 0.04 W/( m K). Tankis 50 kg/m’.

3.1.2. Silumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdzio diametro:

Vamzdyny diametras mm. 57-108 108-159 159-219 273-325 | 377-1020

Izoliacijos storis mm. 50 30 +40 40 +40 40 +50 50 +50

3.1.3. Bendras $ilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis:
- daugiau kaip 10 % | didéjimo pusg;
- daugiau kaip 5 % | maZzéjimo pusg;

3.1.4. Atliekant horizontaliy vamzdyny izoliacija mineralinés vatos dembliais, izoliacinés
medziagos igilginé sitlé turi bati Zemiau vamzdZio horizontalios asies. Visos skersingés ir isilgines
sujungimo siiilés turi buti suklijuotos lipnia juosta.

3.1.5. Izoliacijos sluoksnis turi biiti ne maZiau, kaip dviejy sluoksniy, arba galima naudoti
kevalus. Izoliacijos sluoksnio i3ilginés ir skersinés sitlés privalo biiti perdengtos sekaniais
sluoksniais.

3.1.6. Izoliaciné medZiaga tvirtinama: cinkuoto plieno 10 mm arba plastikine 13 mm plo¢io
juosta, kiekviename béginiame metre - 4-iomis juostomis.

3.1.7. Atliekant izoliacinés medZiagos tvirtinima, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos
storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpy izoliacingje medZiagoje.

3.1.8. Silumos izoliacijos igilginés ir skersinés sitilés montazo metu sutankinamos.

3.1.9. Uzbaigta iluminé izoliacija turi islaikyti objekto pavirSiaus konfigiiracija.

3.1.10. Silumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota polietilenine plévele.

3.1.11. Izoliacijos apsauging dangg reikia montuoti taip , kad siiilés persidengty vandens
nutekéjimo kryptimi, apsauginé danga kiekviename béginiame metre tvirtinama - 3-mis juostomis.

3.1.12. Visos isilginés sifilés horizontaliuose vamzdynuose privalo buti iddestytos 45° zemiau
horizontalios plok$tumos, matuojant spindulj nuo vamzdZio vidurinio tadko per vamzdZio asing linija,
tatiau dangos elementy siiilés turi biti perstumtos viena kitos atzvilgiu 20-50 mm.

3.2. Reikalavimai antikorozinei dangai:

3.2.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir marke turi biti
parinkta, kuri atitinka Siems reikalavimams:

- temperatiira: + 40 + 150°C

- santykiné drégmé: 50+100;

- keidiamy vamzdZiy pavirsiai ir sujungimo vietos turi biiti nuvalyta metaliniu Sepeciu
rankiniu bidu, nutepta riidiy suri$éju, nuriebalinta, nugruntuota ir nudaZyta.

3.3. Reikalavimai hidroizoliacijai:

3.3.1. Trasy perdangos siiiles uZtaisyti betonu, padarant >0.03% nuolydj | lovio krastus, loviy

g.ﬂu%l;l é[rr% rg}ﬁlﬂnejudz’;lma atrama uZtaisyti betonu, padarant ne didesn;j kaip 45° kampa.
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3.3.2. Hidroizoliacijos jrengimas i§ iSorés: ritining bituming prilydoma ,,Midos* tipo
danga dedant 2 sluoksnius, pries tai paruosiant pagrinda, vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinés
dangos technologiniais reikalavimais. Danga ant kanalo vertikaliy sieny turi biiti uzleista ne maZiau
20 cm. Danga turi biti uZleista ant kameros ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinés dangos
sujungimy vietos turi biiti uZteptos bitumine mastika.

3.3.3. Hidroizoliacijos jrengimas i§ vidaus: technologija pasitlo konkurso dalyvis.

3.3.4. Visos dangos turi atitikti LST EN 13707:2005+A2:2010 arba lygiavercio standarto
reikalavimus ir turi biti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.

3.4. Reikalavimai suvirinimo darby atlikimui:

3.4.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti LST EN 287-1:2011 arba lygiaver¢io standarto
reikalavimus ir jie turi turéti kvalifikacinius pazyméjimus. Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj
¥ymeklj, kurie turi biti uZraSomi j suvirinimo formuliarg, kad biity matoma kiekvieno suvirintojo
darby apimtis.

3.4.2. Visoms suvirinimo sitiléms turi biiti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (SPA) pagal
LST EN ISO 15609-1:2005 arba lygiaver&io standarto reikalavimus ir pateikti Uzsakovui tvirtinimui.
Uzsakovo patvirtintos SPA kopijos turi biiti pas suvirintojus. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto
SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi biiti suderinti su UZsakovo metaly laboratorija.

3.4.3. Uzsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdZius pried darby pradZia, dalyvaujant Uzsakovo metaly laboratorijos darbuotojams. Esant
suvirinimo technologijos pazeidimams, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti darbus.

3.4.4. Pries suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo metaly laboratorijai suderinimui
sekan¢ig dokumentacija:

- personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas;

- suvirinimo procediiry aprasg (SPA);

- suvirinimo sitiliy formuliara;

- naudojamy medziagy sertifikatus;

- suvirinimo medZiagy sertifikatus.

3.4.5. Prie suvirinima turi buti atlikta:

- naudojamy medziagy identifikacija;

- suvirinimo medZiagy identifikacija;

- suvirinimo sglygy patikrinimas;

- siiliy paruogimo patikrinimas;

- suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

3.4.6. Po suvirinimo turi biiti atlikta siiliy kontrolé neardan¢iais metodais. Suvirinimo sitliy
kontrole atliks UZsakovo laboratorija. Visi pakeitimai ar papildymai turi buti is anksto derinami su
Uzsakovu.

3.4.7. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, UZsakovo metaly laboratorijai turi buti
pateikta visa suvirinimo ir kontrolés darby dokumentacija:

- suvirinimo sitliy formuliaras;

- personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos;

- suvirinimo procediiry aprasg (SPA);

- naudoty medziagy sertifikatai;

- suvirinimo medziagy sertifikatai;

- detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai;

- suvirinimo siiiliy vizualinés apZitiros protokolai;

- siiiliy kontrolés neardan¢iais metodais protokolai;

- suvirinty sujungimy Ziniarastis.

3.4.8. Visi suvirintojai turi turéti kvalifikacija, atitinkan¢ig pripazintus standartus. Pries

Jpradedant suvirinimo darbus, Rangovas turi jregistruoti suvirinimo darby instrukcijas ir pateikti
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Uzsakovui kvalifikacijos sertifikatus. Suvirinimo darby instrukcijos turi atitikti egzistuojan¢ius
standartus ir jas turi biti patvirtings UZsakovas. Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos ir
vamzdZiai turi turéti kokybés sertifikatus.

3.5. Reikalavimai vamzdZiams:

3.5.1. Plieniniai vamzdZiai, naudojami $ilumos tiekimo tinkly remontui (pakeitimui) turi
atitikti §iy salygy 2 priede nurodytus reikalavimus.

3.6. Reikalavimai linziniams kompensatoriams:

3.6.1. Linziniai kompensatoriai turi atitikti $iy salygy 5 priede nurodytus reikalavimus.
3.6.2. Linziniy kompensatoriy pailgéjimas pagal terpés parametrus ir Uzsakovo Uzsakyme
nurodytg atstuma tarp nejudamy atramy.

4. Detaliis darby apraSymai.

4.1. Kompensatoriy keitimas kamerose, kolektoriuose: Siluminés izoliacijos
demontavimas. Esamy kompensatoriy demontavimas. Naujy linziniy kompensatoriy bei peréjimy ar
intarpy ir jvirinimo vietos vamzdyny briauny paruo§imas jvirinimui pagal suderinta su Uzsakovo
metaly laboratorija SPA. Kompensatoriy pradinio darbo ilgio i§statymas. Linziniy kompensatoriy bei
peréjimy ar intarpy i$statymas ir sukabinimas suvirinimu. Suvirinimo darby koordinavimas, siiiliy
suvirinimas, sialiy paruosimas defektoskopijai, vizualioji kontrole, identifikavimas, suvirinimo darby
dokumentacijos pateikimas. VamzdZiy, peréjimy ar intarpy paruosimas antikoroziniam padengimui
ir antikorozinis padengimas. Siluminés izoliacijos jrengimas. Statybiniy Siuksliy idvezimas.

4.2. SklendZiy keitimas kamerose, kolektoriuose: Siluminés izoliacijos demontavimas.
Esamos armatiiros demontavimas. Naujos armatiiros bei peréjimy ar intarpy ir jvirinimo vietos
vamzdyny briauny paruo§imas jvirinimui pagal suderinta su Uzsakovo metaly laboratorija SPA.
Armatiiros bei peréjimy ar intarpy iSstatymas ir sukabinimas suvirinimu. Suvirinimo darby
koordinavimas, sitliy suvirinimas, sidiliy paruosimas defektoskopijai, vizualioji kontrole,
identifikavimas, suvirinimo darby dokumentacijos pateikimas. VamzdZiy, peréjimy ar intarpy
paruosimas antikoroziniam padengimui ir antikorozinis padengimas. Siluminés izoliacijos jrengimas.
Statybiniy Siuksliy iSvezimas.

4.3. Kamery, kolektoriy perdangy arba montaZinés angos atidengimas: Gatviy dangy
elementy iSardymas. Perdangos atkasimas, gruntg iSveZant arba pilant Salia perkasos (vidutinis grunto
kasimo gylis 1,0 m). Senos hidroizoliacijos demontavimas. Perdangos demontavimas.

4.4. Kamery, kolektoriy perdangy arba montaZinés angos uZdengimas: Kanaly
perdangos montavimas i§ seny elementy. Kameros iSvalymas. Kanaly hidroizoliacijos irengimas.
Grunto uZpylimas sutankinant (be gerbiivio atstatymo). Statybiniy Siuksliy iSvezimas. Objekto
perdavimas dangas atstatanCiai organizacijai.

4.5. Kamery, kolektoriy landy ($uliniy) demontavimas: Gatviy dangy elementy iSardymas.
Landos atkasimas, grunta i¥veZant arba pilant 3alia perkasos (vidutinis grunto kasimo gylis 1,0 m).
Senos hidroizoliacijos demontavimas. Liuko konstrukcijos demontavimas. Sulinio betoniniy Ziedy
demontavimas.

4.6. Kamery, kolektoriy landy (3uliniy) montavimas: Sulinio betoniniy Ziedy montavimas
i& seny elementy. Kameros i$valymas. Hidroizoliacijos jrengimas. Grunto uzpylimas sutankinant (be
gerbiivio atstatymo). Statybiniy Siuksliy iSveZimas. Objekto perdavimas dangas atstatanciai
organizacijai.
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4.7. Metalo konstrukeijy (kreipianéiyjy) montavimas Siluminése kamerose

Kreipian&iyjy pagaminimas (metaliniy sijy, lovinio profilio atpjovimas, suvirinimas),
i¥statymas ir privirinimas (kreipianCigsias gamina Rangovas). Metalo konstrukcijy paruoSimas
antikoroziniam padengimui ir antikorozinis padengimas (valymas, gruntavimas ir daZymas).
Vidutinitkai vienam kompensatoriui 0,1 t metalo, skai¢iuojant profilis nr.14.

5. Darby priémimas

5.1. Darby priémima atlieka UZsakovo sudaryta komisija arba igaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui.

5.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uZbaigti ir nepastebéta defekty. Pasiradyti Atlikty darby
aktas ir Atlikty darby priémimo — perdavimo aktas.

5.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltes, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, paSalina savo saskaita.

6. Garantijos

6.1. Garantinis laikas pasléptiems darbams 120 ménesiy skai¢iuojant nuo Atlikty darby
priémimo - perdavimo akto pasiraSymo dienos. Kitiems darbams 60 mén. Darbams, kai naujas
Silumos tiekimo tinkly elementas sujungiamas su senu, taikomas 24 (dvidesimt keturiy) ménesiy
garantinis terminas, jei senas ilumos tiekimo tinkly elementas tinkamas sujungimui suvirinimo btdu.

6.2. Rangovas atsakingas uZ defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas savo
saskaita padalina trikumus per auk¢iau nurodyta garantijos laikotarpj. Rangovas taip pat atsako uz
atliktiems darbams sunaudoty medZiagy sugadinima arba Zalg UZsakovo nuosavybei, kuria, tiesiogiai
ar netiesiogiai, gali sukelti defektai arba jy pasalinimas. Jei Rangovas nepasalina trikumy per 3 (tris)
kalendorines dienas, gaves rastiska Uzsakovo pretenzija arba siekiant uztikrinti darby t¢sima, arba
siekiant i§vengti darby nutraukimo, UZsakovas gali paSalinti trakumus vietoj Rangovo ir Rangovo
léSomis, neatsisakydamas jokiy kity savo pretenzijy Rangovui del statybos defekty. Sio punkto
nuostatos yra taikomos bet kokioms darbo dalims, kurios gali buti perdarytos per nustatytg laikotarpj
iki tokio pat laikotarpio pasibaigimo nuo darby perdavimo datos.

6.3. Jei atsirade defektai nebus pa3alinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus
pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams pasalinti.

7. Priedai

7.1. Kompensatoriy bei kity elementy montavimo kolektoriuose ir kamerose kainy lentel¢je,
1 priedas — 1 lapas;

7.2. Techniniai reikalavimai vamzdziams, 2 priedas — 2 lapai;

7.3. Lokaliné samata, 3 priedas — 1 lapas;

7.4. Objektiné samata, 4 priedas — 1 lapas;

7.5. Techniniai reikalavimai linziniams kompensatoriams 5 priedas — 1 lapas;

Parengé:

STR-2 vadovas Marianas Pravluckis

Vizuota el. paragy
WE 232

Administratord
Regina Pakanavididtd



Vizuota el. parasu
2

o

Eidtd

atord
Pakanavi&

9,17 INAd ns guiey owAjnised eipuag

% 1T WAd
(sreizpoz a1 sterieys ewins) WA 29 “UNd
eurey h3eizpaw a1 hqaep hyuowas yurmns gIpuag
o1 1 "L Senjund 2505A[ES 25puTUYI) SeWASRIde NGIe( *IS0JIWEY ISJUIWN[IE SEWIARUOW (hlhueidian) hlinnasuoy o[BIV L
ol [ g'p sepjund asoSA[ks aspuiuyoa) sewdseide hqreq “sewiavuow (hruyng) hpuey hrioppaoy ‘hiswey 9
ol I ¢t sepjund 2s034]bs asauruyaa) sewdgeide hqreq “semnaejuowap (hruipng) hpue) hrioppioy ‘haamey] S
01 [ ¢ sepjund 2s03A[ks asautuyd2) sewkgeide hqreq ‘sewnduapzn soSue spuizejuow eqie hiuepiad huioppaoy ‘hioweyy ¥
ol (i ¢'p sepjund as08K|bs aspuruyda) sewikgeide hqueq *semI3uapyE SO3UE SPUIZEIUOW BGIE h3uepaad huiopyajoy ‘hadwey €
4 ua £LT 9 §T
¥ A 61T 81d ¥'Z
9 WA 6S1 81d €7
{4 A 801 81d 1'T
[ A 68 f1d
7'y sepjund 25034 bs as9uIuydd) sewAiseade hqiep SEU]1J) 2SONLIOP{2[0Y DS0IIWEY SEWNRY hIZpuapis z
¥ A ww gz Mt 0ZL 8'd IT°1
91 A ww oz Mt 0ZL s'a o1l
¥ A ket 14 1 0zZL f'd
8 A ww Yz Myt 0£9 $1d
4! WA ww gz Pt 0€9 $'d 61
vl JuA ww g7 0£9 91 81
9 WA wu g7 Pt 97y B1d L4
[ A ww ST ! 617 §1d I'l
“(T°p sepjund os09A[Bs asquiuyda) sewAseade hqie() 250nLI0INI[0Y *ISOIIWEY SEWIN huojesuadwoyy 1
9 S ¥ € [4 I
IWAd %q YN ‘Bung spuide WA 29 401 Jua | sewfadped sjuige a“__u__u_w.m__n S —— “IN
hqaep upEuaLIQ | “BUIBY JUA JEW | JeN sneriojesuadwoy _...wu.REm> L "
I |

sepaud |

ATALNTT ANIVI

FSONYAWV ¥l ASONTIOIMATOM OWIAVINOW NINAWATA ALY 134 NTHOLVSNIJWOM




VSVt

23

2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI VAMZDZIAMS DN50-DN400

1. [IVADAS

1.1. Vamzdziy paskirtis - kar§to vandens vamzdynas;
1.2. Terpés parametrai: T maks. - 150°C; P maks. - 1,6 MPa
1.3. VamzdZiy tipas besiiilis arba su iSilgine sitle.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. VamzdZiy plieno markeé - plienas 20 arba lygiavertis:

2.1.1. besiiiliams vamzdziams pagal standarta GOST 8731 gr. B (rus. raid¢) arba lygiavertis;

2.1.2. tiesiasiiiliams vamzdziams pagal standarta GOST 10705-80 gr. B (rus. raid¢) arba lygiavertis;
2.2. Sitlomy lygiaver&iy vamzdziy charakteristikos, plieno cheminé sudétis, plieno mechaninés
savybés turi biiti neblogesni, negu reikalavimai nurodyti p.2.1;

2.3. VamzdZiai turi biiti pagaminti i§ ramaus stingimo plieno;

2.4, VamzdZiy sienelés storiai turi atitikti 1 lenteléje nurodytiems reikalavimams

2.5. VamzdZiy nominalus iSorinis diametras gali skirtis iki 0,1 mm.

1 lentelé.

Di§, mm 37 76 89 108 133 159 219 325

sien. storis, mm | 3,5+4,0 | 3,5+4,0 | 4,0+5,0 | 4,0+5,0 | 4,0+5,0 | 4,5+5,5 6,0+7,0 | 6,0+8,0

Di§, mm 3T 426

sien. storis, mm | 7,0+9,0 | 8,0+9,0

3. DOKUMENTACIJA

3.1. Sertifikate bitini sekantys duomenys:
3.1.1. Vamzdziy pagaminimo standartas;
3.1.2. Plieno standartas;
3.1.3. VamzdZiy partijos Nr.;

3.1.4. Diametras, sienelés storis;

3.1.5. Plieno marké;

3.1.6. Plieno cheminé sudétis;

3.1.7. Plieno ir suvirinimo siillés (tiesiasiiiliams vamzdZiams) mechaniniy bandymy rezultatai
(vamzdziy plieno takumo ribos ir stiprumo ribos santykis turi buti ne didesnis negu 0,75);

Brho8 Suvirinimo siiilés defektoskopijos rezultatai;
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3.1.9. Hidraulinio bandymo rezultatai.
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2 priedas (tgsinys)

TECHNINIAI REIKALAVIMAI VAMZDZIAMS DN500-DN700

1. [VADAS

1.1. Vamzdziy paskirtis - kar$to vandens vamzdynas;
1.2. Terpés parametrai: T maks. - 150°C; P maks. - 2,5 MPa
1.3. Vamzdziy tipas su iSilgine sidlé.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Vamzdiy plieno marké — 17G18S-U arba lygiavertis

2.1.1. VamzdZiy gamybos standartas GOST 20295-85 arba lygiavertis;

2.2. Siillomy lygiaveréiy vamzdZiy charakteristikos, plieno cheminé sudétis, plieno mechaninés
savybés turi biiti neblogesni, negu reikalavimai nurodyti p.2.1;

2.3. Vamzd¥iai turi biiti pagaminti i§ ramaus stingimo plieno;

2.5. Vamzdziy sienelés storiai turi atitikti 1 lenteléje nurodytiems reikalavimams.

2.6. Vamzdziy nominalus iSorinis diametras gali skirtis iki +0,1 mm.

1 lentelé.
Di§, mm 530 630 720 820 1220
sien. storis, mm 8,0-9,0 | 8,0+9,0 | 8,0+9,0 | 9,0+10,0 12,0140

3. DOKUMENTACIJA

3.1. Sertifikate butini sekantys duomenys:
3.1.1. VamzdZiy pagaminimo standartas;
3.1.2. Plieno standartas;
3.1.3. VamzdzZiy partijos Nr.;

3.1.4. Diametras, sienelés storis;

3.1.5. Plieno marke;

3.1.6. Plieno cheminé sudétis;

3.1.7. Plieno ir suvirinimo sidilés (tiesiasiiliams vamzdziams) mechaniniy bandymy rezultatai
(vamzdziy plieno takumo ribos ir stiprumo ribos santykis turi buti ne didesnis negu 0,75);
3.1.8. Suvirinimo siiilés defektoskopijos rezultatai;

3.1.9. Hidraulinio bandymo rezultatai.
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3 priedas

Tvirtinu Tvirtinu
(Rangovas) UAB “Vilniaus energija“
20 m. men. d. 20 m. men. d.
LOKALINE samata
Sudaryta 20 m. men. kainy lygiu
Objektas:
Objekto invent. Nr.
20 m. meén. __d. Sutartis Nr.
Eil. Darby Kodas | Mato | Norma | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | MedZiag | Mecha
Nr. | pavadinimas vnt. 0s nizmai
1 . 3 B 5 6 7 8 9 10 11
5
2,
Viso:
PVM 21%
I8 viso:
Sudareé:
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Tvirtinu

(Rangovas)

20 m.

men.
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Objektas:

4 priedas

Tvirtinu
UAB “Vilniaus energija“

20 m. meén. d:

OBJEKTINE SAMATA

Sudaryta 20 m.

mén.

Objekto invent. Nr.

mén. ___d. Sutartis Nr.

20 m.
Eil. | Ikainio Darby pavadinimas Mato | Kiekis | Vnt. kaina | Viso
Nr. kodas vnt. Eur, be Eur, be
(Lokulinés PVM PVM
Samatos Nr.)
1 2 3 4 5 6 7
1.
2
Viso:
PVM 21%:
Viso su PVM:
Sudare:

Vizuota el parau
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5 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI LINZINIAMS KOMPENSATORIAMS

1. Bendri nurodymai
Specialiis medziagoms keliami techniniai reikalavimai turi biti suprantami kaip minimalds
reikalavimai.

Kompensatoriai turi biti skirti panaudojimui Silumos tekimo tinkluose.
Kompensatoriai ir jy komponentai parenkami pagal dominuojancio vandens kokybe.

2. Vandens kokybé

Vandens kokybés parametry maksimalios reiksmés pateiktos Zemiau esantioje lenteléje:

Matavimo Salto vandens tiekimo

Pozicija henaia Sildymo sistema R
Bendras kietumas mgekv./kg 0,09 5.8
Eﬁ;’f@‘}‘gﬁc‘f{ d‘;:fal it mgekv./kg 0,3/1,1 15,5
Karbonatinis indeksas (mgekv/kg)2 0,1 -
PH 9.5-10.0 7.5-8.4
Chloridai mg/kg 11,0- 30,0 35,0
Gelezis mg/kg 0,2-1,5 4,92
Varis mg/kg 0,03 -0,05 -
Sulfatai mg/kg 14,0 — 40,0 48,3
Nuosédy dalelés mg/kg 0,1-2,0 13,0
Naftos produktai mg/kg 0,02 -0,2 -
Silikatai mg/kg 5,0-7,0 -
Deguonis mg/kg 0,01- 0,05 -
Cinkas mg/kg 0,01 0,03
Druskingumas mg/kg 100-120 320

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali buti ir Zymiai didesné
3. Terpés parametrai

3.1. Minimali temperattira — 10°C;
3.2. Maksimali temperatiira — 120°C;
3.3. Maksimalus darbinis slégis — 1,6 MPa;

4. Techniniai reikalavimai.

4.1. Asiniai kompensatoriai turi bti skirti termofikaciniam vandeniui
4.2. Kompensatoriy prijungimo antgaliai turi biti su privirinamais galais pagal GOST
iSmatavimus;
Vizuota el, paralu
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4.3. Kompensatoriy darbinis slégis turi buti ne maziau 16 bary, hidrauliniy bandymy
metu ne maziau 25 bary;

4.4. Kompensatoriy darbiné temperatiira turi biti ne maziau 120 °C, pikine (temperatiriniy
bandymy metu ) ne maziau 150 °C;

4.5. Kompensatoriai turi biti paskai¢iuoti ne maziau 1000 maksimalaus leistino judesio cikly,
esant 120 °C $ilumnesio temperatiirai;

4.6. Kompensatoriy judan¢ios dalys (linzés) turi biti daugiasluoksnés pagamintos i§ korozijai,
erozijai atsparaus nertidijan¢io plieno;

4.7. Kompensatoriy korpuso dalis, kurj skirta virinimui prie Silumos tiekimo tinkly turi buti
pagaminta i$ plieno, atitinkan¢io esamy vamzdyny plieng (Zr. Siy sglygy 2 priedas);

4.8. Kompensatoriy linzés turi turéti viding apsauga nuo pasaliniy priemaisy, leidZianCig
vidinés terpés tekéjimag abiem kryptimis;

4.9. Kompensatoriai turi turéti adines kreipiancigsias su galinémis atramomis abiem kryptimis;

4.10. Aginiai kompensatoriai turi turéti apsauga nuo sukimo momento;

4.11. Kompensatoriai turi turéti apsauga neleidZianti suglemzti kompensavimo elementa
pilnai suspaudus;

4.12. Kompensatoriai turi turéti iSorinj plieninj kreipiantjji gaubta, skirta linziy apsaugai nuo
i%orinio poveikio bei apsaugai nuo issitraukimo;

4.13. Kompensatoriai turi turéti bendra gaminio sertifikatg 3.1. pagal EN 10204:2004 (arba
lygiavertis) su nuoroda j atskirus panaudoty medZiagy sertifikatus;

4.14. Kompensatoriai ant korpuso turi turéti aiskiai iSgraviruota informacijg apie skersmeni,
kompensacinj ilgj, leisting slégj, temperatira, gamyklinj numerij.

7. Garantijos
Garantinis laikotarpis ne maziau kaip 5 metai.
8. Dokumentacija

Turi biiti pateikti kompensatoriy techniniai pasai ir atitikties sertifikatai.

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsiradg priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadovaujantis d. Sutarties nuostatomis. o

5. Priedas sudarytas ir pasira$ytas 2015 m. %(j%,/u ao 4 d.

6. Saliy paragai ir atspaudai:

f
Uz Uzsakova: fml i
L. e. viceprezidento pa ‘\‘a

Uz Rangova:

/

Rimantas Germanas i
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Sutarties Nr. éé//
3 priedas

SUSITARIMAS

Darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos klausimais

Sis susitarimas pasiraSomas tarp UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinamo ,,UzZsakovu®,
atstovaujama l. e. viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikian&io pagal administracijos darbo
reglamentg bei 2009-01-16 jsakyma Nr. 25, ir UAB ,Alvora“, toliau vadinama ,Rangovu®,
atstovaujama gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovi¢, veikian¢io pagal 2015-01-05 jgaliojima
Nr. 11, dél saugaus darby atlikimo UzZsakovo objektuose ir juo susitariama:

1. UZSAKOVAS:

1.1. Ne véliau kaip vieng dieng prie$ darby pradzia iSleidZia potvarkj, leidZiantj] Rangovo
darbuotojams atlikti darbus pagal pasiraSyta Rangos sutartj Nr. (toliau - Rangos sutartis),
vadovaujantis Rangovo pateiktu praSymu.

1.2. Bendrovéje nustatyta tvarka instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytoja
(us) iki darby pradZzios.

1.3 I&rago ir idduoda Rangovui bendra nurodyms (rik darbams Silumos jrenginiuose),
nurodymg, leidima ugnies darbams (jeigu bus atliekami Sie darbai), skirdamas darbo zona,
teritorijg (Silumos jrenginiuose vadovaujantis Saugos taisyklemis eksploatuojant  Silumos
jrenginius, elektros jrenginiuose — vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisykléemis ir Bendrovéje patvirtinta ,, Darby elektros renginiuose organizavimo ir vykdymo
tvarka"), nurodymg arba akta-leidimg statybos darbams (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje
DT 5-00 nustatyta tvarka), isduoda pavedimus (darbams Silumos jrenginiuose). Tuo atveju jeigu
atlickamy darby negalima vykdyti pagal akta-leidima (darbai $alia veikian¢iy elektros/Silumos
jrenginiy), darbai vykdomi pagal nurodyma, skiriant UZsakovo priZitrintjjj.

1.4 Paskiria atsakinga asmenij, kuris tikrina ir vizuoja Rangovo iSraSytus nurodymus
darbams elektros jrenginiuose.

1.5 Ruogia darbo vieta ir leidZia dirbti pagal bendrus nurodymus, nurodymus ir pavedimus
Silumos ar elektros jrenginiuose, i¥skyrus tuos atvejus kai paCiam Rangovui, Uzsakovo
tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisés elektros jrenginiuose ruoiti darbo vietas ir leisti Rangovo
darbuotojams dirbti.

1.6. Prileidziant dirbti pagal nurodyma priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamg ar
rekonsktruojama jrenginj ir darbo vietoje esamus priegaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus,
ap§vietimo tinklus ir kitg jranga.

1.7. Baigus darba priima pagal aktus i§ Rangovo darbo vietoje esamus gaisrinj inventoriy,
kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus ir Kitg jranga.

1.8. Turi teisg tikrinti Rangovy atlickamus darbus ir kaip Rangovas laikosi darbuotojy
saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, Uzskovo vidaus norminiy teisés akty
reikalavimy. Pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo darby saugos taisykliy, gaisrinés
saugos, aplinkosaugos taisykliy reikalavimy bei nustacius kitas aplinkybes, sudaran¢ias grésme
darbuotojy saugumui (pvz. jeigu Rangovo darbuotojas darbe neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy
ar toksiniy medziagy ir kt.), UZsakovo turtui, darbai sutabdomi ir viena$aliSkai suraSomas
pazeidimo aktas. Nustalius Sias aplinkybes pakartotinai - i§ Rangovo darbuotojy atimamas
leidimas jeiti j UZsakovo teritorija.
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2. RANGOVAS:

2.1. Privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy darby saugos, gaisrinés saugos
taisykliy, aplinkosaugos ir kity norminiy teisés aktu, dirbant $ilumos, elektros, dujy ir kituose
jrenginiuose reikalavimy, taip pat UZsakovo lokaliniy teisés akty reikalavimy. UZsakovo
pagrindiniai lokaliniai teisés aktai publikuojami http://www.vilniaus-energija.lt/content/pirkimai-
konkursai-bendra-informacija-tieckejams. UZsakovo lokaliniai teisés aktai, su kuriais privalo
susipazinti Rangovas, dirbdamas darbus pagal Rangos sutart], nurodyti §io Susitarimo A priede.

2.2 Pasiraydamas § Susitarima jsipareigoja, kad su UZsakovo lokaliniais teisés aktais
susipazins iki darby pradZios, o atlikdamas darbus vykdys juose iddéstytus reikalavimus.

2.3. Ne véliau kaip tris dienas prie$ darby pradZig pateikia UZsakovui praSyma del leidimo
dirbti Uzsakovo teritorijoje/Silumos/elektros jrenginiuose, kuriame nurodo darby pavadinima,
darby pradzios ir pabaigos data, pateikia visy darbuotojy (darby vadovy, darby vykdytoju) sarasa,
nurodant darbuotojy (jskaitant subrangovus), taip pat kity atsakingy asmeny (krany darbo vadovy,
kroviniy kabinétojy, turinéiy teis¢ iSduoti nurodymus statant ar ardant pastolius ir kt.) dirbsian¢iy
siame objekte - vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas (darbui su
elektros jrenginiais), kvalifikacija, kuri bitina sutartyje numatytiems darbams atlikti ir
kvalifikaciniy paZyméjimy numerius bei juy galiojimo terming, taip pat brigados nariy sarasg
nurodant jy pareigas ir kvalifikacija (darbams elektros jrenginiuose). Sis saraSas turi biti
pasiradytas Rangovo jmonés vadovo ir patvirtintas antspaudu. Uz $iy darbuotojy kvalifikacija
atsako Rangovas. PraSymas teikiamas Bendroves departamento, kuriame vykdomi darbai,
direktoriui. Rangovui nepateikus darbuotojy saraso ir UzZsakovui nepatvirtinus potvarkiu leidimo
atlikti darbus, Rangovo darbuotojams dirbti draudZiama.

2.4 Sudaro ir suderina su Uzsakovu jrengimy, darbo viety, saugiy peréjimy, krovininiy srauty,
rangovui iskirtos teritorijos, patalpos, remontinés jrangos, iSdéstymo schemas prie§ pradedant
darbus.

2.5. Uztikrina, kad darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) pries darby pradzia iSklausys
Uzsakovo instruktaza.

2.6. Priima prie§ darby pradZia i§ UZsakovo pagal aktus remontuojama ar rekonstruojama
jrenginj ir darbo vietoje esamus gaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir kita
jranga. Atsako uZ priimty laikinam naudojimui jrenginiy technine bukle ir saugy jy naudojima.
Uzsakovas, reikalui esant gali pasinaudoti perduotu inventoriumi apie tai jspéjgs Rangovo darby
vykdytojg.

2.7. Gauna i§ Uzsakovo darbui $ilumos jrenginiuose bendrg nurodyma, nurodyma, leidima
ugnies darbams (jeigu bus atlickami ie darbai), darby atlikimui, iSduoda tarpinius nurodymus.
Statybos darbams gauna akta — leidima, jeigu statybos darbai bus vykdomi 3alia veikian€iy
gilumos/elektros jrenginiy — gauna nurodymg.

2.8. Saugiam darbui atlikti ruosia darby vykdymo projektus, technologines korteles,
technines salygas, bendra darby grafika, bendras darby saugos priemones. Darby vykdymo
projektai, kortelés, salygos pridedami prie nurodymy. ISduoda nurodyma pastoliy statymui ar
ardymui. Pastadius pastolius juos priima naudojimui.

2.9. Rangovo darby vadovas priémes i§ UZsakovo leidzian¢iojo darbo vieta, atsako uz
saugos bei sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma, saugy darby atlikima, darby
priezitira.

2.10. Isduoda nurodyma, pavedima dirbti UZsakovo elektros jrenginiuose:

2.10.1. Rangovo darby vadovas, i¥ras¢s nurodyma darbams elektros jrenginiuose, atsako uz
nurodyme i¥vardyty saugiam darbui numatyty priemoniy jvykdyma, jy tikslingumg ir
pakankamuma, o UZsakovo asmenys, ruos¢ darbo viet, pagal nurodymus, uz teisingg ty priemoniy
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Rangovo darby vykdytojas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai pradéty dirbti tik jvykde visas nustatyta
tvarka nurodytas priemones. Uz darby saugos norminiy akty reikalavimy vykdyma ir kontrole
darbo metu atsako Rangovas.

2.10.2 jeigu Rangovui, Uzsakovo jgalioto asmens tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisés
elektros jrenginiuose ruosti darbo vietas ir leisti darbuotojams dirbti, atsako uZ saugos priemoniy
tikslinguma, pakankamumg saugiam darbui atlikti, saugos priemoniy jvykdyma ir jy laikymasi.
Apie darby pradZig ir pabaigg informuoja padalinj, kuriam priklauso elektros jrenginiai.

2.11. Instruktuoja savo darbuotojus.

2.12. Vykdydamas darbus Rangovas uztikrina saugias ir sveikas darbo salygas savo
darbuotojams jiems skirtoje darbo zonoje, pilnai atsako uz darby saugos, prieSgaisrinés saugos ir
aplinkosaugos norminiy teisés akty bei UZsakovo pateikty lokaliniy teisés akty reikalavimy
vykdyma. Uztikrina, kad nebiity sugadinti remontuojami, rekonstruojami arba statomi, o taip pat ir
Salia jy esantys jrenginiai ir statiniai, dél Rangovo sukelty pavojingy veiksniy poveikio.

2.13. Baigus darbg priduoda UZzsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir darbo
vietoje esamus gaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, ap$vietimo tinklus ir kitg jrangg.

2.14. Rangovas, atliekantis Rangos sutartyje numatytus darbus UZsakovo teritorijoje, o taip
pat idskirtose patalpose, darbo vietose atlieka jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima, dalyvaujant
Uzsakovo jgaliotam asmeniui, veda iy nelaimingy atsitikimy apskaita ir registracija.

2.15. Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakovo fteritorijoje privalo dévéti $varius bei
tvarkingus darbo drabuZius. Ant darbo drabuziy turi buti jmonés pavadinimas. Darbuotojai privalo
devéti asmenines apsaugines priemones viso darbo proceso metu, kai to reikalauja saugos darbe
norminiai aktai.

3. $is Susitarimas yra neatskiriama Rangos sutarties dalis ir galioja kol galioja Rangos sutartis.

Vizuota el. para3y

A
™~
[ )



33

Susitarimo A priedas

Uzsakovo lokaliniy teisés akty, su kuriais pri]alo susipazinti Rangovas,
dirbdamas pagal Sutart] Nr. b ’

Bendrovés lokaliniy teisés akty, su kuriais privalo susipaZinti Rangovas, nebaigtinis saraSas

1. UAB ,,Vilniaus energija“ bendryjy reikaly departamento direktoriaus 2012-09-26 jsakymas
Nr. 428 ,Dél darbuotojy, darbdaviy susitarimy pasiysty laikinam darbui j jmong i§ kitos jmonés,
instruktavimo tvarkos aprado Nr. 01205202 patvirtinimo®;

2. UAB ,,Vilniaus energija® Prezidento 2007-11-27 jsakymu Nr. 498 patvirtinta ,,Asmeny
jéjimo-is¢jimo, transporto jvaziavimo-i§vaziavimo j UAB ,,Vilniaus energija” teritorija bei buvimo
joje tvarka® Nr. 01207501; 2014-12-11 Prezidento jsakymas Nr. 550, dél 8ios tvarkos papildymo;

3. UAB ,,Vilniaus energija“ Prezidento 2005-10-20 jsakymu Nr. 501 patvirtintomis ,,Darbo
su asbestu taisyklémis Nr. 01205507,

4. UAB ,Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2012-10-16 jsakymu Nr. 456
patvirtintomis ,,Rangovy veikloje susidaranciy atlieky tvarkymo taisyklémis®;

5. UAB . Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2013-09-04 jsakymas Nr. 403 ,.Dél
suvirinimo darby vykdymo tvarkos UAB ,,Vilniaus energija“ objektuose Nr. 00705502;

6. UAB ,.Vilniaus energija“ technikos direktoriaus potvarkis 2012-07-25 Nr. 254 ,Dél
vamzdyny §ilumos tinkly kamerose projektavimo ir montavimo tvarkos®;

7. UAB ,Vilniaus energija“ technikos direktoriaus potvarkis 2012-05-11 Nr. 168 ,,Del
vamzdyny atsiSakojimy projektavimo ir montavimo tvarkos™;

8. UAB ..Vilniaus energija“ perdavimo tinklo direktoriaus 2010-07-30 jsakymu Nr. 365
patvirtinta Pirmojo $ilumos tinkly rajono priegaisrinés saugos instrukcija, atliekant ugnies darbus
Nr. 00502402;

9. UAB ..Vilniaus energija“ perdavimo tinklo direktoriaus 2014-03-19 jsakymu Nr. 155
patvirtinta Antrojo $ilumos tinkly rajono priegaisrinés saugos instrukcija, atliekant ugnies darbus Nr.
00503402;

10. Naujosios Vilnios katiliniy eksploatacijos tarnybos rajoninés Katilines (RK-2),
konteineriniy Kkatiliniy, individualiy katiliniy patalpose ir teritorijoje Ugnies darby atlikimo
instrukcija Nr. 00509402;

SUDARE: Tadeu$ Patinski, DSST vadovaujantis specialistas, tpacinski@dalkia.lt, (8-5)
2667354.

Uzsakovas Rangovas

UAB ,,Vilniaus energija“ UAB ,,Alvora®

L. e. viceprezidento pareiga Gamybos direktorius

Rimantas Germanas Vladimir Pavli i o

Vizuota el. parasy
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Sutarties Nr. é M
4 priedas

UZSAKYMO DARBU ATLIKIMUI FORMA

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama 1. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikiancio pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009-01-16
jsakyma Nr. 25, ir UAB ,,Alvora®, toliau vadinama ,,Rangovu®, atstovaujama gamybos direktoriaus
Vladimir Pavliukovig, veikian&io pagal 2015-01-05 jgaliojima Nr. 11, abi kartu vadinamos ,Salimis®,

pasiraSydamos §j Prieda, susitare:
6

1.  Patvirtinti 2015 m {%-W F 4. sutarties Nr. 1% (toliau — Sutartis)
uzsakymo dél darby atlikimo forma:

UAB ,,VILNIAUS ENERGIJA®
Uzsakymas Nr.
Darby atlikimui pagal sutartj Nr.

Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties Nr.:

Sutarties pasiraSymo data:
Objekto pavadinimas:
Inventorinis Nr.:
Darbo vieta:

Darby pavadinimas:

Darby pradzia: 201__m. d.
Darby pabaiga: 201__m. _d
Priedai:
Uzsakovas: uzsakyma pateikiau:
(vardas, pavarde, pareigos) parasas, data)
Rangovas: uzsakyma gavau:
(vardas, pavarde, pareigos) (para3as, data)

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsirad¢ priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Priedas sudarytas ir pasirasytas 20135 m. "C(,O d d.
6. Saliy parasai ir atspaudai:

Uz Uzsakovy: Uz Rangova:

L. e. viceprezidentg pé

Gamybos direktorius -
Rimantas Germanas Vi

Vladimir Pavliukevi¢

Vizuota el. paragu
WE 237
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Sutarties Nr. i
5 priedas

SUSITARIMO PRIE SUTARTIES FORMA

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,Uzsakovu®, atstovaujama 1. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009-01-16
jsakymg Nr. 25, ir UAB ,,Alvora®, toliau vadinama ,,Rangovu®, atstovaujama gamybos direktoriaus
Vladimir Pavliukovi¢, veikian¢io pagal 2015-01-05 jgaliojima Nr. 11, abi kartu vadinamos ,,Salimis*,
pasira§ydamos §j Prieda, susitare:

1. Patvirtinti 2015 m @ch & 4 sutaties Nr. bbd  (olian — Sutartis)

Susitarimo prie Sutarties forma:

SUSITARIMAS Nr.
DEL 201 - -  sutarties Nr.

201 m.
Vilnius

UAB ,Vilniaus energija“, toliau vadinama Uzsakovu, atstovaujama

, veikiantio pagal y I
, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama 5
veikianéio pagal , abi kartu toliau vadinamos Salimis, pasiraSydamos $j susitarima,

toliau vadinamg Susitarimu, susitare:

1. Uzsakovas uzsako, o Rangovas jsipareigoja atlikti 201__ m. d.
UzZsakyme Nr. nurodytus
darbus.
2. Darby kaina pagal $io Susitarimo priede Nr. 2 Rangovo pateikta samatg, yra
Eur. PVM (____ %) nuo darby kainos yra Eur. Viso darby kaina
su PVM yra Eur.

3. Rangovas jsipareigoja pradeti darbus ir baigti iki ‘

4. Sis Susitarimas yra neatskiriama 2015 m. d. sutarties Nr. , dalis.

Saliy tarpusavio santykiai, atsirad¢ Susitarimo pagrindu ir jame nesuregulivoti, sprendZiami
vadovaujantis $iame punkte nurodytos Sutarties nuostatomis.

5. Susitarimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja iki Salys jvykdys savo
jsipareigojimus.

Susitarimo priedai:

1. Uzsakymas darby atlikimui.

2. Sgmata. Nr.___

Uz Uzsakova Uz Rangova

AV. AV

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsiradg priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadétatfantis Sutarties nuostatomis.

/SVE / aon
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36 - %
5. Priedas sudarytas ir pasiradytas 2015 m. f%w 4 d.

6. Saliy paragai ir atspaudai:

Uz Uzsakova: Uz Rangova:

Gamybos direktorius
Vladimir Pavli i

L. e. viceprezidento pareigas
Rimantas Germanas

AV.

Vizuota el. parasu
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Sutarties Nr. ééf/
6 priedas

ATLIKTU DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

UAB ,,Vilniaus energija®, toliau vadinama ,,Uzsakovu®, atstovaujama . e. viceprezidento pareigas
Rimanto Germano, veikian&io pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009-01-16 jsakyma Nr. 29, I
UAB ,,Alvora®, toliau vadinama ,Rangovu®, atstovaujama gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovig,
veikiantio pagal 2015-01-05 jgaliojimg Nr. 11, abi kartu vadinamos ,Salimis*, pasiraydamos §j Prieda,
susitare:

- L.
1. Patvirtinti 2015 m wo 4 d. sutarties Nr. £é/{ (toliau — Sutartis) tiping ,,Atlikty
darby priémimo — perdavimo akt rma:

PATVIRTINTA
UAB ,.Vilniaus energija“ ir

2015 m. d.
TIPINE FORMA

Atlikty darby priémimo — perdavimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal 201_ m.
d. Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trilkumai, jei tokie buvo, pasalinti pilnai).
Darbus perdaveé

Darbus priemé
2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Trikumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, para3as)
Uz Rangova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)

Trikumy pasalinimo terminas
Trikkumy fiksavimo data

3. Sis Aktas yra neatskiriama 2015 m. d. Sutarties Nr. dalis.

4. Aktas sudarytas ir pasiraytas 201_m. meén. __ d.

5 Uz UZsakova: Uz Rangovg:
A.V. A.V.

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsirade priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
L=

vadovaujantis Sutarties nuostatomis. e
5. Priedas sudarytas ir pasiraSytas 2015 m. 4 d!
6. Saliy parasai ir atspaudai: .
Uz Uzsakovg: 18 Uz Rangova:

L. e. viceprezide
Rimantas Germang

Gamybos direktorius - “—=
Vladimir Pavljukeyit ”

Vizuota el. parasu
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Sutarties Nr. 6 é//
7 priedas

ATLIEKU VALDYMO PLANO FORMA

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama l. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16
jsakymg Nr. 25, ir UAB ,,Alvora“, toliau vadinama ,Rangovu®, atstovaujama gamybos direktoriaus
Vladimir Pavliukovi¢, veikian&io pagal 2015-01-05 jgaliojima Nr. 11, abi kartu vadinamos Salimis®,

pasira§ydamos §j Prieda, susitare:

-

1. Patvirtinti 2015 m w0 A 4 sutartiesNr. 667 (toliau— Sutartis) atlieky
valdymo plano forma:

Rangovo organizacijos, atlickantios darbus ar teikiantios paslaugas
UAB ,,Vilniaus energija“ teritorijoje

ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos, kuri atlieka darbus ar
teikia paslaugas UAB ,,Vilniaus energija“
teritorijoje, pavadinimas ir adresas:

(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Vilniaus energija“ ir Rangovo
pagal kuria bus atliekami darbai numeris bei
pasira§ymo data.

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos,
pavadinimas (trumpas apibiidinimas, atliekami
darbai/teikiamos paslaugos):

(toliau tekste — Rangovo veikla)

Rangovo veikloje susidaran¢ios atliekos (surasyti
kokios numatomos atliekos):

Rangovo veiklos vieta (UAB ,, Vilniaus energija*™
objektas, kuriame dirbama):

Rangovo vadovybeés jgaliotas darbuotojas
(darbuotojai) atsakingas uz atlieky valdyma

Vizuota el. paradu
WE 239
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(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas,
data.):

W

rangovo veikla Bendrovéje.
( Pareigos, vardas, pavarde, parasas, data)

UAB ,,Vilniaus energija“ Aplinkosaugos ir kokybés
tarnybos inZinierius.
(Vardas, pavardé, parasas, data)

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsirad¢ priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

o
5. Priedas sudarytas ir pasira$ytas 2015 m. %M'&da 4[ d.
6. Saliy paragai ir atspaudai:

Uz Uzsakovy: (4 | U% Rangova:
L. e. viceprezidento pareigas ll Gamybos direktorius =5~
Rimantas Germanas /Al:!u; Vladimir Pav TS~

\

————
— e
— oot

i~

e

Vizuota el. parasu
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Sutarties Nr. éé//
8 priedas

NEGYVENAMUJU BUITINIY (ADMINISTRACINIU) PATALPY
PERDAVIMO — PRIEMIMO AKTO FORMA

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama I. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikiancio pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16 jsakyma
Nr. 25, ir UAB ,Alvora%, toliau vadinama ,Rangovu®, atstovaujama gamybos direktoriaus
Vladimir Pavliukovi&, veikian¢io pagal 2015-01-05 jgaliojimg Nr. 11, abi kartu vadinamos »Salimis®,
pasira§ydamos §j Prieda, susitare:

-
1. Patvirtinti 2015 m %@ﬁﬂw 4 d. sutarties Nr. 66/ (toliau — Sutartis) Negyvenamuyjy

buitiniy (administraciniy) patalgif perdavimo — priémimo akto forma:

Negyvenamyjy buitiniy (administraciniy) patalpy perdavimo — priémimo aktas Nr.____
201 - - , Vilnius

1. Siuo aktu UAB Vilniaus energija®, (,,UZsakovas®), perduoda, o
(,Rangovas®) priima $ias negyvenamgsias buitines (administracines) patalpas pastate, kurio unikalus

Nr. . plane pazymétas ,
esancias , Vilniuje.

2. Patalpos perduodamos Saliy sudarytos 201__-__ - Sutarties Nr. pagrindu.

3. Salys susitaria, kad Patalpomis naudosis Rangovo darbuotojy.

4. Rangovas jsipareigoja:
4.1. Apmokeéti Uzsakovui uz su perduodamomis patalpomis susijusias paslaugas:

uz patalpy subnuomg Eur be PVM uZ 1 mén.
uz suvartota elektros energija Eur be PVM /kWh
uZ suvartotg karsta vandeni Eur be PVM /m’
uZ suvartotg Salta vandenj Eur be PVM /m’
uz suvartotg Silumos energija Eur be PVM /kWh
5. Salys patvirtina, kad naudojamy patalpy i3planavimas atitinka techninés inventorizacijos
duomenis.
6. Patalpos subnuomojamos nuo iki .
7. Buitiniy (administraciniy) patalpy ir jose esanio inventoriaus, riby spinteliy, inZineriniy ir
santechniniy jrenginiy perdavimo momentu bukle:
Uz Uzsakova: Rangova:
2. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
Vizuota el. paradu
WE 2239
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3. Priedas jsigalioja nuo jo pasirafymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo

isipareigojimus.
4. Saliy tarpusavio santykiai atsirade Priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendziami

vadovaujantis Sutarties nuostatomis. Y. i3
5. Priedas sudarytas ir pasiradytas 2015 m. (479 d.
6. Saliy parasai ir atspaudai:

Uz Uzsakova: Uz Rangova:

L. e. viceprezidento pareigas ﬂ Gamybos direktorius 2

Rimantas Germanas Vladimir Pavli i ol )
/AN, O

AV.

Vizuota el. para¥
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Sutarties Nr. 6_6/
9 priedas

NEGYVENAMUJU BUITINIY (ADMINISTRACINIY) PATALPY
GRAZINIMO — PRIEMIMO AKTO FORMA

UAB ,,Vilniaus energija®, toliau vadinama ,UZsakovu®, atstovaujama l. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikiancio pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009-01-16 jsakyma
Nr. 25, ir UAB ,Alvora®, toliau vadinama ,Rangovu®, atstovaujama gamybos direktoriaus
Vladimir Pavliukovi&, veikian¢io pagal 2015-01-05 jgaliojimg Nr. 11, abi kartu vadinamos .Salimis®,
pasira§ydamos §j Prieda, susitare:

5 e
1. Patvirtinti 2015 m. AU ppiP A d. sutarties Nr. éé/ (toliau — Sutartis)
Negyvenamuyjy buitiniy (administralitiy) patalpy graZinimo-priémimo akto forma:

Negyvenamuyjy buitiniy (administraciniy) patalpy graZinimo — priémimo aktas Nr.___

201_ - - , Vilnius
1. Siuo aktu (Rangovas) grazina, o UAB ,,Vilniaus energija“ (UZsakovas)
priima Sias negyvenamasias buitines (administracines) patalpas pastate, kurio unikalus Nr.
, plane pazymeétas , esancias , Vilniuje.
2. Patalpos graZzinamos Saliy sudarytos 201__ - - Sutarties Nr. pagrindu.

3. Uzsakovas patvirtina, kad Rangovas apmokéjo uz su graZinamomis patalpomis susijusias paslaugas.
Uzsakovas pretenzijy neturi.

4. Buitiniy (administraciniy) patalpy ir jose esanio inventoriaus, riby spinteliy, inZineriniy ir
santechniniy jrenginiy graZinimo momentu bukle:

Uz Uzsakova: Uz Rangova:

AV. AV,

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiradymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsiradg priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendziami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. -

“
5. Priedas sudarytas ir pasiraSytas 2015 m. 4 a
6. Saliy parasai ir atspaudai: :

Uz UZzsakova: Y Uz Rangova:

o« TR _
L. e. viceprezidento igas B Gamybos direktorius —
Rimantas Germanag =| ,.'\ | Vladimir Pavli & 17 :

s/ 'AN. AN

Vizuota el. paragu
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Sutarties Nr. éé A

10 priedas

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA

UAB ,Vilniaus energija®“, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama 1. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009-01-16 jsakymg
Nr. 25, ir UAB ,,Alvora®, toliau vadinama ,Rangovu®, atstovaujama gamybos direktoriaus
Vladimir Pavliukovi¢, veikian&io pagal 2015-01-05 jgaliojimg Nr. 11, abi kartu vadinamos »Salimis®,
pasira§ydamos §j Prieda, susitare:

- V,
1. Patvirtinti 2015 m.@ﬁ%&aﬂ ¥ d. sutarties Nr. iid (toliau — Sutartis) Atlikty darby akto

forma:

Uzsakovas UAB “Vilniaus energija“ Objekto pavadinimas, invent. Nr.

Rangovas
Sutartis Nr.
201_m. mén. __ d.
Atlikty darby Objekto pilna sagmatiné verté
AKTAS Nr.
uz201_m. meén.
Eil. Pavadinimas Mato vat. | Kiekis Vnt. kaina Viso eur,
Nr. Eur, be PVM | be PVM
1 2 3 4 5 6
I
2.
Viso:
PVM 21%:
Viso su PVM:
RANGOVAS UZSAKOVAS

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. '
3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo

isipareigojimus.
4. Saliy tarpusavio santykiai atsirad¢ priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami

vadovaujantis Sutarties nuostatomis. -
5. Priedas sudarytas ir pasiraSytas 2015 m. 4 d.
6. Saliy parasai ir atspaudai: , :5% %

Uz Rangova:

Uz Uzsakovg:

Gamybos direktorius

L. e. viceprezidento
Vladimir Pav

Rimantas Germana$=~
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Sutarties Nr. 66 {
11 priedas

SOCIALINIO ATSAKINGUMO JSIPAREIGOJIMAI

Rangovas suprasdamas socialinio atsakingumo svarba Siuolaikiniame versle ir pritardamas
Uzsakovo iniciatyvai bei tikslams $ioje srityje, jsipareigoja:

a) savo veikloje gerbti Zmogaus ir darbuotojy teises, laikantis Lietuvos Respublikos
istatymuose ir kituose socialinés srities teisés aktuose nustatyty reikalavimy;

b) laikytis SA8000 standarte nustatyty reikalavimy ir to reikalauti i¥ savo subrangovy ir
subtiekéju, kuriy produktai ir/ar paslaugos bus naudojami, vykdant uZsakyma pagal 3ig Sutartj;

¢) UZsakovui reikalaujant, dalyvauti jos arba jos atstovy atliekamuose Rangovo SA veiklos
stebéjimo veiksmuose: uZpildyti ir per nustatyta terming grazinti UzZsakovo pateiktus socialinio
atsakingumo klausimynus (jei buvo pateikti) ar Saliy sutarimu ir sutarta tvarka priimti UZsakovo
vardu (jo paties ar jo paskirty atstovy) ir sutarta tvarka atliekama SA audita (jei UzZsakovas nuspres
tokj atkilti) ir bendradarbiauti jo metu ir po jo;

d) nustatyti pagrindines prieZastis ir nedelsiant atlikti korekcinius ir prevencinius veiksmus,
siekiant padalinti visas savo patiy ar UZsakovo aptiktas ir sutarta tvarka nurodytas neatitiktis
SA8000 ir socialinés srities teisés akty reikalavimy atzvilgiu.

Rangovas supranta, kad nesilaikydamas $iy jsipareigojimy, pazeis $ios Sutarties salygas.

Uzsakovas jsipareigoja visuomet geranoridkai sudaryti Rangovas salygas per sutarties $aliy
suderinta laika istaisyti paZzeidimus. Jei UZsakovo nurodyti pazeidimai nebus laiku ir adekvaciai
Salinami, UZsakovas, atsizvelgdamas i paZeidimy mastg ir pobidj, gali taikyti sutartyje numatytas
sankcijas.
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Sutarties Nr. 6 é /

12 priedas

ergija
TEGRUQTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

alinio atsakingumo, darbuotojy saugos ir sveikatos

_ a Veolia Environnement, Dalkia jmoniy grupés

{ s vertybes imegruotos vadybos sistemos srityse.

8y ps polilikos paskirtis — apibrézti svarbiausins nuostatas, diegiant socialiai
Kirgo 17 o . 10 kultiirg bei praktikg Bendrovéje ir jos aplinkoje,

a veikloje mes vadovaujamés Siais principais:

» Pasisakome uZ Lictuvos Respublikos teisés akwy, Tarptautings darbo organizacijos (ILO) konvencijy,
Socialinio atsukingumo standurte SAS000, Veolia Environnement ir Dalkia jmoniy grupés bei kin

suinteresuoty Saliy reikalavimy laikymasi kokybes, secialinio atsakingumo, aplinkes apsaugos, darbuotojy
saugos ir sveikatos srityse;

A

o Skatiname damuyjj versio vystymgsi nustatant bei nuolat perZidring tikslus, uZdavinius ir programas;
* Remiame ir gerbiame Zmogans teisiy apsaugg savo jlakos sritvie;

» Formucjame aktyvig Zmogiskuiy iekliy politiky darbuotojy atlygio ir kompetencijy valdymo, darbines
veiklos vertinimo, profesiniy gebejimy ugdymo ir tobulinimo, karjeros planavimo, specialisty paieskos ir
atrankos, naujy darbuotojy pritraukimo, integravimo bei adaptacijos srityse;

* Skatiname novatoritka Bendrovés darbuotojy veikly ir kuriame iniciatyvos, atsakomybes ir lojalume
dvasig Bendrovéje.

KOKYBE

Uztikriname patikimg Silumos ir energijos tiekimg maziausiomis sgnaudomis;

- Diegiame priemones, maZinantiny  energijos  vartojims, savalaikini  ir  aidkiai  komunikuojame  su
sbinteresuotosiomis Salimis;

katiname novatoritkos darbuotojy veiklos, iniciatyvos, atsakomybés ir lojalumo dvasios Bendrovéje kiirimy,

olat geriname veiklos rezultatyvumg,

APLINKOS APSAUGA

dpergijos gamybos ir tiekimo efektyvumg bei atsinaujinanciy energijos iStekliy naudojima, taikome

erigija, maZiname idkastinio kuro naudojimsg, aplinkos tardy bei poveikj klimato kaitak;

cines priemones stengiamés maZinti vikdomos veiklos ir naujos verslo plétros sukeliamg bet
iamg poveikj aplinkai;

plinkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumo vertinimg, nuolat geriname aplinkos
ps apsaugos rodiklivs bui tobuliname darbo metodus;

fjusias organizacijos prisidéti prie Bendrovés aplinkos apsaugos gerinimo ir
hei aplinkos apsaugos politikos vykdymo,
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R SVEIKATA

arbo ap]mkq Taikome prevencines priemones, siekdami
g sub::d:mq ir susirgimy. Periodiskai vykdome darbuotojy sangos
|gojame nuolat gerinti darbuotojy saugos ir sveikatos veiksminguma.

piskai tvarkingomis darbo priemonémis, o apsaugai nuo profesines
kelti grésme juy saugai ir sveikatai. siekiamt tokiy rizikg
ApsAugos priemonémis.

yhis lygmens, nuolatos rdipintis saugia ir sveika darbo
avimo, ju jgyvendinimo ir kontrolés klausimais, praseiti apie

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS

aiky darbas, Mes nenavdojame ir neremiame vaiky darbo, Misy Bendrové nejdarbina juunesniy nei 18 mety
darbuotajy. Siekiame, kad ir misy tickéjai laikylysi Jungtiniy Tauty Vaiky teisiy konvencijos nuostaty,

Priverstinis ir privalomasis darbas. Netaikome jokiy priverstinio ar privalomojo darbo formy, iskaitan
nelaisvanoridkus darbo santykius ar tam tikras jy salyvgas, uZstatus, asmens dokumenty paémimus, suvarZymus
laisvai judéti.

Asociacijy laisvé ir teist | kolektyvines derybas. Gerbiame darbuotojy teise laisvai jungtis j profesines
sajungas ar Kitaip organizuotis, siekiant kolektyvidkai deretis dél darbo sglygy. Jsiparcigojame netaikyti jokn
priemoiy, varzantiy $ig darbuotojy teise,

Diskriminacija. Nepraktikuojame ir neremiame diskriminacijos jdarbinimo, atlyginimo. mokymo, karjeros,
darbo santykiy nutraukimo ar i3¢jimo j pensijg srityse. Neloleruojame jokio grasinancio, prickabiaujantio,
idnaudojandio ar prievarta pagrjsto elgesio tarp darbuotojy.

Drausming praktika. Su visais darbuotojais elgiomés pagarbiai, saugome ju orumg, Netoleruojame jokios
fizinés ir psichologinés prievartos, Siwrk§tumo ir jZeidingjimo. Visa taikoma drausmine praktika atitinka LR
teisés akiy nuostatas ir jos tikslas ~ stiprinti drausmg, o ne bausti uZ paZeidimus,

. Darbo laikas. UZtikriname darbo laiko trukmés ir poilsio normy atitikiey LR teisés akty reikalavimams.,
% PripaZjstame, kad virdvalandiiai gali biti tik Bimtiniais atvejais ir uZ juos turi biti atlyginta, vadovaujamis LR
\ Darbo Kodekso reikalavimais.

Darbo ukmokestls. Visiems darbuotojams nustatytu periodiSkumu mokame sutarty darbo uZmokestj. Darbo
zmokestis u? jprasig 40 darbo val. darbo savaitg mokamas ne makesnis negu valstybes nustatylas minimalus
“atlyginimas ir/ arba ne mafesnis nei pragyvenimo minimumo atlyginimas (periodiSkai apskaiivojamas ir
patvirtinamas pagal Tarptautinés socialinio atsakingumo organizacijos (SAl) gaires). Netoleruojame jokin LR
teisés aktais nenumatyty atskaityony, Nevengiame vykdvti jokiy darbdavie jsipareigojimy darbuotojams papal
s aktus, susijusius su atlyginimu u2 darbg ir socialing apsaugs.

1e, kad socialinio msekingumo principy laikytysi visi misy darbuotojai, tiekejai, rangovai ir subrangovai
syé reikiminga tiekimo granding.

eriodidkai perZifieeti ir tobulinti pagal besikeiGianéivs bendrovei taikytinus reikalavimus Sig
Uhos adekvatumo bei integruotos vadybos sistemos rezultatyvuma.

ime visiems Bendrovés ir su jg susijusiems darbuotojams taip, kad Bendroves
ir suprantami. Pagal poreikj, #ig politikg pateiksime visoms suinteresuotosioms
tickéjams, valstybés ir savivaldybés institucijoms,

b Prezidentas
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