PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
SPECIALIOJI DALIS

2015 m. rugpjﬁéio'.f.-'a.l:r(‘Nr. FE— 21
Laukuvos mstl.

BiudZetiné jstaiga Silalés r. Laukuvos Norberto Veliaus gimnazija, kodas 290329780, kurios registruota buveiné
yra Varniy g. 10A, Laukuvos mstl. LT-75409, Silalés r. sav., atstovaujama direktorés Raimondos Kauneckienés,

veikiancios pagal gimnazijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

(Rangovas), atstovaujama direktoriaus Daliaus Grimalio, veikianéio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau —

Rangovas),

toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymy ir Supaprastinty viesyjy pirkimy taisyklemis, patvirtintomis Silalés r.
Laukuvos Norberto Véliaus gimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 4 d. jsakymu Nr. ]-42 . Del Silalés r.
Laukuvos Norberto Véliaus gimnazijos supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy tvirtinimo®, sudaré $ig
Paprastojo remonto darby rangos vieojo pirkimo -pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,.Sutartimi*, ir susitaré dél

toliau isvardinty salygu.

1. Sutarties objektas — Silalés rajono Laukuvos Norberto Véliaus gimnazijos Varniy g. 10 a,
Laukuvos mstl., Silalés r. sav. paprastojo remonto darbai.

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo remonto
darbus, nurodytus Sutartyje ir jos prieduose, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancius darbus priimti, ir uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje
nustatyta tvarka.

2. Darby kaina — 144 542,69 Eur (Vienas Simtas keturiasdeSimt keturi tiikstandiai penki Simtai
keturiasdeSimt du Eur 69 ct.) su PVM ir visais kitais mokeséiais ir islaidomis, atsirandan&iomis vykdant
Sig Sutartj;

3. Mokéjimo sglygos — mokéjimai pagal 3ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
Avansinis mokéjimas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta — Silalés rajono Laukuvos Norberto Véliaus gimnazijos Varniy g. 10 a, Laukuvos
mstl., Silalés r. sav.

Terminas:

— remonto darbai turi biti atlikti iki 2015 m. spalio 30 d.
Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlieka patalpy ir pastaty remonto darbus, aprasytus techniniuose
reikalavimuose, paprastojo remonto darby kiekio Ziniaras¢iuose pagal kalendorinj darby vykdymo grafika
ir jame nurodytais terminais.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos:

5.1. UZsakovas turi teis¢ neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby
Ispéjes Rangova apie tai ne véliau kaip likus (10 desimt) dieny iki konkreciy darby atlikimo pradzios.

5.2. Rangovui darbams vykdyti gali bati suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai. be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias
UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms. Kity komunaliniy paslaugy (Kitomis
komunalinémis paslaugomis Rangovas gali naudotis tik esant galimybei ir gavus UZsakovo pritarimg bei
Jo nurodytomis salygomis) islaidos Uzsakovo patirtos dél Rangovo vykdomy darby, Rangovo atlyginamos
Uzsakovui pagal kainas, kurias Uzsakovas moka komunaliniy paslaugy teikéjams.

5.3. Sutarties bendrosios dalies 4.2.8. punkte nustatytas nenumatyty darby pasalinimo terminas - 10 dieny
nuo Uzsakovo rastiSko praneSimo (kuriuo reikalaujama paSalinti Sutartyje nenumatytus darbus) pateikimo
dienos.

5.4. Sutarties bendrosios dalies 4.2.14. punkte nustatytas darby defekty ir jy padariniy pasalinimo terminas
- 10 dieny nuo UZsakovo rastisko praneSimo (kuriuo reikalaujama pasalinti defektus ir jy padarinius)
pateikimo dienos.
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5.5. Rangovas jsipareigoja radtu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti
priZilrétojui su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty
darby ir iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty
atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminanéios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose.

5.6. Kitos Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai:
6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

7. Saliy atsakomybé:

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 — 8.9
punktuose.

7.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8. Sutarties galiojimas - Sutartis jsigalioja Salims ja pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Sutartis galioja iki visisko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymao.

Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiradymo
Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta, sumai kuri lygi 10 % Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos Sutarties kainos.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas.

Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas, turi atitikti Sutarties bendrosios dalies 9.2.1 —
9.2.4 punktuose nustatytus reikalavimus.

10. UZzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj:

10.1. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 10 (desimt) dieny nuo Sutarties specialiosios dalies 4
punkte nustatyty terminy pabaigos;

10.2. kitais Sutarties bendrojoje dalyje 11.2.1 — 11.2.12 numatytais atvejais.

11. Kitos nuostatos
I'1.1 Uzsakovo paskirtas techninis priziiirétojas (remonto darby prizidirétojas) -

[1.2. Rangovo paskirtas statybos (remonto darby) vadovas —

12. Sutarties priedai

12.1. Priedas Nr. 1 Techniniai reikalavimai - lapai;

12.2. Priedas Nr. 2 Paprastojo remonto darby kiekio Ziniaraiiai - lapai;

12.3. Priedas Nr. 3 Kalendorinis darby vykdymo grafikas — lapas;

12.4. Priedas Nr. 4 Lokalinés sgmatos — lapy;

12.5. Priedas Nr. 5 Atlikty darby aktas (forma F-2) — lapas;

12.6. Priedas Nr. 6 Pazyma apie atlikty darby verte ir i$laidas (forma F-3) — lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

Silalés rajono Laukuvos Norberto Véliaus UAB ,,Gensera*

gimnazija Kodas: 300584533

Kodas: 290329780 Adresas: Naujoji Uosto g.11, LT-92121
Adresas: Varniy g. 10 A, Laukuvos mstl., LT-75409, Klaipéda

Silalés r. sav. Tel./faks. nr.: (8 46) 416 188

Tel. nr.: (8 449) 56 363 El pastas: info@gensera.lt

El pastas: laukuvosgimnazija@gmail.com A.s.: LT427180500019467501

A.s.: LT664010044500070045 Banko rekvizitai: AB Siauliy bankas

-
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Banko rekvizitai: DnB Banko kodas: 71805

Banko kodas: 40100 Rangovo paskirtas atsakingas asmuo uz
Uzsakovo paskirtas atsakingas asmuo uZ sutarties sutarties vykdymg: Rolandas Sveikauskas
vykdyma: Ernestas Burcas Mob. tel. nr.: 8 673 94528

Mob. tel. nr.: 8 610 36180 El. pasto adresas: rolandas(@gensera.lt

El. pasto adresas: ernestasburcas@gmail.com

Salys patvirtina, kad yra susipazinusios su Paprastojo remonto darby rangos sutarties bendrgja dalimi ir su ja
sutinka.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Silalés r. Laukuvos Norberto Véliaus UAB
gimnazijos direktore -
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

I.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

I.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

[.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

I.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo
dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus.

I.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraiomas vadovaujantis
Sutarties salygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés ilaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

I.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir
batini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby
butinumas paaiskejo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiiilyma konkursui ir sudarydamas
Sig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inZinerinés
paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

I.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
Medziagos ir visi Kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

|.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

I.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priZiiirétojas) — UZsakovo paskirtas darbuotojas,
kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby prieziiiros funkcijas,
numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai Statinio
(statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo suremontuotu aktg ir
pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

I.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

[.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliq i$ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir negin¢ijama
pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés institucijos,
savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties 3alys.

1.1.22. UZzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje Sutartyje
nurodytomis sglygomis:

I.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo sutartiniy
isipareigojimy  jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdzius jsipareigojimus (paskutine
skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

|.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant Sutartj gali bati
naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta Kitaip, Sutarties trukmé ir Kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis

dienomis. =g
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1.5, Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal
Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

I.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios skaidiais,
vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
2.2. Sutarties kaina gali bati kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j pasikeitusio
PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky&io dydziui. Perskaic¢iuojant
sutarties kaing, perskaic¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasiragyto
susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais
del:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus:

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.5. kity svarbiy priezas¢iy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. | Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio Ziniarastyje ir
techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir jrenginiy jsigijimo,
derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly
suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu taikomas), muity, akcizy,
garantines prieziiiros bei Kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas patvirtina,
kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma konkursui.

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nera
nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui).

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté pateikdamas savo pasitilyma konkursui ir sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie
yra bitini §iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy,
materialiniy ir/ar kity) sgskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta terming pasalinti
be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas negaléjo
numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje pateiktais
ikainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiéiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu biidu, nustatant
papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiciuoti kainos dalj i§ Sutartyje
numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyie numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas,
dazymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui,
tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazvmas* darbo jkainio) arba jei
imanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas
,» Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas
X), kurio jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina adikti papildomg darbg — jrengti
»Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju sutartyje
numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkio kaing, kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR
/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdsio
kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X
statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant
papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama ({cgt_zﬁ.;ig(ﬁuru_Lﬁj~ (1,61*15 EUR /m) ir

rQ<ijL-Lu1ﬁLZ / // - s o= ':1-.';;:-_}a~
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apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas naujas
papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR
/m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje
numatytais jkainiais arba jkainiy idskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2 punkte
nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu badu: konkretaus papildomo darbo jkainis
apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes&ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali buti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela* normatyvy duomenis (jvertinus visas
iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy) apskai¢iavimo
budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais atvejais
Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus planuojama
Isigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis,
perkanCioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iskyrus tuos
atvejus, kai pasikeite rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiciavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais darbais
nevirSys statinio statybos skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,.Statinio
projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims ra$tu sudarius papildomg susitarimg, kuriame
Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja
pagal projekig).

2.6.8. Kai apskaiciavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais darbais
vir§ys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti UZsakovas turi vykdyti atskirg
pirkimg Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i$
Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai
isigyjami ir jy kaina apskaiCiuojama ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, isskyrus tuos
atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali bati atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus ir/ar
sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties
kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy
rastiSko susitarimo dél jy, kurie yra biitini Siai sutaréiai jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova apie tai
ne véliau kaip likus (10 deSimt) dieny iki konkre¢iy darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 15 Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais israsus,
tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priziurétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietes (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés perdavimo ir
priemimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. praneSti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei sumokéti uz juos
Sutartyje nustatyta tvarka.
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4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj,

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming nuo Sutarties jsigaliojimo dienos atlikti sutartyje
numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedy salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietes perdavimo ir priemimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priemimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybviet¢je) bei sarasq mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo vietoje, taip
pat pasiraSytinai supazindinti Rangove darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotojy, atlickanéiy darbus pagal
sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziGrétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby aktus,
pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. prizidrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe patvirtinan¢ius
atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius liudijimus) ir statybos
produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus:

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus su
Uzsakovu:

4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima numatytoms
techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies 4.2.4
punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darboviediy jrengimo
statybvietese sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti is teritorijos, kurioje buvo
vykdomi su Sia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés
teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, $ilumos,
vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby. Minétoms UZsakovo ar
statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma
sutartis arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinkg, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir irenginius
nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybvietg, biity patikrinta jrenginiy, statybos produkty
ir ju sudetiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontrolés tvarka, o nustaéius juose defekty, savo
saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodytg laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu Uzsakovo nustatytus darby
defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius 3alinti defektus ir jeigu
Siuos defektus pasalina Uzsakovas savo saskaita, sumokéti Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti
kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas ir
kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant $iy aplinkybiy
atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZitrétojui su statinio
remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZzymas apie atlikty darby ir i$laidy verte, paslépty
darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties
deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanéios 3alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip
pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose:
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4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus Statinio
pripazinimo suremontuotu komisijai:

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo suremontuotu
akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priéemimo aktu grazinti statybviete
UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkytg:

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su UZsakovu
del Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo;

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos produktus ir
iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis i$laidomis
nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Mokejimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pries tai
pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros pateikimo
Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra biitina isigyti medziagas arba jrangg
konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastg
visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip isankstinis apmokéjimas uz
atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby
aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sglyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar draudimo
bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovaui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja
(panaudojo) avansu sumoketa suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui sumg, nevirSijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.

5.4.3. negali biti jradytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais)
menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5, Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio
apmokejimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas
Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto
Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius
isipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokeéjimo. Tokiu
atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose
nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta iuose elementuose tycia paslépty
defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos statybos
istatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis
laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitira) nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.
6.3. Garantiniu terminu iSrySkeje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir suraso dvisalj
aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, UZsakovas vienasaliskai suraso defekty
akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.
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6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto defektus
savo leSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu, elektroniniu pastu)
pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Neé viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma. jeigu ji laiku jrodys,
kad sipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Sali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure)
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus
Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo veéluojamy atlikti darbuy,
darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotag
dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija deél
Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. éaliq 18 anksto sutarti minimaliis
nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0.02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng
iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis
parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepasalings darby
defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota
dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby
padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti
UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir
papildomai sumokéti 50 % iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepagalings remonto defekty, moka
UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kickvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti UZzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus,
susijusius su darby garantija. §aliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne
veliau kaip per saskaitoje faktiroje ar pareikalavime nurodyta termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus, Uzsakovas turi
teisg, apie tai jspéjgs Rangovy rastu, $iuos defektus pasalinti savo saskaita. Uzsakovui pasalinus darby defektus
savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty alinimu susijusias ir turétas iSlaidas
ir papildomai sumoketi 50 % $iy iSlaidy vertés dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) isskai¢iuoty i§
darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai, susidaranéiai i§ darby kainos
nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus
Uzsakovui,

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo raitu
susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty
priezasciy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokéti
UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§
anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal 8ig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés
(kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas

Q’ !‘i/&;lu,sﬂc& g o
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neatleidzia Rangove nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo veélavimas i§ biudzeto yra salyga visiSkai atleidzianti Uzsakova nuo civilinés atsakomybés ir
paliikany mokejimo uz paveluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart], ji isigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vvkdymas nebus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus uztikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo bendroveés
laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ 11.2.1 —
I1.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i5 UZzsakovo gavimo, sumokeéti Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies
8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZsakovo s3skaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Turi biiti
isipareigojama atlyginti konkreCia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali bati jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties 1vykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies
9.2.1 - 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia Uzsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima i3daves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia nauja Sutarties
vykdymo uZztikrinima, tokiomis padiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka,

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma.

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos
aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarima dél Sutarties arba jos
dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biti tgsiamas abiem Salims pasiraSius
susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo yra pakei¢iami Sutartyje numatyti
darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby
vykdymo terminai gali bati keiCiami tik tada, kai darbai nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél
Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del treciyjy saliy veiksmuy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i biudzeto sutrikimy;

10.2.3. del nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali bati nutraukta: k>
~

11.1.1. rastisku Saliq susitarimu; i o e
o \ S,
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11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidziancio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

I1.2.5. Rangovas vienaaliSkai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1 punkte
numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo;

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybe neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg isskyrus Sutarties bendrosios
dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ikine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje:
11.2.12. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i$ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo sumokétas) uz
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés perdavimo ir
priemimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kllg gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby budu, o
nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunéiami pranesunal lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma
angly kalba) kalba turi buti rastiski. Saliy viena kitai siunciami pranesmm turi buti siun¢iami pastu,
elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranesimai turi biiti siundiami Sutarties specialiojoje dalyje
Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gav1m0 patvirtinimo, jis nurodo tokg
reikalavima praneSime. Jei yra nustatytas atsakymo j rastiska prane$ima gavimo terminas, siuntéjas pranesime
turéty nurodytl reikalavima patvirtinti raStisko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raStu viena Kitai pranest: apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo rekvizity
pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais
Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uZtikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartj
ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti Vvisos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties galiojimo
metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar j3 nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio radytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam pateiktos
informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims,
iSskyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitrg vykdys Surarties spec :'a!iojoje dalyje nurodvtas Uzsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti jforminamas Sallq
pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

2. Towad. R
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15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai autentigki ir
turt vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama
tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios Sutarties priedai
yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig Sutartj be
isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Rangovas moka UZsakovui 5 %
sutarties/pasiilymo kainos dydzio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje
dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir
pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta pretenziju ar iskelta
byly dél patenty ar licencijy pazeidimuy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirSijo ir nepaZeidé savo kompetencijos (jstaty,
nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo subjekto)
nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio,
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy juridinio
asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos numeris,
kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Silalés r. Laukuvos Norberto Véliaus UAB ,.Gensera*
Direktorius

Dalius Grimalis
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