PROJEKTO ,,VIESOSIOS ISTAIGOS LAZDIJU KULTUROS CENTRO PASTATO
LAZDIJUOSE, VILNIAUS G. 6 KAPITALINIS REMONTAS IR MATERIALINES BAZES
ATNAUJINIMAS“, PAPILDOMU RANGOS DARBU 2 PIRKIMO
SUTARTIS

2015 m. rugpjucio mén. 24 d. Nr. S2/2015-08-24

VieSoji jstaiga Lazdijy kultliros centras, juridinio asmens kodas 165438848, kurios registruota
buveiné yra Vilniaus g. 6, Lazdijai, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos kultiirinei veiklai
pavaduojancios direktoriy Ingridos Malinauskienés, veikiandios pagal jstaigos jstatus (toliau —
wUZsakovas®), ir

UAB ,,LitCon®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmong, juridinio asmens
kodas (123228761), kurios registruota buveiné yra Islandijos g.4, Vilnius, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus
Lino Piliponio, veikian¢ios pagal bendrovés jstatus (toliau — yRangovas®),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salum“, sudaréme $ig Sutartj, kurioje
susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis vieSojo pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto pirkimo
apklausos biidu, paskelbto 2015 m. rugpjiacio 7 d. CVP IS (pirkimo numeris 242198). Sutarties
vykdymui taikomos salygos nurodytos Kvietime dalyvauti supaprastintame konkurse apklausos
budu ir kituose pirkimo dokumentuose. Sutartis sudaroma vykdant projekta ,.VieSosios jstaigos
Lazdijy kulttiros centro pastato Lazdijuose, Vilniaus g. 6 kapitalinis remontas ir materialinés bazés
atnaujinimas®, kurio jgyvendinimui finansavimas skirtas pagal Kultliros centry modernizavimo
2007-2020 m. programa, patvirtintg Lietuvos Respublikos Vyriausybés.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant 3ia
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutam aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymu (toliau — VieSujy pirkimy jstatymas), Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais, Rangovo
pasitlymo dokumentais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
projekto ,,VieSosios jstaigos Lazdijy kultiros centro pastato Lazdijuose, Vilniaus g. 6 kapitalinis
remontas ir materialinés bazés atnaujinimas™ papildomus rangos darbus:

2.1.1. grindy pasluoksniy jrengimo darbai patalpose 113, 114, 115, 116, 206 ir 207;

2.1.2. perdangos stiprinimo darbai pastato antresoléje;

2.1.3. muro darbai patalpose 113 ir pastato pastogéje;

2.1.4. tinkavimo darbai patalpose 113, 114, 115, 116, 117, 118, 206, 207, 226, 402, 403 ir pastogés

laiptinéje.




(toliau — Darbai) pagal Sutarties prieduose pateiktus mazgy bréZinius ir technines specifikacijas bei
perduoti Darby rezultatg UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz tinkamai
ir laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: V3] Lazdijy kultiiros centro pastatas, Vilniaus g. 6, Lazdijai.

III. SUTARTIES KAINA

3.1. Si sutartis yra bendros kainos sutartis, pagrista faktiniais darby kiekiais, gautais vykdant
bréZiniuose ir specifikacijose apra$ytus darbus. Svyravimy (neatitikimy) rizika prisiima Rangovas.
Bendra Sutarties kaina 15873,26 EUR (penkiolika tukstanéiy astuoni imtai septyniasdeSimt trys
EUR 26 ct) be PVM ir PVM 3333,38 EUR (trys tiikstandiai trys $imtai trisdesimt trys EUR 38 ct).
Bendra suma su PVM — 19206,64 EUR (devyniolika tikstan¢iy du Simtai $e8i EUR 64 ct).

3.2. Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties priede ,.Lokalinés sgmatos®.

3.3. Sutarties kaina visa sutarties galiojimo laikotarpj nebus perskai¢iuojama pagal bendro kainy
lygio kitima ar paslaugy grupiy kainy poky¢ius.

3.4. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

3.4.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes¢iams, sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

3.4.2. Perskaitiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio istatymo,
kuriuo kei¢iasi mokes¢io tarifas, paskelbimo Teisés akty registre dienos;

3.4.3. Perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktoms paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojancius teisés aktus;

3.4.4. Kainos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu;

3.4.5. PerskaiCiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesCio jstatyme, kuriuo kei¢iasi $io mokes¢io tarifas, pakeisto tarifo jsigaliojimo dienos.

3.4. UzZ Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.

3.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktus techninius projektus
ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra butini $iai Sutaréiai uzbaigti (pvz.:
archeologiniai, grunto tyrimai ar kiti darbai), $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant 3ig Sutartj ir jy nebuvo galima numatyti pagal Uzsakovo pateiktus
techninius projektus ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra butini Siai Sutaréiai
uzbaigti, Sie darbai gali buti jsigyjami Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo numatyta
tvarka.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalidkai, nesilaikydamas Sioje sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, ty. nesuderinus su UZsakovu, statiniy statyby
techning priezilir atliekan¢iu statybos techninés prieZitiros vadovu, statiniy projekty vykdymo
priezitrg atliekan¢iu projekto vykdymo priezitros vadovu, jei reikalinga, nejteisinus statiniy
techniniy projekty korektiiros dokumentais, taip pat UZsakovui Ju nejsigijus VieSyjy pirkimy
istatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius raStiSky susitarimy, Rangovui uZ tokius
darbus nebus apmokama.

3.8. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
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IV. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis 3iy terminy - Darbai atliekami iki 2015 m. rugséjo
30 d.

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai pasiraiomas galutinis Darby
perdavimo-priémimo aktas.

4.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 4.1 punkte nustatyto
galutinio Darby pabaigos termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy
pareiSkimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

4.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

4.5. Sutarties vykdymo metu Techniniame projekte nurodyty darby keisti (atsisakyti arba jtraukti
papildomai) negalima, i$skyrus, kai jie nei§vengiami, norint uzbaigti Darbus, ir kuriy 3alys negaléjo
numatyti iki Sutarties pasira§ymo. Techninio projekto pakeitimai turi biti iforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®
reikalavimais. Tokie Techninio projekto pakeitimai tuo pa¢iu nereiskia Sutarties salygy keitimo,
kurie turi buti vykdomi pagal $ig Sutart] ir VieSyjy pirkimy istatymo nustatyta tvarka.

V. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui, o taip pat reikalingus
matavimo, iSbandymy darbus.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng
kalendorinj menesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodami visi uzbaigti
Darbai. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba igaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priZitirétojas ir Uzsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.
5.3. Rangovo atlikti statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti
statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos i§pildomosios nuotraukos, medziagy ir
irengimy  sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacija bei atlikti visi
reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiralant atlikty darby perdavimo — priémimo aktg.
Rangovas pateikia 4 darby perdavimo — priémimo akto egzempliorius Uzsakovui. Uzsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo akto apie atliktus darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirago
pateiktus darby perdavimo — priémimo aktus, tuo paéiu terminu grazindamas ji Rangovui, arba tuo
paCiu terminu priima neginijama atlikty Darby dalj ir pareidkia radtu sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 7
(septynias) darbo dienas praneSa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
UzZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekangias 2 (dvi) darbo dienas pasiraSo galutinj darby
perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UzZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas, irangg. IStaisius Darby defektus, Darbai
nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
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5.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai
pries vieng darbo dienga, bei jforminti paslépty Darby patikrinimo akta, kaip tai numatyta Statybos
techniniame reglamente STR 1. 08.02:2002.

5.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar techninio projekto ir kity darby reikalavimy be UzZsakovo
rastiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas Uzsakovo vienasaliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
iSsiun¢iamas registruotu pastu.

5.8. Uzsakovas turi teis¢ nepasirayti darby perdavimo — priémimo akty ir/ar galutinio darby
perdavimo-priémimo akto neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina Defektiniame
akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria
(raStu) del ju kompensavimo tvarkos. UZzsakovas turi teise pareikiti Rangovui pretenzijas dél
iaiSkejusio atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1. punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi
teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty
UzZsakovo patirtus nuostolius.

VI. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo dienos, yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
6.1.2-6.1.4 punktuose;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

6.1.4. statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali baiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediiros metu jo atlikti Darbai atitiks projekte
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, Jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lictuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uz iSaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkeje Darby defektai
fiksuojami Sios Sutarties 5.7. punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusi defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity
Istatymuose numatyty atsakomybe 3alinanéiy aplinkybiy.

6.4. Rangovas, atsisakes taisyti defektus, privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydamas defekty ir atitaisydamas ala, jskaitant UZsakovo katus ieskant kito
rangovo, medziagy ar darby pabrangimg ir panasius kastus.

VIL. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Uzsakovas nereikalauja, kad $ios Sutarties jvykdymas biity uztikrinamas Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatytais prievoliy jvykdymo uZtikrinimo biidais.
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VIII. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai israso PVM sgskaitas — faktiiras ir
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po darby perdavimo-priémimo akty
pasiraS§ymo dienos.

8.2. UZsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautus darby perdavimo -
priémimo aktus ir jy pagrindu iSraSytas PVM saskaitas — faktiiras per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Projekto vykdytojo 1éSy uz rangos darbus jskaitymo i banko saskaita, bet ne véliau kaip per 60
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaity-faktiiry pateikimo dienos.

8.3. Uzsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projekto vykdytojo léSy uz rangos darbus
iskaitymo j banko saskaita, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaity-faktiiry
pateikimo dienos.

8.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasiraSytu galutiniu
Darby perdavimo — priemimo aktu, kai uZbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokejimas Rangovui uZ atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai
Isipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmokéta, o
Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

IX. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir
irangos naudojimas atitinka techninj projekta, Rangovo ikainotg darby veiklos sgrasa, darby
perdavimo — priémimo aktus, PVM saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;
9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto,
Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti %alinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty
statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
saskaita;

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo
Ikainotame veiklos saraSe numatyto grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti
kokybiniai reikalavimai;

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti ir
uzbaigti per protingg terming, iskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutart] ir (ar) Istatymus privalo
pateikti Rangovas;

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus:

9.2.3. Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.4. Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais;
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9.2.5. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti Darby vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

9.2.6. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Statyby techning prieZifirg. Statyby technine prieZiiira vykdo
UZsakovo paskirtas techninis priZiarétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu Kkeisti
Techninj priziurétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizidirétojus, prie§ tai praneSdamas
Rangovui. Techniniu prizitirétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakinga (-us) darbuotojus arba tam
tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo ar civiling sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

9.2.8. Tiekti j objekta elektros energija ir vandeni, o Rangovas isipareigoja sumokéti uz suvartota
elektros energija ir vanden;.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. Keisti UzZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg UZsakovo
sutikimg. Rangovui darby vykdymo metu suZinojus apie aplinkybes, techninius trikumus ar
klaidas, kuriy jis iki pasiiilymo pateikimo pagrjstai negaléjo numatyti, Jis apie tai nedelsdamas turi
pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Uzsakovas, gaves tokj praneS§ima privalo
pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Pradeti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasira$yta Sutartis ir Uzsakovas:

9.4.1.1. pateikia Rangovui teisés akty nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio techninj
projekta;.

9.4.1.2. informuoja Rangova apie paskirta techninj priZidirétoja ir projektuotojg ir techninés
prieZiuros vadovas priima dokumentacija bei pasiraso i statybos darby Zurnala;

9.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne maZesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz
elektros tikj ir Darby saugg;

9.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teisg Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UZzsakovui apie jo paskirtg atstova;

9.4.4. vykdyti statybos Darbus pagal statinio Techninj projekta, darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba
tinkamumg projekte numatytam panaudojimui;

9.4.5. pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.6. savarankidkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkanius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medzZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos. dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
ju sandeliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai

pateikti juos UZsakovui;
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9.4.7. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti PVM saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos
Darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti
UZsakovg. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija;

9.4.8. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizidrétojui lankytis statybos
objektuose bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.9. informuoti UZsakova apie objekte dirbantius subrangovus. Jy sgradas turi sutapti su
konkursinio pasitlymo dokumentuose pateiktu sarasu;

9.4.10. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanCiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.11. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo
laikotarpi;

9.4.12. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkeja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy
trikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos
normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka
Uzsakovas;

9.4.12. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus pagrjstg ir motyvuota
rastiSkg pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienu, jeigu dél defekto pobudzio jie
neturi bati pasalinti anks&iau;

9.4.13. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, jranga, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;
9.4.14. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
iSveZus jas i$ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.15. savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

9.4.16. uztikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasSaliniai asmenys;

9.4.17. atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant
Darbus) sutvarkyti statybos objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;

9.4.18. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

9.4.19. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

9.4.20. dalyvauti pripazjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projektinge dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;
9.4.21. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.




X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1 Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausancias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtujy) procento delspinigiy uz kiekviena pavéluotg
diena nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminy, kitaip nevykdo ar
netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas turi teise skaitiuoti 0,02 (dviejy
Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena, skai¢iuojamus nuo Bendros sutarties
kainos Su PVM, nurodytos Sutarties 3.1 punkte, iki bus atlikti Darbai arba pilnai atlyginti UZsakovo
nuostoliai.

10.3. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus i nuostolius (vienasalius sandorius). Galima nuostoliy suma yra
suprantama kaip neapmokeétos sumos uZ véluojancius atlikti darbus.

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinima to paties dydZio sumai.

XI. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje numatytas
sglygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi
teisg reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo islaidas.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti 3ig Sutartj, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika)
darbo dieny jspéjgs apie tai Rangova, ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veiklg, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

12.1.3. Po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

12.2. Rangovas turi teis¢ viena3alidkai nutraukti Sutartj, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo
dieny jspéjes apie tai Uzsakova, jeigu Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
Isipareigojimus ir tai gali biiti pripaZjstama esminiu Sutarties paZeidimu pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nuostatas.

12.3. UzZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
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Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ moketing sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kalteés.

12.4. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, ne veéliau kaip pries 15 (penkiolika) darbo
dieny jspejes apie tai Rangova, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 9.4
punkte prisiimty jsipareigojimy.

12.5. Salys neturi teisés vienasalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ia Sutartj Salis privalo kitos
Salies reikalavimu sumokéti 10 (desimt) procenty baudg nuo bendros Sutarties sumos su PVM.

XIII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybeé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklese® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita
Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidi, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), sipareigojimy nevykdanti Salis tampa 1§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju buty buve i§vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bliti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties

vykdymo.
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XIV. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Saliy i$ Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, sprendZiami derybose.

14.2. Kilus gin¢ui Salis rastu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin€o sprendima. Gavusi
pasiiilyma gindg spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 10 kalendoriniy dieny. Ginéas turi
buti iSsprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios.

14.3. Jeigu Salims nepavyksta ginco i8spresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiilyma gincg spresti derybomis, kita Salis turi teise, radtu informavusi kitg
Salj, kreiptis j Lietuvos Respublikos teismg Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gin¢ams, kylantiems tarp 3aliy i§ Sutarties arba kity su
ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

XV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieziliros ir techninés
prieziiiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.2. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZzbaigimo ir atsiskaitymo uz
Juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias pirkimo
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso salygose.

15.5. Vykdant Sutartj gali buti atlickami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie visiskai
nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo, galimi be Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimo. Techninio pobtidZio pakeitimais laikoma: Sutarties 3aliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz
Sutarties vykdyma pakeitimas, techninés klaidos, taisomos Sutarties nuostatos, kurios prieStarauja
imperatyviems teisés akty reikalavimais (sudaryta Sutartis neatitinka pirkimo salygy ar (ir) pateikto
pasiulymo, todeél ja reikia keisti taip, kad $iuos dokumentus atitikty). Techninio pobuidzio pakeitimai
iforminami Saliy atstovy pasirasytu susitarimus, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.6. Rangovas neturi niekaip keisti ir (arba) modifikuoti numatytus Darbus tol, kol techninés
prieziuros inZinierius nurodys daryti pakeitimg arba jj patvirtins.

15.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdant Sig Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba &i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais.

15.8. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, iskyrus atvejus, aiskiai nurodytus ioje Sutartyje.

15.9. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos
lieka ir toliau galioti.

XVI. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

16.1. Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj paslaugy patiki tre¢iajai Saliai yra laikoma subranga.
Rangovas sutarties vykdymui subrangowvy, (toliau — Subrangovy) nepasitelkia. Rangovui pasitilyme
nenurodzZius Subrangovy, juos pasitelkti sutarties vykdymui draudZiama. Rangovui pasitelkus
Subbrangovus atsiranda pagrindas nutraukti Sutartj.
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XVIIL. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sia Sutartimi susije praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra
siunciami faksu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laidkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

XVIIIL. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:

18.1.1. Pasitlymo forma;

18.1.2. Lokalinés samatos;

18.1.3. Grindy ir perdangos mazgy bréZiniai;

18.1.4. Pirkimo salygos.

§aliq rekvizitai ir parasai:

Rangovas UZsakovas

UAB ,,LitCon*

Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius VieSoji jstaiga Lazdijy kultiiros centras
Juridinio asmens kodas 123228761 Vilniaus g. 6 Lazdijai

PVM mok. k. LT232287610 Imonés kodas 165438848

Tel. (8 5) 2125052, faks. (8 5) 2620195 PVM mokétojo kodas: Néra

EL pastas: statyba@litcon.lt A.s. Nr. LT694010042200007349

A.s. Nr. LT722140030000940124 Tel. 8-318 52245, faks. 8-318 51762
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos ¢. kultura@lazdijai.lt

skyrius

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, §alys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkan¢ia jy valia ir ketinimus, pasira3é:

Rangovas Uzsakovas

Direktorius Direktoriaus pavaduotoja kultiirinei veiklai,
‘ = pavaduojanti direktoriy

Ingric_la Malinauskiené
-

(pareigos, vardas, pavank':, parasas)
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