STATYBOS RANGOS PAPILDOMU DARBU SUTARTIS

2015 m. rugpjicio mén. 20 d. Nr. VP 2015/009
Utena

Vs Utenos verslo informacijos centras, atstovaujamas direktorés Irinos Sersniovos,
veikiancios pagal centro jstatus, (toliau — UzZsakovas) ir UAB “Ligaja”, atstovaujama vykdanciojo
generalinio direktoriaus Vito Gailiuo, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sig Statybos rangos papildomy
darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos
uzbaigimo akto pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salyguy 8.2. punktu, prie§ suraSant baigto statyti
(rekonstruoti) Statybos uzbaigimo akta.

1.4. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.5. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.

1.6. Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybviet¢je, tame
tarpe gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir Kkitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.7. Statinio statybos techninés priezidros vadovas — asmuo, paskirtas UZzsakovo
organizuoti statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.

1.8. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® nustatyta
tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto
sprendinius.

1.9. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibréZiamos perduodant
Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.10. Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose
Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.11. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumoketa
Rangovui uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju baigima ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

1.12. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UzZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.13. Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) saraSas, uzpildytas Rangovo siilomomis
Darby kainomis.

1.14. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy

pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS



2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti ,,Utenos verslo informacijos centro infrastruktiiros plétra, pritaikant kino
teatra ,, Taurapilis“ pastata (AuSros g. 47, Utenoje) kiirybiniu industrijy ir verslo poreikiams*
numatytus Papildomus Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui butinas saglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti

Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.
2.2. Pagrindiniai darbai pateikiami techninéje uzduotyje (1 sutarties priedas).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami
kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentuy pirmumas:

3.2.1. Papildomy darby pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties sglygos;

3.2.3. Techniné specifikacija (uzduotis);

3.2.4. Veikly saraSas;

3.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, 18skyrus tai,
ko reikia sutartinems prievoléems atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i%ankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.
3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir galioja
iki 2015 m. rugpjidio 31 d. Sutartis negali bti pratesta. Sutartis laikoma tinkamai ivykdyta, kai
Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamai ir laiku atliktus darbus ir visus su darbais susijusius
duomenis bei dokumentacija, o UZsakovas juos priima ir pasirao darby perdavimo - priémimo aktg
ir apmoka §ios sutarties 9.4 p. nustatyta tvarka.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyju pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salyguy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiéme nei viena 18 Sutarties Saliy.
Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi
biti siundiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui
ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i8 jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

3.7. Salys pareiskia ir garantuoja viena kitai, kad:

3.7.1. sudarydamos Sutartj, jos nepaZeidzia jokiy sutariy ar kitokiy jsipareigojimy
tre¢iujy asmeny atzvilgiu; $iai Sutar¢iai sudaryti nereikia gauti jokiy treCiyjy asmeny sutikimuy;

3.7.2. Salys yra juridiniai asmenys, tinkamai jregistruoti ir teisétai veikiantys pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus, kurios turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises
disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus;



3.7.3. asmenys, pasiraSantys $ig Sutart], turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam
tikslui i§duotus reikalingus jgaliojimus ir patv1rt1n1mus visa informacija, kuria viena 1§ Saliy
pateike ir (ar) pateikia, vykdant $ig Sutartj, kitai Saliai yra i$sami ir teisinga;

3.7.4. Salys dés maksimalias pastangas Sutar¢iai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant
reikalui privalés imtis tokiy pastangy, kokiy biity émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas
asmuo.

3.8. Sios Sutarties Salys Sutartj perskaité, suprato jos turinj, priimama rizikg ir rizikos
pasekmes, priémé ja kaip atitinkancia ju tikslus bei valios, ir tai paliudydamos bei niekieno
never¢iamos pasirasé $ig Sutartj pirmiau nurodyta dieng 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba,
kuriy kiekvienas turi vienoda juriding galig. Sutarties Salys turi po vieng Sios Sutarties
egzemphorlq

3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. Uzsakovo atstovas atsakingas uz Sutarties vykdyma- Irina Ser$niova, tel. (8 — 389)

50238.
3.9.2. Rangovo atstovas atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Vitas GailiuSas, tel.: 8 698

03456.
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.2. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis
Techninéje uzduotyje numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis suderintame Ziniarastyje (Veikly saraSe) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimuy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys veikiantis jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas nustatytas STR
1.08.02:2002 ,Statybos darbai*.

5.5. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg bitina informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

5.6. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. N

5.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.7.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;



5.7.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudota vandeni bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.9. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirt] atitinkamam
Darby vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.10. Rangovas privalo naudoti tik darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Iranga
ir Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.11. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apZilri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai ra$tu nepraneSes Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti
patikrinimuli.

5.12. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas.

5.13. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad Darby kokybe yra
su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas gali atmesti tg Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovuli ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trakumus, defektus, kad darbai
atitikty Sutartj.

5.14. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijy susijusiy su:

5.14.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanCius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, tycinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.15. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos
techninés priezifiros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas
Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz ju
prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz t3 praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai atitikty Sutart;.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS

6.1. Rangovas Darbus pradeda po sutarties jsigaliojimo.

Rangovas Darbus baigia iki 2015 m. rugpjacio 31 d.

Rangovas Darbus turi teise uzbaigti anksciau sutarto termino.

Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

6.2. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darbu grupe pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZzsakovui pagristu jrodymu, pateikianéiy darby velavima.
Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per



dieng. Jeigu Rangovui uZ sutartiniy jsipareigojimuy nevykdyma yra paskaiCiuoti delspinigiar ir
Rangovas per 14 d. nesumoka, UZsakovas turi teise delspinigius atskaityti i§ sumy uz suteiktas
paslaugas.
6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, istaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo-priémimo dokumentai ir
Uzsakovui bus perduoti visi su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas nereikalaujamas.
8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2. kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo aktai.

8.2. Statinio statybos techninés priezidros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1.
punktg, per 3 darbo dienas privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apzira ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir
smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt] ir sgrasa.
Tokiame sarase turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti paSalinti. Darby
perdavimo-priémimo akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas.

Arba
8.2.2. ra$tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 90 600, 02 Eur (devyniasdesimt tikstanciy Sesi Simtai Eur
02 euro ct.), i§ kuriy PVM sudaro 15 723, 97 Eur (penkiolika tiikstan¢iy septyni Simtai dvidesimt
trys Eur 97 euro ct.). Jei suma skai€iais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing.

9.3. Mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirao Darby perdavimo-priémimo dokumentus bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

9.4. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per 5 darbo dienas, nuo ES struktiirinés paramos gavimo j UZsakovo saskaita. bet ne
veliau kai per 60 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

9.5. Delspinigiai negali vir§yti 30 % bendros Sutarties kainos.

9.6. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kita diena, pasibaigus sutartam terminui ir baigiami
skai¢iuoti, jvykdZius atitinkamus jsipareigojimus.

9.7. Vadovaujantis LR CK 6.54 straipsnyje nustatyta tvarka, Sutarties mokéjimus
sumokéjus pavéluotai, pirmiausia padengiami delspinigiai, baudos ir tik po to padengiama likusi
skola. Netesyby (baudy, delspinigiy) pagal Sios Sutarties numatytas sankcijas sumokejimas
neatleidZia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties pazeidimy paSalinimo.

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nesikeicia, i§skyrus Siame punkte nurodytus
atvejus:



9.8.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Bendros Paslaugy kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus

PVM tarifui:

;= T
L =A+————~(S“S A)x(l+—N)
Ie 100
1+75)
100

S, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu
prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keiCianciy
mokes¢iy dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba
(paslépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby rezultato ar tarpinio darby etapo rezultato, darby (darbu etapo) atlikimo
termino iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio zuvimo ir sugedimo ar nevykdymo rizika tenka

Rangovui.

10.3. Darby rezultato atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika nuo jo perdavimo momento
tenka Uzsakovui.

10.4. Jei Uzsakovas praleidzia termina darby rezultatams priimti, darbo rezultato
atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui nuo to momento, kai pagal sutart]
rezultatas turéjo buti UzZsakovo priimtas.

10.5. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Uzsakovui praneSus apie defektus,
Rangovas nedelsiant, bet ne véliau nei per 2 val., turi atvykti j objekta, defektui jvertinti ir atlikti
7alos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
atlikti nekokybiskai, naudojant netinkamas statybines medZiagas.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai Statinio statybos techninés prieZilros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
ivykdyti isipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

11.2. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

11.2.1. nevykdo Sutarties salygy 11.1. punkte nurodyty Statinio statybos technineés
priezidros vadovo nurodymuy; -~

11.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimag netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodyty
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
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Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybems, pries 20
dieny apie tai rastu praneses Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova i$ Statybvieteés.

11.3. Nutraukti Sutartj pagal 12.3 punkta Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas i3laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atsiskaitymus uZ papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokeétina
sumga privalo iSkokéti Rangovui.

11.4. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teise nutraukti
Sutartj ne véliau kaip 14 dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui. Rangovui turl biti sumoketa:

11.4.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.4.2. bet kurios kitos i§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisieme
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuojama jpareigoti juos vykdyti
kita rangova.

11.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu:

11.5.1. per ne maziau kaip 90 dieny nuo Sutarties 9.4. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

11.5.2. Uzsakovas visi$kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30 dieny
apie tai rastu pranedes UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart neturi
pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

11.6. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

11.6.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i$skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybes ar turto
1Ssaugojimo arba dél Darby saugos;

11.6.2.perduoti Uzsakovui Darbus, uz kuriuos jau sumokéta;

11.6.3.padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti

Statybviete.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties
Salys rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasililyma ginca
spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biti i$sprestas per ne ilgesni
nei 30 dieny terming nuo deryby pradzws Jei ginco iSspresti derybom1s nepavyksta arba, jel kuri
nors Salis laiku neatsako j pasifilyma gincg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios Sutarties
ar su ja susije, nepavykus jy i¥spresti deryby buidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klifiti bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugahma jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei

vykdyti prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Sahes kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeur e) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés /ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios 1S Saliy
reorganizavima, pr1vat1zav1mq, likvidavima, veiklos pobtdzio pakeitima, stabdymg (trukdyma),
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kitos aplinkybeés, kurios turety biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienoda
teisine galia turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

Sios Sutarties priedas:

14.1.1. Techniné darby atlikimo uZduotis;

14.1.2. Atlikty darby aktas;

15. KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir

bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas
V3] Utenos verslo informacijos centras UAB ,,Ligaja“
Baznycios g. 1, 28242 Utena Zvalgy g. 8, 08221 Vilnius
Istaigos kodas: 300056112 Imoneés kodas: 183697076
PVM mokétojas LT100006885413 PVM kodas:LT836970716
Tel. (8 389) 50238 , faks. (8 389) 50238 Tel.: 8 (5 2) 772377, faks. 8 (5 2) 772373
El. pastas: info@utenosvic.lt El. paStas: utena@ligaja.lt
A.s. LT167300010137800808 A.s. LT447300010075482142
AB Swedbank, kodas 73000 AB Swedbank, kodas 73000
f -
Direktore \\\ T Vykdantysis generalinis direktorius
Irina Ser$niova Vitas Gailiusas
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