SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2015-08-12, Nr. L0045 — 4 S - 5(‘/77-

o Akciné bendrove ,Lietuvos dujos”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné bendrove,
juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokétojo kodas LT200595219, registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama Siaures regiono dujy tinklo
departamento vadovo Egidijaus Mikalajano, veikiangio pagal Dujy tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. geguzeés 29 d. nurodyma Nr. 3-2
(toliau — UZsakovas), ir

UZdaroji akciné bendrové ,,DUJOTIEKIO STATYBA®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uZdaroji akciné bendrove, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokétojo kodas LT476514314, registruotos buveinés adresas
Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevézys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centre,
atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevigiaus, veikiangio pagal uzdarosios akcinés bendroves jstatus (toliau — Rangovas),

UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudare 8ig rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

115 Rangovas [sipareigoja savo rizika ir savo medZiagomis pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis
salygomis ir terminais atlikti (Nr. 2436) Vidutinio slegio dujotiekis (iki sklypo ribos) j gyvenamus namus P. Jakubéno g. 4 ir 8, Birzy m.
projektavimo ir statybos darbus (toliau tekste — Darbai), ir perduoti $iy Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti
atliktus Darbus ir sumoketi uz juos Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

2. DARBUY APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal 8ig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techningje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 3).

22 Bendra Darby kaing sudaro 6.293,20 EUR (3e3i takstanciai du Simtai devyniasdesimt trys eurai 20 ct), iskaitant PVM.
Maksimalig Darby kaing sudaro:
2:2.1. Darby kaina 5.200,99 EUR (penki takstanciai du $imtai eury 99 ct);
2.22. Pridetines vertés mokestis (PVM) (21 %) — 1.092,21 EUR (vienas takstantis devyniasdesimt du eurai 21 ct).
23 Rangovui bus apmokama uz faktiskai ir kokybiskai atliktus darbus, remiantis atliekamy statybos darby jkainiais ir PVM (pagal
galiojantj tarifg darby atlikimo momentui). Galutiné sutarties objekto kaina bus nustatoma sumontavus ir pastadius dujotiekj bei
pasirasius statybos uzbaigimo dokumentus (statybos uzbaigimo aktg).
2.4, UZsakovas turi teise atsisakyti dalies perkamy darby (dél nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa
zinomos po Sutarties sudarymo), kuriy Rangovas dar néra atlikes. Tokiu atveju neatliekamy Darby verte apskaigiuojama pagal Sutarties
SD priede Nr. 1 pateiktg Darby kiekiy lentele.
2.5. Jei Rangovas jvykdo daugiau darby nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darby kiekiai buvo jskaigiuoti j $ios Sutarties
SD 2.2.1 punkte nurodytg kaing, t.y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, tokiu atveju Sutarties kaina negali bati kei¢iama.
2.6. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo radytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, UZsakovas Rangovui
neapmoka.

3. DARBUY KOKYBE

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybe turi atitikti Specialiyjy pirkimo salygy (toliau — SPS), galiojan¢iy normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatyty teisés aktais
Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darby metu parengtas objekto projektas, taip kaip jis apibréztas Sutartyje, (Techniné specifikacija priedas Nr. 3)
turi atitikti SPS ir teisés aktuose keliamus reikalavimus.

3.3, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas po projektinés dokumentacijos (toliau — Projektavimo rezultato) pateikimo perzidrai, turi
teise Rangovui pareiksti pastabas del atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trikumus. Pastaby dél atlikto projektavimo rezultato
pateikimas nepratesia projektavimo atlikimo termino.

3.4. Rangovui pirmg kartg pateikus perZidrai Projektavimo rezultatg UZsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytg terming perzidri
projekting dokumentacijg, ir jei turi — pateikia pastabas del atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trkumus ir graZina Projektavimo
rezultatg taisymui.

3.5, Rangovui antrg karta ir bet kurj vélesnj kartg pateikus UZsakovo perzidrai Projektavimo rezultatg turi bati atsizvelgta | Uzsakovo
auksciau pateiktas pastabas bei i$taisyti nurodyti trikumai. Jei UZsakovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateiktas Projektavimo rezultatas
neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty reikalavimy, projektavimo rezultatas grazinamas taisymui ir UZsakovui pareikalavus,
rangovas sumoka UZsakovui 57,92 Eur dydZio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius
tiek, kiek ju nepadengia pagal §j punkta mokeétina bauda. Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir |éSomis trakumus pa$alinti per 10
kalendoriniy dieny nuo prane$imo apie trikumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranesimo apie trikumus i8siuntimo faksu ar
elektroniniu pastu diena), jei UZzsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatg UZsakovui vertinti.

3.6. Jei Uzsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytg terming nepateikia pastaby, laikoma, kad UZsakovas pateiktam Projektavimo
rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastaby neturi.

3.7. Rangovas, vykdydamas 8ig Sutartj, turi uZtikrinti naudojamy Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Stat_ybo_s _reglarngntq,
medziagy reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojan¢iy vykdomy Darby atlikimg, reikalavimy laikymasi. Darbai ath_ktl nesilaikant
$iy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trakumai), atsirade dél Rangovo kaltes, tures bati pasalinti per UZsakovo nustatytg ir su Rangovu
suderintg terming.

3.8. Darby triokumais laikomi neatitikimai SPS ir teisés aktams.

3.9. Uzsakovo per garantinj terming nustatytiems trikumams $alinti nustatomas 10 (de8imt) darbo dieny terminas.




3.10. U? nustatyty trikumy nepasalinimg per Sutarties SD 3.10. p. nustatytg terming Rangovas, UZsakowvui pareikalavus, moka
Uzsakovui 300 (trys $imtai) eury dydZio baudg uz kiekvieng atvej.

211 Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokétina pagal $ig Sutartj, negali virdyti 10 (desimt) % bendros Darby
ainos.

3.12.  Esant UZsakovo abejonéms dél Darby kokybes perdavimo - priemimo metu, Salys gali skirti ekspertize.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
4.1. Rangovas Sutar¢iai vykdyti turi teise pasitelkti tik §j Subrangova, kuris numatytas Rangovo Pasidlyme:

5. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i§ karto nuo Sutarties pasiradymo ir jsipareigoja uzbaigti juos ne veliau kaip Sutarties SD 5.3 ir
5.4 punktuose nurodytus terminus.

5.2. Atliekami Vidutinio slégio dujotiekis (iki sklypy ribos) j gyvenamus namus P. Jakubéno g. 4 ir 8, BirZy m. projektavimo ir statybos
darbai.

5.3. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirades sutartj ir baigia, kai pagal parengtg projekta gaunami statybg leidZiantys

dokumentai, bet ne ilgiau kaip per 70 kalendoriniy dieny.

5.4. Rangovas statybos darbus pradeda turédamas statyba leidZiantj dokumenta su statinio projektu ir baigia statybos uZbaigimo

komisijai nusprendus, kad objekto statyba baigta (Pasirasius statybos uzbaigimo akta), bet ne ilgiau, kaip 120 kalendoriniy dieny nuo

sutarties pasiraSymo datos.

5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.6. Darby perdavimo — priémimo akte (-uose) nurodomi faktiniai atlikty Darby kiekiai pagal Sutartyje Priede Nr. 1 Darby kiekiy lentele

iSskaidyma.

5.7. Uz velavimg atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytus terminus Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui

0,1 procentg nuo Darby kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng taciau delspinigiy suma negali vir$yti 10 procenty Darby

kainos. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti del Sutarties nejvykdymo sutartu laiku UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei

UZsakovas pareiskia reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, UZsakovo reikalavimas sumaZinamas priskaiciuoty delspinigiy suma.

6.  MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

6.1. UZsakovas sumoka Rangovui uz atlikus visus numatytus Darbus. Saskaita (0os) apmokama per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
po atlikty darby akto pasiraS8ymo ir PVM saskaitos faktdros gavimo, bet ne daugiau kaip 90 proc. sutarties kainos, jei nepasirasytas
sutarties objekto statybos uzbaigimo aktas. Paskutinis apmokéjimas uZ atliktus darbus turi sudaryti ne maziau kaip 10 proc. sutarties
kainos ir jis vykdomas tik gavus pasiradytg pastatyto sutarties objekto statybos uZbaigimo dokumenta (statybos uzbaigimo akta), ne
veliau kaip per 30 kalendoriniy dieny. nuo PVM saskaitos(-y) — faktaros(-y) ar kito tipo priklausancios i§rasyti saskaitos(-y) gavimo
dienos.

6.2. Saskaitg(as) uz faktiskai atliktus Darbus kartu su pasiradytu(-ais) Atlikty darby priemimo aktu(-ais) Rangovas pateikia UZsakovui.

6.3. Tuo atveju, jei UZsakovas pateikia nurodymus dél neatliekamy (papildomai atliekamy) Darby, Rangovui uZ konkrety etapg
mokeétina suma apskai€iuojama pagal Sutarties SD 2.5 punkte nurodytas salygas. Atsizvelgiant j neatliktus (papildomai atliktus) Darbus,
UZsakovo mokéting suma Rangovas ai$kiai detalizuoja PVM sgskaitoje — faktdroje ar kito tipo priklausantioje iSradyti saskaita.

6.4. Rangovas PVM saskaitg(-as) - faktdra(-as) .pdf formatu pateikia el. pa$tu saskaita.panevezys@lietuvosdujos.t.

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1.  Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. UzZsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma: p.
8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz $ios Sutarties vykdyma:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Salis, pazeidusi Sutartyje numatyta konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos Salies reikalavimag sumokéti 3 090
(trijy takstanciy) eury dydzio bauda ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia
numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SALYGOS

10.1.Rangovas ir jo subrangovai (jeigu pasitelkiami) turi bdti apsidraude statinio projektuotojo civilinés gtsakomypeg privalomuoju
draudimu ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir LI?tUVOS pa_nkq
valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilines atsakomybés privalomojo draudjmo dokument.o. kopija, patwmn.ta
jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, turi bdti pateikta prie$ pasiraSant statybos rangos s_utan_;, Rapgovo.cwnlmes atsakomybeés
privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, turi bati pateikta prie$ pradedant statybos
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11.1.

11. PRIEDAI

Kiekvienas Sios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno Sutarties priedo
egzemplioriy.
11.2.Prie Sutarties SD pridedami $ie priedai:

11.2.1.  Priedas Nr. 1 — Darby kiekiy lentelé 1 lapas;
11.2.2.  Priedas Nr. 2 - Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy medziagy ir jrenginiy sara$as, 1 lapas;
11.2.3.  Priedas Nr. 3 — Techniné specifikacija, 3 lapai.
11.2.4.  Priedas Nr. 4 - Projektavimo techniné uzduotis ir schema su numatoma dujotiekio vieta, 4 lapai;
11.2.5.  Priedas Nr. 5 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.
11.2.6.  Priedas Nr. 6 — Rangovui galimy perduoti medziagy sarasas ir jy atsiémimo adresai, 1 lapas.
SALIY REKVIZITAI
Rangovas Uzsakovas
AB ,Lietuvos dujos”
Uidaroji akciné bendrove ,,DUJOT'EK'O STATYBA" Aguonq g. 24’ LJT_03212 Vilnius

Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevézys

|monés kodas 120059523

|monés kodas: 147651435 PVM kodas LT200595210
PVM kodas: LT476514314

Direktorius Liudvikas Zinevitius
(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Uz sutarties vykdyma atsakingas padalinys:

AB ,Lietuvos dujos”

Siaures regiono duijy tinklo departamentas
<namiescio g. 100, LT-35116 Paneveézys

Siaures regiono duiju tinklo denartamento-vads /as Eqidijus
Mikalajdnas T
(pareigos, vardas, pase.-- pa %2~ [

Yirektor@dd)pavadu

Uzdaroji ™
akeiné bendrove

‘c((iw.









Priedas Nr. 3
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.4. Pirkéjas — AB , Lietuvos dujos” Siaures regiono dujy tinklo departamentas.

1.2, . Tiekéjas — kio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vie$asis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy padaliniai
ar tokiy asmeny grupe, su kuriuo Pirkéjas sudaro Sutart.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Tiekejo ir Pirkéjo del Pirkimo objekto.
1.4. Darbai — dujotiekio projektavimas ir statyba.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Vidutinio slégio dujotiekis (iki sklypy riby) j gyvenamus namus P. Jakubéno g. 4 ir 8, Birzy m. projektavimo ir statybos darbai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Pirkimo objekto apimtys nurodytos SPS priede Nr. 6.
Faktiskai atlikti darby kiekiai negali bati didesni kaip 20%.

4. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA
P. Jakubeno g. 4 ir 8, Birzy m.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos apraSymas

Tiekejai savo rizika ir nuoZidra aplanko ir i$Zvalgo statybos vieta, jos aplinkg ir surenka visa informacija, kuri gali bati reikalinga
rengiant pasidlyma.

Pirkimo objektas pagal statinio kategorijg yra neypatingas statinys, kur statinio paskirtis — skirstomasis dujotiekis (reikalinga:
statinio projektuotojo ir rangovo civilinés atsakomybeés privalomieji draudimai, leidimas statyti nauja statinj).
Tiekejas tures dirbti ne gamtiniy dujy aplinkoje. Dujotiekio vamzdziai bus polietileniniai.

Darbai laikomi uZbaigtais, kai atlikti visi projekte numatyti darbai, pasirasytas statybos uzbaigimo aktas (statybos uzbaigimo akta
pasira$o statybos uzbaigimo komisija sudaryta Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos).

52 Pirkimo objekto apraS§ymas

5.2.1. Tiekéjas privalo:

5.2.1.1. Apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu (Zin., 2012, Nr. 128-6459) ir rangovo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu (Zin., 2012, Nr. 128-6461) pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimy nustatyta tvarka (statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, turi bati pateikta pries
pasiragant statybos rangos sutartj, rangovo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta
jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, turi bati pateikta prie$ pradedant statybos darbus).

5:2.1.2; UZsakyti ir apmoketi topografinés medziagos parengima, kurioje turi bati pazymeétos namy valdy ribos ir situacijos
schema su esamais dujotiekio tinklais.

5.2.1.3. Parengti objekto projekta (4 egzempliorius) ir objekto projekto kompiutering laikmeng (1 egzemplioriy, jei reikalinga)
ir pateikti Pirkejui tvirtinimui.

52.1.4. Apmokeéti uz visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iskvietimus, vertimus ir kt., kuriy gali reikalauti bet kuri jgaliota
valstybiné institucija ar jstaiga, bet kuriai darby daliai patikrinti, bei pateikti visus pranesimus, jsipareigojimus,
garantijas ar uZstatus, reikalingus gauti leidima darby atlikimui ar panasiai.

5.2.1.5. Objekto projektg derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Pirkéju (InZineriniu, Naujy vartotojy ir Dujy apskaitos ir
metrologijos skyriais).

5:2.1.6. Sumokejus mokestj Valstybinei mokesgiy inspekcijai uz statybg leidZiantj dokumenta, pateikti Pirkéjo paruosty
pragyma | savivaldybe deél statyba leidZiancio dokumento ir gauti i§ savivaldybeés statybg leidZiantj dokumenta.

52.1,7. Registruojant sutarties objekto statybos darby pradZig, viena patvirtintg projekto egzemplioriy pateikti Pirkejo
Eksploatavimo tarnybai.

5.2.1.8. Gauti leidimag Zemes kasinéjimo darbams (jei reikalinga).

5.2.1.9. Pastatyti dujotiekj pagal suderintg projekta. Darbus atlikti kokybi$kai, laikantis Pirkéjo nurodyty terminy, vadovaujantis
Pirkejo pateiktomis salygomis, taip pat Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais.

5.2.1.10.  Apsirapinti reikiamomis medZiagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darby atlikimui pagal
projekta (i8skyrus medziagas, kurias pateikia Pirkejas).

5:2.1:11; Uztikrinti, kad visos Tiekéjo naudojamos medZiagos, gaminiai ir jrenginiai atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos
Sajungoje galiojangiy norminiy teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybes paZymejimus) ir ju
pagaminimo data bty nesenesné kaip 24 meénesiai iki statybos darby pabaigos (pasirasius statybos uzbaigimo aktg).

5.21.12. Informuoti ragtiskai Pirkejo atstova (InZinerinj skyriy) apie objekto numatoma statybos pradZig ir statinio statybos
vadovg prie§ 3 (tris) kalendorines dienas, pavelavus Tiekejas privales kompensuoti baudg Pirkéjui del paveluoto
duomeny pateikimo per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybines prieZidros informacine sistema
JInfostatyba“ arba ra$tu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie
numatoma statybos pradzig, statinio statybos vadova.
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5.2.1.13. ISkviesti | darby vietg Pirkejo atstova (Inzinerinj skyriy) prie§ pakartotinj atsikasima dujotiekio prijungimo darbams,
priesingu atveju bus laikoma, kad numatytos i$laidos nebuvo patirtos ir uz jas nebus apmokama.

5.2.1.14. |vadines spinteles (NDSRA|) prie sklypo ribos montuoti tvirtinant varztais prie spintg laikan&io rémo, kuris turi bati
suvirintas i§ statiakampio plieninio vamzdzio 40x20 mm ir plieninio kampuotio 30x30 mm, du kartus nugruntuotas ir
du kartus nudazytas (pagal pridedama schema (priedas Nr. A-2)).

5.2.1.15. Pateik_ti Zemes darby vietoje pazymety keliy dangy bei poZeminiy inZineriniy tinkly atstatymo aktus arba atitinkamy
orggn!zacijq, su kuriomis buvo derinami projektai, pazymas apie jy i$saugojima ar atstatyma.

5.2.1.16.  Uztikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Tiekejo darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg numatytiems darbams atlikti.

5.2.1.17. _Uitikrinti, kad nustatius dujotiekio trasa ne per valstybine Zeme, iki projektavimo darby pradzios apie tai baty
informuotas Pirkejas, tam kad Pirkéjas galéty sudaryti sutartj (-is) su Zemes savininku (-ais) del pasinaudojimo Zeme
dujy skirstymo sistemy statybos metu.

5.2.1.18.  Atsakyti ir padengti nuostolius tre¢iosioms $alims, jei paZeistos jy teisés ar interesai dél Tiekejo ar subrangovy kaltes,
bei atlyginti Pirkéjui visus nuostolius, kuriuos Pirkéjas patyre dél Tiekéjo netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimy
(iskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodyty terminy praleidima).

5.2.1.19. Susipazinti su AB ,Lietuvos dujos* vykdoma aplinkos apsaugos politika (internetinis  adresas:
http://www.lietuvosdujos.It).

5.2.1.20. Atliekant darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojangiy aplinkosaugos, priegaisriniy ir saugos darbe teises
akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus $iais klausimais; uZtikrinti visy asmeny, kurie turi teise bati
Tiekejo veiklos teritorijoje, sauga darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, ap§viesti, saugoti ir stebéti atliekamus darbus
taip, kad jo veiklos teritorijoje nekilty gréesme Teikéjo, Pirkéjo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jy turtui;
atsiradus bet kokiam paZeidimui $iuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Pirkeja ir atitinkamas institucijas. Visiskai
atsakyti uz $iy reikalavimy vykdyma.

5.21.21.  Visi8kai atsakyti uZ subrangovine veikla.

5.21.22.  Vykdant darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teises akty reikalavimy, Statybos
reglamenty reikalavimy bei projekto salygy.

5:2.1.23. Kiekvieno menesio pabaigoje informuoti Pirkéjg apie atliekamy darby terminy laikymasi.

5.2.1.24.  Nekokybiskai atliktus darbus perdaryti savo saskaita per Pirkéjo nurodytg terming.

5:2.1.25: Suteikti Pirkéjo atstovams, darby techniniams priZiGrétojams ir projekto vykdymo priezitros atstovams galimybe turéti
pilng priejima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i§ kuriy gaunamos medziagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir
testuoti medziagas ir darbo kokybe ir tikrinti statybos eiga.

5:2.1.26. Priduoti numatytus darbus Pirkejui, statybos uzbaigimo dokumentus jforminant pagal Lietuvos Respublikos norminiy
statybos dokumenty nustatytg tvarka ir reikalavimus.

5:2:1.27. Kartu su Pirkeéju, organizuoti pastatyty objekty statybos uZbaigima, bei pateikti statybos uZbaigimo komisijai visg
reikiamg dokumentacijg uz atliktus darbus.

5.21.28.  Operatyviai, ne veliau kaip per 10 (de§imt) kalendoriniy dieny, pasalinti statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus
ir nurodytus trikumus, atsiradusius dél Tiekéjo kaltés, nepazZeidZiant jsipareigoty terminy.

5:2.1.29; Baigus darbus sutvarkyti statybvietéje aplinka. Darby vykdymo eigoje visos atsirandancios $iukslés turi bati Tiekeéjo
iSveZtos | sgvartyng. Jeigu Sio reikalavimo Tiekéjas nevykdo, Pirkéjas, jspéjes rastu Tiekejg, samdo savo nuoZidra
imone, iSveZantig Siuksles, ir jas iSveza Tiekeéjo sgskaita.

5.2.1.30. Kartu su atlikty darby aktu F-2 ir pazyma F-3 Pirkejui pateikti: pazyma apie panaudotas medZiagas, kurias pirko ir
Tiekejui perdave Pirkeéjas; uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta; suderintg objekto kontroline - geodezine
nuotraukg (4 egzempliorius su kompiuterine laikmena), atitinkanéia V| ,Registry centras” reikalavimus ir atliktg LKS-94
koordinaciy sistemoje (jei objektas patenka j miesto ir rajono zonas, bdtina kontrolingje - geodezingéje nuotraukoje
pazymeti ribg ir atskirti ilgius); objekto projekta, kurio antrastiniame lape, kiekviename projekto bréZinyje, techninése
specifikacijose yra Zyma, kurig sudaro ZodZiai ,Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio
prizidretojo vardai ir pavardés bei parasai, kompiuteriné laikmena arba statinio projekto, patvirtinto statinio statybos
vadovo, statinio statybos techninio priziGrétojo elektroniniais para$ais, kompiuteriné laikmena, arba statinio projekto
be Zymy ar elektroniniy parasy kompiuteriné laikmena, pridedant pazymga apie statinio atitiktj projektui.

5.2.1.31. Gerbavio, Saligatviy, vazZiuojamosios dalies dangas atstatyti j esamg padet).

5:2.1.32. Objektui (atliktiems darbams) suteikti 5 (penkiy) mety garantijg (skai€iuojant nuo statybos uzbaigimo akto pasiraS8ymo
dienos), pasléptiems statinio elementams — 10 (de$imt) mety, o tycia pasléptiems defektams — 20 (dvideSimt) mety.

5.2.1.33. Garantiniu laikotarpiu nustatytus objekto gedimus ir defektus pa$alinti per Pirkejo rastiskai nurodyta terming,
skaiciuojant jo pradzig nuo gedimy ir defekty uzfiksavimo dienos.

5.2.2. Bendri reikalavimai:

5:2.21. Jeigu Tiekejas numato pasitelkti subrangovus, pagrindinius dujotiekio statybos (Zemés kasimo, naujo dujotiekio ir jo
fasoniniy daliy montavimo, NDSR| montavimo) darbus privalo atlikti Tiekéjas.
52.2.2. Darbai laikomi uZbaigtais, kai atlikti visi projekte numatyti darbai, pasiradytas statybos uzbaigimo aktas.

5.2.2.3. Tiekejui bus apmokama uZ faktiskai ir kokybi$kai atliktus darbus, remiantis atliekamy statybos darby jkainiais ir PVM
(pagal galiojant] tarify darby atlikimo momentu). Galutiné sutarties objekto kaina bus nustatyta sumontavus ir
pastacius dujotiekj bei pasirasius statybos uzbaigimo dokumentus (statybos uzbaigimo aktg).

5224 I8laidas uz mokestj Valstybinei mokesciy inspekcijai uZ statybag leidZiantj dokumentg, leidimg Zemes kasinejimo
darbams, trasos nuZymeéjima, telekomunikacijy trasy rodyma, Energetikos inspekcijos paZyma, keliy Zenkly
pastatyma, statybinio lauzo i§veZimg, rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg (nurodytose islaidose
negali biti jtrauktas Tiekejo pelnas) Tiekéjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atlikty darby
aktais, priesingu atveju bus laikoma, kad numatytos i§laidos nebuvo patirtos ir uZ jas nebus apmokama.

5.2:2.5. Pirkejas reikalauja, kad sutarties jvykdymas baty uZtikrinamas taip: vienai i$ 3aliy nesavalaikiai vykdant bet kurj
numatytg jsipareigojima, kaltoji $alis privalo mokeéti antrajai $aliai delspinigius po 0,1 procento nuo objekto kainos uz
kiekvieng pavéluotg diena, skaiciuojant iki jy jvykdymo dienos. Pirkéjas, sumokédamas uZ darbus, turi teisg moketing
sumg sumazinti susikaupusiy delspinigiy sumos dydZiu.

5.2.2.6. Uz faktigkai ir kokybigkai atliktus darbus yra atsiskaitoma, remiantis $aliy pasirasytais atlikty darby aktais ir PVM
saskaitomis faktdromis. Saskaita apmokama per 30 kalendoriniy dieny po atlikty darby akty pasirasymo ir PVM
saskaitos faktdros gavimo, bet ne daugiau kaip 90 proc. sutarties kainos, jei nepasiraSytas sutarties objekto statyb_os
uZbaigimo aktas. Paskutinis apmokejimas uz atliktus darbus turi sudaryti ne maZiau kaip 10 (desimt) proc. sutarties
kainos ir jis vykdomas tik gavus pasiradytg pastatyto sutarties objekto statybos uZbaigimo dokumentg (statybos
uzbaigimo akta), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny. - _

5.2.2.7. Darby kiekiai yra preliminarGs, jie gali keistis projekto rengimo metu. Fakti$kai atlikti darby kiekiai negali bati didesni
kaip 20 %.




5.3. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo tvarka ir terminai

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Tiekejas projektavimo darbus pradeda pasirades sutartj ir baigia, kai pagal parengtg projekta gaunami statybg leidziantys
dokumentai, bet ne ilgiau, kaip per 70 kalendoriniy dieny.

Tiekejas statybos darbus pradeda turédamas statybg leidzianti dokumentg su statinio projektu ir baigia statybos
uzbaigimo komisijai nusprendus, kad objekto statyba baigta (pasirasius statybos uzbaigimo akta), bet ne ilgiau, kaip 120
kalendoriniy dieny nuo sutarties pasira§ymo datos.

Tie!(éjas privalo operatyviai, ne véliau kaip per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny, paalinti statybos uZbaigimo komisijos
nariy nustatytus ir nurodytus trakumus, atsiradusius dél Tiekéjo kaltes, nepazeidziant jsipareigoty terminy.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

54.1.

54.2.

5.4.3.

544,

545.

5.4.6.

54.7.

54.8.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Tiekéjo, turi bati pateikta
prie§ pasira8ant statybos rangos sutartj, rangovo civilingés atsakomybes privalomojo draudimo dokumento kopija,
patvirtinta Tiekejo, turi bati pateikta prie$ pradedant statybos darbus.

Tiekejas objekto projekta (4 egzempliorius) ir objekto projekto kompiuterine laikmena (1 egzemplioriy, jei reikalinga)
pateikia Pirkejui tvirtinimui.

Pirkéjas paruo$ia pradyma  savivaldybe dél statybg leidZiangio dokumento, o Tiekéjas §j pra8yma pateikia | savivaldybe
ir gauna i$ savivaldybés statybg leidZiantj dokumenta, kurio originalg pateikia Pirkejui.

Tiekejas turi pateikti Zemes darby vietoje pazymety keliy dangy bei poZeminiy inzineriniy tinkly atstatymo aktus arba
atitinkamy organizacijy, su kuriomis buvo derinami projektai, pazymas apie jy i§saugojimg ar atstatyma.

Tiekejas privalo priduoti numatytus darbus Pirkéjui, statybos uZbaigimo dokumentus jforminant pagal Lietuvos
Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatytg tvarkg ir reikalavimus.

Tiekeéjas turi kartu su atlikty darby aktu F-2 ir pazyma F-3 Pirkéjui pateikti: pazyma apie panaudotas medZiagas, kurias
pirko ir Tiekejui perdave Pirkejas; uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta; suderintg objekto kontroling -
geodezine nuotrauka (4 egzempliorius su kompiuterine laikmena), objekto projekta, kurio antrastiniame lape,
kiekviename projekto bréZinyje, techninése specifikacijose yra Zyma, kurig sudaro Zodziai ,Taip pastatyta“, statinio
statybos vadovo ir statinio statybos techninio priZidrétojo vardai ir pavardés bei parasai, kompiuteringé laikmena arba
statinio projekto, patvirtinto statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio priZidrétojo elektroniniais para3ais,
kompiuterineé laikmena, arba statinio projekto be Zymy ar elektroniniy parady kompiuterine laikmena, pridedant pazymag
apie statinio atitiktj projektui.

Tiekejas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atlikty darby aktais, i$laidas uZ: mokestj Valstybinei
mokesCiy inspekcijai uz statyba leidZiantj dokumenta, leidimg Zemés kasinéjimo darbams, trasos nuZymejima,
telekomunikacijy trasy rodyma, Energetikos inspekcijos pazyma, keliy Zenkly pastatyma, statybinio lauZo i§vezima,
rangovo civilinés atsakomybeés privalomajj draudima.

6. PIRKEJO |SIPAREIGOJIMAI

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

Pateikti Zemés sklypo plang su x, y koordinatémis, Zemés sklypo nuosavybés pazymejimg (jei reikalinga), vartotojy
kontaktinius duomenis.

Gaves i§ Tiekeéjo nustatyta tvarka suderintg ir patvirtinta objekto projekta, paruosti praSyma savivaldybei iSduoti statybg
leidZiantj dokumenta.

Gaves statyba leidZiantj dokumenta ir rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudima, iSduoti aktg — leidima statybos
darbams vykdyti (InZinerinis skyrius).

Laiku pateikti projekte suprojektuotus dujy slégio reguliavimo ir apskaitos jrenginius (jtaisus) apsauginéje spintoje be
spintg laikancio remo (priedas Nr. A-3).

UZsakyti ir apmokeéti objekto kadastriniy matavimy bylos parengima per 8 kalendorines dienas. Jei dél Tiekeéjo pateiktos
objekto kontrolinés - geodezinés nuotraukos ar jos kompiuterinés laikmenos netikslumy V| ,Registry centras” neatlieka
kadastriniy matavimy, rangos sutarties terminas nebus pratesiamas.

Atlikti nutiesto dujotiekio prijungima prie veikiancio dujotiekio.

Paruodti praSyma Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos iSduoti statybos
uzbaigimo akta.

UzZsakyti ir apmoketi nekilnojamojo daikto ir nuosavybes teisés j nekilnojamajj daiktg jregistravima (iSregistravima).

Priimti i§ Tiekejo atliktus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirasant atlikty darby aktus 5 (penkiy) darbo
dieny laikotarpyje po jy gavimo, pasléptus darbus priimti ne véliau kaip kita darbo dieng po Tiekejo pranesimo apie
galimybe juos priimti. Nustagius darby trokumus, juos bei terminus $iems trikumams pas$alinti nurodyti statybos
techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy neatitinkantys darbai nepriimami ir uz
juos nemokama, kol nebus pasalinti statybos techniniame pase nurodyti trakumai.




Priedas Nr. 4

AKCINES BENDROVES _LIETUVOS DUJIOS™
PANEVEZIO FILIALAS

TVIRTINU -
Technikos direktorius

“ Ramirias D2idve

PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
2015-05-0% Nr. 2018/B-16 (25.08.V53)

1. Projektavimo technines widooties rengéjas: AB _Lictuvos dujos™ Panevédio filialas,
Senamies¢io g 100, LT-35116 Pancvéldys, tel. (8 45) 500 911, fuks. (8 45) 500 900, cl. p.
pancvezys@ lictuvosdujos It

2. Statytojas (uZsakovas) AB ..Lietuvos dujos™ Panevélio filialas.

3. Statinio projekto pavadinimas ir sdresas: Vidutinio slégio dujotiekis (ki sklypy nibu) §
gyvenamus namus PJakubéno g 4 ir 8, Birky m.

4. Swtinio projekio ridis: statybos projektas.

S. Nurodymai gamtiniy dujy (toliau — dujy) skirstymo sistemos projektavimud:

5.1. parengti technin darbo projekis tokios sudeties:

51,1, aiskinamasis raftas su bendraisiais sprendiniy duomenimis,

5.1.2. sprendinius pagrind2iantys skailiavimai;

§.1.3. sprendiniy technings specifikacijos;

5.1.4. brediniai:

5.1.5. sansudy (medEiagy, jtaisy, jrenginiy ir darby) kiekiy Ziniarastiai.

5.2, suprojektuoti polictileninj skirstomajj dujotiekj ir skirstomojo dujotickio jvadus ki
kivkvieno vartotojo duju sistemos (skiypo ribos), dujy slégio regulisvimo jusisy FE—é' Py - 21
mbar) ir dujy apskaitos sistems (dujy matavime priemones) BK-GAT [1] (O = 0,04 m /bl Quen =
6 m'/h) apsauginéje spintoje [2111] su baze. Apsaugines spintas ir jrenginius jose pateiks AB
LLictuvos dujos” Panevedio filislas;

5.3, dujy skirstymo sistemos prijungimo vieta: esamas vidutinio skegio polictileninis
dujotiekis P Jakubeno g., Birdy v

$4  dujotickio skersmuo dujy skirstymo sistemos prijungimo taske: 63 mm;

5.5, dujy slegis dujy skirstymo sistemos prijungimo tatke: 3,0 (210%) bar;

5.6. projcktuojant dujy skirstymo sistemg vadovautis techainiais rodikliais, nurodytais

schemoje:

5.7, skirstomojo dujotickio ivady vietas derinti su uksakovais (naujais dujy vartotojais),

$8. projekte numatyti dujotickio statybos darby metu paZeisty dangy aistatyma;

59, detalizuoti dujy skirstymo sistemos prijungima pric veikiantio dujotickio:

$.10. ruodiant projekts naudotis ne senesniu kaip 1 m«umxmﬁmm o

5.11. dujy skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi paZeisti treCigy um, interesy. "I'ao
atveju, jei projekto sprendiniai gali jtakoti ar jiakoja tredivjy asmeny interesus. gauti visus bltinus
suinteresuoty asmeny sutikimus tokicms sprendimams jgyvendinti;

5.12. projekwojant dujy sistems, vadovautis galiojantiy wisés ir normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimais



5.13. parengta projekty pateikti patikrinimui AB  Lietuvos dujos® Panevézio filialui
(suderinti su Naujy vartotoju skyriumi, Dujy apskaitos ir metrologijos skyriumi, Projekiy
jgyvendinimo skyriumi ir InZineriniu skyriumi);

5.14. projektg derinti normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka,
atsizvelgiant j valstybes institucijy, Zemés, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininky
(naudotojy) interesus,;

5.15. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieny galiojandiy teisés akty reikalavimus:

5.16. parengtam projektui gauti statyba leidZianty dokumenty (gauti leidimg statyti naujg
stating ).

5.17. projektavimo techning uzduotj parenge:

InZinerinio skyriaus —— —
vadovaujantysis inZinierius [}’,&mb Vaidotas Budas

10




Vidutinio slégio dujotiekis (iki sklypy riby)
| gyvenamus namus P.t&kuhém g-4ir 8, Birzy m.

%
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Priedas Nr. 6

RANGOVUI GALIMY PERDUOTI MEDZIAGY SARASAS IR JY ATSIEMIMO ADRESAI

matavimo priemoné) BK-G4T
apsauginéje spintoje su baze

Eil. Perduodamos medziagos Kiekis | Atsiémimo adresas
nr. vnt. bei atsakingas
asmuo
Dujy slégio reguliavimo jtaisas FE-6 Senamieséio g. 100,
1 ir dujy apskaitos sistema (dujy 5 Panevézys,

Angelé Rudyteé
(mob. 869907856)
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Tipiné forma

SUTARTIES BENDROJI DALIS

1. SUTARTIES SAVOKOS

Asmenys
1.1. Rangovas — asmuo ar asmeny grupé, nurodyti Sios Sutarties SD, atliekantis (-i) Sutartyje nurodytus
Darbus Uzsakovui.
|1R.2. UZsakovas — Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus i§
angovo.

1.3.  Salis — Rangovas arba Uzsakovas.

1.4. Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.

1.5. Perkancioji organizacija — Uzsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo UZsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis viesojo pirkimo procediiras

1.6. $ubrangqvas — Rangovo pasitlyme nurodytas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojant
tarpusavio sandorj su Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus darbus.

Bendrosios savokos
1.7. Pirkimas — Perkanciosios organizacijos organizuotas viesasis pirkimas, siekiant sudaryti Sutart;.
1.8. Darbai — Sutarties SD 1 dalyje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti savo rizika bei
perduoti atlikty Darby rezultatg UZzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

1.9 Bendra Darby kaina — Sios Sutarties SD 2 dalyje nurodyta suma, kuri negali bati virSyta Sutarties
galiojimo laikotarpiu (i§skyrus atvejus, kai numatomas Darby kainos perskaiciavimas), UZsakovui mokant
Rangovui uz atliekamus Darbus pagal Darby jkainius (jei nurodyti), jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

1.10. Darby jkainiai — $ios Sutarties SD 2 dalyje nurodyti jkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos UZsakovas
moka Rangovui uz atliekamus Darbus, jskaitant visas i$laidas ir mokes¢€ius.

Dokumentai
1.11.  Sutartis — §i Sutartis, susidedanti i$ Sutarties BD 2.2 punkte i§vardinty dokumenty.
1.12. Sutarties BD — &is dokumentas kuris yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti
standartines Sutarties nuostatas bei standartines Rangovo ir Uzsakovo teises, pareigas bei atsakomybe.
1.13. Sutarties SD — Sutarties specialioji dalis, kurioje aptariamas Sutarties objektas, Darby apimtis ir

kaina bei jkainiai (jei taikomi), Darby atlikimo terminai bei kitos Saliy sutartos salygos.

1.14. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti reikalavimai Darbams.

1.15. Pirkimo salygos - Perkandiosios organizacijos vykdyty Pirkimo procedlry metu pateikty
dokumenty visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateiké Pasillyma.

1.16. Pasillymas — Perkangiajai organizacijai vykdant Pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty
visuma Darbams pagal $ig Sutart] atlikti.

1.17.  Projektavimo uzduotis — dokumentas, kuriame nurodyti reikalavimai techninio projekto parengimui.
1.18. Kvietimas sudaryti sutartji — UZsakovo Rangovui pateiktas pranesimas, kuriuo Rangovas
kvie¢iamas pasiradyti Sutartj ir informuojamas apie terming skirta Sutarties sudarymui.

1.19. Prane$imas — UZsakovo Rangovui pateiktas pranesimas, kuriuo Rangovas informuojamas apie
pasibaigusj Sutarties sudarymo atidéjimo terming ar (ir) Sutarties sudaryma.

1.20. Teisés aktai — rei§kia Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautines sutartis ir Europos Sajungos
teises aktus ar bet kokios trediosios alies vie$osios valdZios individualaus ar norminio pobldzio potvarkius,
kurie, nepriklausomai nuo jy teisinés galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurig Salj ir (arba) turi jtakos Sios
Sutarties vykdymui, bei UZsakovo vidaus teisés aktus, su kuriais Rangovas buvo supazindintas.

Datos ir terminai
1.21. Diena —jei $ios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, $i sgvoka rei$kia kalendorine diena.




1.22. Darbo diena - jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, $i sgvoka reiskia darbo dieng Lietuvos
Respublikoje.

1.23.  Metai - jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, 3i savoka reigkia 365 dieny laikotarpj.

1.24. . Sutarties jsigaliojimo diena — Sutarties jsigaliojimo diena bus Sutarties pasirasymo diena arba kita
Sutarties SD nurodyta Sutarties jsigaliojimo data.

2. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS, STRUKTURA IR AISKINIMAS

21. _ Atsii\_lelgiant j.Rangovo radtu pateikta sutikimg su Sios Sutarties sglygomis, Sutartis jsigalioja
Sutarties pasiraS8ymo dieng arba kitg Sutarties SD nurodytg Sutarties jsigaliojimo diena.
2.2 Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurig sudaro toliau iSvardinti dokumentai.

Sutarties aigkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:
2.2.1. Sutarties SD (su priedais, jei jie pridedami);

2.2.2. Techniné specifikacija (su priedais, jei jie pridedami);

2.2.3. Sutarties BD;

2.2.4. Kvietimas sudaryti Sutartj;

2.2.5. Rangovo galutinis Pasitilymas;

2.2:6. Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant Pirkimo proceddiras, ir Rangovo patikslintas pasitlymas, jei
tokie dokumentai buvo sudaryti;

2.2.7. Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos sudaryti pirkimo dokumenty paaiskinimai ir patikslinimai,
jei tokie buvo pateikti;

2.2.8. Pirkimo salygos;

2.2.9. Perkanciosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiS§kas su kvalifikacijg patvirtinanciais
dokumentais saglygos, jei §i Sutartis sudaryta Perkanciajai organizacijai jvykdzius Pirkimo, kurio verté yra ne
mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertes riba, procediras;

2.2.10. Rangovo pirminis Pasidlymas;

2.2.11. Rangovo paraigka su kvalifikacijg patvirtinan¢iais dokumentais, jei §i Sutartis sudaryta Perkanciajai
organizacijai jvykdzius Pirkimo, kurio verté yra ne mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba,
proceddras.

2.3. Jei Sutarties dokumentuose yra neai§kumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos
aukstesnés galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeitianciomis Zemesneés galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiskas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.4, Sutartis yra sudaryta, ji turi bdti aiskinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teise.

2:5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi blti suprantamas taikant Sias
pagrindines aiskinimo taisykles:

2.5.1. Zodziai, zymintys konkregig asmens lytj, reidkia bet kurig Iytj;

2.5.2. Zodziai, zymintys vienaskaitg rei§kia ir daugiskaita, ZodZiai, Zymintys daugiskaitg, reiSkia ir
vienaskaita;

2.5.3. Zodziai ,susitarti‘, ,susitare”, ,susitarimas* visuomet reikia, kad atitinkamas susitarimas Saliy turi
bati jformintas rastu;

2.54. ,Rastu” reiskia visas $ios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Salies
sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos
priemonémis kitai Saliai pateiktus pranesimus.

2.6. Visos $ioje Sutartyje vartojamos sagvokos ir terminai turi bendrine reik8me arba artimiausia Sutarties
pobiidziui specialiagjg reikéme, jei Sutartyje néra nustatyta ir paaiskinta kitokia jy reikSmé.

3. SALIU PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
3.1.  Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
3.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybes teises akty reikalavimus;
3.1.2. S$alis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty;

3.1.3. sudarydama Sutartj Salis nevir§ija savo kompetencijos ir nepazeidZia jg saistanéiu Teisés akty,
taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimuy;

3.1.4. Salies atstovai, pasirase $ig Sutartj, yra Salies tinkamai jgalioti jg pa§ir§§yti ir Salig_ ir (ar) jy atstovy
asmens duomenys, batini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;




3.1.5. Saliai néra zinoma apie jokius biisimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie gali tureti jtakos Salies
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas;

3.1.7. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aigkios ir vykdytinos;

3.1.8. nei §i0§ Sutarties sudarymas, nei UZsakovo ar Rangovo-§ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdymas ngprleétarauja ir nepaZeidzia (i) jokio teismo, arbitraZo, valstybinés ar savivaldos institucijos
sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims; (ii) jokios sutarties ar kitokio

sandorio, kurio $alimi yra atitinkama Salis, ar (iii) jokio Salims taikomo jstatymo ar kito teisés norminio akto
nuostaty.

32, Rangovas patvirtina, kad:

3.2.1. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudziamuose
susitarimuose ir susitarimuose, paZeidzianciuose Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nurodytus principus;

3.2.2. turi visus Teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir technines
priemones, reikalingas Darbams atlikti;

3.2.3. | Pasillymo kaing jskaiCiavo visas i$laidas, bitinas Darby pagal $ig Sutartj atlikimui, bei prisiima
rizikg del to, jei ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo
iSlaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis;

3.2.4. yra susipazines arba jsipareigoja susipazinti su visais UZzsakovo vidaus teisés aktais, reikSmingais
tinkamam Rangovo jsipareigojimy vykdymui, ir jsipareigoja tinkamai juos vykdyti.

3.3. UZsakovas patvirtina, kad:

3.3.1. jvykdé arba jgaliojo Perkandigjg organizacijg jvykdyti Siai Sutarciai sudaryti bitinas vieSuyjy pirkimy
procediras;

3.3.2. priims pagal $ios Sutarties nuostatas kokybiskai atliktus Darbus ir uz tokius Darbus atsiskaitys.

3.4. Jei paaiSkeja, kad Sioje Sutartyje nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir/ar parei§kimai (-as) yra
melagingas (-i) ir/ar klaidingas (-i), tai Salis privalo atlyginti kitai Saliai del tokio (-iy) melagingo (-y) ir/ar
klaidingo (-y) patvirtinimo (-y) ir/ar parei§kimo (-y) patirtus nuostolius.

3.5. Tiek $i Sutarties BD, tiek Sutarties SD yra sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo ir kity Teisés akty nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties BD ir (ar) Sutarties SD neatitinka
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme i§déstyty reikalavimy, taikomos Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo normos. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog $ios Sutarties nuostatos Pirkimo salygy
nuostatoms nepriestarauja.

4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Sios Sutarties objektas yra Darbai, nurodyti Sutarties SD 1 dalyje ir apradyti Techninéje
specifikacijoje.

5. DARBU APIMTIS IR KAINA
5.1, Sutarties SD 2 dalyje apibréziama atliekamy Darby apimtis.

5:2. Darby kaina ir Darby jkainiai (jei taikoma) pateikiama Sutarties SD 2 dalyje.

5.3. Rangovas j Bendrg Darby kaing yra jskaiciaves visas Rangovo iSlaidas, susijusias su Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymu, visus mokescius, jskaitant PVM, bet neapsiribojant:

5.3.1. i8laidas, susijusias su Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu;

5.3.2. apsirlpinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, i$laidas (jei taikoma);

5.3.3. visas su dokumenty, numatyty Techninéje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu susijusias
iSlaidas;

5.3.4. jsisteigimo Lietuvos Respublikoje islaidas (jei tai reikalinga Darby atlikimui uztikrinti) arba su laisvo
prekiy ir (ar) paslaugy (teikiamy kartu su Darbais) judéjimo teises jgyvendinimu susijusias iSlaidas (teises
pripazinimo dokumenty, patvirtinimy gavimo i§ kompetentingy Lietuvos Respublikos institucijy ir (arba)
profesiniy bendrijy i$laidas ir kita);

5.3.5. $ios Sutarties sudarymo ir vykdymo i§laidas, jskaitant i$laidas, susijusias su priverstiniu Sutarties

vykdymu;
3 %




5.3.6;. visq_ mgdiiagq, kurias numato naudoti atliekant Darbus (jeigu Darbai bus atliekami i§ Rangovo
mgdz;agq), iSlaidas, transportavimo i$laidas, Rangovo darbuotojy apripinimo tinkama jranga bei jrankiais,
reikalingais tinkamam Darby atlikimui;

5.:_3.7.. visas tiesiogines ir ne.tiesiogines iSlaidas, susijusias su Darby vykdymu, bei bet kokiy darby,
reikalingy Darbam§ vykdytl_, kuriuos Rangovas, blidamas srities specialistu, turéjo ir galéjo numatyti, jei bity
buves pakankamai rlpestingas ir tinkamai atsizvelges | aplinkybe, kad UZsakovas siekia, jog Rangovas
Darbus vykdyty, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina;

5.3.8. kitas su tinkamu Darby atlikimu susijusias i§laidas.

54 ‘ PVM bus apskai€iuojamas ir sumokamas prievolés apskaiciuoti PVM atsiradimo metu galiojanéiy
Teisés qktg nustatytg tvarka. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanéiuose Teisés aktuose numatytam
PVM tg(lfu[, Sutartyje numatyta Darby kaina (nejskaitant PVM) nesikei¢ia, o bendra Darby kaina yra
perskaiciuojama atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo dydziui. PVM pasikeitimo rizika priskiriama UZsakovui.
5.5, Visi mokeéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

5.6. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka be Uzsakovo rasytinio sutikimo, UZsakovas Rangovui
neapmoka.

6. DARBUY KOKYBE

6.1. Atliekamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai reikalavimai
apibreziami Sutarties SD 3 dalyje, Techningje specifikacijoje bei Pasillyme. Rangovas, atlikdamas Darbus,
turi laikytis jstatymy ir kity Teisés akty reikalavimy.

6.2. Rangovo ir jo personalo kvalifikacijg patvirtinantys duomenys (jei Pirkimo metu kvalifikacija buvo
tikrinama) yra pateikti: vykdant supaprastintg pirkimg — Sios Sutarties BD 2.2.8 ir 2.2.10 punktuose
nurodytuose dokumentuose, o vykdant pirkimus, kuriy verté yra ne maZesné, negu nustatyta tarptautinio
pirkimo vertés riba — Sios Sutarties BD 2.2.9 ir 2.2.11 punktuose nurodytuose dokumentuose. Rangovas
privalo uztikrinti, kad lygiaverte jo ir (arba) jo personalo kvalifikacija blty uztikrinama visg Sutarties galiojimo
laikotarpj.

6.3. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg terming privalo pateikti UZsakovui
pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus dokumentus.

6.4. Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo - priémimo akto (-y) pasiraS8ymo metu Darby
rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie panaikinty arba sumazZinty
Darby rezultato verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

6.5. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali bati
trumpesneés uZ nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir kuriy terminas
pradedamas skaigiuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priemimo akto arba nuo statybos uzbaigimo akto
pasira§ymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi
jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia Sias garantijas:

6.5.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maziau kaip 5 metai;

6.5.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma Siuose elementuose tycia
paslépti defektai — 20 metuy;

6.5.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medziagoms — ne maziau, kaip 2 metai.

6.6. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo
dalies naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

6.7. Apie pastebetus per garantinj terming Darby trikumus UZsakovas rastu informuoja Rangova.

6.8. Rangovas per Sutarties SD 3 dalyje nustatyta terming nuo UZsakovo pranesimo apie trikumy
nustatyma i§siuntimo dienos privalo savo jégomis ir léSomis pasalinti trikumus, kurie atsirado ne dél
Uzsakovo kaltés/ ne deél treciyjy asmeny kaltes (i§skyrus UZsakovo samdomus Subrangovus)/ ne deél force
majeure aplinkybiy.

6.9. Rangovui per Sutarties SD 3 dalyje nustatyta terming nepasalinus nustatyty trﬁkumq., Rgngpvas,
Uzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui Sutarties SD 3 dalyje nustatyto procento dydzio delgplnlglug ir (.af)
bauda bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengla q§|spln|g|a_|.
Uzsakowvui parei$kus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi j nuostoliy
atlyginima.

6.10. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato trukumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo
nurodyti Darby perdavimo-priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdzius, tiek uz pasléptus trakumus).

6.11. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas Uzsakovo turimas turtas, m?igiamai
paveikiamos Uzsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogeéja jy veikimas, Rangovas atlygina UZsakovo




iéla.ida.s, §qsijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy $alinimu, ir dél to UZsakovo patirtus tiesioginius ir
net!es!ognmus nuostolius. UZsakovo negin&ijami ir papildomai nebejrodinétini bei $ia Sutartimi Saliy pripaZinti
nehegoginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ne véliau, kaip per Uzsakovo nurodyta
terming, pervedami j UZsakovo banko saskaita, nurodytg Sutarties SD dalyje ,Saliy rekvizitai‘.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS
7.1. UZsakovas jsipareigoja:
7.1.1. tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj;
7.1.2. pateikti Rangovui statybg leidZiantj dokumentg (jeigu Sutarties SD nenumatyta kitaip);
7.1.3. pateikti Rangovui medZiagas, jei tai numatyta Sutarties SD,
7.1.4. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagristai reikalinga
informacijg, kurios pateikimo batinybe i$kilo Sutarties vykdymo metu;
7.1.5. Rangovui tinkamai jvykdzius sutartinius jsipareigojimus, priimti i§ Rangovo atliktus Darbus Sutartyje
nustatyta tvarka;

7:1.6. .Rangc_Jvui tinkamai jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, sumokéti Rangovui uz Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties SD 2 dalyje nustatytg kaing ir (ar) jkainius (jei
nurodyti);

7.1.7. Sutarties vykdymo metu sudaryti Rangovui galimybe patekti j UZzsakovo teritorijg (objekta, kuriame
atliekami Darbai);

7.1.8. suteikti reikiamus jgaliojimus Rangowui veikti UZzsakovo vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi);
7.1.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir Teisés aktuose.

7.2. UZsakovas turi teise:

7.21. be atskiro praneSimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie UZsakovui atrodo reikalingi, kilus jtarimui,

kad Rangovas nesugebés laiku atlikti Darby ar Darbai atliekami nekokybiskai, neprofesionaliai, paZeidZiant
reikalavimus;

7.2.2. Darby vykdymo metu rastiSko ir motyvuoto prasymo pagrindu reikalauti Rangovo darbuotojo/
Rangovo pareigas vykdancio asmens pakeitimo, jei mano, kad $is asmuo netinkamai vykdo pareigas;

7.3 Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj;

7.3.2. Sutartyje nustatytu laiku (jei Sutartyje nurodomi Darby atlikimo etapai - atskiruose etapuose
nustatytu laiku) atlikti ir perduoti UZzsakovui uzbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti nustatytus
trikumus;

7.3.3. uztikrinti naudojamy medziagy ir jrenginiy gamintojy reikalavimy ir Sutartyje nurodyty reikalavimy bei
Teises akty, reglamentuojanéiy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy laikymasi. Darbai, atlikti nesilaikant Siy
reikalavimy, nepriimami. Defektai (trlikumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés biti pasalinti per Uzsakovo
nustatytg terming;

7.3.4. suderinus Darbo projektg su UZsakovu, keisti jj tik gavus UZsakovo radtiskg sutikima;

7.3.5. atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos
apsaugos (zemeés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, gaisrinés saugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei susijusiy UZsakovo nurodymuy, nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy ir uZtikrinti, kad Siame
papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy asmeny
(subrangovy) darbuotojai. Uz Siame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes visais
atvejais atsako Rangovas;

7.3.6. instruktuoti Darbus atliksiangius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties BD 7.3.5 punkte
nurodytais klausimais, o taip pat uZtikrinti jy tinkama parengima bei atestavima pagal specializuotas mokqu
programas, jei tas yra reikalinga pagal atliekamy Darby specifikg. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo bati
apripinti darbo ribais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis ir Rangovas
privalo uztikrinti, kad Sios priemonés bity naudojamos atliekant Darbus;

7.3.7. prisiimti kartu su Darbais tiekiamy prekiy Zzuvimo ar sugedimo rizikg iki Darby rezultato perdavimo -
priemimo akto pasiraSymo momento arba statybos uZbaigimo akto pasiraSymo momento;

7.3.8. pateikti visus dokumentus, numatytus Techninéje specifikacijoje, bei konsultuoti UZzsakovg kitais, su
Rangovo sutartiniais jsipareigojimais susijusiais, klausimais;

7.3.9. nedelsiant informuoti Uzsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;

7.3.10. organizuoti ir apskaityti nelaimingy atsitikimy ir avarijy tyrimus;

7.3.11. baigus Darbus, sutvarkyti darbo viets ir aplinka;




7.3.12. atliekant Darbus, savo jegomis darbo dienos pabaigoje pasalinti susidariusias $iuksles ir pan.
Nuolatos uztikrinti tvarkg Darbo vietoje;

7.3.13. uztikrinti i$ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
kopfldenctglumg Ir apsauga. Pasibaigus sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminui, UZsakovui papra$ius
rastu, grazinti visus i§ UZsakovo gautus Sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

7.3.14. saugoti atlikty Darby rezultata nuo sugadinimo ir vagystés ar kity neigiamy veiksniy, taip pat nuo
mgteorologiniq salygy daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti Uzsakovui. Visais atvejais Rangovo
atlikty Darby rezultatas tampa UZsakovo nuosavybe, o jy atsitiktinio sugedimo rizika pereina Uzsakovui nuo
statybos uZbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos uZbaigimg ir (arba) galutinio Darby perdavimo —
priemimo akto pasiras§ymo;

7.3.15. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby atlikimo, susijusius
su defekty $alinimu ir (ar) termino praleidimu;

7.3.16. u2tikrir.1ti., kad iki galutinio Darby rezultato perdavimo — priémimo akto pasiraymo dienos arba
statybos uipalglmo akto pasiraS8ymo, i§ Darby atlikimo vietos bty pasalinta visa Rangovui priklausanti ir
Darbams atlikti naudota jranga, likusios atliekos, nepanaudotos medziagos, o Darby vieta bty tvarkinga ir
iSvalyta;

7.3.17.. .Uisakovo praSymu teikti jam i$samias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet
neapsiribojant, i§samius pranes$imus apie esamg Darby stadijg, numatomus Darby uZbaigimo terminus,
aplinkybes, galincias daryti jtakg Darby ar jy dalies uzbaigimo terminams ir kt.);

7.3.18. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojanciuose Teisés aktuose.

7.4. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacijg, t.y.
turintys valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikiancius teise atlikti Darbus pagal i§duotus ir
galiojancius sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama
gamintojo jranga.

7.5. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutar¢iy su Uzsakovo
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui, jei tai
néra rastu suderinta su UZsakovu. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir
UzZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasali§kai nutraukti 8ig Sutartj prie$ termina.

1.6. Pasirasydamas $ig Sutartj Rangovas suteikia UZzsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus
naudoti savo nuozilra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro
Rangovo sutikimo.

7.7. Rangovas patvirtina, kad Uzsakowvui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius Darbus, susijusius
su Darby rezultatu, néra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti
dokumentai, o $iame punkte nurodyty veiksmy atlikimas nepanaikina Sutarties BD 6.5 punkte nurodytos
garantijos.

7.8. UzZsakovas gali teikti pastabas, susijusias su Rangovo atliekamais Darbais ir jy kokybe, | kurias
Rangovas privalo atsizvelgti.
7.9. Kiti Uzsakovo ir Rangovo jsipareigojimai, teisés ir pareigos apibréziami galiojanCiuose Teisés

aktuose ir Sutarties SD (jei apibréziami).

7.10. Rangovas turi teise:

7.10.1. gauti Sutartyje nurodyto dydZio uzmokestj uz laiku, tinkamai ir kokybigkai UZsakovui atliktus darbus;

7.10.2. pradyti, kad Uzsakovas pateikty su tinkamu Sutarties vykdymu susijusig informacijg ar dokumentus,
kuriy pateikimo bltinybé atsirado Sutarties vykdymo metu;

7.10.3. reikalauti, kad UZsakovas tinkamai ir laiku vykdyty kitus sutartinius jsipareigojimus.

8. ATSAKOMYBE UZ SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS
8.1. Uzsakovas turi teise sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos ir aplinkos apsaugos (toliau — Saugos) reikalavimy pazeidimus iki jy
pasalinimo.
8.2. Uzsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja Rangovo darbuotojus.
8.3. Darbai gali biiti stabdomi uZ grubius Saugos pazeidimus $iais atvejais:
8.3.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Uzsakovo objektuose; o
8.3.2. Rangovo darbuotojai neturi bitinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
8.3.3. darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy uz darbuotojy saugg asmeny; .
8.3.4. nejvykdytos techninés priemonés Darbams UZsakovo objektuose arba jy nepakanka darbuotojy
saugai ir sveikatai uztikrinti; o _ ‘
8.3.5. Rangovo darbuotojai neturi asmeniniy apsaugos priemoniy arba jomis nesinaudoja;
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8.3.6. Darbai gali biti stabdomi ir dél kity Saugos reikalavimy pazeidimy, jeigu jie kelia grésme Zmoniy
sveikatai ir gyvybei.

8.4. Sustabdzius Darbus dél Sutarties BD 8.3 punkte numatyty atvejy, Darby terminai, numatyti Sutarties
SD 5 dalyje, jokiais atvejais negali biiti pratesti. Darbai gali biti sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tesiasi
minéti Rangovo pazeidimai.

8.5. Sustabdzius Darbus dél Sutarties BD 8.3 punkte numatyty atvejy, apie tai informuojamas Rangovo
dgrbq vadovas. Rangovui suraSomas jpareigojimas / darby stabdymo aktas pasalinti saugos ir sveikatos
teisés akty, gaisrines saugos, UZsakovo darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy dokumenty reikalavimy
pazeidimus.

8.6. Pa8alinus pazZeidimus Rangovas rastu (faksu ar elektroniniu pastu) informuoja UZsakovo darbuotoja,
parasiusj jpareigojimg / darby stabdymo aktg.

8.7. Jei Darby vykdymo metu iSaiSkinamas Rangovo neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir toksiniy medziagy darbuotojas nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Darbai, tokiu
atveju Rangovui taikoma Sutarties BD 8.10 punkte nustatyta bauda uZ kiekvieng nustatytg atvejj ar
darbuotoja.

8.8. Darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése —
iSkveptame ore, kraujyje, $lapime, seilése ar kituose organizmo skys¢iuose virija 0,00 promilés.

8.9. Jei Rangovo darbuotojai pazeidzia Saugos reikalavimus ir dél tokio paZeidimo jvyksta sunkus ar
mirtinas nelaimingas atsitikimas, kurio metu nukencia UZsakovo/Rangovo/Subrangovo darbuotojai ar
gyventojai ar naminiai gyviinai, Rangovui taikoma Sutarties 8.10 punkte nustatyta bauda.

8.10. Jei Uzsakovo darbuotojai, vykdantys darby prieZitrg ir kontrole, nustato arba nustaté Sutarties
vykdymo metu Rangovo padarytus Sutarties BD 8.3, 8.7, 8.9 punktuose nurodytus pazeidimus ar darby
vykdymo technologijos pazeidimus, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti Sutarties SD
numatytg bauda.

9. PROJEKTAVIMAS
9.1. Siame skyriuje i§déstyti reikalavimai taikomi tuo atveju, jei pagal Sutartj atliekami Darbai apima ir
projektavimo darbus.
9.2. Bet kokiu atveju, visi Sutartyje iSdéstyti reikalavimai Darbams yra taikomi ir projektavimo darbams,
iskyrus specifinius rangos darbams taikomus reikalavimus, kurie pagal savo prasme ir protingumo Kriterijy
negali bati taikomi projektavimo darbams.
9.3. Rangovas jsipareigoja:
9.3.1. Sutarties SD nurodytu terminu atlikti Sutartyje nurodytus projektavimo darbus, parengti techninius
dokumentus, statinio techninj (jei jj reikalinga parengti pagal Teisés akty ir/ar Sutarties SD reikalavimus) ir
darbo projektus (toliau tekste - Projektas) ir perduoti jj UZzsakovui;
9.3.2. parengti Projekta pagal Techninés specifikacijos, galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniy,
statybos specialiyjy dokumenty ir kity normatyviniy dokumenty, reglamentuojanéiy perkamy Darby
projektavimg ir statyba reikalavimus;
9.3.3. suderinti parengta Projektg normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka su UZsakovu, o
jstatymy numatytais atvejais — su atitinkamomis valstybés ar savivaldybés institucijomis arba, jei taip
nurodyta Sutarties SD 3 dalyje, atlikti jo ekspertize;

9.3.4. nuolat informuoti Uzsakova apie projektavimo darby atlikimo eigg;

9.4. Rangovas garantuoja, kad projektavimo darby rezultato perdavimo - priemimo metu pateiktas
Projektas bus kokybiskas, Projektas ir jo sprendiniai atitiks Sutartyje ir Teisés aktuose iSdéstytus
reikalavimus.

10. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA

10.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia $ios Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai ry$iai sieja $iuos asmenis su Rangowu, yra laikomi asmenimis, veikianCiais
Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo
paties veiksmai.

10.2. Rangovas Sutaréiai vykdyti turi teise pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
Pasillyme ir Sutarties SD 4 dalyje. Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangovy, jei savo Pasillyme
nenurodé, kad ketina tai padaryti. Jeigu Rangovas $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdytl
kita, nei nurodyta Pasillyme, Subrangova, jis privalo prie$ tai UZsakovui jrodyti jy patikimumg ir gebéprpa;_
vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rastiskg Uzsakovo sutikimg del pasirinkto Subrangpvo pe| patelkt!
Subrangovo dokumentus, pagrindZiangius atitikimg Pirkimo salygose nustatytiems relka|aVim§ms (Je!
Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Uz Subrangovo atliekamy Darby kokybe UZsakovui
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atsako Rangovas ir uztikrina, kad Sutarties BD 8 skyriuje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei
Darbams atlikti Rangovo pasitelkty tre€iyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padarytg
Zalg, kilusias del $iy reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus
atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir
padarytg Zala. Jei Rangovas pasamdo Subrangovg be UZsakovo rastisko sutikimo, Rangovas privalo
UZsakovui sumoketi 5 (penkiy) procenty nuo bendros Darby kainos dydzio bauda.

18%?:1 ] IF{angovas negali pasitelkti Subrangovy vykdyti pagrindiniams darbams, jei tokie nurodyti Sutarties
alyje.

10.4. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir Subrangovo. Rangovas atsako uZ savo
Suprangovq veiksmus ar neveikimg. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti bty
pgsntelklamas_Subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj. Atsizvelgiant | tai,
visame Sutarties tekste Rangovo darbuotojai reikia ir Subrangovo darbuotojus.

10:5. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai
atliekami pagal Jungtinés veiklos sutartj), Jungtinés veiklos partneriai privalo jvykdyti visas Zemiau nurodytas
salygas:

10.5.1. Uzsakovas gaus $iuos dokumentus:

10.5.1.1.  pasiliekancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSymg dél Jungtinés veiklos partnerio(-iy)
keitimo;

10.5.1_.2. pasitraukianc€io(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) pradymg pasitraukti i§ Jungtinés veiklos
sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal Jungtinés veiklos sutartj naujajam(-iems) /
pasiliekanciam (-iams) Jungtinés veiklos partneriui(-iams);

10.56.1.3.  naujojo(-uyjy) / pasiliekancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiskg sutikimg(-us) pakeisti
pasitraukiantj(-Cius) Jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiancio(-iy) Jungtinés veiklos
partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal Jungtinés veiklos sutartj bei naujojo(-uyjy) / pasiliekan&io(-iy) Jungtinés
veiklos partnerio(-iy) kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai (jei taikoma);

10.5.2. Rangovas jrodys Uzsakovui naujojo(-y) / pasiliekancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy)
patikimuma ir gebéjima vykdyti paskirtas funkcijas;

10.5.3. Rangovas gaus UZsakovo rasytinj sutikima keisti Jungtinés veiklos partnerius.

10.5.4. Rangovas pateiks UZsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopijg, kurioje pasiliekanciojo(-iyjy)
Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai i§liks tokie patys kaip ir ankstesnéje Jungtines veiklos
sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) Jungtines veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukianciojo(-
iyjy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal ankstesne Jungtinés veiklos sutartj;

10.6. Rangovas neturi teisés pasitelkti $ios Sutarties vykdymui Uzsakovo darbuotojy darbo sutarciy
pagrindu ar kitokiu bdu, jei tai néra rastu suderinta su UZsakovu.

10.7. Rangovas neturi teisés pasitelkti $ios Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréjy, konsultanty,
atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy konfliktas, bity paZeistos
tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

10.8.  Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

11. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA
11.1.  Darby atlikimo terminai ir Darby atlikimo vieta nurodyta Sutarties SD 5 dalyje.
11.2. Rangovas turi uztikrinti nuoseklig Sutarties vykdymo eiga.

11.3. Rangovas, tinkamai atlikes visus Darbus, arba, jei Sutartyje numatytas Darby atlikimas dalimis,
atlikes Sutartyje numatytg Darby dalj, arba, jei Sutartyje numatytiems Darbams atlikti yra teikiami uzsakymai,
atlikes visus uzsakyme numatytus Darbus (toliau $ioje dalyje - Darbai), nedelsiant, bet ne veliau kaip pries 2
(dvi) darbo dienas apie tai informuoja UZsakova radtu (Sutarties prieduose nurodytu elektroniniu pastu), kuris
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio pranesimo gavimo dienos organizuoja Darby techninj
jvertinima, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

11.4. Uzsakovas, priimdamas Darbus, Darby perdavimo — priémimo akte turi teisg nurodyti, kad Darbai
priimami su neesminiais neatitikimais, kuriuos Rangovas turés itaisyti iki Uzsakovo nurodyto termino, bet ne
veliau kaip iki Galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo dienos ir statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymoljregistravimo.

11.5. Jei Darby kokybe atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, UZsakovas ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo atlikty Darby techninio jvertinimo turi pasiradyti Darby perdavimo - _priémlmo
akta, kuris surasomas dviem vienoda teising galig turin¢iais egzemplioriais, kuriuos pasirago abiejy Saliy
jgalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir priemimo dokumentai jfforminami pagal Teisés akty nustatytg
tvarka bei reikalavimus. Darby perdavimo - priémimo akte nurodoma Darby techninio jvertinimo data.
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11.6.  Jeigu Darby techninio jvertinimo metu (iki Darby perdavimo — priémimo akto pasiradymo) nustatomi
Darby atlikimo trikumai, UZsakovas turi teise atsisakyti pasiradyti Darby perdavimo — priémimo akta,
nurpdydamas priimto sprendimo motyvus (jei jmanoma, nurodydamas ir priemones, kuriy Rangovas privalo
imtis, kad Darby rezultato kokybeé atitikty Sutarties reikalavimus ir Darby perdavimo — priémimo aktas bty
pasirasytas), o Rangovas privalo per Sutarties SD 3 dalyje nustatytg terming nuo UZsakovo pranes$imo apie
trikumy nustatymg i$siuntimo dienos savo jégomis ir IéSomis pasalinti trikumus.
11.7. Rangovui per Sutarties SD 3 dalyje nustatytg terming nepasalinus nustatyty trikumy, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui Sutarties SD 3 dalyje nustatyto procento dydzio delspinigius ir (ar)
Eauga bei atlygina UZsakovo del to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai ir (ar)
auda.
11.8.  Nuosavybés teisé | atliktus Darbus UZsakovui pereina nuo Darby perdavimo - priemimo akto
pasiraSymo dienos ir statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos uZbaigima
pasiraSymo/jregistravimo.
11.9.  Rangovui véluojant atlikti Darbus (jei Darbai atliekami etapais — véluojant atlikti konkregiame etape
numatytus Darbus; jei Darbai atliekami pagal UZsakymus — veéluojant atlikti konkrediame UZsakyme
numatytus Darbus) Sioje Sutartyje nustatytais terminais dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui Sutarties SD 5 dalyje nustatyto dydzZio delspinigius ir
(ar) baudg bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai ir
(ar) bauda.
11.10. UZsakowui pareiSkus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, Sutartyje numatyti delspinigiai ir (ar)
baudos jskaitomi j nuostoliy atlyginima.

11.11. Saliy radytiniu sutarimu atskiry Darby atlikimo pradzios ar pabaigos terminai gali biti pratesti jeigu:
11.11.1. UzZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal $ig Sutartj, ir todél Rangovas
negali laiku atlikti Darbuy;

11.11.2. UZsakovo Rangovui pateikiami papildomi nurodymai ir/arba informacija turi jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams;

11.11.3. Rangovo Darby atlikimo terminus jtakoja ypa¢ nepalankios meteorologinés salygos;

11.11.4. valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klidtys, priskirtinos UZsakovui ir
(ar) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus.

11.12. Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti kitg Salj apie Sutarties BD 11.111 punkte nurodyty
aplinkybiy atsiradimg. Sutarties BD 11.111 punkte numatytais atvejais Darby atlikimo terminai gali bati
pratesiami ne ilgiau nei tesiasi Sutarties BD 11.111 punkte nurodytos aplinkybés.

12, NAUDOJIMAS, TIEKIMAS ARBA RANGA
12.1.  Jei Darby atlikimo metu Rangovas privalo paimti tam tikrus UZsakovo daiktus, medziagas ir, atlikes
Darbus, juos grazinti UZsakovui, arba Darby atlikimo tikslu UZsakovas suteikia Rangovui bet kokius
Uzsakovui priklausangius kilnojamuosius daiktus, nepazeidziant kity Sutarties nuostaty, taikomos tokios
taisyklés:
12.1.1. Tokius daiktus Uzsakovas perduoda Rangovui EXW sglygomis pagal INCOTERMS 2010 rastu
nurodytoje vietoje;
12.1.2. Sutartyje arba kitaip radtu nustatytais terminais Rangovas grazina UzZsakovui perduotus daiktus
DDP saglygomis pagal INCOTERMS 2010 j rastu nurodytg pristatymo vieta;
12.1.3. Toks Uzsakovo daikty perdavimas Rangovui nesuteikia Rangovui jokiy valdymo teisiy | Siuos
daiktus, i8skyrus tas, kurios yra bitinos Rangovo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui;
12.2. Jei Sutarties dokumentai nustato, kad atlikdamas Darbus Rangovas kartu privalo Uisakoyui t.iekti
tam tikras prekes ar teikti tam tikras paslaugas, tokiam prekiy tiekimui ar paslaugy teikimui (;skaltant
prane$imy dél kokybés pateikimo terminus ir tvarka) mutatis mutandis taikomos visos $ios Sutarties
nuostatos, nustatancios Darby atlikimo tvarka.
12.3. NepazZeidziant $ios Sutarties BD 12.2 punkto nuostaty, prekiy tiekimui pagal Sig Sutart] taip pat
taikomos tokios specialiosios taisykles:
12.3.1. Visos Uzsakovui tiekiamos prekes turi biiti pristatomos DDP sglygomis pagal INCOTERMS 2010;
12.3.2. Jei prekés Uzsakovui yra perduodamos tiesioginiam naudojimui, o ne supaudojam.os Darby
atlikimo rezultatui pasiekti, taikomos priémimo - perdavimo ir pretenzijy del_preklvq gabemmo metu
atsiradusiy defekty pateikimo procediros, nustatytos Zenevos tarptautinio kroviniy vezimo keliais (CMR)

konvencijoje.
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12.4. Nepazeidziant Sios Sutarties BD 12.2 punkto nuostaty, Darby atlikimui pagal $ig Sutartj taikomos
tokios specialiosios taisyklés:

12.4.1 . Rang'ovas‘statybos. tyringjimo, projektavimo, statybos rangos darbus atlieka pagal galiojanéiy Teisés
ak}q re|I_<aIaV|mus ir (arbg, jei taikoma) pagal UZsakovo pateiktos projektavimo uzduoties, techninio projekto
relka(Ijawmus ir (arba, jei taikoma) Uzsakovo paskirto projekto vadovo, techninio priZiirétojo ar InZinieriaus
nurodymus.

12.4.2. ._Jei pagg} 8ig Sutartj vykdomi kitokio pobTdzio darbai, jy vykdymo tvarkai taip pat taikomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reglamentucjangios tokiy darby vykdymo tvarka;

12.5. Bet kokie Rangovo sutaupymai, kurie atsirado atliekant Darbus, jei Rangovas iy sutaupymy
nenumate teikdamas Pasillyma ir jtrauké jy verte | Pasillymo kaing, yra UZsakovo nuosavybe, todél
UZsakovas Rangovui apmoka tik uz fakti§kai atliktus darbus, kurie buvo atlikti nenukrypstant nuo Sutartyje
pateiktos uzduoties, taCiau ne uz Siame punkte numatytus sutaupymus.

13. MOKEJIMALI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

13.1.  Uzsakovas sumoka Rangovui uz fakti$kai atliktus darbus Sutarties SD 6 dalyje nustatyta tvarka ir
terminais.

13.2.  Visi mokéjimai pagal 8ig Sutartj atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal Sutarties
BD 5.5 punkto reikalavimus ir jei nenumatyta kitaip Sutarties SD 6 dalyje.

13.3. Rangovas, iSra8ydamas PVM sagskaitg-faktlrg ar kito tipo priklausancig iSradyti sgskaitg ir atlikty
Darby perdavimo - priemimo aktus, nurodo Sutarties datg ir numer;j.

13.4.  Salys susitaria taikyti tokig Uzsakovo mokejimy, atliekamy pagal §ig Sutartj, jskaitymo tvarka:

13.4.1. Pirmgja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susije su mokéjimo prievoliy uz pagal Sig Sutartj
atliktus Darbus jvykdymu;

13.4.2. Antrgja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susije su netesybuy, palikany arba nuostoliy pagal
Sig Sutart] atlyginimu;

13.4.3. Tredigja eile yra jskaitomos kitos UZsakovo Rangovui mokétinos sumos (jei tokiy yra).

13.5.  Jei mokeéjimai pagal $ig Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema (mokancioji Salis
sumoka banko mokesgius uz tarptautinj mokejimo nurodyma, o uzsienio banky mokescius sumoka mokéjimag
priimanti Salis).

13.6. Uzsakovas, nesant apmokeéjimo sulaikymo pagrindy, nesumokéjes Rangovui uz atliktus Darbus per
Sutarties SD 6 dalyje nurodytg terming, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 procento nuo laiku
nesumokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

13.7. Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjima, jei:

13.7.1. po atlikty Darby perdavimo-priéemimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo dienos
paaiskéja atlikty Darby trikumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo - priémimo metu;
13.7.2. po atlikty Darby perdavimo - priemimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo dienos
paaiskeja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, paZeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pa$alinimo momento. Siuo atveju negali biti sulaikyta
daugiau mokeétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti;

13.7.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart].

13.8. Jei Rangovui pagal $ig Sutartj yra priskaiciuotos netesybos, UZsakovo mokétina suma mazinama
priskaiciuoty netesyby suma. Uzsakovas turi teise priskai¢iuotas netesybas i$skaiciuoti i§ bet kokiy Rangovui
atliekamy mokéjimy teisés akty nustatyta tvarka pranesant apie tokiy netesyby jstatyma.

14. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

14.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant intelektinés nuosavybés
teises, i§skyrus asmenines neturtines teises | intelektinés veiklos rezultatus, yra UzZsakovo nuosavybe,
pereinanti Uzsakovui nuo Rangovo atlikty Darby rezultato perdavimo momento be jokiy apribojimy, kurig
Uzsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Rangovo sutikimo tretiesiems asmenims.
14.2. Uszsakovas turi teise savo nuozilira naudoti Darby vykdymo metu sukurtus autoriy teisiy objektus
Uzsakovo bei su juo susijusiy asmeny (,Lietuvos energija‘, UAB grupei priklausancios jmoneés) vykdomos
veiklos bei kitais tikslais.

14.3. Uzsakovas be jokiy papildomy mokéjimy turi teisg naudotis Sutarties pagrindu sukurtais autor!q
teisiy objektais tiek Lietuvoje, tiek ir uzsienyje. Turtinés autoriy teises | Darby vykdymo m_et.u sulfqrtus a_ut_pnq
teisiy objektus UZsakovui perduodamos visam teisés aktuose nustatytam autoriy turtiniy teisiy galiojimo

laikotarpiui.
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14.4. Bet kokie su Sutartimi susije dokumentai, i§skyrus pacig Sutartj yra UZsakovo nuosavybeé ir,
Rangovui baigus vykdyti savo jsipareigojimus, UZsakovo reikalavimu turi bdti grazinti (kartu su visomis jy
kopijomis) Uzsakovui.

145. Sios Sutarties tekstas, i§skyrus Rangovo viena$aliS§kai sudarytus dokumentus ir duomenis,
identifikuojancius Rangova, yra Uzsakovo autorinis kirinys. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo procediiros
yra Uzsakovo geroji praktika. Rangovui suteikiama tik nei§imtiné, terminuota teisé naudotis Sutarties tekstu
tik Sios Sutarties vykdymo tikslais. Bet koks kitoks $ios Sutarties teksto ir (arba) patirties, jgytos Uzsakovui
taikant Sutarties sudarymo ir vykdymo procediras, naudojimas Rangovo veikloje galimas tik gavus tam
i8ankstinj rasytinj UZzsakovo sutikima.

14.6. Rangovas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginimg UZsakovui (jskaitant bylinéjimosi i§laidas) dél
bet kokiy reikalavimy, kylan€iy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo
(iskaitant gynybg jtariamo pazZeidimo atveju), i§skyrus atvejus, kai toks pazeidimas (jtariamas paZeidimas)
atsiranda dél UZsakovo kaltés.

14.7. Jeigu Darby vykdymo metu autoriy teisiy objektams sukurti Rangovas naudoja kity autoriy
karinius/Darby vykdymo metu numatytiems autoriy teisiy objektams sukurti Rangovo pasitelkiami Kiti
asmenys, Rangovas yra visiSkai atsakingas tiek UZsakovui, tiek ir asmenims uz jy kdriniy bei kitos
medziagos, skirtos Darby vykdymo metu numatytiems autoriy teisiy objektams gaminti (sukurti), naudojimo
bei perdavimo UZsakovui teisétuma. Rangovas prisiima atsakomybe uZ pretenzijas ar ieskinius, kylancius i$
santykiy su autoriais bei kitais treciaisiais asmenimis dél autoriy teisiy pazeidimo, susijusio su Darby
vykdymo metu UzZsakovui perduodamais autoriy teisiy objektais, ir jsipareigoja atlyginti UZzsakovui jo dél to
turétus nuostolius.

14.8. Rangovas nedelsdamas prane$a UZsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar bet koks kitas
reikalavimas deél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo
pazeidimo.

14.9. Rangovas be iSankstinio rasytinio UZsakovo sutikimo neturi teisés pagal Sutartj sukurty autoriy teisiy
objekty (jskaitant jy darbinius variantus) parduoti, bet kokiu kitu bldu perleisti, atskleisti tretiesiems
asmenims, bet kokiu bldu platinti/demonstructi Siuos objektus (jy sudedamasias dalis) ir/ar bet kokiu kitu
bldu naudotis teisés aktuose nustatytomis autoriaus turtinémis teisémis | Sutarties pagrindu sukurtus autoriy
teisiy objektus (jskaitant jy darbinius variantus).

156. SUTARTIES SALYGU KEITIMAS

15.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keic¢iamos, i8skyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje jtvirtinti
viedyjy pirkimy principai bei tikslai ir kai tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintg pirkima
sudarytos Sutarties verté yra mazesné kaip 3 000 EUR (trys tOkstanciai eury) (nejskaitant PVM) arba kai
Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima.

15.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobldzio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdiiqi,
Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybémis.

15.3.  Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama praéyma. bei
ji pagrindzianéius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo jj iSnagrinéti iSnagrinéti per 2_0 (dwdeél_mt)
kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo
teisé priklauso UZsakovui.

15.4. Sutarties BD 15.1 punkte numatyti reikalavimai netaikomi:

15.4.1. Sutarties BD 5.4 punkte numatytam kainos perskai¢iavimui deél pasikeitusio PVM;

15.4.2. Sutarties BD 10 dalyje numatytam Subrangovy ir Jungtinés veiklos partneriy keitimui.

15.4.3. Kainos perskai¢iavimui dél valiutos pakeitimo;

15.4.4. $Saliy radytiniame susitarime nustatytam atskiry Darby atlikimo etapy pradzios ar pabaigos termino
pratesimui (Sutarties BD 11.12 punktas),

15.4.5. Saliy kontaktiniy duomeny pakeitimui.

16. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR JO PASEKMES, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

16.1. Jei Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus paga! Sutartj, j.i _paieidiia S_utar;tj.
Vienai Saliai pazeidus Sutart], kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisetais savo teisiy gynimo bldais,

jskaitant:
16.1.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
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16.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
16.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo Pirkimo salygose;

16.1.4. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytus delspinigius ir (ar) baudas ir (ar) atlyginti nuostolius;
16.1.5. nutraukti Sutartj Sios Sutarties BD 16.2 punkto nustatyta tvarka.

16;2' llJisak.o'vas. .turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas | teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas
rastu apie tai ispejes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés pazeide Sutart. Rangovo
padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

16.2.1.  atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby atlikimo
trikumy per Sutartyje nustatytg terming;

16.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i§ eilés praleido dalies Darby atlikimo termina, jei Darbai yra
testinio pobldzio;

16.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties SD 5 dalyje numatyto Darby atlikimo termino ir vélavimas nuo
numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdesimt) dieny;

.16.2..4.. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkanéia Sios Sutarties reikalavimy ir $ie neatitikimai nebuvo
iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkanéia dienos;

16.2.5. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediros arba jam vykdomos
analogiskos procediiros pagal $alies, kurioje jis registruotas, jstatymus, UZsakovui tampa Zinoma apie kitok|
priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinima, galintj turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau
vykdyti Sutart] ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB deél vie$ojo darby, prekiy ir paslaugy
pirkimo sutar€iy sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje i§vardintuose Europos Sajungos teisés
aktuose apibréztus nusikaltimus;

16.2.6. Rangovas pazeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojanéias konkurencija, intelektinés
nuosavybeés ar konfidencialios informacijos valdyma;

16.2.7. Rangovas pazeidzia Sutarties BD 10 skyriaus nuostatas;

16.2.8. yra kitos aplinkybés, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje;

16.2.9. Rangovas, nepagristai nutraukes Sutartj, moka UZsakovui 10 (desimties) procenty Darby kainos
dydZio baudg ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. UZsakovui pareiSkus
reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

16.3. Salys turi teise nutraukti $ig Sutartj vienasaligkai nesikreipdamos | teisma Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.

16.4.  Sutartis gali biti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

17. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
17.1.  Salys pareigkia, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei nedidelémis ir
sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripazista, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negincijama nukentéjusiosios Salies patirty
nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai del Sutarties pazeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymuy.
17.2.  Sutarties pagrindu Salies privalomos mokéti netesybos turi biti sumokétos per 10 (desimt) dieny
nuo joms apmokeéti iradytos sgskaitos — faktiros ar kito dokumento, kuriame pateikiamas reikalavimas
sumokeéti netesybas, gavimo dienos. Sios Sutarties pagrindu Salies privalomi atlyginti nuostoliai turi bt
apmokeéti per 10 (desimt) dieny nuo rasytinés pretenzijos gavimo dienos.
17.3.  Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidZia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo
vykdymo.
17.4.  Jei Pirkimo salygose buvo nustatytas reikalavimas Rangovui pateikti papildomas Sutarties jvykdymo
uztikrinimo priemones, taikomos $ios salygos:
17.4.1. Rangovas ne veliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sios Sutarties pasira8ymo dignos turi
pateikti Uzsakovui Sutarties SD nurodyto dydzio Sutarties jvykdymo uztikrinima, galiojantj ne trumpiau negu
galioja $i Sutartis.
17.4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bdti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudoj_ama
valiuta. Sutartis turi biti uztikrinama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sagjungos va[stybéje nvaréje ar
Europos Ekonominés Erdvés valstybéje registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turlnélo ne zemesnj
nei A- (A minus) reitinga, pagal nustatytg tvarka ir patvirtintas taisykles iSduota besaglygine neatSaukiama
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastu.

12




17.4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti pateiktas radytine forma, jame turi bt nurodyta, kad
Rangovui nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius savo sutartinius jsipareigojimus, Garantas isipareigoja
symokéti UzZsakowui ne didesne kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg per 10 (desimt) dieny, gaves
pirma UzZsakovo rasytinj reikalavima, UZsakovui neprivalant pagristi savo reikalavimy, o tik raste nurodzius,
kaip Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

17.4.4. Pag'al Sutarties jyylgdymo uztikrinimg UZsakovas turi turéti galimybe pagal pirmg pareikalavima ir be
paplldomq grodqu patiekimo garantui gauti kompensacijg uz nuostolius, kurie atsirasty del Rangovo
nejvykdyty Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy.

17.4.5. l_J?sakpvas grazina Rangovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ne veéliau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo Rangovo prasymo gavimo ir Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos.
17.4.6'. Jgi Rangovas nepateikia per Sutarties BD 17.4.1 punkte nustatytg terming Sutartyje nustatyto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo (jei taikoma) laikoma, kad Rangovas atsisake pasirasyti Sutart].

18. SALIY ATSAKOMYBE

18.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamag vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir
Teisés aktuose nustatyta tvarka.

18.2.  Salis atleidziama nuo civilinés atsakomybes, jei ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta del aplinkybiu, kuriy
ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uZkirsti kelio $iy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (nenugalimos jégos aplinkybés). Salys nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnis ir LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,Atleidimo nuo atsakomybeés,
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisyklés” tiek, kiek jos nepriestarauja Lietuvos
Respublikos Civiliniam kodeksui. Apie $iy aplinkybiy atsiradimg Salis kitg Salj privalo informuoti per 3 (tris)
darbo dienas nuo suzinojimo (arba turéjimo suZinoti) apie jy atsiradima. Saliy jsipareigojimy vykdymas
atidedamas nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.

18.3.  Salis prasanti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina.
Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

18.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku nei$siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyre dél
laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

18.5. Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
viena$aliSkai nutraukti $ig Sutartj apie tai jspéjusi kitg $alj prie§ 15 (penkiolika) dieny. Tokiu atveju
UzZsakovas atlygina Rangovui uz iki to laiko tinkamai atliktus Darbus.

19. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

19.1. Salys susitaria laikyti 8ig Sutartj, iskyrus Sutarties sudarymo fakta, ir visg jos pagrindu viena kitai
perduodamg informacijg paslaptyje neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu ar
rastu. Salys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai treciai $aliai be iSankstinio rastisko jg
pateikusios Salies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar treiyjy
asmeny poreikiams, i§skyrus atvejus, kai tokia informacija turi biti atskleista teises, finansy ar kitos srities
specialistui, ar pataréjui, ar paskolos davéjui.

19.2. Visa UZsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent UZsakovas rastu
patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali.

19.3.  Konfidencialia informacija taip pat laikoma:

19.3.1. Elektronine forma, radtu ar kitu badu i$reik$ta informacija, gauta vykdant Sutartj;

19.3.2. Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota informacija ir kita informacija,
paruosta Salies darbuotojy.

19.4. Asmuo, kuriam Salis atskleidzia konfidencialig informacijg, turi prisiimti konfidencialumo
jsipareigojimus pagal $io straipsnio nuostatg ir naudoti tokig informacija tik tam tikslui, kuriam ji buvo sqteikta.
Sio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viesai arba gauta atskleldu“s ar
turi biti atskleista pagal Teises akty reikalavimus. Kartu su Darbais patiekiamy prekiy tiekimo ir pgudopmo
instrukcijos, kita panasaus pobldZio informacija, taip pat nelaikoma konfidencialia ipfqrmacua. Sgllg,
pazeidusi $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialia informacijg ir jos neatskleisti,
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privalo atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad
per trumpiausig laikotarpj istaisyty tokio atskleidimo pasekmes.

19.5. Salys zino, sutinka ir jsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfigienqialios informacijos, Sia informacija naudotis tik Sutarties jvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties
galiojimui ar Sutartj nutraukus — grazinti konfidencialig informacija kitai $aliai ar pateiktg informacijg
sunaikinti.

19.6. Salis, pazeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos Salies
reikalavima sumoketi Sutarties SD numatyta baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

19.7. Visg informacija, gautg Sutarties vykdymo metu, UZsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios
,Lietuvos energija‘, UAB grupei priklausangios jmonés ir/ar Uzsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai
kontroliuojamos bendroves ir/ar UZsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojanéios bendroves vykdomos
veiklos tikslais ir tai nebus laikoma paZeidimu.

19.8.  Jei numatyta Sutarties SD, Rangovas turés pasirasyti atskirg konfidencialumo susitarima, kuriame
gali biti nustatytos kitos konfidencialig informacijg reglamentuojanéios nuostatos.

20. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.1.  UzZsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasali§kai, nesant Rangovo kaltés, nesikreipdamas | teisma,
nutraukti 8ig Sutartj, prie§ 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui yra sumokama tik uz faktiSkai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. Rangovas, gaves
UZsakovo praneSimg apie Sios Sutarties nutraukima, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal $ig
Sutart], i§skyrus tuos, kurie batini uztikrinti saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

20.2.  Nutraukus $ig Sutartj Uzsakovo iniciatyva, Rangovas jsipareigoja:
20.2.1. imtis visy priemoniy, siekdamas sumazinti dél Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;

20.2.2. per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo pranesimo gavimo pateikti visus dokumentus, batinus
galutiniam atsiskaitymui pagal $ig Sutart] (atlikty Darby aktus, sgskaitas ir pan.).

20.3. Uzsakovas gali sustabdyti Sutarties ar jos dalies vykdymg tokiam laikui ir tokiu badu, kaip jis mano
esant tai reikalinga. Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny, Rangovas turi teise
reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties vykdymg, o UZsakovui neiS§davus leidimo per 10 (deSimt) dieny nuo
atitinkamo Rangovo kreipimosi, nutraukti Sutart], jspéjus apie tai pries 10 (desimt) dieny.

20.4. Salys sutinka, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus
UZsakovo teisiniam statusui, be rastiSko Rangovo sutikimo UZsakovo teisiy ir pareigy perémejas nuo teisiy ir
pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi, perimanéia visas $ios Sutarties pagrindu UZsakovo
prisiimtas teises ir pareigas. Salys pareiskia ir patvirtina, kad toks UZsakovo teisiy ir pareigy peréjimas néra
novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies treciojo skirsnio nuostatas ir pats
savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Salys sutinka, kad apie $iame punkte nustatytg teisiy ir pareigy
perémimg Uzsakovas arba jo teisiy ir pareigy peréméjas Rangovg informuoja teisés akty nustatyta tvarka ir
Salys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

20.5. Salis nejgyja teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj tre¢iajam asmeniui be rastisko
kitos Salies sutikimo. Sis jsipareigojimy perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dél Uzsakovo
funkcijy ar jy dalies perdavimo $ios Sutarties pagrindu UZsakovui kylantys jsipareigojimai perduodami kitai
perkangiajai organizacijai — UZsakovo asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent vieng i§ Lietuvos
Respublikos pelno mokesgéio jstatymo 2 straipsnio 8 dalyje jtvirtinty kriterijy.

20.6. Visi pranesimai ir kita informacija tarp Saliy pagal $ig Sutartj atliekami radtu ir laikomi tinkamai
pateiktais, jei jteikti asmenigkai, siun&iami per kurjerj, registruotu pastu ar kitomis priemonémis, nurodytomis
Sutarties SD 9 ar (ir) 13 dalyse nurodytais adresais.

20.7. Salys bendravimui paskiria kontaktinius asmenis, kuriy duomenys nurodomi Sutarties SD 9 dalyje.

20.8. Kiekviena Salis privalo per 5 (penkias) darbo dienas pranesti kitai Saliai apie Sutarties SD pqrodﬁq
adreso, rekvizity, kontaktiniy asmeny pasikeitimg. lki informavimo apie adreso pasike_itima, visi Sioje
Sutartyje nurodytu adresu i§siysti pranesimai ir kita korespondencija laikomi jteiktais tinkamai.

20.9. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanius i§ Sios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti Teisés aktai.

20.10. Visus ginCus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy gindy
negali i§spresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose Teisés akty nustatyta tvarka.
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20.11. Iki Sutarties sudarymo Salys gali Sutarties SD sutarti dél kity Sutarties nuostaty, nepaminéty
Sutarties BD ir (ar) Sutarties SD, kurios nepriestarauja Pirkimo salygoms ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo nuostatoms.

20.12. Jeigu kuri nors $ios Sutarties nuostata yra ar tampa i§ dalies ar visiskai negaliojancia, ji nedaro
negaliojanCiomis likusiy Sios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata bty pakeista teisiskai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty tg patj rezultata,
kaip ir pakeistoji norma.

20.13. Si Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galig turiniais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

21. KITOS SALYGOS

21.1. Salys sutaria, jog Darby atlikimo metu Rangovas Uzsakovui teikia galutinius su Darby atlikimu
susijusius dokumentus bei kit medZiagg tik lietuviy kalba. Jei atitinkami dokumentai bei kita medziaga,
reikalingi Darby atlikimui, yra pateikiama kita kalba nei lietuviy, tokiu atveju Rangovas prie $iy dokumenty
privalo pridéti vertéjo para$u ir vertimy biuro antspaudu patvirtintg dokumento vertima j lietuviy kalba.

21.2. UzZsakovas Sutarties SD ir (ar) Techninéje specifikacijoje taip pat gali jforminti, kokie papildomi
dokumentai, be reikalaujamy Sutarties BD 21.1 punkte, yra teikiami lietuviy kalba.

21.3.  Tuo atveju, jeigu Rangovas nesilaikys Sutarties BD 21.1 ir (ar) 21.2 punktuose nurodyty reikalavimy
(dokumentus pateiks ne lietuviy kalba ir prie $iy dokumenty nebus pridétas vertéjo parasu ir vertimy biuro
antspaudu patvirtintas dokumentas | lietuviy kalbg), UZsakovas turés teise be atskiro prane$imo i$siverti
minétus dokumentus savo saskaita ir tokiu atveju Rangovui mokéting uz atliktus Darbus sumg sumazins
turety faktiniy iSlaidy, susijusiy su vertimo paslaugomis, suma.
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