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P R O J E K T O „BALTOSIOS SINAGOGOS PRITAIKYMAS VISUOMENES POREIKIAMS" 
(PROJEKTO KODAS NR. EEE-LT06-KM-01-K-01-004) DURy PIRKIMO IR 

MONTAVIMO DARBy SUTARTIS NR. i"^-b'j)hH - ̂ i/> 

Du tukstanciai penkioliktq metq spalio menesio 7'-] A. 

Joniskis 

Mes, Joniskio rajono savivaldybes administracija, jstaigos kodas 288712070, 
kurios registruota buveine yra Livonijos g. 4, LT-84124 Joniskis, duomenys apie fstaigq kaupiami ir 
saugomi LR juridinip asmenij registre. atstovaujama administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko, 
veikiancio pagal Joniskio rajono savivaldybes administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama 
Uzsakovu, ir AB „Pakruojo arka", juridinio asmens kodas 167917740, buveines adresas 
Statybininki^ g. 3, Pakruojis, LT-83163 duomenys apie jstaigq kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinip asmenp registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Adomaicio, 
veikiancio pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Rangovu, sudareme siq Projekto „Baltosios 
sinagogos pritaikymas visuomenes poreikiams" (projekto kodas Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-004), 
duri^ pirkimo ir montavimo darbi| sutarlj, toliau vadinamq „Sutartimi", ir susitareme del toliau 
isvardytq sqlygp. 

1. S^VOKOS 

1.1. Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. 
1.2. Darbij pradzia - Statybvietes perdavimo ir priemimo akto pasirasymo data. 
1.3. Darbi| atlikimo terminas - laikas, skaiciuojamas nuo Darbi} pradzios iki Darbp perdavimo 
Uzsakovui. 
1.4. Darbi| perdavimo-priemimo aktas - dokumentas, jforminantis Darbij perdavimq-priemimq, 
pasirasomas vadovaujantis Sutarties sqlygp 8.2. punktu. 
1.5. Islaidos - visos pagrjstai Statybvieteje ar uz jos ribq patirtos Rangovo tiesiogines ir 
netiesiogines islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. {islaidas negali buti 
jskaiciuojamos negautos pajamos. 
1.6. franga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jq dalj. 
1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jq dalj (isskyrus (rangq). 
1.8. Projektas: 
1.8.1. statinio techninis projektas (toliau - Techninis projektas) - Projekto pirmasis ir pagrindinis 

etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas 
parengtas Uzsakovo projektuotojo ir yra sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui; 

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau - Darbo projektas) - Projekto antrasis etapas, Techninio 
projekto tqsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami 
statybos darbai. Darbo projektq rengia Rangovas. 

1.9. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kili daiktai. 
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams 
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jq dalp 

1.10. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje. 
1.11. Statinio statybos technines prieziuros vadovas - asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti 
statinio statybos technin^ prieziurq, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekt 
ar statybos metu laikomasi Sutarties sqlygq, LR teises aktq, normatyviniq statybos techniniq 
dokumentq, normatyviniq statinio saugos ir paskirties dokumentq reikalavimq. 
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1.12. Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovas - architektas, statybos inzinierius, 
vadovaujantis Techninio projekto daliq vykdymo prieziuros vadovams ir priziurintis Techninio 
projekto sprendiniq jgyvendinimq Darbq vykdymo metu. 
1.13. Sutarties kaina - Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumoketa Rangovui uz 
savalaikp tinkamq bei pagal Sutartj Darbq vykdymq bei j q baigimq ir bet kuriq defektq istaisymq. 
1.14. Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat 
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo personalq. 
1.15. Statybviete - Darbq vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei 
Medziagos, ir kurios ribos apibreziamos perduodant Rangovui Statybviet^ ir jos valdymo teis?. 
1.16. Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose. Sutartyje 
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbq. 
1.17. Sutarties kaina - Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumoketa Rangovui uz 
tinkamai uzbaigtus darbus. 
1.18. Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat 
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo personal^. 
1.19. Tvarkomieji paveldosaugos darbai - tvarkybos darbai, atliekami pagal specialias 
technologijas, uztikrinancias autentiskumo issaugojimq. 
1.20. Tvarkomieji statybos darbai - statybos ar griovimo darbai, kaip apibrezta Lietuvos 
Respublikos Statybos jstatyme, atliekami kulturos paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, 
kulturos paveldo vietoveje. 
1.21. Laikinasis apsaugos reglamentas (speeialieji paveldosaugos reikalavimai) - dokumentas, 
kuriuo pagal Lietuvos Respublikos Statybos jslatymq nustatomi konkrecios nekilnojamosios 
kulturos vertybes, jos teritorijos, konkretaus kulturos paveldo statinio arba nekilnojamosios kulturos 
vertybes teritorijoje ar apsaugos zonoje esancio statinio speeialieji paveldosaugos reikalavimai. 
1.22. Kitos vartojamos sqvokos atitinka sqvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq jstatyme. 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytq Darbq atlikimo temiinq pagal 
Pastato - Baltosios sinagogos pritaikymo visuomenes poreikiams Joniskio r., Joniskio m., Miesto a. 
4A, kapitalinio remonto techninio projekto korekturq parengti Darbo projektq, atlikti Rangos 
darbus, pasalinti galimus defektus ir perduoti darbus kaip numatyta sutartyje. Uzsakovas 
jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas sqlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti 
Darbq rezultatq ir sumoketi Rangovui Sutarties kainq. 
2.2. Sutarties darbq atlikimo vieta - Miesto a. 4A, Joniskio miestas (toliau vadinamas - Objeklas). 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teises 
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip 
paaiskinantys vienas kitq. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas: 
3.2.1. Sios sutarties sqlygos; 
3.2.2. Techninis projektas; 
3.2.3. Sios sutarties pirkimq dokumentai; 
3.2.4. Kiti dokumentai (jc\gu yra). 
3.3. Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privacia ir konfidencialia, isskyrus tai. ko reikia 
sutartinems prievolems atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be isankstinio 
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad butq paskelbta arba atsklcista bet kuri informacija apie 
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 
3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis ga(iojaiJ 
visisko Sutartyje numatytq jsipareigojimq jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 menesius. 
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3.5. Sutarties sqlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos, isskyrus tokias Sutarties 
sqlygas, kurias pakeitus nebutij pazeisti Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq jstatymo 3 
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei, nesant Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq jstatymo 
18 straipsnio 8 dalyje nustatytai sqlygai del pirkimo budo ir Sutarties vertes, tokiems Sutarties 
sqlygq pakeitimams yra gautas Viesqjq pirkimq tamybos sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik del 
tokiq Sutarties sqlygq, kuriq keitimo aplinkybiq atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negalejo 
numatyti pasiulymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiq negali kontroliuoti ir jq kilimo 
rizikos neprisieme nei viena is Sutarties Saliq. Sutarties sqlygq keitimu nebus laikomas Sutarties 
sqlygq koregavimas joje numatytomis aplinkybemis. 
3.6. Visi su Sutartimi susij^ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas turi buti 
siunciami faksu. pastu arba elektroniniu pastu, jq originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) 
Rangovui pasirasytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam is jq Sutartyje nurodytu 
adresu. Apie savo adreso ar kitq rekvizitq pasikeitimq kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne veliau 
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai 
Saliai. Saliq adresai susirasinejimui nurodyti sios Sutarties 15.2. punkte. 

4. UZSAKOVO T E I S E S , PAREIGOS IR ATSAKOMVBE 

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet^ ir jos valdymo teis^ ne veliau kaip per 10 
darbo dienq nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims pasirasant 
Statybvietes perdavimo ir priemimo aktq statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai" nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave 
Statybvietes Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradeti Darbq. 
4.2. Uzsakovas yra paskyr^s Statinio statybos technines prieziuros vadovq, kuris vadovaudamasis 
statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos technine prieziura" vykdys 
Darbq technin^ prieziurq. 
4.3. Uzsakovas statybos techniniq reglamentq nustatyta tvarka turi buti gav^s (arba turi gauti) 
statybq leidziantj dokumentq bei perduoti j j Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus 
pranesimus, paraiskas, dalyvauti posedziuose, stebeti Darbo projekto rengimq, Darbq vykdymo 
metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirtq nuostoliq del sioje 
pastraipoje minimq dokumentq nebuvimo ar Uzsakovo funkcijq nevykdymo. 
4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiautq su Rangovu bei laikytqsi 
darbo saugos reikalavimq Statybvieteje. 
4.5. Uzsakovas turi teis :̂ 
4.5.1. kontroliuoti ir priziureti, ar atliekamq Darbq atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagq kokybe ir 
jrangos naudojimas atitinka projektq, Rangovo parengtus atliktq darbq aktus, pazymas apie alliktq 
darbq ir islaidq vert^, PVM sqskaitas - fakturas; 
4.5.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytq pagal projektq ir laikydamasis normatyviniq 
statybos dokumentq reikalavimq. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Saliq patvirtinto projekto, 
nesilaiko normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq ir (ar) statybos Darbq vykdymo 
protokoluose nurodytq ir Rangovo prisiimtq jsipareigojimq, Uzsakovas turi teis^ rastu reikalauti 
salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atliktq Darbq ir nemoketi uz netinkamai atliktq Darbq iki 
nustatytq Darbq defektq pasalinimo arba pasalinti trukumus treciqjq asmenq pagalba Rangovo 
sqskaita; 
4.5.3. pareikalauti, kad Rangovas pakeistq Rangovo personalq, kuris nekompetentingai ar aplaidziai 
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sqlygq arba savo elgesiu kelia gresm^ saugai darbe, 
sveikatai arba aplinkos apsaugai; 
4.5.4. reikalauti, kad Rangovas savo sqskaita pasalintq atliktq Darbq defektus, atsiradusius per 
garanlinj laikotarpj. 
4.6. Uzsakovas jsipareigoja: 
4.6.1. pateikti Darbams atlikti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teises qktus 
Uzsakovas privalo pateikti Rangovui; y J y 
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4.6.2. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimlus Darbus Sutartyje 
numatytais terminais ir tvarka; 
4.6.3. uztikrinti Rangovui galimyb? laisvai patekti j Darbq atlikimo vietq iki sutartiniq Darbq 
pabaigos; 
4.6.4. teikti Rangovui informacijq ir duomenis reikalingus Sutarties darbams atlikti; 
4.6.5. organizuoti Sutarties darbq technin^ prieziQrq. Teehnin^ prieziurq vykdo Uzsakovo paskirtas 
Techninis priziuretojas. Uzsakovas turi teis^ Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priziuretojq 
arba pasitelkti dar kelis Techninius priziuretojus, pries tai pranesdamas Rangovui; 
4.6.6. sutartyje nustatytomis sqlygomis priimti is Rangovo tinkamai atliktus Darbus. 

Rangovas turi teis :̂ 
5.1. naudotis LR statybos jstatymo ir kituose LR jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis; 
5.2. gauti Uzsakovo apmokejimq uz Darbus pagal Sutartyje nustatytas sqlygas ir tvarkq. 
Rangovo pareigos ir atsakomybe: 
5.3. Rangovas statybos eigoje privalo parengti Darbo projektq, pagal Pastato - Baltosios sinagogos 
pritaikymo visuomenes poreikiams Joniskio r., Joniskio m., Miesto a. 4A, kapitalinio remonto 
techninio projekto koregavimq, nupirkti ir sumontuoti dvejas lauko duris, vykdyti ir uzbaigti Darbus 
pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darbq apimtimi, techninemis 
specifikacijomis ir breziniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciq jstatymq, 
pojstatyminiq aktq, normatyviniq statybos techniniq dokumentq ir Statybos techniniq reglamentq 
reikalavimq. 
5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gav^ visus 
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidziancius 
uzsiimti sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniq jsipareigojimq dalis. 
5.5. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darbq metodq tinkamumq, 
patikimumq visu Darbq vykdymo laikotarpiu. 
5.6. Darbo projektq turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkamq galiojantj 
kvalifikacijos atestatq. 
5.7. Iki Darbq pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka 
atestuotq Statybos darbq vadovq, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas statybos techninio 
reglamento STR 1.08.02:2002 ..Statybos darbai". 
5.8. Rangovas, gali dalj Darbq perduoti Subrangovams pries tai j j informav^s. Rangovas atsakingas 
uz Subrangovo, jo jgaliotq atstovq ir darbuotojq veiksmus arba neveikimq taip, kaip atsakytq uz 
savo paties veiksmus ar neveikimq. Jeigu ketinama pasitelkti subrangovus, jie turi tureti teis^ 
vykdyti jiems paskirtus darbus ir negali perduoti darbq tretiesiems asmenims. 
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo 
atveju, kai Subrangovai nepajegus vykdyti jsipareigojimq Rangovui del iskeltos restrukturizavimo, 
bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar 
susitarimo su kreditoriais proceduros arba jiems vykdomq analogiskq procedurq, Rangovas gali 
pakeisti Subrangovus. 
Apie tai Rangovas is anksto rastu turi informuoti Uzsakovq, nurodydamas Subrangovq pakeitimo 
priezastis ir busimus Subrangovus. Subrangovq keitimas jforminamas abiejq Sutarties Saliq 
pasirasomu susitarimu. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Si sqlyga taikoma 
tuomet, jei pasiulyme Rangovas nurodo Subrangovus, kuriuos ketina pasitelkti. 
Nauji Subrangovai turi buti ne zemesnes kvalifikacijos, nei numatyta pirkimo sqlygose. Rangovas, 
noredamas pakeisti savo pasiulyme ir Sutartyje nurodytus Subrangovus, turi pateikti dokumentus, 
pagrindziancius jq atitikimq minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. 
5.9. Rangovas patvirtina, kad yra gav^s visq butinq informacijq, kuriq Rangovas, panaudodamas 
visas savo zinias ir rupestingumq, galejo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali tureti jtakos 
Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma. kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus 
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bulina tinkamam Darbq vykdymui ir nzbdiifunxii^ 

5. RANGOVO T E I S E S , PAREIGOS IR ATSAKOMYBE 
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5.10. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtq del nuostoliq, apgadinimo ar sunaikinimo, 
atsiradusiq del Rangovo veiksmq. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visq butinq atsargumo 
priemoniq, kad Rangovo jrengimai ir personalas butq tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose 
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandeliavimui ar 
administracinems reikmems. 
5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 
5.11.1. savo sqskaita pasalinti is Statybvietes visas po darbq likusias statybines atliekas ir siuksles 
bei isvezus jas is teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo 
isvezimq j tam specialiai skirtas vietas. Pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu pries 
pradedant Darbus) sutvarkyti Objektq ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu 
laikotarpiu; 
5.11.2. sandeliuoti arba isvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus. 
5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, 
kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvieteje ar salia jos. Rangovas 
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudotq vandenj bei elektrq rinkos 
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniq istekliq tiekimo jmonems. 
5.13. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgud^s ir lurintis patirtj atitinkamam Darbq 
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistq Rangovo personalq, kuris 
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sqlygq arba savo elgesiu 
kelia gresm^ saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbq vykdymui ir naudojimo sqlygoms tinkamq [rangq ir 
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. 
5.15. Rangovas, pries paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, 
privalo informuoti Statinio statybos technines prieziuros vadovq, kuris patikrina, apziuri ir jeigu 
reikia priima bandymq rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai 
rastu nepranes^s Statinio statybos technines prieziuros vadovui, tai, Statinio statybos technines 
prieziuros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sqskaita privalo tq Darbq atidengti patikrinimui. 
5.16. Rangovas privalo apsirupinti visais prielaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega, 
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais, naudoti LR jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas 
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamq statybiniq ir kitq medziagq, 
jrangos, dirbiniq ir gaminiq priemimq, organizuoti jq sandeliavimq, apsaugq (nuo vagystes bei 
sugadinimo, jskaitanl meteorologiniq sqlygq povcikj) ir taupq naudojimq, tikrinti jq kokyb^ bei jos 
atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikaluose 
nurodytus kokybes reikalavimus) bei pateikti visus Darbq jvykdymo dokumentus. 
5.17. Jeigu, atlikus patikrinimq, matavimq ar bandymus, nustatoma, kad Medziagos arba Darbq 
kokybe ar Darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai 
Statinio statybos teehnines prieziuros vadovas gali atmesti tq Darbo projekto dalj, (rangq, 
Medziagas arba Darbq kokyb^ atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangovui ir nurodydamas 
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trukumus, defektus ar pakeisti Medziagas, kad 
sie atitiktq Sutartj. 
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakovq nuo visq pretenzijq, 
kompensacijq susijusiq su: 
5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius del 
Rangovo veiksmq vykdant Darbus, taisant defektus Darbq vykdymo metu. 
5.18.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba 
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmq, aplaidumo, tycinio veiksmo ar Sutarties 
pazeidimo. 
5.19. Rangovas privalo sudaryti sqlygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technines 
prieziuros ir Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovams lankytis objekte bei susipazinti su visa 
Darbq dokumentacija. 
5.20. Rangovas privalo prisiimti visq atsakomyb^ uz Darbus nuo Darbq pradzios iki kol Darbai bus 
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar (rangai padaroma zala arba jie prarand^mi,Ji^ 
uz jq prieziurq atsako Rangovas ir atsakomybe uz tq praradimq nepriskirtina Uzsakovui, tai. 
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Rangovas savo rizika ir sqskaita privalo istaisyti praradimus ar zalq taip, kad Darbai, Medziagos ar 
(ranga atitiktq Sutartj. 
5.21. Rangovas iki Darbq pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodymq, kad Rangovas irjo 
projektuotojai yra apdraud^ savo civilint? atsakomyb? ir pateikti draudimo liudijimq (polisq) 
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbq pradzios datos 
iki Darbq pabaigos datos. 
5.22. Rangovas privalo vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujancius sutarties nuostatoms rastiskus 
uzsakovo nurodymus. 
5.23. Rangovas privalo garantuoti ir atsakyti uz darbo saugumq Objekte, priesgaisrin^ ir aplinkos 
apsaugq bei darbo higienq statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos 
apsaugq ir greta statybos teritorijos gyvenaneiq, dirbaneiq, poilsiaujaneiq ir judanciq zmoniq 
apsaugq nuo atliekamq Darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uztikrina. kad nebus pazeisti treciqjq 
asmenq interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas 
Rangovas, Darbq atlikimo metu nebutq apsvaig^ nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq ir (arba) 
psichotropiniq medziagq. 
5.24. Rangovas privalo darbq atlikimo metu pablogin^s neremontuojamq statinio konstrukcijq ir 
patalpq stovj, savo lesomis pasalinti atsiradusius defektus. 

6. DARBV A T L I K I M O TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1. Sutartis turi buti jgyvendinta per 2 menesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas iki 
Darbq atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus. 
6.2. Jeigu Rangovas veluoja atlikti darbus ir nepateikia Uzsakovui pagrjstq jrodymq, pateisinanciq 
Darbq velavimq, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiq del velavimo, kuriq dydis yra 0,02 % nuo 
sutartos darbq kainos, per dienq. Delspinigiai ncgali buti reikalaujami, jei veluojama del priezasciq, 
nepriklausanciq nuo Rangovo. 
6.3. Darbq atlikimo terminas gali buti prat^stas ne ilgiau kaip 30 kalendoriniq dienq, o Darbai gali 
buti prat^sti del: 
6.3.1. isskirtinai nepalankiq gamtiniq sqlygq (taikoma Darbams, kuriq kokybe priklauso nuo 
gamtiniq sqlygq); 
6.3.2. bet kokio velavimo, kliuciq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq Uzsakovui arba Uzsakovo 
personalui. 
6.4. Darbq pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti 
Darbai, istaisyti defektai, pasirasytas Darbq perdavimo-priemimo aktas. 
6.5. Uzsakovas, rastu nurodydamas, priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visq 
Darbq arba jq dalies vykdymq. Jeigu loks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltes, tai Darbq 
atlikimo terminas turi buti prat^siamas tam Darbq atlikimo terminui, kuris Darbq sustabdymo metu 
buvo lik^s iki sutartiniq jsipareigojimq jvykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju 
Rangovas turi teis? j pagrjstai patirtq papildomq Islaidq apmokejimq. 

7. SUTARTIES (VYKDYMO UZTIKRINIMAS 

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimq Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne veliau kaip per 5 
dienas nuo Sutarties pasirasymo. Jei Rangovas per sj laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo 
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj. Uztikrinimo verte - ne maziau kaip 
10% nuo bendros Sutarties sumos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buti besqiyginis ir 
neatsaukiamas ir turi galioti visq Sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties jvykdymo uztikrinimas 
jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto isdavimo dienq 
ir turi galioti iki darbq atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra 
prat^siamas, atitinkamai turi buti prat^stas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. 
Draudziama suma privalo buti ismokama besqlygiskai, be jokiq banko, kredito unijos ar draudimo 
kompanijos priestaravimq ir Uzsakovas neprivalo nurodyti pateikto reika[avimo pagrindo ar 
priezasties. 
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7.2. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimq isdavgs juridinis asmuo negali jvykdyti savo 
jsipareigojimq, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 5 dienas pateikti naujq uztikrinimq. 
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis^ nutraukti Sutartj. 
7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grqzinamas Rangovui per 10 dienq nuo Darbq pabaigos, 
nurodytos Sutarties 6.1. punkte. 

8.1. Uzsakovas perima Darbus: 
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir 
8.1.2. kai pasirasomas Darbq perdavimo-priemimo aktas. 
Rangovas, uzbaig^s Darbus, su prasymu del Darbq perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis j 
Uzsakovq. 
8.2. Uzsakovas pasikviet^s Statinio statybos technines prieziuros vadovq per 10 darbo dienq 
privalo: 
8.2.1. kartu atlikti bendrq Darbq apziurq ir patikrinimq, po kurio Statinio statybos technines 
prieziuros vadovas privalo parengti Rangovui Darbq perdavimo-priemimo aktq jame nurodydamas, 
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defektq ir smulkiq nebaigtq darbq, 
kurie netures esmines jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sqrasq. Tokiame sqrase turi buti 
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti pasalinti. Darbq perdavimo - priemimo aktq 
pasiraso Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos technines prieziuros vadovas; 
8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindq ir nurodant Darbus, kuriuos 
Rangovas privalo atlikti, kad galetq buti pasirasomas Darbq perdavimo - priemimo aktas. 

9.1. Bendra sutarties kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso budu yra: 10.254,36 Eur (desimt 
tukstanciq du simtai penkiasdesimt keturi eurai ir trisdesimt sesi euro eentai). 
Apskaiciuojant kainq, turi buti atsizvelgta j visas kainos sudetines dalis, j technines specifikacijos 
reikalavimus. ( siq bendrq Sutarties darbq kainq jeina visos islaidos ir visi mokesciai, taip pat ir 21 
% PVM. kuris sudaro 1.779,68 Eur (tukstantis septyni simtai septyniasdesimt devyni eurai ir 
sesiasdesimt astuoni euro centai). 
9.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, 
Uzsakovas privalo sumoketi Sutarties kainq. 
9.3. Isankstinis mokejimas Rangovui netaikomas. 
9.4. Apmokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso 
Darbq perdavimo - priemimo aktq, bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus 
Darbus, jvardintus Darbq perdavimo - priemimo metu. 
9.6. Uzsakovas privalo moketi Rangovui: 
9.6.1. sumq, patvirtintq Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose per 5 darbo dienas, gav^s 
lesas is jgyvendinancios institucijos (CPVA), bet ne veliau kaip per 30 dienq nuo Rangovo pateiktq 
mokejimo dokumentq patvirtinimo. 
9.7. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties sqlygq 9.6. punkte nurodytu terminu, tai jis turi 
teis^ j delspinigius. Delspinigiq del veluojancio mokejimo dydis - 0,02% nuo laiku neapmoketos 
sumos per dienq. 
9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama. 
9.9. Sutarties kaina del kainq lygio pasikeitimo nebus perskaiciuojama. 
9.10. Padidejus arba sumazejus pridetines vertes mokescio (PVM) tarifui Sutarties darbq kaina 
atitinkamai didinama arba mazinama nuo kito menesio 1 d. Sutarties kainos perskaiciavimo formule 
pasikeitus PVM tarifui: 

8. DARBy PERDAVIMAS-PRIEMIMAS 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS 
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^ - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM) 

^ ̂  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo 
A - Atlikti} darbq kaina (su PVM) iki perskaiciavimo 
T 

^ - senas PVM tarifas (procentais) 
T 

^ - naujas PVM taritas (procentais) 
9.11. Sutarties kaina del kitq mokesciq pasikeitmo nebus perskaiciuojama. 

10. ATSAKOMVBE UZ D E F E K T U S , GARANTIJOS 

10.1. Uzsakovas, nustat^s Darbq trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbq 
perdavimo-priemimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti perimant Darbq 
(paslepti trukumai arba atsirad? statinio garantinio naudojimo metu), taip patjei jie buvo Rangovo 
tycia paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui. 
10.2. Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defektq arba zaios istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sqskaita ir 
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij? su Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama 
darbq kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. 

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

11.1. Jeigu Darbq vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sqlygq 6.5. punktq, trunka ilgiau nei 30 
dienq, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbq vykdymq arba nutraukti Sutartj. Tokiu 
Sutarties nutraukimo atveju turi buti nustatytos ir Saliq parasais patvirtintos atliktq Darbq apimtys ir 
Rangovui moketinos sumos. 
11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai 
Statinio statybos technines prieziuros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti 
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamq laikq. 
11.3. Uzsakovas turi teis^ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas: 
11.3.1. nevykdo Sutarties sqlygq 11.2. punkte nurodytq Statinio statybos technines prieziuros 
vadovo nurodymq, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais atvejais 
neprat^sia jo galiojimo; 
11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbq, kitaip aiskiai parodo ketinimq net^sti savo jsipareigojimq 
pagal Sutartj. 
Uzsakovas gali bet kuriuo siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries 10 dienq apie tai 
rastu pranes^s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovq is Statybvietes. 
11.4. Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punktq: 
11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus del turto issaugojimo arba 
del Darbq saugos; 
11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai atliktus, bet 
neapmoketus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sqskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir 
papildomas Islaidas, susijusias su defektq istaisymu, delspinigius del velavimo (jeigu yra) ir kitas 
Uzsakovo islaidas, atsiradusias del sios Sutarties. Uzsakovas, padar^s tokius atskaitymus uz 
papildomas Islaidas, praradimus ir nuostolius, visq likusiq Rangovui moketinq sumq privalo 
ismoketi Rangovui. 
11.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmq, turi teis^ nutraukti Sutartj ne 
veliau kaip pries 10 dienq apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti 
sumoketa: 
11.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktq Darbq pagal Sutartyje nustatytas kainas; 
11.5.2. Islaidos uz (rangq ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslpi 
jsigijo. Uzsakovui sumokejus, siJxanga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybc; 
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11.5.3. bet kurios kitos Islaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisieme 
tikedamasis baigti Darbus. 
Uzsakovas neturi teises nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti 
juos vykdyti kitq rangovq. 
11.6. Rangovas turi teis^ nutraukti Sutartj, jeigu: 
11.6.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartinii} jsipareigojimq; 
11.6.2. Darbq vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 punktq trunka ilgiau nei 30 dienq. 
Rangovas gali bet kuriuo siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, ne veliau kaip pries 10 
dienq apie tai rastu pranes^s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj 
neturi pazeisti kuriq nors kitq is Sutarties arba kitaip kylanciq jo teisiq. 
11.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sqlygq punktq, Rangovas per 
Uzsakovo nurodytq terminq privalo: 
11.7.1. nutraukti visq tolesnj Darbq, isskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybes ar turto 
issaugojimo arba del Darbq saugos; 
11.7.2. perduoti Uzsakovui (rangq ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa; 
11.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus is Statybvietes ir pats palikti Statybviet?. 

12. GINCAI 

12.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspr^sti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu 
isdesto savo nuomon^ kitai Saliai ir pasiulo gineo sprendimq. Gavusi pasiulymq gineq spr^sti 
derybomis, Salis privalo j j j atsakyti per 15 dienq. Gincas turi buti isspr^stas per ne ilgesnj nei 30 
dienq terminq nuo derybq pradzios. Jei ginco isspr^sti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors 
Salis laiku neatsako j pasiulymq gincq spr^sti derybomis, kita Salis turi teis^, jspedama apie tai kitq 
Salj, pereiti prie kito gineq sprendimo proceduros etapo. Visi gincai, kylantys del sios Sutarties ar 
suja susij9, nepavykus jq isspr^sti derybq budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso nustatyta tvarka. 

13. NENUGALIMA J E G A 

13.1. Salis gali buti visiskai ar is dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdymq del 
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq, atsiradusiq po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei 
nustatytq ir jas patyrusios Salies jrodytq pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksq, jeigu Salis 
nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliutj bei jos poveikj jsipareigojimq vykdymui. 
13.2. Nenugalimajega force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei vykdyti 
prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq istekliq arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. 
Nenugalimajega force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios jtakos aplinkybes, j 
kuriq galimyb^ Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, I. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes, 
valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, sukel? bet kurios is Saliq reorganizavimq, 
privatizavimq, likvidavimq, veiklos pobudzio pakeitimq, stabdymq (trukdymq), kitos aplinkybes, 
kurios turetq buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos. 
13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jq jvykdyti kitai saliai nejmanoma del 
nenugalimos jegos force majeure). 

14. KITOS S>\LYGOS 

14.1. Visi vykdyto supaprastinto atviro konkurso Projekto „Baltosios sinagogos pritaikymas 
visuomenes poreikiams" (projekto kodas Nr. EER-LT06-ICM-01-1C-01-004), durq pirkimo ir 
montavimo darbq atlikimo metu Uzsakovo ir Rangovo pateikti dokumentai, rastai, priedai ir kiti 
duomenys yra neatsiejama Sutarties dalis. 

15. KONTAKTAI 

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasineti ir bendxauti 
lietuviq kalba. ^ 
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15.2. Saliq rekvizitai: 

Uzsakovo vardu 
Livonijos g. 4, Joniskis 
Kodas288712070 
Tel. (8 426) 69 142 
Faks.(8 426) 69 143 
A/s LT 097300010040247134 
AB bankas "Swedbank" 
Banko kodas 73000 

Rangovo vardu 
Statybininkq g. 3, Pakruojis 
Kodas 167917740 
Tel. (8 421) 51142 
Faks. (8 421) 51279 
A/s LT 334010045600030269 
AB bankas „DNB -
Banko kodas 40100 

Joniskio rajono savivaldybes 
administracijos dircktorius 
A i varas-Rudnickas 

AB .,Pakruojo arka" 
generalinis direktorius 
Algirdas Adomaitis 

(parasas) 

Eknonim pUlm IT inveiltctjit ikpim 

Darids Sciglimka^ 

Ekunomines plcims ir 
invcsiiciiij • 

Una Uzdciine 


