BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKGS

1.1. Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Safiy atstovy pasiradyta ir
patvidinta $i sutartis, kurlg sudaro Bendrosios, Specialiosios salyges, prie $ios
sutarties pridéti priedai, sutarties pakeitimai irfar papildymai ir visi kiti dokumentai,
liesiogial susijg su Sia sutartimi ir Darbais. Sutarties dokumentai apima ir Darby
dokumenty sgvoka,

1.2. U#sakovas — Specialiyjy salygy 1 dalyje nurodytas asmuo.
1.3. Rangovas - Specialiujy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo.
14. Objektas - Specialiyjy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

{rekonstruojamas) statinys, energetikos jrenginys, jskaitant visas jy sudétines dalis,
jy tinkamam funkcionavimui, jrengimui, integravimui (prijungimui} | juos supandia
aplinka reikalinga jranga, irengimus, kt, kuric adresas nurodytas Specialiosiose
salygose.

1.5. Darbai - Specialiosiose salygose nurodyti ir visi kiti Rangovo turimi atikti
darbai, velksmai ar paslaugos, kurie reikalingi Sutartyle numatytiems
isipareigojimams jvykdyti, taip pat darby pridavimas UZsakovui pagal Sios Sutarties
salygas.

16, Kaina - Specialiosiose salygose nurodyta konkreti ir galuting pinigy
suma be pridétings vertés mokesgio (PVM), Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis
mokama UZsakove Rangovui uz tinkama visy Damby bei kity Sutartyje aumatyty
Rangove prievoliy jvykdyms, ir perdavima, UZsakovui. Kaina gali biti keitiama tik
aiskiai Sutartyje aplartais atvejais ir salygomis. Pridétings veriés mokescic (PVM)
tarifas nustatomas ir mokamas galiojanéiy teisés akty nustatyta tvarka.

17 Grafikas - dokumentas, detalizucjantis Darby aflikimo terminus, jiems
repriedtaraujantis ir apimantis, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamy
Darby dokumenty parengimo teminus, statybos-meontavimo, dernimo ir kity
vykdomy darby pradZia, tarpinius Darby atlikimo terminus bei pabaigg, Darby
pridavimg, UzZsakovui. Terminas “Grafikas” apima ir Sutartyje nustatyta tvarka
detafizuotus Darby atlikimo grafikus.

18 Atlikty darby aktas — jame nurodyty Darby atfikimo apiméiy faktg
patviinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Bendryjy salygy priedas Nr.
1

18. Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas - visy Rangove pagal
§ig Sutart] atlikiy Darby priemimo - perdavimo aktas, kuris patvirtina galufinius Darby
kiekius, jy atlikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma, bei atitikima Sutarties salygoms
ir kurio forma yra pateikia kaip Bendryjy salygy priedas Nr. 1.

1.10. Techninis projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto Techninis
projektas arba pagal pateikiamas prie Sics Sutarties technines sglygas teisés akty ir
Sutartyje nusiatyta tvarkd Rangovo parengtas ir Sutaryje nustatyta tvarka su
U¥sakovu suderintas Cbjekto Techninis projektas (STR 1.05.06:201C ,Statinio
projektavimas” 6.4p.).

111 Darbo projektas — pagal Technini proiekts teisés akty nustatyta tvarka
parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Darbo projektas
(STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas” 6.5p.).

1.12. Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekio
Techninis darbo projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutaryje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutaryje
nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas (STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas* 6.5p.).

1.13. Darby vykdymo vieta (Statybvieté -
vietafteritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte.
1.14. Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susiig su reikalavimais,
keliamais Darbams, MedZiagoms, Prismonéms, lrangai, taip pat su tue susijg
dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projekias,
Techninis darbo projektas, Darby, MedZiagy, Priemoniy, |rangos specifikacijos,
sertifikatai, standartai, techniniai pasai, bréZiniai, instukeijos, garantijos,
skaitiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kit dokumentai, apibOdinantys Objekto statybosfirengimo darby
aspekius, kurie yra reikalingi tinkamai atlikti Objekto statyba/jrengima, sutvarkyma,
pripaZinima tinkamu naudott bei perdavima naudoti Uzsakovui. Darby dokumentai
rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi faskantis Sutarties salygy, teisés akty
bei valdzios ir kontrolés institucijy reikalavimy, jy forma, turinys, apimtis turi bii
suderinti su UzZsakovu ir turi bati UZsakovui ir vald2ios bei kontrolés institucijoms
priimtinos formos. ’

1.15. Mediiagos - rei¥kia visas, bet kokias statybines medziagas, statybos
produktus, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medZiagas,
kurios yra reikalingos finkamali atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutari].
1.16. Iranga - reiskia visus, bet kokius jrengimus, irenginius, kit iranga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, jrankius, madinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai afiikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sufartj. Saveka ,|ranga“
apima tiek |ranga, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darby dalis ir atlikus juos lieka
Cbjekte, tisk jranga, kuri naudojama tam, kad bty galima atiikti Darbus, o jucs atékus
pasalinama & Darby; vykdymo vietos.

1.147. Priemonds - reiSkia visas, bet kokias priemones (jskaitant, bat
neapsiribojant: bet kokios riifies resursus, isteklius, informacija, dokumentus, Zinias

statinio statybos aarby

ir visa kita), kuriy neapima MedZiagos i/ar (ranga it kurios yra reikatingos tinkamai
atlikti Darbus ir fvykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutart,

1.18. Prekés — reikalingos Darbams aflikti MedZiagos, |ranga, Priemonés.
1.19. Patalpos - Specialicse salygose numatytos negyvenamasios buitings
(administracings) patalpes su Specialiosiose salygose numatytu jose esaniu turlu
{rabyy spintelémis, inZineriniais ir santechniniais {renginiais), kurias, jei tai numatyta
Specialiosiose salygose, UZsakovas subnuomoja arba suteikia panaudai Rangovui
Rangova darbuotojy buitinems {administracinéms) reikmems tenkinti vykdant Sutart,

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas [sipareigoja savo rizika, savo Priemonémis ir jégomis i§ savo
MedzZiagy bei naudojant savo [ranga, (jei kitaip nenumatyta Specialiosiose salygose),
Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimtimi ir terminais bei uZ Sutartyje numatyta
Kaing tinkamai atlikii Sutartyje nwmatytus Darbus, perducti Darby rezultaty
UZsakovui bei jwykdyti visus kitus Rangovo sipareigojimus, numatytus Sutartyje, o
UZsakovas (sipareigoja priimti tinkamai Rangovo atliktus Darbus (Darby rezultata) ir
uZ juos sumoketi Sutartyje numatytg Kaina,

2.2 Jei Sioje Sutartyje nurodytiems Darbams atlikti ar kiiems Rangovo
isipareigojimams pagal 3ig Sutartj vykdyti UZsakovas suteikia Rangovui savo Prekes
{MedZiagas, Jranga, Priemones), UZsakovo Rangovui suteikiamy Prekiy saradas
nurodytas Sutarties Specialiyjy salygy Priede Nr. 4,

3. SUTARTIES KAINA
31 Sutarties Kaina, numatyla Specialiosiose salygose, yra konkreti, galuting i,
idskyrus aiSkia: Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy suma,
mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uZ visy Rangovo Darby ir visy kity
Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkama jvykdyma, jskaitant, bet neapsiribojant,
uZ Darbams reikalingas atlikti paslaugas, Prekes {iiskyrus Prekes, kurias Rangovui
teikia UZsakovas), reikiamy dokumenty parengima, Rangovo perleidZiamas turtines
autorines teises ir kt. Rangovas isipareigoja uZ Darbus bel kity Rangove Sutartyje
numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i3 UZsakovo padengti jokiy virsijandiy Kaing
i8laiduy, i8skyrus Sutartyje aidkiai aptartus kainos koregavimo atvejus.
3.1.1.Jei Darby pagat Sutart] vykdymo trukme yra ilgesné nei 1 {vieneri} metai ir jei
Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties Kaina yra perskaitiucjama
pragjus Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties isigaliojime taikant
Statistikos  departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés tinkialapyje
hitp://www stat.gov.It skelbiamus vidutinius ménesinius {palyginti su ankstesniais
metais} atiinkamy Specialiosiose salygose numatytos statybos ridies sanaudy kainy
indeksy pokygius, jeigu kainy pokytis lyginant einarmyjy mety meénesio (pragjus
Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties sigaliojimo} kainas su
pragjusiy mefy menesio (nue Sutarties jsigaliojimo) yra didesnis kaip Specialicsiose
sglygose numatytas dydis procentais.
Siuo atveju perskaitiavimas atliekamas likusig (iki perskaigiavimo neatlikty/Uzsakovo
nepriimty) Darby Kaing dauginant 8 perskaidiavimo koeficiento,  kuris
apskaitiuojamas einamyjy mety paskutinj paskelbta ménesini Specialiosiose
sglygose nurodyta statybos darby kainy indeksa dalijant iS pragjusiy mety to paties
ménesio afiinkama statybos darby kainy indekso (Zr. Zemiau pateiktas formules).

n
Xl

Fe)

Sioje formuidje:

x - kainos perskaitiavimo koeficientas;

K1~ einamuyjy mefy paskutinis paskeibtas atitinkamy statybos darby kainy indeksas;
K2 - pragjusiy mely fo paties ménesio atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

P=C-X

Sioje formuleje

P- perskaitiuota Sutarties Kaina

C - perskaiCiuojama (likusi) Sutarties Kaina

Perskaitiuojama ty statybos Darby kaina, kurie pagal sutart] atliekami po Kainos
perskaiiavimo.

Perskaifiuota Darby kaina fforminama Sa!iq Papildomu susitarimu, kuris yra Sios
Sutarties dalis.

3.1.2. Vadovaujantis Pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 sir., statybos darbams
(taip, kaip jie apibréti Statybos istatymo 2 str. 15 d.) taikomas atvirkdtinis PYM
apmokestinimo mechanizmas. UZ atliktus statybos darbus, kuriems taikomas
atvirk3tinis apmokestinimo mechanizmas (toliau — ir Atvirktinis PVM), UZsakovas
PVM sumoka | biudZety galiojandiy teisés akty nustatyta tvarka ir terminais. Tais
atvejais, kai pagal Sutart] alliekamiems darbams taikomas Atvirkstinis PYM, Sutartyje
nustatyta tvarka pateikiamose PVM saskaitose-faktlirose Rangovas privalo jradyti
nuorcda ,Atvirkstinis apmokestinimas®,

3.1.3. Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,atiikti Darbai* Saliy suprantami
kaip pagal Sutasties reikalavimus atiikti Darbai, kurie pagal Sutarties nuostatas yra
priimti UZsakovo (Bendryjy salygy 13.2. — 13.4. punktai).

3.2 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia aflikti papildomus
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors galéjo ir turéjo bati numatyti
sudarant §ig Sutart], ir kurie yra bitini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti arba kuriuos
reikia atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdymo metodo, bido bei
formos padidéja Darby apimtys, Siuos Darbus Rangovas atfieka savo saskaita.
Aukstiau jtvirtinta nuostata taikoma inBuiactigigvykdaditing, nors ir Rangovo
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nenumatyty ar netinkamai numatyty MedZiagy, |rangos, Priemoniy, paslaugy
atdvilgiu.

4. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA

41, Sicje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal UZsakovo
pateiktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengfus Objekto projektinius
dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby aflikimo metu galiojandius teisés
aktus. Rangovo irfar UZsakovo rengiami Objekic projektiniai dokumentai yra
detalizuoti Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose.

42 Rangovas pareidkia, kad, biidamas savo srities profesionalu, apZidréjo
Objekia, Statybviete/Darby atlikimo vieta, i$samiai i$analizavo UZsakovo jam
pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines salygas irfar Technin|
projektg bei pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darby pobidi bei jy
apimtj, jokiy pastaby irfar neaidkumy dét Siy dokumenty/ly turinio bei Objekto ar
Statybvietés/Darby aflikimo vietos neturi.

43.  JeiSutarties Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas {uri parengt!
Objekto Technin] projekta (ar Technin darbe projekta), tokj projekia Rangovas rengia
pagal Sularties Specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateiktas Technines salygas bei
galiojandius teisés akius. Parengta Techninj projekta (ar Technin| darbo projekta)
Rangovas turi suderinti su kompetentingomis institucijomis teisés akiy nustatyta
tvarka ir gauti UZsakavo Techninio projekto {ar Techninio darbo projekto) patvirinima,
Jei pagal galiojandius teisés aktus yra privaloma aflikti Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) ekspertize arba toks reikalavimas yra nurodytas Sutarties
Specialiosiose salygose ir'ar Techninésa salygose, Techninis projektas (ar Techninis
darbo projektas) gali bafi UZsakovo patvirintas tik gavus teigiamas ekspertizés
i3vadas. Jei Sutarties Specialiosicse salygose ir'ar Techninése salygose nenustatyta
kitaip, Techninio projekto {ar Techninic darbo projekio) ekspertavima atlicka
UZsakovas savo léSomis. Uzsakovas privale ivertinti ir patvirtinti arba atmesti
Rangovo pateiktg Techninj projektg per Specialiosiose salygose numatylg termina,
skaiéiuojama nuo Techninio projekto pateikimo. Rangovo parengto projekdo
(Technirie, Techninio darbo ir'ar darbo) UZsakovo patvirtinimas neatlgidZia Rangovo
nuo atsakomybes, atsiradusios dél projekte (techniniame, techninio darbe irfar darbo)
padaryty kiaidy, bei §ios atsakomybeés jokia apimtimi neperkelia LiZsakovui,

44, Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nusiatyta,
kad Rangovas turi parengti Darbo projekis, toki projekta Rangovas rengia pagal
UZsakovo pateikta ar Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo patvirtinta Technin|
projekta, bei galicjandius teisés aktus ir pateikia tvirtinti UZsakovui. Darbo projektas
furi biti suderintas i su Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas tvirtinimui
telkiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. UZsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti
Rangove pateikta Darbo projelkda per 10 {dedimt) darbo dieny nuo pateikimo ir graZinti
vieng Darbo projekto egzemplioriy Rangovui su UZsakovo viza , Vykdymsif'.

45, Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra bitina keisti, papildyti Techninj
projekta, Rangovas privalo pasirdpinti tuo savo saskaita, iSskyrus atvejus, kai foks
Techninio projekto keitimas yra bitinas dél UZsakovo kaltés, ¥ rizika bei tokiais
terminais, kad nesudaryty grésmes tinkamam ir savalaikiam Darby uZbaigimui.

46. Rangovas [sipareigoja visada paruosti ir perduofi UZsakovui Bendryjy
saivgy 4.3. - 45. punktuose nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus i
skaitmeniniame — elektroniniame formate, jy originaliu formatu {doc, dwg, xIs} ir pdf
formatu. Elektroniniame formate pateikiy dekumenty forma, turinys ir apimtys turi biti
analogiki popieriuje pateikfiems dokumentams.

47. UZsakowui pareikalavus per Specialiosiose salygose numatyta terming
Rangovas privalo pateikli UZsakovui objekting bei lokaling darby samatas,
pasiradytas Rangovo. Rangovo pateikios sgmatos yra laikomos neatskiriama
Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasirago UZsakovas.

48, Rangovo Darby rezultate sukurias bet koks autoriniy teisiy produkias yra
laikomas perleistu UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir
besalygidkai nuo atitinkama Atlikty darby akto pasiraymo dienos. Kartu su Atlikty
darby aktu Rangovas isipareigoja uZantspauduotame voke pateikti programinés
jranges, jei tckia buvo jdiegta vykdant Darbus, i8eifies teksty, licencijy, paskutines
kopijgs ir administratoriaus slaptaZodfius bei  programuojamy  jrenginiy
administratoriaus slaptazodZius. Pakeitus UZsakovui pateikia slaptaZod], Rangovas
isipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas,
$iame Sutaries punkie nustatyta tvarka pateikti UZsakovui naujg administratoriaus
slaptayod]. Vokg su slaptazodZiv UZsakovas gali atplésti tik pe Darby garantinio
laikotarpio pabaigos arba esant Zemiau 3iame punkie nustatytoms aplinkybéms.
Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti programing jrangg, UZsakovas
turi teise atplééti Rangovo pateikia voka su administratoriaus slaptaZodziu ir pats
administructi, tame tarpe ir keisti, programine iranga,

48, Rangovas uZtikrina, kad visi vykdant Sutarti Uzsakovo, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangove parengti, gauti ar kitokiu bidu pas ji pateke dokumentai
bei kita medZiaga, susijusi iSimtinai su Sics Sutarties vykdymu, yra ir iSlieka UZsakovo
nuosavybe ir negali biiti Rangovo naudojami kitiems tikslams, nei Sutarties vykdymui,
bei turi biiti perducti Uzsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal Darby eiga, tadiau
ne véliau, kaip & Gatutinic darby priémimo - perdavimo akte patvirtinimo arba
Sutarties pasibaigima.

5.  PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

54. Jei kitaip néra nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
{sipareigoja savo jégomis ir léSomis [sigyti, pristatyti, Skrauti, sandeliuoti, saugoti
vigas Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes, Salys susitaria, kad, tuo

atveju, jeigu Darby atikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialiosiose
sglygose nenumatyta kitaip, Darby atikimui bei perdavimui reikalingas Prekes
Rangovas jsipareigoja uZsakingtifisigyti tik po statybos leidimo gavimo.

52 Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas, kokyhiikas,
atitinkancias Sutarties dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus
Prekes, Auk3tiau jvardintas naujumo kriterijus netaikomas |ranges, kuri yra ne
sudedamaii Darby dalis ir atlikus Darbus nelieka Objekte, ¢ yra naudojama tam, kad
bty galima atlikti Carbus ir juos attikus pasalinama i Darby atiikimo vietos, atévigiu.
53 Rangovas uZtikrina, kad Darbams naudejamos Prekés turés teisés akty
nustatyta tvarka [Sduotus afitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus kokybe
jredangius ir lydingiuosius dokumentus bei jsipareigoja juos pateiiti UZsakovui.

54.  Jeipagal Sutarties Specialigsias salygas irfar Technines salygas dalj Prekiy,
reikalingy Darby atlikimui, pateikia UZsakovas (UZsakovo pateikiamy Prekiy saradas
nurodomas Techninése sglygose) dias Prekes 13 UZsakovo nurodyto sandéliofvietos
pasiima, iSkrauna, sandeliuoja, saugo Rangovas savo saskaita ir rizika, jei Sutarties
Specialiosiose sglygose irfar Techninése salygose néra nustatyta kitaip. Rangovas
kiekvienu atveju apie norimas pasiimti UZsakovo tiekiamas Prekes privalo nformucti
UZsakova radtu ne véliau kaip prie$ 5 {penkias) darbo dienas.

55. Rangovas yra atsakingas uZ visy { Darby atlikimo vieta pristatyly Prekiy
saugojima, apsaugojima nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir sugadinimo
drégmés jtakoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés), nepriklausomat nuo to, ar &ias
Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar UZsakovo nurodyma,

5.8. Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes privaio naudodi ik Darby atlikimui
pagal Sutartj, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes
privalo naudoti racionaliai. Bet kurios UZsakovo patiektos ir Rangovo nepanaudotos
Prekés privalo béti Rangove saskaita, rizika ir jégomis grazintos UZsakovui |
UZsakovo nurodyty viela Listuvos Respublikos teritorijoje ne véliau kaip per 3 {tris)
darbo dienas nuo Darby uZbaigimo.

57. Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo saskaita ir rizika
sipareigoja laikytis Prekiy gamintojo iar Pardavéjo instrukciiy, taisykly, Satiy
tarpusavio susitarimy,

5.8. Rangovas [sipareigoja sudaryti visas reikiamas sufaris su paslaugy,
reikalingy Darbams atlikti {jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, &ilimos
energijos) tiekéjais bel apmokéti uZ jy suteiktas paslaugas tiesicgiai su jais sudaryty
sutardiy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy sutardiy su
slektros, vandens, Silumos energijos tiekéjais, ir jei tokias sutartis yra sudares
Uzsakovas, Rangovas uZ Sias paslaugas apmoka UZsakowui pagal UiZsakovo
pateiktas saskaitas. Salys i§ anksto susitaria, kad: (i) Rangovo uz auk&éiau nurodytas
paslaugas Uzsakovui mokama kaina negali bati didesné nei ju fiskejy nustatyta kaina
ir (if) UZsakovas atsako uZ Siy pastaugy tiekima tiek, kiek tai priklauso nuo UZsakovo,
58 Rangovas uZtikrina, kad Darbus atliks tiktai visus teisés akty reikalavimus
atifinkantys, reikiamas sertifikuoti bei licencijuoti, turintys biting kvalifikacija, Zinias be!
galiojanius sertifikatus irfar leidimus, irfar licencijas asmenys. Rangovas jsipareigoja
apripinti  Rangovo  darbuctojus  visomis  batinomis  ar  rekomenduotinomis
priemonémis, medZiagomis, jranga, uftikrinti jy atveZimg | Darby vykdymo
vieta/Statybviete ir iSveZima i§ jos, apgyvendinima, higiena, medicining parama,
specialia aprangg ir saugq darbe.

510.  Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomy darbuotojy bei kity asmeny baty
tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys, biity
priimti reikiami jsakymai ir kt., utikrinantys tinkama Rangovo pasitelkty asmeny
darha bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma,

5.11. Pried pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akty
nustatyla tvarka atestuoty statybos darby vadova, pateikti jo kvalifikaci
patvirtinangius dokumentus.

5.12. Rangovas privalo uZtikenti, kad Sutarties vykdymui baty pasiteldamas
reikiamas darbuctojy ir kity asmeny kiekis, kuris bltinas tinkamam Sutarties
{vykdymui.

513, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas ne veéliau kaip tris dienas iki Darby
pradZios privalo pateikti UZsakovui darbuotojy, turindiy| teise bati atsakingais darby
vadovais ir vykdytojais bei darbininky sarasg, nurodant ju pareigas ir kvalifikacia.

6. DARBU KOKYBE

6.1. Rangovas uZtikrina, kad Darbai {tame tarpe visos panaudotos MedZiagos,
|ranga. Priemonés) visidkai atitiks normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
standarty, Sutarties/Darby dckumenty rfeikalavimus ir bus nepriekaistingos,
auk3diausios kokybés. Rangovas privaio ultikrinti, kad visi Darbai blity patvirtinti
tinkama jy atlikimo, isbandymo bei tinkamumo naudoti dokumentacija ir perducti
UZsakovui kartu su jy kokybés, garantiniais, techniniais, naudojimo bei visais kitais
dokumentais, ieidZianciais teisétai jais naudctis pagal jy paskini.

6.2, Jeigu Rangovui kilty abejeniy dél Dary vykdymo, dél jvairiy kity aplinkybi,
sudaranéiy grésme Darby tinkamumui, fvirlumui, saugumui, Rangovas nedelsiant
visas abejones privalo pateikli Uzsakovui.

6.3. Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Techniniame, Darbo
prajekie ar jy neatitikimy statybos veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo
nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova.

7.  BANDYMAI, TESTAVIMAI

71 Rangovas {sipareigoja 9 A\{Ig?ja igs ;iranga, Priemonemis,
iéSomis, i¥skyrus Siame punkte nurodﬁ rglm &l enengetiniy resursy, ir rizika iki
Darby uzbaigimo dienos, dal\yvau{idnt Uzsakovui, statybos techniniam prizidrétojui,
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esant reikalui - kompeteatingos valdzios institucijes atstovui, ibandyti, patikrinti,
suderinti, paleisti frenginius, sisternas ir kitus darby rezultatus, siekiant patikrinti jy
tinkama atlikima bei kokybe, ir fforminti tai patvirtinandius protokolus ar Kitus teisés
aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu jrenginiy, sistemy #bandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, elektros
energija ir ki), Darby grafike numatytam iZbandymui, patikrinimui, sudetinimui,
paleidimui Sie resursai pateikiamiipatiekiami U2sakovo. Tais atvejais, kai jrenginiy,
sistemy isbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi UZsakovo
Siame punkte nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planuojamus isbandymus, patikrinimus, sudesinimus, paleidimus privalo [spéti
UZsakova, ne véliau kaip pried Specialiosiose sglygose irfar Techninése salygose
nurodyta terming ir radtu suderinti su Uzsakowu tikslia juy data. UZ ne dél UZsakove
kaltés Sutartyje ar teisés akluose nenumatytiems, pavéluotiems (Siame Sutarties
punkte nurodytu faiku neatliktiems} arba didesnés nei Sutartyje ar teisés akiuose
numatytos apimties iSbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams
suvariojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateikts, Lizsakovg
sgskaita,

7.2 Jeigu UZsakevui kyla abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad bty atliktas pakartolinis bandymas (-ai). Jeigu i&bandymo
rezullatas iSry3kina bent viena Darby rezuitato frakuma irar neatitkimg teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
idkeltiems  relkalavimams, netinkamg  funkcionavima, netinkamg  sistemy
sureguliavima ar bent vieng bet kurj kita defekta, Rangovas privalo per protinga, Saliy
suderinty teming, pasalinti 3ivos trikumus, neatitikimus ir jrodyti Siy trokumy irfar
neatitikimy padalinima, patikimais bandymo rezultatais.

7.3 UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastariji
patikrinty Rangovo atlikius bandymus bei bandymy protokelus. Jeigu neprikiausomi
ekspertai nustatys bent vieng Darby rezuftato trOkuma ir/ar neatitikima teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iskeliems reikalavimams, netinkama funkcionavima, netinkamg  sistemy
sureguliavima ar bent viena bet kurj kit defekta, Rangovas isipareigoja iStaisyti
nustatytus trokumus ir padengti UZsakovo pafifas i$faidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais - testavimais bei
visas kitas i8laidas.

8. UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIDRA

8.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 5 [penkias) darho dienas nuo
Techninio/Techninic darbo projekic patvirtinimo, jei TechninjTechnin| darbo projekta
rengia Rangovas, arba per 10 {deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiradymo, jei
Techninis projekias yra pateikiamas UZzsakovo, paskiria asmenj, atsakingg uZ
techning prietinra ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - Usakovo galicta asmeni-,
ir apie tai radtu informucja Rangova, UZsakovas uifikrina, jog techninis priZidrétojas
irfarba UZsakovo jgaliclas asmuc pateiks visus pagristus Rangovo pradomus
suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atitinka statybos reglamenty reikalavimus
bei reikalingi teisés aktuose numatytais atveiais, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo prasymo pateikimo (jskaitant ir pradymo pateikima elektroniniu
pastu}, taip pat, kad vykdys techning prieidrg teisés akty nustatyta tvarka.

8.2.  Rangovas uffikrina, kad UZsakovo paskitas techninis priZiQrétojas ir
Uzsakovo radtu jgaticlas asmuo, jei tokj asmeni Uzsakovas paskiria, turés prigjimg
prie visy vykdomy {atfiktu) Darby ir suteikti jam galimybe apZidréti Darby rezultatus,
Med#agas, Priemones bei |ranga, Jeigu UZsakovo atstovai nustato, kad naudojamos
Med#agos, Priemonés, |ranga neatitinka Sutarties salygy irfar teisés akty
reikalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant paSalinti bei savo léSomis pakeisti jas
tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryti salygas Obijekto statybos
techning priefilra vykdantiems asmenims atlikti savo funkcijas.

8.3 UZsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangovo atliekamy Darby
prieZidra i kentrole, tikrinti Rangovo atliekamy Darby atiikimo eiga, kiekj ir kokybe,
UZsakovo pataikty MedZiagu, Jrangos naudojima, sprasti dét Oarby kokybés atitikimo
$los Sutarties nuostatoms bei teisés akiy reikalavimams.

9. DARBUY ATLIKIMO DOKUMENTACILJOS PILDYMAS
9.1. Salys privalo tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka pildyti
statybos darby Zumala kit Darby atlikimo dokumentacijg.

10. SUSIRINKIMAI

10.1. Rangovas isipareigoja  dalyvauti  UZsakovo  organizupjamuose
perodiniuose (jei kitaip nenurado LZsakovas, tokie susirinkimai organizuojami vieng
karta, per savaitg) susirinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia isamig savaiting,
jei UZsakovas nenurodo kitaip, ataskaits apie atliktus Darbus, jy progresa (ataskaitos
forma pateikta Bendryjy salygy priede Nr. 3), maksimaliai detafizuota ateinandiy
dviejy savaitiy, jei UZsakovas nenurodo kitaip, Darby grafika, su Darby jvykdymu
susijusias problemas/grésmes ir jy $atinimo priemones, atsako | susirinkimo dalyviy
kiausimus, dalyvauja sprendZiant visus kitus klausimus, susijusius su Darby
vykdymu.

10.2. Rangovas, gaves pranesima apie susirinkima, privaio ne véliau kaip
sekandia diena patelkti jo | susirinkime darbotvarke pageidaujamus jtraukti klausimus,
kita medZiaga, Taip pat Rangovas turi teise i$ anksto suderings su UZsakovu fnicijuoti
Darby vykdymui reikalingus susirinkimus, Tokiems susirinkimams Rangovas privalo
i§ anksto parucsti ir su UZsakovu suderinti darbotvarke, kitg susirinkimo medZiaga,

103.  Susirinkimus veda bei protokoluoja UZsakovas, Protokolas surasomas ir
visy dalyvaujaniy susirinkime asmeny pasiraomas susirinkime pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, taciau protokolais negali bati kel&iamos Sutarties salygos. Jeigu Rangovas
j protokola nejradic motyvuoto nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia motyvuoto
atsisakymo pasiradyti protokola arba protokolo nepasirao, laikoma, kad Rangovas
su protekolo turiniu sutinka,

104.  UZsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo elektroniniu
pastu pateikia susirinkimo protokolo nuorada visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy aistovams).

105, Salys privalo ultikrinti, kad bet kurios i§ Saliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamal bity informuoti) visi tokiy susirinkimy
metu nagrinéjamiems klausimams tinkamai spresti reikalingi asmenys, ¢ taip pat tam
boty parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medZiaga.

106, Tai, ka Sas jtraukia { Saliy pasirasyta susirinkimo protokola, yra laikoma
atitinkamai Saliai ratu pateikta informacija arba pranegimu.

107, Esani batinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai, Apie tok| susirinkima
Salys informuoia viena kita ne véliau kaip pries 1 darbo dieng.

108.  Satiy dalyvavimas aukiiau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra
privalomas.

11. DARBY ATLIKIMO TERMINAI
11.1.  Rangovas isipareigoja visus 3ioje Sutartyje numatytus Darbus pradét,
uZbaigti ir perduoti UZsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais,
112, Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodyts termina,
pradedamg skaiiuoti nuc 3ios Sutarties pasirayme, privaio parengti ir suderinti su
UZsakovu detaly kassavaitin, jeigu Specialiosiose salygose nenumatytas kitaip,
Darby vykdymo Grafikg, atitinkantj Specialiosiose salygose nurodytus Darby
pradzios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose nurodytas salygas, isskyrus
atvejus, jeigu, remiantis Specialiosiomis sglygomis, &iame punkte nurcdyte detalaus
Grafiko pateikti nereikia. Jei Specialiosiose sglygose nenumatyta kitaip, kartu su
defaliu Grafiku Rangovas privalo pateikti UZsakovui (pagal Bendryjy salygy priede
Nr. 6 iSdéstyla forma) Rangove planuojamy gauti mekejimuy grafika (toliau Mokéimy
Rangovui grafikas), kuris turi atitikti Graflke iSdéstyty darby apimtis bei Sutartyje
numatyty darbt| priémimo-perdavimo periodidkuma,
113, Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalzuoti Grafike, jie
privalo boti atliekami tokiais terminais, kad nebity paZeisti kity Grafike numatyty
Darby atlikima terminai,
114.  Kiekviena i§ Saliy privalo nedeisiant informugti kita Salj apie aplinkybes,
kurios gali jtakoti Grafiko salygy pazeidimus.
115, Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas isipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuotg Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiektas Darby
atlikimo progresas.
116, Susirinkimy metu fiksuojama galima Rangovo Darby/jy dalies atiikimo data
visals atvejais nelaikytina Uzsakovo sutikimu ir/ar Satiy susitarimu pratesti Darbujijy
dalies atlikimo terminus.
1.7, tUlsakovul nustadius bet kokj vélavima pagal Grafika i Rangowui
nelikvidgavus tokio vélavimo per UZsakovo nurodyty terming (o, jeigu UZsakovas
nelvardina konkrelaus terming — per 14 kalendoriniy dieny), UZsakovas turi teisg
pareikalauti i§ Rangovo, 0 pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uZmokesgio, ki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafike,
organizucti bei vykdyli Darbus UZsakove nurodytu laiko rezimu — visomis dienomis
(iskaitant poilsio dienas), nepertraukiarmai 24 val. per para, bef UZsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu, kad bity nedelsiant paSalintas atsilikimas nuo Grafiko.
118.  Tuo atveju, Jeigu Bendryjy salygy 11.7 punkte nurodylos priemonés
nepadeda pasalinti atsilikimo nuo Grafiko, liﬁalys susitaria, kad iki bus tinkamai
likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, UZsakovas savo nuoZitira, atsizvelgiant | techninj
ir ekonomin| bitinuma, bei sigkiant savalaikio Darby rezultato jgyvendinimo, jspéjes
Rangova pries 5 (penkias) kalendorines dienas, tufi feise Rangovo saskaita samdyti
treciuosius asmenis, perleidZiant jiems atiinkama, (skubiai reikafinga {vykayti} Darby
dak Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti su UZsakovo
pasitelktais treciaisiais asmanimis bei netrukdyti jiems vykdyti pavesta Darby dal.
Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatieidzia Rangovo nuo kity
prievoliy pagal Sutart vykdymo (tame tarpe netesyby mokgjimo, garantiniy
jsipareigojimuy, Darby kokybés uZtikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt), faip pat
nepanaikina LUZsakovo teisés pareiksti reikalavimus uZtikrinimo priemones
isdavusioms bendrovems. Tuc atveju, jeigu $iame punkte nusiatytomis salygomis
liZsakovo naujai parinkty rangovy ikainiai’kaina bus didesni nei numatyti Sutartyje,
Rangovas jsipareigoja ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamos
iZsakovo saskaitos gavimo kompensucti UZsakovui Darby jkainiykainy skirtuma,
Rangovas pareiskia, kad jvertino visas aplinkybes, galintias turéti itakos Darby
allikime terminams ir supranta, kad, nesant UZsakovo sutikimo, tokios aplinkybés,
kaip nepalankios ore salygos, Prekiy rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos,
nenurodytos 12 punkie, aplinkybés, galincios tureti jtakos Darby atlikimo terminams,
negali biti faikomos pagrindu pratesti Grafike ir Sutarties Specialiosiose salygose
numatytus tarpinius irfar galutinius Darby terminus.

Vizuota zl. paraiu
i2. DARBY VYKDYMO EIGOS,

APIMTIES, TERMINY, KAINOS
KOREGAVIMAS
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121, Siame skyriuje apfarti atvejai, jgalinantys Sios Sutarties vykdymo metu
koreguoti tam tikras pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nurodo pagrindus,
kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminy, kainos korekgijos.
Korekefjos Slame skyriuje nurodytomis aplinkybémis relaikytinos Sutarties salygy
keitirmiz, dél kurio pagat Viedyju pirkimy jstatymao niostatas privaloma kreipfis | Viedujy
pirkimy tarmyba sutikime.

122.  Darby sustabdymas

1221, UZsakovas turi teisg sustabdyti Darbus pagal Sutartj d&l Rangovo kattés
apie tai jspéjgs Rangova rastu prie§ Specialiose sglygose nurodyta terming, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekio, Sutarties salygy. Darby dokumenty,
Grafika iw/ar nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy irfar Darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy irjar
netinkamai plido Darby vykdymo dokumentacija, tame tarpe, bet neapsiribojant,
statybos darby Zumalg, ivar netinkamai vykdo kitus Sutartyie numatytus
isipareigojimus ir jeigu Rangovas per auk&tiau nurodyl jspéjimo ferming nepasalina
pazeidimy. Darby sustabdymas dél Rangove kaltés nepanaikina UZsakovo teisés
imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyly paZeisty teisiy gynybos priemoniy,
122.2. Nesant Rangovo kaltés, Uzsakovas turi teise dél objektyviy prieZaséiy
sustabdyti Darbus pagal Sutartj, apie tai jspéjes Rangova rastu pries Specialiosiose
sglygose numatyta terming ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei Specialiose salygose
numatytam nepertraukiamam laikotarpiui, Tuo atveju, jeigu UZsakovas diame punkte
nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby atlikima ir Rangovas sustabdymo
laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dalj, tai néra laikoma Darby sustabdymu i dél to
néra pratesiama galuting visy Darby atlikimo data, i$skyrus atvejus, [&f Rangovas
pateikia jrodymus, kad tal jam yra ekonomikai nenaudinga arba néra jmanoma déi
techniniy ar kity objektyviy prieZasgiy, Tuo atveju, jeigu Darbai sustabdomiilgesniam
nei Specialiosiose salygose numatylam dieny nepertraukiamam iaikotarpiui,
U#sakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir pateikus atiinkamus dokumentus,
pradedant nuo sekandios dienos po Specialiosiose salygose numatyty dieny
skaifiaus, jsipareigoja padengti Rangovui dél prastovos patiriamus tiesioginius
dokumentais pagristus nuostalius {Rangovas [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad
tokie nuostoliai bitty kuo jmanoma mazesni).

1223 Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutarfj apie tai jspéjes
Uzsakovg radtu pries Specialiosiose salygose nurodyty dieny termina, jeigu
UZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30
{trisdedimt} kalenderiniy dienu nuc mokéjimo termino pabaigos irfar UZsakovas
nevykdo kity savo esminiy jsipareigojimy pagal Sutartj ir déi Sios prieZasties
Rangevas negali vykdyti Darby ir jeigu UZsakovas per Specialiosicse salygose
numatylg {sp&jimo terming nepa3alina paZeidimy. Rangowui sustabdZius Darbus
Siame punkte numatytu pagrindu, Rangovo pareikaiavimu ir pateikus atitinkamus
dokumentus, pradedant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos, UZsakovas
[sipareigoja padengti Rangovui dé&l prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais
pagristus nuostolius. Rangovas jsipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai
bdty kuo jmanoma maZesni. Tuo atveju, jeigu Rangovas Darby pagal § sutarlies
punkta sustabdymo laikotarpiu gali vykdyli kita Darby dalj, tai néra laikoma Darby
sustahdymu ir dél to néra pratesiama galutiné visy Darby atikimo data, i§skyrus
atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomi$kai nenaudinga
arba néra jmanoma del techniniy ar kity objektyviy prieZaséiy,

12.24. Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas privaio
urtikrintt savo saskaita, kad visa Darby sustabdymo laikotarpj Darby rezultatas,
MedZiagos, Jranga bei Priemonés bity apsaugotos nuo sugadinimo irfar praradime
bei nekelty grésmés Darby atlikimo teritorjoje esanfiems asmenims irfar turui.
Rangovui Darbus sustabdZius dét Ulsakovo kaltes Bendnyjy salygy 12.2.3 p.
numatyta tvarka, Rangovas turi teisg reikalauti i$ UZsakovo atlyginti dokumentais
pagristus nuostolius, susijusius su MedZiagos, |rangos, Priemaoniy, Darby rezultato
apsaugajimo kasty padidéjimu.

12.2.5. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra
atnaujinamas kit darbo dieng po radtiSko Darbus sustabdZiusios $alies nurodymo
gavimo,

12.3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai

123.1. UZsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudét], jeigu:

Jei nerint tinkamai uibaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujai Baidkéjusiy aplinkybiy/prie2astiy Skyla
bitinybé/pareikis pakeisti Darby, apimtjsudéti/atikti papildomus darbus, tokiu Darby
apimties/sudéties pakeitimo atveju, idskyrus atvejus, jei papildomus darbus,
sglygojandius darby kasty padidéjima, reikia atlikti dél Rangove kaltés, yra perdidrima
Sutarties Kaina Bendrujy salygy 12.4.1 punkte nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu
aukstiau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus {papildomus darbus) reikia
atfikti dél Rangovo kaltés (jskaitant ir atvejus, kai Rangovas netinkamai numaté irfar
isivertino reikiamus atlikti darbusfy apimtis), tame tarpe jei Rangovas turéje irfar
galéje tokius papildomus darbus numatyti, Rangovas juos atlieka savo saskaita,
nedidinant Sutartyje numatytos Darby kaines. Darby apiméiy pasikeitimas/papildomy
darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais ir radtu suderinamas tarp sutarties
Saliy, Motyvuota sillymg dél Darby apimties pasikeitimofpapildorny darby bitinybés
ir i pagrindZiangius dokumentus gali teikti bet kuri i$ Sutarties Salfiy. Sidlyme dél
Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby privalo biti nurodyta darby pavadinimai,
vienetai, kiekiai, taip pat pateikti argumentai, pagrindZiantys Darby apimties
pasikeitimo/papildomy darby botinybe, techniniai sprendiniai {pavyzdZiui, bréZinius ir
kita) su statybos proceso dalyviy paradais, jkainiy rustatymo pagrindimas ir

skaitiavimas (vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei pateiktucse dokumentugse
nustatomi aetiksiumai ar priedtaravimal Sutarties salygoms, jie graginami tikshinti juos
pateikusiai Saliai .

12.4. Darby Kainos pasikeitimai
12.4.1.Jei 0él Sutarties Bendrujy salygy 12.3.1. punkie numatyty prie2aséiy iSkyla
batinybé atikti papildemus Darbus itfar dalies Darby atlikimas Uzsakovui nebetanka
prasmes ir tai salygaja Darby kaéty pasikeitima, tokiu atveju atitinkamai (Darby kasty
sumaZejimui ar padidgfimui) fokiy ka$ty suma, nustatyta remiantis Sutarties
dokumentuose numatytais vienetiniai atitinkamy darby ikainiais, yra i$skaidiucjama
i§ Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei atiinkamo darbo ar
medZiagos {kainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar medziagos
kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo jkainj apskaidiuoiant jvertinus
pagristas tiesiogines (darbo uzmokestio Ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy Blaidy ir
pelno) i8laidas, kurics negali biti didesnés uz véliausios redakcijos rekomendacijose
dél statinly statybos skaitiuojamy kainy nustatymo {rekomendacijos dél statiniy
statybos skaidiuojamujy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy
asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dét statiniy skaigiuojamyjy kainy
nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-10-26 jsakymu
Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras) arba u bendrg
viduting rinkos kaing (jvertinus visas ISlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiiamos idlaidos joms
isigyti, o pridétiniy #laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iélaidy (Viesyjy
pirkimy, tamybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 2003-02-25
{sakymu Nr. 1S-21 patvirinty VieScjo pirkimo - pardavimo sutarély kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metadikos 29,1, punktas). Rinkos kainos nustaiormnos
pasirinktinai jvertinus ne maz2iau kaip trijy rinkoje esanéiy Gikio subjekty darby/prekiy
kainas, iskyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy ir‘ar tiek akio subjekty.

Siame punkte itvirtintos nuostatos dé| Darpy Kainos mazinime tvarkos taikomos ir tais
atvejais, kai Rangovui sumaZinamos Darby apimtys.

Papildamy darby apmokejimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti athkty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, taip pat,
Jei papildomy darby kaina nustatoma skaitiuojant tiesiogines ir netiesiogines Blaidas,
kaip tai numatyta Siame Sutarties punkte, papildomy darby jsigiima pagrindZiancius
dokumentus.

12.4.2.Tuc atveju, jeigu Darby eigoje dalj Darby atlikimui reikasingy Prekiy, Rangovui
pateikia Lizsakovas, Darby Kaina, yra maZinama Uzsakovo Rangovui pateikty Prekiy
kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atifintkamas Prekés kaina Sutartyje
nenumatyta ~ jt isigijimo kaina, su salyga, jeigu tokiam Prekiy pateikimui ir Darby
Kainos maZinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.

12.4.3. Darby Kaina gali biti maZinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms, nenumatytoms Bendryjy salygy 12.4.1 -124.2
punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygoms.

125. Darby atlikimo terminy pasikeitimai
1251, Balys susitaria, kad Darby atlikime terminai gali biti pratesti tik esant
Zemiau nurodytiems atvejams:

12511, jeigu UZsakovas ne dél Rargovo kaltés (taip pat su juo susijusiy, jam
pavaldZiy ar kontroliucjamy asmeny ar subrangowy) sustabdo Darby atlikima
(Bendnujy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievoliy dél Uzsakavo
kaltés irfarba dél kity UZsakovo pagristomis pripaZinty objektyviy aplinkybiy (tame
tarpe déi to, jeigu deél UZsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei vienos i§ Saliy
nepriklausandiy priezastiy teisés akiy nustatyla tvarka neiSduodamas leidimas
statybai), tiesiogiai jfakojanciy darby vykdyma;

12512, jeigu Darby vykdymas sustabdomas dél Force Majeure aplinkybiy.
12513, Esant Bendryjy salygy 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punkiuose nurodytoms
aplinkybéms Darby atlkime terminai pratesiamas tokiam pat lako tarpui
(kalendorinemis dienomis}), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoli( ar huvo
sustabdyti Darbai dél $iame punkte ivardinty aplinkybiy.

12514, jeigu UZsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties Bendrujy
salygy 7.2 p, atlikty pakartotiniy bandymy rezultatai patvirtina, kad Darby rezuitatas
atitinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
sureguiivotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atlikimo terminas pratesiamas tiek
kalendoriniy dieny, kiek buvo afliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai
bandymai.

12515 jeigu pasikeiia Darby sudetis dél Uzsakovo kaltés ar dél
objektyviy, nepriklausaniy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir dél Sios prieasties yra
objektyviai biitinas Sutartyje numatyty terminy pratesimas.

126. Darby apimties/sudeties itar Kainos irfar atiikimo terminy pasikeitimai
fforminami ahiejy Saliy pasiraSomu susitarimu, kurj ruosia UZsakovas. Tuo atveju,
jeigu Rangovas vengia pasiradyti $iame punkte nurodyta i UZsakovo pusés
pasiradyta susitarimg (ty. nepasirado jo per 5 darbo dieny laikotarpj nuc UZsakovo
pareikalavimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai UZsakovo paruodto susitarimo
projekias akivaizdZiai prieftarauja/neatitinka Siold Sutartyje numatyty Darby vykdymo
€igos, apimties, terminy, Kainos koregavimo taisykliy/principy ir Rangovas pateikia
argumentuots radytini nesutikima pasiraSyli susitarima, [vardindamas jame
motyvuotas/pagrisias  atsisakymo pasira$yti susitarima priezastis), Darby
apimtis/sudétis irfar Kaina irfar atlikimo ternyingt ftom pasikeitlsiais automati$kai
pagal UZsakovo parunBto susitarimo salygas. Savalaikis susitarimo nepasiradymas
i§ Rangovo pusés yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.
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127.  Balys susitaria, kad $ios Sutarties atzvilgiu tie atvejai irar aplinkybés, kurias
Rangovas turéjo irfar galéjo numatyti ar jsivertinti Sutarties sudarymo metu, negall
biiti laikomos objektyviomis né nuo vienos & Salies nepriklausandiomis aplinkybémis.

13.  DARBUY PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

131, Salys susitaria, kad priimant - perduodant darbus paga Sia Bendrujy salyay
skirsnio nuostatas, visais atvejais Atlikty darby aktai (F2), pazymos apie atliktu darby
verlg {F3} ir saskaitos-faktiiros UZsakovui furi bati pateikiami ne véliau kaip iki darby
aklo sudaryma kalendorinio ménesio 25 dienos.

13.2.  Sufarties Specialiosios salygose nustatytu pericdidkumu, ne véliau kaip per
3 {tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodofvykio pabaigos, Rangovas jsipareigoja
parengti bei pateikti Lizsakovui tvirinti Bendrujy salygy priede Nx. 1 nustatytos formos
Atlikty darby akta (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai atliko per & perioda,
133 Rangovo uipildytus Atlikty darby aktus UZsakovas patvirtina arba pareiskia
argumentuoly nesutikimg per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta terming
darbo dienomis, kusis pradedamas skaigivoti nuo Atlikty darby akto (F2) gavimo
dienos.

134, Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialicsiose salygose nurodyta terming
UZsakovas nepatvitina Rangovo pateikto Aflikty darby akto ir nepareiskia
argumentuoto nesutikimo, aikoma, kad Uzsakovas Atlikty darby akta (F2) patviriing
ir kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atiikti ta apimtimi, kuri nurodyta Atlikty
darby akte.

135.  UZsakovui patvirtinus Atlikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi) darbe dienas
isipareigoja pateikti Bendryjy salygy priede Nr. 2 nustatytos formos Payma apie
atlikty dasby verte (F3) ir saskaitg-faktira Atlikly darby akte nurodytiems atliktiems
darbams. Auk$&iau Siame punkte nurodytus dokumentus Uzsakovas patvirtina ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo dienos.

13.6.  Jeigu UZsakovas pagristai patvirtina ir prima tik dali Atlikty darby akte
nurodyty darbu, Rangovas jsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perradyti Atlikty darby
akts bei pateikt jj UiZzsakovui kartu su PaZyma apie aflikty darby verte ir atitinkama
saskaita-faktdra, nurodydamas Siuose dokumentuose tik tuos darbus, kurie atlikti
tinkamai, ir kuriuos patvirtino UZsakovas.

137, Tuo atveju, jeigu UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikio Atlikty darby
akio dél trdkumy, Rangovas privalo juos iStaisyti per UZsakovo nurodyta, protingg
terming,ir i$ naujo organizuoti Darby priémima — perdavima,

13.8.  UZsakovas Aflikty darby akiais priima Darbus i§ Rangovo pagal apimtj.
Aflikty darby aktai yra tiktai juose nurodyty Darby atlikimo apiméiy fakta patvirtinantys
dokumentai, tadiau jie néra ir jokiais atvejais negali bt} traktuojami kaip Darby
atlikimo tinkamumo irfar kokybés irfar baigtumo patvirtinimas.

139,  Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktal Salims patvirtinus Galutinj darby
prigmimo-perdavimo akia, kurio forma pateikiama Bendrijy salvgy priede Nr. 1.
Galutinis darby priémimo — perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybés
tinkamuma, baigtuma, atitikima Sutarties salygoms bei Obiekto atsitiktinio Zuvimo ar
sugedimo rizikos peréjima, Lzsakovui.

13.10.  Galutinj darby priémimo — perdavimo akta Rangovas parengia bei pateikia
Uzsakovui tvirtinti  kai: &) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, iskyrus smulkius
Darbus, kuriy neatiikimas netrukde tinkamai eksploatuoti Objekto ir kuriy {vykdymg
Uzsakovas leidZia atidéti Galutiniame darby priémimo — perdavimo akle nurodytu
terminu, bei Objektas teisés akty nustatyta tvarka pripaistamas tinkamu naudoti, b)
Rangovas pateikia UZsakovui primting garantinic laikotarpic garantija/laidavimo
radlg, iSskyrus atvejus, kai Rangowui prisvole pateikli Siame punkie numatyly
uitiksinimo priemong Specialiosiose salygose nenumatyta; c) pateikta visa techning
Objekto dokumentacija; d) tinkamai jvykdyti kiti Sutartyje numatyt {sipareigojimai.
1311, Ulsakovas tinkamai parengty bei pateikta Galutinj darby priémimo -
perdavimo akig patvirtina arba pateikia motyvuota, atsisakyma tvirtinti per Sutarties
Specialiosiose salygose numatyta terming nuo jo gavimo.

14,  ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

14.1. Jeigu Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, Rangovas Darbus
atlieka be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Rangovui mokéjimas vykdomi uZ faktiSkai
atliktus ir tJZsakovui priduotus darbus, mokejimus atliekant iki paskutinés ménesio,
einantio po ataskaitinio (atitinkamo Atlikty darby aklo ir Pazymos apie atlikty darby
verte patvirinime ir ekvivalentinds sumos PYM saskaitos - faktdros, pateikios pagal
auksdiau nurodytus dokumentus, gavime ménesio) ménesio, dienos. | PYM sgskaitas
~ fakiQras gali b0ti {fraukiami tiktai UZsakova priimti darbai.

14.2. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus attieka
Uzsakovui mokant avansin| (-ius) mokéjima {-us), fokiu atveju Specialiosiose
salygose nurodyte dydzio nuo Kainos/ar jos dalies, avansinj (-lus) mokéjima (-us)
Uzsakovas aflieka per Specialiosiose salygose nustatytos trukmeés darbo dieny
terming, kuris pradedamas skaidiuoti po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui
ekvivalentinés sumos saskaita avansiniam mokéjimui ir jvykdo kitas Specialiose
salygose numatytas avansinio (-iy} mokéjimo (-uy) iSmokéjimo salygas. Saskaitg
avansiniam(-s) apmoksejimui(-ams) Rangovas pateikia per 5 kalendorines dienas nuo
Specialiosiose sglygose numatyto jvykiofaplinkybés, bet ne wéliau kaip iki
kalendorinio ménesio 25 dienos.

143 Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygornis, Rangovui yra atliekamas
avansinis {-ai) mokgjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sicje Sutartyje nustatyta
tvarka pateiktos PVYM saskaitos — fakiros Kainos suma pirmiausia yra dengiama i3
sumokéte avanso Specialiosiose salygose nurodylo dydzio pracentu. Likusi(-ios)
PVM saskaitos — faktros Kainos suma(-os} {kuriy nepadengia avansas) ir visa PVM

saskaitoje ~ faktdroje nuredyta PYM suma, kuriai teisés akty nustatyta tvarka
netaikomas atvirk§tinic PYM apmokestinimo mechanizmas, sumokama tiesiogiai
Rangovui iki paskutinés menesio, einantio po ataskaitinio (atitinkamo Atlikty darby
akto ir PaZymos apie atlikty darby verte patvirtinimo dienos ir ekvivalentinés sumos
PVM saskaitos - faktaros, pateiktos pagal auk3ciau nurodytus dokumentus, gavimo
ménesio} ménesio, dienos.
144, Bendnyjjy salyqy 14.1., 14.3 punktucse nustatyta tvarka mokéjimal
vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Specialiosiose salygose numatyta Kaines dalis
procentais. Likusi Kainos dafis procentals, nurodyta Sutarties Speciatiosiose
salygose, sumckama iki paskutinés ménesio, einanio po ataskaitinio ( Galutinio
darby priémimo - perdavimo akto patvirtinimo ir ekvivaientings sumos PYM
sgskailos- faktdros gavimo ménesio) ménesio, dienos.
145 Tuo atveju, jeigu po Aflikly darby akto pasiraSymo paaiskeja, kad Rangovas
tam tikny darby neatliko ar atlike nepilnai, bet juos {trauke | atitinkama Atlikty darby
akta, UZsakovas turi teise kita atsiskaitymo ménesj atitinkama suma sumaZinti
Uzsakove Rangovui mokéting sumg pagal pastarojo afitinkama suma pateikty
sumaZintg pateikiamy Atlikty darby akta ir krediting PVM saskaita ~ fakidra. [vykus
siame punkle numatytoms apiinkybems, Rangovas privalo pateikti sumaZintg Atlikty
darby akia ir krediting PVM saskaits — fakitira ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakove pareikalavimo gavimo dienos.
146.  Uisakovas turi teise sulaikyti mokéjimus, jeigu Rangovas:
146.1. Nepateikia Sicje Sutartyje numatyty uztikrinimo priemoniy ar civiings
atsakomybés draudimy polisy;
14.8.2. NeiStaiso atlikty Darby defekty;
146.3. Afsiliska nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atiikimo terminy;

1464. Nevykde Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby,
nesilaiko terminy bei kity reikalavimy;

146.5. Padalings defektus, neutikrina/nesilaiko visos darby apimties kokybés
reikalavimy

14.6.6. Jei Rangovo pateikti mokéjimai uZ atitinkamg perioda virSiia Rangovo
planudjamy gauti mokejimy grafike numatytas atitinkamo periodo
sumas.

147, UZsakovas turi teisg idskaiCiueti & Rangovui pagal Sutarty moketing sumy

pagriste dydZio sumas {arba sulaikyti jy mokdjima) nuostoliams bei kitiems jo
reikalavimams pagal Sutartj atlyginti, taip pat sumas Darby nustatyiems defektams
pasalinti. Visos pagal Sutartj UZsakovui Rangovo priklausanéios mokéti netesybos ar
nuostoliy atlyginimo sumos, gali batl dengiamos ne gindo tvarka UZsakovo pagal
Sutartj Rangovui mokamy ar priklausandiy mokéll mokejimy saskaita, 1ai yra,
Uzsakovui vienaSalidkai jskaitant vienarud| prieSpriesin] reikalavima atitinkamai
sumai, i§ anksto apie tai informuojant Rangova,

148.  Salys susitaria, kad tuo atveiu, jei Rangovo pateiktas mokejimas u# per
atiinkamg laikotarpj atlikius darbus, virsila Mokéjimy Rangovui grafike numatyta
suma, tokies (Mokéjimy Rangovui grafike numatyla suma virSijangios) sumos
mokejimo terminas yra atidedamas iki kito Rangovo pateikio mokéjimo termina, Salys
taip pat susitaria, kad, vertinant mokéjimy sumy dydZius Sio punkto ativilgiu, i§
pragjusio periodo perkelty mokéjimy sumy dydZiai sumucjasi su inamuoju periodu
pateikty mokejimy dydZiais. UZsakovas savo nuoZidra ir sprendimu turi teise nefaikyti
iame punkte numatyto mokéjima termino atidéjime.

15. KOKYBES GARANTIJOS

15.1.  Garantinis teminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams yra 5
metai, pasléptiems darbams — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose pasiéptuose
darbuase tydia paslépty defekty — 20 mety. Darby vykdymui panaudoty {sumontuoty)
ir pagal Sutartj pristatyty Prekiy bei sumontuctos pagal Sutartj |rangos garantinis
terminas — pagal gaminioje garantija, bet ne trumpesnis kaip Specialiosiose salygose
iar Techninése sglygose nurodytas laikotarpis.

152, Garantiniai terminai, nurodyti Bendrujli Salygy 15.1. punkte, yra suteikiami
bei apima visus Darbus, jiems panaudotas MedZiagas, franga bet Priemones, ¢ taip
pat visas ju sudétines dalis, iSskyrus tems greitai besidévintioms Med&agoms,
[rangai bei Priemonéms, kurioms, remiantis Specialiosiomis salygomis irfar
Techninémis salygomis, garantja netaikoma, o faip pat idskyrus atvejus, kai,
remiantis Specialiosiomis salygomis irfar Techninémis salygomis, atitinkamoms
MedZiagoms ar Darbams taikoma trumpesnés trukmés, lyginant su nurodyta
Sutarties 15.1 punkte, garantija. Garantiniai terminai pradedami skaitiuoti nuo
Galutinio darby priémimo — perdavimo akfo pasiradymo dienas.

15.3.  Garantija netaikoma, jeigu Rangovas irodo, kad Darby tritkumai atsirado dél
Uzsakovo kaltés, ne pagal Rangovo paleiktas eksploatavimo instrukcijas
eksploatuojant Objekta, arba treciyjy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu fokie numatyti Specialiosiose salygose.
Garantiniu laikotarpiu UZsakovas turi teise savarankiSkai keisti ar sutvarkyti jrangos
dalis su trikumais irfar $alinti kitus Darby Ir/ar Prekiy defektus tik tuo atveju, kai yra
gautas bet kokia forma {jskaitant ir elekironine) radytinis Rangovo sutikimas arba
Bendryjy salygy 45.5 p numatytu atveju bei lakantis Bendruyjy salygy 15.5 punkie
nustatylos tvarkos, i8skyrus atvejus, jei neatidéliotinas trikumu/defekty pasalinimas
reikalingas siekiant iSvengti ar sumazinti dél tokiy trikumy ar defekiy atsiradusia ar
gresiandia Zala arba avarija,

154. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Dambams atlikti bty
panaudotos tokios MedZiagos, |ranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrists, Darby, rezuitato {Objekio) naudojimo trukme utikrinty esminius statinia
reikalavimus, numatytus galiojantiuose teiggs aklepee, parasu
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155 Rangovas iki Galutinio darby prigmimo-perdavimo akto pasiradymo, o taip
patgarantiniu laikotarpiu $aiskejusius trikumus (defektus) isiparaigoja pinai pasalinti
ne véliau kaip per Specialiosiose sajygose numatyta arba per atskirai su Uzsakovu
rastu suderintg termina. Jeigu Rangovas nepadalina UZsakovo nurodyty trikumy
{defekty) per Siame punkte nuredyts terming, Uzsakovas gali pats pasalinti trakumus
{defektus) arba pasamdyti trediuosius asmenis trikumams (defektams) pagafinti,
Tokiu atveju Rangovas privalés atlygint UZsekovui visas jo pafitas islaidas ir
nuostolivs, susijusius su trokumy (defekty) u#fiksavimu irfar pagalinimu bei dél
tritkumy (defekty) nepasalinimo atsiradusia Zala/nuostolius. UZ UZsakovo pasitelkio
trefiojo asmens atikty frakumy (defekty) pasalinimo darby kokybe atsaka Siuos
trokumy (defekty) padalinimo darbus atiikes tretysis asmuo. Visos $iame punkte
numatytos nuostatos taikomos ir dét Rangovo atliky darby paaidkejusiy trokumy
(defekty) padarytos Zalos atitaisymui/pagalinimui.

156.  Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby/Darbams atlikti panaudoty
(sumontucty) Prekiy defektams, garantinis lakotarpis tai Darby/Prekiy daliai yra
sustabdomas lalkotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus gavimo
dienos iki visiske defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratesiamas tam laiketarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty Prekiy komplektuojamoji detalé pakeiiama garantiniu laikotarpiu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaitiuojamas i naujo nuo
jos perdavimo UZsakovui dignos).

157. Uisakovas turi teise pareikdti reikalavimus dél trokumy (defekty)
padalinima, o 1aip pat remfis tiek akivaizdZiy, tiek ir pasiépty trakumy (defekty) faktu
visg, garantin] terming, net ir tais atvejais, jeigu UZsakovas prismé darbus jy
nepatikrings.

16. DRAUDIMAI, GARANTLIOS

16,1, Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu,
foks draudimas (draudimo laikotarpis} turi galioti visu Darby atlikimo laikotarpiu bei
Specialicsiose salygose nurodyty laikotarp] nue Darby pabaiges ir atitikti Lietuvos
Respublikos statybes istatymo kekiamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo
pateikti UZsakovul per Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotamj darbo
dienomis, pradedamg skaitiuoti po Sutarties pasiraymo, Rangovo civilings
atsakomybés privalomojo draudimo sutarl] (polisa) bei jo apmokéjima, patvirtinandius
dokumentus. |vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véiiau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutart (polisa) imokjimo dienos privalo
atstatyti draudimo suma, iki Specialiosiose salygose nurodytos pradinés draudimo
sumos, papiidydamas draudimo sutartj {polisa) arba sudarydamas naujg draudimo
sutartj (pofisa) ir pateikti atitinkamus jrodymus Uzsakovui. Remiantis civilinés
atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) frandizé vienam draudiminiam {vykiui privalo
bati ne didesné kaip rurodyta Specialiosios salygose. Jeigu Rangovas per Sutaryje
nurodytus terminus Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudZia savo civilings
atsakomybes, UZsakovas turi teise pats apdrausti Rangovo civiling atsakomybe,
iskaitant i§ Rangovui uZ Darbus mokéting sumy UZsakovo sumokétas draudimo
jmokas bei kitas pagal atitinkama draudimo sutarti moketinas sumas.

16.2.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis sglygomis, Rangovas privaio
draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiling atsakomybe privalomuoju
draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi Subrangovai (jei
projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus}, toks draudimas (draudimo
laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo laikotarpiu bei Specialiosiose sglygose
nurodyta, laikotarpj nuo Darby pabaigos ir atitikli Lietuvos Respublikos statybos
istatymo keliamus reikalavimus, Rangovas taip pat privalo pateikti Uzsakovui per
Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotarpj darho dienomis, pradedamg
skaitiuoti po Sutarties pasiraSymo, projekiuotojo civilinés atsakomybes privalomojo
draudimo sutartj (polisg) bei jo apmokéjimg patvirtinancius dokumentus arba, jei
pareiga apsidrausti Siame Sutarties punkte nurodytais draudimais turi Rangova
samdomi Subrangovai, Rangovas privalo uitikrinti, kad Subrangovai tokiais
draudimais apsidrausty, o esant UZsakovo pradymui, pateikli per 10 kalendoriniy
dieny UZsakovui atitinkamus polisus (ar jy kopijas} bei jy apmokéjima patvirtinandius
dokumentus. [vykus draudiminiam {vykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutartj (polisa) iSmokéjime dienos privalo
atstatyti (arba jpareigofi tai padaryti Subrangovus) draudime suma iki Specialiosiose
sglygose nurodytos pradinés draudimo sumos, ir pateikti afitinkamus jrodymus
U#sakovui. Remiantis civilingés afsakomybés draudimo sutartimi {polisu) franciza
vienam draudiminiam jvykiui privalo bati ne didesné kaip nurodyta Specialiosios
salygose. Jeigu Rangovas arba Subrangoval per Sutarfyje nurodytus terminus
Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudzia savo civilines atsakomybés, UZsakovas turi
teise pats apdrausti Rangovo/Subrangovo civiling atsakomybe, iskaitant i$ Rangovui
uZ Darbus mokétiny sumy UZsakovo sumoketas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkama draudimo sutarti mokétinas sumas.

16.3.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
pateikti UZsakowui priimtino banke garantijg(-as) (banko garantijoms visais atvejais
taikomi besalygiskumo ir neatSaukiamumo kriterijai), irfarba draudimo bendrovés
iSduota (-us} laidavime rata (-us) (avansinio apmokejimo irfar sutarties jvykdymo ir/ar
garantinio laikotarpio) Rangovas privalo utikrinti, kad Sios garantijesAaidavimo radtai
atitikly Specialiosiose salygose numatytus reikalavimus dél galiojimo termine, sumos,
o taip pat kitus Sutartyje numatytus reikalavimus. Rangovo UZsakovui pateikiamy
garantijylaidavimo radty dalyku turi blti Rangovo prievoliy pagal Sutarties

dokumentus nejvykdymas ar netinkamas jvykdymas. Garantijos/laidavimo rastai
privalo jsigalloti jy isdavimo diena. Karlu su garantijosiaidavimo rasty originatais
Rangovas privalo pateikti Uzsakovut tinkamai patvirtintus laidavimo/garantijos
sutarties nuoraSus bei tokiy radty bel sutarliy apmokejima patvirtinandius
dokumentus. Jel Specialiosiose sglygose nenumatyta kitaip, Rangowui suteikiama
leisé padiam nuspresti, ar pateikti banko ar draudimo bendrovés isduodamas
Specialiose salygose nurodytas uZikrinimo priemones. Esant USsakova radytiniam
sutikimui, vietoj Siame punkle ir Specialiosiose salygose nurodyty banko irfar
draudimo bendrovés iSduodamy garantijylaidavimo rasty, UZsakowui gali bt
pateskiamos kity Lizsakovui priimtiny tregiuiy asmeny gasantijos/laidavimai Uzsakowyi
priimtinomis  salygomis. Pagal § Sutarties punkia Rangove pateikias banke
garantijps/draudime bendrovés i$ducto laidavimo radto, kurio terminas dar néra
pasibaiges, originalas, gali biti graZintas {bet neprivalo) Rangovui jo pragymu, tik
tokiu awveju, jei Rangovas yra tinkamai jvykdes visus Sutartyle nurnatytas Darbus bel
Salims pasirasius Galutin| darby priémimo - perdavimo akia (i8skyrus atvejus, kai
Sutartis pasibaigia nepasiradius Galutinio darby prismimo-perdavimo akto pvz.
Sutarciai nutrikus Sutaries 21.6 bei 21.7. puntty pagrindais), minéta dokumentg
graZinant Rangovui per 10 darbo dieny nuo Rangovo pragyma gavimo.

164, Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui atiiekami
kel avansiniai mokéjimai, tokiu atveju turi biti pateikiami atskii avansinio
apmokéjimo garantijos/laidavimo radty originalai  kartu su tinkamai patvirtintais
garantijos/laidavimo sutarties nuoradais dél kiekvieno avansinio mokejimo bel tokiy
redty bei sutardiy apmokéjima patvirinandius dokumentus. Tuo atveju, jeigu
Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio mokéjimo panaudajimas gali biti
uitikrinimas Sutarties {vykdymo garantijaflaidavimo rastu ir bankas/draudimo
bendrove i8duoda Sutarties jvykdymo gavantijgflaidavimo rasts, su avansinio
mokejimo panaudojimo utikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti atskirop (-y)
avansinio apmokejimo garantijos/laidavimo ra$to (-} neprival.

16,5, Jeigu Rangovo civilings atsakomybés privalomasis draudimas bei Sutarties
jvykdymo laidavimo radtas/garantia pasibaigia anksfiau, negu numatyta
Specialiosiose salygose, iskaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas ar Darbai uZsitesia faklikai, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbo dieny
iki Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimo ir garantijos/laidavime
radto galiojimo pabaigos {sipareigoja savo saskaita pratgsti ar atnaujinti Sig Rangovo
civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutartj ir garantijos/laidavimo radt bei
pateikti UZsakovui tai patvirinancius dokumentus.

16.6.  Salys jtvirtina, kad pries pateikiant UZsakovui faidavimo ir/ar garantijos radty
originalius egzempliorius, jy kopijosfekstai turi bati pateikti UZsakovo Specialiose
s3lygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.

17.  ATLIEKY TVARKYMAS

17.1.  Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:
1711 paskirti Rangovo atsakinga darbuotoja, kuris bus atsakingas uZ Rangove
veikloje susidarandiy atlieky tvarkymo organizavimg ir kontrolg laikantis Lietuvos
Respublikote gakiojandiy teisés akty reikalavimy;

171.2. pagal Sios sutarties Bendryjy salygy 4 priede pateikts, forma sudaryti ir
suderinti su Uzsakovu Atlieky valdymo plana;

1713 rasiuoti savo veikloje susidarandias atliekas;

17.14. uitikrinti, kad aflieky saugojimas atiikty aplinkos apsaugos,
prieSgaisrinés sauges, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;

17.15. savo veikloje susidarandias atliekas talpinti | savo, tam tikshui numatytus
kenteinerius, maiSus ar kitas saugojimo tapas (toliau vadinama konteineriai);

17.16. konteineriuose laikinai atlickas sandélivoti tik su UZzsakovo atsakingu
darbuotoju radtu suderintoje leritorijoje (vietoje) arba atbieky saugojimo vietose,
numatytose Techninic projekte pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalyje;
17.4.7. darby vykdymo metu priZiliréti idskirta teritorij, kad ji bty tvarkinga;
17.1.8. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekeliangius pavojaus

Imonéms bei aplinkai. Siuos konteinerius paZenkliinti pagal Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisykles)
reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti Rangove pavadinima, Rangovo
atsakingo darbuotoje varda, pavarde ir telefono numeri; :

17.1.9. uztikrinti, kad atliekos bty sandélivojamos tik konteineriuose (iSskyrus
atvejus, kuomel su UZsakovu i§ ankste raStu suderinama kita nei konteineriuose
atlieky sandéliavimo tvarka);

17.1.10.  organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky iSveZima;

17111 iBveZant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka igradyti
pavojingy atlieky lydradt], siuntéju nurodant Rangova, o allieky gamintoju - Uzsakova,
skliaustuose nurodant objekia, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu uZ atlieky
siuntejg turi pasiradyti Rangovo atsakingas darbuotojas, o uZ gamintojg - Uzsakovo
atsakingas darbuotojas;

17112, perdavus pavojingas atliekas aflieky tvarkytojui ir gavus pasiradyty
pavojingy atlieky lydrad€io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvitinandios, kad
atliekas priemé atlieky tvarkytojas, jo kopijg 5 darbo dieny laikotarpyje perduot
Uzsakovo atsakingam asmeniui;

17.1.13. perdavus nepavojingas atliekas atlieky tvarkytoiui, krovinio vaztaraséio
kopijg 5 darbo dieny laiketarpyje perduoti UzZsakoug alreldngammasmaéniuf;

17.1.14. baigus Darbus, UZsakovo aisakingam darbuotojui priducti tvarkinga,
laikinam atiieky saugojimui iSskirta teritpriia, |Ki laikinam atlieky saugojimui igskides
teritorjos pridavimo Uzsakovo atsakingdQt dArbuotguill affeky isvezimo, uz atieky
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saugojimui iSskirtos terftorfjos  priedilirg it Rangovo veikioje susidarangiy
{susidariusiy) atlieky tvarkyma laikantis Lietuvos Respublikoje galicjandiy teisés akiy
teikafavimy atsakingas Rangovas;

17115, paleidus aukiCiau nurodytus relkalavimus, atsakyti Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlygint Usakovo, jo
darbuotajy ar trediyjy asmeny patirta, 2ala dél Rangovo veiklos Uzsakovo teritorijoje.

18. DARBY SAUGA

181, Uzsakovas, jeigw Salys nesusitaria kitaip ir/ar kitaip nenumatyta Sutartyje:
18.1.1, Rangovui pateikus pradyma ileidZla potvarki leidZiantj Rargove
darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus darbus (ne veéliau kaip likus 3 (irims)
dienoms iki Darby pradZios);

18.1.2. instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdyloja (us) pres
Darby pradiia;
1813 priducda Rangovui pagal aktus remontuoiama ar rekonstruojamg

jrenginj ir Darbo vietoje esamus priegaisrin inventoriy, kélimo mechanizmus,
apdvietimo tinklus ir kita jranga pried darby pradZia;

18.1.4, pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui iSradyti (kai
nurodymis irado Rangovas);

18.1.5. i¥rado Ir 8dudda Rangovui bendra nurodyma, skirdamas Darbo zana,

teritorijg arba iSduoda akia - leidima (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00

nustatyta tvarka);

18.1.6. leidia dirbti pagal:

18.1.6.1. Rangovoidradyta nurodyma ar isduoty pavedima dirbti Uzsakove elektros
irenginiuose;

18.1.6.2. Ulsakovo iSradyta bendrg nurodyma, nurodyma, pavedimus (Silumos
irenginiuose).

18.17. Rangovui baigus Darbus, priima pagal akius i§ Rangove Darbo vietoje

esamus: priedgaisrinj inventoriy, kefimo mechanizmus, apdvietimo tinklus ir kita

[ranga;

18.1.8. pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,

prieSgaisriniy saugos taisykliy relkalavimy bei nustadius kitas aplinkybes,
sudarandias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas darbe neblaivus, apsvaiges
nuo narkotiniy ar toksiniy medZiagy ir kt.), UZsakovo turtui i$ Rangove darbuotojy
atima leidima, jeiti | UZsakovo teritonja ir ateityje Siy darbuotojy nebejleidZia |
Uésakovo teritorija,; )

18.1.9. fikiina Rangovo darby vadovy i§duotus nurogymus darbams elektros
jrenginiuose.

182. Rangovas:

18.2.1. pateikia Lizsakovul ne veliau kaip tris dienas prie§ darby pradzia darbuotoiy
sarada, turiniy teise bifi darby vadovais, darby vykdytojais, brigados nariais,
nurodant jy pareigas ir kvalifikacija. Pavojingy darby ir darby su potencialiai
pavojingais jrenginiais darbuotoiy pareigas ir kvalifikacija.

18.2.2. udtikrina, kad jis pats, jo darbuotejai, pasitelkti Darby atlikimui asmenys
(iskaitant subrangovus ir ju darbuctojus) turés saugias ir sveikas darbo sglygas (tame
tarpe apriipinti pirmosios pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruituoti, blaivas (ty.
effo alkoholic koncentracija ju kraujyje nevirSys 0,0 promiles}, neapsvaiges nuo
narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medZiagy, laikysis prie$gaisriniy bei darbuotojy
saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby atlikimo Uzsakovo objektuose
reikalavimus, numatytus 3ioje Sutartyje. UZsakovas turi teise uZsakovo tertorijos
ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo darbuctojy blaivuma,

18.2.3. isduoda nurodyma, pavedima, dirbti UZsakovo elektros jrenginiuose.

18.2.4 pried pradedant darbus sudare ir suderina su UZsakovu irengimy, Darbo viety,
saugiu pergjimuy, krovininiy srauty, Rangovui iSskirtos teritorijos, patalpos, remontingés
irangos, iSdéstymo schemas;

18.2.5. uftikina, kad visi [rankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
jrengimai, elekiriniai ir mechaniniai prigtaisai ir kita jranga bei jrengimai baty laikomi
saugioje, su Uzsakovu suderintoje vietoje ir naudajami laikantis norminil teisés akty
reikalavimy.

18.2.6. priima 1§ UZsakovo pagal aktus remontuojama ar rekonstrucjama jrenginj ir
Darbo vietoje esamus prieSgaisrinj inventoriy, kelimo mechanizmus, ap8vietimo
tinklus ir kita, jrangg prie§ Darby pradzig;

18.2.7, afliekant Darbus Silumos jrenginiuose gauna i UZsakovo akta-leidimg
(vykdant tik statybos darbus) bendra nurodyma, nurodyma, pavedima Darby
atlikimui, iSducda tarpinius rurodymus;

18.2.8. prie§ darby pradiia, UZsakovui pareikalavus arba darbus vykdant
sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruodia Darby vykdymo
projektus, technologines korteles, technines salygas, bendrg darby grafika, bendras
darby saugos priemenes;

18.2.9. instruktucja savo darbuotojus;

18.2.10. priduoda Uzsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir Darbo vietoje
esamus prieggaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apdvietimo tinklus ir kita jranga
baigus Darba;

18.2.11. atsakingas uZ visus dél Rangove kaltés jvykusius Rangovo darbuotojy
U#sakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, sufeidimus, sutalojimus, avarijas ir
kitus panadius atsitikimus. Tokie jvykg nelaimingi atsitikimai tiriami pagal Lietuves
Respublikoje galiojandius norminius teisés aktus dalyvaujant UZsakavo [galiotam
asmeniur;

18.2.12. ultikrina, kad nepaliks neuzbaigto arba dalinai uZbaigio Darho nesaugiose
sglygose arba tokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti

frengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus pasiektas saugus jy vykdymo
etapas.

183.  Rangovo Darby vadovas (al) ir darby vykdytojas (ai) prie$ Darby pradzia
privale iklausytl Udsakove instruktazo.

184, Rangovo darby vadovas priémes i§ leidZiangiojo Darbo vieta, atsako u2
saugos bei sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma,

185, Rangovas nedelsiant furl pranesti Uzsakovo atstovui apie nelaimingg
atsitikimg darbe, pavojingas aplinkybes (incidents), iSkilusias darbo eigoje, arba apie
Zala, daroma UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

18.6.  Rangovas privalo vykdyti Uzsakove parengty Iokaliniy teisés akty (tame
tarpe ,Darby elektros franginiuose organizavimo irvykdymo tvarka®, ,Darby atiiekamy
alkstyje tvarka® ir pan.) reikalavimus.

187 Rangova darbuotojai dirbdami UZsakovo teritorijoje privako devéti $varius
bei tvarkingus darbo drabuZius bei avalyng. Ant darbo drabuiy turi bfi [maonés
pavadinimas. Darbuotojai privalc nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy priemoniy,
kai to reikalauja darbuetoy saugos ir sveikatos nominiai teisés aktai, naudoti jas
darbo metu.

18.8.  Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, statinio projekiavimo saugos
ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinic statybos saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy skiria Rangovas.

19.  KITI SALIY |SIPAREIGOJIMAI

19.4.  Rangovas jsipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
paZymas, paZyméjimus, rezoliucijas, jsakymus atlikti Darbus, skyrus tuos, kuriuos
pagal Sutartj aiSkiai isipareigoja pateikti UZsakovas; apie Darbus infermuoti reikiamas
tamybas, Zinybas kitas institucijas, jeigu ta bitina padaryti paga! teisés aktus arba
kitus imperatyvius dokumentus; nepradéti vykdyti jokiy Darby, kol néra gautas Darby
vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma, paZyméjimas, rezoliuciia,
{sakymas ar kitas bitinas dokumentas. Tue atveju, jeigu néra gautas atitinkamas
Darby vykdymui reikalingas teidimas, sufikimas, paZyma, pafymajimas, rezoliucija,
jsakymas ar kitas bitinas dokumnentas, kurj, remiantis Sutastimi, privalc pateikti/gaut
Uzsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova ragtu.

19.2.  Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisimti atsitiktinio
Darby/kurios nors jy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedimo rizika visu
Sutartiesfjos nuostaty galiojimofvykdymo laikotarpiu iki Galutinio darby priémimo -
perdavimo akio pasiraymo.

193.  Vykdant Sutarj Rangovas privalo laikytis UZsakovo Integructos vadybos
sistemos politikos, nurodytos Bendryjy salygy priede Nr. 5 bei viedai publikuojamos
UZsakove intemetiniame tinklapyje adresu: hitp./iwww. litesko. It

194, Vykdant Sutarti Rangovas privalo laikytis UZsakove Socialinio atsakingumo
principy, publikuojamy vie$ai UZsakovo internetiniame tinklalapyje adresu:
hifp./fwww.itesko lY bei Sutarties Specialiyjy salygy prieduose ,Sociafinio
atsakingumo jsipareigojimei* arba  ,Socialinio atsakingumo principai tiokéjams"
nurodyty reikalavimy, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

20. ATSAKOMYBE L
201, Jeigu Uzsakovas nesumoka Rangovui priklausandiy sumy sioje Sutartyje
nustatytais terminais ir per 30 dieny nuo Rangovo radytinio pareikalavime gavimo
dienos nepasalina pazeidimy, Usakovas, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui
0,02% dydzio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos uz kiekvieng po Siame
punkte nurodyto 30 dieny termino uZdelsty dieng.
20.2.  Rangovui uZdelsus pradéti ivar uZbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje ir/ar
Grafike nurodytais ferminais, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti
UZsakovui bauda, ygia 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos uZ kiekviena pavéluot
kalendoring diena, pradedant nuo sekantios dienos, kai Rangovui pagal Sutart] kyla
prievolé pradeti irar uZbaigti Darbus ar jy dalj. Rangovui ufdelsus pradéti ifar
ulbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje #/ar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7
{septynias) kalendorines dienas, Rangovas, UZsakowui pareikalavus, privalo
sumoketi UZsakovui bauda, lygia 0.2 % nuo visos Sutarfies Kainos uZ kiekvieng
papildomai pavéluoty kalendoring diena,
203.  Rangovui uZdeisus pateikti, nepateikus (nepratgsus/neatnaujinus) arba
pateikus netinkamg civilinés atsakomybés draudimo sutartj (polisa) ar sava prievoliy
wykdymo uZtikrinimo priemone, numatyta Sioje Sutartyje, Rangovas, UZsakovui
pareikalavys, privalo sumoketi Uzsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties
Kainos ul kiekviena pavéluota ar nepateikimo Sutartyje nustatytais terminais
kalendoring diena nuo pareikalavima pasalinti paZeidimus dienos.
204. Uz neatliktus, netinkamai atliktus Darby trikumy {defekty) 3alinimo darbus,
iskaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas UZsakovui pareikalavus, privalo sumokét
Uzsakovul Speclaliose salygose- numatyto dydZio bauda uZ kiekvieng diena uz
kickvieng atvejj. ‘
205, Rangovas, paZeides pareiga dalyvauti susirinkimuose, jei tokio dalyvavimo
nepateisina objektyviomis nuc jo nepriklausandiomis prieZastimis, infar vykdyti
susirinkimy  protokolucse uZfiksuotus sprendimus, u? kiekviena Sios pareigos
paZeidimo fakta UZsakovui pareikalavus privalo sumokéti UZzsakovui 200{dviejy Simty
devyniasdeSimties) euny bauda,
206. Rangovas, per 2 {dvi) darbo dienas nuo Darby uZbaigimo nepadalines
statybiniy Siukliy arba nejvykdes Bendryjy salygy 17 skyriuje numatyty atiieky
tvarkymo reikalavimy, uZ kiekviena uZdelstg dleﬁ%rgal%g 5 padalinias,
perkidli

UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti UZsakovul uny bauda.
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207. Tais atvejais, kai Uzsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai irfar trefiefi asmenys, uZ kurivos Rangovas alsakingas, Darby atlikimo
metu girtauja irfar yra apsvaige nuo alkoholic, narkotiniy, foksiniy irfar psichotropiniy
med2iagy, Rangovas moka UzZsakovui 870 (adtuoniy §imty septyniasdedimties) eury
bauda uzZ kigkvieng apsvaigusi nuc minéty med2iagy asmenj kiekvienu tokio fakto
nustatymo atveju. Apsvaigimofgirumo faktas uZfiksuciamas susadant akta, |
apsvaigimasgirtumo fakto uZfiksavima turi biti kviediamas ir Rangovo atstovas, kuris
| Uzsakave nurodyta vieta Rangovo darbuotojy irfar trediyjy asmeny, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, apsvaigimofgirumo fakiul uffiksuoti privalo atvykti per
maksimafiai trumpa, ne iigesn| kaip 2 (dvigjy) valandy nuo Uzsakovo kvietimo
telefonu/elektroniniu pastu termina, Tuo atveju, jeigu Rangovas per Siame punkte
nuradyty laikotarp] neatvyksta, UZsakovas apsvaigimofgifumo faktg turi teise
uZfiksuoti pasiraydamas. akig vienadaliskai, $iame akte pafymadamas, kad
Rangovo atstovas per Sutartyje numatyta terming fakio ufiksuoti neatvyke. Takiu
atveju 8o fakto uzfiksavimo dokumentai turl biti perduoti Rangovui per 5 (penkias)
darbo dignas.

208.  Tuo atveju, jeigu Rangove ar frediyjy asmeny, UZ Kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuciojai paZeidZia saugos darbe taisykles, Rangovas uZ kiekviena tok|
atveji privalo sumoketi UZsakovui 60 ($ediasdedimties) eury bauda, UZsakovas
sulalkgs teritorfjoje darby saugos reikalavimy nesilaikantj Rangovo ar tredicjo
asmens, u? kurj atsakingas Rangovas, darbuctoja, nedelsiant 2odZiu irfar elektroniniu
pastu Informuoja Rangova ir kvieia jj tokio fakto fforminimui aktu. Rangovas |
UZsakovo nurodyta vieta dél saugos darbe taisykliy pazeidimo fakto jforminimo
kviefiamas ir aktas sura$omas Bendryjy salygy 20.7 punkte numatyta tvarka. Jeigu
saugos darbe paZeidimo faklas néra testinis ir jis pasibaigia prie$ atvykstant
Rangovui, i aplinkybe neatleidia Rangovo nuo pareigos pasiradyti $iame punkte
nurodyls akta,

208.  Jeigu dél to, jog Rangovas ar treCiyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidzia saugos darbe taisykles ir dé! to jvyksta nelaimingas
atsilikimas, Rangovas uZ kiekviena tok| atvej privalo sumoketi Uzsakovui 580 {penkiy
Simty adtuoniasdedimties) eury bauda, Aukddiau nurodytas baudos dydis Saliy yra
laikomas teisingu ¥ protingu, kadangi, jvykus Siame punkte numatytai aplinkybei, bus
pakenkta UZsakavo dalykinei reputacijai,

20.10. Rangovas, uZ nepateikta perioding ataskaita aple Darbus irfarba nepateikia
detalizuota periodini Darby Grafika UZsakovo organizuojamame susirinkime
UZsakovui pareikalavus privalo sumokéti Uzsakovui 290 (dviejy Simty
devyniasdesimties) eury bauda,

2011,  Rangovui uZdelsus patelkti Lizsakowui Atlikty darby akta ar P\VM saskaita-
faktlirg ar PaZyma apie atlikiy darby verte, UZsakovas uri teise atsisakyti juos priimti
iki kito atiinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atidéti mokejimus uZ
Siuos Darbus.

20.12. Sutartyje nurodytos netesybos yra lakomos minimaliais ir papildomy
jrodingjimo  nereikalaujandiais dél Sutarties paleidimo nukenigjusios $alies
nuosteliais. Netesybos turi biti sumokamos ne véliau kaip per § {penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teise ne ginco tvarka
idskaityti netesybas i8 Rangovui mokétiny sumy. Netesyby sumokéjimas neatleidZia
nuo pareigos jvykdyti jsipareigojima, bei nepanaikina galimybés taikyti kitas Sutartyje
irfar teisés aktuose numatytas paZeisty teisiy gynybos priemones, tame tarpe atlyginti
kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad
auk3tiau nurodyti netesyby dydZiai yra parinkii atsiZvelgiant | tai, kad grie2tas ir
savalaikis sutartinly fsipareigojimy vykdymas turi Uzsakovui esmings reikdmes,
20,13, Jei taip numatyta Specialiosiose salygose, bendra galimy pritaikyti pagai $ig
Sutart] netesyby {delspinigiai i baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu
Saliy susitarimu negali virsyti Specialiose salygose numatytos Sularties Kainos dalies
procentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211, Uzsakovas turi teise vienadaliSkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutart]
dél Rangovo kaltés, i§ anksto jspéjes apie tai Rangova radtu pried 14 (keturichka)
kalendoriniy dieny, jeigu:

2111 Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo tarpiniy irfar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sulartyje, bei per 14 {keturiclika) kalendariniy dieny po UZzsakovo
{spéjimo del tokio paZeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo Darby progreso
(su Darbyi rezuliatais nepasiveja numatyty tarpiniy irfar galutiniy Darby terminy,
nustatyty pagal Sutarti);

1.2 Rangovas atlieka Darbus taip, kad jy baigti iki numatytos pagal Sutart]
Darby pabaigos pasidaro ai¥kiai negalima, irfarha Rangovas nevykdo Darby
vykdyme protokoly, irfaba Sutarties sglygy ifarba teisés akty bei nomatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy;

2113, jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés irfarba
naudoja netinkamas MedZiagas, Priemones, Jrengimus, iffarba netinkamai atlieka
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepasalina trikumy (defekiy) ir‘arba elgiasi
kitaip, nei numatyta Sutartyje ir déi to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas
nepajégs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui Grafike nustatytais
terminais;

2114, jeigu Rangovas bankrniuoja arba nepajégia vykdyl sutartiniy
isipareigojimy ir, UZzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy irodymy dél jmancmo
§iy sipareigofimy vykdymo ateityje;

21.15. Rangovas ilgiau kaip 14 {keturiolika) kalenderiniy dieny veluoja
pataikti/atnaujinfipratesti civilines atsakomybss draudima ar Sioje Sutaryje
numatytas Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemones ar nors viena i$ ju;
21.1.6. dél kity esminiy Sutarties paZeidimy,

212 Nutraukiant Sutart} auk$Giau numatytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties
nutraukimo dienos privalo:

2121, nutrakti Darbus;

2122, Uisakovui pageidaujant, sudaryti salygas UZsakovui perimti visas
Prekes irfar kitg Darby atlikimui naudojama turta;

21.23. nedaryti papildomy uZsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutardiy;
2124 UZsakovui pageidaujant, perduoti Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui

Uzsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su frediaisiais asmenimis,
pasira$ant fri3al| susitarima;

21.2.5. imtis visy batiny- priemoniy Rangovo turtui, galindiam pereiti ar
peréjusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti;

21.26. padalinti 8 Statybvietés/Darby wykdymo vietos UZsakovo
nepageidaujamas perimti visas Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama turty;
2127, vykdyti Uzsakovo nurodymus, bitinus Sutardiai nutraukdi ir Darby
perdavimui.

213, UZsakovas, nutraukdamas Sutartj Bendryjy sajygy 21.1 punkte numatytais
pagrindais, o taip pat kitais pagrindais déf Rangovo kaltés, turi teise retkalaut: i§
Rangovo sumokéti arba turi teise iSskaitiuoti i§ Rangovui mokéting sumy
Specialiosiose salygose nurodyta bauds nuo bendros Sutarties Kainos i visus dél to
Uzsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia Siame punkie numatyta bauda.

214, Rangovas furi teise vienadaliskai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutart
i3 anksto jspejes apie tai Uzsakova rastu pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny,
jeigu:

2141, UZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliklus ir priduotus

Darbus ligiau kaip 80 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo jspéjimo, nurodyto
Bendrujy salvgy 20.1 punkte, termino pabaigos;

2142, UZsakovas bankrutuoja arba nepajegia vykdyti sutartiniy sipareigojimy
ir, Rangowi pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél |manome Sy
{sipareigojirm) vykdymo ateityje;

2143 darbai dél esminiy UZsakovo paZeidimy Rangove yra sustabdyti
(Bendnyjy salygy 12.2.3 punktas) ilgiau kalp 90 (devyniasdedimt) kalendoriniy dieny,
jei Salys nesusitaria kitaip.

215.  Jeigu Rangovas nutrauké Sutarti Bendryjy salyoy 214 p. numatytais
pagrindais, jis turi teise gauti atlyginima, uZ tinkafhai atliktus Darbus ir iki pranedimo
aple Sutarties nutraukima dienos isigytas ir Uzsakovui UZsakovo sutikimu perductas
Prekes, |ranga ir Priemones, o taip pat UZsakovas, Rangovo pareikalavimu, privalo
sumoketi Rangovui Sutarties Specialivsiose salygose numatyto dydZic procentais,
skai¢iuojant nuo Sutarties Kainos, bauda ir atlyginti visus dé! to Rangovo patirtus
nuostolius, tiek kiek jy nepadengla UZsakovo Rangovui dél Sutarties nutraukimo
mokama bauda.

216, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutarti dél bet kuriy kity priezaséiy, apie tai
rastu jspejgs Rangove pried 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju jis turi
sumekett Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus, iki pranesimo apie Sutarties
nutraukima dienos isigytas ir Uzsakovui, UZsakovo sutikimu perduotas Prekes,
{ranga ir Priemones bei atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo Rangavo patirtus
tiesioginius nuestolius.

217, Sutartis gali biti nutraukta rasytiniu 3aliy sutarimu.

22, SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIIOS

221, 8alys pareitkia ir garantuoja, kad:
2211, Sutartis neprieStarauja Saliy interesams, buve priimti ir yra galioiantys
visi §ios Sutarties teisétam sudarymui, galiojimut i vykdymui batini Saliy
kompetentingy organy sprendimai ir gauti atitinkami f pritasmai, o Sutar
pasiraSantis atstovas sudaro 8ia Sutartj nepaZeisdamas savo kompetencijos,
2212, Sutarties sudarymas, jos vykdymas nepaZeidZia kiekviena Sal
saistandiy akty, teismy ar arbitray sprandimy Ir kity Salj pareigojandiy dokumenty,
taip pat Saliy akeininky, kreditoriy ar kity treiyjy asmeny) teisil ir teiséty interesy;
2213 alys atskleide viena kitai visg joms Zinoma ir turindig esminés reik§mes
$ios Sutarties sudasymui ir vykdymui informacija ir i informacija néra klaidinanti;
2214, nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies nemokumo,
bankrote, rearganizavimo ar likvidavimo procesai;
2215, Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties nuostatose
ufiksuotas salygas.
222 Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:
22241 jis bei jo jsipareigojimy vykdymui pasiteskti asmenys iki Darby pradZios
bus gave visus bitinus leidimus, licencijas, atestacijos paZyméjimus i kitus
dokumentus, jgalinanéius Rangova tinkamai jvykdyti Sioje Sutartyje numatytus
isipareigajimus;
2222 pried Sutarties sudaryma yra susipafines su visais UZsakovo ki
Sutarties pasiradymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos issamiai
idanalizavo, patikrino, jokiy neaidkumy dél jy neturi, Siose dokumentuose esandios
informacijos pakanka, kad Rangovas galély tinkamai [vykdyti Sutartimi prisimtus
isiparaigojimus.

Vizuota el. paradu
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2223, Saily ir ju samdomy asmeny finansinis, ekonominis, fechninis i kt
pajegumai leidzia jam tinkamai jvykdyti i§ Sutarties kylandius jsiparsigojimus bel
uZikrinti auksciausia jo Sutarties pagrindu atiiekamy Darby kokybe,

223.  Salys patvirtina, kad Bendrujy salygy 22.1 ir 222 punktuose savo duotus
pareifkimus ir garantijas padaré siekdamos tikinti viena kit sudaryti $ia Sutartj, ir
kad Sutarl| sudare, remdamosi i pilnai pasikliaudamos kiekvienu ié iy pareiskimuy ir
garantijy.

224, Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ Bendnyjy salygy 22.1ir 22.2 punktuose
padaryty pareiskimy ir garantiju, Sutarties sudarymo diena ir bet kuriue kitu Sutarties
galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis esmingmis salygorris, i kad nei viename iy
pareikimy ir garantjy néra praleistas joks momentas, leidZiantis daryli tokj
pareiskima ir garanijg klaidinangiais ar turindiais kita prasme. Bet kuriuo metu
Sutarties galiojimo terminu bet kusi i§ Saliy turi teise pareikalauti kitos Salies patvirtinti,
kad $ie pareiskimai ir garantijos yra teisingos tokio pradymo gavimo diena,

225 Jeigu atitinkama, dieng Sicje Sutartyje pateikti parsiskimai ir garantijos buvo
neteisingi, Salis, kuriai toks parei8kimas, garantija ar patvirtinimas buvo pateiktas
{nukentéjusicji Salis), turi teise (papildomai ir neapribojant teisiy, kuriomis ji gali
pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos jstatymus) reikalauti i§ Salies, pateikusios
tokj pareiskima ir garantijg, atlyginti nuostolius ar papildomas iélaidas, atsiradusias
dél 1o, kad nukentéjusicj Salis pasikiove neatitinkandiu tikrovés pareidkimu ir
garantija, ir kuriy nukentgjusioji Salis bty nepatyrusi, jei pareiskimas ir garantija baty
atitike tikrove.

23. SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART| BUS PASITELKIAMI)

231.  Rangovas sutarfiai wykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie

nurnatyti Rangovo pasiGlyme.

232. Rangovas sutarties vykdymo metu gali keisti pasillyme nurodytus

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

23.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po pitkimo sutarlies
sudarymo;

23.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasitlymo pateikimo ar pirkimo sutariies
sudaryma metu negaléjo pretingai numatyti;

23.2.3. 1y aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

23.2.4. Rangovas nebuvo prisiemes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

233, Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasidlyme

nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tai i$ anksto, tadiau ne véliau kaip

pried 10 (deSimt) darbo dieny, informuoti Uzsakova, pateikti iésamius argumentus,

kekie subrangovai ir kokiai darby daliai planucjami pasitelkti. Naujai pasitelki

subrangovai negali bOti 2emesnés kvalifikaciios nei keidiami subrangovai.

Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiiama sutarties dalimi.

234, Subrangovy pasitelkimas nekeifia Rangovo atsakomybés UZsakovui del

Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmenigkai atsakingas

pred UZsakova uz tinkamg Darby atlikima, Prekiy tiekima iriar bet kokig falg

(nuostolius}), kuriucs tisakovas ir/ar tretieji asmenys patiria d&l Rangovo irfar jo

pasitelkiy treiyly asmeny sutartiniy jsipareigojimy paZeidimc. Subranga nesukuria

sutartiniy santykiy tarp UZsakove ir subrangovo. Rangovas atsako uZ savo

pasitelkty subrangovy veiksmus ar neveikima, UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams

jsipareigojimams wykdyti bity pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia

Rangovo nuo jokiy jo [sipareigojimy pagal Sutarj.

235 Rangovas (sipareigoja uZtikrinti, kad jo pasitelkli subrangovai atliks

veiksmus, kurie atitiks Rangovo pasillyma

24. NENUGALIMA JEGA

241, Nenugalima jega — nepaprastos aplinkybés, kuriy negaima nei numatyti

arba @vengti, nei kuriomis nors priemonémis pasalinti {3iai sutarciai takoma |istuvos

Respubfikos nominiais aktais nustatytas nenugalimos jégos apibréZimas).

Nenugalimos jégos fakto jrodymui turi bati pateikta 1997 m kovo 13 d. Lietuvos

Respublikos Vyriausybés nutarime Nr, 222 patvirtintoje Nenugakimos iégos (force

majeure) aplinkybes fudijandiy paZymy idavimo tvarkoje nurodyta Nenugalimos

jégos (force majeure} aplinkybes liudijanti pazyma.

242, Nei vienai i§ 3ios Suterties Saliy netakomos nuobaudos u? Sutarties

nesavalaik] vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekmé.

243, Sutarties Salis, kuri del Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyt

prisimty sipareigojimy, privalo per 2 (dvi) darbo dienas, kai sufincjo apie 3ias

aplinkybes, i8siysti ra3tiska pranesima aple tai kital Saliai.

244.  Pasibaigus nenugalimos jégos veikimul, Salys privalo vykdyti visus

nejvykdyius jsipareigojimus viena kitos atdviigiu, nebent kitaip yra nustatyta Sutartyje.

25. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

251, Salys besalygidkai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita informacija,
susijusi su Sutartimi irfar jos vykdymu, yra konfidenciaii ir gali biti naudojama tik
Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir salygomis. Salys neterminuotam laikui
isipareigoja neteikti jokios informacijos apie Objekta, Darbus, kita Sal| Ziniaskialdos
priemonéms ar kitiems asmenims, i anksto nesuderings teiktinos informacijos
pobOdgio bei turinio su kita Salimi radty. Salys taip pat jsipareigoja neatskieisti
konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, idskyrus atvejus, kai foks
informacijos atskleidimas privalomas pagal LR teisés aktu reikalavimus. Sutarfies
dokumenty pateikimas treciajai 3aliai, vykdant UZsakove sudaryty nuomos sutart],
kurios pagrindu Usakovas nuomoijasi Silumos tinklus, nelaikomas konfidencialuma
isipareigojimy paZeidimu.

252, Jeigu viena & Saliy nesilaikys Siame Sutarties skyriuje numatyty
isipareigojimy, ji privalés atlyginti visa kitos Salies dél to paiirtg Zala,

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

261 Specialiosiose salygose isdéstytos salygos yra specialios Bendnyjy nuostaty
ativilgiu Ir, esant priestaravimams tarp Bendryjy i Specialiujy Sutarties salygy,
pirmenybe telkiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis salygomis. Esant
priestaravimy tarp Specialiujy salygy i vieSojo pirkimo, kurio pasékoje buvo sudaryta
§i Sutartis, dokumenty, pirmenybe teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis
5glygomis.

262, SBalys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos §ig Sutart] vadovaujasi
Lietuvos Respublikos teises aktais. Salys susitaria, kad bet koks $aily nesutarimas,
kylantis i& $ios Sutarties ar susijes su ja, bus sprendziamas deryby badu, o
nepasiekus abiem Salims priimtine sprendimo - kompetentingame Lietuvos
Respublikes teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

263. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keigiamos,
isskyrus Sutartyje aptartas arba tokias sglygas, kurias pakeitus nebity paZeist
Vieduyjy pirkimy istatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy
pakeitimams bus gauti privalomi Viedujy pirkimy jstatyme nustatyti sutikimai.

264.  Ne viena i§ Saliy neturi teisés perleisti i§ Sios Sutarties kylandias teises ir
pareigas be iSankstinio rastiSko kitos Salles sutikimo, tame tarpe istatymu nustatytais
bidais, tokiais kaip, pvz., reorganizavimas.

26.5.  Salys bet kokius pranesimus pagal Sutart] {teikia pasira$ytinai arba siuncia
registruotu laisku Specialiose salygose nurodytais Saliy adresais, adresatu nurodant
Specialiose salygose nurodytus kontaktinius asmenis. Siame punkie nustatyta tvarka
siuntiamas pranesimas laikomas tinkamai fteikiu: jtelkiant asmeniskai - jteikimo
momentu, jel siundiama registruotu padtu - po 3 (trijy) darbe dieny nuo Bsiuntime
momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 (penkias) darbo dienas privalo
informuoti kita Salj apie adreso pakeitima,

266. Ten, kur ¥oje Sutartyje vartcjami ZodZiai | susitart’, suderint,
JSusitarimas’, ,suderinimas”, rei$kia, kad tai privalo biti uZfiksuota rastu.

267, Vykdydamos §ia Sutart], Salys vadovauiasi Lietuvos Respublikos istatymais,
kitals normatyviniais dokumentais bet $ios Sutarties nuostatamis.

268, 8iSutartis suradyta dviem vienoda juriding galig furintiais egzemplioriais, i$
kuriy po viena, atiduodama kiekvienai is Saliy.

26.9.  Sutartis jsigalioja nuo to momente, kai j3 pasirado bei antspaudais patvirina
igalioti Saliy atstovai. Sutartis galicja iki tol, kol Salys pilna apimtir jvykdys Sutartimi
prisiimtus sipareigojimus arba iki jos nutraukimo Sioje Sutartyje irfar teisés aktuose
nustatyla tvarka.

27. PRIEDAL
27.1. Priedas Nr. 1 - Atiikty darby (F2} ir galutinio darby prigmimo ~ perdavimo
akty formos;

27.2. Priedas Nr. 2- PaZzymos apie aflikty darby verte forma (F3);

27.3. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutaries Bendryjy sglygy 10.1 punkty
forma;

274. Priedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;

27.5. Priedas Nr. 5 - integruotos vadybos sistemos politika;

27.6. Priedas Nr. 6 — Mokejimy Rangovui grafiko forma.
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Bendryjy rangos sutarties salygy

1 priedas

ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBY PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
Uzsakovas invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
200...m............ mén.....d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr.
uz20l..m......o meén.
Eil. .. Mato Vnt. . Atlikty darby
NT Darbo kodas Darby pavadinimas i, kaina Kiekis verté Eur
1 2 3 4 5 6 7
VISO be PVM
PVM
VISO su PVM
UZSAKOVAS RANGOVAS
Vizuota 2l. paraiu
WK 301 -
10 Adminisiratoré 1 ,_;
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GALUTINIO DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uZbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201 m, d. pasira$ytg Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, pasalinti pilnai).

Darbus perdavé

Darbus priémé

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie triikumai:

Trikumus uzfiksavo:
Uz Uzsakovy:

{vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)
Uz Rangova:

(vardas, pavardé, uZimamos pareigos, parasas)
Trokumy pasalinimo terminas

Trukumy fiksavimo data
3. 8is Aktas yra neatskiriama 201 m. d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasiraSytas 201 m. d.

5. Uz Uzsakovy: UZ Rangova:

AV, AV,
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Bendryjy rangos sutarties salygy
3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Darby vykdymo ataskaita Forma PV01

Projekto pavadinimas
Metai I: Savaites Nr,
Reikéjo Vélavimas Progreso
Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Vélavimas | uZduotis Pastabos
% % % dienomis

Sutarties pasira§ymas

00 |~ ;O L | [ B —

Testavimas, darby priémimas

Bandomoji eksploatacija

Galutinis darby pri¢émimas

PripaZinimas tinkamu naudoti

Pastaba: Gairiy plano etapai gali bati kei€iami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikj

Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

Vizucta 2! parasu

WX 301 -
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Darby vykdymo ataskaita Forma PV(2

Projekto pavadinimas
Metai Savaités Nr, i:]
Protokoluose Privaloma s

. Trumpas . Vélavimas, Kas Progreso

uZfiksuoti jvykdymo . ) . Pastabos

. . aprafymas dienomis daroma uzduotis
nurodymat data
Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, paraias

Vizuota 2! parasu

WX 3019

Administrarore - 7
14 Danuté Rudkiens '



Bendryjy rangos sutarties salygy
4 priedas

ATLIEKUY VALDYMO PLANO FORMA
Rangove organizacijos, atliekan&ios darbus ar teikianéios paslaugas
UAB ,,Litesko* teritorijoje

ATLIEKY VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos, kuri atlicka darbus ar teikia
paslaugas UAB , Litesko® teritorijoje, pavadinimas ir
adresas:

(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Litesko® ir Rangovo pagal kuria
bus atlickami darbai numeris bei pasiragymo data.

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos,
pavadinimas (trumpas apibidinimas, atliekami
darbai/teikiamos paslaugos):

(toliau tekste — Rangovo veikla)

Rangovo veikloje susidarangios atliekos (surasyti
kokios numatomos atliekos):

Rangovo veiklos vieta (UAB , Litesko " objekias,
kuriame dirbama):

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas
(darbuotojai) atsakingas uz atlieky valdymg
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.):

ar—

veikla Bendrovéje.
( Pareigos, vardas, pavardeé, parasas, data)

UAB , Litesko™ Aplinkosaugos ir kokybés tarnybos
inZinierius.
(Vardas, pavarde, parasas, data)

Vizuota 2l parasu
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Bendryjy rangos sutarties salygy
5 priedas

Litesko

@ veoua

INTEGRLOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

politika  (kokybes, aplinkos  apsauges,  socialinio
itinka pagrindinius . Veolia™ principus, sipanaigojimus

W srityse.
o5 puskinis -~ apibre svarbiausiss nuostaas, pléwian socialiai
) N tirg bei prakuiky Bendroveéle ir jos aplinkaie.
Savo vellte RIS Sinis principais:
*  Pasisakome u2 Lietnvos Respablikos teises akty, Tarpaulines darbu orgamzatijos (11.0) konvencijy,
Kokybis vadybos standarte 1SC 9031, Socualinio atsakingumo standano SA 8000, Aplinkos viudybws standano
IS0 14001, Darbuotoyy saugos ir sveikatos vadybos sisndaro 8BS OHSAS 1BDDL. _Veolia® ir kity
suimeresuoty $aliy reikalavimy laikymgst bokybes. socalinio stsukinguma, aplinkos apsaugns, darbeatoy
saugos ir sveikatos srityse.

s  Skatiname damyjj verslo vystymgs. nusistydami ber nuolst perkidredarm: tikslus. widavinius ir
Programas.

= Kemiame i gerbiame Imogaus icisiy apsaugd savo jtakos srityje.

¢ Formuojame akiyvig Imogitkyy itickliy politika darbuoiojy athygin it kompetencijy valdyma,
darbines veiklos vertinimo, profesniy gebejimy ugdvow ir tobulinimo. kaperoy plansvimo. speciabsty
paieskos ir atrankos, nauy darbuciopy prtrsukimo. integravime ir adaptacijos srfysc,

*  Skatiname novatoriiky Bendroves darbuntojy veikly ir kurisme inicimyvos, amtsakomybes ir lojalume
atmosfery Bendroveje. v

KOKYBE
Uxtikriname patikimag Silumos energijos liekimg muiausiomis sanaudomis.
Diegisme pricmones, maXinanfias  energhos  varojimg.  kaku v wikinl  komunikuojame  su
suinteresuotosiomis Salimis
Skatiname novaroritkes darbuotojy veikios, miciatyvos, stsakomybes e ljalumo stmosferss Bendnoveje
" krimg, nuolar germame veikloy rezullaty vumy.

APLINKOS APSALGA
Pidiname elektros ir 3ilumos energijos gamybos ir tekimu elektyvumy bei atsinaujmantiy encrgios
ekdiy naudojimg, mikeme tardos prevencipy. mainame iSkastnic kur naudojimg. aplinkos tardy ir poveik)
Aitai.
I prevencines priemones. stengiames mainh vykdomes veiklos ir naujos verslo pletros keliging
imings ncigiamyg paveik; aplinkai
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SAUGA IRSVEIKATA

darbo aplinkg. Taikome prevencings pricmoncs. sickhdam:
U bigy. suderdimy ir susirgimy. Periodidkai vykdome darbuotogy
bikies vertinimus, Jsiparesgojame nuclan perintt darbuatojy saugos ir sveikalos sistenus

Bhai Wvarkingomis darho  priemonemis, Apsaupai nuo

lWojy saugai bei sveikatai, ir sigkdarm wokig nzihg
AP0 priemunemis.

nuo stsakomybes lygmens, nuolatos ripintis siupid it sveika

iemoniy urgatizavime, jy jgyvendinime ir kontroles K lanesitruses.

SOCTALINIS ATSAKINGUMAN
Vaiky darbss. Mes nenawdojame ir nererniame vaiky darbo, Msy Bendrove nejdarbina jaunesniy net 18
mety darbuctojy. Siekiame, kad ir misy tiekejui laikytysi Jungiimiyg Tauty vaiko teisiy korvencijos nuostaty,

Priveratinis ir privalomasis darbas. Newikome jokiy priverstiniv ar privalomoju darbo foemy, jskaitant
nclasvanongkus dirbo santykius ar tum tkras jy saly gos. uZstatus, asmens dokumenty paemins, SUVALFY M
laisvai judéti.

Asaciacijy luisvé ir reisé | koleklyvines derybas. Cierbisme darbuatojy teise laisvai jungtis | prufesines
sgjungas ar kitaip organizvotis, sickiant kotekiyviskai derclis déf darbo sylygu. Isipareigijame netaikvii jokiy
priemoniy. vardandiy iy darbuotoyy teise

Diskrimimacija, Nepraktikuojame 1r neremiame diskriminaciios  jdarbinimo. atiygmime, mokyma,
karjeros, darbo santykiy nutraukemo ar isejinw prnsijg srityse Netuleruojame jokio grasinemo, prickabans,
idnsudojarme ar pricvana pagrisiu darbuotojy sigesin

Drausminé praktika. Su vivais darbustojuis clgiames pagarhiai, saugome jy orima. Neloleruojame jokios
fizines ir psichologines prievanos, Siurk$tumo ir jeidmeiimo. Visa tatkoma dravsmine praksika stitinka LR
leisés akiy nuostatas it jos tikslas - stiprinti drassing, o ne bausti ny pareidimus.

Darbo Ialkes. Liztikriname darbo laibe trukmes ir poilsio normy atiikt) ER teises ahty reikalavimams
Pripatjstame. kad virfvaland?ia: yah bit 1ik stimtiniais dlvejals it ad juos tues bati atly ginta, vadovaujantis 1R
darbo kodekso reikalaviman.

" Darbo ukmokestis. Visiems darbustojams nustatytu periodidkumu mokame sutart darbo u2muokesty
Darbo wmokestis u2 jprasta 40 darba valiedy darbo savitity mokamas ne madesnis negu valstybes nustsiyias
minimalus mlyginimas ir (arba) ne masesniv nei pragvvemmo  munimume dllygtnimas  periodidkai
apskaidivojamas it palvirtinamas pagat arptautines socabinio amsakingumo organizaciios (SAL gaires),
ol ojgme jukiy LR toises akiais nenumatyty mskaitymy  Nevenagiame vyvhdyli jukiy darbdavin
#Riimy dasbuotojams pagal LR teises aktas, suanijusius su atlyginimy u2 darbq ir suciaking apeaugn

e, kad sociabinio atsukingumn pricipy lakyiysi i masy dirbuotoai, tiekejni, rangovai ir
gei tolimesne reikéminga tiskimo pranding.

e pericdiskai pertiireti ir pagal besikeicianéius Bendrovel wikytinus rekalavimas tobuling

Generalinis direkiorias
Linas Samuolis
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Litesko v
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Silumos tinkly statyba j pastata Jonyno g. 14D, Alytus

Techniné projektavimo ir jrengimo uzduotis
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Litesko

Alytus
@ veoua y

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1.  Projektas ,,Silumos tiekimo tinkly statyba j pastatg Jonyno g.14D, Alytus;

1.2.  Projekto tipas: Techninis darbo projektas (toliau - Projektas),

1.3. Uzsakovas: UAB , Litesko®;

1.4.  Projektas bus jgyvendinamas pagal principa ,.iki rakto®. Techniniai reikalavimai idéstyti
§iame dokumente. Rangovas bus parenkamas vie$ojo pirkimo metu;

1.5.  Prie§ pateikiant pasifilyma, Rangovas privalo apsilankyti UAB ,,Litesko” filiale ,,Alytaus
energija“ ir susipazinti su esama rekonstruojamy $ilumos tiekimo tinkly padetimi bei
jvertinti visus darbus (tyrimy, projektavimo, tiekimo, statybos darby, vamzdyny
montavimo ir kita), reikalingus §ilumos tinkly statybos darbams atlikti.

1.6.  Pagal projektavimo salygas ir pateiktas schemas, kuriose nurodytos darby ribos, Rangovas
turi atlikti visus projektavimo, Silumos tickimo vamzdyny pirkimo, tiekimo,
statybos/montavimo ir perdavimo eksploatuoti darbus. Projektas turi biti atliktas taip, kad
biity numatyti visi tam reikalingi darbai ir medziagos. Projektavimo ir statybos metu ikilus
nenumatytiems klausimams, jie turés biiti i§spresti, nedidinant sutarties kainos;

1.7.  Pagrindas projektavimui ir darby vykdymui: sutartis;

1.8.  Sutarties kaina (tame skaifiuje statybos-montavimo darby kaina): nustatoma pagal
pasitlymus vieSojo pirkimo metu;

1.9.  Statybos vieta: Alytaus miesto $ilumos tinklai, Jonyno gatveéje;

1.10. Planuojama veikla: projektavimas ir statybos montavimo darbai;

Terminas - visus uzduotyje numatomus darbus atlikti iki prekybos pastato eksploatacijos
pradzios. Uzsitesus vieSyjy pirkimy procediiroms, sutarties terminai atitinkamai gali biti
pratgsti arba atidétas sutarties pasiradymas.

Esama padétis: (apradymas pridedamnas; detalesnis - tyrimas vietoje);

Veiklos kooperavimas: kooperuojama pagal suderintg darby grafika;

Sinloma gamybos technologija nurodyta techninése uzduotyje;

Sitlomi gamybos metodai, organizavimo biidai ir valdymas: iki minimumo sutrumpinti
$iluminés energijos tickimo pertrikj statybos metu;

1.16. Numatomas komplekso plétimas: nenumatomas;

1.17. Projektinés dokumentacijos variantai ir jy rengimo tvarka nurodyta techninéje uzduotyje;

1.18. Poreikis interjerams projektuoti: néra,

1.19. Meno kiiriniy panaudojimas; néra;

1.20. Vaizdiné projekto priemones: néra;

1.21. Projekto derinimas: su UAB “Litesko™ filialu ,,Alytaus energija“, UAB ,,Alytaus Silumos
tinklai“, projektavimo salygas i§davusiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis
organizacijomis. Vamzdyno diametro parinkimg papildomai derinti su UAB ,Litesko®
hidraulinio skai¢iavimo inZiniertumi., Trasos montazing schemg derinti su vamzdyno
tiekéju, Projekta suderinti su UAB ,,Litesko®, projekty derinimo komisijoje;

1.22. Projektinés dokumentacijos egzemplioriy, pateikiamy uzsakovui, skaicius: 4 egz. + 2 egz.
elektronine versija (pdf. ir dwg. formatuose),

1.23. Baigus darbus, prie$ priduodamas darby zong UZsakovui, Rangovas privale darby zong
sutvarkyti bei savo léSomis ir atsakomybe visas atliekas i§rliSiuoti ir priduoti jas | savartyng
ar atliekas utilizuojan¢iai jmonei;

1.24. Kiti papildomi reikalavimai: néra.

Vizuota el. paradu
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2.1,

2.2,

2.3,

2. SILUMOS TRASOS STATYBOS DARBU TIKSLAS IR APIMTYS

UAB ,,Litesko®, kaip Silumos tiekéjas, pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus privalo prie
savo tinkly prijungti visus pageidaujanéius klientus, kurie yra centralizuoto 3ilumos tickimo
zonoje. Komercinis interesas skatina prie Silumos tinkly jungti ir konkurencinéje zonoje
esamus objektus, tadiau $ie projektai pirmiausia turi biti finansifkai patrauklis.

Pagal technines projektavimo ir jrengimo uZduotis suprojektuoti ir sumontuoti bekanalio tipo,
su gedimy patikros kontrolés sistema centralizuoto $ilumos tiekimo tinklus, kuriy atkarpa
{schema) nurodyta Zemiau pateiktoje lenteléje.

Bekanalinio vamzdyno paklojimo minimalus atstumas nuo vamzdyny izoliacijos apvalkalo
virSaus iki tos vietovés pavirSiaus dangos apacios turi biiti ne maziau 0,6 m.

2.4. Silumos tinklai turi biiti suprojektuoti ir jrengti vadovaujantis galiojaniais teisés aktais ir

%iomis charakteristikomis:
Lentelé Nr. 1

Eil Charakteristikos Matavimo Kickis
Nlr‘ pavadinimas vienetas esamas | Naujas 18 viso
1. | LeidZiama jrengti §ildymo jrenginiy galia kW - 40 40
2. | Leidziama jrengti vedinimo jrenginiy galiag kW - - -
3. | Leidziama jrengti kar$to vandens jrenginiy galig kW - - -
, | Tiekiamo SilumneSio temperatira Ziema oc i 115 115
" | (vasarg) (75) (75)
s | GraZinamo  SilumneSio  temperatira Ziemq o i 47 47
" | (vasarg) (36) (36)
¢ | DidZiausias darbinis slégis tickimo linijoje \Pa } 600 600
" | (maziausias) (480) (480)
, | DidZiausias darbinis slégis grazinimo linijoje IPa ] 330 330
" | (maziausias) (240) (240)
8. | Silumos tickimo tinkly bandymo slégis kPa 1600
9. | Silumos %altinis Alytaus RK
10. | Silumos tiekimo reguliavimo biidas Pagal temperatiivinj grafikq

2.5. Planuojamas statyti $ilumos tinkly ruozas:

Lentele Nr. 2

Prelimi Kersmuo Preliminarus
Nuo Iki reliminarus SEerstmu ilgis Paklojimo tipas
Dis (mm) m
NA (nejudamos atramos}) Pastato SP DN 25 56 BK
Silumos tiekimo tinklo situacija pavaizduota paveiksle: Vizuota el. parasu
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1 pav. Silumos tiekimo tinklo situacija

Pastaba: Pateiktas Silumos tiekimo tinkly ruoZo ilgis, ruoZzo konfiglracija gali keistis
priklausomai nuo projektuojamo prekybos centro pastato konfigiiracijos bei Silumos punkto
patalpos jrengimo vietos. Projektuojamo pastato §ilumos poreikis 40,0 kW,

2.6. Suprojektuoti ir jrengti uzdaromajg, nuorinimo ir drenavimo armatiiras;

a. Uzdaromoji, vandens i$leidimo ir nuorinimo armatiira turi biiti jrengta pagal ,,SILUMOS
TIEKIMO TINKLU IR SILUMOS PUNKTU [RENGIMO TAISYKLIUS patvirtinty
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160
reikalavimus.

Pastaba: tikslus uzdaromosios, drenavimo ir nuorinimo armatiros skai¢ius bus nustatytas
projektavimo metu.

3. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

3.1. Paruosti &ilumos tickimo tinkly rekonstrukcijos Projekta pagal pateikta schema, $ig technine
uzduot]. Rangovas organizuoja ir atliecka geodeziniy nuotrauky, iSpildomyjy nuotrauky,
techniniy bei prisijungimo salygy gavima i$ suinteresuoty organizacijy.

3.2, Projekta Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis bei prisijungimo ar
projektavimo salygas i§davusiomis pusémis.

3.3. Projektavimui vadovautis galiojanéiais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant (arba
lygiaveréiais):

3.3.1. Lietuvos respublikos Statybos jstatymas;
3.3.2. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos ruSys®;
3.3.3, STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt}*;
3.3.4. STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas™; Vi .

L. d .o .. . ... Vizuota el paradu
3.3.5. STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertize®;
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3.3.6. STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidziantys dokumentai®;

3.3.7. STR 1.09.04:2007 ,.Statinio projekto vykdymo priezitira®™;

3.3.8. STR 1.07.02:2005 ,Zemés dabai*;

3.3.9. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*;

3.3.10.STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas®,

3.3.11. Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés;

3.3.12. Silumos perdavimo tinkly ilumos izoliacijos jrengimo taisykles;

3.4. Reikalavimai skaitmeniniams planams (geodezinéms toponuotraukoms, projektuojamiems
§ilumos tinklams):

3.4.1. Topografiniai planai turi bGti sudaromi Lietuvos koordinadiy sistemoje (LKS-94);

3.4.2. Topografiniai planai turi bliti atlickami pagal $iy reglamenty reikalavimus:

a. GKTR 2.01.01:1999 ,PoZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka‘;

b.  GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai‘;

c. GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 ir
1:5 000 Zenklai*.

3.4.3. Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2008 (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation V8
(*.dgn) byly formate, laikantis korektisko sluoksniy suformavimo;

3.4.4. Topografiniuose planuose atskiruose sluoksnivose (pagal nomenklatiirg) atvaizduojami
statiniai ir inZineriniai tinklai remiantis ,Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS)
geoduomeny specifikacija™

a. inZineriniuose topografiniuose — esami (veikiantys ir neveikiantys) $ilumos
tinklai;

b. Projektuose — esami, naikinami ir projektuojami $ilumos tinklai;

c. Projektuojant Silumos tinklus sukurti naujus stuoksnius.

3.4.5. Sutartiniai Zenklai turi buti atskirti pagal temy grupes:

a. geodezinis pagrindas (su koordinac¢iy linijy sankirta LKS-94);

b. reljefas; -

¢. statiniai (projekte turi buti pazymétas visas pastatas kuriam statomas jvadas,
nurodomas pastato aukstingumas ir paskirtis);
inzineriniai tinklai (esami, projektuojami, naujai pastatyti, neveikiantys);

e. vamzdyny virfaus altitudés charakteringuose tadkuose (taikoma esamiems
§ilumos tinklams pagal esamg duomeny baze);

f. anotacijos (tekstiniai uzrasai);

g. atskiry inZineriniy tinkly duomenys kuriami j atskirus sluoksnius su spalviniu
i§skyrimu (pagal GKTR 2.11.02;2000 reikalavimus Silumos tinklas — mélyna
spalva);

h. = atlickama visy Silumos tinkly planiné ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal
GKTR 2.01.01:1999 reikalavimus). Vertikalinéje geodezinés nuotraukos dalyje
pazymimas suformuotas Zemeés pavir§ius, pastatyti §ilumos tinklai, su $ilumos
tinklais prasilenkianéiy tinkly ir komunikacijy vieta;

i. topografinivose planuose turi biti parodyti visi pastatai, pastaty grupés (su visu
pastato, pastaty kontlru) | kurivos projektuojamas ir statomas Silumos tinkly
ivadas;

j. techniniame darbo projekte pazymimi visi po rekonstrukcijos neveiksiantys
(plane ir profilyje) Silumos tinklai;

k. topografiniuose planuose paZymimas vamzdyno diametras (vamzdzio iSorinis
diametras, vamzdzio i8orinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3/315);

3.4.6. Bendrieji projekto reikalavimai.

3.4.7. Statytojas (uZsakovas): UAB , Litesko®.

3.4.8. Statinio Projekto dalys: Vizuola eI. parasu
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bendroji dalis;

Silumos gamybos ir tiekimo dalis;

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

. kitos Projekto dalys ruo$iamos pagal poreikj ir pateiktas atskiras technines

salygas.

3.5. Projektuojami Silumos tiekimo tinklai — pramoniniu biidu izoliuoti vamzdziai su gedimy
kontrolés sistema.

3.6. Projekte atlikti preliminarius statinius skaiiavimus ir pateikti i¥vada.

3.7. Pagal skai¢iavimy i§vadas suprojektuoti nejudamas atramas, e-movas.

3.8. Projekte montaZing schemg derinti su vamzdZiy tiekéju (ant montaZinés schemos dedamas
antspaudas ir pasira$o atsakingas vamzdzZiy tiekéjo atstovas).

3.9. Uzsakovui atlikus projekto bendrajg ekspertize, pataisyti Projekty pagal ckspertizés i§vadas.

3.10. Rangovas privalo parengti ir pateikti UZsakovui visg reikiama dokumentacija, atitinkandia
galiojangius reikalavimus ir paruostg pateikimui j IS ,Infostatyba® bei pateikti Projekta i
IS, Infostatyba®,

3.11. Pagal STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo prieZiGra“ $ilumos tickimo tinkly

projekto vykdymo prieZilira vykdo Projekto autorius.

3.12. Pasikeitus technin¢je uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojandiais (aktualiais) teisiniais aktais.

3.13. Visi inzineriniai sprendimai turi bati suderinti su UZsakovu.

oo TP

4. TECHNINE SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

4.1. Vandens kokybé:
Visi komponentai turi biiti parenkami vartojimui pagal dominuojandio vandens kokybe. Vandens
kokybés parametry maksimalios reik§més pateiktos lenteléje Nr. 3.

Lentelé Nr. 3

Pozicija Mz.itavimo Sildymo sistema Salto val}dens tiekimo
vieneta sistema
Bendras kietumas mg-ekv./kg 0.0 5.8
?gg g;g;l mas,  pagal - mg-ckv./kg 0.3/1,1 -/5,5
Karbonatinis indeksas (mg-ekv/kg)2 0.1 -
pH ] 9.5-10.0 7.5-8.4
Chloridai mg'kg 11,0- 30,0 35.0
Gelezis mg/kg 0,2-1.5 4,92
Varis mg/'kg 0,03 - 0.05 -
Sulfatai mg/kg 14,0 — 40,0 48.3
Suspenduotos dalelés mg/kg 01-2,0 13.0
Naftos produktai mg/kg 0,02-0.2 -
Silikatai mg/kg 5,0-7,0 -
Deguonis mg/kg 0,01- 0.05 -
Cinkas mg/kg 0.01 0.03
Druskingumas mg/kg 100-120 320

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali buiti ir Zymiai didesné.
Vizuota 2l parasu
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4.2. Techniniai reikalavimai.
4.2.1. Nurodyti reikalavimai medZiagoms turi blti suprantami kaip minimalis reikalavimai.
4.2.2.Pasikeitus techningje uZduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,

standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zymeéjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojané¢iais (aktualiais) teisiniais aktais.

4.2.3.Rangovas privalo vadovautis ir uztikrinti visy nurodyty galiojanéiy standarty ar lygiaveréiy

dokumenty reikalavimus.

4.2.4.Visos pateikiamos medzZiagos privalo atitikti $iy techniniy salygy ir nurodyty galiojanéiy

standarty reikalavimus arba lygiavertés,

4.2.5. Pramoniniu budu neardomos izoliuotos vamzdyny sistemos numatomas minimalus

tarnavimo ilgaamzigkumas — 30 mety.

4.2.6.Pateikiami vamzdZiai turi turéti gaminiy kokybés sertifikatus ir atitikties deklaracijg.
4.2.7.Pramoniniu blidu izolivoty vamzdZiy sistema turi atitikti galiojanéius Lietuvos standartus

a.

g

ir normatyvinius dokumentus, jskaitant, bet neapsiribojant;

VamzdZzio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinés linijos nukrypos turi atitikti LST
EN 253:2009. Bekanaliy kar$to vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy
sistemos. Vamzdzio sgranka, sudaryta i§ pagrindinio plieninio vamzdzio, $iluminés
polturetaninés izoliacijos ir i3orinio polietileninio apvalkalo.

LST EN 448:2009 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy kar$to vandens
tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Jungiamuyjy detaliy sgrankos,
sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdZiy, poliuretaninés §iluminés izoliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo.

LST EN 488:2011 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy kar§to vandens
tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvado
plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine S§ilumumine izoliacya ir iSoriniu
polietileniniu apvalkalu.

LST EN 489:2009 Centralizuoto §ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy karsto vandens
tinkly 1§ anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdziy
jungéiy sarankos, poliuretaniné Silumine izoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas.
LST EN 13941:2009+A1:2010 Centralizuoto $ilumos tiekimo 1§ anksto neardomai
izoliuoty vamzdziy sistemy projektavimas ir jrengimas.

LST EN 14419:2009 Centralizuote $ilumos tiekimo vamzdZziai, Bekanaliniy karito
vandens tinkly i3 15 anksto neardomai izolivoty vamzdziy sistemos. Stebéjimo sistemos.
Energetikos ministerijos ,,Silumos tickimo tinkly ir dilumos punkty jrengimo taisyklés®.

4.2.8.1zoliacijos Silumos laidumas:

a.

izoliacijos S$ilumos laidumo koeficiento maksimali reikdmé 0,027 Wm/K, esant
50°C,matavimus atliekant prie trijy skirtingy temperatiiry esant Silumnesio temperatiirai
80:+:10°C. Bandymo sertifikate turi biiti nurodomas bandinio izoliacijos tankis ir puty dujy
sudétis.

4.2.9. Zenklinimas:

a.

gaminiai turi tureti sekanéius gamyklinius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno atskiro
apvalkalinio vamzdzio iSoréje:

sgamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zzenklas;

eplieninio vamzdzio nominalus skersmuo ir nominalus sienelés storis;

eplieno techninés charakteristikos ir marke;

sgaminio CEN standarto numeris;

spagaminimo metai ir savaite;

spapildomi duomenys, pvz. alkinés lenkimo kampas;

epartijos numeris.

4.2.10. Zenklinimas turi biiti uz zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, riby.

Vizuota el. paradu
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4.2.11, Pramoniniu biidu izolivoti vamzdZiai:

a.

Pramoniniu biidu izolivoti vamzdZiai turi bliti pagaminti i§ plieno vamzdzio, poliuretano
puty izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir iSorinio plastmasinio
apvalkalo. MedZiagos yra sujungtos kartu suformuodamos kietg vieneta atspary Kirpimui
tarp plieninio vamzdZio ir i§orinio apvalkalo min. 0,12 N/mm? adine kryptimi.
Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZziai turi atitikti LST EN 253:2009 standarto reikalvimus.
Pramoniniu biidu izoliuoty centralizuoto ilumos tiekimo vamzdyny sistema turi biiti
suridta sistema, susidedanti i§ pagrindinio plieninio vamzdZio ir su juo patikimai puty
izoliacija suristo plastmasinio apvalkalo, suformuodami tvirta vieneta. Poslinkiai plieno
vamzdyje perduodami j apvalkala per poliuretano puty izoliacijos sluoksnj.

VamzdZio komplekto izoliacijos piitiklis turi bati ciklopentanas. Neleidziamas freono arba
gryno CO2 naudojimas.

Naujo ir sendinto 160°C temperatliroje maZiausiai 3600val. vamzdZio komplekto
atsparumas kirpimui aSine arba tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253:2009
reikalavimus, esant patikros temperatiirai 23°C ir 140°C.

Vamzdziai gali bati pateikiami 6 m, 12 m arba 16 m ilgio, maksimali nuokrypa +15/-0
mm.

Visy vamzdziy galai turi turéti apsauginius gaubtus.

VamzdZio paskirtis - termofikacinio vandens vamzdynas.

Terpés temperatiira — 120°C, slégis — 1,6 MPa.

[zoliuoty vamzdyny $ilumos nuostoliai neturi virSyti vertés, kuri pateikta Lentel¢je Nr. 4

Lentele Nr. 4

Plieninio vamzdzio Silumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos &lumos laidumo koeficientas
nominalus 0,03 W/(mK), aplinkos temperatira +5°C, vamzdZiy porose 100 °C
skersmuo temperatiirai

25 17,1
32 18,2
40 21,1
50 22,3
65 28.4
80 29,7
100 33,7
125 33,0
150 38,0
200 47,3
250 46,1
300 53,7
350 64,5
400 65,3
500 76,5
600 77,6
800 94,0

4.3, Plieniniai vamzdziai

Istrauka 1§ Silumos perdavimo tinkly §ilumos izoliacijos jrengimo taisykliy 5 priedas.

Vizucta el. parady
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4.3.1. Medziagos:

a. plieno kokybe turi atitikti P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba LST EN
10217-5;

b.  plienas turi biiti ramaus stingimo;

c. papildomi reikalavimai plienui:

¢ plieno cheminé sudétis (C - 0,12+0,22% (skersmenims DN < 100 leidZziama
C=>0,10%); Mn - 0,35+0,65 %; Si — 0,12-+0,30%; P — ne daugiau 0,04 %; S — ne
daugiau 0,05%)plieno mechaninés savybés (stiprumo riba oB = 360+500 MPa,
takumo riba ot = 235+-375 MPa, o1/6B<75%;

¢ plienintai vamzdZiai turi turéti arba spiraling sitle arba i$ilgine sille,esant
suvirinimo faktorini v=1.0. VamzdZio plieno sitlés savybés — stiprumo riba ir
smiiginis tagsumas — ne blogesnés uZ pa¢io vamzdZio plieno savybes.
fasoniniy daliy plienas turi biti tokios pagios arba geresnés kokybés;
plieninio vamzdZio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN
253:2009 reikalavimus.

d.  kartu su plieniniais vamzdZiais turi blti pateikiami 3.1.B sertifikatai pagal EN 1024.
432, Zyméjimas:
a. vamzdZiai turi turéti sekancéius gamyklinius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno
atskiro vamzdZio iforéje, vamzdzio gale:
e plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdZio Nr.;
¢ plieno marke;
e vamzdZio @ir S.
4.3.3. Hidraulinis slégio bandymas:
a. kiekvienam vamzdZiui turi biiti atlickamas hidraulinis bandymas;
4.3.4. VamazdZiy galai:
a. vamzdziy galy nuozulos turi biiti suformuojamos pagal EN 10217.
4.3.5. Pavir$iaus charakteristikos:

a. vamzdZiai izoliavimui turi biti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas tam,
kad 13vengti vamzdziy korozijos transportavimo metu negalimas. Prie§ pradedant
1zoliavima vamzdziy pavir§ius turi biti paruodiamas nuvalant sméliapite/Sratpiite ir
pasiekiant pavir§iaus §varumo laipsnj SA 1, kaip nurodyta ISO 8501-1.

4.4. Poliuretano puty 1zoliacija (PUR)
4.4.1, Medziagos:
b. poliuretano puty izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253:2009 reikalavimus.
c. Rangovas kartu su plieniniais vamzdZiais turi pateikti naudojamos puty izoliacijos
atitikties sertifikatus, tamavimo dokumentacijg, paruodta naudojant skaiCiavimy
programa, vieng i§ sekanc¢iy priemoniy:
¢ metine apkrovos trukmes kreive;
s temperatiirinés apkrovos lygiy skaigiy iki 120 °C maziausiai 500 valandy.
d. PUR tankio minimali reik8meé turi buti ne maziau 60 kg/m?, bandant pagal EN 489:2009
reikalavimus.
e. gniuzdymo stiprumas radialine kryptimi turi bati maziausiai 0,3MPa bandant pagal EN
489:2009 reikalavimus.
f. maZiausiai 88 % pavir§iaus turi biiti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590.
g. vandens absorbavimas turi bliti maZesnis negu 10 tlirio procentu verdant 90 minuéiy ir
i8bandytas vadovaujantis standartu EN 253-5.3.5.
h. poliuretano puty izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperatiirai iki 120 °C
izoliacijos savybés nepasikeis.

Vizuota 2l parai

Litesko Psl. 101521 G 30 1 =A_ly‘[us

Adminislraloré

A
Promath Prilriend O .

-
|



Litesko

Alytus
@ veoua y

i

PUR izoliacija turi bliti vienalyteé, vidutinis burbuliuky skersmuo maziau kai 0,5mm,
uZdary burbuliuky maziausia 88%.

4.5. Polietileno apvalkalas (PE)
4.5.1. Medziagos:

a.
b.
c.

d.

polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253:2009 reikalavimus.
Rangovaskartu su plieniniais vamzdZiais turi pateikti (PE) atitikties sertifikatus.

kartu su Zaliava bitina naudoti tokj kiekj atitinkamy antioksidanty, kad buty uztikrintas
paruodimas ir galutinis panaudojimas.

gaminant vamzdZius, leidZiama naudoti atitinkamas gaminamos produkcijos vamzdziy
medZziagas be priemaisy. Gali biliti naudojama tik tokia vamzdzio medzZiaga, kuri
nesudaro Zalingo poveikio salygy.

4.5.2. Gabaritai ir tolerancijos

a.

b.

pried padengimg apvalkalas turi bati pateikiamas reikiamy matmeny ir atitinkamo
sienelés storio, vadovaujantis standartu LST EN 253:2009.

tam, kad uZtikrinti prikibimg prie izoliacinés medziagos, apvalkalo pavirsius turi biiti
Siurk&tintas i8 vidaus.

pagaminto PE apvalkalo tankis turi buti maziausia 944 kg/m3, su 2,540,5% tolygai
paskyrstytu suodziy kiekiu.

gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksg (MFR), kuris atskiriems
vamzdZiams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10min., leistinas intervalas 0,2-1,4g/10
min.

Ilgalaikiy mechaniniy savybiy bandymo (CLT) trukmeé maZiausiai 2000val. iki PE
apvalkalo bandinio suirimo, esant 80°Ctemperatiirai.

jbréZto bandinio suirimo bandymo (NCLT) trukmé maziausiai 300val. iki PE
apvalkalo bandinio suirimo, esant 80°C temperatQrai.

4.6, Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys
4.6.1. Medziagos:

4.

b.

pramoniniu biidu neardomai izolivotos fasoninés dalys turi atitikti LST EN 448:2009
reikalavimus.

kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis fasoninémis dalimis Rangovasturi
pateikti ir medziagy atitikties sertifikatus.

pramoniniu  biidu neardomai izolivoty fasoniniy daliy apvalkalo suvirinimui
pageidaujmas veidrodinis (,,but welding®), arba lygiavertis, suvirinimas. DraudZiamas
suvirinimas kar§tu oru.

[zoliacijos storis bet kurioje izoliuoty tasoniniy daliy vietoje negali buti maziau ne1 50%
nominalaus izoliacijos storio.

4.7. Pramoniniu bidu neardomai izoliuotos sklendés
4.7.1. MedZ#agos:

a. pramoniniu budu izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 488:2011 reikalavimus.

b.  kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis sklendémis Rangovasturi pateikti ir
medziagy atitikties sertifikatus.

c. sklendés gali buti pilno arba dalinio pralaidumo. Pilno pralaidumo sklendéms rutulio
skyles skersmuo turi atitikti vamzdZzio skersmeniui.

d. rutulinés sklendés turi buti pritaikytos darbinéms temperatlroms ne maziau kaip
140°C,vandens slégiui ne maZiau kaip 25 bar ir leistiniems adiniams jtempimams
300N/mm? (visi kriterijai kartu).
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e. sklendes turi buti tinkamos jrengimui Silumos tinkluose, t. y. medZiagos turi biti
atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybés duomenys
pateikti p. 4.1.
f. sklendés rutulio medZiaga — neriidijantis plienas ar geresne.
g.  sklendés plienas i§ paprasto plieno ar geresnis.
h.  naudojamos sklendés ne mazesnio kaip 5 (A) klasés sandarumo.
4.7.2. Slegio ribos ir temperatiros:
a. rutulinés sklendés turi biti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne mazesnéms kaip
120 °C ir vandens slégiui ne maZesniam kaip 2,5 MPa (abu kriterijai kartu).
4.7.3. Sklendziy valdymas:
a.  sklendes d 200 ir daugiau turi turéti rankines-mechanines pavaras sklendziy valdymo
palengvinimui. Pavaros turi rodyti sklendés biiklés padétj (atidarytas, uzdarytas ir pan.).
4.7.4. Nuorinimas/drenavimas:
a.  Turi bati galimybe tiekti pramoniniu biidu neardomai izolivotas sklendes su drenavimo
it/arba nuorinimo mazgais,

4.8. Pramoniniu biidu neardomai izolivoty vamzdyny jungtys
4.8.1. Medziagos:

a. pramoniniu blidu neardomai izolivoty vamzdyny jungtys turi atitikti LST EN 489:2009
reikalavimus,

b.  kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis vamzdyny jungtimis Rangovas turi
pateikti ir medZiagy atitikties sertifikatus.

c. sujungimo medZiagos pristatomos supakuotos. Turi biiti naudojami apkrovos
perdavimo tipo sujungimai,

4.8.2. Galimi junggiy tipai:

a. termifkai apspaudziamos polietileno jungtys (PEX cross-linked);

b.  kontaktiniu biidu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos jlietus jkaitinimo
laidus).

4.8.3. Vamzdyny gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jy montaZo instrukcija ir
pagaminti bei pateikti visas jungiamgsias medZiagas.
4.8.4. Jung¢iy patikra;

a. Visy sujungimy sandarumo patikra turi buti atliekama slégiu, naudojant ora ir kitas

tinkamas dujas, tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdZio ir izoliuoto apvalkalo.
4.8.5. Jungtiy izoliavimas:

a. poliuretano puty skysCiai pristatomi normuotais atitinkamam sujungimy dydZiui
reikalingo kiekio rinkiniais. Ry3kds paZenklinimai ant kickvieno rinkinio pakuotés turi
nurodyti kokio dydZio sujungimui rinkinys yra skirtas. Bitina sudaryti galimybe
efektyvial maiSyti du skys¢io komponentus uzdaroje sistemoje taip, kad visas skyséiy
maidymo ir pylimo } sujungimus procesas biity atlickamas i$vengiant rizikos dél
kontakto su minétomis medziagomis.

b.  jeigu jungtys bus uzpildomos montaZo metu paruoita PUR medziaga, PUR uZpildo
ruodimas turi biiti atliktas uZdaroje ertméje, be kontakto su aplinkos oru.DraudZiamas
PUR uZpildo ruo$imas atviruose induose.

4.9. Gedimy kontrolés sistema
4.9.1. Sistemos veikimas:
a. Pazeidimy sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2009 reikalavimus.
b.  Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto §ildymo sistemos veikimo vientisumag. Sistema turi pastoviai
stebéti vamzdyng, kad baty galima greitai aptikti ir reagyofi, .ipaSistemos
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4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.

gedimus/pratekéjimus (derinti su naudojama ALSTOM POWER trikimy paieskos
technologija).
Pristatomi izolivoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti imontuotus
du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas juy nepadengtas, kitas alavuotas arba
cinkuotas. Maksimali 100 m laido varzZa turi biiti ne didesné kaip 1,2 Q.
Sistema turi sugebéti aptikti bet kokia drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
banging varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti defekta
iki plieninio vamzdZio korozijos, atsirandan¢ios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutriikimg ir turi biiti paruota bendram sekimui,
apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.
PaZeidimo sekimo sistema turi biiti Zemos varZzos (aliarmo lygis 1,5-10,0 kQ2) su
jautriais elementais sandfirose sistema. Rangovas turi pateikti visas medzZiagas ir
jrankius bitinus teisingo laidy jungimui uZtikrinti.Visi laidy sujungimai turi bati
apspausti jungiamosiose jvorése ir sulituoti.
Turi buti atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos
metu po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis.
Prief ir po uzkasimo/montavimo darbus turi biiti patikrinta ar néra laidy jtrikimy ir
Suntavimo varza plieniniuose vamzdZiuose. Turi biti patikrintas signaliniy laidy
susidévéjimas (sutriikimas) naudojant uZdarg srovés grandine.

Turi biiti pateiktos Silumos tiekimo tinkly gedimo kontrolés ir montaZinés schemos.

Turi biiti pateikta galutiné gedimo kontrolés reflektograma.

Galutiné gedimo kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant UAB ,,Litesko® atstovui.

4.10. Transportavimas ir sandéliavimas
4.10.1. VamzdZiai ir uzdaromoji armatira neturi biti transportucjami, kol testavimo rezultatai

nebus patikrinti ir priimti.

4.10.2. Visi sandéliavimo, pakrovimo ir iskrovimo darbai turi biiti vykdomi stengiantis kuo

maziau pazeisti vamzdZiy pavirdiy ir galy nuozulas. Nenaudoti plieniniy trosy.
Transportavimo metu biitina naudoti tokias apsaugines priemones: pladias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio ir apsaugos priemones.

4.11. Sertifikatai
4.11.1. Pateikiant vamzdynus ir jy elementus, Rangovas turi pateikti $iu medZiagy sertifikatus su

—

P oo 220 O

Siais duomenimis:
vamzdZio pagaminimo standartas;
plieno standartas;
vamzdZiy partijos numeris;
diametras, sienclés storis;
plieno marke;
plieno chemin¢ sudétis;
plieno mechanines savybés;
sifilées mechaninés savybés ir sinlés patikrinimo neardan¢iais kontrolés metodais
rezultatai;
vamzdzio hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slégj.

5. REIKALAVIMAISILUMOS TIEKIMO TINKLUY STATYBAI

5.1. Bendrieji reikalavimai ilumos tiekimo tinkly statybai

5.1.1.

Projekto specifikacijose ir bréziniuose statybos vadovas pazymi Zyma ,, Taip pastatyta®,
Vizuota 2. para3u
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5.1.2.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

Rangovas turi paruosti darby technologijos projekta pagal STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai* reikalavimus. Statybos technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas
iki statybos darby pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projekts, privaloma
vadovautis statinio Projektu, Projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais,
jmonés statybos taisykiémis ir kitais galiojantiais normatyviniais aktais. Statybos
technologijos projekte turi bfiti pateikti konkretlis darbuotojy saugos ir sveikatos
uZtikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar i3traukos i§ darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

. Leidimas Zemeés darbams jforminamas ir dangy ardymas/atstatymas atliekamas pagal

STR 1.07.02:2005 , Zemeés darbai® ir Alytaus miesto savivaldybés tarybos sprendimu
patvirtintas Zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisykles.

. Uzsakovas pagal STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira“ reikalavimus

vykdys techning statybos priezifira.

. Atliekant statinio projekto vykdymo priezifirg vadovautis STR 1.09.04:2007,,Statinio

projekto vykdymo prieZzitra®.

. Projekto sprendimy pakeitimai vykdomi pagal STR1.05.06:2010 ,,Statinio

projektavimas®.

. Gaminius, medziagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos

normatyviniy dokumenty reikalavimus. Gaminiai ir medZiagos turi buti sertifikuoti pagal
STR 1.04.01:2002 ,Statybos produktai. Atitikties vertinimas ir “CE* Zenklinimas*
reikalavimus.

. Vykdant statybos darbus biitina i$saugoti pavir§in} dirvozemj, nesandéliuoti statybiniy

medZiagy, grunto, nestatyti technikos arc¢iau kaip 4,5 m nuo medziy lajy kradto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly arc¢iau kai 15 m nuo medZiy lajy krasto ir 10 m nuo
krimy.

9. Miesto gatviy asfaltbetonio dangy apatiniy ir pagrindo sluoksniy jrengimo darbai

atlickami pagal ST 193061491.04:2007 reikalavimus.
Statybos metu grieztai vykdoma statybos darby kokybés kontrole:

tikrinami naudojami gaminiai, medZiagos, konstrukcijos;

geodezinés (instrumentinés) statiniy ir inZineriniy komunikaciju faktinés padéties

tikrinimo statybos-montavimo metu.
Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba. Vykdant statybos-remonto darbus
vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje™ reikalavimais.
Prie§ pradedant Silumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai bltina informuoti $alia
statybos vietos esancias jmones ir gyventojus. Ten kur dilumos tinklai kerta gatves,
jvaziavimus j kiemus, reikia pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atlickamus darbus.
Silumos tiekimo tinklai statomi atviru biidu, jei néra kitokiy reikalavimu, pateikty
projekte. ISardyta asfalto ir Saligatvio danga atstatoma pilnai, furi buti numatytas vejos
atsodinimas, teritorijos sutvarkymas. Vaziuojamosios dalies dangos ir Saligatvio
konstrukcijos jrengiamos pagal STR 2.06.03:2001 C priedo rekomendacijas.
VaZiuojamosios dalies konstrukcijos virSutinj asfaltbetonio sluoksnj jrengti
vadovaujantis ST 9306149.03:2003 , Miesto gatviy asfaltbetonio dangy tiesimo darbai®
reikalavimus.
Statybos metu numatoma, kad nebus pazeisti treciyjy asmeny interesai, bus uZtikrinami
privaZiavimai prie pastaty bei saugls praéjimai péstiesiems.
I¥montuojant esamus $ilumos tiekimo tinklus biitina laikytis Socialinés apsaugos ir darbo
ministertjos ir Sveikatos apsaugos ministerijy priimty ,,Darbo su asbestu nuostaty™,
jsakymo Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d.
Sumontuotus $ilumos tiekimo tinklus nuZymeéti piketais ties atSakomis, posiikiais ir
tiesiose atkarpose kas 100 m.

5.2. Teisiniai aktai Vizucta el. paradu
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5.2.1.

Pasikeitus techninéje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zymejimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojanciais (aktualiais) teisiniais aktais.

5.2.2. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojan&iais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:
Lentelé Nr. 5
Eil. Numeris Pavadinimas
Nr.
1 Priegaisrinés  apsaugos  ir | Gaisriné sauga . Pagrindiniai reikalavimai .
gelbéjimo  departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodzZio 7
d. jsakymas Nr. 1-338
(Valstybés Zinios, 2010-12-
14, Nr. 146-7510
2 STR 1.08.02:2002 Statybos darbai .
3 STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiiira .
4 STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.
5 Lietuvos respublikos Ukio | Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo
ministro 2005.02.24 jsakymas | taisyklés
Nr. 4-80
6 STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas
7 RSN 156-94 Statybine klimatologija
8 Lietuvos respublikos  Ukio | [renginiy §ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés
ministro 2005.01.18 jsakymas
Nr. 4-17
9 Lietuvos respublikos Ukio | Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos
ministro 2007.05.05 jsakymas | jrengimo taisyklés
Nr. 4-170
10 Lietuvos respublikos Ukio | Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés
ministro 2003.10.03 jsakymas
Nr. 4-366
11 HN 33:2007 Akustinis triuk§mas. Triuk8mo ribiniai dydZiai
gyvenamuose ir visuomenineés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje.
12 LST EN 253:2009 (arba | Centralizuoto §ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
lygiavertis) karsto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
vamzdziy sistemos. VamzdZio saranka, sudaryta i8
pagrindinio  plieninio  vamzdZio,  $iluminés
poliuretaninés izoliacijos ir iSorinio polietileninio
apvalkalo.
13 LST EN 448:2009 (arba | Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
lygiavertis) kar$to vandens tinkly 1§ anksto neardomai izoliuotos
vamzdziy sistemos. Jungiamyjuy detaliy sarankos,
sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdziy,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos 1ir 13orinio
polietileninio apvalkalo.
14 LST EN 488:2009 (arba | Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
lygiavertis) karito vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty
vamzdziy sistemos. Plieniniy vamzdZiy plieniniai
uzdarymo ir reguliavimo jtaisai,, peligretaniné
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§ilumos izoliacija ir iSorinis polietileninis
apvalkalas.

15 LST EN 489:2009 (arba | Centralizuoto §ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy

lygiavertis) karsto vandens tinkly i$ anksto neardomai izoliuotos
vamzdZiy sistemos. Plieniniy at$akiniy vamzdzZiy
jungtiy sarankos, poliuretanine $iluminé izoliacija ir
idorinis polietileninis apvalkalas

16 LST EN ISO 2560:2006 (arba | Suvirinimo medZiagos. Glaistyti nelegiruotyjy ir
lygiavertis) smulkiagridziy plieny rankinio lankinio suvirinimo

elektrodai. Klasifikacija. (ISO 2560:2002)

17 LST EN 13480-1,2,3,4,5: 2003 | Metalinis pramoninis vamzdynas.

(arba lygiavertis)

18 LST EN 10216-1:2003. (arba | Besiiiliai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant

lygiavertis) slégiui. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis.
Kambario  temperatiroje  nurodyty  savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdziai.

19 LST EN 10216- | Besitliai sléginiai plieniniai vamzdZiai. Techninés
2:2003+A2:2008 (arba | tickimo salygos. 2 dalis. Nurodyty
lygiavertis) aukitatemperatiiriy savybiy  vamzdziai 1§

nelegiruotojo ir legiruotojo plieno.

20 LST EN 10217-1:2003. (arba | Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant
lygiavertis) slegiui. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis.

Kambario  temperatfiroje  nurodyty  savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdZiai.

21 LST EN 10217- | Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant
1:2003/A1:2005 (arba | slégini. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis.
lygiavertis) Kambario  temperatiiroje = nurodyty  savybiy

nelegiruotojo plieno vamzdZiai

22 LST EN 10217-2:2003. (arba | Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant
lygiavertis) slégiui. Techninés tiekimo sglygos. 2 dalis.

Aukstesnéje  temperatiiroje  nurodyty  savybiy
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai,
suvirinti elekira.

23 LST EN 1708-1:2010 (arba | Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
lygiavertis) jungéiy mazgai. 1 dalis. Sléginiy indy komponentai.

24 ST EN 1708-2:2002 (arba | Suvirimimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
lygiavertis) jungéiy mazgai. 2 dalis. Vidinio slégio neveikiami

komponentai.

25 LST EN 287-1:2004 (arba | ..Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
lygiavertis) suvirinimas 1 dalis. Plienai”

26 LST EN 14419:2009 (arba | Centralizuoto  silumos  tiekimo  vamzdZiai.
lygiavertis) Bekanaliniy kar§to vandens tinkly i§ i§ anksto

neardomai izoliuoty vamzdZziy sistemos. Stebéjimo
sistemos.

5.3. Reikalavimai antikorozinei dangai

5.3.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir marke turi bati parinkti,
kuri atitinka Siems reikalavimas:
e temperatiira +40++150 °C;
¢ santyking drégmé 50+100 %;
¢ pavirSiaus korozijos laipsnis — A, B pagal [SO-8501-1. Vizuota et. parasu
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5.4. Reikalavimai Siluminei izoliacijai (kanaliniams seno tipo §ilumos tinklams)

5.4.1. Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi biiti medziagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojanti medZiaga — vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija.
Skai¢iuotinas §ilumos laidumo koeficientas <0,04 W/{mKTankis 80 kg/m?).

5.4.2. Silumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdZio diametro:

Lentelé Nr. 6
Vamzdynu 57+108 108+159 159+219 273+325 377+1020
diametras,
mm
Izoliacijos <50 70 80 90 100
storis, mm

5.4.3. Bendras 3ilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis kaip 10 %.]
didéjimo pusg, daugiau kaip 5 % | maZéjimo pusg.

54.4. Atlickant horizontaliy vamzdyny izoliacijg mineralinés vatos dembliais, izoliacinés
medziagos i8ilginé sidilé turi biti Zemiau vamzdZio horizontalios aSies. Visos skersines ir
i8ilginés sujungimo sitlés turi biiti suklijuotos lipnia juosta.

5.4.5. Izoliacijos sluoksnis turi bliti ne maziau, kaip dviejy sluoksniy, arba galima naudoti
kevalus. Izoliacijos sluoksnio idilginés ir skersinés siGlés privalo biti padengtos
sekandiais sluoksniais.

5.4.6. Izoliaciné medzZiaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm plocio
juosta, kiekviename béginiame metre — 4 juostomis.

5.4.7. Atliekant izoliacinés medziagos tvirtinimg, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos
storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpy izoliacinéje medZiagoje.

5.4.8.  Silumos izoliacijos skersin¢s ir iilginés sililés montazo metu sutankinamos,

5.49. Uzbaigta siluminé izoliacija turi i8laikyti objekto pavir§iaus konfigiracija.

5.4.10. Silumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridiné
plévele PVC-P storis 20,35 mm.

5.4.11. Izoliacijos apsaugine dangg reikia montuoti taip, kad sifilés persidengty vandens
nutekéjimo kryptimi, apsauginé danga kiekviename béginiame metre tvirtinama 3-mis
juostomis.

5.4.12. Visos iSilgines sitilés horizontalivose vamzdynuose privalo biti iSdéstytos 45° zZemiau

horizontalios plok3tumos matuojant spindulj nuo vamzdZio vidurio tasko per vamzdzio
adine linija, ta¢iau dangos elementy sidilés turi biiti perstumtos viena kitos atZvilgiu 20+50
mm.

5.5. Reikalavimai hidroizoliacijai

5.5.1.

5.5.2.

Silumos tiekimo tinkly perdangos sifiles uZtaisyti betonu, padarant >0,03 % nuolydj j
lovio krastus, loviy sujungimg su nejudama atrama uZtaisyti betonu, padarant ne didesnj
kaip 45° kampa.

Hidroizoliacijos jrengimas i¥ i§orés: ritining bituming danga dedant 2 sluoksnius, pries tai
paruodiant pagrindg, vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinés dangos technologiniais
reikalavimais. Danga ant kanalo vertikaliy sieny turi biiti uzleista ne maziau 20 cm.
Danga turi biiti uZleista ant kameros ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinés dangos
sujungimy vietos turi biiti uZteptos bitumine mastika.

5.6. Reikalavimai sklendéms ir vamzdziams

5.6.1.

Silumos tiekimo tinkly uzdaromieji voztuvai (sklendés), plieninés, privirinamos,
rutulinés PN>2.5 MPa, t=130 °C.

Vizuota el. parasu
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5.6.2. Plieniniai elektra virinti vamzdziai pagal, LTS EN 10217-2:2003, Pd>120 °C, naudojami
vamzdZiy montavimui §ilumos kamerose.

3.6.3. Plieninés privirinamos Stampuotos arba suvirintos i% segmenty alkiinés, trilakiai,
peréjimai pagal ISO 3419 PN>2,5 MPa, td>120 °C.

5.7. Reikalavimai suvirinimo darbams

5.7.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti LST EN 287-1:2011 reikalavimus ir jte turi turéti
kvalifikacinius pazyméjimus. Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj zymeklj, kuris turi
biti uzrafomas i suvirinimo formuliarg, kad bty matoma kiekvieno suvirintojo darby
apimtis.

5.7.2. Visoms suvirinimo sitiléms turi biiti sudaryti suvirinimo procediiry apradai (SPA) pagal
LST EN ISO 15609-1 reikalavimus ir pateikti Ugsakovui tvirtinimui. Uzsakovo
patvirtintos SPA kopijos turi biiti pas suvirintoja. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto
SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi biiti suderinti su uZsakovo Metaly laboratorija.

5.7.3. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdzZius pries darby pradzia, dalyvaujant UZsakovo Metaly laboratorijos darbuotojams.
Esant suvirinimo technologijos paZeidimams, Uzsakovas turi teise sustabdyti darbus.

5.7.4.Prie§ suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo Metaly laboratorijai suderinimui
sekan¢ia dokumentacija:

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas;

suvirinimo procediiry apraiyma (SPA);

suvirinimo sitliy formuliarg (formuliarus paruoia Rangovas);

naudojamy medziagy sertifikatus;

suvirinimo medZiagy sertifikatus,

5.7.5. Prie$ suvirinima turi biti atlikta:

a. naudojamy medZiagy identifikacija;

b. suvirinimo medziagy identifikacija;

¢, suvirinimo sglygy patikrinimas;

d. suvirinimo medzZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

5.7.6. Suvirinimo sujungimy patikrinima neardanéiais metodais (rentgenu arba ultragarsu)
Rangovo saskaita atliks Uzsakovo Metaly laboratorija arba Rangovo pasamdyta
UZsakovui priimtina sertifikuota laboratorija.

5.7.7. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Uzsakovui turi biiti pateikta visa suvirinimo

ir kontrolés darby dokumentacija:

suvirinimo sitliy formuliaras;

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos;

SPA;

naudoty medziagy sertifikatai;

suvirinimo medzZiagy sertifikatai;

detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai:

suvirinimo sifiliy vizualinés apZitros protokolai;

sifiliy kontrolés neardanciais metodais protokolai.

o pe g
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53.8. Reikalavimai montavimo/statybos darbams

5.8.1, Nauji $ilumos tinklai klojami atviru biidu.

5.8.2. Pagrindg po vamzdZiais paruosti pagal ,.Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty
irengimo taisykles™ p. 165, 167. Pagal $iy punkty reikalavimus trandéjy dugnas turi biti
be akmeny, lygus, ant jo turi buti 0,1 m storio papilto sutankinto smélio sluoksnis.
Vamzdynai trans¢joje uZpilami sméliu, o paskui iskastuoju gruntu. Tarpai tarp transéjos
sieneliy ir vamzdZziy pripitami smélio, o patys vamzdziai uZpilami 0,1 m storio smélio
sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu bidu. Ant sutankinto smeélio sluoksnio turi biti
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5.8.3.

5,84,

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

uzdedama jspéjamoji juosta su uzrasu ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLAI“. Smélis, kuriuo
uZpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelés turi biti < 16 mm;
daleles, kuriy dydis <0,075 mm gali sudaryti iki 9 % svorio viso uZpilamo smélio kiekio;
rigitingumo koeficientas d60/d10< 1,8 %; turi biiti §varus, be Zalingy priemai3y; turi biti
be altriabriauniy akmenuky, trinties koeficientas turi atitikti projektinj.

Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siliy kokybés
kontrolés dokumentacija pagal techninés prieZitiros taisykliy reikalavimus.

Jeigu esami $ilumos tiekimo tinklai kerta pravaZiavimus su asfalto, Saligatvio danga po
statybos darby atstatoma pilnai. Sudétingy susikirtimy su kitomis komunikacijomis
vietose, vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus uZplauti sméliu. I§kasus traniéja,
susikirtimo vietose, su elektros su elektros ir rySiy kabeliy vietose, telefonine
kanalizacija, jrengti $iy komunikacijy tvirtinimo mazgus.

Elektros, rydio kabeliy, telefoniniy komunikacijy, dujotiekio apsaugos zonose Zemeés
kasimo darbus vykdyti rankiniu badu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojancios
organizacijos atstovui. Silumos tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose, kur
vertikalus atstumas maZesnis u2 0,5 m elektros kabeliui lrengti PVCA vamzdZio jmaute
d110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos j abi puses. Atstumg iki elektros kabelio galima
sumaZinti iki 0,2 m.

TranS¢jos iSmatavimai turi atitikti vamzdziy tiekéjo nurodymus. Kompensacijai
iSnaudojami posiikio kampai ,L* ir ,,Z* formos konfigiiracija. Sumontuotus naujus
vamzdynus i$plauti ir isbandyti slégiu 1,25Pd, bet ne maZesniu kaip 1,6 MPa.

Darby vykdymo vieta turi biti aptverta tvora su signaline juosta.

5.9. Reikalavimai statybiniy atlieky tvarkymui

59.1.

5.9.2.

5.93.

Vykdant statybos darbus Rangovas privalo biti susipaZings su Uzsakovo aplinkos
apsaugos politika, viefai publikuojama Uzsakovo intemetiniame tinklapyje adresu
http.//www. litesko.lt/aboutus_environmental.php.
Rusiuoti statybos atliekas, zenklinti, priduoti licencijuotiems atlieky tvarkytojams, pildyti
statybos atlieky registracijos Zurnala ir pavojingy atlieky gabenimo lydrai¢ius pagal LR
aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. ,.Dél statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.
Rangovas privalo savo l¢Somis su UZsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusiy atlieky
tvarkyma $iomis salygomis:
paskirti savo atstova (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus
atsakingas uz Rangovo veikloje susidaraniy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrole
laikantis Lietuvos Respublikoje galiojantiy teisés akty reikalavimy;
pagal Uzsakovo Atlieky valdymo plano forma, Rangovas iki UZsakovui patvirtinant
Projektg paruosia Atlieky valdymo plana, kurj jis suderina su Uzsakovu. Jei Rangovas
nevykdo $iame punkte numatytos pareigos, Uzsakovas turi teis¢ netvirtinti Projekto;
rlSiuoti savo veikloje susidarandias atliekas;
savo veikloje susidarancias atliekas talpinti j savo, tam tikslui numatytus konteinerius,
maidus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);
laikinam saugojimui atlickas sandélivoti tik su Uzsakovo atsakingu darbuotoju
suderintoje teritorijoje (vietoje);
darby vykdymo metu prizitireti iskirtg teritorija, kad ji biity tvarkinga;
laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelian¢ius pavojaus moneéms bei
aplinkai. Siuos konteinerius paZenklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky
tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai ant
konteineriy nurodyti Rangovo organizacijos pavadinima, Rangovo atsakingo
darbuotojo varda, pavardg ir telefono numer;
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ne konteinerivose atliekas sandélivoti draudZiama (iskyrus su Uzsakovu suderintus
atvejus);

organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky i§vezima;

iSvezant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka, i8raSyti pavojingy atlieky
lydrastj, siuntéju nurodant Rangova, skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidare
atliekos, o atlieky turétoju nurodant Uzsakova. Atsakingu uZ atlieky siuntéjg pasirago
Rangovo atsakingas darbuotojas, kuris taip pat atsako uz savalaikj pavojingy atlieky
lydrad¢iy pristatyma Regiono aplinkos apsaugos departamentui. Tretiame langelyje
atsakingu asmeniu jrafomas UZsakovo atsakingas darbuotojas;

perdavus pavojingas atliekas atlieky tvarkytojui (gavejui) ir gavus pasiradytg pavojingy
atlieky lydra$¢io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinanios, kad atliekas priémé
atlieky tvarkytojas (gaveéjas), jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo
atsakingam darbuotojui;

Perduoti vaztara¥¢io kopija UZsakovo darbuotojui, vezant nepavojingas atliekas, 5
darbo dieny laikotarpyje;

baigus Darbus, priduoti i§skirta laikinam atlieky saugojimui teritorijg UZsakovo
atsakingam darbuotojui.

5.9.4. Pazeidus auks¢iau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teisés

akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlygina Uzsakovo, jo darbuotojy ar tre¢iyjy
asmeny patirtg Zalg del Rangovo veiklos UZsakovo teritorijoje

5.10. Reikalavimai dokumentacijai

5.10.1.
a.

ErenoeTsosgrRT R MO R0 T

Rangovo pateikiama dokumentacija:
Valstybinés energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos $ilumos jrenginiy
techninés biiklés patikrinimo aktas-paZzyma.
statybos leidimas;

technologinio vamzdyno trasos nuZzyméjimo aktas;
vamzdyno montavimo schema;

signalizacijos montavimo schema;

i$pildomoji geodeziné nuotrauka;

suvirinimo elektrody sertifikatai;

vamzdziy sertifikatai;

alkiiniy sertifikatai,

sklendziy sertifikatai;

peréjimy sertifikatai;

antikoroziniy daZy atitikties sertifikatai;

. betoniniy Ziedy atitikties deklaracija;

cementinio skiedinio atitikties deklaracija;

liuko kokybés sertifikatas;

mineralinés vatos dembliy sertifikatas;

gedimy kontrolés sistemos patikry Zurnalas;
suvirinimo procediry specifikacija;

patikrinimo perivietimu suvirinimo siiiliy schema;
asfalto sertifikatus;

ir kt.

5.11. Darby priémimas
5.11.1. Darby priemimg atlieka Uzsakovo sudarytas komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant

Rangovo atsakingam asmeniui,

Yizuota el. parasu
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5.11.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta defekty.
5.11.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, padalina savo sgskaita.

5.12. Garantijos
5.12.1. Garantinis laikas pasléptiems darbams 120 menesiy skaifiuojant nuo pripaZinimo
tinkamu naudoti akto pasiraymo. Kitiems darbams 60 meén, Rangovas atsakingas uz
defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defekty paalinimo terminas suderinamas
tarpusavio susitarimu. Jei atsiradg defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu,
garantinis laikotarpis bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams paSalinti.

Vizuota el. parady
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AKCINE BENDROVE ,MONTUOTOJAS"
MONTAVIMO FIRMA ALYTUJE

UAB . Vilniaus energijn

(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS DEL
SILUMOS TIEKIMO TINKLU STATYBA [ PASTATA JONYNO G. 14D, ALYTUS
2015-11-10Nr.1
(data)

Alytus
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas Jeign dalyvauja wkio | AB Montuotojas“MF Alytuje
subjekty grupeé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tickéjo adresas /eigu  dalvvauja  dkio | Pramones g 23, Alytus LT-62175
subjekty grupeé, suraiomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, | Vladislovas Cralkauskas

pavarde
Telefono numeris Tel. 8-315-77844, 78404
Fakso numeris 8-315-77998
Ll padto adresas info@alytus.montuotojas.lt

1.Siuo pasidilymu pazymime, kad sutinkame su visomis Apklausos salygomis, nustatytomis:

I.1. Apklausos sglygose;

1.2 kituose Pirkimo dokumentuose (ju papildymuose, paaidkinimuose),

2.Taip pat patvirtiname, kad visa pasiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia vistékam ir tinkamam sutarties ivykdymui, o Apklausos sglygos yra tikstios ir
aiskios.

3.Miisy sitlomi Darbai visiskai atitinka apklausos dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4.Mes sitlome Apklausos salygose nurodytus Darbus atlikti uz:

Pirkimo pavadinimas Kaina Fur su ]
Eil. Kaina Eur be PVYM PVM* SN % :
NI PVM
Silumos tiekima tinkly statyba 16950,00 3559,50 20509,50
| pastatg Jonyno g. 14D, (Scdiolika tokstandiy (trys {dvidesimt
Alytus devyni Simtai tiikstandiai tikstandiy penki |
penkiasde$imt Eur.) penki §imtai Simtai  devyni
penkiasdelimt | eural
devyni Eur, penkiasdesimt p !
penkiasde§imt | euro ct.) ‘
curo ct.) i

*Tais atvejais, kai pagal gatiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nepildo
lentelés skileiy kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priezastis, dél kuriy PYM nemoka,
| pasidilymo kaing (Eur be PVM) jeina visos iflaidos ir visi mokes&iai (ifskyrus PVM).

Pastaba: Kainos turi biti pateikios suapvalintos iki 2 skaitmeny po kablefio.
Sidlomi Darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1
r

5.Pagrindiniai darbai, kurie privale biiti atlickami tiekéjo:

Eil. Nr. Pagrindiniai darbai
1 Silumos tinkly statybos/montavime darbai. Vizuota el, parasu
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Vadovayjantis Viesyfy pirkimy jstatymo 24 str. 5 d., jeigu darby pirkimo sularciai vykdyti
pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, nurodytus Pirkimo sglygy 1 priede 5 punkie,
privalo atlikii viekéjas.

6.Kartu su pasiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. , - .
Nr Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
7.Informuojame, kad vykdant sutartj pasitelksime $iuos subrangovus**:
: N . . h Y . B . . Ly , }
kil Subrangovo pavadinimas Darbai, kuriuos atliks Sutarties dalis, kuria vy kdys |
Nr. subrangovas subrrangovas, procentais (%) |
- |
b
f

¥ Pildyti tuomet, jel sutarties vhdymui bus pasitefkti subrangovai, Subrangovai negali
atlikii_pagrindiniy davby, nurodyty Pirkimo salygy | priedo 5_punkte. Jei tiekéjas nenurodys
subrangovy, [galiotofi organizacija laikys. kad tiekefas subrangovy nepasitelks.

8.Siame pasitlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija***;

Eil. o . . .- ‘
Nt Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius i

*¥E Pildyi twomet, jeli bus patetkta konfidenciali informacija. Vadovawiantis Viesyjy pirkimy
fstatyma 18 str. 11 d, laiméjusio dalyvio pasiiilymas bei sudaryta swtartis (Bskyrus konfidencialiy
informacijg) bus vie¥inami Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (tolian CVP IS).
Tiekéjas negali nurodyti, kad vivas pasitlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pastilymo
kaina (bendra viso pasiilying kaingl iSskyrus jos sudedamgsias dolis (feign tiekéjas nurodys, kad
sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija).

Pasiiilymas galioja iki terming, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyro pirkimo dokumentuose.

Techn. direktorius . Vladislovas Galkauskas

(Tiekgjo arba jo jgalioto asmens 7 (Vardas ir pavardé)

#(Paragas) -
pareigy pavadinimas) AR

Akeind berdiove  Montuatogas” Adcine bendrove Monuotojas” mantavimo finme Alytoge

Rejesira Nr. AB3%2-1030 Rejestra Ne, AHR2-1.24
Repistro tvurkviojus Viilstybes jmoné Registry contras Registre ivarkytojas Valstybés jmond Regisiry centras @“ :
Berrdroves hodas 121326009 Imanés kodas 149667133, PVM kodas UTTQODURNRETH 1o 0
Nauparduko g 34, Vilpius Pramongs g 23, Alvis, LT-62175

Mo (8 31A) TT R, 7T W faksas {R31S) 7T WN Vizuota el. paraZu

FL paitay infots alytus.montuetojas.i
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SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uZtikrinti socialiai atsakingg veiklg visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SA8000 reikalavimus UZsakovas suformulavo eilg socialinio
atsakingumo principy Rangovui:

VVVVVVYVVYVY

v

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

Uztikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimy.
Sudaryti sglygas darbuotojams laisvai jungtis | asociacijas ir kolektyviSkai derétis.

Uzkirsti kelig bet kokiai diskriminacijai (dél amzZiaus, lyties, tikéjimo, paZiGry skirtumy ir kt.).
Naudoti objektyvia drausming praktika (aiskias taisyklés ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmeés ir darbo laiko normavimo.

Teisingai ir nepaZeidZiant jstatymy darbuotojams moketi atlygj uz atlickamus darbus.

Sivos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

Reikalauti ir i§ savo tiekéjy (subtiekejy) laikytis §iy socialinio atsakingumo principy.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant
poreikiui - teikti duomenis patikrinimui.

Esant §iy principy paZeidimams ar neatitikimams, aiSkintis jy atsiradimo prieZastis ir atlikti
koregavimo veiksmus.

Uzsakovas tikisi, jog jos Rangovas supranta $iy principy laikymosi svarba socialiai atsakingo
verslo vykdymui.

Vykdant Sutartj, Rangovas privalo laikytis UZsakovo Socialinio atsakingumo principy, viesai
publikuojamy Uzsakovo internetiniame tinklapyje adresu: hitp://www.litesko.lt/.

Uzsakovas pasilieka teise Rangovui pateikti socialinio atsakingumo klausimyna, kurio tikslas
sudaryti salygas Uzsakovui jsitikinti, ar Rangovas laikosi SA principy, o Rangovas jsipareigoja
pateiktus klausimynus uZpildyti ir per nustatyta terming grazinti Uzsakovui,

Vizucta el. para ]
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