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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovanjama Savivaldybes administracijos direktoriaus, Eduardo
Bivainio, veikiandio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliaw — Uzsakovas} ir
UAB ,Dokesta®, atstovaujama direktoriaus Prano Lingio, veikiangio (-ios) pagal jstatus, (toliau — Rangovas), ir
tolian kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré ¥ig Statybos rangos darby sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS y
1.1. Darbaij — darbati, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. 1
1.2.  Darbas — sudétiné darby dalis.
1.3. Darby pradzia — Statybvictés perdavimo-priémimo akto pasiraymo da?ta.
1.4, Darby atlikime terminas — laikas, skaifiuojamas nuo.Darby pradiioé iki Darby perdavimo-pri¢mimo akto
~ sura¥ymo dienos.
1.5. Darby perdavimo-priémime aktas ~ dokumentas, jforminantis Darb%l] perdavimg UZsakovui, pasiraSomas

vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu, prie§ surafant baigto smtjrti (rekonstruoti, remontuoti) statinio
Statybos uZbaigimo dokuments.

1.6. Ikainis — Ziniara&&ivose (Darby jkainiy saraSuose) Rangovo nurodyto kickvieno Darbo mato vieneto jkainis
be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apralyme, jskaitant vis;j:s reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, MedZiagas, prieZifirg, netiesiogines
iflaidas, Rangovo mokamus mokesgius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandanius jg vykdant. '

1.7. Eslaidos — visos pagristai Statybvietgje ar uZ jos riby patirtos Rangoir%) tiesioginés ir netiesioginés i3laidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais, [ i§laidas negali biiti jskaiéiuojamos negautos pajamos.

1.8, Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj. ]

1.9. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangé).

1.10.  Priimta Sutarties suma — Rangovo pasifilyta ir UZsakavo priimta, Sutzirties 9.1 punkte nurodyta suma.

1.11.  Rangevo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemon:és bei kiti daiktai, reikalingi Darbams
vykdyli, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir
visi kiti daiktai, sudarantys Darbus ar jy dalj. :

1.12. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina;EStatybvietéje. tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.13.  Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas U#sakovo organizuoli statinio statybos
techning pricZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statybos metu laikoimasi Sutarties salygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty

reikalavirmy,

1.14.  Statybos uZbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka suraSytas dokiumenlas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas laikantis sutarties salygy.

1.15.  Statybvicté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti prismioma [ranga bei MedzZiagos, ir kurios
ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo 1&15(;)‘1{!0\!11‘6]:111& Sutarties salygy 4.1

punkta, i

P, . .
1.16.  Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadgvaujantis Sulartigs 9.5 punkto nuostatomis,
t
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t.y. nustadius faktiSkai aulikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniara3¢iuose (Darby jkainiy sarasuose)
numatytus Darby [kainius.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas personalas,
apie kurj UZsakovas prane3é Rangovui Kaip apie UZsakovo personalg. -

ZiniaraSéiai (Darby jkainiy sgrasai) — dokumentai, uZpildyti Rangovo sililomais Darby [kainiais.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lictuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir Lictuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

&ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutariyje nustatyty Darby atlikimo terming atlikti Siauliy miesto
savivaldybés vieSosios bibliotekos (Aido g. 27, Siauliai) ir Siauliy miesto savivaldybés vieosios bibliotekos
filialo ,,Saltinelis™ (Traky g. 20A, Siauliai) pastaty fasady remonto darbus ir perduoti UZsakovui Darbus, kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui blitinas sglygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos
techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai,

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kuric turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys vienas
kita, Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Bios Sutartics salygos;

3,2.2. Ziniara$&iai (Darby jkainiy sarasai);

3.2.3. kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Ziniara¥éiuose (Darby jkainiy saraSuose) nurodyty konkre¢iy modeliy, konkretaus proceso ar prekés
Fenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy galima naudoti analogitkus, ne prastesniy
parametry ir kokybés MedZiagas. '

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutartics Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg
Sutarties jvykdymo uitikrinimg patvirtinangius dokumentus. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojiny jvykdymo, bet ne ilgiau nei 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei€iamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai
bei tokiems Sutarties sqlygy pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys
negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy kilimo
rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi bt siunéiami faksu, paStu
arba elektroniniu paStu, jy originalus (jei originalai perduodami ar siundiami) jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véhiau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dicnos, raStu privalo praneSti kitai Saliai. Saliy adresai
susira§inéjimui nurodyti Sios Sutarties 13.2 punkte.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

caip per 5 dicnas nuo
bviegiy perdavimo-
sakovas §iame punkie
raneti UZsakovui, kad

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietes ir jos valdymo teise ne veliay

Sutarties jsigaliojimo dicnos. Statybvietés yra perduodamos Salims_pasitagant St
priémimo akws STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai® nustatyta mpn Jeigu U
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvie¢iy Rangovui, Rangoyas privalo rastu




4.2,

4.3,

4.4,

5.1,

52.

5.3.

54,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Al

Uzsakovas i Rang as\—/

negali pradéti Darby,

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09,05:2002 , Statinio statybos techniné pricZifira” vykdys Darby techning prieZiiirg.

U¥sakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei
Statybos uZbaigimo procesuose.

Uzsakovas yra atsakingas u tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietése,

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj per Sutarties 6.1 punkte nurodyts termina,
laikydamasis Lictuvos Respublikoje galiojangiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus batinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius doknmentus, IcidZiandius uZsiimti Sicje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas u¥ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamurma, patikimuma bei darby
saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu. .

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Statybos
darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®.

PasiraSydamas 3ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira8ymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima
visus Rangovo sutartinius jsiparcigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas biity tik Statybvietése ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.7.1. savo sgskaita paalinti i3 Statybvic&iy visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.7.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines Mediagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.7.3. valyti ir priZidréti patekimo | Statybvictes kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo §iuk$liy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvietés ir visos tokios patekimui j Statybvietes naudojamos patalpos bei keliai turl biti
saugils, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi buti atsakingas uZ bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del Rangovo

veiksmy.
Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kickiu, kokj saugiai, be

neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uZ sunaudoty vandeni bei elektra.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas
gali parcikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nckompetentingai ar aplaidZiai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba

aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir MedZiagas pagal
nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas—~arSiajybos darbus, privilo
informuoti Statinio statybos lechninés pricZiros vadova, kuris patikrifia, apZidri ir griima pasléptus darbus.
Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai'tastu nepraneses atinio statybos techninés
prieZifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiro{ yadovui pareikalavfls, Rangovas savo saskaita
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privalo tq Darby atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokios nors MedZiagos arba Darby
kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos technines
prieZidros vadovas gali atmesti tas MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu prancidamas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:
5.14.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba atsiradusius dél Rangovo

veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu,
5.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimats, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams ir Statinio statybos techninés pricZidros vadovams
lankytis statybvietése bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
Ugsakovui, LR istatymy nustatyta tvarka bus baigtos statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas
statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ {3 praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar |ranga
atitikey Sutartj.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 2016 m. liepos 29 d. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus.

Rangovas ne véliau kaip 10 dienty nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti UZsakovui Darby vykdymo
grafika. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.
Datby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafikg gal biti
koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.3.1. iskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
sqlygu);

6.3.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis,

6.3.3. bet kokio velavimo, klilidiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo

personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defekiai, pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo aktai.

U#sakovas, radtu nurodydamas jog dél:

s véluojamos perduoti statybvietés;
tregiyjy Saliy jtakos;
sustabdyto finansavimo arba trikstamo finansavimo;
laiku neatlaisvintos Darby victos;
batino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;
kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris

rangovas. .

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra
ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tam Darby atlikimo terminui, kuris
Darbyy sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu
atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy Slaidy apmokéjima.

L ]

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nyedyto Sutarties/. ! punkte, pabaigos ir
nepateikin UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby v¢ avimg, UZsakofas wri teis¢ reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Priimtos Sutgrties sumos per, icny.
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7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uftikrinimg (besalyging ir neatiaukiamg banko garantijg arba piniginj uZstata, kuris
pervedamas | UZsakovo saskaitg Nr. 1. T037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865), Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo
Sutarties pasira$ymo, Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo w#tikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma 751,73 Eur (septyni Simtai penkiasdeSimt vienas curas
73 ct). Sutarties jvykdymo vZtikrinimas jsigatioja banko garantijos i¥davimo dieng ir turi galioti iki 2016 m.
rugséjo 30 d. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. -

Sutarties jvykdymo witikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai, atsiradg
d¢l to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uitikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipareigojimy,
U¥sakovas raftu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uvitikrinimg. Jei Rangovas nepateikia
naujo uZtikrinimo, UZsakovas tur teisg nutraukti Sutartj,

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento pasiraSymo per 10
dieny nuo radtisko Rangovo pra¥ymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, ir p@lsiranmi Darby perdavimo-priémimo
aktai. Rangovas, uZbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo, radtu privalo kreiptis j
Statinio statybos techninés prieZiiros vadova.

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1 punkts, per 5 dienas
privalo;

8.2.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos techninés
pricZiiiros vadovas.

Arba
8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby trikumus, kurivos

Rangovas privalo paalinti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta
Statybos uZbaigimo procedira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo ir uZbaigimo dokumento suraSymo dienos privalo pa3alinti i3
Statybviegiy visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, StukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo
salygas statiniams apZitiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, itaisyti Statybos uZbaigimo patikrinimo metu nustatytus defekus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 7517,32 Eur (septyni tiikstangiai penki Simtai septyniolika eury 32 ct), i§ kuriy
PVM sudaro 1304,66 Eur (vien tkstant] tris Simtus keturis eurai 66 ct). Jei suma skaiciais neatitinka sumos
jod¥iais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

iai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo
sumoketi Sutartics kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygy 9.4 punkto nuostatomis.

Bet kurie Darby kickiai, numatyti Ziniara§iuose (Darby jkainiy saraSuose), yra orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais.
Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaiiuojamos nustacius faktinj atlikly Darbuy/kiekj. Rangovas, prics
pateikdamas UZsakovui apmokejimo uZ atliktus Darbus dokumcmus’(/Atiiktq darbi} aktg ir PVM saskaitg

fakiiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kick). Apmozino suma tuff biiti nustatoma taikant
vas




9.5.

9.6.

8.7.

9.8.

9.9.

9.10.
9.11.
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Ziniara&&iuvose (Darby jkainiy sgra¥uose) numatytus Darby Tkainius.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir
PYM saskaita faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dicnas privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg i¥skyrus atvejus, jeigu: '

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas ncatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg
tokio netinkamo Darbo i§taisymo Iflaidy arba netinkamo datkto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsiparcigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangove pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyt terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty nepatvirtina ir
nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma apmoketi suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy pasiraytas
Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjime dokumentuose per 30
kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokeétos sumos per dicng.

Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dé] tiesioginio atsiskaitymo uZ 3iai
Sutar&iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas / jrengimus, Siomis salygomis:
9.9.1. trifaliais susitarimais nebus keiGiamos jokios kitos esminés §ios Sutarties salygos, t. y. nesikeis
Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy
apimtis.

9.9.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus Darbus
dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i3
konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas, o UZsakovas, vadovaudamasis Sutariies nuostatomis, paslaugos
teikéjui, ar medZiagy tickéjui tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ar paslaugos teikéjo, ar medZiagy tickéjo
pasira¥ytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty medZiagy) ir iSlaidy apmokéjimo dokumentus.

Trifaliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

Darby [kainiai Sutarties galiojimo metu nekeidiami i¥skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.11.1. esant 10.] punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punktg jforminus pakeitimg Sutartics kaina
gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumornis pasira¥ant susitarimg (protokolg) del Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskai€iuojamos pritaikant Ziniara&&iuose (Darby jkainiy
saraSuose) numatytus Darby [kainius, o nenumatyty Darby kainos apskai€iuojamos Zemiau pateikiamais
biidais, nustatant auk§&iau esandio bido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks€iau esantf
biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

b) vadovaujantis sgmaty skaigiavimo programos ,Sistela” arba ,,Ses" duomeny bazéje nurodytomis Darby
kainomis, patvirtintomis Jaikotarpiu, kada buvo nustatytas papildory Darby poreikis, o nevykdomy Darby
kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokesius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy idlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti
didesnés u? bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir neticsiogines), kuri
nustatorna pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanciy Gkio subjekty darby kainas,
idskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek fikio subjekuy. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei Rangovo patirinmos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy iflaidy;
9.11.2, padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarlies kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formulé pagikeitus PVM tdrifui:
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10.2,

10.3.
10.4.

10.5,

8 -4 Ty
S, =A+ x (14—
L+ T, 100

100)
S, - Perskai%iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikyy darby kaina (su PVM) iki perskaiiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T,, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo kokybés ar ity
bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurj papildoma Darbg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties Zalis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1, jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitinaftikslinga maZinti
Darby apimtis, ra¥tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bunnybq atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudarytg pritaikant Ziniara§giuose (Darby jkainiy sarafuose)
numatytus Darby [kainius, ir kurios pagrindu pagal 9.11.1 punkta koreguojama Sutarties kaina,

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas léZas, Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj, t. y. Pasidlyme nurodytos MedZiagos rinkoje
nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, raftu pagrindZiamos aplinkybés,
sqlygojanéios biitinybe atlikii Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg,
sudaryty pritaikant Ziniara§éiuose (Darby jkainiy sarafuose) numatytus Darby [kainius bei sitilyma dél
keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudarylg pagal 9.11.1
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir UZsakovui jvertinus Rangovo sitlymg, korcguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. Papildomy, Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy ir butiny
Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) Darby, MedZiagy biitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés pricZidros vadovo
parasais, bei ra¥tu suderinamas su UZsakovu,

Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus..

Ziniara$¢ivose (Darby jkainiy sgraSuose) jvardintos Darby) sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraiymo
pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne véliau kalp per 5 dienas - pranesti
Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangavas, dél $iame punkte minimy pricZasciy, uZdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino

prat¢simo ir tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uszsakovas, nustalgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutartigs.pd Darby perdavimo-priémimo,
jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo biili nustatyti perimant Darblis (paslépti gakumai arba atsivadg
statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangoxo tydia paslépti/ privalo apie juos radtu




11.2.

12,1

12.2

123,

12.4.
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prane$ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis_Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skaiiuojant nuo visy rangovo atlikty
statybos darby perdavimo UZsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tygia paslépty defekty, - 20 mety.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
i%taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkts, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parafais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui

mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas raftu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus irfarba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

UZsakovas turi teis¢ nutraukii Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZilros vadovo
nurodynmy, arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, Kitaip ailkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafikg ir tampa ai3ku, kad juos baigti iki Darby attikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 20 dieny apie tai ratu
praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybviegiy.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo arba dél Darby
5augos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kurivos nuostolius ir papildomas Ilaidas,
susijusias su defekty itaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo 18latdas, atsiradusias
dél Sios Sutarties, Uzsakovas, padares tokius atsiskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius,
visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne vélian kaip 20
dieny apie tai ragu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darby pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Klaidos uz MedZiagas, kuric skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam tikslui jsigijo. UZsakovui
sumokéjus, §i MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe; .

12.5.3. bet kurios kitos I&laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé tikédamasis baigti
Darbus.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutart}, jeigu: _

12.6.1. per 90 dicny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai radtu
prane3es UZsakovui, nutraukti Sutartj. '

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sqlygy punkig, vas per UZsakovo

nurodytg terming privalo:
12.7.1, nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti del
Darby saugos;

vybés ar turtoAssaugojimo arba del
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14.2.

14.3,

15.1.

15.2.

Sutartis be pakitimy ir atitinka 2016 m. kovo 4 d. suderintg sutarties projekts.

~Administracijos direktorius

12.7.2. perduoti UZsakovui MedZiagas, uZ kurias jau sumokeéta;
12.7.3. paZalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybviegiy ir pats palikti Statybvietes.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Visi ginZai, kylantys dél ¥ios Sutartics ar su ja
susije, nepavykus jy i¥spresti deryby biidy, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visi3kai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
jégos (force majenre) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai galiai apie
kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reilkiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidiia savo pricvoles. Nenugalima jega (force
majewre) taip pat nclaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio
pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba .

Saliy rekvizitai:

_ UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,.Dokesta™

Vasario 16-0sios g. 62, Siauliai Basanaviiaus g. 127, Siauliai

Kodas 188771865 Kodas 145630727

A.s. Nr. LT 857300 0100 9151 1042 PVM mokétojo kodas LT456307219
Swedbankas, b. k. 73000 A. s, Nr.LT66 4010 0442 0009 0464

tel. 8-41 59 63 13 DNB banko Siauliy sk., b. k. 40100
faksas 8-41 52 41 09 tel. 8-41 440818

elektroninis pagtas: j.franckeviciene @siauliai.lt elektroninispa&mbd akas.It
Eduardas Bivainis Pranas Lingys

UAB [Dokesta" direkt/or' 5
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Sutarties kuratorius — Statybos skyriaus vyr. specialisté Jolita Franckevigiene, tel. (8 41) 59 63 13
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