ASFALTO DANGOS REMONTO DARBY )
SIAULIU RAJONO GINKUNU SENIUNIJOS GATVESE
RANGOS SUTARTIS

2016 m. balandzio M d. Nr. JEA &@(é ﬂ//

Siauliai

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai,
Juridinio asmens kodas 188726051 (toliau — UZsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikian¢io pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-36 ir Siauliy
rajono savivaldybés tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendima Nr. T-80, ir UAB ,,Limega®,
Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai, juridinio asmens kodas 145407247 (toliau — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiantio pagal jmonés jstatus, atsizvelgdami |
Nuolatinés vieSojo pirkimo komisijos savivaldybés pastaty, statiniy bei jrenginiy statybos, remonto
ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti 2016 m. balandZio 4
d. posédzio protokolo Nr. VPP-30(11.18) sprendimus vykdant asfalto dangos remonto darby Siauliy
rajono senifinijy gatvése mazos vertés pirkimg tiekéjy apklausos budu, sudaré $ig rangos sutartj
(toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas — asfalto dangos remonto darbai Siauliy rajono Ginkiiny senitinijos
gatvese (toliau — Darbai). Orientacinés Darby apimtys yra nurodytos Sutarties 1 priede. Kiti
reikalavimai Darbams yra nustatyti Techningje specifikacijoje — $ios Sutarties 2 priede.

2. Darby techning prieziiirg vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZilirétojas (toliau —
Techninis priZidrétojas). UZsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZitrétoja
arba pasitelkti dar kelis techninius priZitirétojus, apie tai prane§damas Rangovui.

3. Rangovas Darbus atlieka savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis. Statinio
arba jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg darby vykdymo
laikotarpj iki darby vykdymo pabaigos.

IL. DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo:

4.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis j Techninj priZitirétoja dél atlikty
Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo. AtsiZvelgiant j patikrinimo
rezultatus, pagal Techninio priZitirétojo nurodymus parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir
priémimo aktas, prie kurio gali biiti pridétas Techninio priZitirétojo nurodyty smulkiy Darby defekty
ar nebaigty Darby sarasas;

4.2. Darby perdavimo ir priémimo aktg (originalg), suderinta su Techniniu priZidirétoju,
pateikti pasiraSyti UZsakovui;

4.3. Pateikti UZsakovui PVM sgskaitg faktiira, tik po to, kai UZsakovas pasiradys Darby
perdavimo ir priémimo akta, atitinkantj Sutarties 4.1 punkta.

5. Uzsakovas, gaves Rangovo pasiraSyta ir su Techniniu priZitirétoju suderinta Darby
perdavimo ir priémimo akts, per 7 darbo dienas turi pasiraSyti Darby perdavimo ir priémimo akta,
arba raStu nurodyti UZsakovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasiraSomas.

6. Jeigu UZsakovas iki 5 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj.

7. Rangovas turi teis¢ reikalauti, kad Techninis priZitirétojas Darbus patikrinty ir Darby
perdavimo ir priémimo akta suderinty (ar atsisakyty derinti ratu) per 7 darbo dienas nuo jo
kreipimosi j Techninj priZitirétoja dél Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto
suderinimo.
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8. Jeigu Techninis priZilirétojas per 7 punkte nustatyta terming nepatikrina Darby ir
nenurodgs motyvy nesuderina Darby perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi ragtu kreiptis j
UZsakovg ir pranesti apie Techninio priZitirétojo neveikima.

9. Atlikty Darby perdavimas vykdomas suraSant atlikty darby perdavimo ir priémimo akta,
kurj pasiraSo Rangovas, UZsakovas ir Techninis priZiiirétojas. Darby perdavimo ir priémimo aktg
ruoSia Rangovas. Darby perdavimo ir priémimo dokumentacija turi biiti detalizuota, aigki ir
parengta pagal Uzsakovo reikalavimus. UZsakovui ar Techniniam priZiirétojui pageidaujant,
Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiamg perdavimo ir priémimo akte ir jo prieduose.

10. Uz faktiSkai atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 dieny nuo pateikty apmokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

11. Avansinis apmokéjimas netaikomas.

12. Atsiskaitymas uZ atliktus Darbus apmokant i§ Keliy prieZiiiros ir plétros programos
1é3y, gauty i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, arba savivaldybés
biudZeto 1é3omis.

IIL. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo pateikti
Uzsakovui tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

14. Sutarties jvykdymas gali biiti uztikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty biidy:

14.1.  Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

14.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi biiti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uZ laidavimo draudima;

14.3. uZstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos sgskaitg Nr.
LT544010044200030055, esan¢ig AB DNB banke.

15. Uztikrinimo suma 519,00 Eur. ‘

16. Jeigu Rangovas pasiraSo Sig sutartj, tatiau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju UZsakovas siillo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasitilymas pagal nustatyta pasifilymy eilg yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart] ir UZsakovas turi teis¢ paskirti bauda 10 procenty nuo pasiiilymo vertés.

17. Jeigu Rangovas nejvykdo Sios Sutarties 13 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas tarp
Rangovo pasiilymo ir sekancio geriausig pasiilyma pateikusio tiekéjo yra didesnis uz Sios
Sutarties 15 punkte nurodyta suma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo taip pat padengti visa
skirtuma tarp $iy sumy.

18. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimaliis
Uzsakovo nuostoliai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté, numatyta 15 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo
dokumentas yra neatSaukiamas, ir jj iSdavusi jstaiga besalygiskai Isipareigoja sumokéti Naudos
gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) sumg, nevir§ijancig Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdavusi jstaiga nereikalaus pateikti jokiy
papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teise gauti iSmoka pagal garantijg ar laidavimo
dokumenta. Sutarties jvykdymo uztikrinime negali biiti numatyta jokiy papildomy salygy.

19. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i§daves juridinis asmuo negali ivykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uztikrinimg. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj arba skirti bauda, lygia Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo sumai.

20. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2016 m. rugpjucio 10
d. UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratesti Sutarties jvykdymo
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uZtikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo termino, Rangovui gali biiti paskirta bauda, lygi Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydziui.

21. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (desimt) darbo dieny nuo $io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiska prasyma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydraséiu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj raita, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo isipareigojimus ir
UZsakovas jam neturi pretenzijy.

IV. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

22. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoty jkainiy kainodara.

23. Rangovas Darbus atlieka taikydamas fiksuotus jkainius, nurodytus $ios Sutarties 1
priede. Nustatyti jkainiai negali biiti kei¢iami per visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

24. ] Darby jkainius yra jskai¢iuoti visi Rangovo Darby atlikimo kastai, medZiagy, jrangos
bei priemoniy jsigijimo islaidos, visi Rangovo mokami mokesgiai, rinkliavos ir kitos islaidos, susije
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

25. Orientaciné Sutarties kaina yra nurodyta $ios Sutarties 1 priede.

26. Darby kiekiai, numatyti Sutarties 1 priede, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y.
tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai derinami su Uzsakovu (senifinu), ir negali apimti
daugiau/maziau kaip 15 proc. nuo Sutarties 1 priede nurodyty orientaciniy Darby kiekiy.

27. Rangovui mokétinos sumos turi biti apskaifiuojamos apmatavimo bidu nustadius
faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj
kiekj ir ji suderinti su Techniniu priZilirétoju. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Sutarties 1 priede nustatytus Darby jkainius.

28. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi buti kei¢iami, iSskyrus atvejus, jeigu
teisés aktais bus padidintas arba sumaZintas pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifas.

29. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto du
egzempliorius taip, kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte, ir PVM saskaita faktiirg, kaip nustatyta 4.3
punkte. UZsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

29.1. PVM sgskaita faktiira pateikta nesilaikant $ioje Sutartyje numatytos tvarkos;

29.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo
iStaisymo i$laidy dydziu; ir (arba)

29.3. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas ar Statinio statybos techninis priZitirétojas.
Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

30. Jeigu Uzsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

31. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirago Darby perdavimo ir priémimo aktg bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo ir priémimo metu.

32. UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, i$skyrus
iSimtis, numatytas $ioje Sutartyje.

33. Avansinis apmokéjimas netaikomas.
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V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

34. Rangovas Darbus pradeda tik po to, kai UZsakovas rastu prane$a apie Techninio
priZitirétojo paskyrima, ir vykdo pagal su UZsakovu (senilinu) suderintg kalendorinj Darby atlikimo
eiliSkumo grafika.

35. Darby atlikimo terminas — iki 2016 m. liepos 1 d. Dél nenumatyty, nuo Rangovo
nepriklausan¢iy, priezas¢iy Darby atlikimo terminas gali biti pratestas 1 ménesiui.

36. Darby pabaiga bus laikoma galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo
data.

37. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal 35 punkty ir nepateikia Uzsakovui pagristy
irodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo ir turi
teis¢ nutraukti sutartj. Vienos dienos delspinigiy dydis yra apskai¢iuojamas dalinant sutarties verte
18 sutarciai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny skai€iaus. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei
véluojama dél prieZaséiy, nepriklausandiy nuo Rangovo. Rangovas pasiraiydamas Sig sutartj sutinka
su skirtinga delspinigiy skai¢iavimo metodika Rangovui ir UZsakovui

38. Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagtjstai patirty papildomy I§laidy apmokéjima.

VI SALIU ISIPAREIGOJIMALI IR TEISES

39. Rangovas jsipareigoja:

39.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo skirti su UZsakovu suderintg
darby vadova;

39.2. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip yra numatyta Darby atlikimo eiliskumo
grafike (2 priedas);

39.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos keliy
istatymu, keliy tiesimo reglamentu KTR 1.01;2008 ,,Automobiliy keliai* ir rekomendacijy R35-01
»Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos* reikalavimais, pagal Pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus, UZsakovo bei Techninio prizifirétojo nurodymus bei $ios sutarties salygas laiku ir
kokybi8kai atlikti numatytus Darbus. Rangovas turi teise keisti objekte numatytg darby apimtj,
atlikimo terminus ar eiliskuma tik gaves UZsakovo radytinj sutikima;

39.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie objektuose atliktus darbus (darby etapus)
bei apie atlikty darby priémimo ir perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo ir
priémimo aktus;

39.5. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 24 d. pateikti Uzsakovui pazyma (F-3) Darby
atlikimo akta ir PVM saskaitg faktiirg apie atliktus Darbus;

39.6. darbai visais atzvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius,
kokybés bei kitus sutarties reikalavimus; ,

39.7. garantuoti saugy darba, eismo sauga, priegaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo
higieng Darby vietoje, taip pat nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesuy;

39.8. garantuoti, kad atlikty Darby priémimo metu jo darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba
tinkamumg panaudoti;

39.9. UZsakovui papraSius, rastu informuoti jj apie darby eiga, teikti kita su darby
vykdymu susijusig informacijg, sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Techniniam prizitirétojui
lankytis objektuose bei susipaZinti su visa su darby vykdymu susijusia dokumentacija;

39.10. garantinio laikotarpio metu atsiradus trikumy ir UZsakovui pateikus Rangovui
rastiSka pretenzija, ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny, jeigu dél savo pobiidZio jie neturi biiti
paSalinti anks¢iau, pasalinti traikumus savo léSomis;

39.11.  atlikus Darbus sutvarkyti teritorija.

40. Darbams atlikti Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus ar kitus treiuosius asmenis,
kurie atliks dalj Darbuy, jeigu jie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme. Uz subrangowvy ir kity treciyjy
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asmeny atliktus darbus arba padaryta Zalg visapusiskai atsako Rangovas. (jeigu taikoma) Siai
Sutar€iai vykdyti numatomi subrangovai

Eil. Subrangovo Jmonés Ad Subrangovui ketinami D.arb'q
. S resas . . apimtis,
Nr. pavadinimas kodas pavesti darbai Droc

41. Uzsakovas jsipareigoja:
41.1. paskirti Techninj priZiirétojg, jeigu jis nepaskirtas ankséiau, ir informuoti Rangova
apie jo paskyrima;

41.2. finansuoti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir salygomis;

41.3. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka;

41.4. pasiraSyti Darby perdavimo ir priémimo aktus per penkias darbo dienas nuo jy
pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja
papildomos ar i§samesnés informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.

41.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dél UZsakovo
kaltés.

42. Uzsakovo atstovai, kaip ir Techninis prizidrétojas, turi teise bet kuriuo metu tikrinti
Darby eigg ir kokybg, Rangovo naudojamy medZiagy kokybe, medZiagy naudojima, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai
pranesti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu vykdant Darbus paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai
atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pagalinti, o jeigu
Rangovas per nustatytg terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti
nuostolius.

VIL. GARANTIJOS

43. Uzsakovo atstovas ar Techninis priZifirétojas (Darby vykdymo metu), nustates Darby
trakumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo ir priémimo, jei tie trikumai ar
nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

44. Rangovas Darbams suteikia garantija. Garantijos laikotarpis yra:

44.1. iSdauzy uZtaisymo darbams — 1 metai;

44.2. virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbams — 2 metai.

45. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu
tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

46. UZsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz
kiekvieng uzdelstg diena.

47. Jei Rangovas uZdelsia Darbus, jam gali biiti taikomi delspinigiai, kaip numatyta
Sutarties 37 punkte. Sie delspinigiai gali biti taikomi ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam
tikrg terming iStaisyti darby kokybés trilkumus, nesvarbu, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda
Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

48. UZsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus, jeigu Darbai atliekami nekokybiskai arba
del kity priezas¢iy atsiranda Darby trikkumy, kol Darby kokybeé atitiks nustatytus reikalavimus ir
bus pasalinti visi trakumai.

49. Rangovas gali papraSyti pratgsti Darby vykdymo objekte laikotarpj, jei atsiranda
prieZastys, dél kuriy Darby jvykdymas laiku tampa nejmanomas:

49.1.  del UZsakovo nurodymuy, kei¢ian¢iy Darby atlikimo termina;
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49.2. del ypatingy oro salygy perkanciosios organizacijos valstybéje, kurios gali pakenkti
tinkamam Darby atlikimui;

49.3. kai UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal sutartj;

49.4. déel nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés
nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybéms*
taisyklémis;

49.5. dél kity prieZas€iy, kurios atsirado ne dél Rangovo kaltés.

50. Jei atsirado prieZastys, dél kuriy darby jvykdymas objekte laiku tampa nejmanomas,
Rangovas nedelsdamas kreipiasi j UZsakovs, pateikdamas motyvuota pragyma dél Darby vykdymo
objekte laikotarpio pratesimo.

51. Per 10 dieny ratiSku praneSimu Rangovui UZsakovas pratesia vykdymo laikotarpj arba
informuoja Rangova, kad laikotarpis nebus pratestas.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

52. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
Isipareigojimus, tai UZsakovas bei Statinio statybos techninis priZiiirétojas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama
laika.

53. UZsakovas turi teis¢ paskirti baudg, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 39 punkte
numatyty jsipareigojimy. Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo orientacinés
Sutarties vertés su PVM.

54. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas | teisma
ir jspéjes Rangova prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, gali viena3aliskai nutraukti Sutart] bet
kuriuo i§ Sutarties 54 punkte nurodyty atvejy iSskyrus Sutarties 54.12 papunktyje numatytg atvejj.

55. Esminiu sutarties paZeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai i§ iy
aplinkybiy: :

55.1. jeigu Rangovas ar subrangovas pateiké tikrovés neatitinkandius dokumentus, kad
laiméty viesajj pirkimag;

55.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatyta protingg laika;

55.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netesti savo Isipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aiSku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 35
punkte, jvertinus 37, 38 punktuose bei XI skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

55.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta III skyriuje;

55.5. jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdavusi jstaiga, UZsakovui pareikalavus
sumokéti Sutarties 15 punkte numatyta suma, atsisako be iSlygy ja idmokéti arba Jos neiSmoka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

55.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy jsipareigojimy: vykdymo terminy, priskaidiuoti,
bei neapmoketi ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos virsija 10 proc. Sutarties vertés su PVM;

55.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokeéti;

55.8. jeigu Rangovas pasitelk¢ Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo;

55.9. jei paaiSkéjus, kad pasitlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeidia specialisto lygiaverdiu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

55.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,

sustabdo tkine veikla, arba kai jstatymuose, ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;
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55.11. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasidlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors kysi, dovang, piniginj
atsidékojimg, komisinius arba kita vertinga daikta, kaip paskata arba apdovanojima uZ bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikymg jj atlikti, arba uz palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikymg juos parodyti bet kurio su §ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

55.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

56. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny apie tai ratu pranesdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokeéta uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytus [kainius.

57. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima,
aptarta 54 punkte, UZsakovas Centrinéje vieSuyjy pirkimy informacingje sistemoje paskelbia
informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja ivykdZiusj
tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatyme.

58. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

58.1. per 60 dieny nuo Sutarties 10 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

58.2.  Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

58.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 28 punkta trunka ilgiau kaip 60 dieny;

58.4. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
dieny apie tai rastu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

59. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

59.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

59.2. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Darby vykdymo vietos ir
sutvarkyti Darby vykdymo viets.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

60. Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijgs, turi bati sprendZiamas derybomis. Jeigu anks&iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati i§spresti derybomis per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny, tai $alys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal
Uzsakovo buveinés viets.

XI. NENUGALIMA JEGA

61. Salys gali nutraukti sutart] jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo rastu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paaiSkéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pacios
Nenugalimos jégos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukimg. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
Isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas pranesimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 58 punkta.

62. Salys gali bati visiskai ar i§ dalies atleid%iama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

63. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos
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aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

XII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

64. Sutartis jsigalioja ja Salims pasiraSius ir galioja 12 ménesiy nuo jos pasira§ymo.

65. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais jstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir §ia Sutartimi.

66. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal $ia Sutart] tretiesiems asmenims
be kitos Salies rastisko sutikimo.

67. Pirkimo sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos.

68. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais kitai 3aliai, jeigu jie perduoti 3aliy atstovams
pasiraSytinai, i¥siundiami registruotu laisku ar faksimiliniu rySiu. ISsiystas praneSimas laikomas
gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas siun¢iamas
telefaksu.

69. Salys privalo nedelsdamos viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar
banko saskaitos rekvizity pasikeitimus.

70. Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzZinojo
vykdydamos §ig Sutart], iSskyrus atvejus, kai i informacija yra vieSa arba i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad suZinota informacija apie kitg $alj ir §ios Sutarties
salygos yra konfidenciali informacija.

71. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
it/arba UZsakovas pagal $ig Sutartj, privalés sumokéti pats Rangovas ir/arba UZsakovas.

72. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turingiais egzemplioriais, po vieng
egzemplioriy UZsakovui ir Rangovui.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

73. Sutarties priedai jos sudarymo metu yra tokie:
73.1. 1 priedas. Orientacinés Darby apimtys, Darby jkainiai ir orientacinés Darby kainos;
73.2. 2 priedas. Techninés specifikacijos.

XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:
giauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega*
Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 145407247
PVM mokeétojo kodas LT454072410
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai
Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 5238 8 Tel. (8 41) 45 57 98, faks. (8 41) 55 06 57
A.s LT374010044200040061 A.s. LT7474000300723223810
AB DNB bankas AB ,,Danske bankas*
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Darby sudétis
[ numatomy asfalto dangos remonto darby sudét] jeina iSdauzy uZtaisymo darbai, ir — kai
kuriose pirkimo objekto dalyse — virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai.
Orientacinés darby apimtys kiekvienoje senifinijoje yra nurodytos pirkimo dokumentuose.
Asfalto dangos remonto darbai atliekami Uzsakovo (seniiino) nurodytose vietose.

ISdauzy uztaisymas

Duobeés yra i$frezuojamos freza (50 cm plogio viena Jjuosta), jei reikia — keliomis juostomis,
lygiagre¢iai. Nufrezuotas asfaltbetonis pakraunamas i krovininj automobilj ir i§veZamas i seniiino
nurodyta vieta. Duobés dugnas i§valomas, prireikus nusausinant ir iSpuciant dulkes.

Paruosty duobiy kradtai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija, klojama asfaltbetonio
danga ir suvoluojama plentvoliais. Naudojamas asfalto miSinys AC11-VN.

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas atliekamas, ant esamos dangos Irengiant iki 40 mm
storio asfalto misinio AC11-VN sluoksnj.

Darbai turi biti vykdomi mechanizuotu bidu, naudojant asfalto klotuva. Prie$ tai
mechanizuotu bldu turi biti nuvalytas dangos pavir$ius ir apdorotas bitumine emulsija. Asfaltas
sutankinamas ir suvoluojamas plentvoliais su vibrovolais.

Pagal poreikj atlickamas i$musimy, nusédimy, jSlauZy uZtaisymas; banguotumy pasalinimas,
duobiy remontas, lietaus surinkimo Sulinéliy groteliy pakélimas ar nuleidimas, pritaikant pagal
naujg dangos aukstj.

Technologiniai reikalavimai

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apraSe TRA
ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto rasis ir tipus.

Visus darbus vykdyti vadovaujantis R 35-01 statybos rekomendacijomis »Automobiliy keliy
asfaltbetonio ir Zvyro dangos* bei kitais galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

ISkirstos duobés pagrinda ir krastus padengti bituminés emulsijos sluoksniu.

Paruostas duobes uZpilti karstu asfaltbetoniu, ne Zemesnés kaip 120 °C temperatiiros.

Jei duobés gylis didesnis negu virSutinis asfaltbetonio sluoksnis (10 cm), duobe uZtaisyti ne
maziau kaip dviem sluoksniais.

Darbams naudoti ACIINV markés asfaltbetonio miSinj. Asfaltbetonio miSinys turi atitikti
apraSo TRA ASFALTAS 08, TRA APM 10 ir [T APM 10 reikalavimus.

Darbams naudoti riiklj — C60B5PB ir C40BF1-S markeés bituming emulsijg. Rigiklis privalo
atitikti reikalavimus, nustatytus standartuose LST EN 12591, LST EN 14023 ir LST EN 13808 bei
aprasuose TRA BITUMAS 08 ir TRA BE 08.

Kito tipo miSiniai ir risikliai gali bati naudojami tik suderinus su Techniniu priZitrétoju.

Bituminéms emulsijoms galioja TRA BE 08 3 lenteléje nurodytos perpylimo, sandéliavimo
ir darbo temperatiiros.

Sandéliuojant bitumines emulsijas, jos turi bt apsaugotos nuo Sal¢io poveikio.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir rigiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibima
(gimininguma) ir griideliy padengima ridikliu. Sukibimas jrodomas uZsakovui priimtinu metodu.

Mineraliniy medZiagy ir risiklio kaitinimo temperatiiros parenkamos atsizvelgiant j tai, kad
nebiity Zalingo poveikio jy savybéms.




Kiti reikalavimai

Vykdant darbus, duobiy remonto vietas miesto ar kitos gyvenvietés gatvése biitina atitverti
ir pazyméti specialiais kelio Zenklais, i¥frezuotas duobes paZenklinti jspéjamaisiais kelio Zenklais,
uZtikrinti kity eismo saugos reikalavimy laikymasi.

Vykdant darbus, uztikrinti darbo saugos reikalavimy laikymasi.

Darbus planuoti taip, kad nelikty i$frezuoty ir neuZtaisyty duobiy savaitgaliais ir $venciy
dienomis.

Vykdant darbus, uZtikrinti aplinkos apsauga nuo uzterSimo darby technologijoje
naudojamomis medZiagomis, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis atitinkamos riigies atlieky
tvarkymo taisykliy.

Jeigu Rangovas dél objektyviy prieZas¢iy negali laiku jvykdyti uzsakymo, apie tai nedelsiant
privalo informuoti uZsakova.

Uzsakovas: Rangovas:

§iauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega“
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