PROJEKTO ,VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKU TVARKYMO
INFRASTRUKTUROS PLETRA JURBARKO RAJONE“ GERIAMOJO VANDENS
GERINIMO JRENGINIY BEI VANDENS TIEKIMO TINKLU VELIUONOS
MIESTELYJE, JURBARKO RAJONE STATYBOS DARBU PIRKIMAS"

RANGOS SUTARTIS Nr. (B.3)- /!

2016 m. balandzio 1 d.
Jurbarkas

UAB ,Jurbarko vandenys®, jmonés kodas 158275315, adresas: Muitinés g. 1, LT-74106
Jurbarkas, Lietuva (toliau sutartyje vadinama ,,UZsakovas®)

ir

AB ,Pozeminiai darbai“ jmonés kodas: 133393277 adresas: Lazdijy g. 20, LT-46393
Kaunas (toliau sutartyje vadinamas ,Rangovu®), atstovaujantis kita sutarties Salj, atsizvelgdamos j
tai, kad Uzsakovas priima Rangovo 2016-03-29 dienos pasiulyma visiskai atlikti projekto
,Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktaros plétra Jurbarko rajone“, finansuojamo
pagal 2014 — 2020 m. Europos Sajungos struktiriniy fondy investicijy veiksmy programa
Sutarties ,Geriamojo vandens gerinimo jrenginiy bei vandens tiekimo tinkly Veliuonos
miestelyje, Jurbarko rajone statybos darby pirkimas® Darbus bei iStaisyti bet kokius jy defektus,
susitaria:

1. Sioje Sutartyje FodZiai ir i¥sirei¥kimai (frazés) turi tokias pacias reik¥mes, kokios jiems
suteiktos Konkreciose ir Bendrosiose sutarties sglygose.

2. Turi bati laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i$vardinti dokumentai sudaro $ia Sutartj ir
yra suprantami ir aiskintini kaip jos sudedamosios dalys:

(a) Rangos Sutartis,

(b) Pirkimo dokumenty paaiskinimai ir prie$ pasira$ant Sutartj surengto susirinkimo
protokolas, jei taikoma,

(c) Pasialymo rastas su Pasialymo priedu,

(d) Konkrecios sutarties salygos,

(e) Bendrosios sutarties salygos,

(f) Uzsakovo reikalavimai,

(g) Tkainuoti darby kainy ziniara$¢iai (i$ Rangovo Pasiulymo),

(h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),

(i) Rangovo techninis pasitilymas su Programa ,

(j) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Rangovas jsipareigoja Uzsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per 18 mén. nuo darbo
pradzios Programoje nustatytais terminais bei iStaisyti bet kuriuos jy defektus, laikantis sutarties ir
LR Civilinio kodekso nuostaty.

4. Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Sutarties kaing Rangovui, atsizvelgdamas j Darby
vykdyma bei jy baigimag ir bet kuriy defekty istaisyma per ta laika ir tuo budu, kurie yra numatyti
sutartyje.

5. Priimta sutarties sumg sudaro: 144 800,00 EUR (Simtas keturiasdesimt keturi
tikstanciai aStuoni Simtai eury, 00 cnt), PVM: 30 408,00 EUR (trisdeSimt tukstanciy keturi Simtai
astuoni eury, 00 cnt), Priimta sutarties suma su PVM: 175 208,00 EUR (Simtas
septyniasdesimt penki titkstanciai du Simtai aStuoni eury, 00 cnt,). /

6. Pridétinés vertés mokestis skaiCiuojamas ir apmokamas vadovaujantis’ Listuvos

7. Uzsakovas mokéjimus darys eurais. LA

R espublikoje galiojanciais teisés aktais.

8. Rangos sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kelc&am,os Isskyrtls
tdklas sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Vie$yjy pirkimy jstatymo’ e aipsnyje

Zn

nustatytl principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vlesq;q
pirkimy tarnybos sutikimas.
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9. Sutartis jsigalioja, kai projektui ,,Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
plétra Jurbarko rajone” paskiriamas finansavimas ir, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo
garantija. Nejvykus bent vienai i§ Siame punkte nurodyty aplinkybiy — Sutartis nejsigalioja.
10. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 egzemplioriais, kuriy kiekvienas, pasirasytas visy
sutarties 3aliy, laikomas originalu ir turi vienoda teising galia. Po vieng $iame punkte apibudinta
Sutarties egzemplioriy jteikiama kiekvienai Saliai.

Tai patvirtindamos Salys sudaré ia Sutartj jos pradioje nurodytais metais ir diena.

UZSAKOVAS, PERKANCIOJI ORGANIZACIJA RANGOVAS

UAB ,Jurbarko vandenys* UAB ,,Pozeminiai darbai“

Juridinio asmens kodas 158275315, Juridinio asmens kodas 133393277
PVM mokétojo kodas LT582753113, PVM mokétojo kodas L.T333932716
Muitinés g. 1, LT-74106 Jurbarkas Lazdijy g. 20, 46393 Kaunas

AB ,DNB bankas*

a.s. Nr. LT684010044300169208 AB SEB bankas

AB ,SWEDBANK* a.s. LT62 7044 0600 0309 1439

a. s. Nr. LT207300010099496282

Telefono Nr.(8 447) 72 882, Telefono Nr. (8 37) 298 313

Fakso Nr. (8 447) 71 727 Fakso Nr. (8 37) 390 398 ‘
El. pastas: sekretore@jurbarkovandenys.lt El.pastas: info@poieminiaidarb%i.k” S

UAB ,,Jurbarko vandenys“ UAB , Pozeminiai darba,t 1

direktorius direktorius i
Romaldas Vaitelavi¢ius AV Raimondas Baikstys . E
o 1/ Y
/7 e ! AN
- ) 1/(1*« : .
(paraéa/ (parasbés) s j T
ral )
c Y - / \




BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Rangos sutarties ,,Geriamojo vandens gerinimo jrenginiy bei vandens tiekimo tinkly Veliuonos
miestelyje, Jurbarko rajone statybos darby pirkimas® Bendrosios sutarties salygos yra:

Féderation Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamy statybos ir inzineriniy darby, elektros ir mechanikos
jrenginiy
Projektavimo ir statybos bei jrangos sutarties salygos
FIDIC ,,Geltonoji* knyga,

(isleistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu j
lietuviy kalbg 2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-17-7)

Bendryjy sutarties salygy taikymas

2 Bendrosios FIDIC sutarties salygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 , Statybos
darbai (Zin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.

3 Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamy Bendryjy sutarties
salygy ir Konkreciy sutarties salygy straipsniy, virSenybe turi Konkrecios sutarties salygos.
Straipsniy nuostatos, nepakeistos Konkreciose sutarties salygose, galioja tokios redakcijos,
kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sglygose.

4  Bendrosios sutarties salygos néra pridedamos prie Siy pirkimo dokumenty/ sutarties
dokumenty. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas jsigyti i§ leidéjy'.

T // v ¢
e .
: '
/" Leidinius galima jsigyti: Lietuviy kalba ir angly kalba - UAB ,,Sweco Lietuva® (GerulalCl g 1.l

o au'i(stas) LT - 08200 Vilnius) http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/ arba angly kalba — FIDIC
“." sekretoriatas Sveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799" 4901,
http://fidic.org/bookshop/ .
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KONKRECIOSIOS SUTARTIES SALYGOS

Konkrecios salygos apima anks¢iau paminéty Bendryjy salygy pataisymus ir papildymus. Sutarties
salygos, pateiktos pasitilymo priede, turi buti galiojancios kaip $iy sutarties salygy dalis. Konkreciy sutarties
salygy numeracija atitinka Bendryjy salygy numeracija.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 Savokos

1.1.1 Sutartis

1.1.1.6 Ziniarai¢iai
Pakeisti 1.1.1.6 papunktj ir jj isdéstyti taip:
+Ziniarai&iai“ - U¥sakovo paruosti Darby kainy ZiniarasCiai, uzpildyti Rangovo
sitilomomis Darby kainomis ir pateikti kartu su Pasitlymo rastu, kurie yra Sutarties dalis.
Ziniaraitiy elektroniné forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Uszsakovo
naudojantis Statybos sutarCiy jgyvendinimo prieziuros programa (SSIP) ir pateikta
konkurso dalyviams paskelbus Rangos darby pirkima su pirkimo dokumentais. Rangovas,
pasirases sutartj, privalo pateikti Uzsakovui uZpildyta ziniara$¢iy elektronine versija
Microsoft Office Excel formatu.

1.1.1.9 Pasitilymo priedai
Pakeisti papunkcio 1.1.1.9 pavadinimgq j ,,Pasialymo priedas” ir isdéstyti jj taip:
wPasitllymo priedas® — pavadintas ,,Pasitilymo priedu” ir uZpildytas dokumentas, kuris
pridétas prie Pasiulymo rasto ir sudaro jo dalj.

1.1.2 Salys ir asmenys

1.1.2.4 Inzinierius
Pakeisti papunktj 1.1.2.4 ir jj isdéstyti taip:
JInzinierius® — juridinis asmuo, Uzsakovo paskirtas bati InZinieriumi, siekiant
igyvendinti Sutartj, ir tuo vardu jvardytas Pasialymo priede arba kitas UZsakovo kuriam
nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurj praneSama Rangovui pagal 3.4 punkta
[InZinieriaus pakeitimas]. InZinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio
prizitirétojo  funkcijas pagal STR 1.09.05:2002 |, Statybos techniné prieZitra“
reikalavimus.

1.1.2.11 Perkancioji organizacija
Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkdiu ,, Perkandioji organizacija“:
Perkancioji organizacija nurodyta Pasitilymo priede.

1.1.2.12 Igyvendinandioji institucija
Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkdiu ,, Jgyvendinandioji institucija®:
[gyvendinandioji institucija nurodyta Pasialymo priede.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jy uzbaigimas

1.1.3.1 Pradzios data
Pakeisti 1.1.3.1 punktq ir jj isdéstyti taip:
wPradzios data” yra pirkimo pradzios data.

1.1.3.10 Statybos uzbaigimo aktas
Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkdiu ,,Statybos uzbaigimo aktas“:
»Statybos uzbaigimo aktas“ — LR statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento
STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas“ nustatyta tvarka suraSomas dokumentas,
patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

1.1.4 Pinigai ir mokéjimai

1.1.4.1 Priimta sutarties suma
Pakeisti 1.1.4.1 punktq ir ji isdéstyti taip:
»Priimta Sutarties suma® — Rangos sutartyje nurodyta suma, uz kurig Rangovas
jsipareigoja atlikti visus Darbus bei iStaisyti visus defektus.

1.1.6 Kitos sgvokos

1.1.6.1 Rangovo dokumentai

Paplldytl 1.1.6.1 papunktj i

Si savoka taip pat apima Statinio kadastriniy matavimy byl - Statlmo kadastro duemeng,/
nustatymo metu pagal [statymy reikalavimus parengty plany, uzplldytg kadlastro form} Ar
kity dokumenty apie nekilnojamajj turta, sukomplektuota rmkm;

Statybvieté /77 7
Papildyti 1.1.6.7 papunktj: L s

»Statybvieté® - statinio statybos darbuy vieta (teritorija, kurios rlbos nustat‘om s statinio
projekte atsizvelgiant j vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar. nésutapti su




statybos sklypo ribomis).

1.1.6.10

SSIP

Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkéiu ,,SSJP*:

»SSIP (Statybos sutarciy jvykdymo prieziura)“ - tai Jgyvendinanciosios institucijos
sukurta informaciniy technologijy pagrindu veikianti programa, skirta Igyvendinanciojoje
institucijoje administruojamy projekty statybos sutarciy jvykdymo prieZitrai atlikti
(detalesné informacija www.apva.lt).

1.1.6.11

Papildyti nauju 1.1.6.12 papunkéiu ,,Bauda®:
Konkreti pinigy suma, kuriag Rangovas turi sumokeéti Uzsakovui, jei nejvykdo savo
prievoliy per sutartyje nustatyta termina. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.

1.5

Dokumenty pirmumas

Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrq sakinj:
Tuo tikslu Sioje sutartyje galioja toks dokumenty svarbos eiliSkumas:
(a) Rangos Sutartis,
(b) Pirkimo dokumenty paaiskinimai ir prie§ pasira$ant Sutartj surengto susirinkimo
protokolas, jei taikoma,
(c) Pasitilymo rastas su Pasiulymo priedu,
(d) Konkredios sutarties salygos,
(e) Bendrosios sutarties salygos,
(f) Uzsakovo reikalavimai,
(g) Tkainuoti kainy Ziniaras¢iai (i§ Rangovo Pasitilymo),
(h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma)
(i) Rangovo techninis pasitilymas su Programa
(j) Kiti dokumentai ir priedai.

1.6

Rangos sutartis

Pakeisti 1.6 punktq ,,Rangos sutartis® ir jj iSdéstyti taip:

Rangos sutartis turi bati grindziama forma, kuri pridéta prie Konkreliy sglygu. Sudarant
Rangos sutartj, jstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesciy iSlaidas (jeigu yra)
padengia Uzsakovas.

1.10

Uzsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

Papildyti 1.10 punkto paskuting pastraipq ir jg isdéstyti taip:
Uzsakovas, Perkancioji organizacija ir [gyvendinandioji institucija turi teise laisvai naudotis
Rangovo sukurtais dokumentais Sio projekto jgyvendinimo tikslais.

1.12

Konfidenciali informacija

Papildyti 1.12 punktg pastraipa:

Rangovas privalo atskleisti visg turima konfidencialia bei kitokia informacija, kurios
Uzsakovui, Inzinieriui, Perkanciajai organizacijai, [gyvendinandiajai Institucijai,
teisésaugos ar Projekto jgyvendinimo kontrole vykdandioms institucijoms gali pagrjstai
jos reiketi, kad patikrinty, kaip Rangovas laikosi Sutarties.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad baty laikomasi Lietuvos
Respublikos Jstatymy, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

1.13

Istatymy laikymasis

Pakeisti 1.13 punkto pirmgq pastraipg:
Rangovas, vykdydamas Sutartj, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje
galiojanciy jstatymuy. Jeigu Konkreciose salygose nenumatyta kitaip:

1.14

Solidarioji atsakomybé

Papildyti 1.14 punktq trecia pastraipa:
c) jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jungtinés veiklos
sutartimi nustatyty partneriy keitimas be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo yra
laikomas sutarties pazeidimu. Pagrindinis jungtinés veiklos partneris gali bati keiciamas
tiktai kitu jungtinés veiklos sutartyje jvardytu jungtinés veiklos partneriu, kuris atitinka
pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinés veiklos partneriui Lskeltus kvalifikacinius
reikalavimus. ’ /

1.15

Perkanciosios organizacijos funkcijos

Papildyti 1.15 punktu ,,Perkandioji organizacijos funkcijos® S

Perkandioji organizacija vykdo LR Viesyjy pirkimy jstatyme jai nustatytas funkf.//asb, o
Igyvendinanciosios institucijos funkcijos VR )
Papildyti 1.15 punkiu ,Jgyvendinanciosios institucijos funkcuos . ,,v' B &

[gyvendinanciosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos. Aphnkos pro;ektq
valdymo agentura.




6

2 straipsnis. Uzsakovas

2.2

Leidimai, licencijos arba suderinimai

Isdéstyti punkto 2.2 pirmgq pastraipg taip:

Statybg leidZiantj dokumenta gauna Uzsakovas ir perduoda jj Rangovui ne véliau, kai
Salys pasirafo Statybvietés perdavimo-priémimo akta. Uzsakovas privalo (kai turi tokias
galimybes), Rangovo prasomas, suteikti jmanoma pagalba:

Papildyti punktq 2.2 sakiniu:

Rangovas savo lésomis privalo gauti visus reikalingus leidimus i$ atitinkamy valstybés
ir/ar savivaldybés jstaigy. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy
uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ry$io priemonéms,
leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

2.6

Uzsakovo teisé kontroliuoti ir priziuréti statybos darbus

Papildyti nauju punktu 2.6 ,, UZsakovo teisé kontroliuoti ir priziaréti statybos darbus“
Uzsakovas turi teise kontroliuoti ir priziaréti atliekamy Darby eiga ir kokybe, Programos
laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, Uzsakovo perduodamy medZiagy
naudojima. [gyvendindamas Sia teise¢ Uzsakovas neturi teisés kistis j Rangovo tkine
komercine veikla.

Uzsakovas, nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby kokybe,
ar kitus trukumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui ir InZinieriui.

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus UzZsakovo nurodymus, jeigu $ie nurodymai
yra pateikiami InZinieriui pritarus ir neprieStarauja Sutarties salygoms ir normatyviniams
statybos dokumentams bei néra kiSimasis | Rangovo Gkine komercing veikla.

3 straipsnis. Inzinierius

3.1

Inzinieriaus pareigos ir teisés

Isdéstyti 3.1 punkto pirmgq pastraipq taip:

Uzsakovas turi paskirti juridinj asmenj - Inzinieriy, kuris privalo atlikti pareigas,
numatytas pagal Sutartj. Inzinieriaus personala turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos
specialistai, tarp juy statinio statybos techninés priezitiros vadovas ir statinio statybos
specialiyjy darby vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkancius sutartyje
numatyto statinio pobtdj bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas.
Uzsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos prieZiara ir
kontrole, taip pat dalyvauja Inzinierius. InZinieriaus teisés ir pareigos, susijusios su
statybos prieZitira ir kontrole, nustatomos Uzsakovo ir InZinieriaus sudarytoje (paslaugy)
sutartyje, taip pat Sioje Sutartyje.

Inzinierius turi gauti atskirg rastiska UZsakovo patvirtinima:

(a) Rangovui kei¢iant Sutartyje numatytus ar sitlant kitus Subrangovus

(b) pries imantis veiksmuy, kurie gali pakeisti Sutarties kaing, pratesti baigimo laika ar
zymiai jtakoti darby vykdyma

prie§ Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punkta atlikti Pakeitimus

(d) patvirtinant Rangovo pateiktg arba pataisyta 8.3 punkte jvardyta Programa.

3.6

Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu 3.6 ,, Vadybiniai susirinkimai*:

Inzinierius, Uzsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties 3alis
dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikiteléje. Siy susirinkimy tikslas aptarti
Programos vykdyma, apzvelgti pasirengima busimam darbui, spresti kitus sutarties
vykdymo klausimus.

Inzinierius turi protokoluoti $iuos susirinkimus ir protokolo kopijas i$siuntinéti visiems
dalyviams ir UzZsakovui.

4 straipsnis. Rangovas

4.1 punktas

Bendrosios Rangovo prievolés

Papildyti 4.1 punkto pirmgqg pastraipg sakiniu: 3
Rangovas privalo parengti Nuolatiniy darby projekta pagal STR 1.05.06 2010 ,,Statmlo ‘
projektavimas® . . /
Papildyti 4.1 punkto trecig pastraipg sakiniu:

Darbai ar jy dalis neturi bati laikoma baigta ir parengta perimti, pagal/ 10 punktq [I)arbl; :
ir Grupiy perémimas], kol Inzinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudq o'ir p,rlezmros
instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, butini Uzsakmﬁﬁﬁ; ! tima-bity -
pradéti statybos uzbaigimo procediiras pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statyb,és ;,izba gimas®.
Papildyti 4.1. punkto ketvirtg pastraipg sakiniu: .
Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 ,,Statybos darbal nmtatyta
tvarka.

Atlikimo uztikrinimas
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Panaikinti 4.2 punkto antrg paragrafq ir vietoje jo jrasyti:

Atlikimo uztikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo uZtikrinimas turi buti
pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo forma. Ne
veliau kaip per 14 dieny nuo sutarties pasiraSymo dienos ir ne véliau negu iki kreipimosi
dél isankstinio mokéjimo pateikimo Uzsakovui, Rangovas turi pristatyti Uzsakovui
originaly atlikimo uztikrinima bei jo kopija pasiysti InZinieriui. Atlikimo uZtikrinimas turi
bati iSduotas Lietuvos Respublikoje jsikiirusios arba UzZsienyje jsikiirusios juridinés
jstaigos, prie§ tai gavus isankstinj UZsakovo pritarima dél UzZsienio Salyje atlikimo
uztikrinima iSduodandio juridinio asmens pasirinkimo.

Atlikimo uztikrinimas turi buti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateikta forma ir
iSduotas Uzsakovo vardu.

Uzsakovas turi teise atmesti Atlikimo uztikrinima, gaves informacija, kad Sutarties
atlikima uztikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems
tkio subjektams arba netinkamai juos vykde.

Panaikinti 4.2 punkto trecig paragrafq ir vietoje jo jrasyti:

Rangovas turi uztikrinti, kad Atlikimo uztikrinimas baty galiojantis ir jvykdomas 84
dienos po to, kai Rangovas vykdys ir uzbaigs Darbus ir bus iSduota Perémimo pazyma.
Sios 84 dienos skirtos UZsakovo biitiniems veiksmams, susijusiems su Statybos uzbaigimo
akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos uZbaigimo akto pasiraSymo
veiksmams jvardytiems STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimams® (28 dienos), kuriuos
atlieka Valstybés institucijos.

Jeigu Atlikimo uztikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prie$
galiojimo pabaiga dél Rangovo kaltés dar negautas Statybos uzbaigimo aktas, tai jis
privalo pratesti Atlikimo uztikrinimo galiojimo laika tol, kol Darbai bus visiSkai baigti ir
surasytas Statybos uzbaigimo aktas.

Panaikinti 4.2 punkto sestg paragrafq ir vietoje jo jrasyti:

Uzsakovas turi grazinti Rangovui atlikimo uztikrinimg per 21 diena po Statybos
uzbaigimo akto surasymo.

4.3 punktas

Rangovo atstovas

Papildyti 4.3 punkto antrq pastraipg:

Rangovas, net ir tuo atvejy jeigu Rangovo atstovas jau yra jvardintas sutartyje, iki Darbo
pradzios pateikia Inzinieriul iSsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenj ir jo
kvalifikacija.

Papildyti 4.3 punkto septinitq pastraipg:

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo jgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviskai, Rangovas
privalo savo saskaita uztikrinti tinkama vertima viso jo darbo laiko metu.

4.4

Subrangovai

Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje ,ir medziagy bei jrangos
gamintojy* ir pridéti:

1. Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy ar didesneés
(mazesnés) darby dalies, negu buvo jvardyta Rangovo pasiulyme, perdavimas kitam
sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo
pasitilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus Uzsakovo ir InZinieriaus
sutikima.

2. Rangovas turi teise sillyti pakeisti Subrangova tik esant bent vienai iS Siy
priezas¢iy:

2.1. kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty pirkimo
salygose, jskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves ar jam iskelta bankroto
byla;

2.2. Subrangovas praranda kompetencija, isteklius, techninj ir finansinj pajéguma bei
atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darby;

2.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, butina padidinti darby sparta dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty/nenumatyty aplinkybiy;

2.4. kai atsiranda butinybé atlikti nenumatytus papildomus darbus; -+ /

Kartu su prasymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova RangOVas Tnzin r1u1 tu
pateikti dokumentus, kurie jrodo, kad sitlomas Subrangovas atitinka ¥iues reikalavi :

1. Subrangovas privalo buti registruotas fizinis arba |ur1d1nls asn}luo turlntrs%R
statybos jstatymo nustatyta tvarka isduota kvalifikacijos atestata, sutej

/ai,j:' telsg Vykdy‘tlr
Darby dalj, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. d

2. Jeigu keiciamas Subrangovas, kurio pajégumais buvo remtdsi I
metu jrodant atitikima kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrang@vas prlvan taip
pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. >
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4.4. punkto (d) papunktis netaikomas

4.5 punktas Paskirtieji subrangovai
4.5. Punktas netaikomas
4.10 Statybvietés duomenys

Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkdio formuluotg ir jg isdéstyti taip:
Statybvietés forma ir gamtine aplinka, taip pat pirkimo dokumentuose pateiktas
geologines salygas

4.16 punktas

Prekiy pervezZimas

Papildyti 4.16 punkto (a) papunktj, gale sakinio pridedant:
‘... pridedant atveztiny prekiy (medziagy ir/ar jrangos) sarasus ir technine informacija apie
atvezamy prekiy atitikima techninéms specifikacijoms, kopija”.

4.19 punktas

Elektra, vanduo ir dujos

4.19 punkto paskuting pastraipq isdéstyti taip:

Rangovas kiekvieng ménesj turi sumokeéti uz sunaudota elektros energija, vandenj, dujas
ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu
galiojancius tarifus.

4.20 punktas

Uzsakovo jrengimai ir pateikiamos medziagos

Sis punktas netaikomas. Uzsakovas sutarties vykdymui jokiy medziagy ir jrengimy
nepateikia.

4.21 punktas

Darby eigos ataskaitos

Pakeisti 4.21 punktq ir jj isdéstyti taip:

Rangovas kas meénesj privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti InZinieriui 3
egzempliorius.

Kiekvienoje ataskaitoje turi bati:

(a) iSsamus Darby eigos aprasymas, jskaitant kiekviena projektavimo etapa, tiekima,
gamyba, montavima, statyba ir bandymus;

(b) bandymuy rezultatai ir MedZiagy sertifikatai;

(c) saugos darbe statistika;

(d) faktinés ir planuotos Darby eigos palyginimai, pateikiant iSsamiag informacija apie
visus jvykius arba aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti baigti Darbus kaip numato
Sutartis, ir priemoneés, kuriy imamasi (arba reikéty imtis) siekiant i§vengti veélavimo;

(e) nuotraukos, rodancios gamybos bei Statybvietéje atlikty Darby eiga bei kuriose
uzfiksuotas paslépty darby atlikimas.

4.23 punktas

Rangovo veiksmai Statybvietéje

Papildyti 4.23 punklq pastraipomis:

Rangovas turi apmokeéti visus kaStus, susijusius su informaciniy stendy ir nuolatiniy
aiskinamuyjy stendy pastatymu ir priezifira visa jy jrengimo laikotarpj.

Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiSkinamieji stendai turi bati jrengti projekto
statybvietése atitinkamai pagal Statybos jstatymo bei ES lésomis finansuojamy projekty
reikalavimus. Detalius reikalavimu Rangovui pateikia UZsakovas.

Informaciniai stendal turi bati jrengti pries pradedant statybos darbus ir turi biti
pasalinami po Statybos uzbaigimo, bet ne veliau kaip iki galutinio mokéjimo prasymo ir
atlikty darby akty patvirtinimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aikinamaisiais stendais.
Informaciniame stende bei nuolatiniame aiskinamajame stende privalo biiti jvardyta ir
Igyvendinancioji Institucija, nurodyta pasitlymo priede.

4.25 punktas

Esamos inzinerinés komunikacijos

Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inZinerinés komunikacijos:
Vykdant Zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity
objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar salia jos), Rangovas privalo vadovautis STR
1.08.02:2002 Statybos darbai ir STR 1.07.02:2005 Zemés darbai nustatyta tvarka.
Rangovas atsako uz bet kokia Zala, padaryta esamiems keliams, transéjoms, vamzdziams,
kabeliams ir kt. atliekant Darbus, jskaitant ir subrangovy athekamus darbus ir prlvalo
iStaisyti tokia zala savo saskaita iki Darby uzbaigimo termino. < S

Rangovas susitaria su vietinés valdZios jstaigomis ir turto savmmkals del 1nzmerm1q
tinkly pasalinimo, perkélimo ir atstatymo pagal InZinieriaus/ nurodymus Rangpvas
padengia tokiy darby sanaudas. wyr oy F R R

?}%‘26 punktas

Mokymai UzZsakovo darbuotojams o i)y
Papildyti nauju 4.27 punktu ,, Mokymai Uzsakovo darbuoto;ams k
Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) UZsakovo. darbwoto ams, kaip
eksploatuoti, ir tinkamai prizitréti pastatyta objekta ir jame sumontuoty jrangd. Detaliau
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| mokymy apimtis ir trukmé nurodyta Specifikacijoje.

5 straipsnis. Projektavimas

5.1 punktas

Bendrosios projektavimo prievolés

Pakeisti pirmaq 5.1 punkto pastraipq ir jg isdéstyti taip:

Rangovas, imdamasis atsakomybés, privalo parengti Statinio projekta vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos 1995 m gruodziol2d. Nr.I-1120 Teritorijy planavimo jstatymu (
aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 1996m. kovo 19 d. Nr. 1-1240 Statybos
jstatymu ir STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” nuostatomis. Projekta turi rengti
Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita uZzsienio organizacija,
turintys Statybos jstatymo nustatyta teise uzsiimti statinio projektavimu Rangovas
InZinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo jmonés ir projekto vadovo, kurio
teisés ir pareigos pateiktos STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”, pavadinimga,
pavarde su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestaty kopijas.

Rangovas, pradéjes projektavimo darbus, pateikia Uzsakovui ir Inzinieriui atsakingy uz
projektavima vadovy, projekto dalies vadovy ir kity atsakingy uz projektavima asmeny
sarasa su jy kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis.

Pakeisti tretiq ir ketvirtg 5.1 punkto pastraipas ir jas isdéstyti taip:

Rangovas, gaves praneSima pagal 8.1 punkta [Darbo pradzia], privalo iSnagrinéti
Uzsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo
salygas, nuzyméjimo duomenis ir kitus dokumentus, iSsamiai susipazinti su statybviete,
patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuoteky, dumblo ir t.t.
kokybinius ir kiekybinius rodiklius), uzsakyti ir atlikti visus projekto parengimui
reikalingus aikstelés ir/arba statiniy tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasitlymo
priede nurodyta laika, skai¢iuojama nuo Darbo pradzios, privalo pranesti Inzinieriui apie
visas Uzsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar
kitus trukumus.

InZinierius, gaves tokj pranedima, privalo nuspresti, ar taikytinas 13 straipsnis
[Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu budu pranesti Rangovui. Jeigu patyres
Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasitilymo pateikimo tyrinédamas
Statybviete ir profesionaliai nagrinédamas Uzsakovo reikalavimus ar kita UZsakovo
dokumentacija buty galéjes surasti klaida, neatitikima ar kita trikuma, tai Baigimo
laikas neturi buti pratesiamas ir Sutarties kaina neturi biti taisoma.

Papildyti 5.1 punktq pastraipa:

Uzsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo
dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais.
Uzsakovas gali paprasyti Rangova nurodyti projektuojamo statinio energijos resursy
poreikius (pvz. elektros, Silumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi
parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus.

Statinio projektas turi biiti parengtas laikantis projektavimo salygy, teritorijy planavimo
dokumenty, sutartyje pateikty Uzsakovo reikalavimy bei atitikti STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas™ reikalavimus.

5.7 punktas

Naudojimo ir prieziaros instrukcijos

Pakeisti 5.7 punkto pavadinimg | , Eksploatacijos ir prieZiaros instrukcijos® ir ji
isdéstyti taip:

Rangovas turi pateikti Uzsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir PrieZiuros instrukcijy
lietuviy kalba. Instrukcijose turi biti iSsamiai apraSytas sumontuoty jrenginiy
eksploatavimas ir prieziura, jskaitant visa mechaning ir elektros jranga, kuri buvo jrengta
pagal Sia sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Detalis reikalavimai dél eksploatacijos ir priezitros instrukcijy pateikiami sutarties
dalyje ,,Uzsakovo reikalavimai®.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.5 punktas

Darbo valandos

Papildyti 6.5 punkig: T
Darbo wvalandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublﬂ(os : da.fbo kodeksu
Nacionalinés bei svenéiy dienos — nedarbo dienos. : ,

0.9 punktas

Rangovo personalas

Papildyti 6.9 punktqg po antro sakinio jterpiant: Hyrn e n eyl A 7
Tuo atveju, kai yra abejoniy dél Rangovo personalo kvahflkacqos Inzi 1enaus pras;ﬁmu
Rangovas privalo pateikti informacija apie kiekvienos kategoruos pe{sonalo kvahﬁkaéuq ir

e P

patirtj atitinkamose veiklos srityse. A J - ;
7 straipsnis. [ranga, MedZiagos ir Darby kokybé gl /\ .
7.1 punktas ] Vykdymo budas -

~ Jl
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Papildyti 7.1 punkto punktg (a) papunkij:

(a) ... bei galiojanciais normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais.
Papildyti 7.1 punktq jrasant paskuting pastraipg:
Visais atvejais darbai turi biiti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kuriy
savybés per ekonomiskai pagrjsta statinio naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio
reikalavimus.

7.6 punktas

IStaisymo darbas

Papildyti punkto pirmg pastraipg (c) :
¢) po ,darby saugai” jterpti ,arba kelia grésme kity asmeny gyvybei arba turtui®.

8 straipsnis. Pradzia, uzdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas

Darbo pradzia

Pakeisti 8.1 punkto pirmgq pastraipg ir jg isdéstyti taip:
InZinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos turi informuoti Rangova ir
Uzsakova apie numatoma Darbo pradzios data.

8.3 punktas

Programa

Pakeisti 8.3 papunktj ir jj isdéstyti taip:
Rangovas, gaves Inzinieriaus pranesima pagal 8.1 punkta [Darbo pradzia] per 28 dienas
privalo pateikti Inzinieriui i$samia Programa. Rangovas taip pat privalo InZinieriui
pateikti pataisyta Programa visuomet, kai pasikeicia darby atlikimui batinos salygos arba
informacija, kuria buvo pagrjsti pirminiai jsipareigojimai arba ankstesné programa yra
nesuderinama su esama Darby eiga arba Rangovo prievoléemis. Kiekviena programa turi
apimti:

i. Darby atlikimo grafika, kuriame turi buti pateikti inzineriniy tyrinéjimy
projektavimo, ekspertizés, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darby
kiekviename statinyje, jrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymy,
perdavimo Uzsakovui ir defekty iStaisymo laiko terminai ir datos. Darby atlikimo
grafikas turi aiskiai perteikti darby atlikimo eiliskuma. Jvardinama ir kiekviena darba
vykdantys subrangovai.

ii. Susipazinimo bei pritarimy laikotarpius su Rangovo dokumentais bei
laikotarpius pastaboms pateikti;

iii. paleidimo-derinimo darby ir bandymy sekos ir laiko pasirinkima; ir

iv. statybos darby technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” nuostatomis parengimg.

v. Pagal darby atlikimo grafika pateikta numatoma Mokéjimy grafika.

Programa turi bti parengta Pasitlyme pateiktos Programos pagrindu, turi bati aiski ir
apimti visas darby dalis. InZinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visa smulkia
pagalbine informacija: veiksmy apraSymus, numatomy vykdyti darby metodus, darby
eiliskuma, ir kiekvieno proceso numatoma trukme. Patikslintos Programos pateikimas
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés atlikti darbus nustatyta apimti bei jvardytais
terminais.

InZinierius, gaves Uzsakovo pritarima, per 21 dieng po Programos gavimo, privalo ja
patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkandias apimtis. Jeigu InZinierius
per 21 dieng po programos gavimo nepateikia pranesimo Rangovui, nurodydamas
Sutarties neatitinkancias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programa,
laikydamasis kity sutartiniy jsipareigojimy. Uzsakovo personalui, planuojanéiam savo
veikla, turi buti suteikta teisé vadovautis programa.

Rangovas nedelsdamas prane$a Inzinieriui apie galimus ypatingus jvykius arba
aplinkybes, galindius nepalankiai paveikti darba, padidinti Sutarties kaing arba dél kuriy
bus uzdelsiamas Darby vykdymas. Inzinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti biisimy
jvykiy arba aplinkybiy poveikio jvertinima ir (arba) sitlyma pagal 13.3 punkta
[Pakeitimu tvarkal.

Jeigu bet kuriuo metu Inzinierius informuoja Rangova, kad programa (tiek, kiek
nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo i8déstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal Sio punkto nuo&tatas prlv;{f
pateikti Inzinieriui pataisyta programa. T

8.7 punktas

Kompensacija uz uzdelsimgqg

Pakeisti 8.7 punkto paskuting pastraipg ir jq isdéstyti taip:.:

Kompensacija uz uzdelsima ir bauda yra vienintelés kompemacllos /1@ as A1z tokj
nevykdyma, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punk%a szrbq(%traukimas
Uzsakovo iniciatyval, privalo mokéti Rangovas. Rangovui nesilaikant 3% punkto
reikalavimy [Baigimo laikas], jskaitant ir tarpiniy terminy, nustatomq pagal patvirtintoje
Programoje numatyta Mokéjimy grafika, pazeidima, Uzsakovas turi teise -feikalauti
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Kompensacijos uz uzdelsima. Jeigu pagal 8.13. punkto [Baudy taikymas] salygas
Rangovas nepasalina atsilikimo per InZinieriaus papildomai nustatyta termina, Rangovui
yra taikoma bauda pagal 8.13. punkta [Baudy taikymas]). Kompensacijos arba baudos
sumokéjimas Rangovo neatleidZia nuo jsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kity
pareigy, jsipareigojimy arba atsakomybés pagal Sia Sutart;.

8.13 punktas

Baudy taikymas

Papildyti nauju 8.13 punktu ,Baudy taikymas*:

Pagal patvirtintoje Programoje numatyta Mokéjimy grafika Rangovui pateikus 14.3.
punkte numatyta kreipimasi dél mokéjimo InZinierius privalo jvertinti jo atitikima
patvirtintoje Programoje nustatytam mokéjimo grafikui.

Jeigu pagal Rangovo pateikta kreipimasi Inzinierius nustato faktiskai atliktus mazesnius
atlikty darby kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mazesni atlikty darby
kiekiai pinigine iSraiska lyginant su buvusiu Mokéjimy grafike, InZzinierius rastu
informuoja Rangova apie esamga neatitikima mokéjimo grafikui, jvardydamas esamo
atsilikimo apimtis bei nustato termina, ne ilgesnj nei iki kito Mokéjimo grafike
nustatyto kreipimosi dél mokéjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui
nustatytu terminu neistaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydzio bauda, nuo
Patvirtintoje programoje pateikto mokéjimo grafiko Inzinieriaus nustatyto papildomo
termino pabaigos momentul nustatyty nepateikty mokéjimy apimdciy. Baudos dydj
apskaidiuoja InZinierius, gaves Uzsakovo pritarima ir apie savo sprendima per 7 dienas
informuoja Rangova. Pritaikius bauda Rangovas per 21 diena privalo pateikti pataisyta
Programa.

Neuzbaigus visy darby iki nustatyto galutinio darby atlikimo termino pabaigos
skai¢iuojama kompensacija uz uzdelsimg pagal 8.7 punkta.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas

Rangovo prievolés

Papildyti 9.1 punktq:

Baigiamyjy bandymy metu butina jvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010
»Statybos uzbaigimas®. Baigiamieji bandymai taip pat apima wvalstybiniy institucijy,
tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras, PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei proceduras,
kurias privaloma atlikti iki Statybos uzbaigimo procedury.

10 straipsnis. Perdavimas Uzsakovui

10.1 punktas

Darby ir grupiy perémimas

Papildyti 10.1 punktq po antros pastraipos jterpiant naujq pastraipg:

Iki prasymo dél Perémimo pazymos iSdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti
Inzinieriui ir Uzsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priezitiros
instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, batinus UZsakovui, kad
galima buty pradéti statybos uzbaigimo procediiras pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos
uzbaigimas®.

Pakeisti 10.1 Punkto b) pastraipq ir jg isdéstyti:

Atmesti praSyma, pateikiant atmetimo pagrinda ir nurodant darba, kurj Rangovas turi
atlikti arba dokumentus, btinus pagal Sutartj ir STR 1.11.01:2010 pataisyti/pateikti,
kad galéty buti iS8duota Perémimo pazyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti
nurodyta darba arba pateikti/istaisyti dokuments ir tik po to pagal §j punkta kreiptis su
kitu prasymu.

Iterpti paskuting pastraipg:

Neatsizvelgiant | Sio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo |sipareigojimai nebus
laikomi baigti, kol nebus jstatymy nustatyta tvarka pasirasytas Statybos uzbaigimo aktas
ir jvykdytos prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

Uzsakovas turi uztikrinti, kad Statybos uzbaigimo aktas (1.1.3.10) bty surasytas ne
véliau kaip per 56 dienas nuo Perémimo pazymos isdavimo. /'

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus

11.9 punktas

Atlikimo pazyma

Netaikoma

12 straipsnis. Bandymai po baigimo

Bandymuy po baigimo procedira

‘2,1 punktas

Papildyti 12.1 punkiq pastraipa: 4
Uzsakovas turi teis¢ inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar pan LS. po
baigimo, kurie apmokami Uzsakovo léSomis. : )

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas

] Teisé daryti pakeitimus
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Pakeisti 13.1 punkto pirmgq pastraipg:

Pries isduodant Perémimo pazyma, Uzsakovas, Inzinierius ir Rangovas, turi teise
inicijuoti ir sitilyti pakeitimus, kurie yra butini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti:
Papildyti 13.1 punktq pastraipa:

Uzsakovas numato, kad esant butinybei, dél nenumatyty aplinkybiy atsiradusiy
vykdant darbus pagal pirmine sutartj, Uzsakovas pagal sia Sutart] jsigis papildomy
darby arba neatliks kai kuriy sutartyje numatyty darby.

Nenumatytos aplinkybés tokie atvejai (darbai), kuriy, elgiantis protingai ir
rapestingai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties pasira$ymo

Papildomi darbai - sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su sutartyje numatytais
darbais susije ir butini sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

Neatliekami darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, ta¢iau sutarties
jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobidzio darby vykdymas netikslingas.
Keiciami darbai - sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant , dél nenumatyty
aplinkybiy butina pakeisti analogiskais, patikslinty techniniy savybiy darbais, tiesiogiai
susijusiais su sutarties vykdymu darbais, baitinais sutaréiai jvykdyti (uzbaigti).

13.2 punktas

Vertés nustatymas

13.2 punkto nuostatos netaikomos

13.3 punktas

Pakeitimy tvarka

Papildyti 13.3 punktg:

Darby Pakeitimy dokumentai turi buati apiforminti APVA 2013-11-27 jsakymo
Nr.T1-191 Projekty islaidy pagrindimo ir tikrinimo tvarkos apraSo 3 priede nustatyta
tvarka (detalesné informacija www.apva.lt).

Susitarimas dél papildomy darby turi bati patvirtintas Inzinieriaus ir pasirasytas
Rangovo bei Uzsakovo (ir Perkanciosios organizacijos, jeigu ji néra Uzsakovas).
Uzsakovui patvirtinus susitarima dél papildomy darby, Rangovas gali pradéti vykdyti
papildomus darbus. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine sutarties
dalimi.

Jei Inzinierius nepritaria siilomam pakeitimui, jis turi nedelsiant praneti apie tai
Rangovui ir Uzsakovui, pateikiant motyvuota atsakyma.

Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo jkainuotose darby kainy ziniarasciuose
randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekj su
Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesné suma nei klaidingai nurodyta
Rangovo arba mazesné (iki 5% eilutes vertés), tai Inzinierius UZsakovui pritarus turi
priimti sprendima pagal 3.5 punkta [Sprendimai] bei perskaiciuoti ir sitlyti pakeisti
Rangovo nurodyta to darbo kaina ar jrasyti teisingg kaina. Nustatant nauja darbo
vieneto kaing turi buti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos
ir darbo kiekio santykis.

13.5 punktas

Rezervinés sumos

Pakeisti 13.5 punktq:

Jei sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSys statinio statybos skaiCiuojamaja
kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas“ (Zin.,
2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams
jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus planuojama jsigyti i§ to
paties tiekéjo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis, sutarties salys — Rangovas ir Uzsakovas (ir Perkandioji organizacija, jeigu
ji néra Uzsakovas)— jsipareigoja sudaryti sutartj ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti pagrindinéje sutartyje su tuo tiekéju, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité
rinkos kainos. Nesant galimybiy jvykdyti Siy reikalavimy, sutarties salys pritaria
atskiro pirkimo vykdymui kitais tiekéjy konkurencija uztikrinanciais pirkimo budais.

13.6 punktas

Padienis darbas

13.6 punkto nuostatos netaikomos

13.7 punktas

Pataisymai dél jstatymo pakeitimy e /

Pakeisti 13.7 punkta: e/
Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertés mokestis uta,rues kama Bus
keiiama atitinkama dalimi, atsizvelgiant j kainos sudétyje esancio mekesél(p da){

13.8 punktas

Pataisymai dél kainos pakeitimo ' / / 7

Pakeisti 13.8 punktg: [

Po 12 ménesiy nuo sutarties pasiraSymo Sutarties kaina perskalcmo]éma Jemiantis LR
Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sanaudy kainy ind@ksu pagal
statiniy tipa ([tinkly sutartims jraSyti: inzinieriniai statiniai] [NV] ar VG] sutartims
jradyti: negyvenamieji pastatai]) uz 12 ménesiy indekso pokycio perioda nuo Sutarties
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pasiraSymo (remiantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2011-08-01 jsakymu Nr.
1S-105 patvirtinty VieSojo pirkimo- pardavimo sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina kei¢iama tik tuo atveju jei per minéta 12
ménesiy perioda kainy indeksas pakito daugiau nei 10 procenty.

Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal sutartj atliekami po kainos
perskaiciavimo.

Sutarties kainos padidéjimas, atsirades dél Siame punkte aprasSyty prieZaséiy,
apmokamas Uzsakovo nuosavomis léSomis. Sutarties kainos sumazéjimas, atsirades dél
Siame punkte aprasyty priezasCiy bei dél nevykdomy darby, apskaitomas kaip
sutaupytos lésos, kurios papildomiems darbams negali buti naudojamos.

Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurj pasiraso visos sutarties
Salys.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

14.3 punktas

Kreipimasis dél Tarpinio mokéjimo

Pakeisti 14.3 punktq ir jj isdéstyti taip:

Rangovas, ne dazniau kaip kas 1 ménesj, privalo jteikti Inzinieriui UZsakovo
nurodytos formos Suvestinj atlikty darby akta (keturi egzemplioriai), Detaly atlikty
darby akta (trys egzemplioriai) ir PVM saskaita faktara (keturi egzemplioriai).
Suvestiné atlikty darby akto elektroniné forma Microsoft Office Excel formatu bus
pateikta Rangovui pasirasius Rangos sutartj. Suvestiné atlikty darby akto elektroniné
forma bus sukurta Uzsakovo naudojantis SSJP sistema sugeneruoto detalaus atlikty
darby akto elektroninés formos pagrindu, paliekant jame tik stambias ziniaras¢iy
pozicijas (sumines eilutes), o likusj teksta pasinaudojant programos funkcijomis
»paslepiant”. Rangovas taip pat privalo InZinieriui ir Uzsakovui atsiysti uZpildyta
detalaus atlikty darby akto elektronine versija Microsoft Office Excel formatu.
Detalaus atlikty darby akto elektroniné forma Microsoft Office Excel formatu bus
sukurta Uzsakovo naudojantis SS]P ir pateikta Rangovui pasirasius Rangos sutartj.
Suvestiniame atlikty darby akte ir detaliame atlikty darby akte turi buti jtraukta bet kuri
suma, atskaitoma dél sulaikymo, apskailiuota visy aktuose nurodyty sumy atzvilgiu
taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiiilymo priede, iki tos ribos, uz kurios
Uzsakovas tokiu buadu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomy pinigy (jeigu yra) riba,
nurodyta Pasiulymo priede.

Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikry
darby, pries$ saskaitos mokeéjimui pateikimag turi bati pateiktas su UzZsakovu suderintas
bei Inzinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darby pakeitimy nurodymas (ai) (arba
Inzinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darby
pakeitimo nurodymu Inzinieriui ir UZsakovui atsiysti uzpildyta Ziniarasciy pakeitimo
lentelés elektronine versija Microsoft Office Excel formatu. Ziniaraiio pakeitimo
lentelés elektroniné forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Uzsakovo
naudojantis SS]P ir pateikta Rangovui informavus apie numatoma pakeitima.

14.4 punktas

Mokéjimy ziniarastis

Pakeisti 14.4 punktq ,, Mokéjimy zZiniarastis“ nauju ,, Mokéjimy grafikas®™:
Rangovas, gaves InzZinieriaus pranesima pagal 8.1 punkta [Darbo pradzia] per 28
dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslinta mokéjimy grafika iSskaidydamas
Priimtg sutarties suma ménesiniais mokéjimais pagal Rangovo planuojama statybos
darby eiga.

14.6 punktas

Tarpinio mokéjimo pazymuy iSdavimas

Pakeisti 14.6 punkto antrg sakinj:
Inzinierius ir Uzsakovas, gave atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus, t.y.
Suvestinj atlikty darby akta, Detaly atlikty darby aktg ir PVM saskaita fakttira privalo
patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dieny nuo jy gavimo.

Papildyti punktq paskutine pastraipa: !
Inzinieriui ar Uzsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti- nurodytas
klaidas ir netikslumus, pateikti nurodyta darby rusj ir apimtj: patvutma i
apskai¢iavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitike ‘
dokumentus.
Visur, kur Sutartyje nurodoma Inzinieriaus prievolé isduoti Mokeyuj‘n
biti suprantama kaip Inzinieriaus prievolé patvirtinti Rangovo p‘ﬁ kt
aktus.

14.7 punktas

Mokéjimas

Papildyti 14.7 punktq paskutine pastraipa: :
Apmokéjimo data laikoma ta data, kai Uzsakovas atlieka mokéjima j Rangovo saskaita.
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14.8 punktas

Pavéluotas mokéjimas

ISbraukti 14.8 punkto antrq pastraipq ir vietoje jos jrasyti:

Uzsakovas Rangovui uz atliktus darbus Valstybés biudzeto ir Europos Sajungos 2014-
2020 m. struktarinés paramos lésas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés
patvirtinta Valstybés investicijy programa. UZsakovas néra atsakingas uz Valstybeés
investicijy programos sudaryma, jos keitimg ir galima netolygy statinio statybos
finansavima Lietuvos Respublikos valstybés biudzZeto ir Europos Sajungos 2014-2020
m. struktiirinés paramos léSomis, todél uz Siomis léSomis pavéluotus mokéjimus
delspinigiai nebus mokami.

Dél pavéluoty mokéjimy Rangovas turi teise reiksti pretenzija (pagal 20.1 punkta) dél
Darbo laiko pratesimo.

14.9 punktas

Sulaikomy pinigy mokéjimas

Netaikoma

14.10 punktas

Darby baigimo ataskaita

Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmgqg sakinj:

Rangovas, gaves Perémimo paZyma, per 28 dienas privalo Inzinieriui jteikti keturis

Darby baigimo ataskaitos kartu su patvirtinanéiais dokumentais egzempliorius

parodydamas:

(a) viso atlikto darbo verte pagal Sutartj iki datos, jrasytos Darby Perémimo
pazymoie,

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokétinas sumas, ir

(c) samata bet kuriy kity sumy, kurios, Rangovo nuomone, jam turés buti mokamos
pagal Sutartj. Samatinés sumos toje Darby baigimo ataskaitoje turi buti
parodytos atskirai.

InZinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punkta [Tarpinio mokéjimo paZymy

isdavimas].

14.15 punktas

Mokéjimo valiutos

Pakeisti 14.15 punktq ir ii isdéstyti taip:
Sutarties valiuta yra euras (Eur).

14.16 punktas

Permokéty sumy grazinimas

Pridéti naujg 14.16 punktq ,, Permokéty sumy grgZinimas®:

Rangovas privalo grazinti UzZsakovui 42 dieny laikotarpyje bet kokig suma, kuria buvo
virSyta tarpiné ar galutiné suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas nejvykdé tokio
grazinimo laiku, UZsakovas gali sustabdyti kitus mokéjimus.

Sumos, kurias reikia grazinti Uzsakovui, gali buti kompensuotos sumomis, kurias turi
gauti Rangovas. Tal neturi jtakoti Saliy susitarimo dél apmokéjimo dalimis.

Uzsakovo banko mokesciai, atsirade dél grazinamy sumuy, turi buti padengti iSimtinai
Rangovo saskaita.

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas

Bendrieji draudimo reikalavimai

Pakeisti 18.1 punkto pirmgqg pastraipg:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo rasies , draud%iancioji Salis* yra Rangovas.
Papildyti 18.1 punktq pasitraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei jranga draudimo
riSimis (jskaitant statybos riziky draudima ir civilinés atsakomybés draudima), kurios
yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus ir kitus teisés aktus
bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimuy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz Sio reikalavimo nevykdymga atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias
priesingu atveju bty padengusi draudimo bendrové. '

18.2 punktas

Darby ir Rangovo jrengimy draudimas /

Pakeisti 18.2 punktq ir jj isdéstyti taip: . ) !

Rangovas privalo savo léSomis apdrausti statybos riziky draud" Fturty .y, yisi su
statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, gmaunam ir pan. %tlmu ir
(ar) ;rengmlu susije statybos, montavimo, rekonstrukaios oy, | -
panatits darbai ir statybos darbams vykdyti j draudime vTetqf :*i*stat‘fbos
produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam - sukijiti Buyo fiaudotas
pr0|ektul skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui* kaip ik Peremlmo

paZzymos i$davimo. Jvykus draudZiamajam jvykiui, dél kurio tustas, nurodytas Sioje
pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus,

’8
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kad atkurty iki draudziamojo jvykio buvusj turta.

18.3 punktas

Atsakomybés draudimas uz padaryta zalg fiziniam asmeniui arba turtui

Pakeisti 18.3 punktq ir jj isdéstyti taip:

Rangovas, pasirases Sutartj kaip pavienis dalyvis/jungtinés veiklos dalyvis, privalo iki
Darbo pradzios datos sudaryti Rangovo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo
sutartj pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsniy
keliamus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti nuo Darbo
pradzios datos, iki kurios turi bati pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto
[Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visa Darbo
laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto pasiraSymo datos. Maksimali iSskaita (fransizé)
pagal Sia draudimo sutartj negali virsyti Pasiulymo priede nurodytos sumos. Rangovas
savo saskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) Sia privalomojo draudimo sutartj, jeigu $i
draudimo sutartis pasibaigs anksCiau negu nurodyta Siame punkte

18.4 punktas

Rangovo personalo draudimas

18.4 punkto reikalavimai netaikomi.

19 straipsnis. Nenugalima jéga

19.1 punktas

Nenugalimos jégos sgvokag

Papildyti 19.1 punktq pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmg ir anirg
pastraipqg laikyti anira ir tredia) ir isdéstyti jq taip:

Nenugalimos jégos savoka aiskinama taip, kaip ji apibréziama Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo” bei Sioje Sutartyje.

Jeigu yra prieStaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punkty, taikomas 19.1 punktas.

20 straipsnis. Pretenzijos, gincai ir arbitrazas

20.2 punktas

Gin¢y nagrinéjimo komisijos paskyrimas

Pakeisti 20.2 punkto antrg pastraipg:
Gindy nagrinéjimo komisijos asmeny skai¢ius nurodytas pasitilymo priede.

20.6 punktas

Arbitrazas

Pakeisti 20.6 punkiq ir ji isdéstyti taip:

Arbitrazas netaikomas.

Gindai sprendziami deryby bidu. Jeigu Salims nepavyksta susitarti - LR teisés akty
nustatyta teismine gincy nagrinéjimo tvarka.

21 straipsnis. Auditai ir kontrolé

21.1 punktas

Papildyti nauju 21.1 punktu ,, Auditai ir kontrolé*:

Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukciavimu tarnybai,
Europos Audito Riamams ir Jgyvendinandiajai institucijai patikrinti dokumentus ar
kitaip vietoje patikrinti projekto jgyvendinima ir, jeigu tai yra biitina, atlikti visy
saskaitas pateisinamy dokumenty, saskaity ar kity dokumenty, susijusiy su projekto
finansavimu, pilna audita. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 mety po galutinio
apmokéjimo.

Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukdiavimu tarnybai atlikti kontrole ir
patikrinimus vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Sajungos teisés aktais, kad
buty apsaugoti Europos Sajungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy
pazeidimy.

Rangovas turi suteikti tinkama priéjima Europos Komisijos, Europos kovos su
suk&iavimu tarnybos, Europos auditoriy rimy ir Jgyvendinancios institucijos atstovams
prie statybvieciy ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie
informaciniy sistemy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su
techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy, kad palengvinti jy darba.
Priéjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su suk¢iavimu tarnybos,
Europos auditoriy rumy ir Jgyvendinanciosios institucijos atstovams, turi remtis
konfidencialumo principu, atsizvelgiant | treCiyjy Saliy interesus, be zalo
jsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumental tuh
bhti lengvai prieinami ir segami taip, kad buty galima palengvmt' i
Rangovas turi informuoti Uzsakova apie jy tikslia buvimo vieta. e
Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kOV‘OS/ /st}kgla 1mu
tarnybos, Europos auditoriy ramy ir Jgyvendinanciosios institucijos t
ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kuria kita sutarties darby ‘_ s
bus vienodai traktuojamos pagal tas palias salygas ir, atitinkamai, ‘Hagal Nas padias
taisykles, kurios yra paminétos Siame skyriuje. - L
Rangovas turi uztikrinti, kad wvisi subrangovai bus jpareigoti patelktl audito ir
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patikrinimus vykdanc¢ioms jstaigoms visa biiting informacija apie savo subrangos

darba.




