
STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

20 1 6-05-30 Nr. BS-1 6/05-30

Siauliai

Siauliq profesinio rengimo centras, atstovaujamas direktoriaus Sauliaus DarguZo, veikiandio pagal
Siauliq profesinio rengimo centro nuostatus (toliau - UZsakovas), ir UAB ,,Limega", atstovaujama
direktoriq pavaduojandio, technikos direktoriaus Pauliaus Madernio, veikiandio (-ios) pagal2016-05-25
isakym4 Nr. 37 (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,
sudare Siq Statybos rangos darbq sutarti (toliau - Sutartis).

1. PAGRINDINES SAVOKOS.

Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartiprivalo atlikti Rangovas.

Darbq pradZia - Statybvietes perdavimo ir priemimo akto pasirasymo data.

Darbq atlikimo terminas - laikas, skaidiuojamas nuo Darbq pradZios iki Darbq perdavimo
UZsakovui, iskaitant Statybos uZbaigimo akto pasiraSym4.

Darbq perdavimo-pri6mimo aktas dokumentas, iforminantis Darbq perdavim4-
priemim4,

1.5 I5laidos - visos pagristai Statybvieteje ar ui. jos ribq patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesiogines iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. { i5laidas negali blti
iskaidiuoj amos negautos paj amos.

franga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jq dali.

MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jq dali (i5skyrus lrang4).

Rangovo irengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uLbaigti ir bet kuriems defektams i5taisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriamaf,ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jq dali.

1.9 Rangovo personalas - visas personalas, kuri Rangovas idarbina Statybvieteje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo ldarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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1.10 Subrangovas - kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,

ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dali Darbq.

Sutarties kaina - Sutarties 9,1 punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumoketa Rangovui uZ

savalaiki, tinkam4 bei pagal Sutarti Darbq vykdym4 bei jq baigim4 ir bet kuriq defektq
iStaisym4.

UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat
l<itas personalas, apie kuri UZsakovas prane5e Rangovui kaip apie UZsakovo personal4.

Ziniara5tis (Veiklq s4ra5as) Darbq grupiq (etapq) sqra5as, uZpildytas Rangovo
siulomomis Darbq kainomis.

Kitos vartojamos

kodekse, Lietuvos

istatyme.

s4vokos atitinka s4vokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikgs vie5qjq pirkimq

2. SUTARTIES DALYKAS.

2.1 Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyt4 Darbq atliki termin4 nuo 2016

uoli Bendrabuiiom. geguZds 31 dienos iki 2016 m. rugpjiiLio 29 dienos, atlikti ir

t.r2

I l3

r.t4

numatyta tvarl<a priimti Darbq rczultatq ir sumoketi Rangovui Sutarties

3. BENDROSIOS NUOSTATOS.

3.1 Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos j

teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai

3.2, Rangovas Sutarties informacij4 privalo laikyti privadia ir konfidencial i5skyrus tai, ko
reikia sutartinems prievolems atlikti arba galiojantiems istatymams vyk
i5ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bDtq paskelbta
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba technini
kaip nors kitaip.

yti. Rangovas, be

aa
JJ. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bUti keidi , iSskyrus tokias

vieSqjq pirkimqSutarties s4lygas, kurias pakeitus nebftq paZeisti Lietuvos Respublik
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sqlygq pakei mams yra gautas

Sutarties sqlygrl,Vie5qjq pirkimq tarnybos sutikimas. Gali bUti kreipiamasi tik del toki
kurirl keitimo aplinkybiq atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negalejo yti pasifilymo

jq kilimo rizikos
aikomas Sutarties

pastato Vilniuus g. 27, Siauliai, vidaus atnuujinimo (duiini7 irengimus
stogelio remontas) Darbus UZsakovui kaip numatyta Sutartyje, bei i5
UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui butinas s4lygas Darbams

pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiq negali kontroliuoti ir
neprisieme nei viena i5 Sutarties Saliq. Sutarties s4lygq keitimu nebus
s?lygl1 kore gavimas j oj e numatytomi s aplinkybemis.

centrinio idjimo
isvti defektus. o

atlikti, Sutartyje

atskleista bet
me dokumente ar

3.4 Visi su Sutartimi susijg praneSimai, pra5ymai, kiti dokumentai ar turi bflti



4,1

siundiami frksu, paStu arba elel<troniniu paStu. Apie savo adreso ar kitq rekvizitq pasikeitimq
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
mineto pasikeitimo dienos, ra5tu privalo prane5ti kitai Saliai.

4. UZSAKOVO TEISES. PAREIGOS IR ATSAKOMYBE.

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims
pasira5ant Statybvietes perdavimo ir priemimo aktq STR. 1.08.02:2002 ,,statybos darbai"
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietes
Rangovui, Rangovas privalo raStu prane5ti UZsakovui, kad negali pradeti Darbq.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos technines prieZiuros vadov4, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,statinio statybos technine pfieLiira" vykdys Darbq
techning prieLinr4,

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiautq su Rangovu bei laikytqsi
darbo saugos reikalavimq Statybvietej e.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.L UZsakovo naudojimasis bet kuria Darbq dalimi iki Darbq perdavimo UZsakovui
dienos.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE.

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis Pirkimo
dokumentuose numatyta Darbq apimtimi, darbq apraSymais, kiekiq ZiniaraSdiais,
laikydamasis Sutartyje numatytq darbq atlikimo terminq, Lietuvos Respublikoje galiojandiq
istatymq, poistatyminiq aktq, normatyviniq statybos techniniq dokumentq ir Statybos
techniniq reglamentq reikalavimq.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus
bltinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus at kitokius dokumentus,
leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniq
isipareigojimq dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darbq metodq tinkamum4,
patikimum4 bei darbq saug4 visu Darbq vykdymo laikotarpiu.

Iki Darbq pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka atestuot4 Statybos darbq vadov4, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1 .08.02 :2002,,Statybos darbai".

Rangovas dali Darbq gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo,
jo igaliotq atstovll ir darbuotojq veiksmus arba neveikim4 taip, kaip atsakytq uZ savo paties
veiksmus ar neveikim4.

Dalies Sutartyje numatytq Darbq ivykdymui Rangovas pasitelks Siuos Subrangovus:

5.6.l. UAB ,,Siauli7 tauro rySiai ", juridinio asmens kodas 144961 I33, kurios
registruota buveine yra Pramonds g I5 Siauliai, atlikti elektros montavimo
darbus darbus;
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UAB ,,Dairunqs ir kompanijo", juridinio asmens kodas 144961133, kurios
registruota buveine yra Aido g .3-1 Siauliai, atlildi santechnikos montavimo
darbus darbus;

5.6.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, ra5tu kreipgsis iUZsakov4 ir gavgs raSti5k4
jo sutikim4, gali keisti Subrangov4 (-us). Naujq Subrangovq kvalifikacija turi
atitikti konkurso s4lygose Subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus;

5.6.3. Subrangovllpakeitimas iforminamas abiejq Saliq papildomu susitarimu prie
Sutarties.

5,7. Rangovas patvirtina, kad yra gavQs vis4 bDtin4 informacij4, kuri4 Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rDpestingum4, galejo gauti iki Sutarties pasira5ymo, ir kuri gali tureti
itakos Sutarties kainai arbaDarbams. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas bUtina tinkamam Darbq vykdymui ir
uZbaigimui.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turt4 del nuostoliq, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiq del Rangovo veiksmq. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visq bltinq
atsargumo priemoniq, kad Rangovo irengimai ir personalas bltq tik Statybvieteje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandeliavimui ar administracinems reikmems.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo s4skaita pa5alinti i5 Statybvietes visas statybines atliekas ir Siuk5les;
5.9.2. sandeliuoti arba i5veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo bei

Subrangovq irengimus;
5.9.3. valyti ir priZiDreti patekimo i Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplink4

nuo Siuk5liq, dulkiq ar kitq ter5alq. Statybviete ir visos tokios patekimui i
Statybvietg naudojamos patalpos bei keliai turi bUti saugrls, paZenklinti
ispejamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims, Rangovas turi bDti atsakingas uL bet koki Siq patalpq ar keliq
remontq, kurio galiprireikti del Rangovo veiksmq.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali bDti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kol<i saugiai, be neigiamos itakos UZsakovui galima gauti Statybvieteje ar Salia jos.
Rangovas gali irengti apskaitos prietaisus. Rangovas privalo apmoketi UZsakovui uZ
sunaudot4 vandeni bei elektr4 rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniq i5teldiq
tiekimo imonems.

5.11. Rangovo personalas turi bflti kvalifikuotas, igudqs ir turintis patirti atitinkamam Darbq
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistq Rangovo personal4 ar
Subrangov4, kuris nekompetentingai ar aplaidLiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
s4lygq arba savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5,I2. Rangovas privalo naudoti tik Darbq vykdymui ir naudojimo sqlygoms tinkam4 lrangq ir
MedZiagas pagal Pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus.

5.13, Rangovas, prie5 paslepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos technines prieZiuros vadov4, kuris patikrina, apliuri ir
jeigu reikia priima bandymq rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstiukcijas ar rtutybo,
darbus apie tai ra5tu nepraneSgs Statinio statybos technines prieZirJros vadovui, tai, Statinio
statybos technines prieZi[ros vadovui pareikalavus, Rangovas savo s4skaita privalo tqDarbq
atidengti patikrinimui.



5,14. Rangovas privalo apsirDpinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jega,

medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbq ivykdymo ir panaudotq

medZiagq dokumentus, irenginiq eksploatacijos ir prieZiflros instrukcijas. Rangovas privalo
prane5ti Statinio statybos technines prieZi[ros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne veliau kaip prieS 3 darbo dienas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinimq, matavimq ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors franga,
MedZiagos arba Darbq kokybe yra su tr[kumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos technines prieZiDros vadovas gali atmesti t4 Darbq dali, [rang4,
MedZiagas arba Darbq kokybE, atitinkamai apie tai ra5tu prane5damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i5taisyti trlkumus, defektus ar

pakeisti MedZiagas ar lrangq, kad Sie atitiktq Sutarti/Pirkimo dokumentus.

5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakov4 nuo visq pretenzijq,
kompensacijq susijusiq su:

5.16.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba

atsiradusius del Rangovo veiksmq vykdant Darbus, taisant defektus Darbq
vykdymo metu;

5.16.2 bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmq, aplaidumo, tydinio veiksmo
ar Sutarties paZeidimo.

5.17 . Rangovas privalo sudaryti s4lygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
prieZifiros vadovui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darbq
dokumentacija.

5,18. Rangovas privalo prisiimtivis4 atsakomybg uZ Darbus nuo Darbq pradZios iki kol Darbai bus

perduoti UZsakovui, Jeigu Darbams, MedZiagoms ar {rangai padaroma Lala arba iie
prarandami , kai uLjq prieZiDr4 atsako Rangovas ir atsakomybe ui. t4 praradimq nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo izika ir s4skaitaprivalo i5taisyti praradimus ar Lal4 taip, kad

Darbai, MedZiagos ar [ranga atitiktq Sutarti/Pirkimo dokumentus,

5.19. Rangovo pateikiamos sumontuotq irengimq eksploatacijos ir prieZiDros instrukcijos turi b[ti
pakankamai iSsamios, kad UZsakovas galetq naudoti, priZi[reti, i5montuoti, suderinti ir
pataisyti |rang4.

5.20, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira5ymo privalo pateikti UZsakovui

irodym4, kad Rangovas yra apdraudgs savo civiling atsakomybg privalomuoju draudimu
ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutaftys turi galioti nuo Darbq pradZios datos iki Darbq pabaigos datos.

6,2.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS.

Darbq atlikimo terminas- iki 2016.08.29. Rangovas iki Darbq atlikimo termino pabaigos

privalo atlikti visus Darbus, iskaitant baigiamuosius bandymus (eigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafikq. Darbq vykdymo metu, atsiZvelgiant i Sutar"tyje

numatytus atvejus, grafikas gali b[ti koreguojamas.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbus pagal pateikt4 darbq vykdymo grafik4 ir nepateikia
UZsakovui pagristq irodymq, pateisinandiq Darbq velavim4, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, moka delspinigius del velavimo, kuriq dydis yra 0,02 oA nuo Sutarties kainos

6.1 .

6,3,



6.4

per kalendoring dien4,

Delspinigiai ar bauda negali bUti reikalaujami, jei
nuo Rangovo.
Baudos ar delspinigiq sumokejimas neatleidZia

vykdymo.

veluojama del prieZasdiq, nepriklausandiq

Rangovo nuo Sutarties isipareigojimq

Darbq atlikimo terminas gali bfiti pratgstas, o Darbq vykdymo grafikas gali bDti koreguotas
iki 1 (vieno) menesio tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. i5skirtinai nepalankiq gamtiniq sqlygrl (taikoma Darbams, kuriq kokybe
priklauso nuo gamtiniq s4lygq);

6.4.2, pakeitimq, atliekamq vadovaujantis Sutarties sglygq 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3.bet kokio velavimo, kli[diq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui

arba UZsakovo personalui.

Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i5taisyti defektai, pasira5ytas atliktq Darbq perdavimo-priemimo aktas bei Statybos
uZbaigimo aktas ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susijq
dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

UZsakovas, ra5tu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visq
Darbq arba jq dalies vykdym4. Jeigu toks sustabdymas yrane del Rangovo kaltes, tai Darbq
atlikimo terminas turi bUti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darbq sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg ipagristai patirtq papildomq ISlaidq apmokejim4.

7. DARBV PERDAVIMAS-PRIEMIMAS.

UZsakovas perima Darbus:

7 .1 ,l.kai visi Darbai baigti pagal Sutarti ir
7 . 1 .2.\<ai pasiraSomas atl iktq Darbq perdavimo -priemim o aktas.

Rangovas, uZbaiggs Darbus, su pra5ymu del Darbq perdavimo-priemimo raStu privalo
kreiptis i Statinio statybos technines prieZilros vadovqlULsakovq.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa5alinti iS

Statybvietes visus dar likusius Rangovo irengimus, MedZiagq pertekliq, Siuk5les,
laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos technines prieZiiiros
vadovui, UZsakovui galimybg apLinrei atliekamus/atliktus darbus, pateikti statinio statybos
dokumentacij 4 ir iStaisyti nustatytus defektus.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS.

Sutarties kaina yra 50 048,22 (ltenkiasdeiimt tukstqniiq keturiasdeiimt aituoni eur. 22 ct.),
tame tarpe PVM - 8 686,06 (Aituoni tukstqniiai Seii iimtai qituoniqsdeiimt ieii eur. 06
ct.). Jei suma skaidiais neatitinka sumos LodLiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Mokejimui uZ atliktus darbus gauti, Rangovas privalo kas menesi (iki einamojo menesio 28
d) pateikti UZsakovui atliktq darbq akt4 ir PVM s4skaitq faktUrq. UZsakovas, gavEs Siame
punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) dienas privalo patvirtinti pasira5ydamas
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8.3.

84.

atliktq darbq akt4 i5skyrus atvejus, jeigu:

8.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokejimo sum4 tokio
netinkamo Darbo i5taisymo I5laidq arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;
ir (arba)

8.2.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba

isipareigojimo, apie kuri jam atitinkamai buvo prane5gs UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokejimo sum4 to Darbo arba

isipareigojimo vefte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyt4 termin4 Rangovo pateiktq mokejimo
dokumentq nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasdiq, turi biiti laikoma, kad
Rangovo pra5oma apmoketi suma yra teisinga.

Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira5o Darbq perdavimo - priemimo akt4 bei Rangovas i5taiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus Darbus, ivardintus Darbq perdavimo - priemimo metu.

UZsakovas privalo moketi Rangovui:

8.4.1. Sum4, patvirtint4 Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose per 20
(dvideSimt) kalendoriniq dienq nuo Rangovo pateiktq mokejimo dokumentq
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties sQlygq 9.6. punkte nurodltu terminu, tai jis
turi teisg i delspinigius. Delspinigiq del veluojandio mokejimo dydis - 0,020 nuo laiku
neapmoketos sumos per dien4,

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

8.6.1. fforminus pakeitim4 Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytinq Darbq

irlar papildomq Darbq sumomis sudarant susitarim4 del Sutarties kainos

koregavimo. Nevykdytinq Darbq ir Sutartyje nenumatytq bei numatytq, bet

papildomq, Darbq kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais bfldas:

a) pritaikant Sutartyje numatytq Darbq kain4;

b) vadovaujantis ,,Sistela" s4matq skaidiavimo programos duomenq

bazeje nurodytomis Darbq kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada

buvo nustatytas papildomq Darbq poreikis, o nevykdomq Darbq
l<ainoms nustatyti taikomos minetos s4matq skaidiavimo programos

duomenq bazeje nurodytos Darbq kainos, patvirtintos Sutarties

sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomri irlar nevykdomq darbq kainos neimanoma apskaidiuoti

pagal (b) punkte nurodytq s4matq skaidiavimo program?,

papildomq/nevykdomq darbq kaina nustatoma ivertinus pagristas

tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius, statybos
produktq ir irengimq, mechanizmq s4naudos) bei netiesiogines
(pridetiniq i5laidq ir pelno) i5laidas, kurios negali buti didesnes uZ

8.5.
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bendr4 viduting rinkos kain4 (ivertinus visas iSlaidas - tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai ivertinus ne maLiau kaip
trijq kitq rinkoje esandiq rikio subjektq darbq kainas, iSskyrus tuos
atvejus, kai rinkoje nera tiek flkio subjektq. Statybos produktq ir
irengimq kaina nustatoma ne didesne nei Rangovo patiriamos i5laidos
joms isigyti, o pridetiniq iSlaidq ir pelno dydis ne didesni nei 5 o/o

tiesioginiq iSlaidq;8

9.6.2. padidejus arba sumaZejus pridetines vertes mokesdio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maLinama. Sutarties kainos perskaidiavimo
formule pasikeitus PVM tarifui:

(s"-,a ) T 
^,Sr-A+j ,jx(l+ffi)(l+'t ) '""

' 100,
sil - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)
ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atlikttl darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
T s - senas PVM tarifas (procentais)
T N - naujas PVM tarifas (procentais)

8.6.3. Sutarties kaina del metinio infliacijos ar defliacijos pokydio gali bflti didinama
atba maLinama, jei Sutarties trukme kartu su numatytu Sutarties pratgsimu
trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti perskaidiuojama ne
daLniau l<aip l<as vienerius metus skaidiuojant nuo Sutarties isigaliojimo datos
ir kai Statistikos depaftamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
paskelbta vidutine metine infliacija/defliacija padideja/sumaLeja 5
procentiniais punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Dar po metq likusios neiSmoketos Sutarties kainos
dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praejus metams po Sutarties kainos
pakeitimo del bendro kainq lygio kitimo, vidutine metine infliacija/defliacija
padideja/sumaleja 5 procentiniais punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.
Nei5moketa Sutarties kainos dalis didinamalmaLinama tiek procentq, .kiek
padideja/sumaLeja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis
kreipiasi i kita Sali del Sutarties kair os perskaidiavimo pateikdama Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes ra5t4 apie kainq pokytj.
Susitarimas padidinti/sumaLinti Sutarties kain4 isigalioja sura5ius ji raStu ir
abiems Salims patvirtinus para5ais.

9. PAKEITIMAI.



9.l. Darbq pakeitimai, butini Darbams uLbaigti, gali buti atliekami tik d€l iki Sutarties
pasira5ymo nenumatytq, nuo Sutarties Saliq nepriklausandiq, aplinkybiq ir gali apimti:

9.1'1. bet kurios Pirkimo dokumentuose numatytos Darbq dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padeties keitim4;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat
Darbo kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygirl,
pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus;

9. 1.3. bet kuri papildomq Darbq, lrangq,MedZiagas.
Nuo Sutarties Saliq nepriklausandioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,
kuriq atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiemusi ir negalejo jq protingai numatyti,
bei Siq aplinkybiq nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidLia Lietuvos Respublikos
vie5qjq pirkirnq istatyme nustatytq principq ir tikslq.

Pakeitimai, forminami tokia tvarka:

9.2.11ei del nenumatytq aplinkybiq, kuriq negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira5ymo, racionaliai naudojant Darbq vykdymui skirtas le5as, b[tinaltikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bDtina/tikslinga maLinti Darbq apimtis, ra5tu
pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios bDtinybg atlikti Darbq pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling sqmatq, kurioje nurodo nevykdytinq
Darbq kainas, kuriq pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2iei del nenumatytq, nuo Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, racionaliai naudojant
Darbq vykdymui skirtas le5as, Sutartyje numatyt4 atskir4 Darb4 (ar jo d,ali, t.y.
Pasiulyme nurodytos MedZiagosllranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) bDtina keisti kitu Darbu, ra5tu pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios
b[tinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling
s4mat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas, bei siUlym4 del keistinq Darbq,
t.y. vietoje nevykdomq Darbq siulomq atlikti Darbq lokaling s4matq, ir, UZsakovui
ivertinus Rangovo siulym4, koreguojama Sutarties kaina (ei reikia);

9.2.3.papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susijg ir butini Sutardiai ivykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomq darbq
butinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, breZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninio priZiiiretojo ir
projektuotojo para5ais, bei ra5tu suderinamas su UZsakovu;

9.2.4.papildomq darbq pirkimas vykdomas tokia tvarka:
a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos

skaidiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis srR i.05.06:20i0
,,Statinio projektavimas" (2in.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.l l5-5902) aktualia
redakcij a, koreguoj ama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skaidiuojamq kainq, nustatyt4 vadovaujantis srR 1.05.06:2010,,Statinio
projektavimas" (2in,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia
redakcija, papildomi darbai isigyjami vykdant atskir4 pirkim4 Lietuvos
Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo nustatyta tvarka.

9.3' Rangovo pasillyme ivardintos Darbq sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir
pan,), l<urios nedetalizuotos Pirkimo dokumentuose, gali buti keidiamos tik UZsakovo

9.2.



9.4.
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sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Pirkimo dokumentams. Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darbq vykdymo metu suZino apie Pirkimo dokumentuose esandi4 klaid4
arba technini trukum4 dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas prane5ti UZsakovui. UZsakovas, gavgs toki
Rangovo prane5imq, privalo pateikti trDkstam4 informacij4, tinkamus paai5kinimus bei (eigu
reikia) iforminti pakeitim4.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su s4lygomis Statybvieteje, kuriq jis iki
Sutarties pasira5ymo pagristai negalejo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas

- ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas - prane5ti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, del Siame punkte minimq prieZasdiq, uZdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomq ISlaidq, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darbq atlikimo
termino pratgsimo ir tokiq papildomq ISlaidq apmokejimo.

Sutarlies vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajeg[s vykdyti isipareigojimq Rangovui del i5keltos
bankroto bylos, pradetos likvidavimo procedDros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

9.6.1.apie tai jis turi informuoti UZsakov4, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

9.6.2.gavgs toki prane5im4, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu iformina susitarim4
del Subrangovo pakeitimo.

Subrangovas turi atitikti Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

10. ATSAKOMYBEAZDEFEKTUS. GARANTIJOS.

UZsakovas, nustatgs Darbq tr[kumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbq
perdavimo-priemimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negalejo bDti nustatyti perimant Darb4
(paslepti trDkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tydia paslepti, privalo apie juos ra5tu prane5ti Rangovui.

Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektq arba Zalos i5taisymo Darbus. Rangovas privalo savo
s4skaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susijg su Sutarties neatitinkandiomis
MedZiagomis, netinkama darbq kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo
neivykdymu.

1.1. SUTARTIES GALIOJIMAS. PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS.

Jeigu visq Darbq vykdymo sustabdymas UZsakovo iniciatyva trunka ilgiau nei 90 dienq, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbq vykdym4 arba nutraukti Sutarti. Tokiu
Sutarlies nutraukimo atveju turi bflti nustatytos ir Saliq para5ais patvirtintos atliktq Darbq
apirntys ir Rangovui moketinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
Statinio statybos technines prieZiiiros vadovas ra5tu gali Rangovui nurodyti ivykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkam4 laik4.



11.3. UZsakovas turi teisg nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas:

11.3.1. sistemingai nevykdo Statinio statybos technines prieZilros vadovo teisetq
nurodymq;

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbq, kitaip ai5kiai parodo ketinim4 netqsti savo
isipareigojimq pagal Sutarti arba nevykdo Darbq pagal nurodytq grafik4 ir tampa
aiSku, kad juos baigti iki Darbq atlikimo termino pabaigos neimanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo i5 Siame punkte i5vardintq atvejq arba aplinkybiq, pries 10
(de5imt) darbo dienq apie tai ra5tu prane5gs Rangovui, nutraukti Sutarti ir paSalinti Rangovq
i5 Statybvietes.

Nutraukus Sutarti pagal 12.3, punkt4:

I1.4.L Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto
i5saugojimo arba del Darbq saugos,

11.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uLtinkamai atliktus,
bet neapmoketus Darbus, Tadiau UZsakovas Rangovo s4skaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defektq iStaisymu,
delspinigius del velavimo fieigu yra) ir kitas UZsakovo i5laidas, atsiradusias del
Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I5laidas,
praradimus ir nuostolius, vis4 likusi4 Rangovui moketin4 sum4 privalo iSmoketi
Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmq, turi teisg nutraukti Sutarti ne
veliau kaip prie5 10 (desimt) darbo dienq apie tai ra5tu prane5damas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi bDti sumoketa:

I 1,5.1 . uZ bet kuri tinkamai atlikt4 Darb4 pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.5.2. I5laidos uLf,rangq ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam

tikslui isigijo. UZsakovui sumokejus, 5i franga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos I5laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisieme
tikedamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teises nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kit4 rangov4.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutarti, jeigu:

1 1.6.1, per 40 (keturiasde5imt) darbo dienq negauna viso apmokejimo;
1r.6.2. UZsakovas visi5kai nevykdo savo esminiq sutartiniq isipareigojimq;
11.6.3. Darbq vykdymo sustabdymas (ne del Rangovo kaltes) trunka ilgiau nei 90 dienq.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i5vardintu atveju arba aplinkybems, prie5 10 (desimt)
darbo dienq apie tai raStu prane5gs UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartineturi paZeisti kuriq nors kitq i5 Sutarties arba kitaip kylandiq jo teisiq.

Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties sqlygq punktq, Rangovas per
UZsakovo nurodyt4 termin4 privalo :

11.7.1. nutraukti vis4 tolesni Darb4, i5skyrus toki, kuri bDtina atlikti del gyvybes ar tufto
i5saugojimo arba del Darbq saugos;

Il.7 .2. perduoti UZsakovui {rangq ir MedZiagas, uZ kuriuos jau UZsakovo sumoketa;
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11,7,3. pa5alinti visus Rangovo, Subrangovq irengimus ir kitus daiktus i5 Statybvietes ir
pats palikti Statybvietq.

l1'8' Sutartis galioja nuo jos pasira5ymo momento iki visq darbq uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ

darbus bei kitq sutartiniq isipareigojimq ivykdymo, bet neveliau kaip iki 2016-09-30.

12, GINCAI.

12.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSsprgsti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys raStu
i5desto savo nuomong kitai Saliai ir pasiulo gindo sprendim4. Gavusi pasiulymq gindq sprgsti
derybomis, Salis privalo iji atsakyti per 30 kalendoiiniq dienq. Gindas turi buti i5sprgstas per
ne ilgesni nei 60 kalendoriniq dienq terminq nuo derybq pradZios. Jei gindo iSsprgsti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiiilymq gin(,4 sprgsti
derybomis, kita Salis turi teisg, ispedama apie tai kitq Sali, pereiti prie kito gindq sprendimo
proced[ros etapo. Visi gindai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jq
iSsprgsti derybq bUdu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka Siauliq miesto apylinkes teisme arba Siauliq apygardos teisme, priklausomai nuo
ie5kinio dydZio ir pob[dZio.

13. NENUGALIMA JEGA.

13.1, Salis gali bDti visiSkai ar i5 dalies atleidLiama nuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdym4 del
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq, atsiradusiq po Sutarties isigaliojimo dienos,
bei nustatytq ir jas patyrusios Salies irodytq pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks4,
jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliDti bei jos poveiki isipareigojimq vykdymui.

13.2. Nenugalima jdga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei vykdyti
prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq iSteklirl arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios
itakos aplinkybes, i kuriq galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikandios aplinkybes, valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, sukelg bet kurios i5
Saliq reorganizavimq, privatizavim4, likvidavimq, veiklos pobfldZio pakeitim4, stabdym4
(trukdym4), kitos aplinkybes, kurios turetq blti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarlies sudarymo metu yra tiketinos.

13.3. Sutarlis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai j4 lvykdyti kitai Saliai neimanoma del
nenugalimos j egos (force maj eure).

14.1.

14. KONTAKTAI.

Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira5ineti ir bendrauti
lietuviq kalba.



1A^r+.2. Saliq rekvizitai:

UZSAKOVAS

Siauliq profesinio rengimo centras
Kodas: 300039668
Adresas: Gardino g. 4, 78231 Siauliai
Telefonas: (8 41) 552 589
Faksas: (8 41) 390 172
Elektroninis pa5tas : info@sprc. lt

Pasira5andioj o vardas, pavarde
Saulius DareuZas
Pareigos Direktorius

RANGOVAS

UAB,,Limega"
Kodas:145407247
Adresas: Kanapiq g.1c, LT-78138 Siauliai
Telefonas: (8 41) 45 57 98,45 57 g5

Faksas: (8 41) 55 06 57
Elektroninis paStas : info@limega. lt

Pasira5andioj o vardas, pavarde
Paulius Madernis
Pareigos

tg utiai

Vyn fi
Janina


