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DARBU APRASO PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU IR
DARBU SUTARTIS Nr. S-496

2016 m. birzelio@Fd.
Kazly Ruda

Kazly Riidos savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Valdo Kazlo,
veikiancio pagal savivaldybés nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Kegisa*, kodas 165775662,
(toliau tekste — Rangovas) atstovaujama direktoriaus Sauliaus Burneikos, veikianc¢io (-ios) pagal
bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas, apima Kazly Ridos sav., Plutiskiy
gimnazijos, Mokyklos g. 4, Plutiskiy k., Kazly Riudos sav., pastato darbus ir Sutarties 1.2 punkte
nurodytas paslaugas. Darby atlikimo vieta — Mokyklos g. 4, Plutiskiy k., Kazly Ridos sav., (unikalus Nr.
5198-4007-0010).
Kazly Ridos sav., Plutiskiy gimnazijos, Mokyklos g. 4, Plutiskiy k., Kazly Ridos sav., pastatas; patalpos
Nr. 7-21, 27.
Paslaugos — Kazly Ridos sav., Plutiskiy gimnazijos, Mokyklos g. 4, Plutiskiy k., Kazly Ridos sav.,
pastato paprastojo remonto darby apraso parengimas ir projekto vykdymo prieZiiira.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.
Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui,
atliktus baigiamuosius bandymus, Kuriy rezultatai yra teigiami, jskaitant Deklaracijos apie statybos
uzbaigimgq pasirasymaq.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Deklaracija
apie statybos uzbaigima.
ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar juy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).
Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas darbina Statybvieté¢je, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos
metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis
vykdymo metu.
Deklaracija apie statybos uzbaigimg — statytojo ir kity statybos dalyviy pasiraSytas dokumentas, kuriuo
paskelbiama, kad statybos darbai uzbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal statinio projekto
(kai jis privalomas) sprendinius ar teisés akty reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir kurios
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygu
4.1. punktu.
Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje jvardintas kaip
Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaiki,
tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.
UZsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZzsakovo, taip pat kitas
personalas, apig.kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.
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Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS
Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming parengti Kazly Riidos
sav., PlutiSkiy gimnazijos, Mokyklos g. 4, Plutiskiy k., Kazly Ridos sav., pastato paprastojo remonto
darby aprasa, vykdyti projekto vykdymo priezZilira bei atlikti ir perduoti Kazly Ridos sav., Plutiskiy
gimnazijos, Mokyklos g. 4, Plutiskiy k., Kazly Ridos sav., pastato paprastojo remonto darbus (toliau
tekste — Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultaty ir sumokeéti
Rangovui Sutarties kaing.
Rangovas, baiges sutartyje numatytus Darbus, savo léSomis atlieka kadastrinius matavimus, parengia ir
Registry centre suderina kadastriniy matavimy bylas bei parengia dokumentacija, reikalingg Statybos
uzbaigimo procediiroms atlikti.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.22. Projektavimo ir Techniné uzduotys;

3:2.3. [kainotas veiklos sara3as;

3.24. kiti dokumentai (jeigu yra).
Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai. Faktiniai
Darby kiekiai, reikalingi darby apraSo jvykdymui, negali skirtis daugiau/maziau kaip /0% Sutarties
dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys nurodyta procenta,
turi baiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia sutartinéms
prievolems atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio UZsakovo sutikimo,
neturi skelbti, leisti, kad buity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kkitaip.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki 2016 m. rugséjo 30 d. (iki visy sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo).
Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keic¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. VieSujuy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai sudarytos sutarties vert¢ mazesné kaip 3000 EUR (be pridétinés
vertés mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima. Sutarties salygu keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo salygose.
Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti siunc¢iami faksu,
pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar
siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti $ios
Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per 10 dieny nuo
statybg leidzian¢io dokumento pagal projekta gavimo dienos. Statybviet¢é yra perduodama Salims
pasiradant Statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka.
Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo
rastu pranesti UZzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti techninés prieziiros vadova, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002
»Statinio statybos techniné priezitra® vykdys Darby techning prieziira.

UZzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi gauti statyba leidZiantj dokumenta bei
perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas, dalyvauti
posédziuosg bei darby aprado rengime, Darby vykdymo bei Deklaracijos apie statybos uZzbaigima
isdavimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
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pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

UZzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama, UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby
perdavimo UZzsakovui dienos jskaitant Deklaracijos apie statybos uzbaigimq pasirasymq.

5: RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby apraSe numatyta Darby
apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis |kainotame veiklos saraSe pateikto
grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziandius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei
darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 , Statybos darbai*.
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy deél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.8.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.8.3.  valyti ir prizitréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo $iuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui i Statybviet¢ naudojamos patalpos bei
keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy.
Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai,
be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas
moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.
Rangovo personalas turi buiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir MedZiagas pagal
projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneses
techninés priezitiros vadovui, tai, techninés prieziiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darba atidengti patikrinimui.
Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami techninés prieziiros vadovui pries
atlieckant bandymus), eksploatacijos ir prieziiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina techninés priezitiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos arba
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Darby kokybé ar darby aprasas yra su trilkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
techninés prieziiros vadovas gali atmesti ta darby apra3o dalj, [ranga, MedzZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad 3ie atitikty Sutartj.
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy
su:
5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.15.2.  bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.
Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techninés prieZiiiros ir projekto vykdymo
prieziuros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
UzZsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus pasirasyta Deklaracija apie statybos uzbaigimq. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiira atsako Rangovas
ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai issamios, kad Uzsakovas
galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biiti aprasyta
visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos
irangos techniniai pasai.
Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra
apdraudg savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

6. DARBU IR PASLAUGU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Pastato paprastojo remonto darby apraSas turi biiti parengtas per 1 ménesj nuo sutarties jsigaliojimo
dienos.

Darbai turi buti atlikti iki 2016-08-26 nuo darby pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus ir bandymus. Dokumentacija turi biiti parengta iki 2016-09-30.

Projekto vykdymo priezitira teikiama visg Darby atlikimo laikotarpij.

Rangovas Darbus vykdo pagal [kainota veiklos sarasa. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal [kainota veiklos sarasg ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan¢iy Darby vélavima. UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél
velavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei
véluojama dél priezas€iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Rangovas iki Sutarties 6.2 punkte nurodyto termino savo léSomis atlieka kadastrinius matavimus, parengia
ir Registry centre suderina kadastriniy matavimy bylas bei parengia dokumentacija, reikalingg Statybos
uzbaigimo procediiroms atlikti.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai, pasiradyti [rangos ir Darby perdavimo-priémimo aktai bei Deklaracija apie statybos
uzbaigimq ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy
dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biti
pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ |
pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo
Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per $§j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma,
kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZztikrinimo suma yra 1000,00 Eur. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo
dieng ir turi galioti visq sutarties laikotarpi.
Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg del to, kad
Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.
Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo {sipareigojimuy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.
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7.4.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5,

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.2 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima paslaugas ir Darbus:

8.1.1. kai visos paslaugos ir Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2. kai pasiraSomi paslaugy ir Darby perdavimo-priémimo aktai.

Ra;govas, uzbaiges Darbus, dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | techninés priezitiros

vadova.

UZsakovas uZztikrina, kad techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per /0

dieny privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apziiira ir patikrinima, po Kkurio techninés prieziiiros
vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad
Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirti, sarasa. Tokiame sarase turi biiti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo akta
pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir techninés prieZiiiros vadovas. Pasirasius Darby perdavimo-
priemimo akta techninés priezitiros vadovas kartu su Uzsakovu privalo inicijuoti Statybos
uzbaigimo procediiry pradzia;
arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
Sutarties kaina yra:

Nr. Darby pavadinimas Kaina, Eur Kaina, Eur
(be PVM) (su PVYM)

9.1.1 Darby apraso parengimas 3400,00 4114,00
9.1.2 Projekto vykdymo prieZiiira 400,00 484,00
9.1.3 Kazly Rudos sav., PlutiSkiy gimnazijos, Mokyklos g. 4,

Plutikiy k., Kazly Ridos sav., pastato paprastojo remonto 80500,00 97405,00

darbai

Viso: 84300,00 102003,00

[Vienas Simtas du tikstanciai trys] eurai su PVM, i§ kuriy 21 % PVM sudaro 17703,00 [Septyniolika

titkstanciy septyni Simtai trys] eurai.

Jei suma skai€iais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai turi biti taikomos Sutarties 9.1 punkte ir

[kainotame veiklos sarase nurodytos kainos.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du egzempliorius.

UZzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas

atlikty paslaugy ir/ar darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:
9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokejimo
suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)
9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo praneSg¢s UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UZzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty nepatvirtina

ir nepateikia nepatvirtinimo priezasé¢iy, turi buiti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokeéti suma yra

teisinga. PVM saskaitos faktiiros pateikiamos Lietuvos Respublikos galiojanciy teisés akty nustatyta

tvarka.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso

Darby perdavimo-priémimo akta ir Deklaracijq apie statybos uzbaigimq, bei Rangovas iStaiso visus

smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalp mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per

60 dieny nuo ovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
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9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — /0,02%] nuo laiku neapmokétos sumos per
diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.7.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus pakeitima Sutarties
kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant
susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a)  pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b)  vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos UAB ,,Sistela* duomeny bazéje nurodytomis Darby
kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo programos duomeny
bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyta
samaty skai¢iavimo programa, papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas
tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimuy,
mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti
didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby
kainas, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy
kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy ilaidy ir
pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy;

9.7.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+Mx(1+ Ty )
4 100
(I+==)
100

S ~ - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybés ar

kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.
Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei 3iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo,
ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios
bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.7.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.7.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;



10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

11.2.

12.1.

12.2.

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme nurodytos
Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu,
rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.7.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitlyma dél
keistiny Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta
pagal 9.7.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biuidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susij¢ ir batini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei raStu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal projekta, tai papildomy darby pirkimas vykdomas
tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir$ija statinio statybos skai¢iuojamosios
kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® aktualia
redakcija, pagal 9.7.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos skai¢iuojama kaina,
nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy
|statymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios

nedetalizuotos Projekte, gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja

Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu

nelaikomi.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties

pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5

dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy

priezasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti

Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju,

kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos

likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.6.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.6.2. gaves tokj prane$ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg déel Subrangovo
pakeitimo.

Jei pirkimo salygose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keiCiamas

Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, [ranga, netinkama darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo
atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir
Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika. e At



12:3;

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

14.1.

14.2.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty techninés priezitiros vadovo nurodymu, nepateikia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba nevykdo Darby pagal [kainotame veiklos saraSe nurodyta grafika ir tampa aisku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai raStu

prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél
Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo
iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip 20

dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbga pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz [ranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. Uzsakovui sumokejus, $i [ranga ir MedZziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme

tikeédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos

vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu
prane$¢s UZzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors
kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salyguy punkta, Rangovas per Uzsakovo

nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybés ar turto

iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedzZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gintus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu isdésto savo
nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma gin&a spresti derybomis, Salis privalo i
ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny termina nuo deryby pradzios.
Jei gin&o i3spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma ginéa spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros
etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus juy iSspresti deryby budu,
sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties {sigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas
Eatyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
aliai apie kliutj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZzeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos



pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy
kalba .
15:2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Kazly Rudos savivaldybés administracija, UAB ,Kegisa“
Atgimimo g. 12, Kazly Rida Trakény g. 1, Traiskiy km., Marijampolés sav.
Kodas 188777932 Kodas 165775662
a.s LT47 7300 0100 8716 3022 a.s. LT83 7044 0600 0205 8787
»Swedbank®, AB, banko kodas 73000 AB SEB bankas, banko kodas 70440

Administracijos di Direktorius
Valdas Kazlas Saulius Burneika AV,
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