STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. G/(' Z 'Z

2016 m. birZelio 14 d.
Jurbarkas

Jurbarke rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direkiorés Vidos

Rekebienés, (tolian — UZsakovas) ir UAB ,Jurmelsta®, atstovaujama direktoriaus Kestufio Naujoko,
veikiantio pagal jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudaré 3ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

Pirkimo objektas:

2016 m. kapitalinio remonto darbai — gydymo paskirties pastato — poliklinikos kapitalinio
remonto projektas, Vydiino g. 56D Jurbarke, Jurbarko rajono savivaldybé., projekto NR. SPV-14-028

TDP, byla (tomas): AK(III), 2016m.
1. SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby prad¥ia - Statybviet¢s perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo data.

13 Darby atlikimo terminas — laikas, skailinojamas nuo Darby prad¥ios iki Darby perdavimo-
priémimo akto pesiralymo dienos [iskaitamt atliktus baigiamuosius bandymus {jeigu
taikomal].

14 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimeg, pasiraSomas vadovanjantis Sutarties sglygy 8.2. punktu.

1.5 ISlaides — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i¥laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biti
iskaiiuojamos negautos pajamos.

1.6 Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 MedZingos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [rangg).

1.8 Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai bei techninés
specifikecijos ir visi pagal Sutertj daromi #iy dokumenty papildymai ir paiaisymai.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Med¥iagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.11 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibré¥iamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teisg vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.12 Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys,
paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby,

1.13 Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
iStaisymg.

1.14 U¥sakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kites personalas, apie kurj U¥sakovas praneié¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.15 Ziniaraktis (Veikly sprafas) — Darby grupiy (etapy) sqradas, u¥pildytas Rangovo
sifilomomis Darby kainomis.

1.16 Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vielyjy pirkimy
jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

21

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlildti ir
perduoti Vydano 56D Jurbarke, dalinius remonto iforés fasady, Zaibosaugos jrengimo, PVC
langy jrengimo ir stogo apsauginés tvorelés jrengimo darbus kaip numatyta Sutartyje bei



iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangowvui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSICS NUOSTATOS

3.1.

3.2

33.

34,

is,

3.6.

4.1,

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai

teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

$iame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentei, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2, Techninis projektas;

3.23. Ziniara¥tis (Veikly sarasas);
324, kiti dokumentai (jeigu yra).

Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
orientaciniai. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto jvykdymui, negali apimti
daugiau/ma¥iau keip 10 % Ziniara¥¢iuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai
Darby kiekiai, vir§ijantys nurodyts procents, turi biiti perkami papildomati ar atsisakomi pagal
10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privatia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantierns jstatymams vykdyti. Rengovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutart] ir, kai Rangovas
pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rastas) ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (polisc) kopijg.
Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba iki Sutarties
nutraukimo ¥aliy susitarimu ar kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty pa¥eisti Lietuvos Respublikos vie¥ujy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
Vielyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu biitinas pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymg). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ prane¥imai, prafymai, kiti dokumentai ar susiralinéjimas turi bati
siuntiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant U¥sakovui ir
(ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
taZiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, ra¥tu privalo prane$ti
kitai Saliai. Saliy adresai susiratinjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutartics jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai nustatyta
tvarka. Jeign UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laike neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo ra¥tu prane$ti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.
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4.2.

43,

4.4,

4.5.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

55.

5.6.

UzZsakovas, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas ir perkandiosios organizacijos @ikio
dalies inZinierius turj teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
MedZiagy kokybg, MedZiagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginanéius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai prameSti
Rangovui. Jeign Darbo atlikimo metu paai¥kéja, kad Darbas nebus tinkamai afliktas,
UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pa¥alinti, o jeign
Rangovas per nustatyty terming Sio reikalavimo nejvykdo ~ nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje,

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo persomalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir [¥laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suXalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¥ius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizika: priskiriama:

4.5.1.  UlZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasira¥ymo dienos;

4.52.  Kklaidos, netikslumai ar triskumai Projekte, i¥skyrus aplinkybes, nurodytas 10.1
punkte,

5. RANGOVOQ TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Vykdyti ir ubaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta
Darby apimtimi, Projekte apibré¥tomis techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis Darby grupiy (etapy) sara¥e pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte numatytg
terming, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymu, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba techninj
trilkumg dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas prane$ti UZsakovui ir Statinio statybos techninés prie¥iiiros
vadovui. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasirafymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apic tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dicnas - pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokins dokumentus,
leid¥ianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamums,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas darbus atlieka pagal techninj darbo projektg Nr. SPV-14-028TDP:

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal ekspertizés
pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad U¥sakovas nenukentéty ir
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuots
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002

.Statybos darbai«.
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57.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12,

5.13.

5.14,

5.15.

5.16.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams (Subrangovy sara¥as turi biiti nurodytas
pirkimo dokumentuose). Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZz savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panandodamas
visas savo Zinias ir riipestingums, galéjo gauti iki Sutarties pasirafymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas baitina tinkamam Darby vykdymui ir
uZbaigimui.

Rangovas privelo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles;
5.10.2. sandélivoti arba iSveiti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
irengimus; '

5.10.3.valyti ir priZiGréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinkg nuo Siuk¥liy, dulkiy
ar kity terdaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biti saugiis, pa¥enklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uZ bet kokj Xiy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmny.

Rangovui Darbams vykdyti bus suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekin,
rangovui jrengiant apskaitos prietaisus, bet tik tokiais kickiais, kurivos turi galimybe
uZsakovas patickti savo inZineriniais tinklais. Rangovas privalo sumokéti pagal apskaitos
prietaisus UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas
moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkemam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personal ar
Subrangovy, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pereigas, nesugeba laikytis Sutarties
sqlygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamsg [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informucti UZsakovs, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu reikia priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra¥tu nepraneses
Utsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba atidengti
patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti, Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikii, kai jy
rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZziagos arba Darbo kokybeé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UZsakovas gali atmesti Jrangs, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu



5.17.

5.18

5.19

5.20.

6.1.

6.2,

6.3.

praneddamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangs, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UzZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusivs dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio
veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darbo pradZios iki kol visiems
Darbams bus i¥duotas ir pasirafytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeign Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai u¥ jy prie¥iGrg atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradims nepriskirtina U¥sakovui, tai Rangovas savo rizika
ir sqskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikiy
Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai isamios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi buti apraSyta visa mechaningé ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal
$iq Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Per 10 kalendoriniy dieny po sutarties pasirafymo rangovas, suderings privalomojo draudime
sglygas su uZsakovu, privalo savo sgskaita apdrausti rangove (-y) civiling atsakomybe
privalomuoju draudimu visam darby atlikimo laikotarpiui pagel Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 37 ir 39 straipsniy keliamus reikalavimus bei pateikti Perkandiajai
organizacijai draudimo bendrovés iSduoty rangovo (-y) civilinés atsakomybés privalomojo
draudime liudijimo (poliso) kopijg ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka u¥
i¥duoty privalomojo draudimo lindijimg yra sumokéta.

Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pratgsti (atnanjinti) sudaryta rangovo (-y) civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir pateikti perkandiajai organizacijai Zios
privalomojo draudimo sutarties pratesimg (atnaujinimg) patvirtinantio dokumento kopija,
jeigu pateikto privalomojo draudimo lindijimo galiojimo pabaiga pasibaigs anks¥iau, negu
numatyta fiame punkte.

6. DARBUJ ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 2 ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo datos. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Darby pabaiga pagal Sutartj bus
laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, i¥taisyti defektai ir
pasiralytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Numatomas sutarties pratgsimas — vieng kartg
30 kalendoriniy dieny tik esant toms aplinkybéms, kuriy rangovai i¥ anksto negaléjo numatyti
ir kurios nepriklauso nuo rangovo.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodyty Darby grupiy (etapy) sarase. Rangos darby
atlikimo grafikas pateikiamas ir suderinamas per 10 darbo dieny nuo sutarties pasira§ymo.
Darby vykdymo metu, atsifvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti
koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe (etaps) pagal pateikty vykdymo
grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan&iy Darby vélavimg, UZsakovas
gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo nejvykdytos prievolés
kainos per diens. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél prieZas&iy,

nepriklausanéiy nuo Rangovo.



6.4.

6.5.

7.1,

7.2.

73,

8.1.

8.2,

Darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, klii¥iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy U¥sakovui
arba UZsakovo personalui.

UZsakovas, raétu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas, Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg | pagrjstai patirty papildomy Elaidy apmokéjimg.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo u¥tikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per ¥j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma §
proc. sutarties vertds. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo radto iSdavimo dieng ir turi galioti 3 ménesius. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uftikrinimu garantuojema, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykde juos

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uZtikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutart].

8. DARBU] PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir kai pasira8omas Darby perdavimo-
priémimo aktas,

8.1.2, statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
statybos darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos ispildomosios
nuotraukos, medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, statinio
energinio naudingumo sertifikatas, kita i§pildomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Rangovas, uzbaiggs Darbus su pra§ymu dél Darby perdavimo-
priémimo ra¥tu privalo kreiptis j UZsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo prafyms pagal 8.1 punkty, per 10 dieny privalo:

8.2.1, atlikti Darby ap¥ifir ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangovu, pasirafyti
Darby perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-priémimo aktas gali bati
pasiraomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés
esminés jtakos UZsakovui naudojant Darby rezultatg pagal paskirti, sqrads.
Tokiame sgraSe turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi
biiti padalinti.



8.3.

8.4.

9.1.

9.2,

9.3.
9.4,

9.5.

9.6.

arba

8.2.2. ra¥tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bbti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu jspéjus
Uzsakovg, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira¥ymo dienos privalo pafalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, med¥iagy pertekliy, Siuk3les, laikinuosius
statinius jei fokie buve. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti §varus ir
sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 29 999,99 (dvidefimt devyni tikstan¥iai devyni 3imtai devyniasdeSimt
devyni Eur 99 ct) eurai, i¥ kuriy PVM sudaro 5 206,61 (penki tikstantiai du Simtai Se¥i
Eur 61 ct) eury. Jei suma skaidiais neatitinka sumos Zod¥iais, teisinga laikoma suma Zod¥iais.

Siai Sutardiai teikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

I3ankstinio mokéjimo suma. Pagal §ia sutartj netaikoma.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsiévelgiant | fakti¥kai atlikty to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra$ymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius patvirtintus statybos techninio priZifirétojo bei perkangiosios organizacijos
Dkio dalies inZinieriaus ir PVM sgskaitq fakttirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraiydamas atlikty darby akty i¥skyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio moké&jimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo I¥laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydiu;
ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isiparcigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane¥es UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo prafoma
apmokéti suma yra teisinga,

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas i¥taiso visus smulkius defektus bei
nebaigRts Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.




9.7.

9.8.

9.9,

UtZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. Ifankstinio mokéjimo suma pagal ¥ig sutartj netaikoma;
9.7.2. UZsakovas privalo mokéti Rangovui sumg uZ darbus, pagal Rangovo atlikty
darby akta, paZymg apie atliktus darbus ir pateikty sgskaitg — faktiirg per 5
darbo dienas nuo paramos 165y | savivaldybés saskaits gavimo dienos, bet ne
véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos,
atsizvelgdamas | defekty iStaisyma per tg laikq. UZsakovas neprisiima
atsakomybés padengti iflaidas, susijusias su klaidomis, esan¥iomis Rangovo
pasitilyme.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teisg j delspinigius, Delspinigiy dél véluojandio mokgjimo dydis -0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng,

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti keidiamos i¥skyrus Ziame punkte

nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy

Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo, Nevykdytiny

Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos

apskaiiuojamos ¥emiau pateikiamais budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis sgmaty skaifiavimo programos , Sistela duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti tatkomos
minétos samaty skaiiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos,
patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu,;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaitiuoti pagal (b)
punkte nurodyts samaty skai¥iavimo programg, papildomy/nevykdomy darby
kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo umokes&io ir su juo
susijusius mokes&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines {pridétiniy iSlaidy ir pelno) i¥laidas, kurios negali bati didesnés uZ
bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas i¥laidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity
rinkoje esanéiy tkio subjekty darby kainas, ifskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra
tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne
didesni nei 5 % tiesioginiy i§laidy;

Paai¥kinimas: atsisakant dalies numatyty darby arba atliekant papildomus sutartyje numatyty
darby kiekius, bus taikomas biidas ,,a%, o atlickant darbus, kurie sutartyje nebuvo numatyti
(be kuriy nejmanoma tinkamai jvykdyti sutart) ir kuriy jkainiai pasiiilyme nebuvo nurodyti,
bus taikomas biidas ,,b*)

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

Sy=a+8s7 A q, In
1+ T ). 100
100
S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo



Ty - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasirafymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumainimg taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,

kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti,

bei 3iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeid¥ia Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.
10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

102.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga ma¥inti Darby apimtis, ra$tu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojandios bitinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, kurios pagrindu 9.9.1. punkts koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausaniy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyty atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y.
Pasifilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) butina keisti kitu Darbu, ra¥tu pagrind¥iamos aplinkybés, sglygojanéios
butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sqmaty, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai&iuotas pagal 9.9.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siiilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby silllomy atlikti Darby lokaling samats, sudaryta pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakowvui jvertinus Rangovo
sililyms, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir batini Sutartiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby
biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektininu aktn, bré¥injais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, In¥inieriaus ir projektuotojo paraSais, bei ratu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengts vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* aktualia redakeija, ir Projekte yra statinio
statybos skaitiuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas
tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos
skaitiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio
projektavimas* aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skaifinojama kaing, nustatyty vadovaujantis STR 1.05.06:2010 |, Statinio
projektavimas™ aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg
pirkimg Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

10.3. Atikty darby aktai turi atspindéti pagal Uisakovo nurodyms atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.
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10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2,

i2.1,

12.2,

12.3.

12.4.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.)}, kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti keifiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprietarauja Projektui (Darby apimgiai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane¥ima, privalo
pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaitkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sslygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira¥ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
— ne véliau kaip per 5 dienas - prane$ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZaséiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I¥laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir
tokiy papildomy IZlaidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZsakovas, nustates Darbu trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti penmant Darbg
(paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apic juos ra¥tu

prane3ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privelo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus
atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis
MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo

nejvykdymu.
12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkts, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyms arba nutraukti Sutart].
Tokin Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Igalil; para¥ais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Utzsakovas raftu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i¥taisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagristai tinkamg laiks.

Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

123.1. nevykdo Sutartics sglygy 12.2. punkte nurodyty Ulsakovo nurodymy,
nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratgsia jo galiojime;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aifkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyty grafiks ir
tampa ai8ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12,3.3. PaZeidZia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatas.

UZsakovas gali bet kuriuo &iame punkte i§vardintu atveju pries 15 d. d. dieny apie tai ra¥tu
pranci¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir pa¥alinti Rangovs i¥ Statybvietés.

Nutravkus Sutartj pagal 12.3. punkts:



12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

%

12.4.1. Rangovas privalo tolian vykdyti pagristus UZsakove nurodymus dél turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2, UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taliau UZsakovas Rangovo sgskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolivs ir papildomas I£laidas, susijusias su defekty
iStaisymu ir/ar delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) bei kitas UZsakovo
i8laidas, atsiradusias dél 3ios Sutarties. U¥sakovas, padares tokius atskaitymus
uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui
mokeéting sumg privalo iSmokeéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
veéliau kaip prieS 30 kalendoriniy dieny apie tai radtu praneSdamas Rangovui, Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I¥laidos uZ Jrangs ar medZiagas, kurie skirti Darbams ir kurinos Rangovas yra

jsigijes. UZsakovui sumokéjus, ¥i [ranga ir MedZiagos tampa U¥sakovo
nuosavybe;

12.53. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita Rangovg.

12.5.4. UZsakovas pagal VP 18 str. gali tickéja jtraukti j vieSuyjy pirkimy ,nepatikimy
tickéjy sgrafs™ po 15 d. nuo radti¥ko tiekéjo jspéjimo.

Rangovas turi teis¢ nutravkti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 kalendoriniy dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkts trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo ¥iame punkte ifvardintu atveju arba aplinkybéms, prie 30
kalendoriniy dieny apie tai ra¥tu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i Sutarties arba kitaip kylan&iy
jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punktg, Rangovas per
UZsakovo nurodyts terming privalo:

12.7.1. nutraukti visq tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti dé] gyvybés ar
turto i¥saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangs ir MedZiagas, u¥ kuriuos jan sumokéta;

12.7.3. paZalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¥us stengiasi ifspresti detybomis. Kilus gin¥ui, Sutarties Salys ratu
idésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo gin¥o sprendimg. Gavusi pasililymg ginéq spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gintas turi biti i¥sprestas per ne ilgesnj
nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin&o i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei
kuri nors Salis laiku neatsako j pasiilymg ginds spresti derybomis, kita Salis turi teise,
ispédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginty sprendimo procediiros etapo. Visi gintai,
kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy i¥spresti deryby biidu, sprendZiami
Lietuw ikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka,




14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visi€kai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés u2 Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedeisiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei Jjos poveikj jsipareigojimy vykdymui,

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai toréjusios
itakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
gasitaﬂcsnéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institcijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥

aliy reorganizavimg, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiid¥io pakeitimg, stabdymgq
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty birti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

143, Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai %aliai neimanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradineti ir bendrauti
lietuviy kalba .

15.2. Raliy rekvizitai:

UZSAKOQVAS RANGOVAS:

Jurbarko rajono savivaldybés administracija, UAB , Jurmelsta®

kodas 188713933, kodas 158257064,

Dariaus it Giréno g. 96, 74187 Jurbarkas Pramoneés g. 1, 74111 Jurbarkas,

tel. (8 447) 70 151, faks. (8 447) 70 171, tel. (8 447) 70080, faks. (8 447) 70080
el. pastas info@jurbarkas It , el. pafitas sekretore@jurmelsta. It

a.3. Nr. LT664010044300030049 ARB Dnb bankas, banko kodas 40100
AB DNB bankas, banko kodas 40100 a.s. Nr LT544010044300070326

U#sakovas

Finansl skynaus vedéja
7 Audroné StoSkiens
Tuleka Lt civilinés motrikaci
gkyrisus vedéja
Shene
Rita Vasiien _ .
Teisda i i ~ < Wivaldybés admirish
ir civilings m 105 a '-’ e-n 5
skyrisus Vyriousioji specialijm VJ”'GSPBGF‘?!:. ,:wc!dybés g —
Infrastruktiiros ir turto skyrisug (viesyjy pirkiny) razil. o sutkuvie
vyviaugiasis specialistas Roberta Ratkevitiené

Gediminas Saltinls /
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE “JURMELSTA”
Imonés kodas 158257064, Pramones 2.1, LT-74111 Jurbarkas
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

PASIULYMAS

DEL GYDYMO PASTATO KAPITALINIO REMONTO DARBU SU MEDZIAGOMIS PIRKIMO

Jurbarko rajono Pirminés sveikatos priefiiiros centrui

(Adresatas (perkandioji organizacija))

2016-05-17
Jurharkas
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas, kodas /leigu dalyvauja akio
subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai,
kodai/_

UAB ,Jurmelsta™, 158257064

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja tkio subjekty grupeé,
|_suradomi visi dalyviy adresai/

Pramonés g. 1, LT-74111, Jurbarkas

UZ pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Kestutis N;ﬁjolaas

Telefono numeris

8-447-70080

Fakso numeris

8-447-70080

El. padto adresas

sekretore@jurmelsta. It

Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto maZos vertés atviro konkurso skelbime, iSspausdintame 2016 m.

d. "Informaciniuose pranesimuose"” Nr.

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaitkinimuose, papildymuose).

Pasiiifymas galioja 90 dieny nuo paskutineés pasiilymy pateikimo dienos imtinai,

-t sbnsafanel - Ly B R PR
SRR PSR b i e

it o el §
LR Lt L i

AR W S-S iy

Jeign misy pasililymas bus priimtas, mes pateiksime darby Atlikimo uztikrinima, sudarantj 5% priimtos

bendros sutarties sumos.

Mes teikiame §j pasililymg savo teisémis [ir kaip Jjungtinés veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio
Jungtinés veiklos partnerio pavadinimas > J $iam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateike jokio
kito pasifilymo $iam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

Nera jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti konkurse ar pasirasyti Sutart],

Mes taip pat visiskai pripaZjstame ir sutinkame, kad, Jeigu perkangioii organizacija nustatyty, jog pateikti
duomenys yra neteisingi ar netikslis miisy pasiiilymas bus nenagrinéjamas ir atmestas. Mums taip pat
Zinoma, kad jeigu perkandioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti
dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis j teisma ir igieskoti padaryius nuostoljus.

PabreZiame, jog mums yra Zinoma, kad Perkangioji organizacija turi teis¢ nutraukti pirkimo procediras
bet kuriuo metu iki Sutarties pasiradymo ir kad ji pasilicka sau teis¢, negavus finansavimo, sutarties
vykdymo metu atsisakyti dalies 3io pirkimo darby. Pasinaudodama Siomis teiscmis, Perkanéioji

organizacija hebus mums jokiu bitdu atsakinga



Mes sitilome §iuos darbus:

;— Eil. Darby pavadinimas Kainabe | PVM “Kaina su—]
, Nr. _ PYM, Eur | kaina, Cur | PVM, Eur |
1. 2016m kapitalinio remonto darbai

T

24793,38 | 5206,61 | 20999.99 |
i

i Vise

2999999 |

Gydymo pastato kapitalinio remonto darbai su medZiagomis

Kartu su pasiailymu pateikiami §ie dokumentai (

kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

' Dvideimt devyni tiikstan&iai devyni
Simtai devyniasde§imt devyni eurai ir
dvvyniasdeSimt devyni euro centai.

pasiraS§ydamas pasitilyma saugiu elektroniniu parasy patvirtinu,

Eil. I Pateikty dokumenty pavadinimas Pasitlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentag
Nr. {jei dokumentas uZima ne vieng pasiiilymo lapg -
nurodomi lapo numeriai ..nuo-iki*)
| 1. | Ikainotas veiklos sgrafas 3 . -
2. | lgaligjimas 4 S
3. _| Pazymos i§ Registry centro kopija 15-6 — . o
4, Deklaracija dél teistumo - N _ ,
5. | Istaty kopija ) e B[ _ .
6. | Tiekejo deklaraciia . | 10 _ L o
| 7. | Deklaracija = . !
8. | Kvalifikacijos atestato kopija 12 _ . ‘i
L?.__ | Specialisto CV, diplomo, atestaty kopijos 13-22 . e
1 0. | Svarbiausiy sutaréiy sgrasas su pridavimo aktais | 23-28 o
11. | Banko peZyma . 20 _ _
12. | Lokalinés samatos 1_?:6-31 L ]

Pasiiilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame:

| nurodyti uztikrinimo bidg (banko ar kredito unijos

nurodyti uZtikrinimo valiutg:

,»_f:aramy'a ar draudimo bendrovés laidavimo rastas):
nurodyti uitikrinimo dydj (suma skaidiais):

[nurodzgi garants ar laiduotojg: 3

Pasifilymas galioja iki 2016 m. rugpjigio 16 d.

R

P

PR

UAB, Jurmelsta* dﬂgﬁm
oe

{Tiekéjo arba jo jgalieto aspensr..
pareigy pavadinimas®] L
“Pastaba. Jeigu perkanc i
pasirasytas saugiu elektrg

. (Parasas*)

Kestytis Naujokas
(Vardas ir pavardé*)

- _ :E
i ihiif zicifg/Bkimy atlieka CVP IS priemonémis, sis dokumentas teikiamas
iy para$ A5 s atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas

. B " g T o St 9 = s v v A .
pasiilymas pasira§omas séh.gtg,?ﬂﬂ(g%nﬁnlu parasu, 3io dokumento atskirai pasira§yti neprivaloma.
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.
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
“JURMELSTA?

2016-02-25 Nr. 2-54

IGALIOJIEAS DEL PARAISKY IR PASIO Yifil) PASIRASYWD

lgalioju UAB "“Jurmelsta” pianavimo skyriaus virsininke Daiving JukneviGiene, darbo

paZymejimo Nr. 9122, atstovauyt; UAB “Jurmelsta” dalyvaujant viesyjy pirkimy procedarose
ir UAB “Jurmelsta” vardy pasirasyti (jskaitant, pet neapsiribojant ir elektroninemis
priemonémis) bei pateikti perkanciosioms organizacijoms paraiskas (jei paraiskos teikima
nustato atitinkama viedojo pirkimo dokumentaj), pasidlymus ir visus kitus su vieSaisiais
pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus | paklausimus dél pirkimo
dokumentuose iSdestyty dalyky, o tai pat patvirtinti dokumenty), susijusiy su dalyvavimu
viesyjy pirkimy Procedirose, kopijy tikruma.

| 4
Paraso pavyzdys:

Sis igaliojimas galioja vienerius metus skaigiuojant nuo Y4 sudarymo dienos.

‘)

Daivina Jukneviciene

Bendrovés direktorius - Kestutis Naujokas
Tel.: (8~447) 70080, e £ [m. kodas 158257064 As Nr
LT-74111 hurbarkes  Faksas (8-447) 70080 i oS PVM kodas LT582570610 LT544010044300070326
Lietuvos Respublika ] »@é; ﬁf b?ks }i;)n@ bankns
El p. sekretore@jurmelsta lt R P 0 sKyrius
——— i/~ Banko kodas 40100
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE “JURMELSTA”
Imonés kodas 158257064, Pramonés g.1, LT-74111 Jurbarkas

Tel./taks. 8 447 70080, el. p. sckretore@jurmelsta.lt
Jurbarko rajono Pirminés sveikatos prieiftros centruj

(Adresatas (perkancioji organizacija))

TIEKEJO DEKLARACIJA
2016-05-17 Nr. £~

(Data)
Jurbarkas
(Sudarymo vieta)
1. AS, UAB .Jurmelsta* direktorius Kestutis Nauiokas s
{Tiek&jo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas ir pavarde)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB _Jurmelsta* \
(Tiekéjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-) Jurbarko rajono Pirminés sveikatos prieidros centrui

(Perkandiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _ _ Gydymo pastato kapitalinio remonto darbus su medZiagomis .

pirkimo numeris 275490: supaprastintas atviras konkursas _ ;

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo b‘udas)_
hteps:, _;Jir;ci-m_li_.g:\(iq._,-;ig'i_ph;l_cimaLll/apg/rfg[_rwlptoposa] s.asr-YPi1P—284845
(Leidiio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimg, data ir numeris ir (arba) nuoroda j CVPIS)

néra su kreditoriais sudarys taikos sutarties, jam néra iSkelta restruktirizavimo byla, jis néra sustabdes ar apribojes
savo veiklos, nesickia priverstinio likvidavimo procediros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat néra padares rimto
profusinio pazeidimo (,profesinis paZeidimas* suprantamas kaip profesinés etikos pazeidimas, kai nuo tiekgjo
pripaZinimo nesilaikandiv profesinés ctikos normy momento pragjo maziau kaip vieni metai, konkurencijos,
darbo, darbuotojy saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisés akty paZeidimas, uZ kurj tickéjui, kuris yra fizinis
asmuo, yra paskirta administraciné nuobauda, o tiekéjui, kuris yra juridinis asmuo — ekonominé sankcija,
nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymuose, kai nuo sprendimo, kurivo buvo paskirta §i sankcija, jsiteiséjimo
dienos pragjo maZian kaip vieni metai, tiekéjui, kuris yra Juridinis asmuo, wZ Lietuvos Ruspublikos
konkurencijos jstatymo S straipsnio paZeidima yra paskirta siame jstatyme nustatyta ekonominé sankcija, kai
nuo sprendirmo paskirti $ig sankcijg jsiteiséjimo dienos praéjo maziau kaip 3 metai).

2. Man Zinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikes viedujy pirkimy jstatymo (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 dalies 1
punktu, patciktas pasidilymas bus atmestas.

3. Tiekejas uZ deklaracijoje pateiktos informacijos teisingurng atsako jstatymy nustatyta tvarka,

4. Jeigu viesajame pirkime dalyvauja fikio subjekty grupé, deklaracijg pildo kiekvienas iikio subjektas.

- _‘:// !_,a"'"-.,\ " . 4
L = =f; - 'y
LR RERG y
UAB Jurmelsta® direktorigs” 10 Kestutis Naujokas

t

ik ) S
" (Parizias) (Vardas ir pavardé)

{Deklaracija sudariusio asmené__‘
pareigy pavadinimas) : AR TN o o/

an
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UZDAROJI AXCINE BENDROVE
“IURMELSTA”

Jurbarko rajono Pirminés sveikatos priezitros centrui

DEXLARACIJA

2016-05-17 Nr. 2499

Jurbarkas

UAB “Jurmelsta’ nuo 2016-01-01 d. néra padares esminio pirkimo sutarties
paZeidimo, dél kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per
pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir jsiteiséjas teismo sprendimas, kurivo tenkinami
perkanciosios organizacijos reikalavimai pripazinti pirkimo sutarties nejvykdyma ar
netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostoiius.

CONGl A s s
Bendroveés direktopiug!.™ 14 + Kestutis Naujokas

(5

Pramonés g, 1 Tel.: (§-447) 70080,
LT-74111 Jurbarka:  Faksas {R~447) 70080
L #ctuvos Respublika

EL 1. sekretore @jurmeista, It

Im. kad:s 155257064 A.s. Nr.

PViA kodas LT582570610 LT544010044300070328
AB PmB NORD bhankas
Jurbarko skyrius
Banko kodas 40100

%07
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Nr.200

I UAB "Jurmelzta"

Imoneés kodas: 158257064

Pramoneés g. 1, LT-74111 Jurbarkas

Suteikiama teisé buti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statinizi: gyvenamieji ir negyvenarrieji pastatai; susisiekimo komunikaciios: kelia:
(krasto, rajoniniai), keliai (gatvés), vandens uosty statiniai, kiti transporto statiriai;
inZireririai tinklai; vandentiekio, nuoteky falinimo, elektroniniy rysiy infrastruktirs;

ldt: statiniai; kuitaros paveldo statiniai,
Statybos darby sritys: bendrieji statybos darbai; vandentielio ir ruotelty $alinimo
tinldy tiesimas; statinio vandentiekio ir iuoteky alinimo inZineriniy sistemy
irengimas; statinio $ildymo, védinimo iy oro kordicionavimo inZineriniy sistemy
ireagimas; statinio elel:tros inineriniy sistemny jrengimas; procesy vaidymo ir
automatizaviino sistemy jrengimas; statinio nuorolinio rysio (tele.komunikacijq)
inZineriniy sistemy jrangimas; statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos

v

(signalizacijos) inZineriniy sisterny jrengiinas.
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