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VIES0JO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. M\ -03-0F | -

2016 m. liepos 74
Kaunas

AB . Kauno energija“ (tolian — UZsakovas), atstovaujama Gamybos departamento direktoriaus,
pavaduojanio generalinj direktoriy, Vaido Sleivio, veikiangio pagal AB ,Kauno energija® generalinio
direktoriaus 2016 m. birZelio 27 d. jsakyma Nr. P-157 »D€l pavedimo pavaduoti“, ir AB ,,PoZeminiai
darbai” (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Baiki¢io, veikiantio
pagal bendrovés jstatus (toliau abi kartu ~ 8alys, o kiekviena atskirai —Salis), vadovaijantis 2016 m.:

geguZés 31.d. AB , Kauno energija“ Gamybos departamento Silumos tinkly ir katiliniy eksploatavimo ' =

tarnybos supaprastinty vieSyjy pirkimy nuolatinés komisijos posédZio protokolu Nr. 251, sudaré Sig ..
vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj (toliau — Sutartis). ; ) . L
Sutart] sudaro Sutarties - specialiosios salygos ir Sutarties - bendrosios sglygos. Pirmenybe ..
teikiama Sutarties specialiyjy sglygy nuostatoms. . ‘ ' RS
Sutarties specialiosios sglygos paruostos pagal 2016 m. kovo 16 d. patvirtintas supaprastinto
atviro konkurso salygas ,,Silumos ﬁekimb-tink-lq rekonstravimas nuo tasko ,,A“ prie pastato Savanoriy
pr. 178A iki SK 37-31 prie pastato Savanoriy pr. 72, Kaunas (toliau — Konkurso salygos). :
Sutarties bendrosios salyges paruodtos pagal patvirtintas VieSujy pirkimy tarnybos prie . ..
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2007 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. 18-76 »Dél
Prekiy ir paslaugy vieSojo pirkimo—pardavimo sutar&iy standartiniy sgqlygy taikymo rekomendacijy
ir prekiy ir paslaugy vieSojo pirkimo—pardavimo sutaréiy standartiniy salygy patvirtinimo®™
rekomendacijas. :

SPECTALIOSIOS SALYGOS

1. Sutarties dalykas .

. LL S_utarties dalykas — Silumos tiekimo tinkly nuo té§koi,,A“ prie'pastato‘Savanoriq pr: 178A -
iki SK 3Z-31 prie pastato Savanoriy pr. 72, Kaunas ‘projektavimo (techninio darbo -projekto

parengimo) (toliau ~ Projektas), projekto vykdymo prieZitiros atlikimo ir rekonstravimo (iemés:j‘;,i:"
kasimo, statybos, vamzdyny montavimo, dangy atstatymo). darby (toliau — Darbai) pirkimas pagal-~"

UZsakovo pateikty Projel}to ,,Silu;nos tiekimo tinkly- rekonstravimas nuo tasko ,,A% prie’ pastato; .
Savanoriy pr. 178A iki SK 3Z-31 prie pastato Savanoriy pr. 72, Kaunas“ techning specifikacijg -

(Sutarties 1 priedas). Pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti Rangovas, yra Zemés kasimo ir .

vamzdyny montavimo darbai. , S
1.2. Pagrindiniai rekonstruojamy $ilumos tiekimo. tinkly rodikliai: rekonstruojamo $ilumos -
tiekimo tinklo ruo¥o nuo tagko A% prie pastato Savanoriy pr. 178A iki SK 3Z-31.prie pastato
Savanoriy pr. 72, Kaunas ilgis 991 m, salyginis vamzdZiy skersmuo DN 400 mm, skai¢iuotinas slégis
Silumos tiekimo tinklams — 1,6 MPa, didZiausias leid¥amas slégis —2,5 MPa, skaitiuotina $ilumnesio
temperatiira 120/60°C, vyraujantis gruntas — priemolis. ' ' ' -
1.3. Sutarties dalyko daliniam finansavimui is Europos: Sajungos struktiriniy fondy 168y pagal..
2014-2020m. Europos Sajungos fondy - investicijy veiksmy programos, patvirtintos “Europos

Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397; 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo. ir - .

atsinaujinaniy istekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas® priemone ,,Silumos tiekimo: -

tinkly modernizavimas ir plétra® vieSajai jstaigai Liehivos verslo parames agentiira (toliau — LVPA) R

yra pateikta paraiska Nr, 04.3.2-LVPA-K-102-01-0009 (toliau — Paraiska). AtsiZvelgiant j tai,-

Sutartyje numatytos paslaugos, prekeés ir darbai gali biiti perkami tik UZsakovui sudarius sutartj su,

LVPA dél i¥ Europos Sajungos struktiiriniy fondy 1é¥y bendrai finansuojamo projekto: LVPA: -

‘priémus sprendimg nesudaryti i§ Europos Sajungos struktiiriniy fondy lésy bendrai finansuojamo” -

projekto sutarties, Sutartyje numatytos paslaugos, prekés ir darbai gali biiti nepérlcami;'~ T




2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé, terminai o

2.1. Sutartis sudaroma 9 (devyniy) ménesiy terminui nuo Sutarties jsigaliojimo. dienos, su ,
galimybe pratesti 15 (penkiolikos) ménesiy laikotarpiui. ‘ : o o

2.2. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo datos ir galioja, kol Sa}ys sutaria jg nutraukti z'lrl'sa
kol pasibaigia Sutarties terminas ar kol Sutartis nutraitkiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.. °.

2.3. Esant nenumatytoms aplinkybéms (uZtruko statybg leidZiangio .dokumento. gavimas, - -
uZtruko projekto derinimas ar kt.), kai néra galimybés pradéti Darbus 2016 m. Liepos 1-15d., Dar-l)}; o
atlikimo terminas gali biiti pratestas iki 13 (trylikos) ménesiy laikotarpiui, o Sutarties galiojimas, ..
Saliy susitarimu, gali biti pratestas iki 15 (penkiolikos) ménesiy laikotarpiui bei -tikslinamas -
kalendorinis darby vykdymo grafikas (Sutarties 2 priedas). - : '

2.4. Rangovas Darbus vykdo pagal Sutarties 2 priede. pateikta Darby vykdymo grafiks, t. y.
Projektas privalo biiti parengtas, patvirtintas ir pateiktas UZsakovui per 35 (trisdesimt penkias) dienas’
nuo Sutarties pasiraSymo dienos, numatomi ilumos tiekimo tinkhy statybos montavimo darby
atlikimo terminai: Zemés kasimo ir vamzdyny montavimo darby pradZia — 2016 m. liepos 1 d., .
vamzdyny montavimo darby pabaiga — 2016 m. migséjo-5 d., dangy atstatymio darby pabaiga ~." -
2016 m. rugsgjo 30 d. T EE SRR

2.5. Darbams, kuriy Rangovas negaléjo numatyti 1éikdém$ pasiﬁlyma{ir'kilfié'ﬁebmid 1ra§yt1 - ,;_ -

- I Sutartj, bet be kuriy negalima ubaigti Sutarties vykdyiho, UZsakovas- organizuos pirkimg "~

neskelbiamy supaprastinty deryby ‘bidu, ‘tuo atveju, kai pirkimo salygos: atitinka - Lietuvos .-

“Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — Jstatymas)-73 str: 4 d. nuostatas. Pé.pﬂdémii}déﬂ?'liv R

pirkimo Sutartis bus sudaroma 'su Rangovu. Atliekant papildomus darbus, u# darbg, medZiagas, -
mechanizmus ir priskaitymus, galios Rangovo pasitlyme ir-Sutartyje nustatyta kainodara. - oo
" 3. Sutarties kaina ir mokeéjimo salygos '
3.1. Sutarties kaina susideda i§ atskiry daliy kainy ir sudaro: B e
3.1.1. Projektavimas (Projekto parengimas, Projekto vykdymo prieziiira) — 13- 800,00 Eur
(trylika tikstanciy aStuoni §imtai eury) be pridétinés vertés mokes&io (toliau—PVM); - o
3.1.2. rekonstravimo (statybos, montavimo) darbai — 884 200,00 Bur (aStuoni 3imtai -
aStuoniasdeSimt keturi tikstan&iai du §imtai eury) be PVM; | o
3.1.3. Bendra Sutarties kaina be PVM — 898 000,00 Eur (astuoni $imtai devyniasdeSimt -

atuoni tiikstantiai eury), PVM — 188 580,00 Bur (vienas ¥imtas atuoniasdesimt astuoni tikstandiai: ;-
penki Simtai aStuoniasde$imt eury).. Bendrd. sutarties kaina su' PVM. ~ 1 086 580,00 “‘Eur.(vienas- .- .,

fiksuota kaina. Rangovas prisiima rizikg dél Sutarties vykdymo-i§laidy dydZo.
3.2. Mokéjimai: . B e
'3.2.1. atliktus Rangovo darbus UzZsakovas priims- kiekviens ménesj, Rangovui pateikus = -

PaZymg apie atlikty darby verte, Atlikty darby aktus, PVM saskaity faktiira, kurig UZsakovas.

milijonas a3tuoniasdésimt 3esi tikstandiai penki Simtaj a¥tuoniasdeSimt- eury). Sutartyjé furodoma . -

apmokes per 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Rangovas minétus-dokumentus U¥sakovui turi pateikti iki kito -
ménesio 3 (tre¢ios) dienos. Baiges darbus pagal Sutartj, Rangovas pildo Darby perdavimo-priémimo )
aktg, jformina normatyviniuose statybos technininose dokumentuose nurodytus statinio -statybos -

dokumentus ir perduoda Uzsakovui; - :
3.2.2. papildomi darbai, iSryskéje statybos metu, galés biiti perkami i§ Rangovo' jkainoti
tokiais pat principais, kaip ir Darbai pagal Sutart. ' S
3.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba
sumazgja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo .
isigaliojimo dienos. Perskai&inojama kaina dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty statybos darby, kurie
pagal Sutart] atliekami po kainos perskaiSiavimo. -

4, Saliy atsakomybé

4.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Uzsakovs pnvan e

sumokeéti Rangovui uz kiekvieng uZdelsts diena po 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku nedpmokétos B
sumos. : : 7 '




4.2. Jeigu Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise
be oficialaus jspéjimo pradéti skai&iuoti po 0,02 proc. dyd¥io delspinigius nuo laiku nepateikto
Projekto ar neatlikty Darby kainos uZ kiekvieng termino praleidimo dieng (skai¢juojama pagal
Sutarties 2 priede nurodytus darby terminus). Apskaiiueta delspinigiy suma isskaiinojama i3
Rangovui mokétiny sumy. ) . s

. 4.3. Jeigu Rangovas ne dél UZsakovo kaltés vienaSaliskai nutrauks Sutaitj, turés sumokeéti ..
bauda UZsakovui 10 proc. nuo neatlikty Darby vertés. ' . P

4.4. Jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyta terming nepasalina defekty, nustatyty per rangos. -..
(statybos montavimo) darby garantinj laika, atlygina UZsakovo iflaidas, susijusias su defekty. .
Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius. L ) : T

4.5. Salis turi teise reikalauti atlyginti patirtus dél netinkame Sutarties salygy vykdymo" ~
nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés. . R

5. Saliy jsipareigojimai .
5.1. UZsakovo pareigos: ‘ - : o A
5.1.1. pateikti privalomuosius dokumentus (projektavimo salygas, topografine nuotrauka)- -
Projekto parengimui; . » )
5.1.2. pateikti statyba leidZiantj doluments Darbams atlikti per 30 (trisdesimt) dieny po
parengto. ir suderinto Projekto pateikimo dienos - o Lo
: 5.1.3. perduoti (pasiradant akta bei jforminant riby akta) Rangovui darbo vietq, zong, kuriuose’. .-
atliekami darbai; : : ' C

5.1.4. rastu informuoti Rangova apie Darby athklmq pavojingoje zonoje; kaip to reikaiauja NS
Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT-5-00, patvirtintos Lietuvos Respphﬁkos _'yyﬁgﬁsip N -
" valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346, bei- 2603 . liepos 1:d. .-

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymias (Zin., 2003, Nr. 70-3170); -
5.1.5. pranesti; kas vykdys technine priezifira; . e
5.1.6. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir apmokéti uZ juos Sutartyje numatytais terminais; .-
- 5.1.7. tikrinti darby kokybe ir atlikty darby kiekius; : ' :
5.1.8. organizuoti priémimo  eksploatacijg komisija.- )

5.2. Uzsakovo teisés:

5.2.1. reikalauti paSalinti trikumus, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto. Projekto arba E

nesilaiko statybos normy ir taisykliy, nemokeéti uz netinkamai atlikta darbg arba priréikus — sustabdyti .

darbus, kol tritkumai bus pasalinti; _ ,

5.2.2. viepafaliSkai nutraukti Sutartj prane$damas Rangovui apie tai ‘raStu prie§

15 (penkiolika) dieny: . N R

3.2.2.1. jeigu Rangovas nepradeda darby sutartyje nurodytu laiku arba dirba taip létai, kad *

baigti darbus nustatytu laiku bity negalima ir dél to UzZsakovas turés nuostoliy; - - - 7 .

~ 5.2.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas med¥iagas; . .

5.2.2.3. jeign Rangovas nepasalina defekty Uzsakovo nustatytu laiku, Uzsakovas turi‘teisg <.
Rangovo saskaita pa3alinti defektus. . . : o

5.3. Rangovo-pareigos:

5.3.1. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos' i'r:'da‘rbb tvarkos

taisykliy, atsakyti iz darby saugg priimtoje (pasiraSant akt bei jforminant riby akts) i3 Uzsakoyo - -

darbo vietoje ir (ar) zonoje ir nepradéti darby kol neturi minéto akto; : .
5.3.2. vykdydamas Sutartyje numatytus Darbus i§ UZsakovo priimtose darbo vietose, .
iformintose riby aktu, atlikti ivykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvanjant .
UZsakovui, tyrimg ir jy apskaitg bei dalyvauti nelaimingo atsitikimo tyrime ir apskaitoje, jeigu jis -
Ivyksta su subrangovo darbuotojais; : e
5.3.3. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialing, kai i$ai¥kinamas Rangovo jmonés
neblaivus darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suZalojamas ar Ziva dél nelaimingo atsitikimo -
darbe; ' LT
5.3.4. pateikti naudojamy medZiagy pavyzdzius, jy iSbandymo rezultatus - (S¢z -
supaZindinti UZsakova techninj personala, kaip eksploatuoti frenginj, jeigu to pageidaujsfUsakovas; - -




535, gauti leidima arba sutikima atlikti darbus apsauginéje zonoje, miesty gatviy . -
vaZiuojamoje dalyje, keliy ruoZuose ir komunikacijy vietose; -
5.3.6. pasalinti defektus, susijusius su netinkamu darby atlikimu;
5.3.7. graZinti UZsakovui po ardymo gautas griZtamas medZiagas; .
5.3.8. kompensuoti Uzsakovo nuostolius, susidariusius dél netinkamai ivykdyty Sutartiniy -
isipareigojimuy; :
5.3.9. fforminti Darby vykdymo dokumentacijg bei pateikti Usakovui; .
5.3.10. ne véliau kaip 3 (tretia) ménesio diena, pasibaigus ataskaitiniam ménesiui, pateikti
UzZsakovui PVM sgskaitg faktiira su Atlikty darby aktais ir PaZymas apie atlikty darby verte; o
5.3.11. Darbus, numatytus Projekte, atlikti laikantis statybos techniniy reglamenty ir techniniy - -
salygy reikalavimy; ’ : . ’
5.3.12. nekeisti projektiniy sprendimy be ra§tisko UZsakovo sutikimo; - - o
5.3.13. atsiradus defektams, juos paSalinti savo saskaita” per laikotarpi, kurj nustato -
UZsakovas. Paalines defektus; Rangovas gauna i§ UZsakovo PaZyma apie defekty i3taisyma; -~* -~ .
~ 5.3.14. dalyvauti ir pateikti dokumentus komisijai, tikrinanéiai ar pastatytas objektas tinkamas: " -
eksploatuoti; o e Coe T
'~ 5.3.15. apie atliekamus darbus informuoti valstybinés prieZitiros institucijas, kaip to teikalauja -
norminiai dokumentai, atlikti visus reikalingus darby kokybés patikrinimus, apiforminti visg -. -
reikalingg dokumentacijg ir priduoti objekts valstybinés prieZiiiros institucijij ekspertams-ir UZsakovo
priémimo komisijai; ‘ ‘ .
5.3.16. nepradéti statybos darby, kol UZsakovas nepateikeé statybai leidimo ir aktu neperdave -
darbo vietos ir (ar) zonos, kaip tai reikalaujama pagal statybos techninj reglamenta STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®; , . o
5.3.17. per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo .pateikti draudimo liudijimg,” .-
kuriame. biity nurodyta, kad Rangovas savo léSomis apdraudZia Sutarties. objekto turtg (Sutarties.”
1.1 punkte nurodytus ilumos tiekimo tinklus)maksimalin turto atkuriamosios. vertés draudimuinuo - - -
visy galimy rizikos atvejy, nuo kuriy draudfia Rangovo pasirinkta draudimo. bendrove; ne- .. .-
frumpesniam kaip Sutarties 2.1 punkte nurodytam Sutaities’ galiojimo terminui arba ParaiSkdje. - -
nurodytam projekto jgyvendinimo laikotarpiui, priklausomai nuo to, kuris i jij yra ilgesnis. [yykus- - -
draudiminiam jvykiui, dél kurio Sutarties objekto turtas ya- sunaikinamas ar sugadinamas, atlikti -
visus numatytus darbus; o ‘ A LT
. 5.3.18. parengti Projekta, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatyts tvarka.ir pateikdi- ..";
Uzsakovui 4 (keturis) egzempliorius, kuriy vienas su oﬁgina_l'iais paraSais bei elektroning Projekto
versija; :

5.3.19. uztikrinti, kad Projektas biity parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos.
Istatymo aktualia redakcija (Zin., 1996, Nr. 32-788), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos’ - -
istatymo aktualia redakcija (Zin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir.
sveikatos istatymo aktualia redakcija (Zin., 2003, Nr. 70-3170), Lietuvos Respublikos potencialiai )
pavojingy jrenginiy prieZifiros istatymo aktualia redakcija (Zin., 1996, Nr. 46-1116) ir kitais~ .-
galiojanGiais statybg ir projektavimg reglamentuojangiais teisés aktais, statybos normomis, statybos". .- - L
techninjais reglamentais; . , A
5.3.20. pataisyti Projekta, jvertinant Uzsakovo pagrjstas pastabas, be papildomo apmokéjimo, '
pagal Saliy rastu sudérintus terminus; . o sl
5.3.21. atliktiems pagal Sutartj darbams nustatytiQarantini' laikg vadovaujantis Lietuvos L
Respublikos statybos istatymo 36 str.; : ) S
5.3.22. per UZsakovo nurodyts terming nepasalinus defekty, nustatyty per-garantinj laika,. . .
atlyginti UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir.dél to UZsakovo patirtus nuostolins; -~ - -
. 7 5.3.23.Rangovas pasinaudojes teise vienaZalitkai nutraukti Sutartj . (tik dél svarbiy .
prieZaseiy), privalés visiskai atlyginti U%sakovo patirtus nuostolius. A ‘ BT
5.4. Rangovo teisés: ' . .
5.4.1. pasira$yti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo Rangovo nurodyti npf
samdyti subrangovy sgraje: UAB ,Energetikos inZinerija“, Ateities pl. 48C, 52119/ Kaunas, |




UAB ,,Magistrale”, Kulantuvos g. 20, 47192 Kaunas, UAB ,Siluminés energijos “sistemos, - .-

R. Kalantos g. 83, 52308 Kaunas; . . .
5.4.2. pasiraSant subrangos sutartj, numatyti, kad subrangovo UAB ,,Energetikos inZinerij a“

atliekamy projektavimo (Projekto parengimo) ir projekto-vykdymo priezitiros paslaugy dalis sudaryti

2 prac., subrangovo UAB ,Magistralé“ atliekamy kamery rekonstrukcijos darby dalis- sudaryty -~ -

5 proc., subrangovo UAB ,,Siluminés energijos sistemos* atliekamy kamery rekonstrukeijos-darby -
dalis sudaryty 5 proc. nuo bendros Rangovo atliekamy darbyj vertés; o L ~
5.4.3. jeigu vykdant Sutartj buvo pasitelkti subrangovai, esant nenumatytoms svarbioms
aplinkybéms, Rangovas gali pakeisti subrangova Sutarties 5.5 punkte numatyta tvarka; - .
5.4.4. neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, pareikalauti, kad UZsakovas sumokeéty
Rangovui uZ kiekviena uzdelstg dieng po 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos;
5.4.5. pareikalauti, kad UZsakovas vykdyty savo.jsipareigojimus.
5.5. Subrangovo keitimo tvarka: N R R
5.5.1. Rangovas, keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg tutindias jmones'ar -
Istaigas, atitinkan¢ias UZsakovo nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;, . = - PR
5.5.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovas netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, - -
taip pat tuo atveju, kai subrangovas nepajégus vykdyti isipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto:
bylos, pradétos likvidavimo procedaros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subrangova;
5.5.3. Rangovas rastu informuoja UZsakova apie-numatomy subrangovo keitimsg, pateikia
dokumentus, patvirtinan&ius tokio keitimo butinuma bei Konkurso sglygose numatytus.dokumentus
apie subrangova (subrangovas turi atitikti Konkurso sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) "
bei kitus Konkurso sglygose nustatytus dokumentus, subrangovy - sutikimg ‘nurnatomy darbyg -
atlikimus; ' . o , .
5.5.4. Gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Ratigovu jformina protokolu susitarima dél -
subrangovo pakeitimo, pasira$omu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. -

BENDROSIOS SALYGOS

6. Pagrindinés Sutarties savokos o o . - T

6.1. Uzsakovas - [statyme nurodyta perkandioji organizacija, perkanti -Sutarties © - -
specialiosiose sglygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.. .- - . L

6.2. Sutarties kaina — suma, kuria UZsakovas pagal . Sutartj - turi sumoketi-Rangovuisuz-."."
perkamus Darbus. Mokéjimai atliekami eurais. Sutarties-kaina arba kainodaros taisykles nustatytos . -
Sutarties specialiose sglygose. 4 oo ) S

6.3. Rangovas — {ikio subjektas, atlickantis Darbus pagal Sutartj. - ..

- 6.4. Terminai — Sutarties ir kiti terminai yra skaitiuojami kalendorinémis dienormis, jeigu

Sutartyje nenurodyta kitaip. ’ o

7. Kitos Rangovo teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja: : ‘ L

7.1.1. atlikti Darbus pagal Sutartj uZ Sutartyje numatyty kaing, savo rizika bei saskaita kaip
imanoma riipestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, Darby atlikimg pagal geriausius
visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus-ir praktik, panaudodamas visus reikiamus -
igtidZius, Zinias; ' ’ o e

7.1.2. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali . . -
sutrukdyti Rangovui ubaigti Darby atlikima nustatytais terminais; ) o Lo

7.1.3. po Darby atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teisg i Darby atlikimo rezultatg, - . .
jeigu toks sukuriamas; ' ST

7.1:4. uZtikrinti i UZsakovo Sutarties vykdymo ‘metu gautos ir su Sutarties vykdymu - .
susijusios informacijos konfidencialumg bei apsauga; c e

7.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas; nuo UZsakovo rastu patcik‘fo~pra§ymp,g‘g.i‘ figlh dierios,. " ..

pateikti iSsamig Darby atlikimo ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atli i; iSskiri konkreé1as

Sl




Darby kainos sudétines dalis bei pateikiant papildomg su Darby atlikimu susijusig informacijg apie
patirtas j§laidas ir t. t.; . . : -
7.1.6. Uzsakovui raStu papraSius, graZinti visus i§ U#sakovo. gautus, SutarCiai vykdyti .
reikalingus dokumentus; . o L
7.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose Lietuvos -
Respublikos teisés aktuose. ' : ' . S o
. 7.2.Rangovas turi teisg gauti apmokéjima u atliktus Darbus su salyga, kad jis tinkamai vykdo
Sutartj. . . _ . SO
7.3. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan&iy teisés akty numatytas . -
teises ir pareigas. '

8. Kitos UZsakovo teisés ir pareigos : : ,
8.1. UZsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas ‘sglygas, suteikti informacijg ar: - -
dokumentus, biitinus Darbams atlikti. : - S
8.2. UZsakovas jsipareigoja mokéti Sutarties kaing uZ tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarfies | -
salygas. : 4 oo
9. Saliy atsakomybés bendrosios nuostatos ,

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés a.kmslr i
Sutart]. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti- .- .

nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Sa}li‘es :pri_siin;ﬁi}: il

isipareigojimy jvykdyma.

9.2. Delspinigiy dydis ir jy mokejimb salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose. el

9.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuc pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus " -
isipareigojimus. . : . R
10. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure) _ : ’

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdymg ar ~
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo -
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, kurie turéjo poveiki
Saliy veiklai. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos- Lietiuvos

* Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir-Atleidimo nuo ‘atsakomybés esant nenugalimos jégos:

(force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos® Vyriausybés’1996. m..

liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalitnos jégos (foice - ;_4"':."
majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys =~

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997.:n. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 »Del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes lindijanéiy paZymy isdavimo-tvarkos patvirtinimo®. - .

Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Salys, Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, -
* Yyra atleidZiamos nuo atsakomybés u¥ Sutartyje numatyty. prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg-. -

arba netinkamg jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas. -

© 10.2. Salis, prasanti Jja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai faﬁtdaﬁq
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.nuo tokiy °
aplinkybiy, atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo . -

priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazZinty iSlaidas ar-neigiamas pasekmes, taip pat pranesti . -
galima sipareigojimy jvykdymo terming. Pranefimo taip pat reikalaujama, kai i¥nykstd -
isipareigojimy nevykdymo pagrindas. ;
10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda.nuo nenugalimos. jégos_aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo-

momento. Jeigu Salis laiku nei$siungia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai - ..

Saliai 7ala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo 'ai*ba; dél to, kad nebuvo- jokio 'pzjape“irgq., o

11. Saliy pareiSkimai ir garantijos

11.1. Kiekviena i§ Saliy parei¥kia ir garantuoja kitai Saliai, kad: B YA L




11.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus; )
11.1.2. Salis atliko visus veiksmus, biitinus, kad Sutartis bity tinkamai sudaryta ir galioty bei -
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

12.2. Jeign bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiZkai ar 1§ dalies negahOJ anéla,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka gal1ot1 Sutarties nuostatos dél atsakomybes bei - .

atsiskaitymy tarp Saliy, taip pat visos kitos nuostatos; kunos 1sheka galioti po nutraukuno arba turi
i8likti galioti, kad biity visigkai 1vykdyta Sutartis. . :

13. Sutarties pakeitimai
" 13.1. Sutarties sglygos Sutarties gallo_umo la1kotarp1u negali but1 kei¢iamos,- Isskyrus toklas
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebutq paZeisti [statymo'3 str. nustatyti principai irtikslai ir tokiems ~
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy plrklmq tarnybos sutikimas.

14. Sutarties paZeidimas

14.1.J e1gu kuri nors Salis nevykdo arba net1nkama1 vykdo kokius nors savo’ 151pare1g031mus
pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutart].

14.2. Vienai Saliai paZeidus Sutart], nukentejusmjl Sahs tun teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius i ;s1parelg031mus,

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3 reikalauti sumokéti Sutarties spec1ahos1ose sq.lygose nustatytus delsp1mg1us

14.2.4. vienasali¥kai nutraukti Sutart];

14.2.5. taikyti kitus L1etuvos Respublikos téisés. aktq nustatytus teisiy gymmo budus

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UtZsakovas turi telsf; sustabdytl Da.rbq ar kunos nors Jq
dahes teikima. -

15.2. Sutarties vykdymas sustabdomas kad biity gahma patlknntl ar buvo padarytos esmmes
Klaidos ar paZeidimai. Jeigu jtarimai nepasitvirtina, Sutartis. vél pradedama vykdyt1 . : .

15.3. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarnes gahoj ancio teisés akto pazeldlmas
atsirades dél veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutrauk1mas
16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastlsku Sa.hu susitarimu. . R
16.2. Rangovas turi teisg vienaSalitkai nutraukti Sutartj tik dél svarblq pnezasélu, Toklu .

atveju Rangovas privalo visi¥kai atlyginti. Uzsakovo patirtus nuostolius. Aple ‘toki Sutartles

nutrauklmq Rangovas ratu pranesa UZsakowuii pries 30 (msdesmt) dieny.
16.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienaSaliSkai nutraukti ‘Sutart], ap1e tolq Sutartles
nutrauklmq prane§damas Rangovui pries 30 (trisdeSimt) diény.

16.4. UZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek :galima greiGiau patv1rtm1:1 atllktq Darbq o
verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutrauklmo dieng esanéia Rangovo skolq o

Uzsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui.
16.5. Jeigu Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patlrn
nuostoliaj ar islaidos i¥ie$komi vienasalidkai i8skai€iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy.
16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausan&io atlyginimo uZ atliktus: -
Darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostohq ar Zalos kompensacijg. o

17 Gindy nagnnejlmo tvarka : o A
17.1. Sutargiai ir visoms i§ Sutarties atsuandancmms telsems ir parelgo S A kot '_»Ligmvos' :
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. , a Y s <



17 2. Bet kokie nesutarimai ar g1nca1 kylantys tarp Qahq dél Sutarties, sprendzmml ablpusm s '
“susitarimu. Salims nepavykus susitarti, gincai, nesutanmal sprendZiami L1etuvos Respubhkos T
teisme. R

18. Baigiamosios nuostatos ' ‘
18.1. Nei viena Salis neturi teisés. perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj _]ok‘:lal' i
tre¢iajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. S
18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieftaravimas. Lletuvos Respubhkos 1sta1ymams s
ar’ kitiems norminiams teisés aktams Sutartyje neatleidzia Sahq nuo_prisiimty, ;s1pare1g011mq_j =
vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista - atltmkanéla telses akty rexkalawmus klek,.".' e
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms j jos nuostatoms. - : ]
18.3. Rangovas nepriestarauja, kad, vadovaujantis. Istatymo 18 stra1psmo 11 dahml Sutartles G
salygos biity.paskelbtos Centrinéje v1esq1q -pirkimuy. informacinéje 51stemOJe ir patvn'tma, kad ’fOklOS‘ '
informacijos atskléidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy interesy. RS
. 18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptartl Sutartyje reguhuOJa L1etuvos Respubhkos ~tGISCS -

185.7 eigu pasxkema Sahes adresas ir (ar) k1t1 duomenys tok:la Sahs turi nedelsmnt rastu o
informuoti kita Salj. e
18.6. Rangovas, jvykdes Sutartles 5.3.17 punkto re1ka1av1mus per 5 (penklas) darbo dlenas.j "
po Sutarties pasiral§ymo pateikia UZsakovui draudimo dokmnentus kurie bus laikomi neatskmama N
Sutarties dalis. A SR
18.7. Sutarties priedai: ‘ ' ' R
18.7.1. 1 priedas ~ Pro_]ekto ,,Sllumos t1ek1mo tinkly rekonstravimas nuo ,,A“ prie pastato
Savanoriy pr. 178A iki SK 37-31 prie pastato Savanonq pr 72, Kaunas“ techmnes spemﬁkacgos s
koplja, 7 lapai; "
18.7.2. 2 priedas - Preliminaraus darby vykdymo graﬁko kopija, 1 lapas; = -
18.7.3. 3 priedas — Suvestinio statybos kdinos apskmc1av1mo koplja, I'lapas; - o
18.7.4. 4 priedas — 2016 m. geguZés 31 d. AB ,Kauno -energija* .-Gamybos.- departamqntoi.
Silumos tinkly ir katlhmq eksploatavimo tarnybos supaprastmu; v1e§q]q pu-klmu, nuolatmes kormsgo
posedzm protokolo Nr. 251 i8rafas, 11apas S

19. Saliy rekvmtm ir paraSai

" Uzsakovas : ' Rangovas

AB ,Kauno energija“ . AB ,,PoZeminiai darbai*
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Lazdijy-g. 20, 46393 Kaunas
Imonés kodas 235014830 . "~ Imonés kodas 133393277
PVM mokétojo kodas 1.T350148314 PVM mokétojo kodas LT333932716 '

- AL s. LT607044060002866144 A s LT627044060003091439 :

- AB SEB'bankas - AB SEB bankas

. Tel. (837)305 650 o " Tel. (8 37) 298 313

Faks. (8 37) 305 622 . Faks: (8 37).390 398

El p. info@kaunoenergija.lt El p. mfo@pozexmmaldarbal lt' '

Gamybos departamen Gener 6
pavaduojant ¢ Raih'non ys
Vaidas Ql u PO Zzz AT M
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